

**CIRCULAR Nº 4 - LICITACIÓN ESTUDIO PRE-FACTIBILIDAD Y CONFECCIÓN DE PLIEGOS
TÉCNICOS – PROYECTO FERROVIARIO**

FECHA 13/09/2012

PEDIDO DE EXTENSIÓN DE PLAZO

Se recibió la siguiente solicitud:

Solicitamos por la presente una prórroga de 15 días para el llamado “LICITACIÓN ESTUDIO PRE-FACTIBILIDAD Y CONFECCIÓN DE PLIEGOS TÉCNICOS - PROYECTO FERROVIARIO”

Motiva la presente la necesidad de gestionar la documentación requerida para conformar consorcio con empresas extranjeras interesadas.

Respuesta: En virtud del cronograma establecido para la estructuración del proyecto, no es posible extender el plazo de recibimiento de ofertas para la licitación en cuestión.