CONDICIONES PARTICULARES QUE REGIRAN EN EL LLAMADO A OFERTAS N2 08 EN EL
MARCO DEL CONVENIO MVOTMA-CND PARA LA REALIZACION DE OBRAS DE
ALBANILERIA, SANITARIA, ELECTRICA, IMPERMEABILIZACIONES Y OTROS TRABAJOS
DE MANTENIMIENTO, EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE
LAVALLEJA.

Articulo 1.- Objeto

Se convoca a empresas interesadas en la realizacibn de obras que sean necesarias para
dejar en condiciones minimas de habitabilidad vivie ndas usadas consideradas de interés
social por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y comprendidas
en los programas de Rehabilitacion y Consolidacién Urbano - habitacional.

Las obras incluirdn trabajos en los rubros de Albafileria, Instalacion sanitaria, Instalacion
eléctrica, Impermeabilizacion y otros trabajos de m antenimiento, en construcciones
ubicadas en diferentes lugares de cada localidad, segun las necesidades de la Administracién.
El tipo y magnitud de la intervencién en cada vivienda, variara segun las necesidades de cada
una y lo determinard la Division Arquitectura de la Direccién Nacional de Vivienda, previo al
inicio de los trabajos; tomando en cuenta que podran ser encargadas a la empresa contratada
de forma discontinua en el tiempo. También pueden oscilar entre el méximo del monto
presupuestado y un minimo que sera cualquiera de las unidades, no admitiéndose

modificaciones posteriores en los precios por estos conceptos.

Articulo 2.- DEFINICIONES E INTERPRETACIONES
En el presente pliego, las palabras y expresiones que a continuacion se consignan tendran
los significados que aqui se les asigna, con excepcion de aquellos casos en que el contexto lo

exija de otro modo:

Licitante, Comitente, Contratante o Administracion: organismo que realiza el llamado, en este

caso el Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

Oferente o Proponente: persona, empresa o grupo de empresas que manifiestan su interés en
someter formalmente una oferta para realizar el servicio, actuando por si o por medio de un

representante debidamente autorizado. Si mas de una persona fisica o juridica pretenden
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presentar conjuntamente una oferta, deberan hacerlo consorciados.

Oferta o propuesta: declaracion de voluntad recepticia, mediante la cual una persona fisica o
juridica o un consorcio manifiesta querer asumir los derechos y obligaciones que se prevén en

este pliego, de conformidad con las normas establecidas.

Importe de la oferta: Es el precio/monto del contrato de obra mas el monto maximo de mano de

obra imponible.

Precio/monto del contrato de obra: es el precio en pesos uruguayos pagadero al Contratista de
conformidad con el contrato de obra, a cambio del debido y pleno cumplimiento de sus

obligaciones contractuales.

Adjudicatario: Oferente cuya oferta haya sido adjudicada por acto administrativo firme dictado
por la Administracion. Cuando se establezcan o prevean obligaciones o responsabilidades del
Adjudicatario, siendo éste un consorcio, se entenderan referidas a todos y cada uno de los

consorciados.

Contratista: persona fisica o juridica o grupo de empresas consorciadas que tenga a su cargo
la ejecucion del suministro, ya sea que actle por si o por medio de sus Representantes

Legales, en virtud de las condiciones especiales estipuladas en el presente pliego.

Subcontratista: cualquier persona fisica o juridica nacional o consorcio que, con el
consentimiento del Contratante, tenga un contrato con el Contratista para la provision de bienes

0 ejecucion de alguna parte de las obras necesarias para el suministro.

Representante: persona designada por el Oferente, con poderes suficientes para tratar y

resolver todas las cuestiones relativas a la oferta y/o al contrato.

Pliego de Condiciones: Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la licitacion, con todas
las aclaraciones y modificaciones que la Administraciébn estime del caso realizar con
anterioridad el acto de apertura asi como las respuestas a las consultas realizadas por los

interesados que hayan adquirido el pliego.

Plan de trabajo: Disposicion en el tiempo de las tareas a realizar para la ejecucion de las obras

desglosado en items que se correspondan con su presupuesto.



Especificaciones: todas las disposiciones contenidas en este pliego, en la propuesta o el
contrato relativas al tipo y caracteristicas de los materiales y elementos de construccion que
definen la ejecucién de la obra y de los suministros, incluyendo las ordenanzas municipales y/o

disposiciones técnicas de organismos con competencia en la materia.

Obras: comprende los trabajos que deben ser ejecutados de acuerdo a las obligaciones
emergentes del contrato; incluirdn las diversas clases de actividades que debe llevar a cabo el
Contratista, sean permanentes o temporarias, asi como todo material, equipo y mano de obra
suministrados por el Contratista, y todas las gestiones, acciones y otras obligaciones emanadas

de los documentos del contrato.

Obras provisorias: todas las obras de cardcter provisorio de cualquier clase que sean y que se

requieran en o para la ejecucion o mantenimiento de las obras.

Fuerza mayor: hechos irresistibles, imprevisibles y ajenos a la voluntad de las partes
contratantes, como por ejemplo: perturbaciones atmosféricas fuera de lo comun, crecientes
superiores a las maximas conocidas, terremotos, epidemias, guerras, revoluciones, bloqueos u
otros sucesos equivalentes, incluyendo paros y huelgas en los organismos intervinientes en

cualquier gestion incluida en el contrato y paros en la industria de la construccion.

Representante técnico: Arquitecto o Ingeniero Civil con titulo expedido por la Universidad de la
Republica o revalidado por la misma, o egresado de Universidades Privadas con titulo
habilitante para el ejercicio profesional en el Uruguay otorgado por la autoridad competente,
designado por el Contratista para controlar las obras y suministros objeto del contrato, el
cumplimiento de las obligaciones contraidas y resolver los problemas técnicos y administrativos

dentro del ambito de su competencia.

Direccion de Obra: la ejercer4d el MVOTMA por si 6 por quién éste designe, a través de
profesionales Arquitectos ¢ Ingenieros, que estaran facultados para exigir el cumplimiento de
las disposiciones que consideren necesarias para asegurar la fiel aplicacién de las normas del

contrato y la buena ejecucion del producto a suministrar.

Comision Asesora de Adjudicaciones, Comision Asesora, CAA: la designada por resolucion
ministerial para estudiar las ofertas, evaluarlas y recomendar la mas conveniente para su
adjudicacion.

Las palabras o desighaciones en singular deben extenderse igualmente al plural y viceversa,
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cuando la interpretacion de los textos escritos lo requiera.

Toda clausula imprecisa, ambigua, contradictoria y oscura a criterio de la Administracién, se

interpretara en el sentido mas favorable a ésta.

Articulo 3.- DISPOSICIONES Y RECAUDOS QUE RIGEN EL LLAMADO
3.1.- El Texto Ordenado de Contabilidad y Administracion Financiera (TOCAF) aprobado por
Decreto N° 150/012 de 11 de mayo de 2012 y demas Leyes, Decretos y Resoluciones del Poder

Ejecutivo que se encuentren vigentes a la fecha de apertura de las ofertas.-

3.2.- Articulos 694 al 697 de la Ley N° 16.736 de 5 de enero de 1996 en lo pertinente, y Art. 603
de la Ley 18.719 de 20 de diciembre de 2010.-

3.3.- Ley N° 16.112 de 30 de mayo de 1990.-

3.4.- Ley N° 13.728 de 17 de diciembre de 1968 concordantes y modificativas.-

3.5.- Articulo 1844 del Cédigo Civil (Responsabilidad Decenal).

3.6.- Decreto N° 385/992 de 13 de agosto de 1992 (Reglamento del Registro Nacional de

Empresas de Obras Publicas).

3.7.- Ley N° 16.060 de 4 de setiembre de 1989 (Sociedades Comerciales) en lo pertinente.

3.8.- Articulo 15 de la Ley N° 10.459 (Empleo de personal no permanente y no especializado, el

cual debera tomarse por intermedio de las comisiones que por dicha Ley se crean).

3.9.- Ley N° 16.074 del 10 de octubre de 1989 (Seguro sobre accidentes de trabajo y

enfermedades profesionales)
3.10.- Reglamentos, ordenanzas municipales y disposiciones u 6rdenes relativos a las obras
gue se ejecutan, emitidas por la autoridad competente en el ejercicio de sus cometidos

especificos.

3.11.- Ley N° 14.411 de 7 de agosto de 1975 y Decreto N° 951/975 de 11 de diciembre de



1975. (Leyes sociales).

3.12.- Ley N° 17.250 de 11 de agosto de 2000 y Decreto N° 244/2000 de 23 de agosto de 2000

(Derecho de Consumo) en lo pertinente.

3.13.- Art. 581 de la Ley N° 17.296 de 21 de febrero 2001 y Decreto N° 333/2001 de 21 de

agosto de 2001 (inmunidades impositivas).

3.14.- Ley N° 17.060 de 23 de diciembre de 1998 (Uso indebido del poder publico, corrupcion).

3.15.- Ley N° 17.897 del 14 de setiembre de 2005 (inc. 1° del Art. 14), sobre insercion laboral de

personas liberadas.

3.16.- Ley N° 17.957 de 4 de abril de 2006 (articulo 6).

3.17.- El presente Pliego de Condiciones Particulares (PCP).

3.18.- Las enmiendas y aclaraciones que se comuniquen por escrito a los interesados que
adquirieron los Pliegos o0 manifestaron su interés en participar durante el plazo del llamado.-

En el caso que a juicio de la Administracién, la modificacion o ampliacién fuese sustancial,
deberdn mediar por lo menos treinta (30) dias calendario entre la comunicacién a los

interesados y la fecha de apertura de las ofertas.-

3.19.- Comunicados emitidos por la Administracion.

3.20.- La propuesta formulada por el contratista.

3.21.- Las drdenes de servicio e instrucciones que expida el Director de Obra dentro de las
facultades que le confieren los documentos que integran el contrato y las indicaciones que

asiente en el libro de obra el Supervisor de Obra.

3.22.- Leyes, Decretos y Resoluciones del Poder Ejecutivo vigentes a la fecha de apertura de la

licitacion.

3.23.- En la parte constructiva, en los casos de falta de reglamentaciones y/o de
especificaciones de este Pliego o en el de los Organismos competentes en cada materia,

regirdn las pautas del arte del buen construir, y Particularmente en los aspectos constructivos
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regird lo establecido en la Memoaria Constructiva General Para Edificios Publicos del Ministerio
de Obras Publicas-Direccion Nacional de Arquitectura, version 2006, incluidos los apartados

sobre Accesibilidad y Acustico.

3.24.- Los oferentes no podran alegar en caso alguno, falta de conocimiento de las normas
juridicas vigentes en la Republica Oriental del Uruguay, especialmente en lo inherente a los
aspectos administrativos, a la legislacion sobre la Obra Publica en el orden nacional y/o

departamental y a las disposiciones del Derecho Laboral y la Seguridad Social.

3.25.- Articulo 44 de la Ley 18.362 de 6 de octubre de 2008 reglamentado por el decreto del
Poder Ejecutivo N0.371/010 de 14 de diciembre de 2010, disposiciones concordantes y/o

complementarias.

3.26.- Convenio MVOTMA-CND de fecha 1° de diciembre de 2010. El procedimiento, asi como
las resoluciones, contrataciones y todo lo atinente al presente llamado a ofertas, estaran a
cargo unicamente del MVOTMA. La Corporacion Nacional para el Desarrollo (CND) Unicamente
administrard los fondos por cuenta y orden de la MVOTMA, y bajo precisas instrucciones de

éste.

Articulo 4.- EXENCION DE RESPONSABILIDAD

La Administracion podréa desistir del llamado en cualquier etapa de su realizacién, o podra
desestimar todas las ofertas. Ninguna de estas decisiones generara derecho alguno de los

participantes a reclamar por gastos, honorarios o indemnizaciones por dafios y perjuicios.

Articulo 5.- CONDICIONES DE LOS OFERENTES.-

En cuanto a la capacidad para contratar con el Estado, se aplicard integramente lo establecido
en el articulo 46 del T.O.C.AF.-

Articulo 6.- PLAZOS, COMUNICACIONES, CONSULTAS, ACL ARACIONES Y PRORROGAS

6.1.- Comunicaciones. Todas las comunicaciones referidas al presente llamado deberan
dirigirse personalmente, al Departamento de Gestiébn de Compras y Stocks, Zabala 1432 P.B.,

Montevideo, en el horario de atencion al publico, por fax al 2916-16-34 o 2917 07 10 interno
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1000 y 1001, o correo electrénico a compras@mvotma.gub.uy

Quienes remitan comunicaciones o documentos en la forma indicada, en cualquiera de las
etapas de la licitacién deberan conservar el comprobante de acuse de recibo por parte de ésta,
el que podra ser requerido siempre que la Administracion lo considere pertinente. De no
acreditarse el mismo se tendrd por no presentada.

6.2.- Aclaraciones y consultas.

Cualquier adquirente de pliegos podra solicitar a la Administracion, por cualquiera de los medios
mencionados en el articulo precedente, aclaraciones o consultas especificas mediante
comunicacion escrita dirigida Unicamente al Departa mento de Gestion de Compras y
Stocks hasta 3 dias antes de la fecha establecida para el acto de apertura de las ofertas.

La Administracidbn no se responsabiliza por consultas evacuadas en otras dependencias
ministeriales, las cuales se tendran por no presentadas.

Vencido el plazo indicado la Administracion no estar4 obligada a proporcionar datos
aclaratorios.

Las consultas seran contestadas por escrito en el plazo maximo de 48 horas a partir de su
presentacion.

La Administracibn comunicara la prérroga o aclaracion solicitadas, asi como cualquier
informacion ampliatoria que ella estime necesario realizar, a su exclusivo criterio, a través de
alguno de los medios establecidos en comunicaciones, a todos los que hayan adquirido el
Pliego de Condiciones y/o se hubieran invitado a participar de la licitacion.

6.3.- Plazos.- Los plazos establecidos en este Pliego se computan en dias habiles
administrativos, excepto aguellos mayores de quince dias, que se computaran en dias corridos
o calendario.

Se entendera por dias habiles aquellos en que funcionan las oficinas de la Administracion
Publica. Son horas habiles las correspondientes al horario fijado para el funcionamiento de
dichas oficinas. (art.113, decreto 500/991).

Las fechas sefaladas para realizar actos o hechos, y las fechas de vencimiento de los plazos,
gue resultaren inhabiles, se prorrogaran automaticamente hasta el dia habil inmediato siguiente.
Los plazos se computan a partir del dia siguiente al del acto o hecho que determina el decurso

del plazo.

Articulo 7.- PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

7.1.- Las propuestas y toda la documentacion que integre las mismas, deberan presentarse en
sobre cerrado en donde se individualizara al proponente, asi como el llamado de que se trata
con fecha y hora de apertura del mismo.

7.2.- Todos los documentos deben ser escritos a maquina, en papel membretado de la
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empresa, con las hojas foliadas y firmadas por personas debidamente autorizadas de acuerdo
al articulo 13 del presente Pliego, sin raspaduras o enmiendas, las que de existir seran salvadas
al pie.

7.3.- Ademés de la propuesta original, se debe presentar un juego de copias de toda la
documentacién que integra la propuesta en papel simple.

7.4.- En caso de acogerse a lo establecido en el articulo 44 de la Ley 18.362 de 6 de octubre de
2008 reglamentado por el decreto del Poder Ejecutivo N0.371/010 de 14 de diciembre de 2010,
disposiciones concordantes y/o complementarias, el oferente debera presentar conjuntamente
con su oferta:

a) Certificado expedido por DINAPYME que acredite su condicién de MIPYME vy la participacion
en el Subprograma de Contratacién para el Desarrollo otorgado al amparo del articulo 4 vy
concordantes del Decreto 371/010.

La no acreditacion de la condicién de MIPYME vy la correspondiente participacion en el referido
subprograma mediante el mencionado certificado, implicard el no otorgamiento de dicho
beneficio hacia la empresa oferente, considerando a la misma como no MIPYME.

b) A los efectos de obtener la preferencia, el proponente debera obligatoriamente presentar la
Declaracion Jurada (modelo), que acredite el porcentaje de mano de obra nacional y materiales
nacionales que componen la oferta conforme a lo dispuesto en el articulo 8 del Decreto
371/010.

De no brindarse la informacion requerida, en el presente articulo, la Administracion no aplicara
la preferencia.

No sera de aplicacion el mecanismo de reserva de mercado previsto en el art. 11 del Decreto
371/010 por las caracteristicas del objeto licitado.

MODELO DE DECLARACION JURADA

El que suscribe (nombre de quien firme y tenga poder suficiente para representar a la empresa

oferente) en representacion de (nombre de la empresa oferente) declara que la empresa
oferente califica como MIPYME segun Certificado adjunto expedido por DINAPYME, y por tanto
la/las obra/s ofertada/s califica/n como nacional/es de acuerdo a la normativa legal vigente
(decreto 371/2010, articulo 8°).

El precio ofertado se discrimina de acuerdo al siguiente detalle

MANO DE OBRA . ... e e e $

Se estima que la Mano de Obra Nacional representa el ...% respecto del total de la mano de
obra declarada precedentemente.

Se estima que los Materiales que califican como Nacionales representan el ...% respecto del
total de materiales declarados precedentemente.

Por lo tanto, solicito la aplicacion del beneficio que consagra el articulo 10 del Decretp 371/2010
de fecha 14 de diciembre de 2010.



Articulo 8.- RECEPCION DE OFERTAS Y APERTURADEL L LAMADO

8.1.- Las ofertas con todos los recaudos exigidos serdn recepcionadas en las Oficinas
Departamentales del Ministerio Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente hasta la
hora que se indigue en el llamado. La direccion de las Oficinas Departamentales y su horario de
atencion al publico son especificados en el llamado.

8.2.- La propuesta y toda la documentacion que integre la oferta, se presentara en sobre
cerrado, con los recaudos exigidos en el articulo 10.

El sobre conteniendo la oferta deberd individualizar al proponente, asi como el llamado de que
se trata con fecha y hora de apertura del mismo. La Oficina Departamental extendera al
oferente una constancia de recibo por duplicado, que debera indicar fecha, hora, nimero de
Licitacion, Localidad, asi como la denominacion del oferente.

8.3.- Si el MVOTMA decidiera cambiar la fecha de apertura, lo hard saber por notificacién
personal a quienes hubiere cursado invitacion o hubieren adquirido los Pliegos.

8.4.- Presentacion de ofertas por fax.

Unicamente se reciben al N° 2916 16 34, dirigido al Departamento de Gestion de Compras y

Stocks identificando la oferta en la forma establecida en el articulo 7 de este Pliego.

El cumplimiento de la hora limite se controlara por la hora que queda fijada electrénicamente
por el fax receptor en la dltima foja de la oferta transmitida. A la hora de apertura de la licitacion,
se debera haber recibido la oferta en forma integra, en caso contrario, o serd admitida.

El oferente dispondra de un plazo de dos (2) dias habiles para presentar ante el Departamento
de Compras y Gestion de Stocks toda la documentacion original de la propuesta exigida en este
Pliego. En caso de no hacerlo, se rechazaré la oferta

8.5.- El acto de apertura se realizara en el lugar, dia y hora indicada en el correspondiente
llamado o comunicaciones posteriores, en presencia de los oferentes y/o representantes que
concurrieren al acto.

Abiertas las ofertas, una de las vias, se pondra a disposicion de todos los oferentes para que
tomen conocimiento de los precios y demas condiciones de todas las presentadas. Los
oferentes pueden formular observaciones a las propuestas presentadas en ese momento, las
gue quedaran registradas en el acta de apertura.

8.6.- Vencido el plazo para la presentacion de las ofertas, no se tomara en cuenta ninguna
interpretacion, aclaracion o ampliacion de las mismas, salvo aquellas que fueran directa y
expresamente solicitadas por escrito por los técnicos o funcionarios expresamente autorizados
en el expediente licitatorio o por la Comision de Adjudicaciones actuante. En tal caso, el

oferente dispondra del plazo que se establezca en la solicitud, para hacer llegar su respuesta.

Articulo 9°.- Representante Técnico



Los oferentes designaran en sus propuestas un Representante Técnico de la empresa de
profesion Arquitecto o Ingeniero Civil, que se encargara de la organizacién y control de la obra
debiendo tener permanente y estricta vigilancia sobre la misma y que se constituira en el
interlocutor valido ante la Direccion de Obra. En la propuesta la empresa oferente consignara su

nombre, y el profesional debera suscribir la misma en sefial de aceptacion.

Articulo 10.- RECAUDOS QUE SE EXIGEN PARA LA RECEPCION DE LAS PRO PUESTAS
10.1.- Formulario de identificacion del oferente.

10.2.- Documento que acredite la representacion de quien suscribe y de quien presenta la
oferta conforme a lo dispuesto en el articulo 13 del presente pliego.

10.3- Fotocopia del recibo de adquisicién del presente Pliego.

10.4- Fotocopia de la documentacidn que acredite el control y la vigencia de la persona juridica
o certificado notarial.

10.5.- Fotocopia simple de los Certificados Unicos de situacion regular de pago vigentes del
Banco de Previsién Social y de la Direccion General Impositiva.

Estos documentos deberan venir fuera del sobre que contiene la propuesta.

Articulo 11.- Documentacion y contenido de la ofer  ta

Los oferentes deberan incluir en sus ofertas la siguiente informacion:

1. Experiencia en los ultimos dos afios, en trabajos de naturaleza similar a los que se
contrataran por esta licitacion.

2. Listado con los principales equipos, maquinaria y vehiculos que el oferente preveé utilizar para

cumplir el contrato y de los cuales tiene disponibilidad.

Articulo 12.- FORMULA DE PRESENTACION DE OFERTAS

La propuesta estard compuesta por dos documentos: Formulario de propuesta y Cuadro con

valores unitarios, metrajes y montos parciales y totales (Anexo 1.).

Formulario de Propuesta:

(Nombre y apellido) en cardcter de propietario o representante de la

empresa domiciliado en ,N° de RUT , telefax. ,
correo electrénico se compromete a realizar los trabajos de ALBANILERIA,
SANITARIA, ELECTRICA, IMPERMEABILIZACIONES Y OTROS TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO, en diferentes lugares de la localidad de , con arreglo a los
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Pliegos de Condiciones Generales y Particulares y Memoria Descriptiva confeccionados por la

Divisiéon de Arquitectura, por un Monto total de Pesos Uruguayos gue responde

al siguiente detalle:

MONTO PARCIAL (Segun planilla del Anexo.... C.P) B
IVA 22% P
Trabajos imprevistos  15% S,

MONTO TOTAL (MONTO PARCIAL + IVA 22% + Imprevistos 15%) $ .....................

(SON.PESOS UMUGUAYOS. ... een ettt eie et ee et et et et et et e et e te et e e e easte e e e eae eesrentae e ea e )
MONTO IMPONIBLE de acuerdo al Art. 172 C.P. es de $
(SON.PESOS UMUGUAYOS. .. ceu et ettt tie et ee et ee ee eae et e e e et e te et e e ee et ee et e eteeasaantan e aee e )

Asimismo declara estar al tanto de las particularidades de la o las obras a ejecutarse y que se

sometera a las Leyes y Tribunales del Pais con exclusion de todo otro recurso.

El representante técnico de la empresa es el (Arquitecto o0 Ingeniero Civil)

El plazo de vigencia para realizar los trabajos contratados es de dos (2) afios.

Montevideo, de de 2012.

FIRMA:

CONTRA FIRMA: C.l.

Declara aceptar en todas sus partes los pliegos de condiciones y demés recaudos vigentes en
ésta Licitacion y desde ya se compromete en caso de litigio o cualquier otra cuestién o conflicto
gue no pueda ser dilucidado de acuerdo con las clausulas de dichos Pliegos a someterse a las

Leyes y Tribunales de la Republica Oriental del Uruguay con exclusion de todo otro recurso
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FECHA FIRMA

Articulo 13.- REPRESENTACION DE LA EMPRESA

Cada oferente deberd acreditar la representacion que invoque. La misma podra acreditarse
mediante los siguientes instrumentos: 1) poder general;, 2) poder especial o carta-poder
otorgada a los efectos del llamado de referencia; 3) poder especial o carta-poder general, para
todas las licitaciones que realice el Ministerio.

En todos los casos, el instrumento por el que se opte debera estar debidamente certificado por
Escribano Publico.

En caso de entregarse la oferta en las oficinas departamentales, se incluira en el paquete una
fotocopia simple del instrumento, debiendo presentarse el original en caso de resultar

adjudicatario.

Articulo 14.- DETALLE DE LA PROPUESTA

El oferente presentard su propuesta segun lo indicado en el Art. 12 y adjuntard una Planilla
electronica con el detalle de rubros unitarios segun se indica en el Anexo, sin perjuicio de que
se puedan desglosar en su momento y de comun acuerdo entre las partes algunos rubros para

mejor liquidacion de los trabajos.

La Planilla se presentar4 con precios unitarios, me  trajes y montos parciales y totales

(para comparacion de propuestas, adjudicacion y monto global del contrato).

Se aclara que los rubros que integran el detalle de la propuesta deberan tener la inclusion total
de costos de materiales, mano de obra, beneficio y todo lo necesario para la correcta ejecucion
de los trabajos; sin impuestos incluidos. También se incluira desglosado el monto imponible
unitario correspondiente a la mano de obra. Sera la Administracion la que determinard los
rubros y metrajes a ejecutar en cada obra segun las necesidades.

Se abonaran los metrajes y rubros efectivamente realizados, ajustados de acuerdo al articulo
15.

El no cotizar alguno de los rubros tal como se solicita en el Anexo, podra dar lugar a desestimar

la oferta.
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Articulo 15.- IMPREVISTOS

La cantidad presupuestada calculada para la ejecucion de los trabajos proyectados, se
incrementara en un 15% (quince) de la misma, de lo que resultara el monto total de la
propuesta.

El referido porcentaje, que figurard en renglon separado con la denominacion de "Trabajos
Imprevistos" pertenece a la Administracién y la Direccion de Obra podra disponer de €l para las

obras de caracter imprevisto que durante el curso de los trabajos considere necesario ejecutar.

Articulo 16.- CONTENIDO DE LA PROPUESTA.

16.1.- Los oferentes deberan cotizar por rubro, indicando el precio unitario (de acuerdo a la
planilla agregada en el Anexo).

Los oferentes tendran en cuenta que las cantidades indicadas en el Anexo para cada uno de los
items son solo a titulo indicativo y a los efectos de la comparacion de ofertas, pudiendo la
Administracién modificar dichas cantidades de acuerdo a sus necesidades, sin que por ello se
modifique el monto total de la oferta.

16.2.- Los rubros se cotizardn en pesos uruguayos, discriminando los impuestos que pudieran
corresponder. Los precios se ajustaran de acuerdo al indice Parcial de Costos de la
Construccion (fuente: INE), tomando como base el indice correspondiente al mes anterior de
apertura de las ofertas.

16.3. -Los oferentes podran incluir en sus cotizaciones una tasa de descuento pronto pago o
renunciar a la clausula de ajuste, pero en ningan caso proponer una distinta

16.4. - Los oferentes deberan indicar el numero de teléfono, mail y nimero de fax (si lo
tuvieran), y constituir domicilio. Dichos domicilios se considerardn vélidos mientras no se
constituyan o denuncien nuevos en su reemplazo.

La comunicacién del cambio de domicilio deber4 cumplirse mediante escrito presentado en el

expediente de la licitacion y tendré efecto a partir del dia habil inmediato siguiente.

Articulo 17. MONTO IMPONIBLE DE MANO DE OBRA.

17.1.- La oferta declarara el monto imponible en pesos correspondiente a la mano de obra
directa que empleard la obra y que genera aportes de Leyes Sociales al BPS, de acuerdo con la
Ley 14.411, Decreto 951/975 y deméas normas reglamentarias, teniendo en cuenta los valores
de la mano de obra, vigentes diez (10) dias antes a la fecha de apertura de ofertas. Si bien
dicho monto forma parte de la propuesta, se expresara en la oferta como un item independiente;

sera considerado para determinar los aportes al BPS y en el proceso de comparacion de
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ofertas, a los efectos de la adjudicacion.

Este monto se tomara como maximo sobre el cual la Administracion pagara aportes. A tales
efectos, si durante la ejecucion del contrato el monto real de mano de obra imponible excede el
monto maximo ofertado, el importe de los aportes del BPS sobre los excedentes sera de cargo
del contratista, quien faculta a descontar los importes adeudados de las garantias o cualquier

crédito que tuviera el contratista en el MVOTMA por cualquier concepto.

17.2.- Ajuste

Los saldos de monto de mano de obra imponible se actualizaran al mes de realizacién de la
obra de acuerdo a los ajustes salariales o al ajuste especifico para el monto imponible (en el
caso que se indique expresamente se tomara este ajuste), que se aprueben para el Grupo 9,
Industria de la Construccion y Actividades Complementarias, Sub-grupo 01, tomando como
base el laudo vigente diez (10) dias antes a la fecha de apertura de ofertas.

17.3. - Registro y cierre de la Obra ante el B.P.S

Tanto el registro el Registro como el Cierre de la Obra ante el BPS lo realizara el MVOTMA.

Articulo 18.- EFECTOS DE LA PROPUESTA.

18.1.- La presentacion de una propuesta implica la aceptacion de las clausulas del presente
pliego y el compromiso liso y llano al cumplimiento del objeto licitado.

18.2.- Las dificultades posteriores seran consideradas como resultado de su imprevision,

aplicandose en su caso la multa por atraso en los plazos estipulados segiin corresponda.

Articulo 19° - PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA .

19.1- Los proponentes se comprometen a mantener sus ofertas por el plazo de (noventa) 90
dias corridos, computables a partir del dia siguiente al de la apertura de la Licitacion.

19.2- Vencido dicho plazo sin que la Administracién se hubiera pronunciado, se entendera que
el mismo fue prorrogado por idéntico término, salvo que el oferente notifique a la Administracion
- en forma fehaciente - su voluntad de retirar su oferta al expirar el plazo originario de

mantenimiento de la misma.

Articulo 20.- CRITERIOS PARA EL ANALISIS DE LAS PRO PUESTAS

14



20.1.- Se podran rechazar las propuestas que contengan reservas o formulen objeciones al

presente Pliego. La admisién inicial de una propuesta, no sera obstaculo para su rechazo si se

constataren luego defectos en su formulacion que violen los requisitos legales o aquellos
sustanciales contenidos en este Pliego, de acuerdo a lo establecido en el art. 65 del T.O.C.A.F.

20.2.- La Administracion se reserva la facultad de seleccionar la oferta que a su juicio considere

mas conveniente, aunque no sea la de menor precio, adjudicando total o parcialmente o

rechazarlas todas sin incurrir en ninguna responsabilidad.

20.3.- Seran desestimadas las propuestas cuando contengan clausulas abusivas. Es abusiva,

por su contenido o su forma, toda clausula contenida en la oferta, que contradiga las exigencias

del Pliego y determine obligaciones en perjuicio de la Administracién, asi como toda aquella que
viole la obligacion de actuar de buena fe.

Son consideradas clausulas abusivas, sin perjuicio de otras, las siguientes:

A) Las que exoneren o limiten la responsabilidad del proveedor por vicios de cualquier
naturaleza de los materiales.

B) Las que impliquen la renuncia de los derechos de la Administracion.

C) Las que autoricen al proveedor a modificar los términos de este Pliego.

D) La clausula resolutoria pactada exclusivamente a favor del proveedor.

E) Las que contengan cualquier precepto que imponga la carga de la prueba en perjuicio de la
Administracion.

F) Las que establezcan que el silencio de la Administracién se tendra por aceptacién de
cualquier modificacién, restriccibn o ampliacién de lo expresamente pactado en el presente
Pliego.

20.4.- Sera de aplicacion lo dispuesto en el articulo 66 del TOCAF, reservandose la

Administracion la facultad de utilizar el instituto de la negociacion, si asi lo considera

conveniente a los fines del servicio.

20.5.- A los efectos de la adjudicacién el Ministerio tomara en cuenta el precio de los rubros

ofertados, que se ajustaran estrictamente a las especificaciones requeridas, asi como los

antecedentes de la empresa y el cumplimiento de obras similares a las licitadas.

Articulo 21.- REQUISITOS PREVIOS PARA LA ADJUDICACI ON

El oferente que, de acuerdo al informe de la Comision Asesora de Adjudicaciones, pudiese
resultar adjudicatario, dispondra de 5 dias habiles a partir de la notificacién para realizar su
inscripcion en el SIIF. En caso de no cumplimiento de la inscripcion, se entendera como un
desistimiento de su oferta, habilitando a la Administracién a adjudicar al oferente que se
encuentre en segundo lugar.

Asimismo, debera comunicar a la Administracion un nimero de cuenta en el BROU al cual se le
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transferiran todos los pagos que se generen por esta contratacion.

Articulo 22.- ADJUDICACION

22.1.- Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 20.2 del presente pliego, la Administracion
esta facultada para no adjudicar algun item o dividir la adjudicacién, por razones fundadas,
entre varios proponentes, asi como aumentar o disminuir razonablemente las cantidades
licitadas de cada uno de los rubros.

22.2.- El ejercicio por parte de la Administracion de la facultad referida en el numeral anterior,
no generara derechos al oferente para variar los precios propuestos.

22.3.- La notificacién de la resolucién de adjudicacion constituira a todos los efectos legales el
contrato correspondiente a que refieren las disposiciones de este Pliego, siendo las
obligaciones y derechos del contratista las que surgen de las normas juridicas aplicables, los

Pliegos, y su oferta.

CONDICIONES DEL CONTRATO

Articulo 23.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONT RATO.

23.1 - Dentro de los cinco dias siguientes a la notificacion de la adjudicacion o su ampliacion, el

adjudicatario deberd justificar la constitucién de la garantia de cumplimiento de contrato por un

minimo del 5% (cinco por ciento) de la contratacion, en los términos y condiciones previstos por
el Art. 64° del T.O.C.A.F.

23.2- La garantia de cumplimiento de contrato debera depositarla el adjudicatario en la

Tesoreria del Ministerio, debiendo presentar ante el Departamento de Gestion de Compras y

Stock el comprobante correspondiente, pudiendo éste exigir la presentacion de una nueva

garantia o complementar la presentada, en los casos en que se considere que ésta no es

acorde a derecho.

23.3- Las garantias se constituirAn a la orden del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento

Territorial y Medio Ambiente, y podra consistir en:

a) Fianza, aval o garantia de un banco establecido en la Republica Oriental del Uruguay, o de
un banco extranjero aceptable por la Administracion. En este Ultimo caso, debera
constituirse a través de un banco corresponsal de la institucion elegida en el Uruguay, de
conocida trayectoria en el pais, para facilitar la eventual ejecucion.

b) Pdliza de Seguro de fianza emitida por una empresa aseguradora, un fiador nacional o
extranjero aceptable para la Administracion. En el caso de fiador extranjero, debera
constituirse a través de un corresponsal de la institucion elegida en el Uruguay.

c) Bonos del Tesoro de la Republica Oriental del Uruguay.
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No se admitiran garantias personales de especie alguna.

Se podrd integrar la garantia en mas de una de las modalidades indicadas siempre que todas
ellas sean constituidas a hombre del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio
Ambiente y que cubran la cantidad exigida en cada relacion contractual.

La garantia respectiva debera constituirse en la moneda en que se efectle la oferta.

Los documentos presentados como garantia deberan contener clausulas que establezcan que
no sera necesario tramite alguno para hacer efectivo su cobro.

23.4- El documento justificativo de la constitucion de garantias debera contener necesariamente
el numero de la Licitacion y organismo que realizé el llamado.

23.5- A fin de asegurar la ejecucion de las garantias, el Ministerio debe comunicar cada
incumplimiento del oferente, adjudicatario o contratista al asegurador, a través de
comunicaciones y/o resoluciones que aplican sanciones o rescinden el contrato, segun las
disposiciones establecidas en las poélizas de seguros y en los Articulos 634° a 692° del Cédigo
de Comercio.

23.6- Cuando el Ministerio deba proceder al cobro de las garantias, el importe sera el que
resulte del valor de las mismas.

23.7- La devolucion de las garantias se realizaréd de oficio o se solicitara mediante nota dirigida
al Departamento de Gestion de Compras y Stocks, en los casos que corresponda segun este
Pliego.

23.8- Al disponerse la devolucion de las garantias, se deduciran previamente las cantidades a
gue haya lugar, ya sea por dafos y perjuicios o multas, de acuerdo con las responsabilidades
en gue pudiera haber incurrido el oferente o adjudicatario, segun el caso.

23.9- Las resoluciones que dispongan la rescision de los contratos o el cobro de multas a
deducirse de las garantias, seran notificadas a la empresa aseguradora o institucion que
corresponda y dispondrén la intimacion del pago y/o cumplimiento del contrato a la empresa
contratista.

23.10- Si el adjudicatario no efectuara el depésito de garantia de fiel cumplimiento de contrato
dentro del plazo y condiciones establecidos, la Administracion podra aplicar una multa del
0.05% sobre el importe adjudicado, por cada dia calendario de atraso en cumplir con este
requisito, sin perjuicio de la ejecucion de la garantia de mantenimiento de oferta.

23.11- La falta de constitucion de esta garantia en tiempo y forma, podrd hacer caducar los
derechos del adjudicatario, pudiendo la Administracién iniciar las acciones correspondientes,
por los dafios y perjuicios que cause su incumplimiento, tomar como antecedente negativo en
futuras licitaciones este hecho y revocar la adjudicacion, adjudicandola al oferente que se
encuentre en segundo lugar.

23.12- Esta garantia podréa ser ejecutada en los siguientes casos:
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a) Cuando el adjudicatario no de cumplimiento a las obligaciones contractuales.

b) Cuando el Ministerio decida rescindir el contrato por las causales establecidas en este
Pliego, que aparejen pérdida del depdsito de garantia.

¢) Las garantias de cumplimiento de contrato se devolveran luego de producida la finalizaciéon

de los servicios, con la previa conformidad de los mismos por parte de la Administracion

Articulo 24.- FORMA DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos deberan ser realizados de acuerdo a las siguientes especificaciones:

1) La Division Arquitectura o quien esta designe, via telefonica, fax o mail y dejando
constancia de la comunicacion en el expediente correspondiente, indicard a la empresa las
caracteristicas del trabajo a realizar, su ubicacién y plazo, fijando en dicho acto, dia y hora para
el comienzo de los mismos.

La empresa tendra 10 dias habiles para comenzar los trabajos.

2) De existir inconvenientes insalvables o de fuerza mayor para la empresa, ésta debera
comunicarlo por nota en forma directa, via fax o mail a “arquitecturamail@mvotma.gub.uy”,
antes de las doce horas de recibida la orden a que hace referencia el apartado anterior.

3) La empresa deberd contar en cada momento en que se requiera de sus servicios, con el
namero y calidad de personal adecuado para la ejecucién eficaz de la tarea que se le
encomiende. De no ser asi, y previo informe de la Direccién de Obra se iniciaran las gestiones
tendientes a la rescision del contrato, sin perjuicio de las demas sanciones que le puedan
corresponder.

4) La empresa debera poseer la infraestructura acorde a las diferentes tareas asignadas
(escaleras, andamios, herramientas, etc.), o bien tener la suficiente capacidad de rentar aquello

de que no disponga en el momento que le sea solicitado.

Articulo 25.- FORMA DE PAGO

25.1.- Pagos mensuales por avance de obra: mensualmente, se pagara sobre el precio ofertado
un porcentaje igual al porcentaje de avance fisico de obra ejecutada certificada.

Todos los pagos a realizar por concepto de pago mensual por avance de obra se ajustaran
segun la variacion del indice Parcial de Costos de la Construccion publicado por el Instituto
Nacional de Estadistica y Censos, tomandose para ello como base los indices correspondientes
al mes anterior de la oferta y ajustados por los indices del mes anterior del de la ejecucion de

los trabajos.

18



En caso de demora en la aprobacion de los laudos del Grupo 9 (Industria de la Construccion y
Actividades complementarias) se reliquidardn los correspondientes certificados mensuales
aplicando el recalculo del ICC realizado por el INE y publicado en su pagina Web. Esta
reliquidacién se realizard conjuntamente con la tramitacion del primer certificado de avance

inmediato siguiente a la publicacion de la revision del indice.

25.2.- Las observaciones de caracter técnico que establezca la Supervision de obra que estén
debidamente documentadas en el Libro de Obra y que no hayan sido subsanadas por el
contratista dentro del plazo estipulado, podran dar lugar a que se suspenda el pago de los

certificados o reintegros hasta que las mismas no sean solucionadas.-

25.3.- Ningun pago de certificados o reintegros implicard la aprobacion parcial o total de las

obras, excepto la correspondiente al Acta de Recepcién Provisoria.-

Articulo 26.- PROCEDIMIENTO DE PAGO

El contratista debera solicitar el monto de los pagos mensuales dentro de los 10 (diez) primeros

dias habiles de cada mes, debiendo presentar:

a. nota solicitando el pago, firmada por el representante legal de la empresa, donde debera
expresar el monto del pago mensual, el que se correspondera con lo indicado en la Planilla de
Medicion de Obra.

b. copia de la Planilla de Medicién de Obra donde se constate el porcentaje de avance del mes,
firmada por el representante técnico y/o Director de Obra del Contratista y el Supervisor de
Obra. Se deberan adjuntar ademas copias de las inspecciones y/o habilitaciones que

correspondan a la obra o etapa a evaluar, avalados por el Supervisor de Obra.

c. el Contratista establecera si existen causales de modificaciones de las obras, plazos y/o
tributos referidos al Contrato. En caso de modificaciones de obras, s6lo seran admitidas las que

presenten la correspondiente autorizacion de la Supervision de Obra.

d. Nomina de Construccion y factura del BPS por los aportes pagados por el mes anterior al

mes certificado.

En caso que en el mismo momento el Contratista se encuentre ejecutando mas de una obra,

debera presentar toda la documentacion por cada una de las obras.

19



La Supervision de Obra se expedira sobre el cumplimiento de los avances correspondientes y
fundamentos de las causales invocadas, dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la

fecha de presentacién de la solicitud.

Si la Supervision tuviese objeciones al certificado, a la factura de BPS o a los fundamentos de
las causales presentadas rechazard la solicitud y el certificado correspondiente, y comunicara al
Contratista tal circunstancia. En este caso el Contratista debera presentar nuevamente la
solicitud de pago con las correcciones que atiendan lo objetado, y el Supervisor de Obra
dispondr& de un plazo de 5 (cinco) dias habiles para su estudio y aprobacion.

Una vez aprobado el certificado mensual se le solicitar4 al Contratista la presentacion de la
factura correspondiente ante el Depto. de Compras y Gestion de Stocks, dentro de los 3 (tres)

dias habiles siguientes.

Articulo 27.- PLAZO DE PAGO DE LOS CERTIFICADOS MEN SUALES

El pago de los certificados mensuales se hara dentro de los 60 (sesenta) dias a partir de la

aprobacién por parte de la Supervision de Obra de la solicitud del Contratista.

Articulo 28.- MULTAS

a) Si el Contratista no cumpliera con las 6rdenes impartidas por la Direccion de la Obra, se le
aplicara una multa de 5 U.R. (cinco unidades reajustables) por cada dia habil de mora.

En caso de que el contratista entienda que esas Ordenes le perjudican o son contrarias a la
buena ejecucion de la obra, debera igualmente cumplirlas, pudiendo presentar posteriormente
reclamacion fundada.

La reclamacioén sera presentada ante la Division Arquitectura, quien se expedird sobre el punto.
En caso que el Contratista tuviera razén en su negativa a dar cumplimiento a lo dispuesto, la

multa le serd reintegrada.

b) Si el contratista no cumpliera con los plazos estipulados en el contrato, respecto al tiempo de
ejecucion de las obras, se le aplicara una multa de 5 U.R. (cinco unidades reajustables) por

cada dia habil de atraso.

¢) La multa a aplicar le sera descontada del primer pago que deba realizarse al Contratista, por

cualquier concepto. Si el atraso llegara a 30 (treinta) dias habiles, se podra duplicar el monto de
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la multa a aplicar.

Articulo 29.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO

29.1.- La falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por los oferentes,
adjudicatarios o0 contratistas, derivadas de su oferta, adjudicacibn o contrato, en especial la
forma en que realiza el suministro y calidad de los materiales conforme a lo establecido en la
oferta, podra dar mérito a que la Administracién proponga o disponga, segun el caso, la
aplicacion de las siguientes sanciones, no siendo las mismas excluyentes y pudiendo darse en
forma conjunta (dos o mas de ellas):

- apercibimiento;

- suspension del Registro General de Proveedores del Estado de la Contaduria General de la
Nacion;

- eliminacién del Registro de Proveedores del Estado de la Contaduria General de la Nacion;

- demanda por dafios y perjuicios

- publicaciones en prensa indicando el incumplimiento.

- Des-adjudicacién o rescision contractual.

29.2.- Ser& preceptiva la comunicacion de la aplicacion de sancionas, multas y rescision
contractual al Ministerio de Economia y Finanzas: Direccion General de Comercio, Direccion del
Area de Defensa del Consumidor y al Registro de Proveedores del Estado, dentro del plazo de

5 dias de verificada.

Articulo 30.- CAUSALES DE RESCISION

El contrato podré rescindirse por simple decision unilateral de la Administracion en caso de
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por el contratista por causa que le
sea imputable.

Ademas la Administracion podra rescindir el contrato, en los siguientes casos, que se enumeran
a titulo enunciativo:

1.- Declaracion de quiebra, concurso, liquidacion o solicitud de concordato.

2.- Incumplimiento del suministro en el plazo estipulado.

La rescision del contrato se notificara mediante telegrama colacionado u otro medio fehaciente

dirigido al contratista.

Articulo. 31.- CESION DE CONTRATO

Se establece expresamente que queda prohibida la cesion de contrato.

Articulo 32.- CESION DE CREDITOS.
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Cuando se configure una cesién de crédito, segun los articulos 1737 y siguientes del Cadigo
Civil: a) la Administracion se reservara el derecho de oponer al cesionario todas las
excepciones que se hubieran podido oponer al cedente, adn las meramente personales, b) la
existencia y cobro de los créditos dependera y se podra hacer efectiva, en la forma y en la

medida que sean exigibles segun el Pliego y, por el cumplimiento del suministro.

PLAZOS
Articulo 33.- PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y DEL CONTRATO

Los oferentes deberan comprometerse a efectuar los trabajos, a ritmo continuo, con el personal
apropiado acorde con la urgencia que el trabajo requiera, conforme a las indicaciones que se le
impartan por la Division Arquitectura.

El plazo total de la contratacion, en principio, esta previsto en 2 afios, contado desde la fecha
de notificacién de la resolucion de adjudicacidn; no obstante, este podra ampliarse si a juicio de
la Administracién esto se considera necesario, atendiendo a las particularidades de las obras

gue el presente pliego atiende.

Articulo 34.- PLAZO DE INICIO DE LAS OBRAS

El Contratista no podrd iniciar una obra que no esté inscripta en el BPS. Luego de comunicado
al Contratista que la obra se encuentra inscripta ante el BPS, aquel contard con un plazo de 5
dias para dar inicio a la misma.

El plazo de obra se comenzara a computar desde el Acta de Inicio.

Articulo 35.- TERMINACIONES
Todos los trabajos deberan resultar completamente terminados y ejecutados hasta en sus
detalles minimos, con la mayor prolijidad, haciéndose entrega de la obra en perfecto estado de

limpieza y utilizacion.

Articulo 36.- EXCEDENTES

El contratista queda obligado a transportar a su cargo los excedentes de la obra, cualquiera
sea su naturaleza, hasta los puntos que se indiquen expresamente en los recaudos o por la
Direccién de Obra. Si no estuvieran establecidos dichos puntos, se calcularq un transporte
hasta 20km. de distancia medidos desde la obra.

Los materiales retirados en buen estado son de propiedad del Ministerio de Vivienda,

Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.
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RECEPCIONES Y CONSERVACION

Articulo 37.- RECEPCIONES

1) RECEPCIONES PROVISORIAS.

Se realizardn tantas recepciones provisorias (mediante actas), como obras realice la empresa
durante la duracion del contrato, haciéndose constar las observaciones que la Direccion de
Obra estime correspondan.

Por cada obra se levantara un Acta de inicio, con todas las especificaciones del caso.

Solo podran ser recibidas provisoriamente aquellas obras completamente terminadas de

acuerdo al formulario de propuesta e incluyendo las obras accesorias en caso que corresponda.

2) RECEPCION DEFINITIVA.

Transcurrido un plazo de 6 meses, contados a partir de la Recepcidon Provisoria (Ultima o Unica
segun corresponda) hecha al finalizar los trabajos y luego de cumplidas satisfactoriamente
todas las evaluaciones parciales, se podra solicitar la Recepcion Definitiva que se verificara a

solicitud del contratista, dentro de los treinta dias de presentada.

Articulo 38.- CONSERVACION DE LAS OBRAS

Se establece un plazo de conservacion de seis meses.

Articulo 39.- FLETES

En todos los casos el precio de los materiales sera considerado como puesto en obra.

Articulo 40.- MEDIDAS DE PROTECCION

El adjudicatario tomaré a su cargo las medidas de proteccién tanto del personal asi como de
terceros durante el término de ejecucion de los trabajos, sean éstos en la via publica u
cualquier otro lado, adoptando siempre las disposiciones precautorias reglamentarias.

Articulo 41.- RIESGO Y RESPONSABILIDAD

El contratista sera responsable exclusivo de todo riesgo y responsabilidad derivados del

contrato, ya sea como consecuencia de dafios causados a terceros, a la Administracion o a sus
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empleados, a los efectos transportados, a su propio personal, maquina o equipo en los casos
gue lo sufriere o causare. También seran de su cargo todos los gastos de funcionamiento, tales
como combustible, patentes, repuestos, jornales, seguros, etc.

Dicha responsabilidad se extendera hasta la recepcién definitiva de la obra, sin perjuicio de la
responsabilidad decenal que le corresponde al contratista y a los profesionales actuantes, de

conformidad con el Articulo 1844 del Codigo Civil.

Articulo 42.- ACOPIO

No hay acopio de materiales para esta licitacion.

Articulo 43.- INDEMNIZACION EN CASO DE FUERZA MAYOR

El contratista no tendra derecho a indemnizacién por pérdidas, averias y demas perjuicios
ocasionados en las instalaciones, materiales y Utiles de trabajo, sean cuales fueren esos
perjuicios y las causas de los mismos, aun en el caso de ser producidos por fuerza mayor o no
resulten de imprevisién, negligencia, o deficiencia en los medios empleados o maniobras

equivocadas.

Articulo 44.- SUSPENSION DEL PAGO
Cuando la Administracion constatara que el servicio ofrecido no cumpliera con las condiciones
gue se tuvieron en cuenta para la adjudicacion, el Ministerio podra suspender el pago hasta que

se regularice el servicio.

Articulo 45.- RESCISION DEL CONTRATO

La Administracion se reserva el derecho de rescindir el contrato cumplido un 35 % (treinta y
cinco por ciento) del mismo y con previo aviso de diez dias en cuyo caso se pagaran al
contratista los servicios prestados sin mediar otra justificacion que la conveniencia para el

Ministerio y sin que esto de derecho a ningun tipo de reclamo.
Articulo 46.- MORA

La mora operard automaticamente de pleno derecho, por el solo vencimiento de los términos

establecidos o el incumplimiento de las érdenes impartidas.
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MEMORIA CONSTRUCTIVA Y DESCRIPTIVA QUE REGIRA EN LA LICITACION
ABREVIADA PARA LA REALIZACION DE OBRAS DE ALBANILE RIA,
SANITARIA, ELECTRICA, IMPERMEABILIZACIONES Y OTROS TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO, EN DIFERENTES LUGARES DEL DEPARTAMEN TO DE
LAVALLEJA PARA LA DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA DE L MINISTERIO
DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIE NTE

ADVERTENCIA

Los articulos, parrafos o apartados que pudieran ofrecer, dualidades de interpretacion
se tomaran en la forma que resulten aplicables a la obra, entendiéndose ademas que
en los casos en que eventualmente existiera contradiccion se tendra por valido el
sentido mas favorable a la Administracion, siempre que ello no configure un absurdo
para el proyecto, quedando la definicion en todos los casos a cargo de la Direccion de
Obra.

Ademas ésta brindara en cualquier momento las aclaraciones o datos complementarios
gue le sean solicitados, motivo por el cual una vez presentada y aceptada una
propuesta, no se reconocera reclamaciéon alguna por diferencias o simples

presunciones por fehacientes que estas fueren.-

ARTICULO N° 1

La presente memoria trata de la asistencia necesaria para poner en condiciones de
habitabilidad a las viviendas usadas que tiene el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento
Territorial y Medio Ambiente, por lo cual los trabajos seran en diferentes puntos del
departamento de Lavalleja, y de una magnitud variable segun las necesidades que se
requieran, pudiendo ser estos de un metraje importante con respecto a la licitacion o

con un minimo, siendo esta la unidad presupuestada.-
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ARTICULO N° 2

Los trabajos comprenden la ejecucion de tareas de refaccion, consolidacion vy
eventualmente demolicion de elementos de fachada, ejecucion de
impermeabilizaciones, instalacion sanitaria, instalacion eléctrica, suministro de
materiales, retiro de escombros, limpieza, mano de obra necesaria, fletes, para aquellos

lugares que determine la Direccién Nacional de Vivienda.

ARTICULO N° 3

a. Construcciones Provisorias

El uso de los espacios existentes de la vivienda para los servicios higiénicos, comedor,
etc., segun las normas de seguridad del MTSS (decreto 89/995), se definira junto a la
Direccion de obra. En el caso que no sea posible, en un lugar apropiado y sin que
interfiera con el trabajo de la obra, se construira una casilla de obra y un bafio provisorio
para el personal obrero y técnico, los que se mantendran en aceptables condiciones de
higiene. Se podran utilizar a los efectos elementos prefabricados, siempre y cuando
cumplan adecuadamente con su cometido. El bafio del personal podra conectarse a
colector utilizando conexiones existentes o aquellas que quedaran definitivas

El suministro de agua potable y de energia eléctrica y necesarias para uso del personal,
la realizacion de las construcciones provisorias y funcionamiento de la maquinaria a
utilizar, sera de cargo de la empresa contratista tanto en lo relativo a los tramites ante

O.S.E. y U.T.E., como al consumo correspondiente.

b. Cartel de Obra

En lo casos que el MVOTMA lo indique, el Contratista colocara en el lugar indicado por

el Director de Obra, un cartel de chapa, armado sobre bastidor de madera, de tamafio
variable, que nunca excedera las medidas méaximas de 2.50m de base por 1.60m de
altura, pintado con fondo blanco (logo en colores) y con letras negras.

Se adjunta modelo en anexo Il.
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MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE
DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA

OBRA: Refaccioén de vivienda usada

C. Seguridad en Obra

El contratista atendera todas las disposiciones vigentes contenidas en la Ley de
Prevencion de Accidentes de Trabajo, reglamento del Banco de Seguros, Ordenanzas
Municipales, etc. La seguridad del personal y la de terceros obliga al cumplimiento de
las normas del M.T.S.S.(Decreto 89/995), asi como las del B.S.E. (Decreto N°111/990
del 02/90 y otros). El contratista estara obligado a respetar y hacer respetar las normas
de seguridad, aun cuando la Direccion de Obra no se las indique expresamente.

Asimismo, el resguardo de las construcciones, los equipos, las maquinarias y los
materiales, mientras la obra se encuentre en ejecucion y hasta tanto no se realice
formalmente la entrega de la misma, quedara a cargo exclusivo del contratista. Este se
har& responsable por la sustraccion y/o vandalismo que se produzca en el transcurso
de la obra. En caso de ocurrir alguna de las situaciones resefiadas, seran repuestos (si
hubiere hurto) o reconstruidos (en caso de vandalismo) a costo de la empresa y con la
aprobacion del Arquitecto Director de Obra. Esta situacion no sera causa para solicitud
de prérroga, salvo que la entidad del dafio fuera de importancia y que sea debidamente

justificada por los adjudicatarios.

d. Materiales
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Todos los materiales destinados a la construccion de las obras seran de primera calidad
dentro de su especie y procedencia y tendran las caracteristicas que se detallan en esta
Memoria, debiendo contar con la aprobacién de la Direccién de Obra.

En general y en lo que sea aplicable regiran para los materiales las normas UNIT
adoptadas oficialmente por el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas. La aceptacion
definitiva de cualquier material no excluye al contratista de la responsabilidad que por
tal grado le corresponda.

Los articulos deberan depositarse en obra en sus envases originales, correspondiendo
el rechazo de aquellos que se empleen indebidamente. Si se comprobara que parte de
la obra fue realizada con materiales rechazados, sera demolida y rehecha enteramente
a cuenta del contratista.

Todo material rechazado debera ser retirado inmediatamente de la obra. Si la Direccion
de Obra creyera conveniente el ensayo de materiales o muestras de fabrica en el
Instituto de Ensayo de Materiales de la Facultad de Ingenieria, el contratista proveera
los materiales y elementos necesarios a su costo.

Asimismo, si la Direccion lo juzgara conveniente fiscalizar4 la elaboracion de los
materiales, articulos o productos que se ejecuten en talleres situados fuera del recinto
de la obra, debiendo el contratista aportar la ndmina de los talleres.

Para el caso de mampuestos y piezas de revestimientos, se podra solicitar previo al
inicio de la obra, el depésito de materiales testigo, en el lugar que se indique por la

Administracion.

ARTICULO N° 4

a. Rubros

En forma general, las obras propuestas se realizaran de acuerdo a lo indicado en la

presente memoria y en los recaudos graficos correspondientes.

Las indicaciones se realizan considerando la construccion de obra tradicional.
Eventualmente y con previa autorizacion del Director de la Obra, se podran sugerir el
uso de otros productos presentes en el mercado, de reconocida y probada calidad, con

los que se obtenga un resultado similar o mejor al tradicional.
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1. BARRERA AUXILIAR

Por posibles trabajos que afecten el espacio publico se prevee la utilizacion de

barreras auxiliares con tablas, chapas, placas OSB o similar.

2. RETIRO DE REVESTIMIENTOS, ETC.

2.1. Retiro de revestimientos, molduras, cornisas y revoques exteriores, que por su
deterioro puedan representar riesgo para los transeuntes, hasta una altura de 5,00m.

Incluye escalera y/o andamio para realizar el trabajo

2.2. Retiro de aberturas. Incluye escalera y/o andamio para realizar el trabajo
2.3. Retiro de revestimientos y revoques de paredes, pisos, con retiro de materiales

2.4. Retiro de paramentos verticales, tabiques, en planta baja, con retiro de

materiales
2.5. Retiro de paramentos verticales, tabiques, en planta baja, sin retiro de materiales

2.6. Retiro de paramentos verticales, muros de espesor 0,15 m, en niveles

superiores, con retiro de materiales

2.7. Retiro de paramentos verticales, muros de espesor 0,15 m, en niveles

superiores, sin retiro de materiales

3. MUROS Y TABIQUES
a. Generalidades

Los muros y tabiques en elevacion se construirdn de acuerdo al proyecto y

conforme al sistema y tipo de material que se establezca.

Se levantaran con ticholo ceramico de 12x25x25cm, con ladrillo de campo de
primera minimo 5.5X11X23cm, bloque vibrado de 12x19x39cm, segun el caso,

previa aprobacion de la Direccion de obra.

Se tendré especial cuidado en la union de los muros y tabiques existentes con los
nuevos para evitar posibles fisuras, por lo que seran trabados y acufiados

correctamente. Segun la situacion, se evaluara junto a la Direccion de obra si se
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3.1.

3.2.

3.3.

4.1.

utilizaran bigotes de hierro de @ 6 cada 40 cm para union entre muros, pilares de
traba de 0.12x0.12m de seccion con 4 hierros de 8mm comun y estribos de 6mm

comun cada 20cm, u otra solucién propuesta.

La Direccion de obra observara especialmente el correcto aplomado de los muros

y la terminacion de los paramentos con la junta perfectamente limpia y enrasada.

Cortes y Canaletas

Los cortes, canaletas y perforaciones en paredes para la colocacion de cafos de
las distintas instalaciones (agua, luz, etc.) seran de cuenta del Contratista de
albafileria sea 0 no sea Contratista de toda o parte de las instalaciones. Criterio
similar se seguiré para las obras de llenado o reparacién de las mismas.

Todos los cortes, canaletas y perforaciones de paredes con el fin expresado, asi
como su posterior reparacion, seran hechos por oficiales albafiles quedando
prohibido el empleo de peones y debera hacerse previamente el trazado en obra.
En ningun caso se descarnaran hierros de la estructura de hormigén armado, sin

previo consentimiento y autorizacion de la Direccion de obra.

Muros de blogue de 12x19x39cm

Se utilizaran bloques vibrados de 12cm de espesor.

Muros de ticholo de 12x25x25cm
Los ticholos ceramicos de 12x25x25cm seran de primera calidad, trabados,
perfectamente aplomados y asentados con mortero de arena y cemento para

albanileria (6 x 1).

Muros de ladrillo de campo
Se utilizaran ladrillos de dimensiones minimas 5.5X11X23cm de de primera

calidad.

CONTRAPISOS

Contrapiso comun interior
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4.2.

5.1
5.2.

5.3.

5.4.

En los casos en los que se precise un contrapiso interior sera de hormigon pobre
en proporcion 4:2:1 (pedregullo:arena:cemento), conformando los planos
horizontales o hacia los desagties de piso si corresponde.

El espesor del contrapiso estara en funcion del ceramico a utilizar.

Alisado de arenay portland
Donde se realice contrapiso y no se coloque cerdmica, se hara un alisado de
arena y portland, dejando una superficie lisa sin material adherido.

IMPERMEABILIZACIONES

Revoque impermeable de arena y cemento portland 3x1

Azotada de arena y cemento portland

La primera hilada de muros se levantara con arena y cemento Portland con
hidrofugo, encamisando la hilada en su totalidad con el mismo material.

En los casos que lo requiera, a los muros exteriores, incluyendo la primera hilada
ya impermeabilizada, se le aplicara una proteccion antihumidica mediante la
realizacion de una capa de mortero de arena y portland con hidréfugo, aplicada
de abajo hacia arriba en forma escamada y cuidadosamente apretada a cuchara,
evitando la formacion de poros abiertos que vulneren la capa impermeable.

Sobre la capa de alisado de arena y portland se le dard una azotada de

proteccion previa al revoque de terminacion.

Rectificado de pendiente, alisado de arena y portland, preparacion de la
superficie para recibir la Membrana asfaltica.

Debido a que las construcciones son existentes se estudiara cada caso particular,
rectificando o mejorando las pendientes donde sea necesario, previa aprobacion
de la Direccién de obra. La superficie de espera de la membrana debera quedar
completamente lisa, libre de oquedades o material adherido. En los casos que

sea necesario se hara una carpeta lisa de arena y cemento portland.

Membrana asfaltica
Se colocard membrana termoasfaltica de 4mm de espesor de marca reconocida

en plaza, adhiriéndola con calor en toda su superficie, segun las indicaciones del
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fabricante. Previamente se aplicara una capa de emulsion asfaltica. Se tendra
especial cuidado en los puntos criticos como ser: cafios de desague, chimeneas,
ductos de ventilacién, pretiles, etc. Los mismos se revestiran con membrana
hasta una altura de 30cm sobre el nivel del techo. En los casos que sea
mamposteria, se picara la misma en toda la longitud de la membrana, para que
ésta entre en la pared, rellenandola con arena y portland con hidréfugo y revoque
de terminacion. El Contratista debera entregar por escrito la garantia de 10 afios
por la ejecucion del trabajo.

REVOQUES

Generalidades

Los paramentos que se revoquen se prepararan esmeradamente, degradando
las juntas, raspando la mezcla de la superficie y desprendiendo todas las partes
mal adheridas. Como regla general no debe revocarse ninglin paramento antes
de que la pared esté lo suficientemente seca. No obstante, al momento de
proceder al revocado, el paramento debe humedecerse superficialmente en
forma adecuada. En tiempo seco y caluroso se requiere una humidificacion mas
fuerte y un mortero mas fluido, y en consecuencia mayor cantidad de
aglomerante. Cuando hace calor excesivo y la pared estd expuesta a los rayos
solares, es preferible no realizar trabajos de revocado, en caso imprescindible,
deberan humedecer bien las paredes y repetir la operacion luego de realizado el
revoque, recubriéndolo para mantener la humedad.

Las partes de la estructura de hormigébn que se encuentren vistas en los
paramentos que se van a revocar deberan ser aplacadas o azotadas.

Los revoques deben ser perfectamente planos, no presentar superficies
alabeadas ni fuera de plomo. Tendran aristas vivas y rectilineas. La interseccion
de paramentos verticales con horizontales se realizard dejando una bufia
(reundido) de 1xlcm.

Espesores: en los casos que los revogues se hagan en dos capas, la primera (el
grueso), tendra 18 mm de espesor (minimo 10 mm.; maximo 20mm.); la segunda
capa (el fino) tendra de 2 a 4 mm de espesor y no podra ejecutarse antes de que
la primera haya endurecido.

Los revoques que no se ajusten a las presentes especificaciones y que sean
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6.1.

6.2.

7.1.

rechazados por la Direccion de Obra deberan ser picados y rehechos por el

Contratista, sin que se tenga derecho a reclamos de ninguna especie.

Revoque dos capas interiores

Segun el caso se aplicaran las siguientes capas:

1) primera capa empleando mortero formado por 2 partes de cal en pasta y 5
partes de arena gruesa.

2) segunda capa utilizando un mortero compuesto por 2 partes de cal en pasta y
cinco partes de arena fina. No podra aplicarse antes de que se haya secado
perfectamente la anterior y en ningun caso si no han transcurrido por lo menos
15 dias de ejecutado. En presencia de tiempo humedo y frio ese plazo se
duplicara.

En pilares y vigas se dara, antes de ejecutar el grueso, una azotada de arena y

cemento portland en la proporciéon de 3 x 1.

Revoque una capa exterior (capa gruesa fretachada)

En revoques exteriores, luego de aplicada la primer capa impermeable segun lo
indicado en el numeral 5.1 y 5.2, se continuara con una capa de mezcla gruesa
reforzada con cemento en las proporciones de 4 x 1 (4 partes de arena gruesa y
1 parte de cal en pasta); 6 con cemento tipo Articor y arena segun las
proporciones que indique el fabricante. Se aplicara con maquina para balai y

luego se aplicara el fretacho para aplanarlo.

CHAPAS

Chapas de zinc

Las chapas seran de zinc CAL 24 onda sinusoidal comudn, incluyendo la
estructura de soporte.

Se debera tener en cuenta que debajo de la chapa ira obligatoriamente
cielorraso.

Los tirafondos, ganchos o bulones seran completos incluyendo arandela concava
y arandela de goma. En los casos en que la chapa quede encajonada entre
paredes, se colocaran babetas frontales y laterales, amuradas a la

mamposteria con arena y portland (3 a 1) con hidrofugo. El solape lateral
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7.2.

entre chapas sera de dos ondas y frontal minimo de 20cm.

Cielorrasos
El cielorraso se propone de poliestireno de 3cm de espesor sobre estructura de
aluminio blanco.

La Direccion de obra podra evaluar otras propuestas.

ABERTURAS

Generalidades

Antepechos y dinteles

Al intervenir en construcciones existentes, se tendra especial cuidado en la
verificacion de la existencia de estructura que funcione como dintel o antepecho
de las aberturas o vanos a abrir.

En el caso de construir a nuevo se podran realizar en sitio o presentar como
piezas prefabricadas. En este caso, los elementos seran amurados teniendo
especial cuidado en las pendientes que permitan un fluido desagie y en la

correcta impermeabilizacion y sellado de las juntas entre materiales.

Si son de hormigon:
* Dinteles de hormigdn armado
Tendran una altura minima de 0,20 m y el ancho del muro o tabique sobre
el que corran. Se armaran con dos varillas de hierro de @ 6 en la parte
superior y dos @ 8 en la parte inferior con estribos de hierro @ 6
espaciados 0,25m, salvo indicacién de la Direccion de obra o que se
indique en los planos.
» Antepechos de hormigén armado
En todos los casos seran armados con 2 @ 8, sobrepasando 15 cm. el
largo de la abertura hacia cada lado.
Si son de ceramica armada, hierro u otra solucion se consultara con la Direccion

de obra.
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Aberturas

Se utilizaran perfiles extruidos de aluminio, que se corresponderan con las series
gue se indiguen en la presente Memoria.

La terminacion superficial de los perfiles sera de anodizado natural NORMA UNIT
1076/2001, debidamente sellado.

Se verificar4 el escuadrado y precision dimensional. El primer aspecto sera
verificado midiendo ambas diagonales, las que deberan ser iguales. Las
dimensiones son de referencia por lo que se ajustara la medida a cada caso

particular, tomando en cuenta dimensiones estandar.

Aberturas - accesorios

Los accesorios a colocar se deberan corresponder con las series de perfiles
utilizados, siendo a la vez los indicados para lograr el perfecto funcionamiento y
asegurar la estanqueidad necesaria.

Burletes: En corredizas se colocaran felpillas multiflamentosas de polipropileno
siliconado y dispositivos de estanqueidad de nylon.

Los vidrios se colocaran sobre burletes de goma.

Cierres: Para ventanas corredizas seran tipo gancho, para ventanas a proyeccion
o batiente seran con manijas.

Grampas: Seran realizadas en aluminio. No podran estar separadas mas de 50
cm., entre si ni a mas de 25 cm. de los angulos.

Rodamientos: Ruedas de nylon, montadas en caja de aluminio con eje de acero

inoxidable
Sellado: Todas las uniones entre perfiles de aluminio deben ser adecuadamente
selladas con caucho siliconado u otro producto que asegure caracteristicas
similares.

Protectores de desagie: Todos los desagiies en aberturas corredizas deberan

llevar protectores de nylon.

Protecciones
Todos los perfiles se entregan protegidos contra eventuales manchas producidas

por morteros. Las mencionadas protecciones deben ser hechas con cintas
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Vi.

8.1.

8.2.

8.3.

plasticas autoadhesivas o sustancias tales como grasa o vaselina.

Estas protecciones se mantendran durante la ejecucion de todas las
terminaciones. Se tendra especial atencion en que los elementos alcalinos y
acidos no manchan el aluminio en forma irreversible.

Luego de colocados los marcos deben ser cuidados por el pasaje de materiales,
apoyo de tablones, golpes, etc. Cuando esas causas no pueden ser evitadas se

recurrira al uso de protecciones de madera.

Amurado

Las aberturas se amuraran con mortero hidrofugado. Se verificara la
horizontalidad del umbral y dintel, y la verticalidad de los laterales. Se tendra
especial cuidado en la terminacion del perfil horizontal con el antepecho, dejando

la buila de aluminio libre de material.

Vidrios
Los vidrios a colocar seran de primera calidad, perfectamente planos y del
espesor indicado en la presente Memoria. Se rechazaran los que tuvieren

burbujas, alabeos, ondulaciones, fisuras o cualquier otro defecto.

Ventana de aluminio de 1.40m x 1.00m
Seran ventanas de 1.40m de ancho por 1m de alto corredizas Serie 20. Se
preveen para habitaciones principales (Dormitorio, Comedor, Estar).

Espesor minimo del vidrio y tipo: 3mm y transparente.

Ventana de aluminio de 1.50m x 2.05m

Seran ventanas de 1.50m de ancho por 2.05m de alto corredizas Serie 25. Se
preveen para habitaciones principales (Dormitorio, Comedor, Estar).

Espesor minimo del vidrio y tipo: 4mm y transparente.

Ventana de aluminio de 0.60m x 0.30m
Seran ventanas de 0.60m de ancho por 0.30m de alto corredizas Serie 20. Se
preveen para Bafios.

Espesor minimo del vidrio y tipo: 3mm y tipo fantasia.
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En

caso de que se propongan variantes de lo indicado, tendran que ser previamente

aprobadas por la Direccion de Obra, quien podra solicitar los datos y/o muestras a los

efectos de identificar el tipo sugerido

9.

a.

9.1.

REVESTIMIENTOS

Generalidades

Los revestimientos de paredes y pisos estan previstos solo para Bafios y Cocinas.
Seran ejecutados con los materiales estipulados en los recaudos y con las
indicaciones que disponga el Director de Obra. Previo a su ejecucion, el contratista
debera presentar muestras de los materiales a emplear.

Las superficies revestidas resultaran planas y uniformes, guardando las alineaciones
de las juntas. Los cortes necesarios seran ejecutados con limpieza y exactitud.

Antes de proceder a ejecutar un revestimiento interior, se verificara el posicionado de

las instalaciones (energia eléctrica, agua corriente, etc.).

Revestimiento de paredes

Los paramentos que seran revestidos con piezas ceramicas esmaltadas, se
deben preparar en forma apropiada con toda la prolijidad requerida para que al se
colocados el revestimiento, las irregularidades que pueda presentar el soporte, no
se acusen en la superficie revestida.

Los paramentos después de humedecidos recibiran una capa rayada de mortero
(1/3 cemento portland, 1 parte de cal en pasta, 4 partes de arena gruesa)
uniformemente aplomada. Esta capa deberd asentarse durante no menos de 24
ni mas de 48 horas, y luego de humedecida para disminuir la absorcién, se
aplicaran los azulejos o piezas ceramicas con mortero (1 parte de cemento
portland, 1 parte de cal en pasta, 4 partes de arena fina) en un espesor no mayor
a los 0,5 cm. También se podran utilizar otros productos existentes en el
mercado, de calidad suficientemente probada.

Para el revestimiento de los paramentos de los bafios se usara ceramica de
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9.2.

primera calidad, de color claro, hasta una altura minima de 1.80 m. En la Cocina
se revestira el sector de paramento por sobre el nivel de mesada con una altura
minima de 60cm sobre el nivel de mesada y las paredes envolventes del espacio
dispuesto para la cocina desde el piso y hasta 1.80 m de altura. Las piezas
deberan estar saturadas de agua antes de ser colocadas, de forma de no
absorber el agua del mortero de toma.

Las juntas continuas horizontales y verticales deben estar perfectamente en
linea. No se aceptaran elementos que presenten despuntes ni con la superficie
vista con defectos o con diferencia de color.

Cuando las piezas no alcancen a cubrir perfectamente el paramento se
emplearan filetes o piezas especiales del mismo material de revestimiento. No
obstante se tratard de evitar esta situacion, replanteado el despiece del material a
utilizar.

Las juntas seran rellenas con cemento portland blanco y carbonato de sodio;
seran cuidadosamente lavadas, eliminando toda mancha del mortero o pastina de
la superficie esmaltada. Las juntas seran lo mas uniforme posibles, de un ancho

de entre %2y 1 mm.

Revestimiento de pisos

Generalidades

Los pavimentos presentaran superficies regulares, alineadas y dispuestas segun
pendientes de acuerdo a los niveles dados en los planos o en sitio, y a las
indicaciones realizadas por la Direccién de Obra.

Previo a la colocacion de revestimiento de pavimentos se tendra especial
cuidado en la verificacion del nivel de piso terminado.

Sobre el contrapiso ejecutado conforme se especific6 anteriormente, se
asentaran las baldosas sobre una capa de 3 mm de espesor, con mortero
compuesto por 8 partes de arena gruesa, 2 partes de cal y ¥ de cemento
portland, espolvoreando la superficie con portland puro. Finalmente se rejuntaran
las baldosas con una pastina de color similar. Segun las caracteristicas del
material a utilizar, se admitir el uso de otros morteros existentes en el mercado,
previa autorizacion del arquitecto director de obra.

Las baldosas deberan colocarse a junta corrida, a hilo y por oficiales
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10.

especializados.

Se exigird una terminacion esmerada, continuidad en el alineamiento y en el
espesor de las juntas; la generacion de planos perfectos, evitando escalones,
alabeos y otras deficiencias propias de la ejecucién, o del uso de piezas
defectuosas. Asimismo se debera entregar el pavimento limpio, sin adherencias
de mortero y no se admitirda ningun tipo de irregularidad ni en la horizontalidad del
plano ni en la continuidad de las juntas, las que deberdn mantener una ancho
uniforme. No esté prevista la colocacion de zocalos.

La Direccion de obra verificara estas situaciones y podra solicitar la correccién o
eventualmente la demolicién de lo construido, y su nueva ejecucion a cargo del
contratista en las condiciones resefiadas, si la magnitud de las deficiencias asi lo
ameritaran.

En los bafos, se pondra especial atencion en la definicion de limahoyas que
concurran al desagie. Estos elementos singulares se definiran en el sitio con el
arquitecto Director de obra.

Al igual que para el caso de revestimiento de paramentos, el Contratista deberéa
aportar con la debida antelacion muestras del material para ser aprobado por la
Direccion de obra. Deberd tener dureza grado 4 para pavimentos.
Eventualmente, éste, podr& solicitar su sustitucién por razones de calidad, color

etc.

PINTURA

Generalidades

Los materiales a emplear seran de la mejor calidad, debiendo responder a
especificaciones 0 normas internacionales. Las pinturas seran de marcas
reconocidas en plaza, llevadas a obra en envases originales, cerrados,
completamente llenos.

Sera exigida la limpieza de todos aquellos elementos que por efecto de los
trabajos, resultaren manchados.

Preparacion de la superficie

Todas las superficies a pintar, antes de aplicar ninguna mano de pintura, deberan

limpiarse y ser lijadas con prolijidad, no aceptandose ningun trabajo que no fuera
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10.1.

10.2.

10.3.

11.

11.1.

12.

ejecutado en estas condiciones.

Todas las superficies terminadas, cualquiera sea el procedimiento empleado, se
presentaran uniformes y unidas sin trazas de pincel o rodillos.

Las superficies de mamposteria u hormigdbn deberan limpiarse de arenas
sueltas, salpicaduras de mortero, etc. Se deberan rellenar los huecos o defectos
con enduido o mezcla fina segun la profundidad de los mismos. No deberan
pintarse si tienen un porcentaje de humedad mayor del 15%.

No se aplicara enduido a las superficies.

Hidrolavado de paredes exteriores

De forma general las superficies exteriores seran hidrolavadas con agua fria.

Pintura blanca para exteriores

Luego de preparada la superficie, se aplicara una mano de sellador pigmentado
blanco y luego tantas manos de pintura al agua blanca para exteriores como sea
necesario (minimo dos), para que quede una capa de terminacién que colabore
en la capacidad impermeable de la pared y cumpla con una buena calidad de

terminacion.

Pintura blanca para interiores

Luego de preparada la superficie, en las paredes nuevas se aplicaran tantas
manos de pintura al agua blanca tipo cielorraso como sea necesario (minimo
dos), para que quede una capa de terminacién aceptable por la Direccién de
obra.

ANDAMIOS

Andamios

Los andamios a utilizar se construiran segun las normas de seguridad vigentes
del MTSS vy previa autorizacion del mismo. Se plantea el uso de andamios
tubulares posibles de unir hasta llegar a una altura de 12m desde el nivel de

vereda.

FLETES
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12.1.

13.

Flete
Se cotizara el flete de camion por hora, con carga y descarga de material, dentro

del departamento.

INSTALACION SANITARIA

Alcance de la obra

Se proyecta la realizacion a nuevo de un Bafio y Cocina en cada una de las
viviendas a intervenir. De forma general implica el retiro de las instalaciones
existentes, el armado de la instalacion sanitaria de abastecimiento y desagie
nuevo de ambos ambientes, que se conecta a una camara a una distancia igual o
menor a 3m. Se estima la realizacién de una cadmara de 0.60m x 0.60m nueva.
Las obras de albafileria y terminacién se describen en puntos anteriores de la

presente Memoria.

Reglamentaciones
Rigen las disposiciones, ordenanzas y reglamentaciones de la Intendencia
correspondiente y OSE a las cuales debera ajustarse el contratista en todo

momento.

Materiales y procedimientos

Instalacion de desagtie

La tuberia de evacuacion de aguas servidas sera ejecutada en P.V.C sanitario,
de acuerdo a las normas UNIT 206 y 647 y el Dto. 2781 de la I.M.M el espesor de
la pared de los tubos no serda inferior a 3,2 mm vy las juntas seran de tipo soldado,
debiendo seguirse estrictamente las indicaciones del fabricante en lo referido a:

- carga, transporte, manipuleo, almacenaje

- corte, pegado, colocacion

- intercalado de juntas de dilatacién

- otras recomendaciones

Las camaras de inspeccion, bocas de desagule y piletas de patio seran, de forma
general, de hormigdn armado o de ladrillo revocado y lustrado y sus medidas se
ajustan a los planos y a las ordenanzas.

En todos los casos tendran tiradores de bronce para su facil remocion.
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Instalacion de abastecimiento

Las tuberias de suministro seran de polipropileno termofusionado (copolimero
random, PPR). Las tuberias se protegeran contra la radiacion solar con
mochetas. La llave de paso sera tipo coliza industrial, de primera calidad, no
admitiéendose las de tipo liviano. Las llaves de corte locales seran colizas o
esféricas.

Diametro minimo: 20mm

Aparatos sanitarios
Seran de losa, de color blanco, de primera calidad y del tipo indicado segun
corresponda:
* Inodoros: con cisterna tipo mochila, se aseguraran por medio de tornillos
de bronce a tacos embutidos y se asentaran en portland blanco.

» Lavatorios: de pie

Griferia

Sera de bronce cromado salvo indicaciones contrarias.

En las duchas se pondran llaves de paso esféricas con volantes y platinas
acordes con el lugar donde seran instaladas. Se colocara una llave de paso para

el Bafio y otra para la Cocina.

Terminaciones

Se pondra especial cuidado en la prolijidad y buena terminacion de los trabajos,
en la distancia en los aparatos entre si y su separacion de los muros. Las canillas
y llaves de paso no deberan quedar hundidas ni emerger de los revestimientos.

El instalador sanitario debera coordinar con el capataz de albafileria los plomos
de revestimiento de locales mediante la colocacion de los bolines que consideren
necesarios.

Las tapas de bocas de desaguie, piletas de patio, cajas sifonadas, rejillas de piso
seran de PVC. Las cafierias de P.V.C. o P.P.L. que queden a la intemperie

deberan ser mochetadas.
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14.

Pruebas e inspecciones

Todas las instalaciones sanitarias serdn sometidas a las pruebas que se indican
a continuacion:

- Subterranea: prueba hidraulica con carga de 2 m de altura durante 1 hora.
- Tuberia de agua (polipropileno termofusionado): prueba hidraulica a 7
kg/cm2 durante 24 horas.

El instalador debera solicitar a la direccién de la obra la autorizacion previa para
el tapado de cualquier instalacion, siendo de su cargo los riesgos que sufran en

caso de no hacerlo.

Mesadas

Seran de escalla de marmol o de calidad similar, de un espesor minimo de 2 cm.
y en cualquier caso la cara superior y cantos vistos, deben presentarse
debidamente pulidos. Seran de color claro y presentaran una bufia de borde con
desagiie hacia la pileta. Se colocaran sobre una losa de hormigén armado
retranqueada minimo 3cm respecto a la mesada, cuya cara vista tendra una
terminacion lisa.

La pileta de acero inoxidable, se presentara en conjunto con la mesada e ira

pegada a la placa desde abajo.

INSTALACION ELECTRICA

Generalidades

La instalacion serd construida de acuerdo a la reglamentacion en vigencia de
U.T.E.

La empresa subcontratista debera tener casa comercial instalada y estar
autorizada por U.T.E. para ejecutar instalaciones eléctricas. Debera contar con un
técnico autorizado para actuar como interlocutor con la empresa constructora y la
Direccion de Obra.

La gestion ante las oficinas competentes de UTE; de las conexiones
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domiciliarias, de los medidores y de los pagos derivados de éstas, quedaran a
cargo del contratista quién transferira los costos mediante los avances generales

presentados mensualmente.

Alcance de los trabajos

Al tratarse de viviendas usadas, los trabajos incluyen el suministro, instalacion
completa y ensayo final satisfactorio de todos aquellos materiales, equipos y
accesorios gue fuesen necesarios para lograr un normal funcionamiento de las
instalaciones que se necesiten para hacer cumplir los requisitos de
reglamentacion y prolijidad; con la adecuada artesania y calificacion que los
trabajos exijan. El Contratista debera realizar un estudio de la Instalacion
existente para informar a la Direccion de obra el estado de la misma. De acuerdo
a ello, se definira la intervencion a realizar.

En caso que hubiera diferencia entre los planos y memoria formulados y las
reglamentaciones de U.T.E., valdran las especificaciones de dichas
reglamentaciones, sin que pueda cobrarse diferencia de precio por dicho motivo.
El contratista debe denunciar dichas diferencias con la debida antelacion para
gue la Direcciéon de Obra pueda salvarlas sin que provoquen demoras en los
trabajos.

Las modificaciones en el trazado o en las especificaciones que produzcan un
cambio en el precio del contrato, requeriran la aprobacion de la Direccién de Obra
por escrito y previamente a su realizacion.

La Direccion de Obra se reserva el derecho de modificar el emplazamiento o
recorrido de los elementos que integran las instalaciones sin que esto de derecho
al contratista a efectuar cobros adicionales, siempre que no se trate de deshacer
obra hecha de acuerdo a los planos, ni modificar fundamentalmente lo indicado

en los mismos.

Garantia

Durante un periodo de 12 meses después de la recepcion provisoria, el
contratista deberd garantizar el normal funcionamiento de las instalaciones,
teniendo que reparar o sustituir sin costo aquellos materiales defectuosos
resultantes de un uso normal, quedando excluido los accidentes por causas

ajenas a la instalacion referida. En caso de que el equipo sea de procedencia o
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fabricacion de un tercero, el reclamo sera atendido directamente por el instalador

siendo este Unico responsable.

Mano de obra

El contratista aportara la mano de obra necesaria para realizar la instalacion
eléctrica, no pudiendo subcontratar parcial o totalmente los trabajos.

En todos los casos el instalador no se vera relevado de su responsabilidad
directa sobre el total de las instalaciones y de los materiales suministrados.
Procedimientos

La colocacion de cafierias y cajas debera en lineas generales ajustarse al
replanteo indicado en los planos. En cada caja de salida de conductores o
conexién de interruptores, tomacorrientes o cualquier otro dispositivo eléctrico, se
debera dejar por lo menos colillas de 15 cm. de conductor para realizar las
conexiones. Se deberé instalar una caja cada vez que se realice un empalme o
union de conductores, o se cambie el didmetro de las cafierias.

Se podré enhebrar las cafierias luego que se termine con todos aquellos trabajos
gue puedan causar dafio mecanico a los conductores.

Todos los accesorios para uso a la intemperie deberan ser galvanizados, y
estancos en el caso de cajas.

Aquellas cafierias que no vayan enhebradas deberdan quedar con alambre
galvanizado como guia.

Cualquier cambio a los planos necesarios para adaptar las instalaciones a las
facilidades de la obra, deberan ser consultados y autorizados previamente por la
Direccion de Obra.

Se deberan indicar todos los cambios en un juego de planos que estaran

disponibles en la obra para ser consultados cuando el propietario lo solicite.

Pruebas

Después que el sistema este completo y a tiempo conveniente para la Direccion
de Obra se realizaran las pruebas de operacion y puesta que la Direccion de
Obra entienda necesario para evaluar la instalacion.

Para realizar estas pruebas el Contratista suministrara todo el equipamiento de
medicion.

Deberan proveerse todo el personal necesario para todas las pruebas.
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El trabajo de instalacion no sera considerado como terminado hasta estar en

operacion correctamente y aceptado por la Direccion de Obra

Coordinacion

El contratista debera coordinar la instalacion de las caferias, cajas, tableros,
etc. con el contratista de la albafileria, de modo de lograr la ubicacion de los
mismos segun se indica en los planos y memoria, sin provocar demoras en el

avance de la obra.

Instalacion
La instalacion eléctrica se estudiara en cada caso, para establecer si se realiza
de forma total o parcial. De forma general se establecen a continuacion,

materiales y procedimientos.

Descripcion de los trabajos

Las instalaciones en general serdn embutidas, verificando con la Direccion de
obra el uso de ductos exteriores para casos especificos. La definicion de los
criterios a seguir en cuanto a la ubicacion de las puestas y tableros seran
planteados con la debida antelacién al Arquitecto Director de Obra quien tomara

resolucion al respecto.

Materiales

El oferente debera detallar en la propuesta, marcas y procedencias de todos los
materiales que integran la misma.

Los materiales deberan ser nuevos, sin uso, de primera calidad, de acuerdo con
los planos y la memoria. ElI subcontratista debera presentar, previo a su
instalacién una muestra de cada uno de los tipos de los tableros, lamparas, etc.
para la aprobacion de la Direccion de Obra.

Todo material rechazado debera ser retirado de la obra en el plazo de 24 horas
por el instalador, pudiendo hacerlo en caso contrario la Direccion de Obra quien
cargara al instalador los gastos que esa operacion demande.

Las partes de equipos que se hubieran maltratado durante el transporte,
almacenamiento, o instalacion y manejo, deberan ser reparadas, requiriendo la

aceptacion de la Direccion de Obra.
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En todos los casos debera tenerse presente que la seguridad de las instalaciones
es imperiosa. Se exigira por lo tanto, una ejecucion esmerada de las mismas y
una seleccion y calidad adecuada de todos los interruptores, cajas, conductores,

soportes, conexiones, etc.

Detalle de materiales

Carfos: Los cafios de enhebrado, seran de PVC corrugado, de % pulgadas.
Las carfierias subterraneas iran sobre un manto de arena gruesa y protegidos con

hormigon en la totalidad del recorrido.

Cajas: las cajas utilizadas en brazos seran de chapa hierro estampada con
proteccion antioxido o cajas plasticas tipo Conatel o similar. Las cajas utilizadas

en tomacorrientes, interruptores, parlantes, etc. seran en P.V.C.

Interruptores y tomacorrientes: seran de embutir, linea AVE 6 similar, debiendo el
Contratista presentar marca y procedencia de los mismos, asi como también
muestras, la eleccion final sera a juicio de la Direccién de Obra.

Los interruptores unipolares, bipolares combinacion, tomacorrientes y demas
seran de una misma marca y tipo-

La altura de colocacion de interruptores es en general 1,20 m sobre nivel de piso

terminado interior, mientras que los tomacorrientes en general a 0.40 m.

Conductores: Todos cables seran nuevos, para conductores en “bolsa de agua” o
exteriores a la vivienda se utilizara aislacion superplastica con la barrera de
humedad correspondiente. Todos los conductores seran antiflama vy
antipropagacion.

El cable neutro y tierra tendra siempre el mismo color (negro el neutro y verde
con franja amarilla la tierra), los que no se emplearan para ningun otro conductor.
Responderan en un todo a las reglamentaciones vigentes de UTE y contaran con
el certificado de aprobacién de un laboratorio.

La secciébn minima para alimentar una vivienda sera de 2x6 + 6T.

La seccion minima para alimentar tomas sera de 2x2 + 2T.

La seccion minima para alimentar el toma de la cocina eléctrica sera de 2X4 +
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4T.

La seccion minima para derivaciones de alumbrado sera de 2x1.

Tableros:

Los tableros constaran de 3 piezas: por un lado la caja para embutir, por otro una
bandeja o riel din sobre los que se dispondran todos los elementos y finalmente
el frente con puertas y frente muerto los que se colocarén al final sujetandose a
la caja y de tal forma que el marco actie como tapa junta.

En la parte interior de la puerta se sujetara firmemente una planilla plastificada
con la numeracion y el destino de cada ramal.

Todos los cables de tierra seran aislados y se reuniran en una bornera o barra de
cobre.

El Contratista sometera a la aprobacion de la Direccion de la Obra un prototipo

de los tableros a suministrar.

Interruptores termo- magnéticos

Poder de corte minimo: interruptores de 10 a 32 Amp., 6 KA, los interruptores

mayores a 32 Amp. y los tipo monoblock, 25 KA.

Los interruptores de 10 a 32 Amp., siempre que no sean generales de tablero,
podran ser tipo “TQ.DIN”, y para mayores amperajes y generales de tablero, tipo
monoblock.

Las marcas que se dan a continuacion son al solo efecto de guiar al contratista
en cuanto a calidades, pueden ser similares no admitiéndose calidades inferiores:
MITSUBISHI, LEGRAND, MERLIN-GERIN, MEDEX, SACE-MODUL, SIEMENS,
TERASAKI, ABB. Los interruptores se agruparan de acuerdo a su funcion

(alumbrado, tomas, etc.)

Luminarias
No se colocaran ni presupuestaran luminarias para centros o brazo al interior de

la vivienda.

Descarga a tierra artificial
La tierra sera realizada con una jabalina tipo Coperweld de 200 cm de largo

minimo y en su parte superior una camara de 20 x 20 cm. El conductor aislado
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de tierra se conectara con un terminal a la jabalina. En ningun caso tendra una
resistencia de puesta a tierra inferior a 5 ohm. En caso que esto no se cumpla el
Contratista debera realizar a su costo las modificaciones hasta cumplir con dicho

requisito.

ARTICULO N° 6

a. Ayuda a subcontratos
El subcontratista deberd suministrar la ayuda necesaria a todos los subcontratos

gue correspondan, asi como la obligacion de coordinarlos.

b. Limpieza
La obra sera entregada en perfectas condiciones de limpieza y funcionamiento.
Especialmente se cuidara de no manchar con cal, cemento, pintura, etc. los
paramentos, revestimientos, aberturas, accesorios y cualquier otro elemento que
se encuentre en la vivienda.
Aquellos elementos dafiados seran repuestos a cargo del contratista antes de la

recepcion de la obra.

C. Incoherencias en los recaudos

Cualquier incoherencia que se constatara entre la presente Memoria, y el Pliego
Particular o los recaudos gréaficos agregados, debera ser denunciado por el
Contratista a la Direccion de obra. Estas situaciones seran planteadas con la
debida antelacién, de manera de permitir una resolucion satisfactoria de las
eventuales controversias.

Asimismo si en esta Memoria se omitieran especificaciones o indicaciones
relativas a procedimientos a seguir o tareas a realizar, se solicitara a la Direccion
de obra, instrucciones al respecto. Tanto la solicitud planteada por el Contratista,
como la respuesta de la Direccion de obra, se hara de forma escrita de manera

gue quede documentada.
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Anexo | Rubros
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DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA

DIVISION ARQUITECTURA
REFACCION DE VIVIENDA USADA Y AMPLIACIONES
METRAJE PRECIO $ APORTES SUB-TOTAL
N RUBROS, TAREAS, ACTIVIDADES O SERVICIOS UNIDAD INDICATIVO o SSUBTOTAL SOCIALESS (2) POR F(%;J)BRO $
PARCIAL (1)
1 |ESTRUCTURAS AUXILIARES
11 |Barrera auxiliar e S
2 |RETIROS
21 Retiro de revestimientos, molduras, cornisas y revogues exteriores. Incluye escalera y/o ” %
andamio para realizar el trabajo.
2.2 [Retiro de aberturas. Incluye escalera y/o andamio para realizar el trabajo unid. 16
2.3 [Retiro de revestimientos y revoques de paredes, pisos, con retiro de materiales m2 169
24 [Retiro de paramentos verticales, tabiques en planta baja, con retiro de materiales m2 10
25 [Retiro de paramentos verticales, tabiques en planta baja, sin retiro de materiales m2 10
26 Retiro de paramentos verticales, muros de 0,15m, en niveles superiores, con retiro de ” 10
materiales
2.7 [Retiro de paramentos verticales, muros de 0,15m, en niveles superiores, sin retiro de materiales m2 10
3 |LEVANTAMIENTO DEMUROS
a1 Muros de blogue de 12cmx 19cmx 39cm, esp. 0,12mcon viga carrera de asiento y pilares de ” 13
traba cada 4 mts. Altura mAxima de muro 2.50
3.2 [Muros interiores espesor 0,15m, de ticholos de 12cmx 25¢cmx 25cm m2 4
3.3 [Muros interiores espesor 0,15m, de ladrillo de campo de primera m2 4
4 |CONTRAPISOS Y PISOS
4.1  [Contrapiso comin interior m2 21
4.2 [Terminacion de piso con alisado de arena y cemento portland m2 44
5  |IMPERMEABILIZACIONES
5.1 [Arenay cemento portiand hidréfugo m2 53
5.2 |Azotada de arena y cemento portiand m2 53
53 Rectificado de pendiente, alisado de arena y portland, preparacion de superficie para recibir ” %9
membrana
54 |Membrana asfaltica 4mm.c/ aluminio m2 355
6 |REVOQUES
6.1  |Revoque dos capas interior (gruesoy fino) m2 32
6.2 |Revoque una capa tipo balais fretachado m2 53
7  |TECHOSY CELORRASO
7.1 [Chapa de zinc CAL 24, onda sinusoidal com(n m2 32
7.2 [Cielorraso con planchas de poliestireno expandido de 3cmde espesor sobre estructurade PVC|  m2 75
8  |ABERTURAS
8.1 [Ventana de aluminio de 1.40mx 1.00m de aluminio corrediza serie 20 unid. 7
8.2 |Ventana de aluminio de 1.50mx 2.05 de aluminio corrediza serie 25 unid. 2
8.3  [Ventana de aluminio de 0.60 x 0.30 de aluminio tipo banderola serie 20 unid. 7
9  |REVESTIMIENTOS
9.1 [Baldosa cerdmica para piso para bafio y cocina m2 50
9.2  [Baldosa ceramica para pared para bafio y cocina m2 58
10  [PINTURA
10.1  |Hdrolavado de paredes exteriores m2 133
102 |Pintura blanca para exteriores (similar incamur acriico) m2 133
103 |Pintura blanca al agua para interiores tipo cielorraso m2 311
11 [ANDAMIOS
11.1  |Andamios unid. 4
12 [FLETES
12.1 |Flete de camion dentro del departamento, incluye carga y descarga de materiales hora 9
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13 |SANITARIA
131 Cafio de 100mmen PVC, segln normas UNIT, con accesorios para conexion tipo (codos, etc.) n 53
colocado
13.2 |Pieta patio, seg(in normas UNIT colocada unid. 9
13.3 |Caja sifonada seglin normas UNIT, colocada unid. 9
13.4 | Cafio de 40mmen PVC segln normas UNIT con accesorios para conexion tipo m 53
135 |Grasera unitaria lider, colocacion y realizacion de ventilacion unid. 9
13.6 |Cafio de 50mmen PVC, segtn normas UNIT, con accesorios para conexion tipo m 27
137 Céamara inspeccin 60 x 60cm, con tapa, contratapa, marco liso y diente; colocacion y unid. 9
realizacion de ventiacion
13.8 |Cafio de 20mm termofusién, con accesorios para conexion tipo, colocado m 142
139 |Llave de paso esférica 1/2" a embutir, colocada unid. 18
13.10 [Mesada de escalla de mérmol con pileta de acero inoxidable largo 1.20 mcolocada unid. 5
13.11 {Inodoro con mochila, colocado unid. 9
13.12 [Lavatorio con pie para bafio unid. 9
13.13 |Griferfa para ducha y lavatorio de bafio colocada unid. 9
13.14 |Griferia para cocina monocomando, colocada unid. 9
14 |ELECTRICA
11 Cafio PVC corrugado 19mm (3/4") enhebrado 2x1 + 2t ¢/ llave unipolar embutida (p/luces), rollo m m
50m
142 |Ducto 20 x 10 enhebrado 2 x 1 + 2t ¢/ llave unipolar exterior (p/luces) largo 2m m 53
14.3 | Cafio PVC corrugado 19mm (3/4") enhebrado 2x2 + 2t (p/tomas embutidos), rollo 50m m 444
14.4  |Ducto 25 x 30 enhebrado 2x2 + 2t (p/tomas exteriores) largo 3m m 35
14.5 | Cafio PVCrigido 32mm enhebrado 2x6 + 6t (p/ lineas principales) largo 3m m 27
14.6 |Descarga a tierra artificial reglamentaria unid. 9
14.7 |Roseta N°8 de plastico con receptaculo recto de baquelita unid. 80
14.8 |Cajas para tomacorrientes y llaves unid. 115
14.9  |Médulo para tomacorrientes unid. 35
14.10 [Mddulo para llaves unid. 80
1411 [Médulo para tomacorrientes con lave unid. 18
14.12 [Tablero para 12 modulos unid. 9
14.13  [Suministro e instalacion interruptor termomagnético bipolar 10/20 A unid. 53
14.14 Suministro e instalacion interruptor diferencial bipolar 30mA/25A unid. 9
MONTO PARCIAL $ 0,00
IVA 22% $ 0,00
SUBTOTAL 1 (Monto parcial + IVA) 0,00
Imprevistos 15% sobre subtotal 1 f 0,00
SUBTOTAL 2 (Subtotal 1 + imprevistos) 0,00

NOTAS

1) Incluye monto a pagar por rubro sin Aportes sociales ni LV.A.

(2) Aportes sociales por rubro (no incluidos en el precio)

(3) Total por rubro: es la sumatoria de los subtotales, de tal manera
de identificar el precio total del rubro 1-Estructuras auxiliares, rubro

2 - Retiros, etc.

Monto total de aportes por LLSS $

PRECIO TOTAL DE LA OBRA ( Subtotal 2 + LLSS)

0,00
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