

LLAMADO PÚBLICO A OFERTAS Nº 21/2020 | Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública  
Administración Nacional de Educación Pública

## ENMIENDA Nº 03

20/10/2020

MODIFICACIÓN AL PLIEGO

### 29, Contenido de los Sobres de Presentación de las Ofertas

**Donde dice:**

Sobre "A", literal f) – Plazo de ejecución de la Obra	El Plazo de ejecución de la Obra cotizada no será una variable de adjudicación de la Oferta. El plazo máximo previsto es de 310 días calendarios, excluyendo el período de licencia reglamentaria de la construcción, contado desde el Acta de Tenencia e Inicio de Obra.
--	--

**Debe decir:**

Sobre "A", literal f) – Plazo de ejecución de la Obra	El Plazo de ejecución de la Obra cotizada no será una variable de adjudicación de la Oferta. El plazo máximo previsto es de 515 días calendarios, excluyendo el período de licencia reglamentaria de la construcción, contado desde el Acta de Tenencia e Inicio de Obra.
--	--

**Esta modificación se debe a la inclusión del montaje de las aulas prefabricadas que se indican en la enmienda n° 02.**