

**SECCIÓN 5: CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO**

Las Secciones del Pliego son complementarias entre sí.

Las disposiciones de la *Sección 5, Condiciones Especiales del Contrato*, sólo podrán modificar las disposiciones de la *Sección 4, Condiciones Generales del Contrato*, que éste expresamente autorice.

En la presente Sección se establecerán las Condiciones Especiales del Contrato, previa indicación de la cláusula de la *Sección 4, Condiciones Generales del Contrato*, a que refiera.

| <b>Cláusula Sección 4, Condiciones Generales del Contrato</b> | <b>Tema</b>             | <b>Condiciones Especiales del Contrato</b>  |
|---|-------------------------|---|
| 3: Jurisdicción competente                                    | Jurisdicción competente | <p>En caso de controversia, la misma se resolverá por medio de arbitraje si se trata de diferencias sobre cuestiones técnicas y por medio de la justicia ordinaria en los demás casos.</p> <p>En caso de arbitraje, la parte que inicie el proceso nombrará un árbitro y comunicará dicho nombramiento a su contraparte, que dispondrá de un plazo de 5 (cinco) días hábiles para nombrar al suyo. Si así no lo hiciera, se solicitará su nombramiento al Decano de la Facultad de Arquitectura.</p> <p>Los árbitros designarán a un tercero dentro del plazo de 5 (cinco) días hábiles a contar de la designación del árbitro de la contraparte. De no haber acuerdo, se solicitará su nombramiento al Decano de la Facultad de Arquitectura.</p> <p>Los árbitros dispondrán de un plazo máximo de 30 (treinta) días hábiles para dictar su fallo, que será inapelable.</p> <p>Las Partes abonarán los honorarios y gastos correspondientes a los peritos que designen, o que se nombren ante su omisión, y por mitades el resto.</p> <p>Si el Contratista no cumpliera el fallo arbitral, el Contratante podrá disponer la Rescisión del Contrato con pérdida de las garantías vigentes por parte de aquélla, a la que se le descontarán de los pagos pendientes, el importe de los trabajos, multas o sanciones que pudiera originar</p> |

|   |                                    |   |
|---|------------------------------------|---|
|   |                                    | el cumplimiento del fallo.  |
| 9: Elaboración del Proyecto Ejecutivo   | Plazos                             | El total de los recaudos del Proyecto Ejecutivo deberán entregarse en un plazo máximo de 10 días calendario una vez perfeccionado el contrato.  |
| 18: Disposiciones generales sobre Seguros   | Beneficiario<br>Y<br>Coasegurados  | El Contratista contratará a su cargo, para cada obra, todos los seguros obligatorios previstos por la legislación y normativa vigente en la República Oriental del Uruguay y demás seguros exigidos por los Documentos Contractuales, con el Fideicomiso de Administración del Fondo de Infraestructura de Canelones como beneficiario y con CONAFIN AFISA y la Intendencia de Canelones como coasegurados. |
|   | Bienes existentes                  | El monto de dicha cobertura es USD 20.000.  |
| 20: Seguro contra Todo Riesgo Construcción de la Obra, las instalaciones y los equipos del obrador  | Monto                              | En pesos uruguayos por el valor de la obra sin impuestos y con leyes sociales incluidas. El mismo deberá contar con la cobertura principal "A" y con las coberturas adicionales "B", "C" y "D".   |
| 21: Seguro de Responsabilidad Civil   | Monto                              | Monto: USD 1.000.000. La póliza debe incluir las coberturas "E" y "F".  |
| 30: Recibo, movimiento y conservación por parte del Contratista de los materiales, equipos, productos y elementos de construcción provistos por el Contratante en virtud del contrato, y de la maquinaria y equipos existente | Desarmado y traslado de maquinaria | El Contratista deberá realizar, a su exclusivo costo y antes de comenzar las Obras, el desarmado y traslado a donde indique el Contratante de la maquinaria y equipos existente en el lugar donde se llevarán a cabo las Obras.   |

|  |  |   |
|--|--|---|
| en el lugar de las obras                                 |  |   |
| 34: Plazo de Ejecución de la Obra                        | Plazo para la firma del Acta de Tenencia e Inicio de Obra                    | El plazo para la firma del Acta de Tenencia e Inicio de Obra, será de 5(cinco) días hábiles contados a partir de la fecha de la conformidad del Proyecto Ejecutivo presentado.  |
| 38: Sanciones, Penalidades, Bonificaciones y Retenciones |  | No hay tope.  |
| 40: Multas   | Literal c) – Multas por atraso en la finalización de las Obras               | En caso de incumplimiento en la fecha de finalización de obra prevista en el Plan de Trabajo e Inversiones y en el Cronograma correspondiente, se aplicará al Contratista una multa del 3‰ (tres por mil) del monto de la obra actualizado paramétricamente al momento del incumplimiento, sin impuestos ni leyes sociales. Adicionalmente se aplicará los primeros 5 (cinco) días una multa de 2UR (dos unidades reajustables) por cada día de atraso, los 10 (diez) días siguientes una multa de 3UR (tres unidades reajustables) por cada día de atraso y de ahí en más una multa de 4UR (cuatro unidades reajustables) por día de atraso. |
|  | Literal d) – Otras multas por incumplimiento de los Documentos Contractuales | El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones de los Documentos Contractuales por parte del Contratista o sus subcontratistas o personal dependiente, designado o contratado por él o ellos, que no tenga especificada una penalización, será pasible de la aplicación de una multa diaria de 2UR (dos unidades reajustables).   |
| 42: Programa de Ejecución de los Trabajos                | Contenido del Programa de Ejecución de los Trabajos                          | <u>Opción 1:</u> El Programa que presente el Contratista, acorde con los modelos informatizados que le suministre el Contratante, deberá contener un grado de información que comprenda, como mínimo, interrelación de los trabajos vinculados a todos los Rubros e Ítems más relevantes de las obras y definición del camino crítico, fechas de inicio tempranas y tardías, materialización de las Compras y   |

|   |   |  |
|---|---|--|
|   |   | Subcontratos, de llegada a Obra de los Equipos y Elementos de Construcción y de los principales componentes de las Instalaciones y los Acondicionamientos, y de las pruebas, ensayos y Puesta en Marcha de las Instalaciones.  |
|   | Presencia requerida en Acta de Tenencia e Inicio de Obra      | El Programa presentado deberá ser ajustado por el Contratista en función de lo que se acuerde en el Acta de Tenencia e Inicio de Obra, con la presencia de la Dirección de Obra, el Representante Técnico del Contratista y la Supervisión de Obra, dentro de los 5 (cinco) días calendario siguientes al de su firma.   |
| 46: Instalación, Organización, Seguridad e Higiene de las Obras | Características que deben cumplir los elementos de protección | El Contratista deberá colocar A SU COSTO todos los elementos de seguridad necesarios para evitar durante el proceso de obra cualquier tipo de accidente o perjuicio físico. Dichos elementos de protección deberán cumplir con las características que indiquen la Supervisión de Obras, la normativa de seguridad e higiene del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la normativa departamental y los documentos que son parte del presente llamado. |
|   | Oficina de reuniones de coordinación                          | No se deberá proveer una oficina de reuniones de coordinación con el equipamiento respectivo.  |
| 60: Recepción Definitiva de la Obra                             | Recepción Definitiva  | La Recepción Definitiva de toda la Obra tendrá lugar dentro del plazo de 12 (doce) meses, contados desde la celebración del Acta de Recepción Provisoria total y sin reservas de la Obra.  |