

**Proyectos de apoyo preparatorio del Fondo Verde del Clima (FVC):**

**"Mejora de las capacidades técnicas de Uruguay y la solidez de la cartera de proyectos para acceder a la financiación del FVC" (URY-RS-007 y "URU+CLIMA" "Fortalecimiento de capacidades, información y herramientas del sector público y privado de Uruguay para incrementar la inversión privada en cambio climático" (URY-RS-009).**

**"Llamado URY-RS-14 Especialista en gestión de proyectos."**

## **ANTECEDENTES**

El Fondo Verde para el Clima (FVC) fue establecido en 2010, en el contexto de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, con el propósito de contribuir de forma significativa y ambiciosa a los esfuerzos mundiales para enfrentar el cambio climático. El Fondo promueve un cambio de paradigma hacia un desarrollo bajo en carbono y resiliente al cambio climático, en el marco de un desarrollo sostenible, mediante el apoyo financiero a los países en desarrollo para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse a los impactos del cambio climático.

En agosto de 2022 inició la ejecución del Proyecto de apoyo preparatorio del Fondo Verde del Clima (FVC): "Mejora de las capacidades técnicas de Uruguay y la solidez del inventario de proyectos para acceder a la financiación del FVC" (URY-RS-007), que tiene por objetivo catalizar el acceso de Uruguay al financiamiento climático, en particular al financiamiento del FVC, para lograr trayectorias resilientes al clima y bajas en emisiones. Tiene un presupuesto de USD 428.703 y una duración de 24 meses, con fecha de finalización prevista para enero de 2025.

En agosto de 2023 comenzó la ejecución del Proyecto "URU+CLIMA Fortalecimiento de capacidades, información y herramientas del sector público y privado de Uruguay para incrementar la inversión privada en cambio climático", que tiene por objetivo mejorar las capacidades y la información disponible para las organizaciones públicas y privadas clave y mejorar los marcos estratégicos para aumentar la inversión privada en cambio climático en Uruguay. Tiene un presupuesto de USD 442.146 y una duración de 24 meses.

El Ministerio de Ambiente (MA) es la Autoridad Nacional Designada de Uruguay frente al FVC. CND es Entidad de Acceso Directo al FVC en Uruguay, y es la entidad ejecutora de los proyectos arriba mencionados.

## **OBJETO DE LA CONTRATACIÓN**

El arrendamiento de servicios profesionales a contratarse tiene por objeto gestionar las actividades de los proyectos URY-RS-007 y URY-RS-009, enumeradas en el documento Anexo y entregar los productos definidos en el mismo en los plazos que se establecen.

## **TAREAS Y RESPONSABILIDADES**

El/la profesional reportará a la Coordinadora de Programas Ambientales de CND, y articulará con la Dirección Nacional de Cambio Climático (DINACC) del Ministerio de Ambiente cuando las actividades lo requieran.

El objeto de la contratación será la ejecución de las actividades descriptas en el **Anexo**.

En términos generales comprenderá:

- i. Coordinar la ejecución de las actividades de los Proyectos URY-RS-007 y URY-RS-009, que se detallan en el **Anexo** de estos Términos de Referencia.
- ii. Preparar los Términos de Referencia con insumos de distintas áreas de CND y/o referentes técnicos del Ministerio de Ambiente, así como de la investigación que realice del contexto y el intercambio con actores de interés.
- iii. Preparar respuestas a consultas que surjan de llamados a consultorías publicadas.
- iv. Evaluar postulaciones de consultores integrando Comités de Selección, y preparar la documentación requerida para la aprobación y firma de los contratos.
- v. Realizar el seguimiento técnico de los entregables de consultorías, apoyando la gestión de la documentación, atención a consultas y/o requerimientos internos y de terceros. Asegurar el cumplimiento de los plazos previstos.
- vi. Asegurar el cumplimiento de los hitos previstos de los Proyectos en cada etapa de implementación y ejercer el seguimiento de la matriz de resultados, en los plazos previstos y con los recursos planificados.
- vii. Preparar informe final del Proyecto URY-RS-007 para el Fondo Verde del Clima, recogiendo insumos de las distintas partes involucradas incluyendo la DINACC del MA. La redacción es en inglés.
- viii. Preparar informe de avance del Proyecto URY-RS-009 para el Fondo Verde del Clima, recogiendo insumos de las distintas partes involucradas incluyendo la DINACC del MA. La redacción es en inglés.

**PERFIL DEL/DE LA PROFESIONAL**

<b>Criterio</b>	<b>Requerimiento</b>	<b>Puntaje</b>
1. Educación:	<u>Se requiere:</u> - Profesional universitario egresado de las carreras de economía, administración, contabilidad, ingeniería, o afines. <u>Se valora:</u> - Formación de posgrado en gerenciamiento de proyectos. - Formación relevante en temas de ambiente y cambio climático.	<b>Cumple/ No cumple</b>  30 puntos
2. Experiencia comprobable:	<u>Se requiere:</u> - Experiencia en gestión de proyectos con financiamiento de organismos multilaterales y/o instituciones financieras internacionales. <u>Se valora:</u> - Implementación de proyectos y/o actividades vinculadas con mitigación y/o adaptación al cambio climático. - Experiencia exitosa en proyectos financiados por fondos climáticos multilaterales	<b>Cumple/ No cumple</b>  50 puntos
3. Otros	<u>Se requiere:</u> - Nivel avanzado de inglés (FCE o superior), redacción propia en este idioma. - Residencia en territorio uruguayo.	<b>Cumple/ No cumple</b>
4. Entrevista		20 puntos
<b>Total</b>		<b>100 puntos</b>

**Nota: Avanzan a la instancia de entrevista únicamente los postulantes que superen los 50 puntos sumando los primeros dos criterios.**

#### **CONTRATO: MODALIDAD, PLAZO Y HONORARIOS**

- Dedicación: 20 horas semanales.
- Honorarios: U\$S 2.200 + IVA mensual por todo concepto, contra entrega y aprobación de las actividades mensuales y los informes de avance en los procesos, según se determina en el **Anexo**.
- Plazo: 6 meses. Se proyecta para el período junio – diciembre de 2024, con posibilidad de renovación.
- Modalidad: Presencial. Parte de las tareas podrán realizarse en forma remota, en acuerdo con CND.

#### **POSTULACIÓN Y FORMALIDADES**

Este llamado contempla los alcances de la Ley Nº 19.924 (Declaración de no prestación de servicios personales en forma simultánea en más de una persona de derecho público no estatal).

Deberá contar con los certificados vigentes de BPS, DGI y Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (si corresponde) al momento de la contratación, y previo a cada pago.

CND tiene una política a favor de la equidad por lo cual no hará discriminación por género, etnia, opción sexual o condición social.

La persona por contratar deberá ser ciudadano/a uruguayo/a (natural o legal), o extranjero/a residente con domicilio constituido.

Los/as candidatos/as interesados/as deberán enviar:

- Curriculum Vitae con los datos personales del/de la aspirante, con el detalle solicitado en los requisitos, e incluyendo referencias profesionales y/o laborales, y acreditaciones pertinentes.
- Carta de presentación y motivación.

Las **postulaciones** se realizan mediante el portal de oportunidades laborales: <https://www.cnd.org.uy/es/oportunidades-laborales>, haciendo referencia al llamado: **“Llamado URY-RS-14 Especialista en gestión de proyectos”**.

En caso de **consultas** deberá contactar a la institución a través de la dirección de correo electrónico [llamadoscambioclimatico@CND.ORG.UY](mailto:llamadoscambioclimatico@CND.ORG.UY). Se responderán las consultas recibidas hasta 48 hs. antes del cierre del llamado, y las respuestas se publicarán en el mismo enlace de su publicación.

El plazo para postulaciones vence el día **12 de junio de 2024 a las 17:00hs.**

#### **PROPIEDAD INTELECTUAL**

Todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos entre otros, informes, documentos, manuscritos, registros, recomendaciones, y otros materiales, excepto los preexistentes, de propiedad pública o privada, recolectados, creados, desarrollados o preparados como consecuencia de o en el curso de la realización de esta actividad, se convertirán en propiedad exclusiva del Fondo Verde del Clima y de CND.

### **CONFIDENCIALIDAD**

El/la profesional se compromete a preservar la confidencialidad de cualquier documento, información u otro material directamente relacionado con las actividades en el marco de este contrato que se considere o clasifique como confidencial, cuya divulgación pueda causar perjuicio a la otra parte.

**ANEXO ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS Y ENTREGABLES DEL CONTRATO ASOCIADOS A PROCESOS VIGENTES Y/O PENDIENTES DEL PROYECTO**

ID	Proceso	Estado	Productos esperados del contrato objeto de este Llamado:	Plazo
<b>PROYECTO URY-RS-007</b>				
#01	Seguimiento técnico de consultoría para la estructuración financiera de proyectos.	Llamado 007-10. Contrato adjudicado, en ejecución.	Informe de revisión del entregable final para su aprobación.	7/2024
#02	Seguimiento técnico de consultoría para la estimación de la huella de Carbono de CND y actualización de su política de SAS.	Llamado 007-08. Contrato adjudicado, en ejecución.	Seguimiento del cumplimiento del contrato en alcance y plazo.  Informe de revisión de entregables para su aprobación.	7/2024
#03	Seguimiento técnico de consultoría en desarrollo de metodología infraestructura sostenible y aplicación a dos pilotos. Coordinación para la obtención de insumos para la evaluación.	Llamado 007-007. Contrato adjudicado, en ejecución.	Seguimiento del cumplimiento del contrato en alcance y plazo.  Informe de revisión de entregables para su aprobación.	10/2024
#04	Organización de taller con sector público y privado sobre infraestructura sostenible. Incluye la preparación y procesamiento de una encuesta entre los participantes para identificar oportunidades para incorporar mejores prácticas bajas en carbono y resilientes al clima en obras de infraestructura pública.	No iniciado.	Propuesta de formulario de encuesta, en articulación con otras áreas de CND, MA y CCU.  Informe de taller realizado y resultados de la encuesta.	11/2024
#05	Llamado a consultoría para asesorar y apoyar a la CND y el MA para finalizar exitosamente los procesos de revisión de dos NC presentadas al FVC, con los anexos correspondientes y la respuesta a los comentarios de la Secretaría del fondo, y encaminar la elaboración de la Propuesta de financiamiento completa. Incluye el asesoramiento y capacitación al personal de CND, MA y otros actores clave nacionales a definir (potenciales	Llamado 007-11. En preparación. Propuesta de TDR elaborada.	Preparación de respuestas a consultas que surjan del llamado.  Integrar el Comité de Evaluación de Propuestas, y preparar el Acta y	6/2024  6/2024

**TÉRMINOS DE REFERENCIA**  
**SERVICIOS PROFESIONALES**

ID	Proceso	Estado	Productos esperados del contrato objeto de este Llamado:	Plazo
	entidades ejecutoras) en salvaguardas ambientales y sociales, y su aplicación práctica.		documentos para aprobación interna.  Seguimiento del cumplimiento del contrato en alcance y plazo.  Informe de revisión de entregables para su aprobación.	12/2024   12/2024
#06	Seguimiento técnico de consultoría para la realización de dos anteproyectos para dos sitios costeros seleccionados en La Paloma, Rocha y en Piriápolis, Maldonado, para el diseño de medidas de adaptación al cambio climático	Llamado 007-13. En proceso de evaluación. Próxima adjudicación e inicio de ejecución.	Seguimiento del cumplimiento del contrato en alcance y plazo.  Informe de revisión de entregables para su aprobación.	12/2024
#07	Llamado para la realización de dos estudios de pre-proyecto para la adaptación al cambio climático en áreas urbanas de los Departamentos de Rivera y Durazno.	Llamado 007-14. En preparación.	Preparación de respuestas a consultas que surjan del llamado.  Integrar el Comité de Evaluación de Propuestas, y preparar el Acta y documentos para aprobación interna.  Seguimiento del cumplimiento del contrato en alcance y plazo.  Informe de revisión de entregables para su aprobación.	6/2024  6/2024  7-12/2024

**TÉRMINOS DE REFERENCIA**  
**SERVICIOS PROFESIONALES**

ID	Proceso	Estado	Productos esperados del contrato objeto de este Llamado:	Plazo
#08	Llamado a consultoría para estimar la huella de carbono de tres obras de infraestructura.	Llamado 007-XX	Preparación de TDR.  Preparación de respuestas a consultas que surjan del llamado.  Integrar el Comité de Evaluación de Propuestas, y preparar el Acta y documentos para aprobación interna.  Seguimiento del cumplimiento del contrato en alcance y plazo.  Informe de revisión de entregables para su aprobación.	6/2024  6/2024  6/2024 7-12/2024  7-12/2024
#09	Preparar informe final del Proyecto Readiness URY-RS-007 en el template del Fondo Verde del Clima (en inglés). Incluye reporte del cumplimiento de los indicadores, ejecución presupuestal y contrataciones.	No iniciado. Se disponen de informes semestrales en este formato, que es necesario actualizar al cierre del proyecto.	Informe de cierre, de acuerdo con template FVC <sup>1</sup> e ingresar a la plataforma de UNOPS.	12/2024
<b>PROYECTO URY-RS-009</b>				
#10	Revisión del cumplimiento de los TDR y plazos del contrato en los entregables de "URY-RS-009-01 Consultoría para diseño de programa voluntario para gestión de emisiones de gases de efecto invernadero de las organizaciones ajustado a circunstancias nacionales". La supervisión técnica se encuentra a cargo del Ministerio de Ambiente.	Contrato en ejecución.	Informe de revisión previo a cada pago.	6-12/2024

<sup>1</sup> Disponible en: <https://www.greenclimate.fund/document/readiness-and-preparatory-support-completion-report-template>

**TÉRMINOS DE REFERENCIA**  
**SERVICIOS PROFESIONALES**

ID	Proceso	Estado	Productos esperados del contrato objeto de este Llamado:	Plazo
#11	Revisión del cumplimiento de los TDR y plazos del contrato en los entregables de “URY-RS-009-02 Consultoría individual para el mapeo y el análisis de incentivos para el cumplimiento de las Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (2025 y 2030) de Uruguay”. La supervisión técnica se encuentra a cargo del Ministerio de Ambiente”.	Contrato en ejecución.	Informe de revisión previo a cada pago.	6-12/2024
#12	Revisión del cumplimiento de los TDR y plazos del contrato en los entregables de “URY-RS-009-03 Consultoría para adaptar la guía y herramienta de estimación de emisiones de gases de efecto invernadero para el sector industrial y capacitar a consultores que puedan brindar a las empresas un servicio de Estimación de Huella de Carbono.” La supervisión técnica se encuentra a cargo del Ministerio de Ambiente.	Contrato no iniciado. En proceso de evaluación por Comité de Selección.	Informe de revisión previo a cada pago.	6-12/2024
#13	Evaluación como miembro del Comité de Selección del Llamado URY-RS-009/04: Consultoría para analizar y proponer la incorporación de criterios de cambio climático en los instrumentos de la Agencia Nacional de Desarrollo. Y seguimiento contractual. La supervisión técnica se encuentra a cargo del Ministerio de Ambiente.	Llamado publicado.	Acta de Comité Técnico e Informes de revisión previo a cada pago.	6-12/2024
#14	Evaluación como miembro del Comité de Selección de Llamados adicionales en preparación y posterior seguimiento contractual. La supervisión técnica se encuentra a cargo del Ministerio de Ambiente.	No iniciado.	Actas de Comité Técnico e Informes de revisión previo a cada pago.	6-12/2024
#15	Preparación de informe semestral del Proyecto URY-RS-009 a presentarse en setiembre de 2024 a UNOPS, en inglés, en articulación con contrapartes del MA.	No iniciado.	Informe de progreso con formato del FVC <sup>2</sup> e ingresar en la plataforma de UNOPS.	09/2024

<sup>2</sup> <https://www.greenclimate.fund/document/readiness-and-preparatory-support-interim-progress-report-template>