Seccion 5: Condiciones Especiales del Contrato
Llamado 01/2017 Fideicomiso UDELAR

ECCION

: CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRAT

Las Secciones del Pliego son complementarias entre si.

Las disposiciones de la Seccién 5, Condiciones Especiales del Contrato, sélo podrén
modificar las disposiciones de la Seccion 4, Condiciones Generales del Contrato, que
éste expresamente autorice.

En la presente Seccion se estableceran las Condiciones Especiales del Contrato, previa
indicacion de la clausula de la Seccién 4, Condiciones Generales del Contrato, a que
refiera.

Clausula
Seccion 4,
Condiciones
Generales
del Contrato

Tema

Condiciones Especiales del Contrato

3: Jurisdiccién
competente

Jurisdiccién
competente

En caso de controversia, la misma se resolvera
por medio de arbitraje si se trata de diferencias
sobre cuestiones técnicas y por medio de la
justicia ordinaria en los demés casos.

En caso de arbitraje, la parte que inicie el
proceso nombrara un arbitro y comunicara dicho
nombramiento a su contraparte, que dispondra
de un plazo de 5 (cinco) dias habiles para
nombrar al suyo. Si asi no lo hiciera, se
solicitard su nombramiento al Decano de la
Facultad de Arquitectura.

Los arbitros designaran a un tercero dentro del
plazo de 5 (cinco) dias habiles a contar de la
designacion del arbitro de la contraparte. De no
haber acuerdo, se solicitard su nombramiento al
Decano de la Facultad de Arquitectura.

Los arbitros dispondran de un plazo méximo de
30 (treinta) dias habiles para dictar su fallo, que
sera inapelable.

Las Partes abonaran los honorarios y gastos
correspondientes a los peritos que designen, o
que se nombren ante su omision, y por mitades
el resto.
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Si el Contratista no cumpliera el fallo arbitral, el
Contratante podrd disponer la Rescision del
Contrato con pérdida de las garantias vigentes
por parte de aquélla, a la que se le descontaran
de los pagos pendientes, el importe de los
trabajos, multas o sanciones que pudiera originar
el cumplimiento del fallo.

9: Elaboracion
del Proyecto
Ejecutivo

Plazos

Se debera elaborar el Proyecto Ejecutivo de
acuerdo a lo especificado en el Objeto del
Ilamado. El Plazo méximo para la ejecucion del
Proyecto Ejecutivo sera:

De 45 dias calendario, a partir del siguiente al
perfeccionamiento del Contrato.

Se fija para el mismo una Pre-Entrega a los
veinticinco (25) dias calendario de comenzado el
Plazo de Ejecucion, una Entrega final a los
cuarenta y cinco (45) dias de comenzado el plazo
de Ejecucion.

El Comitente dispondra de diez (10) dias
calendario para estudiar la Pre-Entrega y Entrega
Final, y formular sus observaciones.

El Contratista debera levantar las observaciones
formuladas dentro de los cinco (5) dias calendarios
siguientes a la notificacién de las mismas.

Las etapas del Proyecto Ejecutivo seran aprobadas
por el Comitente, previo informe de la Supervision
de Obras.

En caso de que el Contratista no proceda a
levantarlas en dicho plazo, se entendera que
renuncia a continuar con la ejecucion del Contrato
suscrito, pudiendo el Contratante rescindirlo
unilateralmente por culpa del Contratista, con
pérdida de la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato. La entrega final aprobada se presentara
en tres (3) copias papel y su version digital,
debidamente firmados por los técnicos
responsables de cada especialidad.

18:
Disposiciones
generales sobre
Seguros

Beneficiario
Y
Coasegurados

El Contratista contratard a su cargo, para cada
obra, todos los seguros obligatorios previstos
por la legislacion y normativa vigente en la
Republica Oriental del Uruguay y demas
seguros exigidos por los Documentos
Contractuales, con el Fideicomiso del Plan de
Obras de Mediano y Largo Plazo — UDELAR.,
la Corporacion Nacional para el Desarrollo y la
Universidad de la  Republica como
beneficiarios.

Bienes existentes

El monto de dicha cobertura a primer riesgo es
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20: Seguro Monto En pesos uruguayos por el valor de la obra sin
contra Todo impuestos y con leyes sociales incluidas. El
Riesgo mismo debera contar con la cobertura principal
Construccion de “A” y con las coberturas adicionales “B”, “C” y
la Obra, las “D”.

instalaciones y

los equipos del

obrador

21: Seguro de Monto | ceeeneenes La poliza debe incluir las

Responsabilidad
Civil

coberturas “E” y “F”

30: Recibo,
movimiento y
conservacion
por parte del
Contratista de
los materiales,

equipos,

productos y
elementos de
construccion

provistos por el
Contratante en
virtud del
contrato, y de
la maquinaria y
equipos
existente en el
lugar de las
obras

Desarmado y
traslado de
maquinaria

El Contratista no debera realizar desarmado y
traslado de la maquinaria y equipos existentes en
el lugar donde se llevaran a cabo las Obras.
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34: Plazo de Plazo para la El plazo para la firma del Acta de Tenencia e

Ejecucion de | firma del Actade | Inicio de Obra, sera de (10) dias calendario

la Obra Tenencia e Inicio | contados a partir de la fecha del
de Obra perfeccionamiento del Contrato.

40: Multas Literal c) — En caso de incumplimiento en la fecha de
Multas por finalizacion de obra prevista en el Plan de
atraso en la Trabajo e Inversiones y en el Cronograma

finalizacion de | correspondiente, se aplicard al Contratista una
las Obras multa del 3%o (tres por mil) del monto de la obra

actualizado paramétricamente al momento del
incumplimiento, sin impuestos ni leyes sociales.
Adicionalmente se aplicard los primeros 5
(cinco) dias una multa del 0,1%o (cero coma uno
por mil) por cada dia de atraso, los 10 (diez) dias
siguientes una multa del 0,2%o (cero coma dos
por mil) por cada dia de atraso y de ahi en més
una multa del 0,5%o (cero coma cinco por mil)
por dia de atraso. Las sumas anteriores se
calcularan en todos los casos sobre el monto de
la obra actualizado paramétricamente al
momento del incumplimiento, sin impuestos ni
leyes sociales.

Literal d) — Otras
multas por
incumplimiento
de los
Documentos
Contractuales

El incumplimiento de cualquiera de las
disposiciones de los Documentos Contractuales
por parte del Contratista 0 sus subcontratistas o
personal dependiente, designado o contratado
por €l o ellos, que no tenga especificada una
penalizacidn, serd pasible de la aplicacién de
una multa diaria del 0,2%o (cero coma dos por
mil) del monto de la obra actualizado
paramétricamente al momento del
incumplimiento, sin impuestos ni leyes sociales,
por cada dia de atraso.

42: Programa
de Ejecucion de
los Trabajos

Contenido del
Programa de
Ejecucion de
los Trabajos

El Programa que presente el Contratista, acorde
con los modelos informatizados que le
suministre el Contratante, deberd contener un
grado de informacion que comprenda, como
minimo, interrelacion de los trabajos vinculados
a todos los Rubros e items mas relevantes de las
obras y definicién del camino critico, fechas de
inicio tempranas y tardias, materializacion de las
Compras y Subcontratos, de llegada a Obra de
los Equipos y Elementos de Construccion y de
los principales componentes de las Instalaciones
y los Acondicionamientos, y de las pruebas,
ensayos Yy Puesta en Marcha de las Instalaciones.
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Presencia
requerida en Acta
de Tenencia e
Inicio de Obra

El Programa presentado debera ser ajustado por
el Contratista en funcion de lo que se acuerde en
el Acta de Tenencia e Inicio de Obra, con la
presencia de la Direccion de Obra, el
Representante Técnico del Contratista y la
Supervision de Obra, dentro de los 10 (diez) dias
calendario siguientes al de su firma.

46: Instalacion,
Organizacion,
Seguridad e
Higiene de las
Obras

Caracteristicas
que deben
cumplir los

elementos de
proteccion

El Contratista debera colocar A SU COSTO
todos los elementos de seguridad necesarios para
evitar durante el proceso de obra cualquier tipo
de accidente o perjuicio fisico. Dichos
elementos de proteccion deberan cumplir con las
caracteristicas que indiquen la Supervision de
Obras, la normativa de seguridad e higiene del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la
Seccidn 6.

Oficina de
reuniones de
coordinacién

No se debera proveer una oficina de reuniones
de coordinacién con el equipamiento respectivo.

59: Recepcidn
Definitiva de la
Obra

Recepcidn
Definitiva

La Recepcion Definitiva de toda la Obra tendra
lugar dentro del plazo de doce (12) meses,
contados desde la celebracion del Acta de
Recepcién Provisoria total y sin reservas de la
Obra.
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