

CODICEN

DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA

(UNIDAD ASESORA DE PROGRAMACION - VIGENCIA 6/14)

ANEXO A - CARATULA DE PRESENTACION DSI

Fecha: Junio 2019

DATOS DEL LOCAL

TIPO Y NUMERO	CETP - UTU / ESCUELA AGRARIA Y CAMPO AUXILIAR
DEPARTAMENTO	SARANDI GRANDE - Departamento de Florida

OBRAS a desarrollarse en dos localizaciones:

1- Instalaciones de la ESC. AGRARIA ; Internados Masc y Fem. Comedor/Cocina y Esp. Educativos PADRÓN N°

2- CAMPO AUXILIAR - a 20 km. por camino vecinal - Campo de de ganado. PADRÓN N° 12435

AUTOR. DE RECAUDOS

PROVIDENCIA N°	
OBRAS AUTORIZADAS	

PROGRAMA

OBJETO DE LAS OBRAS	Escuela Agraria: Reciclaje y reformas. Campo Auxiliar: Nueva construcción y tanque elevado
---------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MONTO ESTIMADO

A	MONTO de OBRAS	20.811.924,00
B	IMPREVISTOS (15% sobre A)	3.121.788,60
C	SUBTOTAL (A+B)	23.933.712,60

D	IVA OBRA (22% sobre A)	4.578.623,28
E	IVA IMPREVISTOS (22% sobre B)	686.793,49
F	TOTAL IVA (D+E)	5.265.416,77

G	MONTO IMPONIBLE (sobre A)	2.800.000,00
H	MONTO IMPONIBLE (50% de B)	1.560.894,30

I	LEYES SOCIALES (64,8% de G)	1.842.400,00
J	LEYES SOCIALES (64,8% de H)	1.027.068,45
K	TOTAL LEYES SOCIALES (I+J)	2.869.468,45

L	MONTO TOTAL OFERTADO (C+F+K)	32.068.598
---	------------------------------	------------

Plazo de obra 110 días laborables para la construcción



Arquitecto Nicolás Arburúas