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RUBRO DESCRIPCION. OBRA ESCUELA AGRARIA UNIDAD CANTIDAD
% UNITARIO 

SOBRE TOTAL

% SUBRUBRO 

SOBRE TOTAL

% RUBRO 

SOBRE TOTAL

1.00 IMPLANTACION EN OBRA 9.2094%

1.1 PREPARACION DEL TERRENO

1,1,8 Fletes de implantación global 1.00 0.43440% 0.43440%
1,1,9 Cartel de obra dimensiones 1.85x0.75 unidad 1.00 0.21720% 0.21720%

1.2 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS

1.2.1 Vallado  ml 120.00 0.02606% 3.12771%

1.2.2 Andamios global 1.00 0.72401% 0.72401%

1.2.4 Contenedor oficina global 1.00 0.72401% 0.72401%

1.2.5 Contenedor baños, duchas y vestuarios global 1.00 1.08601% 1.08601%

1.2.6 Contenedor comedor global 1.00 0.72401% 0.72401%

1.3 INSTALACIONES PROVISORIAS

1.3.1 Servicio provisorio de UTE global 1.00 0.86881% 0.86881%

1.3.2 Servicio provisorio de OSE global 1.00 0.43440% 0.43440%

1,3,3 Consumo de UTE global 1.00 0.65161% 0.65161%

1,3,4 Consumo de OSE global 1.00 0.21720% 0.21720%

2.00 MOVIMIENTO DE TIERRA 1.1512%

2,1,3 Excavación bases para recimentación. m3 9.00 0.02172% 0.19548%

2,1,8 Excavación para contrapisos. Retiro de material en zona de contrapisos a rehacer, en interior y exterior m3 44.00 0.02172% 0.95569%

3.00 RELLENOS Y APORTES 1.7811%

3.1 Relleno granular  bajo contrapisos interiores. 20 cm de relleno granular m3 15.94 0.04344% 0.69244%

3.2 Relleno granular bajo contrapisos exteriores en veredas m3 25.06 0.04344% 1.08862%

4.00 DEMOLICIONES 5.6882%

4.1 Demolición de muros de ladrillos/ticholos m3 3.63 0.04199% 0.15242%

4.13 Picado de contrapisos y pavimentos interiores m2 128.50 0.00579% 0.74428%

4.14 Picado de contrapisos y pavimentos exteriores m2 125.30 0.00579% 0.72574%

4.17 Picado de revoques interiores. 10% del área total considerada  100% de la totalidad del SS. Sector A m2 139.88 0.00434% 0.60766%

4.18 Picado de revoques exteriores 10% del área total considerada. Sector A m2 37.66 0.00434% 0.16361%

4.21 Retiro de aberturas 

4.21.1 Retiro de aberturas sector A unidad 22.00 0.04344% 0.95569%

4.21.2 Retiro de aberturas sector B Internado masculino unidad 12.00 0.04344% 0.52128%

4.22 Retiro de artefactos sanitarios unidad 2.00 0.00434% 0.00869%

4.23 Retiro de cielorrasos livianos m2 3.80 0.00290% 0.01100%

4.26 Retiro de escombros m3 31.30 0.00290% 0.09065%

4.27 Retiro de instalacion eléctrica global 1.00 0.72401% 0.72401%

4.28 Retiro de canalón. Sector B internado masculino ml 53.50 0.00145% 0.07747%

RUBRO VARIOS %  incidencia s/ precio total

TIPO DE INTERVENCION:  OBRA NUEVA  Y REFORMA

ESPACIOS EXTERIORES

AREAS  CUBIERTAS EXTERIORES ( galerías) % incidencia s/precio total

%  incidencia s/ precio totalArea de intervención 

Area construida 
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4.29 Retiro y recolocación de cielorrasos por trabajos de eléctrica e instalación de alarmas g 1.00 0.72401% 0.72401%

4.30 Picado de cajas para dinteles en Aula N°1 m3 0.42 0.43440% 0.18172%

5.00 ESTRUCTURAS 0.0876%

5.1 INTERVENCION EN ESTRUCTURA EXISTENTE

5,1,3 Recimentación con hormigón m3 0.76 0.11584% 0.08758%

6.00 CERRAMIENTOS VERTICALES (Incluye aislacion termica) 0.5714%

Obra húmeda

6.1 Ladrillo de campo. Muro tipo M1 y M1a m2 7.69 0.02317% 0.17822%

6.6 Ladrillo de campo con cámara  tipo M2. Espesor total 30 cm m2 2.16 0.04634% 0.10023%

Carreras, dinteles y antepechos

6.23 Dintel de hormigón armado en baño y acceso a baño, y sector a reparar en Aula N°1 m3 0.44 0.52128% 0.22926%

6.26 Antepechos de hormigón armado en baño m3 0.04 0.52128% 0.02168%

6.27 Acuñado con arena y pórtland de dinteles en Aula N°1 ml 8.30 0.00507% 0.04206%

7.00 AISLACIONES HUMÍDICAS 0.6191%

7,1,2 Revoque hidrófugo en lateral y parte superior de pimeras hiladas en muros. Muro sector baño m2 0.69 0.00796% 0.00550%

7,1,3 Revoque hidrófugo en muros exteriores, incluyendo aletas y pretiles. Área exterior considerada a rehacer 10% del área del edificio A m2 40.70 0.00796% 0.32414%

7,1,4 Revoque hidrófugo en jambas, dinteles y mochetas exteriores. Sector de ventanas a cambiar m2 36.34 0.00796% 0.28945%

8.00 CONTRAPISOS 6.2098%

Sobre terreno

8.2 Contrapiso hormigón de balasto en baño y sector acceso a baño m3 1.37 0.07240% 0.09883%

8.4 Contrapiso hormigón armado C150 (Secc. 7- MCG MTOP). 

8.4.1 Interior. Espesor 6 cm, subsuelo y comedor Sector A. Espesor 6 cm m3 6.81 0.15204% 1.03595%

8.4.2 Exterior. Contrapiso armado en escalinatas y vereda posterior espesor 10 cm. Incluye escalones y reborde perimetral m3 14.37 0.15204% 2.18548%

8.5 Canaleta de hormigón armado en sub suelo m3 0.17 0.41268% 0.07123%

8.6 Base de contrapiso en Sub suelo. Ticholo 8x25x25 m2 34.00 0.01014% 0.34463%

8.7 Alisado de arena y pórtland sobre contrapiso interior, para recibir pavimento monolítico m2 127.21 0.00869% 1.10521%

8.8 Alisado de arena y pórtland sobre contrapiso exterior en pasiva, para recibir pavimento calcareo m2 134.84 0.00869% 1.17152%

8.9 Sellado de junta entre contrapiso vereda sector A y edificio. ml 42.50 0.00463% 0.19693%

9.00 REVESTIMIENTOS 13.4724%

9.1 PARAMENTOS VERTICALES

9.1.1 REVESTIMIENTOS INTERIORES

9,1,1,2 Revoque interior común 2 capas. Sector A. Revoques en muros nuevos y revoques a reponer m2 146.30 0.01086% 1.58881%

9,1,1,4 Revoque interior fretazado bajo revestimientos m2 19.69 0.00796% 0.15683%

9,1,1,10 Revestimiento ceramicos de 20x30 m2 19.69 0.01593% 0.31366%

9.1.1.20 Guarda sobre revestimiento cerámica de 10x10 ml 10.94 0.01738% 0.19010%

9.1.1.21 Colocación de llaves y malla para reparación de fisuras en Aula N°1 gl 1.00 0.07240% 0.07240%

9.1.2 REVESTIMIENTOS EXTERIORES

9,1,2,1 Reparación de revoques exteriores y revoque nuevo sector baño. Área considerada a reparar 10% del sector A. Revoque hidrófugo, grueso y fino m2 40.70 0.01376% 0.55988%

9,1,2,7 Reparación de revoque exterior  en jambas, dinteles y mochetas de aberturas a cambiar m2 36.34 0.01376% 0.49995%

9.1.2.11 Revestimientos de antepechos m2 0.85 0.03330% 0.02831%

9.1.3 VARIOS

9,1,3,2 Buña de aluminio U ml 10.94 0.00434% 0.04752%

9,1,3,3 Cantoneras de chapa galvanizada en aristas cantos vivos. Sector acceso 03 ml 4.00 0.01014% 0.04054%

9.2 CIELORRASOS

9,2,9 Placa de yeso en acceso 03 y baño 04, sector A. Placa de yeso RH, con lámina de polietileno de 200 micras m2 15.00 0.02027% 0.30408%

9.3 PAVIMENTOS 

9.3.1 Pavimentos Interiores

9,3,1,2 Baldosa monolitica 40x40 m2 127.34 0.05068% 6.45365%

9,3,1,14 Zócalo monolítico altura 7 cm ml 72.92 0.00579% 0.42236%

9.3.1.16 Reparación de piso en escalera de aula informática, y pavimento cerámico en sector partido gl 1.00 0.07240% 0.07240%

9.3.2 Pavimentos Exteriores

9,3,2,13 Hormigón terminación fretazado en vereda posterior edificio sector A m2 10.80 0.00796% 0.08601%

9.3.2.16 Baldosa calcárea 20x20 en pasiva edificio sector A m2 134.84 0.01955% 2.63592%

11.00  CARPINTERIA 0.6617%

11.1 Tipo C1  Puerta de baño accesible. 1.10x2.50 (incluye suministro e instalación) unidad 1.00 0.50680% 0.50680%
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11.13 Reparación de aberturas existentes 

11.13.1 C2. Colocación de zócalo de aluminio y goma, sellado de abertura unidad 5.00 0.01593% 0.07964%

11.13.1 C3 Colocación de zócalo de aluminio y goma, sellado de abertura unidad 4.00 0.01882% 0.07530%

12.00 ALUMINIO 7.6745%

12.1 Tipo Al 1- Ventana 2.1 x 1.45. Paños fijos, Corrediza y tabaquera unidad 9.00 0.32580% 2.93223%

12.2 Tipo Al 2- Ventana 2.2 x 1.45. Paños fijos, Corrediza y tabaquera unidad 3.00 0.33304% 0.99913%

12.3 Tipo Al 3- Ventana 2.1x 0.45. Ventana tabaquera unidad 4.00 0.13756% 0.55025%

12.4 Tipo Al 4- Ventana 2.12x 0.35. Ventana tabaquera unidad 1.00 0.10860% 0.10860%

12.5 Tipo Al 5- Ventana1.40x1.45. Ventana Corrediza unidad 1.00 0.21720% 0.21720%

12.6 Tipo Al15 - Ventana1.64x1.05. unidad 12.00 0.23892% 2.86707%

13.00  HERRERIA 5.8645%

13.1 Tipo H1  Puerta de doble hoja 1.60x2.50 sin marco (incluye suministro e instalación) unidad 9.00 0.65161% 5.86446%

14.00 ACERO INOXIDABLE 1.3293%

14.1 Barra fija baño accesible tipo L (incluye suministro e instalación) unidad 1.00 0.20272% 0.20272%

14.2 Barra móvil rebatible baño accesible (incluye suministro e instalación) unidad 1.00 0.26788% 0.26788%

14.6 Tipo Ai1- Mesada 1.18x0.60 sector baño especial (incluye suministro e instalación) unidad 1.00 0.50680% 0.50680%

14.10 Protectores dobles de puerta en baño accesible y puerta H1 ml 2.55 0.08688% 0.22155%

14.14 Manotón puertas unidad 1.00 0.13032% 0.13032%

15.00 VIDRIOS-ESPEJOS 0.0362%

15.5 Tipo V1 - Espejo baño especial (incluye suministro y colocación) unidad 1.00 0.03620% 0.03620%

17.00 PINTURA 8.9598%

17.1 PINTURA SOBRE MAMPOSTERÍA, HORMIGÓN  Y YESO

Mampostería interior

17,1,1 Imprimación sobre revoque en muros nuevos de baño y acceso, y revoques reparados m2 146.30 0.00217% 0.31776%

17,1,4 Enduido sobre cielorraso de yeso en sector A. Local 03 y 04 m2 15.00 0.00507% 0.07602%

17,1,5 Pintura al agua sobre paredes m2 595.29 0.00507% 3.01697%

17,1,10 Pintura al agua para cielorrasos m2 146.55 0.00405% 0.59417%

Mampostería exterior

17,1,12 Imprimacion sobre revoques exteriores nuevos m2 77.04 0.00290% 0.22312%

17,1,18 Pintura látex al agua antialgas m2 376.62 0.00869% 3.27211%

17.1.20 Pintura en jambas dinteles y antepechos de ventanas a reponer m2 36.34 0.00869% 0.31576%

17.2 PINTURA SOBRE MADERA

17,2,1 Fondo universal al agua en marco de puerta C01 global 1.00 0.01448% 0.01448%

17,2,4 Lijado y protector para madera en ventanas C02 y C03 global 1.00 0.36200% 0.36200%

17,2,7 Esmalte en marco de puerta C01 global 1.00 0.04344% 0.04344%

17.3 PINTURA SOBRE METALES

17,3,1 Fondo antióxido epoxi global 1.00 0.26064% 0.26064%

17,3,5 Esmalte sintético base aguarrás mineral global 1.00 0.46336% 0.46336%

18.00 INSTALACION SANITARIA 4.5279%

18.1 RED DE DESAGÜES

18,1,2 CI 60x60 unidad 1.00 0.15928% 0.15928%

18,1,15 Columna de bajadas de pluviales en HF en sector B global 1.00 0.50680% 0.50680%

18,1,20 Red de impulsión de agua en cocina. Bomba según memoria global 1.00 0.21720% 0.21720%

18.1.23 Desagüe y abastecimiento en baño accesible y pileta de kitchenette. Sector A global 1.00 1.30321% 1.30321%

18.1.24 Cámara para alojar bombas unidad 1.00 0.18824% 0.18824%

18.1.25 Colocación de artefactos global 1.00 0.14480% 0.14480%

18.1.26 Suministro y colocación de canalones en sector B global 1.00 0.86881% 0.86881%

18.3 APARATOS SANITARIOS,GRIFERIAS Y ACCESORIOS

18,3,2 Indoro baño accesible con cisterna y tapa unidad 1.00 0.18100% 0.18100%

18,3,7 Lavatorio baño accesible unidad 1.00 0.28236% 0.28236%

18,3,8 Ducha higienica baño accesible unidad 1.00 0.03620% 0.03620%

18,3,9 Grifería  en pileta de acceso a baño unidad 1.00 0.02896% 0.02896%

18,3,10 Grifería baño accesible unidad 1.00 0.12598% 0.12598%

18,3,11 Dispensador de papel toalla en rollo para manos unidad 1.00 0.02896% 0.02896%

18,3,12 Dispensador de jabon unidad 1.00 0.01448% 0.01448%

18,3,14 Percha unidad 1.00 0.00724% 0.00724%
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18.4 EQUIPOS

18,4,1 Equipo bombeo doble equipo de bombas sumergibles monofásica potencia HP 0,33 o 0,25Kw, H máxima 7,5, Caudal 150ls/m, en subsuelo unidad 2.00 0.21720% 0.43440%

20.00 INSTALACION DE SISTEMA PROTECCION CONTRA INCENDIO 14.3426%

20.4 Extintor tipo polvo quimico ABC de 4 kg unidad 10.00 0.02896% 0.28960%

20.5 Extintor tipo CO2 3.5Kg unidad 2.00 0.06516% 0.13032%

20.8 Carteleria de señalización con inidicación de Salida luminoso global 1.00 0.57921% 0.57921%

20.9 Central de alarma y teclados unidad 1.00 2.17202% 2.17202%

20.1 Detector de Incendio

20.1.1 Bajo cielorraso unidad 33.00 0.05068% 1.67246%

20.1.2 Sobre cielorraso unidad 14.00 0.05068% 0.70953%

20.1.3 De temperatura unidad 2.00 0.05068% 0.10136%

20.2 Sirena unidad 3.00 0.05792% 0.17376%

20.3 Jaladora unidad 4.00 0.02896% 0.11584%

20.5 Conexión, tendido  y enhebrado detección. global 1.00 4.34404% 4.34404%

20.6 Cañerías exteriores metálicas global 1.00 4.05444% 4.05444%

21.00 INSTALACION ELECTRICA 7.0764%

21.4 Enhebrado general global 1.00 0.57921% 0.57921%

21.50 Sistema de descarga a tierra global 1.00 0.04344% 0.04344%

21.7 Cámaras 40x40 unidad 1.00 0.05792% 0.05792%

21.12 Canalizaciones aparentes global 1.00 1.15841% 1.15841%

21.12.1 Bandejas metálicas caladas con tapa 200x60 ml 42.00 0.01882% 0.79062%

21.16 Terminaciones (tomas e iluminacion) global 1.00 1.15841% 1.15841%

21.17 Fotocélula para luminaria L6 unidad 7.00 0.01448% 0.10136%

21.19 Luminarias

21.1.19.1 Luminaria tipo L1 unidad 9.00 0.03186% 0.28671%

21.1.19.2 Luminaria tipo L2 unidad 13.00 0.04344% 0.56473%

21.1.19.3 Luminaria tipo L3 unidad 3.00 0.02751% 0.08254%

21.1.19.4 Luminaria tipo L4 unidad 7.00 0.02244% 0.15711%

21.1.19.5 Luminaria tipo L5 unidad 2.00 0.02244% 0.04489%

21.1.19.6 Luminaria tipo L6 unidad 9.00 0.02462% 0.22155%

21.1.19.7 Luminaria tipo L7 unidad 15.00 0.02389% 0.35838%

21.1.19.8 Limpieza de luminarias y tableros global 1.00 0.08688% 0.08688%

21.1.19.9 Cambio de tubos por tubos led unidad 32.00 0.00434% 0.13901%

21.1.19.10 Suministro y montaje de columna de hormigón incluyendo fundaciones para L6. Sector B internado masculino. unidad 1.00 0.10136% 0.10136%

21.22 Relevamiento de instalación y rotulado de interruptores global 1.00 0.05792% 0.05792%

21.23 Tendido eléctrico exterior cables preensamblados global 1.00 1.08601% 1.08601%

24.00 ESPACIOS EXTERIORES 0.8180%

Varios

24,2,12 Hidrolavado de fachada para posterior pintura. Sector A m2 376.62 0.00217% 0.81803%

25.00 AYUDAS 2.6064%

25.1 Ayuda a Instalación eléctrica global 1.00 1.30321% 1.30321%

25.2 Ayuda a instalación sanitaria global 1.00 1.30321% 1.30321%

26.00 VARIOS 7.3125%

26.1 Técnico Prevencionista global 1.00 0.72401% 0.72401%

26.2 Fletes durante ejecución de obra global 1.00 2.17202% 2.17202%

26.3 Fletes retiro de obra global 1.00 0.43440% 0.43440%

26.4 Limpieza diaria de obra global 1.00 0.43440% 0.43440%

26.5 Limpieza final de obra global 1.00 0.65161% 0.65161%

26.6 Planos conforme a obra de todos los rubros (digitalizacion, impresión y firmas técnicas) global 1.00 0.57921% 0.57921%

26.14 Retiro y colocación de mobiliario global 1.00 0.14480% 0.14480%

26.15 Deposicion final y acarreo de escombros global 1.00 2.17202% 2.17202%

TOTAL 100.00%
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RUBRO DESCRIPCIÓN. OBRA CAMPO AUXILIAR UNIDAD CANTIDAD
% UNITARIO 

SOBRE TOTAL

% SUBRUBRO 

SOBRE TOTAL

% RUBRO 

SOBRE TOTAL

1.00 IMPLANTACION EN OBRA 3.5956%

1.1 PREPARACION DEL TERRENO

1,1,6 Plan de seguridad firmado por Técnico Prevencionista unidad 1.00 0.72401% 0.72401%
1,1,8 Fletes de implantación global 1.00 0.43440% 0.43440%

1.2 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS

1.2.2 Andamios global 1.00 0.50680% 0.50680%

1.2.4 Contenedor oficina global 1.00 0.86881% 0.86881%

1.2.5 Contenedor baños, duchas y vestuarios global 1.00 1.30321% 1.30321%

1.2.6 Contenedor comedor global 1.00 0.86881% 0.86881%

1.3 INSTALACIONES PROVISORIAS

1,3,5 Equipo generador de energía eléctrica y consumo global 1.00 1.73762% 1.73762%

1,3,6 Consumo agua tanque con jaula global 1.00 0.28960% 0.28960%

1.4 REPLANTEO DE OBRA

1,4,1 Replanteo planialtimétrico global 1.00 0.50680% 0.50680%

2.00 MOVIMIENTO DE TIERRA 1.1903%

2,1,1 Retiro de suelo orgánico (espesor considerado 40 cm) m3 106.20 0.00869% 0.92267%

2,1,3 Excavación bases y pilares de fundación para tanque m3 39.67 0.00869% 0.34464%

2,1,9 Excavación para fosa séptica y pozo filtrante m3 130.00 0.00869% 1.12945%

3.00 RELLENOS Y APORTES 2.2354%

3.2 Relleno granular bajo contrapisos exteriores e interiores. Espesor 15 cm. CBR >30 m3 35.72 0.05068% 1.81005%

3.4 Relleno de nivelación del terreno. Espesor considerado 20 cm. CBR>20 m3 53.10 0.05068% 2.69113%

4.00 DEMOLICIONES 4.0897%

4.1 Demolición de muros de ladrillos en sector a demoler m3 82.97 0.05068% 4.20513%

4.7 Demolición de cubiertas livianas. Retiro de techo de chapa m2 107.00 0.00434% 0.46481%

4.1 Demolición de fundaciones gl 1.00 0.72401% 0.72401%

4.13 Picado de contrapisos y pavimentos interiores m2 48.15 0.00434% 0.20917%

4.18 Picado de revoques exteriores en mal estado. Pared interior que queda al exterior luego de la demolición m2 36.00 0.00434% 0.15639%

4.21 Retiro de abertura en edificio de Campo Auxiliar. Sector a demoler unidad 10.00 0.01448% 0.14480%

4.22 Retiro de artefactos sanitarios en baño unidad 2.00 0.00434% 0.00869%

4.27 Retiro de instalaciones global 1.00 0.07240% 0.07240%

4.28 Demolición de cubierta de vigueta y bovedilla. Sector de cocina m2 24.00 0.00434% 0.10426%

4.29 Demolición de mesada en cocina gl 1.00 0.00724% 0.00724%

4.3 Retiro de pisos de tablas y estructuras de soporte de piso m2 42.20 0.00434% 0.18332%

4.3 Demolición de tanque de hormigón armado existente gl 1.00 1.95482% 1.95482%

5.00 ESTRUCTURAS 26.5309%

5.2 FUNDACIONES 

Cimentaciones superficiales y medias

5,2,2 Platea hormigón armado

5.2.2.1 Contrapiso interior armado sobre terreno m3 12.24 0.15204% 1.86135%

5.2.2.2 Contrapiso exterior armado sobre terreno m3 13.51 0.15204% 2.05438%

5.2.2.3 Canal sanitario m3 1.08 0.41268% 0.44722%

Vigas de fundación 

5,2,9 Vigas de hormigon armado. m3 14.90 0.41268% 6.14787%

Hormigón de segunda etapa m3 0.48 0.41268% 0.19779%

5.3 PILARES ESTRUCTURALES

5,3,1 Pilares de hormigon armado planta baja m3 1.09 0.47784% 0.52310%

5,3,2 Pilares metálicos

5.3.2.1 Pórticos PNI 24 kg 1,495.06 0.00434% 6.49460%

5.3.2.2 Pilares metálicos PNC 10 kg 1,274.54 0.00434% 5.53667%

5,3,3 Uniones y anclajes de pilares metálicos. Platinas kg 146.86 0.00362% 0.53165%

5,3,6 Montaje de pilares metálicos gl 1.00 5.06805% 5.06805%

5.3.7 Relleno de hormigón en muros de bloque para conformar pilares m3 3.33 0.11584% 0.38552%

5.3.8 Encabezados de hormigón. Remates de hormigón entre muros de bloque y pilares m3 0.46 0.47784% 0.21916%
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5.4 VIGAS  ESTRUCTURALES

5,4,2 Vigas metlicas  

5.4.2.1 Vigas metálicas PNC 10 Kg 2,199.50 0.00333% 7.32528%

5.4.2.2 Vigas metálicas PNI 24 kg 3,471.58 0.00333% 11.56186%

5,4,6 Montaje de vigas metálicas, incluye uniones y anclajes gl 1.00 5.06805% 5.06805%

6.00 CERRAMIENTOS VERTICALES (Incluye aislacion termica) 2.2171%

Obra húmeda

6.2 Revestimiento de ladrillo de campo 1 cara vista m2 52.38 0.02606% 1.36512%

6.4 Ladrillo de campo con cámara. Cegado de vano en sector vivienda m2 3.50 0.04778% 0.16725%

6.11 Bloque de hormigón vibrado 19x39x19 m2 106.24 0.02172% 2.30747%

Carreras, dinteles y antepechos

6.26 Antepechos de hormigón armado. Relleno de hormgón armado en bloque U m3 1.20 0.52128% 0.62441%

7.00 AISLACIONES HUMÍDICAS 0.2469%

7,1,3 Revoque hidrófugo en muros exteriores, incluyendo aletas y pretiles de construcción nueva m2 55.29 0.00796% 0.44033%

7,1,4 Revoque hidrófugo grueso y fino en jambas, dinteles y mochetas exteriores m2 4.13 0.01376% 0.05682%

8.00 CONTRAPISOS 0.4351%
Sobre terreno

8.7 Alisado de arena y pórtland sobre contrapiso interior m2 110.00 0.00796% 0.87605%

9.00 REVESTIMIENTOS 3.5996%

9.1 PARAMENTOS VERTICALES

9.1.1 REVESTIMIENTOS INTERIORES

9,1,1,2 Revoque interior común 2 capas. Sector puerta a cegar en casa existente m2 3.38 0.01086% 0.03665%

9,1,1,4 Revoque interior fretazado bajo revestimientos m2 32.62 0.00724% 0.23617%

9,1,1,10 Revestimiento ceramicos en paredes de cocina. Cerámica blanca mate 20x30 m2 32.62 0.01593% 0.51958%

9.1.1.20 Revestimiento de antepechos. Baldosa monolítica 40x40 con nariz redondeada. Sector muro de bloque y ladrillo ml 9.45 0.01303% 0.12315%

9.1.1.21 Terminación de arena y pórtland en antepechos ml 25.40 0.00434% 0.11034%

9.1.2 REVESTIMIENTOS EXTERIORES

9,1,2,2 Revoque exterior común grueso y fino e hidrófugo m2 36.00 0.01376% 0.49522%

9.1.3 VARIOS

9,1,3,2 Buña de aluminio U ml 13.15 0.00434% 0.05712%

9,1,3,3 Cantoneras de hierro en cantos vivos muros exteriores ml 8.00 0.00724% 0.05792%

9.3 PAVIMENTOS 

9.3.1 Pavimentos Interiores

9,3,1,2 Baldosa monolitica40x40 en edificio de comedor m2 110.00 0.03910% 4.30060%

9,3,1,14 Zócalos monolíticos en interior ml 32.00 0.00579% 0.18535%

9.3.2 Pavimentos Exteriores

9,3,2,13 Hormigón terminación fretazado en paños m2 141.40 0.00796% 1.12612%

10.00 TERMINACION DE CUBIERTAS 7.1840%

10.2 CUBIERTAS LIVIANAS

10,2,2 Panel multicapa con núcleo de poliuretano alta densidad y caras acero galvanizado prepintado espesor 15 cm. Incluye accesorios m2 270.00 0.05358% 14.46566%

12.00 ALUMINIO 2.4522%

12.1 Tipo A6 - Puerta de paso con rejilla de ventilación (incluye suministro e instalación) unidad 2.00 0.47060% 0.94121%

12.2 Ventanas

12.2.1 Tipo Al 7- Ventana1.67 x 3.12. Ventana de vidrios fijos y celosía de ventilación unidad 2.00 0.46336% 0.92673%

12.2.2 Tipo Al 8- Ventana1.1 x 3.12. Ventana de vidrios fijos y celosía de ventilación unidad 2.00 0.30408% 0.60817%

12.2.3 Tipo Al 9- Ventana1.69x0.52. Ventana de vidrio fijo unidad 2.00 0.07964% 0.15928%

12.2.4 Tipo Al 10- Ventana1.39x0.52. Ventana de vidrio fijo unidad 12.00 0.07240% 0.86881%

12.2.5 Tipo Al 11- Ventana trapezoidal 2.50 largo. Ventana de vidrios fijos unidad 4.00 0.15928% 0.63713%

12.2.6 Tipo Al 12- Ventana irregular 2.50 largo. Ventana de vidrios fijos unidad 2.00 0.20996% 0.41992%

12.2.7 Tipo Al 13- Ventana trapezoidal 2.50 largo. Ventana de vidrios fijos unidad 2.00 0.18100% 0.36200%

12.7 Tipo Al 14- Estructura extractor unidad 1.00 0.01448% 0.01448%

13.00  HERRERIA 0.4315%

13.9 Campana extracción de gases. Sector Comedor, campo auxiliar unidad 1.00 0.86881% 0.86881%

14.00 ACERO INOXIDABLE 1.1074%

14.6.1 Tipo Ai2- Mesada 2.0x0.60 de cocina doble pileta y escurridor (incluye suministro e instalación) unidad 1.00 1.08601% 1.08601%
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14.6.2 Tipo Ai3- Mesada 2.0x0.60  con borde anti derrame y zócalo de respaldo (incluye suministro e instalación) unidad 1.00 0.50680% 0.50680%

14.14 Ai 4 Soporte tomas unidad 4.00 0.15928% 0.63713%

17.00 PINTURA 2.5495%

17.1 PINTURA SOBRE MAMPOSTERÍA, HORMIGÓN  Y YESO

Mampostería interior

17,1,1 Imprimación sobre revoque m2 3.50 0.00217% 0.00760%

17,1,5 Pintura al agua. En dormitorio de casa a mantener m2 52.00 0.00434% 0.22589%

Mampostería exterior

17,1,12 Imprimacion sobre revoques exteriores m2 36.00 0.00217% 0.07819%

17,1,15 Sellador impremeabilizante al agua en muros de bloque vistos. Impermeabilizante incoloro m2 51.70 0.00521% 0.26950%

17,1,18 Pintura látex al agua antialgas m2 36.00 0.00579% 0.20851%

17.3 PINTURA SOBRE METALES

17,3,1 Fondo antióxido sintético en estructura metálica global 1.00 2.17202% 2.17202%

17,3,5 Esmalte sintético base aguarrás mineral en estructura metálica global 1.00 2.17202% 2.17202%

18.00 INSTALACION SANITARIA 31.9147%

18.1 RED DE DESAGÜES

18,1,2 CI 60x60 unidad 5.00 0.15928% 0.79641%

18,1,7 PPT/ BDT 20X20 unidad 4.00 0.02172% 0.08688%

18,1,9 Interceptor de grasa capacidad 30 lts unidad 2.00 0.03620% 0.07240%

18,1,10 Cañeria de desague primario PVC 63 ml 6.00 0.00724% 0.04344%

18,1,11 Cañeria de desague primario y secundario PVC 110 ml 65.50 0.00796% 0.52165%

18,1,19 Tuberías de ventilación global 1.00 0.14480% 0.14480%

18,1,21 Fosa séptica global 1.00 3.11323% 3.11323%

18,1,23 Poso filtrante global 1.00 2.17202% 2.17202%

18.1.24 Desagüe y abastecimiento cocina nueva construcción y baño global 1.00 0.36200% 0.36200%

18.1.25 Desagüe y abastecimiento cocina casona global 1.00 0.14480% 0.14480%

18.1.26 Abastecimiento baño casona global 1.00 0.43440% 0.43440%

18.1.27 Colocación de artefactos, calefones, sifones, griferías global 1.00 0.36200% 0.36200%

18.2 RED DE ABASTECIMIENTO

18,2,2 Instalacion de abastecimiento de agua fria y caliente global 1.00 0.37648% 0.37648%

18,2,3 Depósito de agua potable HORMIGÓN. 3 Depósitos elevados de 7000 lts cada uno. unidad 1.00 55.02452% 55.02452%

18.2.4 Zanjeado para caños de abastecimiento global 1.00 0.36200% 0.36200%

18.3 APARATOS SANITARIOS,GRIFERIAS Y ACCESORIOS

18,3,9 Grifería de cocina unidad 1.00 0.04344% 0.04344%

18.4 EQUIPOS

18,4,1 Equipo bombeo para pozo entubado unidad 1.00 0.20272% 0.20272%

21.00 INSTALACION ELECTRICA 2.9211%

21.1 Tablero A y tablero B unidad 1.00 0.43440% 0.43440%

21.4 Enhebrado general interior global 1.00 0.36200% 0.36200%

21.50 Sistema de descarga a tierra global 1.00 0.17376% 0.17376%

21.7 Cámaras 40x40 unidad 8.00 0.05792% 0.46336%

21.11 Canalizaciones embutidas global 1.00 0.18100% 0.18100%

21.12.1 Canalizaciones aparentes global 1.00 0.18100% 0.18100%

21.12.2 Bandejas metálicas caladas con tapa ml 30.50 0.02027% 0.61830%

21.13 Canalizaciones subterráneas (incluye excavaciones) global 1.00 1.08601% 1.08601%

21.16 Terminaciones (tomas e iluminacion) global 1.00 0.43440% 0.43440%

21.19 Luminarias

21.19.1 Luminaria tipo L2 (Incluye suministro e instalación).Artefacto estanco para dos tubos de 1.20 unidad 12.00 0.05068% 0.60817%

21.19.2 Luminaria tipo L3 (Incluye suministro e instalación).Artefacto estanco para un tubo de 0.50 unidad 4.00 0.03620% 0.14480%

21.20 Reposición de cajón de medidor global 1.00 0.03620% 0.03620%

21.22 Derivaciones desde contador hasta tableros. global 1.00 1.15841% 1.15841%

22.00 EQUIPOS ELECTRICOS (suministro e instalación) 0.1798%

22.2 Extractor de cocina caudal máximo 1150 m³/hora unidad 1.00 0.13032% 0.13032%

22.4 Termotanque eléctrico de cobre en cocina nueva. Capacidad 60 lts unidad 1.00 0.23168% 0.23168%

25.00 AYUDAS 1.0068%

25.1 Ayuda a Instalación eléctrica global 1.00 1.01361% 1.01361%
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25.2 Ayuda a instalación sanitaria global 1.00 1.01361% 1.01361%

26.00 VARIOS 6.1125%

26.1 Técnico Prevencionista global 1.00 0.36200% 0.36200%

26.2 Fletes durante ejecución de obra global 1.00 2.17202% 2.17202%

26.3 Fletes retiro de obra global 1.00 0.43440% 0.43440%

26.4 Limpieza diaria de obra global 1.00 0.57921% 0.57921%

26.5 Limpieza final de obra global 1.00 0.50680% 0.50680%

26.6 Planos conforme a obra de todos los rubros (digitalizacion, impresión y firmas técnicas) global 1.00 0.86881% 0.86881%

26.7 Permiso de construcción  (gestión, firmas técnicas y costos) global 1.00 1.15841% 1.15841%

26.8 Permiso de demolición (gestión, firmas técnicas y costos) global 1.00 0.14480% 0.14480%

26.10 Habilitación de instalación eléctrica (gestión, firmas técnicas y costos) global 1.00 0.43440% 0.43440%

26.14 Colocación de mobiliario suministrado por ANEP global 1.00 0.21720% 0.21720%

26.15 Deposicion final y acarreo de escombros global 1.00 5.06805% 5.06805%

26.16 Ubicación de contenedor baños global 1.00 0.36200% 0.36200%

TOTAL 100.00%

MATRIZ DE OFERTA

A OBRA PREVISTA (Obra Espacio Educativo + Obra Sector Campo Auxiliar)
B 15% DE OBRA IMPREVISTA  (15% en Reforma)
C SUBTOTAL (A+B)  

D IVA OBRA (22% sobre A)
E IVA IMPREVISTOS (22% sobre B)
F TOTAL IVA (D+E)

G SUBTOTAL + IVA (C+F)

H MONTO IMPONIBLE (sobre A)
I MONTO IMPONIBLE (50% de B)

TOTAL MONTO IMPONIBLE (G+H)

J LEYES SOCIALES (65,8% de G)
K LEYES SOCIALES (65,8% de H)
L TOTAL LEYES SOCIALES (I+J)

M MONTO TOTAL OFERTADO (C+F+L)
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