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SECCION 5: CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Las Secciones del Pliego son complementarias entre si.

Las disposiciones de la Seccion 6, Condiciones Especiales del Contrato, sélo podran
modificar las disposiciones de la Seccion 5, Condiciones Generales del Contrato, que
éste expresamente autorice.

En la presente Seccion se estableceran las Condiciones Especiales del Contrato, previa
indicacion de la clausula de la Seccién 5, Condiciones Generales del Contrato, a que
refiera.

Clausula
Seccibn 5,
Condiciones
Generales del
Contrato

Tema

Condiciones Especiales del Contrato

3: Jurisdiccién
competente

Jurisdiccién
competente

En caso de controversia, la misma se resolvera
por medio de arbitraje si se trata de diferencias
sobre cuestiones técnicas y por medio de la
justicia ordinaria en los demas casos.

En caso de arbitraje, la parte que inicie el
proceso nombrara un arbitro y comunicaré dicho
nombramiento a su contraparte, que dispondra
de un plazo de 5 (cinco) dias héabiles para
nombrar al suyo. Si asi no lo hiciera, se
solicitard su nombramiento al Decano de la
Facultad de Arquitectura.

Los arbitros designaran a un tercero dentro del
plazo de 5 (cinco) dias habiles a contar de la
designacion del arbitro de la contraparte. De no
haber acuerdo, se solicitara su nombramiento al
Decano de la Facultad de Arquitectura.

Los arbitros dispondran de un plazo maximo de
30 (treinta) dias habiles para dictar su fallo, que
serd inapelable.

Las Partes abonaran los honorarios y gastos
correspondientes a los peritos que designen, o
gue se nombren ante su omision, y por mitades
el resto.

Si el Contratista no cumpliera el fallo arbitral, el
Contratante podra disponer la Rescision del
Contrato con pérdida de las garantias vigentes
por parte de aquélla, a la que se le descontaran
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de los pagos pendientes, el importe de los
trabajos, multas o sanciones que pudiera originar
el cumplimiento del fallo.

17:
Disposiciones
generales sobre

Beneficiario

El Contratista contratard a su cargo, para cada
obra, todos los seguros obligatorios previstos
por la legislacién y normativa vigente en la

Seguros Republica Oriental del Uruguay y demas
seguros  exigidos por los  Documentos
Contractuales, con el Fideicomiso de
Infraestructura Educativa Publica del Instituto
del Nifio y Adolescente del Uruguay, la
Corporacion Nacional para el Desarrollo y el
Instituto del Nifio y Adolescente del Uruguay
como beneficiario.

29: Recibo, Desarmado y El Contratista no debera realizar desarmado y
movimiento y traslado de traslado de la maquinaria y equipos existentes en
conservacion maquinaria el lugar donde se llevaran a cabo las Obras.
por parte del
Contratista de
los materiales,

equipos,
productos y
elementos de
construccion

provistos por el
Contratante en
virtud del
contrato, y de la
maquinaria y
equipos
existente en el
lugar de las
obras
33: Plazo de Plazo para la El plazo para la firma del Acta de Tenencia e
Ejecucion de la | firma del Actade | Inicio de Obra, sera de (10) dias calendario
Obra Tenencia e Inicio | contados a partir de la fecha de la firma del
de Obra Contrato.

35: Otras Computo de El computo de prorroga por dias de lluvia sera
Causales de prérroga por dias | calculado teniendo en cuenta los dias que
Prorroga del de lluvia sobrepasen la media mensual dada por las

Plazo de Tablas Estadisticas FRR de la Direccion

Ejecucion de las Nacional de Meteorologia para la zona.
Obras
39: Multas Literal c) — En caso de incumplimiento en la fecha de

Multas por atraso
en la finalizacion
de las Obras

finalizacion de obraprevista en el Plan de
Trabajo e Inversiones y en el Cronograma
correspondiente, se aplicara al Contratista una
multa del 3%o (tres por mil) del monto de la obra
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actualizado paramétricamente al momento del
incumplimiento, sin impuestos ni leyes sociales.
Adicionalmente se aplicard los primeros 5
(cinco) dias una multa del 0,1%o (cero coma uno
por mil) por cada dia de atraso, los 10 (diez) dias
siguientes una multa del 0,2%o (cero coma dos
por mil) por cada dia de atraso y de ahi en mas
una multa del 0,5%o (cero coma cinco por mil)
por dia de atraso. Las sumas anteriores se
calcularan en todos los casos sobre el monto de
la obra actualizado paramétricamente al
momento del incumplimiento, sin impuestos ni
leyes sociales.

Literal d) — Otras
multas por
incumplimiento
de los
Documentos
Contractuales

El incumplimiento de cualquiera de las
disposiciones de los Documentos Contractuales
por parte del Contratista 0 sus subcontratistas o
personal dependiente, designado o contratado
por él o ellos, que no tenga especificada una
penalizacion, serd pasible de la aplicacién de
una multa diaria del 0,2%o (cero coma dos por
mil) del monto de la obra actualizado
paramétricamente al momento del
incumplimiento, sin impuestos ni leyes sociales,
por cada dia de atraso.

41: Programa
de Ejecucion de
los Trabajos

Contenido del
Programa de
Ejecucion de los
Trabajos

El Programa que presente el Contratista, acorde
con los modelos informatizados que le
suministre el Contratante, debera contener un
grado de informacion que comprenda, como
minimo, interrelacion de los trabajos vinculados
a todos los Rubros e items mas relevantes de las
obras y definicion del camino critico, fechas de
inicio tempranas Yy tardias, materializacion de las
Compras y Subcontratos, de llegada a Obra de
los Equipos y Elementos de Construccion y de
los principales componentes de las Instalaciones
y los Acondicionamientos, y de las pruebas,
ensayos y Puesta en Marcha de las Instalaciones.

Presencia
requerida en Acta
de Tenencia e
Inicio de Obra

El Programa presentado deberd ser ajustado por
el Contratista en funcion de lo que se acuerde en
el Acta de Tenencia e Inicio de Obra, con la
presencia de la Direccion de Obra, el
Representante Técnico del Contratista y la
Supervision de Obra, dentro de los 10 (diez) dias
calendario siguientes al de su firma.
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45: Instalacion,
Organizacion,
Seguridad e
Higiene de las
Obras

Caracteristicas
que deben
cumplir los

elementos de
proteccion

El Contratista deberd colocar A SU COSTO
todos los elementos de seguridad necesarios para
evitar durante el proceso de obra cualquier tipo
de accidente o perjuicio fisico. Dichos
elementos de proteccion deberan cumplir con las
caracteristicas que indiquen la Supervision de
Obras y la normativa de seguridad e higiene del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Oficina de
reuniones de
coordinacion

No se debera proveer una oficina de reuniones
de coordinacion con el equipamiento respectivo.

59: Recepcidn
Definitiva de la
Obra

Recepcidn
Definitiva

La Recepcion Definitiva de toda la Obra tendra
lugar dentro del plazo de 12 (doce) meses,
contados desde la celebracion del Acta de
Recepcidn Provisoria total y sin reservas de la
Obra.
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