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A. DISPOSICIONES GENERALES

1. Definiciones

Los términos definidos en la Seccidn 1, Instrucciones a los Oferentes, serdn de aplicacion
a la presente Seccion, sin reserva de clase alguna.

2. Derecho aplicable.

El Contrato entre el Comitente y el Contratista se regira por el Derecho Privado. Se
aplicard la legislacion uruguaya.

Dicho Contrato se regira e interpretard de conformidad con las leyes de la Republica
Oriental del Uruguay y todo Reglamento o Normativa relacionada con la ejecucion de la
Obray su reparacidn, asi como con todos los estatutos e instrucciones contenidos en ellos
y cualquier enmienda que se les haga en el futuro.

3. Jurisdiccién competente

En caso de controversia, seran competentes los Tribunales de la Republica Oriental del
Uruguay, con exclusion de todo otro recurso u opcién, salvo que en la Seccion 5,
Condiciones Especiales del Contrato, se disponga lo contrario.

El Contratista, con el perfeccionamiento del contrato, renuncia al fuero que pudiere
corresponderle en razén de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

4. Comunicaciones entre el Contratante y el Contratista

El Contratante se comunicara con el Contratista a través de la Supervision de Obra o del
Supervisor de Obra que ésta designe.

A los efectos de la comunicacion entre las partes, los domicilios y correos electrénicos
del Contratante y del Contratista, seran los constituidos en el Llamado a Ofertas.

La comunicacion entre las partes se realizard por escrito, a través del correo electronico
constituido por éstas.

En caso de que los correos electronicos constituidos presenten fallas que imposibiliten la
comunicacion o, excepcionalmente, de entenderlo pertinente la parte respectiva, la
comunicacion entre las mismas podra realizarse a través del fax que éstas hayan
constituido, carta con acuse de recibo o telegrama colacionado con copia de recibo. Todo
ello sin perjuicio de la potestad de las partes de constituir nuevos correos electronicos a
estos efectos.

Los Documentos Contractuales podran establecer para casos especificos una determinada
forma de comunicacion entre las partes, en cuyo caso se estara a lo alli establecido.
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5. Documentos de la relacién Comitente - Contratista

La relacion entre el Comitente y el Contratista se regira por los Documentos del Llamado
a Ofertas, en el siguiente orden de prelacion:

a. Contrato perfeccionado entre el Contratante y el Contratista.
b. Resolucion de Adjudicacion.

c. Enmiendas, aclaraciones o comunicados efectuados por el Contratante durante el
Llamado a Ofertas.

d. Pliego, el cual esta integrado por 6 (seis) Secciones relacionadas en la clausula 7
de la Seccién 1, Instrucciones a los Oferentes.

e. La Oferta formulada por el Adjudicatario.
f. Demaés documentos indicados en la Seccion 2, Datos del Llamado.

Los siguientes documentos son considerados complementarios al Contrato:
a. Las Ordenes de Servicio impartidas por la Supervision de Obras.

b. Los Planos complementarios aprobados por la Supervision de Obras.
c. Modificaciones de Obra aprobadas por Resolucion del Contratante.
d. El Acta de Tenencia e Inicio de la Obra.

e. ElPlan de trabajos e Inversiones definitivo, aprobado por la Supervision de Obras.

—h

El Computo y Presupuesto detallado de la Obra, ajustado al Precio del Contrato.

En la presente Seccién se referird a los Documentos que rigen la relacion entre el
Contratante y el Contratista como “Documentos Contractuales”, que también incluiran
los documentos complementarios relacionados precedentemente.

Sin perjuicio de lo anterior, la relacion entre el Contratante y el Contratista también se
regira por:

a. Leyes, Decretos, Resoluciones del Poder Ejecutivo, reglamentos y ordenanzas
municipales vigentes.

b. Manual y Reglamento de Usuario del Registro de Empresas de la Corporacién
Nacional para el Desarrollo y demas normas concordantes y modificativas.
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En caso de que existieren disposiciones que dieran lugar a interpretaciones diferentes o
contradictorias, prevaleceran las mas beneficiosas para las obras al solo criterio del
Contratante, que aplicara los principios enunciados en la clausula 5 de la Seccion 1,
Instrucciones a los Oferentes.

Cuando en los Documentos Contractuales se haga referencia a cddigos técnicos y/o
normas técnicas conforme a las cuales se debera ejecutar la Obra, regira la ediciéon o
version revisada de tales codigos y normas vigente a la fecha de Apertura de Ofertas, y
cualquier cambio en los citados cddigos y normas durante la Ejecucion del Contrato sélo
se aplicara con la aprobacidn previa de la Supervision de Obra.

En caso de vacio de las disposiciones contenidas en los Documentos Contractuales, y en
lo pertinente a solo criterio del Contratante, sera de aplicacion lo dispuesto en la clausula
10 de la Seccién 1, Instrucciones a los Oferentes.

Ninguna enmienda, modificacion, ampliacion o disminucion de Obra u otra variacion al
Contrato original sera valida, a menos que se efectle por escrito, esté fechada, haga
referencia expresa al Contrato y esté debidamente firmada por los representantes
autorizados de cada una de las Partes.

6. Subcontratos

El Contratista debera notificar al Contratante, por escrito, todos los subcontratos que
pretende adjudicar en virtud de su Contrato y no ha especificado en su Oferta, para su
aprobacion previa por la Supervision de Obras.

El Contratista incluird en sus relaciones convencionales con todos sus Subcontratistas,
bajo su exclusiva responsabilidad, la obligacion de éstos de cumplir con todas las
disposiciones vigentes de derecho laboral, convenios colectivos, laudos, seguridad social,
seguros de trabajo y de la materia ambiental.

7. Cesion de Contrato y Cesion de Créditos

El Contratista no podra ceder la totalidad o parte del Contrato en ningin caso, a menos
que exista el consentimiento previo y por escrito del Contratante. El cesionario debera
cumplir con los mismos requisitos exigidos al cedente, a juicio del Contratante.

Si la cesion se refiere a los derechos de cobro sobre Certificados de Obra se regira en lo
pertinente por las normas del Codigo Civil. En la cesion deberd establecerse la cuenta
bancaria (caja de ahorro o cuenta corriente en pesos uruguayos) que el Cesionario tenga
en el BROU.

Se notificard al Deudor (cedido) de los créditos cedidos a favor del Banco por Acta
Notarial Protocolizada.

El cedido se notificara y consentira la cesion, quien manifestara su oposicion de acuerdo
con lo establecido en los articulos 1759 y 1760 del Codigo Civil.
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Se presentara en Mesa de Entrada de Corporacién Nacional para el Desarrollo (Rincén
N° 518) nota dirigida al Fideicomiso — Control de Gestion, adjuntando copia de la
cesion con certificacién de notarial y testimonio notarial del acta de notificacion
protocolizada.

B. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

8. Idoneidad de la Oferta

Se considerard que durante la preparacion de su Oferta y antes de presentarla ante el
Contratante, el Contratista ha:

a. inspeccionado el lugar en que se realizaran las obras y sus alrededores, las
condiciones de su emplazamiento, el estado del edificio existente, los medios de
acceso, y los datos disponibles que puedan tener incidencia en la Ejecucion de las
obras y el Contrato;

b. tomado conocimiento de todo lo vinculado al caracter, naturaleza y alcance de las
obras y las instalaciones provisorias que pudieran requerirse para la total
Ejecucion de las mismas;

c. examinado cabalmente los Documentos del Proyecto, y Recaudos suministrados.

d. entendida toda esa informacion de forma tal que su Oferta se constituya en una
Oferta responsable, cubriendo todas las obligaciones que emanan de la misma y
los aspectos necesarios para la debida Ejecucién de las obras y provision de los
insumos inherentes a esa ejecucion, sean éstos de materiales, elementos de
construccidn, equipamientos, mano de obra y las maquinarias de construccion,
enseres y herramientas que se requieran para ejecutar en forma cabal y completa
las obras, de acuerdo con las reglas del arte, conforme a su fin y eventualmente,
subsanar sus posibles defectos.

9. Elaboracién del Proyecto Ejecutivo y Proceso de Visado.

El Contratista deberad elaborar el Proyecto Ejecutivo, cuando asi se establezca en la
Seccion 2: Datos del Llamado (clausula 1, 0 47, literal e).

El plazo de elaboracién del proyecto ejecutivo, cuyo plazo de entrega no podra ser
superior a lo establecido en la Seccion 5: Condiciones Especiales del Contrato (clausula
9).

El incumplimiento del Contratista al Plazo de Entrega del Proyecto Ejecutivo, sera pasible
de la aplicacion de las sanciones establecidas en la clausula 38 de la presente Seccion, no

siendo las mismas excluyentes y pudiéndose dar en forma conjunta con las multas
establecidas en la clausula 40 (literal d).

En la Seccidon 5: Condiciones Especiales del Contrato (clausula 9) se establecen las
condiciones e instancias detalladas de pago.
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9.1 Ajuste del Proyecto Ejecutivo hasta la obtenciéon del Proyecto Ejecutivo
Definitivo.

El proceso de Visado del Proyecto Ejecutivo se trata de una instancia de ajuste del
proyecto arquitectonico y caracteristicas técnico-constructivas. Este proceso tiene por
objeto obtener el Proyecto Ejecutivo Definitivo.

En esta instancia los técnicos encargados del visado podran sugerir y exigir al Contratista
las correcciones o cambios del Proyecto Ejecutivo para subsanar omisiones o carencias
de aspectos exigibles segun el presente Pliego o en las disposiciones vigentes.

El contratista estara obligado a atender lo solicitado por los técnicos y dar respuesta
satisfactoria a las observaciones.

Si el Contratista no diera respuesta en el plazo indicado por la Contratante, sera pasible
de la aplicacion de las sanciones establecidas en la clausula 38 de la presente Seccion, no
siendo las mismas excluyentes y pudiéndose dar en forma conjunta con las multas
establecidas en la clausula 40 (literal d).

Una vez aprobado el Proyecto Ejecutivo Definitivo, la empresa deberd entregar un
respaldo en archivo magnético de los recaudos correspondientes al mismo (planos,
planillas, memorias), de la planilla del Presupuesto detallado por rubros (formato Excel)
que se consideran parte del Contrato.

10. Ejecucion de la Obra de Conformidad con el Contrato

El Contratista debera encargarse, con el esmero y la diligencia apropiados, de ejecutar
completamente las obras y subsanar sus posibles defectos, de conformidad con las
estipulaciones de la totalidad de los Documentos Contractuales.

No se considerard al Contratista como simple comerciante o industrial, sino también
como profesional capacitado, experimentado y responsable del trabajo contratado, para
lo cual deberéa ejecutar las obras sobre la base de una adecuada ingenieria de los procesos
de produccion y coordinacién de los Subcontratistas y Proveedores, suministrar mano de
obra, materiales, elementos de construccién, equipamientos y acondicionamientos,
maquinarias de construccién, enseres y herramientas y todos los demas elementos,
provisorios 0 permanentes, necesarios para realizar las obras y subsanar sus posibles
defectos.

El Contratista sera totalmente responsable de la idoneidad, estabilidad y seguridad de
todos los procedimientos y métodos constructivos que utilice para ejecutar las obras.

11. Planos y Especificaciones Técnicas

El Contratista debera tener en las instalaciones de la Obra 1 (un) ejemplar de los planos
que debid realizar conforme a lo estipulado en los Documentos Contractuales, o recibidos
del Contratante o de la Supervision de Obras, para que puedan ser verificados y utilizados
oportunamente por la Direccion de Obra y la Supervision de Obras.
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El Contratista no podra exhibir a terceros, ni utilizar para otros fines distintos a la
Ejecucion del Contrato, los planos, planillas, memorias, especificaciones y demas
Documentos que le fuesen entregados por el Contratante como parte de los Documentos
Contractuales, o elaborados por la Supervision de Obras o la Direccion de Obra.

El Contratista debera presentar a la Supervision de Obras, ejemplares reproducibles de
todos los planos y demés documentos cuya realizacion sea de su responsabilidad en virtud
de los Documentos Contractuales.

12. Comparecencia del Contratista en la Obra

El Contratista, su Representante Legal y/o Responsable Técnico, deberdn presentarse en
las oficinas de la Supervision de Obras ubicadas en el obrador o del Contratante, todas
las veces que se les requiera, acompafiados de sus Subcontratistas y Proveedores si asi se
les solicitara.

13. Ordenes de Servicio y Notas de Pedido

Excepcionalmente, la Supervision de Obras podra emitir Ordenes de Servicio, a su solo
criterio.

Dichas Ordenes de Servicio seran emitidas por escrito y enviadas al Contratista a través
de los medios de comunicacion admitidos entre las partes (clausula 4 de la presente
Seccion).

Las Ordenes de Servicio tendran caracter obligatorio para el Contratista y Subcontratistas.
Deberan estar fechadas, numeradas y firmadas.

Las respuestas, comentarios o reservas del Contratista a las Ordenes de Servicio, s6lo
tendran validez si se envian por escrito en Notas de Pedido a través de los medios de
comunicacion admitidos entre las partes (clausula 4 de la presente Seccién).

Las Notas de Pedido deberan estar fechadas, numeradas y firmadas por el Responsable
Técnico del Contratista.

El plazo de presentacion de las Notas de Pedido no podra ser superior a los cinco (5) dias
calendarios siguientes a la recepcion de las Ordenes de Servicio. Si el Contratista dejara
transcurrir ese término sin responder la Orden, se considerara aceptado lo resuelto por la
Supervision de Obras y no le seran admitidas reclamaciones ulteriores por tal concepto.

El Contratista acatara estrictamente las Ordenes de Servicio aln cuando hubiere
expresado reservas sobre ella.

La Supervision de Obras considerara las reservas que manifieste el Contratista y se
expedira al respecto dentro de los 5 (cinco) dias calendarios siguientes a su recepcion, y
a ello deberd estarse.
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Las Ordenes de Servicio relacionadas con los trabajos subcontratados deberan enviarse,
unicamente, al Contratista.

14. Personal del Contratista

La empresa Contratista debera emplear para la ejecucion de las obras y la reparacion de
sus defectos, Unicamente y cumpliendo con las disposiciones vigentes:

a. Técnicos competentes y experimentados en sus especialidades respectivas, asi
como personal y jefes de equipo capaces para garantizar la calidad de la ingenieria
de los procesos de produccion, la supervision de los trabajos y la ejecucion de las
obras.

b. Mano de Obra calificada para cumplir en forma cabal todas sus obligaciones en
virtud del Contrato, y en cantidad suficiente para cumplir en forma estricta el
Plazo de Ejecucion de las obras.

c. Mano de obra derivada del cumplimiento de disposiciones legales especiales
sobre mano de obra local, discapacitada o excarcelada.

Si durante la ejecucion de los trabajos, la Supervision de Obras requiere la sustitucion de
cualquier persona del Contratista o de los Subcontratistas afectada a la Ejecucion de la
Obra, el Contratista debera hacerlo dentro de los 2 (dos) dias habiles siguientes.

15. Seguridad de Personas y Bienes

El Contratista debera, durante la Ejecucién de las obras y la reparacion de sus posibles
defectos:

a. Garantizar la seguridad de las personas autorizadas a estar presentes en el obrador
y mantener las obras en buen estado, con el fin de evitar todo riesgo para personas
y bienes.

b. Suministrar, operar y mantener, por su cuenta y a su costo, todos los dispositivos
de iluminacion, proteccion, cierre, sefiales de alarma y vigilancia en las areas o
zonas del obrador y la Obra exigidos por la normativa vigente para la proteccion
de la Obray los obreros y personal de la empresa Contratista o sus Subcontratistas
y Proveedores, 0 en los momentos solicitados por la Supervision de Obras para la
seguridad del publico y las personas en general.

c. Tomar todas las medidas de orden y seguridad, las méximas precauciones para
evitar accidentes y percances en la obra, al personal y a toda persona que
concurriere o pasase por el lugar de trabajo, y a las construcciones, instalaciones,
equipamiento y todo otro bien existente en el lugar de emplazamiento de las obras.
A esos efectos acatard, ademas, todas las disposiciones gque en ese sentido le
indique la Supervision de Obras.

16. Proteccion del Medio Ambiente
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El Contratista deberd cumplir con toda la legislacion, reglamentaciones y disposiciones
aplicables en materia medio ambiental, y adoptar todas las medidas necesarias para
proteger el medio ambiente, tanto dentro como fuera de la Obra y el obrador, evitando
con ello todo perjuicio o dafio a personas o bienes publicos o privados, resultantes de la
contaminacion por ruido, manejo de desechos y residuos — liquidos, sélidos o peligrosos
—, pinturas, removedores o disolventes, u otro tipo de inconvenientes producidos por
procedimientos y metodos empleados para la ejecucién de las obras.

17. Responsabilidades del Contratista ante Reclamaciones de Terceros

No obstante las obligaciones de contratar pdlizas de seguros que se establecen en los
Documentos Contractuales, el Contratista sera el unico responsable durante todo el
transcurso del Contrato, frente a cualquier reclamacion de terceros por concepto de
indemnizacién por dafios y/o perjuicios de cualquier naturaleza a personas o bienes
producidas como consecuencia de la ejecucion de las obras y el Contrato por el
Contratista, sus Subcontratistas y Proveedores y/o su respectivo personal,
comprometiéndose a mantener indemne al Contratante a ese respecto.

En el caso de que el Contratante deba responder por obligaciones del Contratista de
cualquier especie, el Contratante tendra la potestad de repetir la totalidad del monto
pagado (incluyendo los gastos vinculados en forma directa o indirecta, costas y costos)
contra el Contratista.

18. Disposiciones generales sobre Seguros

El Contratista contratard a su cargo, para cada obra, todos los seguros obligatorios
previstos por la legislacion y normativa vigente en la Republica Oriental del Uruguay y
demas seguros exigidos por los Documentos Contractuales, con quien se indica en la
Seccion 5, Condiciones Especiales del Contrato como beneficiario y coasegurados y su
vigencia cubrira todo el periodo comprendido para la Ejecucion de las obras y el Contrato,
desde la fecha del Acta de Tenencia e Inicio de la Obra hasta la fecha del Acta de
Recepcion Provisoria sin reservas de la obra contratada y debera contar con un periodo
de mantenimiento que se extendera hasta la Recepcion Definitiva de la Obra.

El Contratista se obliga a pagar al Contratante las diferencias que pudieran existir entre
las cantidades efectivamente abonadas por la empresa aseguradora, y los dafios y
perjuicios realmente causados, y autoriza a que el Contratante las deduzca directamente
de las sumas que el Contratista tuviese a su favor por cualquier concepto, o de las
garantias que constituyera.

Deberd cubrir todos los dafios y perjuicios que se cause a personas, y/o a las
construcciones, instalaciones, equipamiento y todo otro bien existente en el lugar de
emplazamiento de las obras. EI monto de la cobertura por bienes existentes se define en
la Seccion 5, Condiciones Especiales del Contrato.

19. Seguro Obrero contra Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales
El Contratista contratara y/o abonara todos los seguros para cubrir accidentes de trabajo

y enfermedades profesionales requeridos por la legislacién y la normativa vigente, los
cuales se extenderan a sus Subcontratistas y Proveedores, porque sera el Unico
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responsable frente a las acciones que el personal de éstos o su propio personal puedan,
eventualmente, ejercer con motivo de accidentes de trabajo.

20. Seguro contra Todo Riesgo Construccion de la Obra, las instalaciones y los equipos
del obrador

El Contratista suscribira un Seguro contra Todo Riesgo de Construccién de la Obra en su
conjunto, los materiales y las instalaciones y los equipos del Obrador. EI monto del seguro
es el definido en la Seccion 5, Condiciones Especiales del Contrato.

El Seguro contra Todo Riesgo de Construccion contendra las garantias mas amplias y
cubrird en consecuencia, las pérdidas o los dafios materiales que puedan sufrir las
construcciones, instalaciones, equipamiento y todo otro bien existente en el lugar de
emplazamiento de las obras, asi como todos los bienes incluidos en el Contrato, en
particular los dafios debidos a un defecto de concepcion, de material de construccion o de
ejecucion y los dafios materiales ocasionados por fenémenos naturales, hasta la fecha de
la Recepcion Provisoria sin reservas de todas las obras contratadas, y debera contar con
un periodo de mantenimiento que se extendera hasta la Recepcion Definitiva de la Obra.

El Seguro TRC deberé contar con los siguientes endosos:
e Endoso 001: “H.M.C.C” (Huelga, motin y condiciones civiles)
¢ Endoso 002: “RC Cruzada”
e Endoso 004: “Mantenimiento Ampliado”
¢ Endoso 005 “Cronograma de avance de los trabajos de construccion y/o montaje”
o Endoso 006: Gastos adicionales por horas extras, trabajo nocturno, trabajo en dias festivos,
flete expreso.
¢ Endoso 102: “Cables subterraneos, tuberias y demas instalaciones”
e Endoso 109: “Almacenaje de materiales de construccion”
e Endoso 120: “Vibracion, eliminacidn o debilitamiento de los elementos portantes”

El Seguro de Responsabilidad Civil y el Seguro contra Incendio podran estar integrados
al Seguro Todo Riesgo Construccion, en las condiciones que determine el Contratante.

21. Seguro de Responsabilidad Civil

En caso de que el Seguro contra Todo Riesgo Construccién no incluya la cobertura del
Seguro de Responsabilidad Civil, el Contratista deberd suscribir un Seguro de
Responsabilidad Civil, a satisfaccion del Contratante, que comprendera los dafios
corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de los
trabajos que se realicen durante la Ejecucion del Contrato. Incluird lo actuado por
subcontratista, personal dependiente, designado o contratado por el Contratista o por toda
otra persona que realice tareas en las obras.

El monto del seguro es el definido en la Seccion 5, Condiciones Especiales del Contrato.

La pdliza de seguros debe especificar que el personal del Contratante, sus Subcontratistas
y Proveedores, y la Supervision de Obras, se consideraran como terceros a efectos de este
Seguro de Responsabilidad Civil.
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22. Seguro Contra Incendio

En caso de que el Seguro contra Todo Riesgo Construccion no incluya la cobertura del
Seguro Contra Incendio, el Contratante debera suscribir un Seguro contra Incendios, a
satisfaccion del Contratante, que se extendera hasta la fecha de Recepcion Provisoria de
todas las obras contratadas, y cubrird todas las construcciones — existentes o nuevas —,
instalaciones, equipamientos existentes al valor del estado en que se encuentren a la fecha
del Acta de Tenencia e Inicio de la Obra, y se incrementara por el valor total de los
trabajos definitivos y provisorios, a medida que éstos sean ejecutados y certificados, mas
el valor de los equipos, materiales y elementos de construccidn que se acopien o deposite
el Contratista en el area del obrador, previo a su incorporacion a la Obra.

23. Suscripcion y presentacion de las Pdlizas de Seguros

Los seguros obligatorios y los seguros estipulados en los Documentos del Llamado
y/o en los Documentos Contractuales, son considerados como los minimos
admisibles, y deberan ser presentados por el Contratista para la aprobacion de la
compafiia de seguros propuesta y los términos de las pélizas por parte del
Contratante, y suscritos con anterioridad a la fecha de iniciacion de cualquier
trabajo.

A solicitud del Contratante, el Contratista debera presentar como condicion previa al pago
de cualquier Factura o Certificado de Obra, sean éstos en concepto de Avance Fisico de
la Obra, Acopios o Anticipos Financieros, la constancia de pago de las primas de los
correspondientes seguros, debidamente certificada.

Todas estas polizas contendran una disposicion que condiciona su cancelacion a un aviso
previo de la compafiia de seguros al Contratante, y a que no podran ser modificadas sin
la autorizacion escrita del Contratante.

Si el Contratista incumpliera su obligacién de contratar, renovar o pagar las primas de los
seguros estipulados en la normativa aplicable, en los Documentos Contractuales, el
Contratante tendra el derecho de contratar o pagar por su cuenta los montos
correspondientes y deducir las cantidades pagadas por ese concepto, de cualquier suma
que tenga a su favor el Contratista y/o de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato
y/o del Refuerzo de Garantia, y a reclamar lo pagado o su saldo como si fuera una deuda
del Contratista.

Toda modificacion en las condiciones de los seguros contratados, debera ser previamente
aprobada por escrito por el Contratante.

La ocurrencia de todos y cada uno de los actos que se entienda que estan cubiertos por
los seguros contratados en aplicacion de este Contrato, deberan ser comunicados a la
empresa aseguradora dentro de los plazos estipulados para ello al contratar, y en ningan
caso en plazo mayor a 72 (setenta y dos) horas de producido.

24. Propiedad Industrial o Comercial
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El Contratante no asumira responsabilidades de ningun tipo frente a reclamaciones o
reivindicaciones de terceros referentes a las patentes, licencias, disefios y modelos,
marcas de fabrica o de comercio, y cualquier otro derecho protegido con relacion al
equipo instalado por el Contratista o sus Subcontratistas o provistos por sus Proveedores,
a la metodologia de trabajo, documentos o materiales utilizados para o en relacién con las
obras, o0 incorporados a éstas, asi como frente a todos los dafios y perjuicios, costos, cargos
y gastos de cualquier naturaleza con relacion a esas reivindicaciones.

Seré responsabilidad del Contratista obtener por su cuenta y cargo las cesiones, licencias
0 autorizaciones necesarias para cumplir el objeto del Llamado.

25. Proteccion de la mano de obray las condiciones de trabajo

El Contratista debera contratar a todo el personal y la mano de obra — de origen local o
de otra procedencia — necesaria para la Ejecucion de la Obra, asi como abonar su
remuneracién, alimentacion, alojamiento y transporte, ateniéndose estrictamente a la
legislacion vigente y respetando en particular, la normativa laboral — sobre todo en lo que
respecta a convenios colectivos, laudos, horarios de trabajo, seguridad y dias de descanso
—, larelativa a la seguridad social y los reglamentos y demas normas aplicables en materia
de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

El Contratante verificara el cumplimiento de la Ley N° 18.516 y su reglamentacion por
parte del Contratista, en lo relacionado con la distribucién de obreros no especializados,
asi como toda la normativa sobre empleo de mano de obra.

Independientemente de las obligaciones establecidas por las leyes y reglamentos
referentes a la mano de obra, el Contratista debera comunicar a la Supervision de Obras,
la lista del personal contratado para la ejecucion de los trabajos y sus respectivas
calificaciones, y mantenerla actualizada en todo momento.

La Supervision de Obras podra exigir al Contratista en todo momento la comprobacion
de que esta aplicando a su personal empleado en la Ejecucion de la Obra, la legislacion
social vigente en la Republica Oriental del Uruguay, sobre todo en materia de convenios
colectivos, laudos, salarios, higiene y seguridad.

El Contratante, previa consulta con la Supervision de Obras, podré exigir al Contratista
la sustitucion de cualquier empleado que evidencie incompetencia o sea culpable de
negligencia, imprudencias repetidas o falta de probidad, y en general, cuya actuacion sea
contraria a la buena Ejecucion de la Obra, la que debera efectuarse dentro de los 2 (dos)
dias habiles siguientes.

El Contratista sera el Unico responsable de las consecuencias perjudiciales para la calidad
de las obras, resultantes de los defectos de construccion producidos por el personal propio
y/o el de sus Subcontratistas y Proveedores, asi como de los materiales empleados durante
la Ejecucién de la Obra.

C. EJECUCION DE LA OBRA
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26. Procedencia de los materiales, elementos de construccidon y equipos necesarios para
la ejecucion de la obra

El Contratista podra elegir con total libertad la procedencia de los materiales, equipos o
elementos de construccion necesarios para la ejecucion de las obras, siempre que
satisfagan las condiciones de elegibilidad estipuladas en los Documentos Contractuales.

Si el Contratista ha ofrecido materiales, elementos de construccién o equipos alternativos
en su Oferta, la opcion sera del Contratante en todos los casos.

27. Calidad de los materiales, equipos, productos y elementos de construccién. Normas
aplicables.

Los materiales, equipos, productos y elementos de construccion deberan cumplir con las
estipulaciones de los Documentos Contractuales, las prescripciones de normas
reconocidas al nivel internacional y las normas aplicables del Instituto Uruguayo de
Normas Técnicas -UNIT- vigentes hasta 30 (treinta) dias antes de la fecha de Apertura de
las Ofertas. Sin embargo, si durante la ejecucion de la obra se modifican las normas
aplicables del Instituto Uruguayo de Normas Técnicas -UNIT-, se podran aplicar dichas
normas modificadas en caso de acuerdo al respecto entre el Contratante y el Contratista.

El Contratista no podra utilizar materiales, equipos, productos o elementos de
construccion de calidad diferente a la especificada en los Documentos Contractuales,
salvo cuando la Supervision de Obras lo autorice por escrito.

Los Precios establecidos en los Documentos Contractuales solo serdn modificados
cuando la autorizacion concedida requiera que la sustitucion de lugar a la aplicacion de
Precios Nuevos, y el aumento o la disminucion resultante de los Nuevos Precios haya
sido aceptado por el Contratante.

28. Control de calidad de materiales, equipos, productos y elementos de construccion.

Pruebas y ensayos.

Los materiales, equipos, productos y elementos de construccion podran ser sometidos a
pruebas y ensayos a los fines de su verificacion cualitativa, de conformidad con las
estipulaciones de los Documentos Contractuales y las prescripciones de normas
internacionalmente aceptadas y del UNIT vigentes.

El Contratista almacenara los materiales, equipos, productos y elementos de construccion,
de tal forma que se facilite su identificacion y el proceso de verificaciones previstas. Los
materiales, equipos, productos y elementos rechazados seran retirados en forma inmediata
de la Obra o el obrador.

Las verificaciones se haran en la Obra, los talleres, almacenes o canteras del Contratista
0 sus Subcontratistas o Proveedores, conforme a las indicaciones de los Documentos
Contractuales o en su defecto, conforme a las decisiones de la Supervision de Obras.

En todos los casos, el Contratista, su Proveedor o Subcontratista autorizaran el acceso a
sus instalaciones de la Supervision de Obra, a quien ésta designe, y al organismo de
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inspeccion, para que puedan realizar las verificaciones dispuestas en los Documentos
Contractuales.

Las pruebas o ensayos seran efectuados en el laboratorio u organismo de inspeccion,
fiscalizadas por la Supervision de Obras, y el Contratista proporcionara su asistencia,
dispondra por su cuenta del equipo necesario y la mano de obra, electricidad,
combustibles, almacenes y aparatos e instrumentos que normalmente se requieran para
examinar, medir y probar equipos, productos, materiales y elementos de construccion.

Seran de cargo del Contratista las verificaciones a ser efectuadas por los laboratorios u
organismos de inspeccion, asi como los gastos de traslado y estadia que pudieren
producirse para ello. EI Contratista se encargara, ademas, de ordenarlas y enviar a la
Supervision de Obras los certificados en los que consten los resultados de las
verificaciones realizadas, y ésta decidira sobre la base de dichos certificados si los
materiales, equipos, productos o elementos de construccion pueden o no ser aceptados.

El Contratista deberé& convenir con la Supervision de Obras, las fechas y lugares para la
ejecucion de las inspecciones o pruebas de los materiales y equipos conforme a las
disposiciones de los Documentos Contractuales. La Supervision de Obras debera notificar
al Contratista, por lo menos con 24 (veinticuatro) horas de anticipacion, su intencion de
efectuar la inspeccién o de estar presente en las pruebas. Si la Supervisién de Obras no
estuviera presente en la fecha convenida, se podran efectuar las inspecciones y pruebas,
considerandose en tal caso como realizadas en su presencia.

El Contratista deberd hacer llegar inmediatamente a la Supervision de Obras copia
debidamente certificada de los resultados de las pruebas, y si ésta no ha estado presente
en las pruebas o ensayos no podra objetar los resultados de las mismas.

El Contratista estara obligado a proporcionar por su cuenta, las muestras necesarias para
las verificaciones, y si fuera necesario proporcionara los materiales para la fabricacion de
los dispositivos que permitan obtener muestras de los materiales o elementos de
construccidn, en los diferentes estados de elaboracion de los productos fabricados.

Si los resultados de las verificaciones o la aplicacién de las normas estipuladas en los
Documentos Contractuales no permiten a la Supervision de Obras aceptar un determinado
suministro de materiales, equipos, productos o elementos de construccion, podra ordenar
verificaciones suplementarias que permitan aceptar la totalidad o parte de esos
suministros, con o sin reduccion de sus Precios, y los costos de estas Ultimas
verificaciones seran de cargo del Contratista.

Seran por cuenta del Contratante:

a. Las pruebas y ensayos que la Supervision de Obras ejecute 0 haga ejecutar y que
no estén estipulados en los Documentos Contractuales o en las deméas normas
aplicables.

b. Las verificaciones que pudiera solicitar o prescribir la Supervision de Obras en
materiales, equipos, productos y elementos de construccion que fueron
inspeccionados y aprobados previamente.
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29. Verificacién cuantitativa de materiales, equipos, productos y elementos de
construccion.

La verificacion de las cantidades suministradas de materiales, equipos, productos y
elementos de construccion, se efectuara de comun acuerdo entre el Contratante y el
Contratista.

Para los materiales y productos que sean objeto de facturas de transporte, se presumiran
exactos los pesos expresados en ellas. Sin embargo, la Supervision de Obras siempre
tendra la potestad de exigir que en cada entrega se verifique mediante bascula, en
presencia de las Partes.

30. Recibo, movimiento y conservacion por parte del Contratista de los materiales,
equipos, productos y elementos de construcciéon provistos por el Contratante en
virtud del contrato, y de la maquinaria y equipos existente en el lugar de las obras

En la Seccion 5, Condiciones Especiales del Contrato se establece si el Contratista debera
realizar, a su exclusivo costo y antes de comenzar las Obras, el desarmado y traslado a
donde indique el Contratante de la maquinaria y equipos existente en el lugar donde se
llevaran a cabo las Obras, y reintegrarlos y armarlos en el lugar donde deban ser
emplazados antes de la Recepcion Provisoria de cada Obra, en la forma establecida en los
Documentos Contractuales. Dicha Recepcion Provisoria quedard supeditada ademas al
cumplimiento de esos trabajos.

Si en los Documentos Contractuales se prevé el suministro de determinados materiales,
equipos, productos o elementos de construccion por parte del Contratante, éste dara aviso
oportuno al Contratista sobre la fecha de su llegada a la Obra y el tipo de transporte y
método de entrega adoptado con su proveedor.

El Contratista estard encargado de recibirlos en todo o en parte, y proceder a las
operaciones necesarias de descarga, desembargue, movimiento, recarga y transporte hasta
el deposito del obrador o almacenaje en la Obra.

Si en los Documentos Contractuales se estipula que la conservacion de la calidad o
cantidad de ciertos materiales, equipos, productos o elementos de construccion requiere
un almacenamiento especial, el Contratista deberd construir u obtener los depositos
necesarios, inclusive fuera de la Obra, y sufragara gastos de almacenamiento,
movimiento, estiba, conservacién y transporte entre almacenes y Obra.

El Contratista, en todos los casos, tendra la custodia de los materiales, equipos, productos
o elementos de construccion desde el momento de su recepcion, y asumira al respecto la
responsabilidad legal de depositario, voluntario y honorario, teniendo en cuenta todas las
condiciones especiales sobre conservacion que puedan imponerse en los Documentos
Contractuales. También lo sera respecto de aquellos bienes — materiales y equipos — que
se encuentren en el lugar de emplazamiento de las obras y que deban conservarse para su
futura incorporacion a la obra, previo inventario realizado con el Contratante.
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En ausencia de estipulaciones especificas en los Documentos Contractuales, se
considerara que los gastos resultantes de las prestaciones previstas en esta Clausula estan
incluidos en el Precio de la Obra.

31. Pérdidasy Averias

No se concederd al Contratista ninguna indemnizacion o reintegro por concepto de
pérdidas, averias o dafios causados por su negligencia, imprevision, falta de medios o
errores.

El Contratista deberd adoptar, por su cuenta y riesgo, las medidas necesarias para
resguardar y proteger suministros, equipos e instalaciones en las obras, asi como en su
emplazamiento, y las obras existentes y/o en construccion, para el caso de vientos, lluvias,
inundaciones o cualquier otro fenémeno natural normalmente previsible, en las
condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuta las obras.

32. Otras responsabilidades del Contratista

El Contratista sera responsable ademas, de:

a. Ejecutar los Replanteos de Obra de acuerdo con los puntos, lineas y niveles de
referencia expresados en los planos de obra, y de la exactitud en cuanto a la
ubicacion, de cotas y niveles, dimensiones y alineacion de todas las partes de la
Obra.

b. Suministrar el personal, los instrumentos y accesorios que se requieren para llevar
a cabo la verificacion por parte de la Supervision de Obras de los Replanteos de
la Obra.

c. Detectar las interferencias que pudieran producirse en el trazado de la Obra a
ejecutar, y comunicarlo con la suficiente anticipacion a la Supervision de Obras.

La verificacion del trazado, alineacion o nivel por parte de la Supervision de Obras, no
liberara en forma alguna al Contratista de su responsabilidad en cuanto a la exactitud de
tales operaciones, la que debera proteger y conservar adecuadamente todos los puntos de
referencia, jalones de sefal fija, estacas y otras sefiales empleadas para materializar el
Replanteo de la Obra.

El Contratista debera cumplir con las Disposiciones Municipales y/o Departamentales
vigentes para las operaciones a realizar en la via publica, y seré responsable de tomar
todas las medidas necesarias para evitar perturbaciones innecesarias o impropias a los
servicios publicos, al sistema vial o bienes del Contratante o de terceros.

Cuando la Ejecucion de la Obra interfiera con el transito existente, el Contratista sera
responsable por la adopcion de las medidas necesarias para evitar interrupciones y/o
perjuicios al transito o a la Obra, asi como todas las providencias y trabajos que la
Intendencia respectiva considere necesarios para disminuir el impacto de las
interrupciones.
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Cualquier modificacion al transito deberd ser sometida previamente a aprobacién de la
Intendencia respectiva.

El Contratista sera responsable por el mantenimiento, vigilancia y custodia del edificio
existente y los espacios aledafios entregados por el Contratante para la Ejecucion de la
Obra, y realizar a su cargo los replanteos y cateos que sean necesarios.

Estas Ultimas tareas debera ejecutarlas con la debida anticipacion para que se pueda
realizar el ajuste del Proyecto con el minimo de impacto en la Obra. Los aumentos de
costo generados por no contar en tiempo y forma con la mencionada informacion, seran
de cargo del Contratista.

D. PLAZOS DE EJECUCION Y DESARROLLO DE L.OS TRABAJOS

33. Calculo de los plazos

Los plazos que los Documentos Contractuales establezcan se computaran a partir del dia
inmediato (anterior o posterior, segun se indique) a la fecha en la cual se produzca el
inicio del hecho estipulado en los mencionados Documentos Contractuales.

Cuando el plazo se haya fijado en dias, se entendera en dias calendario y expirara al
terminar el ultimo dia de la duracién prevista, salvo expresa disposicion en contrario.

Cuando el plazo se haya fijado en meses, se contara desde el dia del mes fijado para su
inicio hasta el anterior del mismo dia del mes fijado como terminacion. Cuando el ultimo
dia de un plazo coincide con un sabado, domingo o dia feriado o de descanso obligatorio,
el plazo se extendera hasta el final del primer dia laborable siguiente.

34. Plazo de Ejecucidn de la Obra

El Plazo de Ejecucion maximo de la Obra sera establecido en el acta de adjudicacion
respectiva y se contara a partir del dia siguiente a la fecha del Acta de Tenencia e Inicio
de Obra.

El plazo para la firma del Acta de Tenencia e Inicio de Obra, sera de (10) dias calendario
contados a partir del perfeccionamiento del Contrato, salvo que en la Seccion 5,
Condiciones Especiales del Contrato se establezca otro plazo.

En el Acta de Tenencia e Inicio de Obra se identificara el nimero de obra del Banco de
Prevision Social, el nimero de poliza de garantia de fiel cumplimiento del contrato y el
numero de seguro Todo Riesgo Construccion o constancia de su solicitud.

Vencido este plazo sin haberse firmado el Acta de Tenencia e Inicio, el Contratante podra
dar por iniciado el Plazo de Ejecucion de Obra mediante notificacién escrita al
Contratista.

CND-PyS/PRO/10/5/2022
Pagina 19



Seccion 4: Condiciones Generales del Contrato
Llamado 01/2022/CND Obra propia

El Plazo de Ejecucion de Obra finalizard al otorgarse la Recepcion Provisoria sin reservas.
Dentro de dicho plazo debera retirarse de las instalaciones el obrador y deberan
restablecerse las condiciones estipuladas en los Documentos Contractuales.

El Plazo de Ejecucidn de Obra supone un ritmo de 44 (cuarenta y cuatro) horas semanales
de labor, a desarrollar entre los dias lunes a viernes inclusive, en la forma que establezcan
los Convenio y Laudos correspondientes a la actividad de que se trate.

El Contratista podrd incrementar la jornada de trabajo, previa autorizacion de la
Supervision de Obras, y en tal caso seran de cuenta y cargo del Contratista todas las
erogaciones que se originen por el nuevo ritmo de Ejecucion de Obra.

El mismo criterio se aplicara si el Plazo de Ejecucién de Obra se prolonga por
responsabilidad del Contratista.

35. Prérroga del Plazo de Ejecucion de las Obras

Si se produjera un cambio en el alcance de las obras o modificaciones de cierta
importancia en la naturaleza de las mismas, la Supervision de Obras y el Contratista
podran analizar la extension del Plazo de Ejecucion de Obra y tendran un plazo de 15
(quince) dias para expedirse al respecto, contados desde el acaecimiento de estas
hipétesis.

Vencido ese plazo, si no hubiera acuerdo, la Supervision de Obras fijara unilateralmente
el alcance de la extension del Plazo y lo comunicara por escrito al Contratista.

El Plazo de Ejecuciéon de la obra podréa ser extendido también, en los casos siguientes:

a. Casos de Fuerza Mayor debidamente justificada a juicio de la Supervision de
Obras.

b. Cuando se ordenen trabajos imprevistos o adicionales que no impliquen un
cambio en el alcance de las obras o que no impliquen modificaciones de cierta
importancia en la naturaleza de las mismas.

c. Otras causas justificadas a criterio de la Supervisién de Obras.

d. Cuando se acuerde entre las partes.

Cuando ocurran las causales establecidas en los literales “a”, “b” 0 “c”, se debera cumplir
el procedimiento indicado en la clausula 36 de la presente Seccidn.

El Contratista no tendrd derecho a invocar otras causales de extension del Plazo de
Ejecucion de la Obra.

Cuando se aprueben o acuerden extensiones del Plazo de Ejecucion de Obra, se debera
prorrogar la validez de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato y el Refuerzo de
Garantia si correspondiere.
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36. Otras Causales de Prorroga del Plazo de Ejecucién de las Obras

Si por las causales establecidas en los literales “a”, “b” 0 “c” de la clausula anterior el
Contratista no pudiera empezar las obras en el tiempo prefijado, o tuviese que
suspenderlas, 0 no pudiere darles el desarrollo necesario para terminarlas en el plazo
contratado, dara cuenta por escrito a la Supervision de Obras dentro del plazo de 5 (cinco)
dias habiles de aparecida la causa de la demora, pudiendo entonces la Supervision de
Obras, conceder al Contratista una prorroga prudencial a la que debera estarse.

Si se produjeran inclemencias climéticas por encima de los limites normales y éstas
ocasionaran demoras en la ejecucion de los trabajos en Obra, la Supervision de Obras
podré reconocer a la Contratista ampliaciones del Plazo de Ejecucion de Obra de acuerdo
con el criterio que se establece a continuacion. EI computo de prorroga por dias de lluvia
sera calculado teniendo en cuenta los dias que sobrepasen la media mensual dada por las
Tablas Estadisticas FRR de la Direccion Nacional de Meteorologia para la zona. Estos
dias de prérroga seran considerados corridos.

Si se produjeran huelgas y paros de carécter general que afecten las actividades del
Contratista, sus Proveedores y Subcontratistas, la Supervision de Obras podra reconocer
a la Contratista ampliaciones del Plazo de Ejecucion de Obra de acuerdo con el criterio
que se establece a continuacion. EI computo de prorroga por huelgas y paros de caracter
general sera calculado teniendo en cuenta exclusivamente los dias de huelgas y paros de
caracter general decretados por el SUNCA y/o el PIT-CNT.

En caso de que el Contratista presente algn pedido de préorroga de plazo, parcial o total,
debera acompafiar su solicitud con una relacion en la que consten las demoras anteriores
incurridas en la ejecucidn de este Contrato. EI Contratante no daré curso a ningln pedido
de prérroga de plazo que no se funde en hechos concretos y dilucidados en el acto de
producirse y/o presentado luego de 5 (cinco) dias habiles de vencido el mes en que
sucedio la causa de la demora. .

La Supervision de Obras debera expedirse respecto a la solicitud efectuada en un plazo
méaximo de 10 (diez) dias habiles contados desde la recepcion del pedido.

El otorgamiento de extension en el plazo fijado para expedirse, no dard derecho al
Contratista a indemnizacion alguna.

Si la Supervisién de Obras aprueba la prdrroga, determinara su extension y lo notificara
al Contratista.

El Contratante podra requerir al Contratista que abone los gastos de inspecciony contralor
de la obra, originados como consecuencia de las solicitudes de prorroga de plazos que se
concedan, cuando las causas de la prérroga sean imputables al Contratista.

Cuando se aprueben extensiones del Plazo de Ejecucion de Obra, se debera prorrogar la
validez de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato y el Refuerzo de Garantia si
correspondiere, asi como de los seguros correspondientes, contando el Contratista para el
cumplimiento de esta obligacion con un plazo de 10 (diez) dias habiles contados desde la
notificacién de la aprobacién de la extensién del plazo.
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37. Particularidades de la Prérroga del Plazo de Ejecucion de las Obras en caso de
Fuerza Mayor

Se considerara como causa de Fuerza Mayor todo acto o acontecimiento inevitable,
imprevisible, irresistible y fuera del control de las Partes.

No se consideraran como casos de Fuerza Mayor, los actos 0 acontecimientos cuya
ocurrencia podria preverse, y sus consecuencias evitarse actuando con diligencia
razonable.

De la misma manera, no se considerardn casos de Fuerza Mayor los actos o
acontecimientos solo por el hecho de que hagan el cumplimiento de una obligacién
unicamente mas dificil 0 mas onerosa para la Parte correspondiente.

En todos los casos la Parte que por esa causa no pudiese cumplir sus prestaciones, debera
tomar todas las medidas necesarias para conseguir en el menor plazo posible, la
reanudacion normal de la ejecucion de las obligaciones afectadas por el caso de Fuerza
Mayor.

Cuando una situacion de Fuerza Mayor ha perdurado durante un periodo de mas de 2

(dos) meses, cada Parte tendra derecho a rescindir o terminar anticipadamente el Contrato,
sin derecho a indemnizacién de clase alguna.

38. Sanciones, Penalidades, Bonificaciones y Retenciones

La falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por el Contratista
podré dar mérito a la aplicacion de las siguientes sanciones en funcion de su naturaleza y
magnitud, no siendo las mismas excluyentes y pudiéndose dar en forma conjunta con otro
tipo de sanciones y multas:

a. Apercibimiento del Contratista.

b. Comunicacidn a la empresa aseguradora.

c. Inclusion en el Registro de Empresas de la Corporacion Nacional para el
Desarrollo como empresa incumplidora.

d. Ejecucion de las garantias de fiel cumplimiento del contrato y de su refuerzo.

e. Demanda por dafios y perjuicios.

—h

Divulgacion publica, mediante avisos de prensa, del incumplimiento.

Asimismo, el Contratante comunicard las sanciones que aplique al Contratista y las
actuaciones de la via recursiva a la Agencia de Compras y Contrataciones Estatales, a
efectos de la incorporacion de las mismas al Registro Unico de Proveedores del Estado
(articulo 23 de la Ley N° 19.149 de fecha 24 de octubre de 2013).
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Las sanciones y/o multas previstas en los Documentos Contractuales son aplicables en
caso de cualquier incumplimiento contractual por parte del Contratista, incluido el atraso
en la ejecucion de ciertos items, Rubros, partes de la Obra o conjuntos de prestaciones
que estén sujetos a plazos especiales o a fechas limites estipuladas en el Cronograma o en
el Plan de finalizacién de los Trabajos o entrega de la obra.

Si la Ejecucion de las obras se retrasara, se aplicaran las sanciones por incumplimiento
de plazos especificadas en la clausula 40 de la presente Seccion.

La penalidad se aplicara cuando la Supervision de Obras haya establecido el atraso, y el
Contratante podra deducir el monto de dichas penalidades de cualquier suma que tenga a
su favor el Contratista, sin perjuicio de aplicar cualquier método de recuperacion,
inclusive descontandolo de las garantias vigentes.

En el calculo de sanciones, multas, penalidades y bonificaciones, no se deduciran los dias
domingo, feriados, o de paro de actividades de la empresa, general o del Sector de la
Construccion, y el monto de las penalidades y bonificaciones tendran como limite el nivel
méaximo fijado en los Documentos Contractuales. El limite maximo de penalidades sera
el indicado en la Seccion 5, Condiciones Especiales del Contrato

El pago de esas penalidades no exonerard al Contratista del conjunto de las demas
obligaciones y responsabilidades que haya asumido en virtud de los Documentos
Contractuales.

Las penalidades aplicadas por incumplimiento de plazos parciales podran ser devueltas a
criterio del Contratante, si se cumplieren los plazos subsiguientes y siempre que el atraso,
a su juicio, no hubiera ocasionado perjuicios al Contratante.

En caso de Rescision del Contrato, las multas se aplicaran hasta el dia de la notificacion
de la Rescision inclusive, o hasta el dia de la suspension de actividades por el Contratista
en su caso.

39. Mora

La mora en el cumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista, se producira de
pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos fijados, o por la omision o realizacion
de cualquier acto o hecho que se traduzca directa o indirectamente en hacer o no hacer
algo contrario a lo estipulado, y sin necesidad de interpelacion judicial o extrajudicial
alguna, ni intimacion ni protesta por dafios y perjuicios.

40. Multas

a) Multa por atraso en el inicio de las Obras

Por cada dia habil de demora en la iniciacion de las obras, el Contratista sera pasible de
una multa del 1/1000 (uno por mil) del Precio del Contrato, incluyendo imprevistos, leyes
sociales e impuestos, durante los 5 (cinco) primeros dias y del 5/1000 (cinco por mil) del
mismo a partir del sexto dia.
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Esta multa podra dejarse sin efecto por el Contratante, si el Contratista finaliza las obras
cumpliendo los plazos a los que se haya comprometido.

La aplicacion de las multas por atraso en la iniciacion no excluye la aplicacion de las
multas por atraso en la finalizacion.

b) Multa por atraso en el avance de las Obras

En caso de que se produzca un atraso en el avance de la Obra respecto del Cronograma
contractual, o modificado por la Supervision de Obras, por causas imputables al
Contratista o sus subcontratistas o personal dependiente, designado o contratado por él o
ellos, el Contratante podra aplicar al Contratista una multa de hasta 10% (diez por ciento)
de la diferencia entre el monto de obra acumulado (sin IVA ni leyes sociales) que debio
haberse ejecutado y el realmente ejecutado. Dicha multa solo se aplicara si la diferencia
mencionada anteriormente es superior al 20% (veinte por ciento) del monto acumulado
previsto en el Plan de Trabajos e Inversiones.

Para la imposicion de las sanciones, se ajustaran, previamente, los montos de obra con
los aumentos o disminuciones del importe del contrato basico aprobados por el
Contratante, y los plazos con las variaciones que corresponda, a fin de determinar si
medié incumplimiento del Contratista. No se deduciran los dias sadbado, domingo,
feriados, o de paro actividades de la empresa, general o del Sector de la Construccion, o
de licencia del Sector laboral de que se trate.

El atraso se producira cuando el avance real arroje montos de obras menores que los
previstos en el ultimo Plan de Trabajo e Inversiones actualizado y aprobado por el
Contratante.

A efectos de calcular la multa, los montos de obra realmente ejecutada y que debid
ejecutarse seran actualizados mediante las férmulas de ajuste paramétrico indicadas en la
clausula 53 de la Seccidon 1, Instrucciones a los Oferentes, que remite a la Seccion 2,
Datos del Llamado.

El Contratante podra deducir dicha multa de los pagos que se adeudaren al Contratista.

¢) Multa por atraso en la finalizacion de las Obras

En caso de incumplimiento en la fecha de finalizacion de obra prevista en el Plan de
Trabajo e Inversiones y en el Cronograma correspondiente, se aplicara al Contratista una
multa del 3%o (tres por mil) del monto de la obra actualizado paramétricamente al
momento del incumplimiento, con imprevistos, sin impuestos ni leyes sociales.
Adicionalmente se aplicara los primeros 5 (cinco) dias una multa por cada dia de atraso
cuyo monto se establece en la Seccion 5, Condiciones Especiales del Contrato, los 10
(diez) dias siguientes una multa por cada dia de atraso cuyo monto que se establece en la
Seccion 5, Condiciones Especiales del Contrato y de ahi en mas una multa por dia de
atraso cuyo monto que se establece en la Seccion 5, Condiciones Especiales del Contrato.

d) Otras multas por incumplimiento de los Documentos Contractuales
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El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones de los Documentos Contractuales
por parte del Contratista o sus subcontratistas o personal dependiente, designado o
contratado por él o ellos, que no tenga especificada una penalizacion, sera pasible de la
aplicacion de una multa diaria cuyo monto se establece en la Seccién 5, Condiciones
Especiales del Contrato.

Dicha multa se aplicara hasta tanto el Contratista regularice la situacion que le diera lugar,
o0 el Contratante proceda a la rescision por culpa del Contratista del Contrato con pérdida
de las garantias que constituyera.

e) Multa por Rescision de Contrato por Culpa del Contratista

En caso de rescision por culpa del Contratista, el Contratante podra aplicar al mismo una
multa por la suma equivalente al 20% (veinte por ciento) del Monto Total del Contrato
adjudicado, y sus ampliaciones y modificaciones.

f) Pago de multas

Las multas se aplicaran sin perjuicio de otras sanciones especificas establecidas en los
Documentos Contractuales, y se descontaran directamente por el Contratante de cualquier
pago pendiente o suma que tenga a su favor el Contratista, o de las Garantias vigentes en
caso de que aquellos no alcanzaran. Si no se le adeudara nada al Contratista, las multas
seran consideradas una deuda de éste.

Si después de hecha la liquidacion de la multa se prorrogara la fecha prevista de
terminacion, el Contratante corregird los pagos en exceso que hubiere efectuado el
Contratista por concepto de liquidacion de multas en el siguiente certificado de pago.

Los importes de las multas aplicadas como consecuencia de incumplimiento de las obras
segun el Plan de Trabajo e Inversiones y el Cronograma correspondiente, no se
devolveran aunque con posterioridad se actualizasen dichos documentos, o se prorrogara
la fecha de terminacion de las obras.

E. PROGRAMA DE EJECUCION DE 1.OS TRABAJOS

41. Trabajos Preparatorios

a) Acta de Medianeria

Dentro de los 5 (cinco) dias siguientes a la suscripcion del Acta de Tenencia e Inicio de
Obra y antes de ejecutar cualquier trabajo en el lugar de emplazamiento de las obras, la
empresa elaborard a su costo un acta de constatacion del estado de las medianeras
existentes. La misma debera ser levantada por un Escribano a cargo de la empresa, se
Ilevara a cabo con la presencia del Responsable Técnico del Contratista y la Supervision
de Obras, y en ella se establecera fehacientemente el estado de las construcciones.
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El Acta deberd estar acompafiada de fotos de relevamiento de las medianeras,
debidamente certificadas por el escribano actuante, y ser entregada a la Supervision de
Obras dentro de los 2 (dos) dias habiles siguientes.

En caso de no haber construcciones linderas, igualmente debera levantarse el Acta y
efectuarse el relevamiento fotografico.

Por cada dia de atraso, se cobrara la multa prevista en la clausula 40 literal d) de la
presente Seccion.

b) Acta de Amojonamiento

Dentro de los 5 (cinco) dias siguientes a la suscripcion del Acta de Tenencia e Inicio de
Obra y antes de ejecutar cualquier trabajo en el lugar de emplazamiento de las obras, el
Contratista, a su costo, debera presentar a la Supervisién de Obras un Plano de
Amojonamiento del o de los predios donde se llevaran a cabo, firmado por un Ingeniero
Agrimensor que sera responsable del mismo, y proceder a su amojonamiento.

El Contratista sera solidariamente responsable de la veracidad y exactitud de dicho Plano
y Su amojonamiento, y respondera por los dafos y perjuicios que se causen al Contratante
0 a terceros, por los errores o incongruencias de ello.

Por cada dia de atraso, se cobrard la multa prevista en la clausula 40 literal b) de la
presente Seccion.

¢) Replanteos de Obra

Toda obra cuyo emplazamiento, niveles y demas detalles estén claramente especificados,
con las acotaciones correspondientes en planos y memorias, serd replanteada por el
Contratista, y previo a su iniciacion, el replanteo debera ser verificado y aprobado por la
Supervision de Obras. Si la informacion consignada en planos y memorias no fueran
suficientes para el correcto Replanteo de la Obra, el Contratista debera solicitar a la
Supervision de Obras la informacion complementaria que le permita realizar el
Replanteo.

El Contratista seré responsable de los errores que aparezcan en la Obra si ésta no responde
a la fiel interpretacion del Proyecto y a las érdenes e instrucciones dadas por escrito por
la Supervision de Obras, y de la conservacion de las sefiales establecidas en el Replanteo
de la Obra, y estara a su cargo la reposicién de las sefiales que por cualquier motivo
Ilegaran a desaparecer.

La Supervision de Obras podra, cuando lo juzgue necesario y conveniente, solicitar al
Contratista el Replanteo de cualquier parte de la Obra, a cuyos efectos ésta dispondra del
personal e instrumental necesario, el cual estara a disposicién de aquélla.

42. Programa de Ejecucion de los Trabajos

El Contratista presentara para el conocimiento y consideracién de la Supervision de
Obras, después de perfeccionado el Contrato y previo al Acta de Tenencia e Inicio de
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Obra, un Programa de Ejecucion de los Trabajos que se ajuste a lo comprometido en el
Cronograma contractual de Avance Fisico/ Financiero de la Obra.

El Programa que presente el Contratista, acorde con los modelos informatizados que le
suministre el Contratante, debera contener un grado de informacion que comprenda,
como minimo, interrelacion de los trabajos vinculados a todos los Rubros e items méas
relevantes de las obras y definicién del camino critico, fechas de inicio tempranas y
tardias, materializacion de las Compras y Subcontratos, de llegada a Obra de los Equipos
y Elementos de Construccion y de los principales componentes de las Instalaciones y los
Acondicionamientos, y de las pruebas, ensayos y Puesta en Marcha de las Instalaciones,
a menos que en la Seccién 5, Condiciones Especiales del Contrato, se disponga lo
contrario.

El Programa presentado debera ser ajustado por el Contratista en funcién de lo que se
acuerde en el Acta de Tenencia e Inicio de Obra, con la presencia de la Direccion de Obra,
el Representante Técnico del Contratista, la Supervision de Obra, y quien se define en la
Seccidn 5, Condiciones Especiales del Contrato (en caso de corresponder), dentro de los
10 (diez) dias calendario siguientes al de su firma. La omision constituird un
incumplimiento que determinara que se suspenda el pago del certificado de avance de
obra al Contratista hasta que regularice la situacién, sin perjuicio de las sanciones que
pudieran aplicarse. Lo mismo aplicara en caso de reprogramacion de la Obra.

La Supervision de Obras, previo a la notificacion de su conformidad sobre el Programa,
podra solicitar las aclaraciones que estime necesarias, los tiempos de ejecucion, cargas de
trabajo, dotaciones de personal y detalle de los equipos previstos para llevar a cabo el
Programa dentro de los plazos comprometidos en el Contrato.

La conformidad de la Supervision de Obras sobre el Programa de Trabajos presentado
por el Contratista, no releva a éste de su compromiso indelegable de finalizar los trabajos
y entregar la Obra en el Plazo de Obra comprometido contractualmente, por lo cual la
Obra podra ser iniciada aunque la Supervision de Obras no le haya notificado al
Contratista su conformidad con el Programa de Trabajos puesto en su conocimiento y a
su consideracion.

Si en cualquier momento, la Supervision de Obras observa que el avance de los trabajos
es menor al planificado en el Programa de Ejecucion de los Trabajos, el Contratista
suministrar, a instancias de la Supervision de Obras, una reprogramacion con los ajustes
necesarios a la ingenieria de proceso de la produccion programada inicialmente, que
aseguren la finalizacion de los trabajos y la entrega de las obras dentro del plazo
comprometido en el Contrato.

Si el Contratista no presenta la reprogramacion solicitada en el término maximo de 10
(diez) dias, la Supervision de Obras podra retener hasta un dos por ciento (2%) adicional
del monto del certificado mensual durante todo el periodo de mora.

Si el Contratista cumple lo solicitado y la Supervision de Obras presta su conformidad,
ésta devolvera la retencion en el primer certificado que se elabore con posterioridad a la
notificacion de la conformidad.

CND-PyS/PRO/10/5/2022
Pagina 27



Seccion 4: Condiciones Generales del Contrato
Llamado 01/2022/CND Obra propia

Los procedimientos estipulados, regirdn para todas las modificaciones, ajustes o
adecuaciones al Programa de Ejecucion de los Trabajos, que pudieran requerirse como
consecuencia de las Modificaciones o Ampliaciones del Contrato original, producidas por
hechos sobrevinientes a ese Contrato.

43. Plan de Seguridad e Higiene

El Contratista presentara conjuntamente con el Programa de Ejecucion de los Trabajos,
el Plan de Seguridad e Higiene que cumple las medidas y disposiciones legales y
reglamentarias vigentes.

Asimismo, designara el Técnico Prevencionista que en nombre del Contratista y a su
costo, actuara en cada obra y debera presentar el Plan de Prevencion que llevaré a cabo
durante la ejecucion de la misma dentro de los 20 (veinte) dias de suscrita el Acta de
Tenencia e Inicio de Obra.

44. Documentos suministrados por la Supervision de Obra

La Supervision de Obras suministrard al Contratista, antes de suscribir el Acta de
Tenencia e Inicio de la Obra, los documentos necesarios para la realizacion de los trabajos
estipulados en los Documentos Contractuales. Sobre el contenido de tales documentos el
Contratista tendréa la responsabilidad que le compete por Ley en su caracter de Constructor
de la Obra, por lo cual estard obligado a verificar, antes de toda ejecucion, que los
documentos no contengan errores, omisiones o contradicciones que puedan ser detectados
por un especialista.

Si el Contratista descubre algin error, omisién o contradiccién en los documentos que le
suministre la Supervision de Obras o el Contratante, debera sefialarlo de inmediato y por
escrito a la Supervision de Obras, y estara a lo que ésta resuelva.

45. Modificaciones efectuadas en las Especificaciones Técnicas

El Contratista no podra por si mismo, efectuar ningin cambio en los Documentos del
Proyecto o las especificaciones técnicas estipuladas en los Documentos Contractuales, y
estara obligado a reconstruir a su cargo, los trabajos y obras que no estén conformes con
los mismos.

La Supervision de Obras podra aceptar las modificaciones ejecutadas por el Contratista,
y en tal caso se aplicaran las siguientes disposiciones para la liquidacion de cuentas:

i.  Silas dimensiones, caracteristicas o calidad de las obras, trabajos o terminaciones
fueran superiores a las previstas en los Documentos Contractuales, la medicion
del trabajo ejecutado se basara siempre en las dimensiones y caracteristicas
prescriptas en los mencionados Documentos Contractuales, y el Contratista no
tendré derecho a ningin aumento del precio.

ii.  Silas dimensiones, caracteristicas o calidad de las obras, trabajos o terminaciones
fueran inferiores, la medicion del trabajo ejecutado se basara en las dimensiones
constatadas en la Obra, y el Precio serd objeto de una nueva determinacion
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conforme a las disposiciones establecidas en “Obras o Trabajos Con Precios No
Previstos” (clausula 59 de la presente Seccion).

46. Instalacion, Organizacion, Seguridad e Higiene de las Obras

a) Instalaciones del Obrador

El Contratista sufragara todos los costos relacionados con el mantenimiento de las
instalaciones preexistentes en la Obra, y las que se requieran para el servicio de la Obra,
y de la Supervision de Obras y la Direccion de Obra estipuladas en los Documentos
Contractuales.

El area a delimitar como Obrador dentro de la cual se deberan organizar todas las
construcciones provisorias, debera ser sometida a la previa aprobacion escrita de la
Supervisién de Obras.

El Contratista deberéa colocar a su costo, el vallado que corresponda en un todo de
acuerdo con las Ordenanzas Municipales y nacionales vigentes.

El Contratista deberd colocar A SU COSTO todos los elementos de seguridad
necesarios para evitar durante el proceso de obra cualquier tipo de accidente o
perjuicio fisico. Dichos elementos de proteccion deberdn cumplir con las
caracteristicas que indique la Supervisién de Obras, la normativa de seguridad e
higiene del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Seccion 5, Condiciones
Especiales del Contrato.

No esta permitido, bajo ninguna circunstancia, la utilizacion por parte del personal
de Obra de instalaciones o insumos de cualquier tipo pertenecientes al Contratante.

El Contratista estara obligado a colocar en la Obra, a su costo y en los plazos y los lugares
visibles que indicard la Supervision de Obras, los carteles cuyo texto, cantidad y
dimensiones ésta especifique, y especialmente el indicado en la Seccion 6,
Especificaciones Técnicas del Pliego del presente Llamado, no pudiendo colocar en el
mismo ningln otro tipo de inscripcion ya sea de caracter permanente o transitorio sin la
autorizacion expresa del Contratante. EI incumplimiento dara lugar a la aplicacion de las
multa prevista en la clausula 40 literal b) de la presente Seccidn.

Los materiales, equipos y obras provisionales suministrados por el Contratista y sus
Subcontratistas se consideraran, una vez que estén ingresados en el obrador, destinados
en forma exclusiva a la ejecucion de los trabajos, por lo cual el Contratista o sus
Subcontratistas no podran retirarlos, ni total ni parcialmente, sin la aprobacion de la
Supervision de Obras. Los vehiculos destinados al transporte de funcionarios, operarios
y suministros, equipos o materiales del Contratista estan exceptuados de cumplir este
requisito.

La Direccion de Obra y la Supervision de Obras (por si y/o a través del Supervisor de
Obras) se instalaran en cada obra. Los Oferentes deberan contemplar la provision de una
oficina de reuniones de coordinacion con el equipamiento respectivo, salvo que se indique
lo contrario en la Seccion 5, Condiciones Especiales del Contrato.
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b) Autorizaciones Administrativas

El Contratista se encargara de obtener o mantener todas las autorizaciones administrativas
que requiera la ocupacion temporal de la via pablica, las licencias de construccion y
conexiones provisorias de los servicios publicos necesarias para la Ejecucion de la Obra
objeto del Contrato.

c¢) Seguridad e Higiene de los Lugares de Trabajo

En todos los lugares de trabajo y el obrador, el Contratista estara obligado a observar los
reglamentos, normativas e instrucciones de las autoridades competentes, y debera tomar
con relacién al personal propio y a terceros, todas las medidas de orden y seguridad e
higiene convenientes, asi como todas las precauciones, para:

i.  Prevenir accidentes en la Obra.
ii.  Evitar que los trabajos sean causa de peligro para terceros.

iii.  Asegurar que la iluminacion y vigilancia sea suficiente.

iv.  Sefalizar y demarcar interior y exteriormente la Obra, y cuando fuere necesario
proceder al cierre de los lugares de trabajo.

v.  Proteger los lugares considerados peligrosos, con barandillas provisionales u otro
dispositivo apropiado.

vi.  Garantizar la higiene de las instalaciones mediante el suministro de agua potable,
e instalaciones sanitarias adecuadas destinadas a su personal y sus Subcontratistas,
y las comodidades para la Supervision de Obras.

Serén por cuenta del Contratista todas las medidas de orden, seguridad e higiene antes
mencionadas, debiendo presentar al Contratante la documentacion que acredite el
cumplimiento de las mismas.

En caso de inobservancia de las disposiciones antes mencionadas, y sin perjuicio de las
facultades de las autoridades competentes, si su requerimiento no ha tenido efecto, la
Supervision de Obras podréa tomar por cuenta y cargo del Contratista, todas las medidas
necesarias, sin que ésta tenga derecho a reclamo alguno por ello. El costo de las mismas
sera descontado de cualquier suma que tenga a su favor el Contratista. Sin perjuicio de
ello, también podran aplicarse al Contratista por este concepto las multas previstas en la
clausula 40 literal d) de la presente Seccion.

En los casos de urgencia o peligro, la Supervision de Obras podra tomar estas medidas
sin necesidad de requerimiento previo, a cargo del Contratista, teniendo en cuenta que la
intervencion de las autoridades competentes o de la Supervision de Obras no elimina la
responsabilidad del Contratista.
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d) Construcciones y/o instalaciones provisorias

El Contratista debera hacerse cargo de suministrar a su costo todas las construcciones y/o
instalaciones provisorias (comedores, bafios quimicos, etc.) que sean necesarias para el
correcto funcionamiento y desarrollo de las actividades durante el proceso de obra,
asegurandose que todos los servicios con los que cuenta la misma se mantengan o mejoren,
previa autorizacion escrita de la supervision.

47. Daiios ocasionados por Trabajos o Modalidades de Ejecucion

El Contratista tendra con respecto al Contratante, la responsabilidad en cuanto a los dafios
al edificio que existiere y a las personas y bienes, ocasionados por los trabajos o las
modalidades de su ejecucion, y se obliga a mantener indemne al Contratante a ese
respecto y a resarcir los dafios y perjuicios que pudiese haber ocasionado.

48. Limpieza de Obray Retiro de los Equipos y Materiales no utilizados

A medida que avancen los trabajos, el Contratista procedera al despeje, limpieza y debido
arreglo del bien puesto a su disposicion por el Contratante para la ejecucion de los
trabajos. En tal sentido debera adoptar todas las disposiciones necesarias para no ocuparlo
excesivamente, y en particular para retirar los equipos, suministros, enseres y materiales
gue ya no son necesarios para su ejecucion.

Si el Contratista no cumple con todos o parte de los citados requerimientos después de
una Orden de Servicio emitida por la Supervision de Obras, los equipos, instalaciones,
materiales, escombros y desperdicios que no hayan sido retirados podran, una vez
transcurrido el plazo fijado para el retiro en la Orden de Servicio, ser transportados "de
oficio"”, segln su naturaleza, por el Contratante, ya sea a un dep6sito o a un almacén
publico, por cuenta, cargo y riesgo de la empresa Contratista, o ser vendidos en subasta
publica.

49. Pruebasy Verificacion de Instalaciones y Acondicionamientos

Correran por cuenta del Contratista las pruebas, verificaciones y ensayos estipulados en
los Documentos Contractuales y los habituales para este tipo de Obra. Si la Supervision
de Obras prescribe otras pruebas, ensayos o verificaciones, las mismas seran de cargo del
Contratante.

50. Defectos de Construccion

Si la Supervision de Obras considera que existe algin defecto de construccion o montaje
en la Obra, podra suspender la realizacion de pagos al Contratista hasta que se subsanen
dichos defectos e incluso podra instruir por escrito a la Direccion de Obra, previo a la
terminacion del periodo de garantia, que proponga las medidas que convengan a fin de
poner al descubierto dicho defecto. Tales medidas pueden comprender, llegado el caso,
la demolicion o desmontaje parcial o total de esa parte de la Obra. El Contratista sera
responsable de las consecuencias de la prueba o ensayo que se realizare a estos efectos.

La Supervision de Obras podra, igualmente, llevar a cabo esas medidas por si misma u
ordenar que las ejecute un tercero, sin embargo, las medidas deben ser tomadas en
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presencia del Responsable Técnico del Contratista, luego de habérsele notificado
debidamente.

Si se comprueba que existia un defecto de construccién o montaje, correran por cuenta
del Contratista, sin perjuicio de la indemnizacion que el Contratante pueda reclamar, los
gastos correspondientes a la correccion de la Obra y de las operaciones que hayan sido
necesarias para poner el defecto en evidencia.

En este caso el Contratante podra descontar las sumas de cualquier importe que tenga el
Contratista a su favor y/o de las Garantias constituidas.

Si se comprobara que no existia un defecto de construccién o montaje, se reembolsaran
al Contratista los gastos en que hubiera incurrido.

51. Documentos a entregar después de la Ejecucion de los Trabajos y la Obra

El Contratista después de la ejecucion de los trabajos y las obras, entregara a la
Supervision de Obras como anexos de la solicitud de Recepcidn Provisoria de la Obra, 3
(tres) ejemplares de los siguientes documentos:

i. Los Planos y deméas Recaudos Conforme a Obra definitivos y los Planos de
Detalle, Manuales o Folletos y Garantias de los Equipos instalados y Artefactos
colocados en las Instalaciones y Acondicionamientos.

ii.  Los Manuales de Conservacion y Mantenimiento de la Obra y de Operacion de
las Instalaciones, Equipamientos y Acondicionamientos, conforme con la
reglamentacién aplicable, y consistentes con las especificaciones y
recomendaciones de las normas internacionales en vigor.

F. MEDICION DE AVANCE DE OBRA Y REMUNERACION DEL
CONTRATISTA

52. Medicion de avance de obra. Verificacion y constancia.

La Medicién de los Avances de Obra se hara mensualmente, debiendo registrarse los
trabajos ejecutados durante el mes inmediato anterior al otorgamiento del Documento de
Medicion de los Avances de Obra, que fueran aprobados por la Supervisién de Obras.

El Documento de Medicion de los Avances de Obra tendra por objeto determinar el
avance porcentual y el monto de dichos trabajos, para proceder a su Certificacion. A tales
efectos, en dicho documento debera dejarse constancia de la comprobacién del avance
fisico de cada uno de los items, Rubros o partes de la Obra ejecutada, medido
porcentualmente sobre la base del Presupuesto del Contrato.

El Contratista elaborara el Documento de Medicion de los Avances de Obra, en base a un
formato predeterminado que le entregara el Supervisor de Obras.
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El Contratista debera entregar el Documento de Medicion de los Avances de Obra al
Supervisor de Obras en un plazo maximo de 3 (tres) dias habiles contados desde el cierre
del mes de la obra objeto de medicion. Correspondera al Supervisor de Obras informar
dicho Documento a la Supervision de Obras.

El Contratista debera solicitar oportunamente que se verifiquen los trabajos que no
pudieran ser objeto de comprobaciones ulteriores, en particular cuando los trabajos
puedan quedar ocultos o inaccesibles. En su defecto y salvo prueba en contrario
presentada por el Contratista a su costo, éste no podra objetar la decision de la Supervision
de Obras relativa a dichos trabajos.

La Supervision de Obras contard con un plazo maximo de 6 (seis) dias habiles contados
desde la recepcion del Documento de Medicidon de los Avances de Obra por el Supervisor
de Obras, para aprobar el mismo.

De existir observaciones, en dicho plazo deberd comunicarlas al Contratista a efectos de
su rectificacion.

El plazo del Contratista para proceder a realizar las rectificaciones indicadas es de 2 (dos)
dias habiles desde su recepcion.

En caso de que el Contratista no esté de acuerdo con las rectificaciones solicitadas, dentro
del plazo antes mencionado, debera presentar sus descargos a la Supervision de Obras,
estando a lo que ésta finalmente decida.

53. Certificado Mensual de Obra Ejecutada

Los trabajos objeto del presente Llamado los abonara el Contratante al Contratista en
funcién de los montos resultantes del Certificado mensual de Obra Ejecutada que
abarcaran el periodo de un mes, sobre la base de las mediciones del avance de los trabajos
efectivamente ejecutados por item, Rubro y Total de Obra que seran registrados en el
Documento de Medicion de los Avances de Obra. Se incluiran Gnicamente a los trabajos
ejecutados de conformidad con las verificaciones realizadas por la Supervision de Obras,
previo informe del Supervisor de Obra.

Los Certificados mensuales de Obra Ejecutada se elaboraran por cada uno de los
siguientes conceptos:

i. Certificado de Obra Basica.

ii.  Certificado de Variacién de Precios, calculado para cada uno de los conceptos
antes mencionados, computables en mas o en menos, segun corresponda.

iii.  Certificado de Acopio.
iv.  Certificado de Anticipos Financieros.

v.  Certificados de Intereses por Mora en el Pago.
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vi.  Certificados por Contratos de Ampliacién de Obra, elaborados de la misma forma
y por los mismos conceptos que los correspondientes a la Obra originalmente
contratada.

a) Certificado de Obra Bdsica

En los Certificados de Obra Béasica mensual se indicara el monto total de la Obra
ejecutada, calculado en funcion de los precios basicos del Presupuesto Contractual. Se
incluirdn Unicamente a los trabajos ejecutados de conformidad con las verificaciones
realizadas por la Supervision de Obras, previo informe del Supervisor de Obra.

Los pagos de los certificados mensuales se deberan entender efectuados a cuenta del
Precio Total maximo establecido para la Obra terminada, y no seran considerados como
prueba de ejecucion de los trabajos correspondientes. EI Contratista no quedara liberado
de su responsabilidad contractual, por el hecho de tales pagos.

b) Certificado de Variacién de Precios

La clausula 52 de la Seccion 1, Instrucciones a los Oferentes, remite a la Seccion 2, Datos
del Llamado, a efectos de determinar si el Precio Total maximo de la Obra estara sujeto
a ajustes durante todo el periodo de cumplimiento del mismo.

En caso afirmativo, se establece la formula de ajuste, la cual se aplicara especialmente a:

i.  Los trabajos ejecutados durante 1 (un) mes, siempre que hayan sido aprobados
por la Supervisién de Obras.

ii.  Las indemnizaciones, penalidades o retenciones del mes respectivo.

iii.  Las sumas abonadas por Certificados de Acopio y de Anticipo Financiero de ese
mes.

Podran indicarse por separado en el Certificado de Variacion de Precios los items, rubros
o partes de la Obra que registran avances en ese mes, calculados conforme a lo estipulado.

En todos los casos se estableceran, cuando corresponda, los elementos cuyos precios son
fijos y aqueéllos cuyos precios son ajustables de acuerdo con el sistema de Variacion de
Precios previsto, y se deduciran los descuentos, sanciones o retenciones que correspondan
de acuerdo a lo establecido en los Documentos Contractuales.

c) Certificado de Acopio

El Contratista podréa solicitar que se certifiquen los materiales, elementos de construccion
y equipos que desee acopiar, pero el Contratante tendra el derecho de aceptar o rechazar
dicha peticion, sin que esto genere derecho a reclamo econdémico, de prérroga de plazo o
de cualquier otro tipo a favor del Contratista.

El acopio corresponde a todos los materiales que componen el rubro, pudiendo
desglosarse si fuera necesario, en los diferentes materiales segin se detalla en cada
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canasta por rubro, y procederse a acopiar solamente la cuota parte del porcentaje que
correspondiera a ese material.

El procedimiento para el acopio solicitado por el Contratista sera el siguiente:

i.  El Contratista presentara al Contratante la Solicitud de Acopio, especificando los
materiales a acopiar y las cantidades de los mismos. En caso de que el objeto de
acopio sean bienes importados, se podra presentar Solicitud de Acopio contra
factura proforma, sin perjuicio de que al momento de ingreso al pais de la
mercaderia se aplique el procedimiento habitual.

ii.  El Contratante la analizara, y si lo estima conveniente, aprobara dicha solicitud.

iii.  La Supervision de Obras certificara a través de un Acta de Acopio la medicién de
la cantidad de material acopiado, el lugar donde se encuentre depositado el acopio
y las condiciones del depdsito.

iv.  El'monto del Certificado de Acopio se obtendra multiplicando la cantidad medida
por el precio basico que surja del Rubrado, calculando las Variaciones de Precio
que correspondan. Si estos precios no surgieran en dicho Rubrado, se tomaran los
precios de plaza corrientes que se acuerden entre el Contratista y la Supervision
de Obras.

v. El Contratista depositara una garantia equivalente al 100% (cien por ciento) del
monto del acopio, a satisfaccion del Contratante. La garantia adoptard una de las
formas de constitucion establecidas para la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato.

vi.  Noseaplicard laretencion prevista en la clausula 58 de la Seccion 1, Instrucciones
a los Oferentes sobre el pago de los Certificados de Acopio.

vii.  Alos efectos de calcular el monto del desacopio se determinaréa el valor del acopio
a Precio Basico, y reajustara conforme al resultado del célculo de las Variaciones
de Precio correspondientes al mes del desacopio.

Los materiales, elementos de construccion o equipos que hayan sido acopiados, seran de
propiedad del Contratante, y ellos no podran retirarse de la Obra sin autorizacion escrita
de la Supervision de Obras. El Contratista sera depositario voluntario y gratuito de los
mismos, y asumira los derechos, obligaciones y responsabilidades legales y contractuales
consiguientes.

d) Certificado de Anticipos Financieros

El Contratante podra otorgar anticipos financieros al Contratista por un importe total
méaximo del 15% (quince por ciento) del Precio Total maximo de adjudicacion de cada
obra, actualizado a la fecha de la solicitud del Contratista, sin imprevistos, sin IVA'y sin
leyes sociales.
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Las solicitudes de adelantos financieros deberan ser efectuadas por el Contratista por
escrito dirigido al Contratante, el que adoptara resolucion inapelable dentro de los 15
(quince) dias calendario posteriores.

Previo a la emision del Certificado de Anticipo Financiero, el Contratista presentara ante
el Contratante una garantia por el monto equivalente a dicho anticipo, en cualquiera de
las formas de constitucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, a
satisfaccion del Contratante.

Los precios que se abonen por concepto de Anticipo Financiero, incluiran las variaciones
de precio, calculadas a la fecha de la respectiva liquidacion.

El Contratante abonaré los Certificados por Anticipos Financieros dentro del mismo plazo
de pago de los Certificados de Obra mensuales. No se aplicara la retencion prevista en la
clausula 58 de la Seccion 1, Instrucciones a los Oferentes sobre el pago de los Certificados
por Anticipos Financieros.

El reintegro de los anticipos financieros se efectuard, deduciendo del importe de todos y
cada uno de los certificados basico y de variacion de precios, el mismo porcentaje que
representa el monto del anticipo sobre el Precio Total maximo adjudicado, debidamente
reajustado.

En caso de rescision del Contrato, el Contratista debera reintegrar al Contratante el saldo
de los anticipos financieros recibidos actualizados a la fecha del efectivo reintegro, dentro
de los 15 (quince) dias siguientes a la firma de la rescision.

En caso de que el Contratista no diere cumplimiento a la obligacion antedicha, se
procedera sin mas tramite a la ejecucion de las garantias que fuese necesario.

e) Certificado de Intereses por Mora en el Pago

En caso de atrasos en el pago de los Certificados por parte del Contratante, el Contratista
tendra derecho a percibir intereses por mora aplicando las tasas media de interés para
empresas, publicada por el Banco Central del Uruguay (BCU) para préstamos en efectivo
para plazos menores a 1 (un) afio para moneda nacional no reajustable, vigentes a la fecha
en que debio efectuarse el pago.

Si el Contratante, en virtud de causas establecidas en los Documentos Contractuales, esta
facultado para suspender la tramitacion de un pago, las sumas correspondientes durante
los atrasos resultantes no devengaran los intereses establecidos anteriormente, salvo que
luego se determinase que la suspension fue incorrectamente aplicada.

54. Pagos al Contratista

El monto del pago mensual que el Contratante abonara al Contratista, se hara contra el
Certificado mensual de Obra Ejecutada elaborado por éste, informado por el Supervisor
de la Obra y aprobado por la Supervision de Obras. Se aplicara sobre dicho monto la
retencion prevista en la clausula 58 de la Seccion 1, Instrucciones a los Oferentes, excepto
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en el caso de Certificado de Acopio y de Certificado de Anticipos Financieros donde no
se aplicara la retencion antedicha.

El Contratante se reserva el derecho de exigir al Contratista la documentacion que acredite
el pago de salarios y demas rubros emergentes de la relacion laboral asi como los recaudos
que justifiquen que esta al dia en el pago de la poliza contra accidentes de trabajo asi
como las contribuciones de seguridad social, como condicion previa al pago.

El Contratista deberd comunicar al Contratante (en caso que éste se lo requiera) los datos
personales de los trabajadores afectados a la Obra a efectos de que se puedan realizar los
controles correspondientes.

El Contratante podra retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los créditos
laborales a los que tengan derecho los trabajadores del Contratista. Ello sin perjuicio del
derecho del Contratante a rescindir el contrato por responsabilidad imputable al
Contratista por el incumplimiento de parte de éste de las obligaciones laborales para con
sus trabajadores.

En funcién del Certificado mensual de Obra Ejecutada aprobado por la Supervision de
Obras, el Contratante preparara una relacion que incluira los siguientes elementos:

i.  El monto del pago establecido a partir de los Precios Basicos.
ii.  El monto de las Variaciones de Precio.

iii.  El monto total que deberia pagarse a la empresa Contratista por los conceptos
precedentes.

iv. El monto total de las deducciones, descuentos, sanciones, multas o retenciones
que corresponda efectuar.

El Contratante notificara al Contratista por correo electrénico sobre el monto del pago
mensual a efectuar para que emita la factura correspondiente, y si se hubiera modificado
el Certificado mensual, enviara copia de los calculos en gque estén basados.

En tal caso, el Contratista deberd presentar una Nota de Crédito por el valor de la
diferencia, y el pago se suspendera todo el plazo que medie desde la notificacion hasta la
entrega de la Nota de Crédito.

El pago al Contratista se efectuara a los 30 (treinta) dias de presentada en forma la factura
ante el Contratante.

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) se podra abonar por parte del Contratante, a su
criterio, con Resguardo, Certificado de Crédito, y/o en efectivo. En caso de abonarse con
certificado de crédito, los mismos se entregaran una vez que la DGI los emita, con fecha
valor al mes de cargo de la factura.
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Si el Contratante se viera impedido por el Contratista de proceder a una operacion
necesaria para efectuar el pago del Certificado, el plazo de pago se suspenderad por un
periodo igual al retraso resultante, y no generara intereses de ningun tipo.

El plazo para el pago del Certificado se interrumpira en la misma cantidad de dias
calendario que la demora en presentar la planilla y factura de aportaciones por concepto
de seguridad social ante la Supervision de Obra.

De realizarse pagos atrasados, se aplicardn intereses que seran calculados sobre las
cantidades liquidas en moneda nacional atrasadas en cada certificado. A los efectos del
calculo de los intereses, regird lo dispuesto en el numeral €) de la clausula 53 de la
presente Seccion (Certificado de Intereses por Mora en el Pago).

Cuando se adeuden conjuntamente crédito e intereses, las imputaciones de pago se haran
en primer término a los intereses. Si los intereses por pago atrasado en su caso, no se
pudieran hacer efectivos con el mismo Certificado de Obra que se abona, el Contratante
podré liquidar de oficio las diferencias correspondientes en los certificados subsiguientes.

En caso de discrepancia con el monto total de un Certificado, se liquidara la cantidad
sobre la que exista acuerdo. Si la reclamacion del Contratista resultara correcta, sobre la
diferencia reclamada correra el interés correspondiente desde la fecha en que debid
ejecutarse el pago. Las entregas parciales estaran sujetas a las rectificaciones y ajustes
que puedan resultar de la liquidacion final.

Si el Contratista tuviera alguna deuda con el Contratante y le correspondiera cobrar
intereses, éstos le seran deducidos de su deuda en compensacion. Si el Contratista hubiera
generado al Contratante deudas con el Banco de Prevision Social (BPS), no tendra
derecho a que se le liquiden intereses, si correspondieran, por hasta el monto generado.
El Contratista Unicamente tendrd derecho a cobrar intereses cuando acredite
fehacientemente haber cumplido con los plazos establecidos para la presentacion de
facturas, y presentado en tiempo y forma las planillas de aportaciones por concepto de
seguridad social al BPS y no haber generado deudas al Contratante por este concepto.

Los trabajos y gastos efectuados y derivados de los Documentos Contractuales no seran
objeto de pago por separado.

55. Obras o Trabajos con Precios No Previstos

La presente Clausula se refiere a Obras o trabajos que sea necesario ejecutar por
circunstancias o hechos imprevisibles sobrevinientes al perfeccionamiento del Contrato,
0 cuya ejecucion ha sido decidida por el Contratante y ordenada por Orden de Servicio al
Contratista, para los cuales no existen precios aplicables especificados en el Presupuesto
Contractual.

El Contratante podrd ordenar estos trabajos y el Contratista tendra la obligacion de
ejecutarlos.

Los precios que se apliquen podran ser unitarios o globales, y se determinaran sobre las
mismas bases que los precios establecidos en el Presupuesto Contractual.
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La Orden de Servicio por la cual se ordena la ejecucion de Obras o trabajos con precios
no previstos, incluiré los precios acordados con el Contratista.

En el caso de obras o trabajos imprevistos de caracter urgente, la Orden de Servicio
incluira precios provisionales para el pago de dichos trabajos, lo cual no implicara la
aceptacion final del Contratante ni del Contratista, y solo se usarén para presentar las
correspondientes liquidaciones hasta la fijacion de los precios definitivos.

Se considerara que el Contratista ha aceptado los precios provisionales si, en el plazo de
10 (diez) dias después de la fecha de notificacion por parte del Contratante de los precios
provisionales para la ejecucion de los trabajos extraordinarios, no ha presentado sus
observaciones a la Supervision de Obras sobre los precios provisionales propuestos,
acompariadas de una contrapropuesta en la cual justifique los precios que esta
proponiendo con los comprobantes que la respaldan.

Los nuevos precios, una vez aceptados, o acordados entre el Contratista y la Supervision
de Obras, se incorporaran a todos los efectos como una Ampliacion de Contrato, previa
aprobacién del Contratante.

Si no fuere posible acordar los nuevos precios definitivos dentro del plazo de 15 (quince)
(15) dias posteriores a la fecha de la Orden de Servicio, las partes podran decidir
solucionarlo mediante la aplicacion de las disposiciones para resolver controversias
previstas en los Documentos Contractuales.

56. Aumento del Alcance de las Obras (Ampliaciones de Contrato)

Antes del comienzo de la Obra o durante su desarrollo, el Contratante podra adjudicar
Ampliaciones de Contrato siempre que el importe de las nuevas obras no exceda el 20%
(veinte por ciento) sobre el monto de las contratadas originalmente -con exclusion de
impuestos y el importe de imprevistos, si los hubiere- y siempre que no hayan transcurrido
las % (tres cuartas) partes del plazo previsto para la Ejecucion de la Obra.

Esta dltima condicion no regird mediante acuerdo de Partes.

En todos los casos las Obras o trabajos ordenados deberan:
i.  Estar vinculados a las Obras o Trabajos originalmente contratados.

ii.  Reunir las caracteristicas de los incluidos en el Contrato original y estar
comprendidos dentro de lo necesario para que la Obra se ejecute plenamente.

Si alguna de las condiciones antes expresadas no se cumpliera, deberd mediar acuerdo
previo entre el Contratante y el Contratista para poder Adjudicar la Obra o los trabajos no
previstos originalmente.

Una vez formalizado el Contrato de Ampliacion de Obra, el Contratista debera dar
cumplimiento a las érdenes escritas que reciba de la Supervision de Obras con relacion a
las nuevas obras, quedando sujeto a las mismas obligaciones contraidas en el Contrato
original.
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57. Disminucion del Monto de la Obra

Antes del comienzo o durante el desarrollo de la Obra, el Contratante podréa resolver la
supresion o reduccion de las obras, o de determinado tipo de trabajos o suministros
incluidos en el Contrato.

Notificado el Contratista de esa decision del Contratante, debera dar cumplimiento a la
Orden de Servicio que en tal sentido reciba de la Supervision de Obras, y si el importe de
la supresion o reduccion no excede del 20% (veinte por ciento) del Monto Total del Precio
de la Obra contratada originariamente, sin impuestos ni imprevistos ni leyes sociales, no
tendra derecho a exigir indemnizacion de especie alguna.

Si dicho importe excediera el 20% (veinte por ciento) de dicho monto, tendra derecho a
una indemnizacién del 6% (seis por ciento) sobre el referido excedente, y cuando la
supresion o reduccion exceda del 33% (treinta y tres por ciento) del Monto del Contrato
original, méas adicionales, extraordinarios, ampliaciones y modificaciones, sin impuestos
ni imprevistos, tendra derecho a rescindir el Contrato en la forma prevista.

El Monto Imponible y los aportes sociales no se consideraran para el calculo de los
porcentajes referidos en caso de disminucion en las obras.

58. Alteracion de los Rubros del Contrato

Si durante el desarrollo de la Obra se alteraran algunos Rubros por modificaciones del
alcance de los trabajos, el Contratista no tendra derecho a indemnizacion alguna por
ningun concepto.

G. RECEPCION DE LAS OBRAS. RESCISION DEL CONTRATO.
SUSPENSION DE LA OBRA

59. Recepcion Provisoria de la Obra

a) Solicitud de Recepcion Provisoria de la Obra

La Recepcion Provisoria de la Obra tiene por objetivo verificar la conformidad de la Obra
con el conjunto de obligaciones y responsabilidades establecidas en los Documentos
Contractuales, en particular con los Documentos del Proyecto.

La Recepcidn podra efectuarse por toda la obra, o por sector, total o parcialmente, con o
sin reservas, a opcion de la Contratante, en cuyo caso, la Recepcion del ultimo de ellos
sin reservas constituira la Recepcion Provisoria de la Obra. Unicamente se admitira la
Recepcion Provisoria de la Obra con reservas, cuando la Contratante considere
imprescindible la ocupacion urgente de toda la obra o de un sector de la misma.

Cuando la Contratista haya finalizado los trabajos de conformidad con los Documentos
Contractuales, y resultado satisfactorios los ensayos, las pruebas de caracter técnico y las
inspecciones previas exigidas para las diversas instalaciones y acondicionamientos,
notificara por escrito a la Supervision de Obras sobre la fecha en la cual considera que se
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puede realizar la Recepcion Provisoria de la Obra y entregarla al Contratante para su
posterior habilitacion.

La Supervision de Obras se constituira en la Obra, dentro de un plazo que no se extendera
mas alla de los 10 (diez) dias calendario contados a partir de la fecha de recibo de la
notificacion antes mencionada, a efectos de proceder a realizar la Recepcion Provisoria
de la Obra, sin reservas, notificando previamente al Contratista fecha y hora para ello.
En ese momento la Contratista debera presentar los comprobantes de la realizacion del
tramite de solicitud en los organismos publicos correspondientes, de registros, permisos
y habilitaciones para la Obra. La Recepcion Provisoria no se otorgara si no se presenta al
respecto documentacion oficial que acredite la obtencion de los registros, permisos y
habilitaciones exigidos por las disposiciones vigentes, o del estado del tramite de la
gestidn, en forma satisfactoria para la Contratante.

Si al constituirse en la Obra e inspeccionar la misma, la Supervision de Obras manifiesta
reservas, podra realizar un acta de Operaciones Previas a la Recepcion Provisoria de la
Obra.

Lo dispuesto en el parrafo anterior no sera de aplicacion en caso de que se considere
imprescindible la ocupacién urgente de toda la obra o de un sector de la misma, en cuyo
caso se procedera a otorgar Acta de Recepcion Provisoria con reservas. En esta hipotesis,
previo a la toma de posesion de la Obra, se preparara un documento sobre el estado de la
misma, con participacion de las Partes, no siendo la Contratista responsable por dafios
ocasionados por el uso impropio de las obras con posterioridad a la Recepcién Provisoria.

b) Operaciones Previas

En caso de realizacion de Operaciones Previas, la Contratista podra asistir a ellas o
hacerse representar a tal efecto. En el Acta de Operaciones Previas que se levantara por
parte de la Supervision de Obras, se mencionara la presencia de la Contratista o de su
Responsable Técnico, o su ausencia, certificando que la Supervision de Obras lo notificd
en tiempo y forma.

Si la Contratista no asiste, se le enviara copia del Acta de Operaciones Previas.
Las operaciones previas a la Recepcion Provisoria de la Obra comprenden:
i. Lainspeccion fisica de la Obra ejecutada.
ii. La verificacion de la ejecucion de las pruebas y ensayos especificados, y la calidad
de las obras ejecutadas.
iii. La constatacion del cumplimiento de todas las prestaciones previstas en los
Documentos Contractuales.
iv. La constatacion de imperfecciones o defectos de construccion, u omisiones de las
prestaciones estipuladas en los Documentos Contractuales.
v. Laconstatacion de laterminacion de los trabajos que la Supervision de Obras hubiera
ordenado completar y de una adecuada limpieza de la Obra.
La Contratista prestara personal, equipos, instrumentos, y toda otra asistencia necesaria
para la ejecucion de estas actividades, a su exclusivo costo. En caso de no hacerlo, los
gastos se deduciran de cualquier suma que tenga a su favor la Contratista, o de las
garantias que constituyera.
En caso de que se constataren omisiones o situaciones que deban ser regularizadas, en el
Acta de Operaciones Previas se dejara constancia de ello, y del plazo que la Supervision
de Obras otorga al Contratista para su regularizacion, sin perjuicio de este plazo, la
Contratante podréa aplicar desde ese momento las sanciones por incumplimiento previstas
en los Documentos Contractuales, y descontarlas de cualquier suma que tenga a su favor
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la Contratista o de las garantias que constituyera, y/o proceder a la rescision contractual
por culpa de la Contratista, con pérdida de todas las garantias presentadas por éste.

Si se hubiesen regularizado las reservas que constaren en el Acta de Operaciones Previas,
se procedera a levantar el Acta de Recepcion Provisoria.

c) Acta de Recepcion Provisoria Sin Reservas

En el caso de cumplimiento de lo establecido en el Acta de Operaciones Previas o0 en caso
de que la Supervision de Obras proceda directamente a la Recepcidn Provisoria de la Obra
(sin realizar Operaciones Previas), se procedera a levantar el Acta de Recepcion
Provisoria que sera redactada en el sitio de la Obra por la Supervision de Obras, la cual
sera suscrita por el Supervisor designado por la misma 'y por el Responsable Técnico de
la Contratista. Si éste se negara a firmar, 0 no estuviese presente a pesar de haber sido
citado en tiempo y forma, se hara mencion expresa de ello en la mencionada Acta.

En el Acta de Recepcidn Provisoria con reservas (en caso de ocupacion urgente de toda
la obra o de un sector de la misma), la Supervision de Obras fijara la fecha limite para la
finalizacion de los trabajos que se constataran incompletos.

Si la Contratista no finaliza esos trabajos en el plazo prescripto, la Contratante podra
hacerlos ejecutar por cuenta y riesgo de la Contratista, y a cargo de éste, o podra rescindir
el Contrato, en ambos casos con pérdida del saldo del Precio y de las garantias
constituidas y sin perjuicio de las multas a que dé lugar el incumplimiento. Los montos
resultantes se deduciran de cualquier suma que tenga a su favor la Contratista, o de las
Garantias que constituyera.

Una vez subsanadas las imperfecciones o desperfectos de construccion, se debera otorgar
Acta de Recepcion Provisoria (total o parcial, segun corresponda) sin reservas.

Si las observaciones no hubiesen sido subsanadas en el plazo otorgado en el Acta de
Recepcion Provisoria con reservas, y se otorgara un nuevo plazo para su regulacion, este
hecho no eximira a la empresa Contratista de las responsabilidades y multas en que podria
haber incurrido por sus incumplimientos, incluido el no haber finalizado los trabajos en
forma y en el plazo fijado en los Documentos Contractuales. Las mismas se seguiran
aplicando hasta la total regularizacion de la situacion por parte de la Contratista.

Toda toma de posesion de la Obra por la Contratante deberad estar precedida por la
correspondiente Recepcidn Provisoria.

La Recepcion Provisoria sin reservas de toda la obra, o de un sector de la misma (en caso
de recepcion parcial por razones de urgencia), implica la transferencia al Contratante de
los riesgos que puedan ocurrir en la parte recepcionada.

60. Recepcion Definitiva de la Obra

La Recepcién Definitiva de toda la Obra tendra lugar en el plazo que se indique en la
Seccion 5, el que se contara desde la celebracion del Acta de Recepcidn Provisoria sin
reservas de la Obra.

La Recepcion Definitiva s6lo podrd otorgarse una vez completados los tramites y
obtenidos los registros, permisos y habilitaciones requeridas. No obstante, la Recepcion
Definitiva igualmente podra extenderse cuando a juicio de la Supervisién de Obra, la no
obtencion de alguno de los requisitos exigidos responda a causas ajenas a la voluntad de
la Contratista siempre que éste hubiese actuado diligentemente.

Pese a efectuar la Recepcion Definitiva, la Contratante podra retener un porcentaje de las
garantias hasta tanto se completen los tramites o se obtengan los permisos y/o
habilitaciones pendientes.
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Durante el periodo de mantenimiento y garantia y hasta la Recepcion Definitiva, la
Contratista tendra las obligaciones contractuales descritas.

La Supervision de Obras enviard al Contratista, antes de proceder a la Recepcion
Definitiva, la lista detallada de los defectos de construccidn descubiertos aun después de
vencido el plazo para otorgarla, con excepcion de los dafios resultantes del uso normal o
impropio de la Obra, sus instalaciones, equipamientos y acondicionamientos.

La Contratista dispondra del plazo que le indique la Supervision de Obras para efectuar,
de conformidad con las estipulaciones de los Documentos Contractuales, las reparaciones
de los defectos constatados y detallar a la Supervisién de Obras los trabajos efectuados
para corregirlos. Durante dicho periodo se suspendera el plazo previsto para la Recepcion
Definitiva.

Una vez finalizado el plazo otorgado, la Supervision de Obras emitira el Acta de
Recepcion Definitiva, previa verificacion de que todos los trabajos fueron ejecutados
correctamente.

Si la Contratista no hubiere remediado los defectos de ejecucion dentro del plazo
otorgado, la Recepcion Definitiva de la Obra sera declarada por la Contratante
Unicamente después de la realizacion completa de todos los trabajos por empresas
seleccionadas y elegidas por la Contratante, debiendo dicha contratacion ser realizada por
cuenta y riesgo de la Contratista.

En este Gltimo caso, el Refuerzo de Garantia de buena ejecucion continuara en vigor
durante todo el periodo necesario para asegurar la completa satisfaccion de la Contratante
por la Contratista.

61. Periodo de Garantia

El Periodo de Garantia serd el comprendido entre la Recepcidn Provisoria Total y sin
reservas y la efectiva Recepcion Definitiva, salvo en el caso de equipos y componentes
de las instalaciones, equipamientos y acondicionamientos especificados en los
Documentos Contractuales, o hasta la total satisfaccion del Contratante.

Durante el Periodo de Garantia, el Contratista tendra la "obligacion de completa
terminacion”, independientemente de las obligaciones que puedan resultar de la
aplicacion de la “Recepcion Definitiva de la Obra”, y en virtud de esa obligacion debera
por su cuenta:

i.  Ejecutar los eventuales trabajos o prestaciones de acabado o reparacion previstos.

ii.  Remediar las imperfecciones sefialadas por el Contratante o la Supervision de
Obras, de tal manera que la Obra se mantenga de conformidad con el estado en
que se encontraba en el momento de la Recepcién Provisoria o después de
corregidos los defectos detectados durante ella o con posterioridad.

iii.  Ejecutar, si fuere el caso, los trabajos de refuerzo o modificacion que la
Supervision de Obras juzgue necesarios y le exija realizar durante el Periodo de
Garantia.

Los gastos correspondientes a los trabajos complementarios exigidos por el Contratante
0 la Supervision de Obras, y los otros que tengan por objeto remediar las deficiencias
estipuladas en los incisos (ii) y (iii) del parrafo anterior, s6lo seran por cuenta del
Contratista si la causa de tales deficiencias le es imputable, ain por omision.
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La obligacion del Contratista de realizar los trabajos de completa terminacion por su
cuenta, es extensiva a los trabajos necesarios para corregir los efectos del uso o desgaste
ordinarios, quedando entendido que la limpieza y conservacion corriente de la Obra
durante el Periodo de Garantia corresponden al Contratista donde continte realizando
trabajos.

El Periodo de Garantia expirara una vez efectuada la Recepcion Definitiva de la Obra, y
a partir de ella la empresa Contratista quedar libre de sus obligaciones contractuales, y
el Refuerzo de Garantia de buena ejecucion cesara.

62. Garantia Decenal

El Contratista y el Arquitecto Director de Obra actuante son responsables de pleno
derecho y por un periodo de diez (10) afios a contar desde la fecha de la Recepcion
Provisoria total y sin reservas de la obra, conforme a lo establecido en el Cadigo Civil.

63. Rescision del Contrato por Comun Acuerdo

Las partes de comun acuerdo podran poner fin a la ejecucion de los trabajos objeto del
Contrato antes de la terminacion de los mismos, mediante una decision de rescindir el
Contrato que especifique la fecha de efectividad de la rescision.

La Rescision del Contrato, en todos los casos, traera aparejada la liquidacion definitiva y
el pago de las obras y trabajos que hayan sido ejecutados con arreglo a las condiciones de
los Documentos Contractuales y de los materiales acopiados que sean de recibo, el cobro
de los descuentos que por cualquier causa pudieran corresponder, y las responsabilidades,
civiles y penales, que pudieran derivar del incumplimiento del Contrato.

64. Derecho del Contratista a Rescindir el Contrato

Antes del comienzo o durante el desarrollo de la Obra, el Contratante podréa resolver la
supresion o reduccién de determinado tipo o parte de la misma. Notificado el Contratista,
debera dar cumplimiento a las notificaciones y/o a las Ordenes de Servicio que al respecto
reciba de la Supervision de Obras.

El Contratista podré rescindir el Contrato en las hip6tesis establecidas a continuacion:

a) Rescision antes del Inicio de Obra por desistimiento del Contratante o supresion de la
misma

Si el Contratante desistiera de la total ejecucion de la Obra antes de su Inicio, se rescindira
el contrato y el Contratista recibird como Unica indemnizacién el 5% (cinco por ciento)
del Monto de la Obra, excluidos impuestos y el eventual importe destinado a imprevistos,
actualizado (en caso que el precio de la obra sea reajustable) a los precios resultantes a la
fecha de notificacion de la rescision.

Si el importe de la supresion resuelta por el Contratante antes del Inicio de Obra excede
el 33% (treinta y tres por ciento) de referido Monto de la Obra, el Contratista tendra
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derecho a rescindir el Contrato, y en este caso recibira como Unica indemnizacién un
monto a ser calculado de la siguiente forma:

i.  Se restard al importe de la supresion un monto equivalente al 10% (diez por
ciento) de ese Monto de la Obra, sin imprevistos y sin leyes sociales, y sobre este
valor resultante se aplicara el 6% (seis por ciento).

ii.  Laindemnizacion se actualizara a la fecha en que se notifique la supresion (en
caso de que el precio de obra sea reajustable).

iii.  El Contratista tendrd un plazo de 10 (diez) dias habiles a partir de la fecha de
notificacidn de esa decision, para solicitar la Rescision del Contrato.

iv.  El pago de la indemnizacion, se regira por lo establecido para la liquidacion de
los Certificados de Obra.

Los materiales acopiados que fueran de recibo y quedaran sin empleo, previa
aprobacion de la Supervision de Obras, le seran adquiridos al Contratista.

b) Rescision durante la Ejecucién de la Obra por supresién total o parcial de la misma

Si el Contratante ordenara la suspension de la totalidad de una Obra en ejecucion o de
una parte sustancial de la misma, por causas ajenas al Contratista, cuyo monto superare
el 33% (treinta y tres por ciento) del citado Monto de la Obra, se notificaré al Contratista
el que debera suspender de inmediato los trabajos, y sélo terminara aquellos que indique
la Supervision de Obras porque su suspension podria resultar peligrosa para la propia
Obra o para la propiedad o integridad fisica de las personas. Suspendida la Obra, se
procederd a medir los avances de la parte ejecutada, y se extendera un Acta de Medicion
de la cual se entregara un ejemplar a cada una de las Partes.

Si la suspension resuelta por el Contratante excede los 3 (tres) meses de duracion, el
Contratista podréa exigir la Rescision del Contrato.

¢) Rescision por Certificados de Obra vencidos y no pagados

El Contratista también podra optar por la Rescision del Contrato si la suma de los
porcentajes de los montos de los Certificados de la Obra aprobados por la Supervision de
Obras vencidos y no pagados respecto al mencionado Monto de la Obra actualizado a la
fecha de los mismos (en caso de que el precio de obra sea reajustable) supera el 15%
(quince por ciento) y hubieran transcurrido 120 (ciento veinte) dias del primero de los
Certificados vencidos sin que se hubiere hecho efectivo el pago.

El plazo se contara a partir de la presentacion de la solicitud por parte del Contratista, y
no se computaran en el mismo, las interrupciones que pudieran originarse por omision,
mora o cualquier otra imputacion al Contratista, una vez notificado éste de la misma.

Si el Contratista decidiera hacer uso del derecho de rescindir el Contrato, lo notificara al
Contratante con 10 (diez) dias habiles de anticipacion al vencimiento del plazo de 120
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(ciento veinte) dias. EI Contratista no podré ejercer el derecho de rescindir el Contrato si
no efectua la referida notificacidn por escrito.

Aprobada la Rescision del Contrato por el Contratante por la causal referida, el
Contratista podra reclamar el pago de una indemnizacion equivalente al 6% (seis por
ciento) de la diferencia entre el importe del 90% (noventa por ciento) del Contrato y el
Monto de la Obra ejecutada, méas el importe de los materiales acopiados aprobados
previamente, o la deduccidn, si se hiciera cargo de ellos, de los importes adelantados por
ese concepto.

La actualizacion del monto de esa diferencia se calculard (en caso de que el precio de
obra sea reajustable) con arreglo a los precios resultantes del dia inmediato posterior al
vencimiento de los 120 (ciento veinte) dias.

El pago debera recibirlo dentro de los 45 (cuarenta y cinco) dias posteriores a la fecha de
solicitud de la liquidacion, caso contrario, se le reconoceran los intereses de mora.

Se incluiran, ademas, los montos de todos los trabajos extraordinarios e imprevistos
autorizados y notificados, actualizados mediante la férmula de ajuste de precio (en caso
de que el precio de obra sea reajustable). Por estos conceptos el Contratista percibira el
interés fijado por mora, calculado desde la fecha de notificacion de la solicitud de
Rescision del Contrato.

d) Consideraciones generales sobre el Monto Total de Obra

A todos los efectos de esta clausula, se entendera por Monto o Monto Total de la Obra,
el precio original del Contrato, mas adicionales, ampliaciones, reducciones y
modificaciones, excluidos impuestos y el eventual importe destinado para imprevistos,
debidamente actualizados a la fecha de la rescision o calculo de la supresion o suspension.
El Monto Imponible y los Aportes Sociales no serdn tenidos en cuenta para el calculo de
dicha indemnizacion.

65. Derecho del Contratante a Rescindir el Contrato

Previa intimacién al Contratista por un plazo de 10 (diez) dias corridos, el Contratante
podré exigir la Rescision del Contrato con pérdida del saldo del Precio del mismo y de la
Garantias vigentes constituidas por el Contratista, si éste incurriera en falta de
cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones y responsabilidades contractuales, en
especial, en las siguientes circunstancias:

i.  Atraso mayor de 30 (treinta) dias corridos en el plazo de la firma del Acta de Inicio
de Obra.

ii.  No inicio de la Obra, suspension de los trabajos y/o no contar con Director de
Obra y/o Técnico Prevencionista por mas de 10 (diez) habiles corridos, por causas
imputables directa o indirectamente al Contratista. A estos efectos se incluyen los
dias de licencia de la construccion.

iii.  Reincidencia en el incumplimiento de los Plazos de Ejecucién de Obra
contractuales, Parciales o Total de la Obra.
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iv.  Atraso en el cumplimiento del Cronograma, por mas de 30 (treinta) dias
calendario.

v.  Haber sido sancionado hasta alcanzar un méximo de Multas diarias acumulativas
por incumplimientos contractuales, equivalente al 15% (quince por ciento) del
Precio Total del Contrato adjudicado, excluidos Impuestos y Monto Imponible,
debidamente actualizado a la fecha de adoptada la resolucion de rescision por
parte del Contratante.

vi.  Negligencia grave.

vii.  Practicas Corruptas y Fraudulentas, Seccion 1, Instrucciones a los Oferentes,
clausula 16.
viii.  Toda otra causa prevista especialmente en los Documentos del Llamado a Ofertas

0 en los Documentos Contractuales.

En el caso de Rescision del Contrato, la Supervision de Obras convocara al Contratista o
sus derechohabientes, tutor, curador o sindico, a constatar el estado de situacion de la
Obra y las partes ejecutadas, e inventariar los materiales suministrados, los equipos e
instalaciones del obrador. El resultado de esa constatacion se registrara en un Acta que
implicara la Recepcion Provisoria de la Obra y sus partes ejecutadas, con vigor a partir
de la fecha en que tenga efecto la Rescision del Contrato, para el comienzo del Plazo de
Garantia estipulado.

El Contratante dentro de los 10 (diez) dias siguientes a la fecha del Acta, determinara las
medidas que debe tomar en la Obra el Contratista, para asegurar su conservacion y la
seguridad de las partes de la Obra ejecutadas durante el periodo posterior a la Rescision,
aunque esas medidas, eventualmente, impliquen la demolicion de ciertas partes de la
Obra.

Si el Contratista no ejecutara esas medidas para asegurar conservacion y seguridad en el
plazo fijado por el Contratante, la Supervision de Obras las hara ejecutar de oficio.

Salvo en los casos de rescision previstos especialmente, tales medidas no seran por cuenta
del Contratista.

El Contratante tendra el derecho de recomprar, en todo o en parte:
i.  Las obras e instalaciones provisionales Utiles para la ejecucion del Contrato.

ii. Los materiales existentes en las obras, y/o los adquiridos y pagados por el
Contratista pero no entregados aun, en la medida que sean necesarios para la Obra.

El precio de recompra de las obras provisionales y los equipos sera igual al valor residual
de su costo de reposicion, y el precio del alquiler de los equipos que deben quedarse a
disposicion del Contratante se determinara en funcion del valor residual de su costo. Los
materiales suministrados serdn comprados a los Precios de los Documentos
Contractuales.
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El Contratista estard obligado a despejar a su costo la Obra en el plazo que le sea fijado
por la Supervisién de Obras.

En caso de rescision por culpa del Contratista, se aplicara al mismo una multa por la suma
equivalente al 20% (veinte por ciento) del Monto Total del Contrato adjudicado, y sus
ampliaciones y modificaciones.

66. Solicitud o Declaracion de Embargo, Intervencién Judicial, Concurso, o similar, que
afecte al Contratista

En caso de solicitud o declaracion de embargo, intervencidn judicial, concurso o similar
del Contratista que imposibilite el cumplimiento del contrato en la calidad y plazos
estipulados, el Contratante podra rescindir unilateralmente el Contrato.

La rescisién no dara derecho al Contratista a reclamacion, ni a recibir indemnizacion o
reintegro de ningun tipo.

67. Suspension de los Trabajos

Si el Contratista detuviera la Ejecucion de la Obra por un plazo mayor de 10 (diez) dias
habiles corridos, sin mediar la causal de Fuerza Mayor o la falta de pago de 3 (tres)
Certificados mensuales de Obra sucesivos aprobados por la Supervision de Obras, el
Contratante podra considerar rescindido el Contrato sin necesidad de gestion judicial o
extrajudicial de clase alguna, con pérdida de las garantias vigentes por parte del
Contratista.

El Contratante podré resolver la suspension temporal de la Obra, pero ésta no podra
exceder el Plazo de Ejecucion de Obra contractual, y si decidiera suspender el avance de
los trabajos se procedera siguiendo las modalidades indicadas en la clausula 52 de la
presente Seccidn, para la constatacion de los trabajos o partes de la Obra ejecutada y de
los materiales suministrados.

Si el Contratante ordenara suspender la Ejecucion de Obra o una parte de la misma, se
notificara la resolucién al Contratista, quien debera suspender los trabajos de inmediato,
salvo aquellos que la Supervision de Obras ordene terminar porque su suspension seria
peligrosa para la propia Obra, bienes o integridad fisica de las personas.

Si la suspension no se originara en incumplimientos por parte del Contratista con relacion
a sus obligaciones o mala ejecucion de la Obra, éste tendra derecho a reclamar el pago de
los gastos de mantenimiento ordenados por la Supervisidn de Obras que dicha suspension
requiera, y si la suspension excediera los 3 (tres) meses de duracion, el Contratista podra
exigir la Rescision del Contrato conforme a lo estipulado y reclamar indemnizacion.

En caso de falta de pago por parte del Contratante de 3 (tres) Certificados mensuales de
Obra sucesivos, presentados en forma y aprobados por la Supervision de Obras, dentro
de los 30 (treinta) dias posteriores a la fecha de pago de la tercer Orden de Pago, el
Contratista podra notificar al Contratante mediante Carta Certificada con orden de Acuse
de Recibo, su intencion de suspender los trabajos con posterioridad a los 60 (sesenta) dias
contados a partir de la fecha de su notificacion.
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Si al vencimiento de ese plazo persiste la misma situacion, el Contratista podra suspender
los trabajos hasta que la situacion se supere. En el caso contrario debera continuar los
trabajos.

Ordenada la prosecucion de la Obra, el Contratista debera reanudarla dentro de los 15
(quince) dias corridos de la fecha de notificacion.

68. Medidas Especiales

Cuando el Contratista no actie de conformidad con los Documentos Contractuales, el
Contratante, por intermedio de la Supervision de Obras, requerird mediante una
comunicacion por escrito al Contratista, que las satisfaga dentro de un plazo determinado
no inferior a los 15 (quince) dias corridos contados a partir de la fecha de notificacion del
requerimiento. En caso de urgencia, el plazo podra ser menor al antes referido.

Si el Contratista no ha cumplido con el requerimiento, el Contratante estara en
condiciones de decidir si continGa la Obra por administracion, por cuenta y riesgo del
Contratista, o rescindir el Contrato por incumplimiento con pérdida del saldo del Contrato
y de las garantias constituidas.

La Ejecucion de Obra por el sistema de administracion podra ser sélo parcial, y previo a
ello se procedera a levantar Acta de Constatacion donde figuren los trabajos ejecutados y
suministros existentes, inventariar el equipo del Contratista y entregar a éste los equipos
que no sean utilizables para la continuacion de la Obra por el sistema de administracion.
La constatacion se realizara en presencia o ausencia del Contratista, si habiendo sido
citada previamente por el Contratante no se hubiera presentado, de lo que se dejara
constancia en el Acta.

Expirado el plazo de 30 (treinta) dias corridos siguientes a la notificacion de la Resolucion
de continuar la Obra por administracién, el Contratante podra decidir la Rescision del
Contrato por culpa del Contratista, con pérdida del saldo del Contrato y de las garantias
constituidas. En ambos casos, y sin mas tramite, se podréa aplicar adicionalmente al mismo
una multa por la suma equivalente al 20% (veinte por ciento) del monto del Precio Total
méaximo del Contrato adjudicado, y sus ampliaciones y modificaciones.

La Rescision del Contrato en virtud de la causal prevista en la presente clausula, puede
ser simple o a costo y riesgo de la Contratista. En ambos casos, las medidas tomadas son
a cargo de la empresa Contratista. En este ultimo, el Contratante podra adjudicar la
terminacion de la Obra a otras empresas.

Las cuentas detalladas del Contrato rescindido solo se notificaran al Contratista después
de la liquidacion definitiva del (los) contrato(s) separado(s) adjudicado(s) para la
terminacion de la Obra, salvo que se dispusiere lo contrario en los Documentos
Contractuales.

Si el Contratante hubiera decidido continuar los trabajos por administracién, el
Contratista no estara autorizado a continuar ejecutando trabajos en la Obra, y debera
desalojarla y retirar todos sus equipos y maquinaria dentro del plazo de 2 (dos) dias
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habiles. ldéntica situacion se producira en el caso de adjudicacion de un nuevo contrato
para la terminacion de la Obra por cuenta y riesgo del Contratista.

Los excesos de gastos que resultaran de la ejecucion de los trabajos por administracion o
mediante un nuevo contrato, correran a cargo del Contratista, y esos gastos se descontaran
de las sumas que pueda tener a su favor, o en su defecto de las garantias vigentes, sin
perjuicio de los derechos que el Contratante pueda ejercer contra el Contratista en caso
de insuficiencia de fondos.

El Contratista no podra beneficiarse de una eventual disminucion de los gastos, ni siquiera
en forma parcial.

69. Otras causales de rescision

Los Documentos Contractuales podran prever otras causales de rescision no incluidas en
las clausulas 63 a 68 de la presente Seccion, estdndose a lo que en cada caso dispongan
las disposiciones correspondientes.

70. Inspecciones y Auditorias

El Contratista debera permitir que el Contratante disponga que se realicen por parte de
quien éste designe, inspecciones o auditorias de los trabajos y obras que realice, de sus
registros contables y estados financieros, asi como los de sus Subcontratistas y
Proveedores, todo ello con relacion a la Ejecucion del Contrato.
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