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LLAMADO PUBLICO A OFERTAS - N2 16/2018 FIDEICOMISO-ANEP
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES

CAPITULO 1 - GENERALIDADES

1.1 - ANTECEDENTES.

El “Fideicomiso de Infraestructura Educativa Publica de la Administracion Nacional de

Educaciéon Publica” (en adelante “Comitente” o “Contratante”), que fue constituido por

documento suscrito el ocho de setiembre de dos mil once siendo Fiduciaria la “Corporacién

Nacional para el Desarrollo (CND), esta interesado en adquirir e instalar o trasladar e instalar

aulas y baterias de bafios prefabricados, destinadas a la Educacién Publica en todo el pais.
Es por ello, que convoca a empresas nacionales interesadas en llevar a cabo el Objeto de

este Llamado de acuerdo y en las condiciones que se establecen seguidamente.

1.2 — DIRECCION DEL LLAMADO A OFERTAS.
Para todo lo relacionado con este Llamado, el Comitente establece la siguiente direccion y

datos:

Direccion: Rincén 528, Montevideo, Uruguay

Cddigo postal: Montevideo 11.200

Numeros de teléfono: (598) 2 916 28 00 internos 413
Numero de fax: (598) 2 916-28-00

E-mail: llamado16/2018/fideicomiso-anep@cnd.org.uy

Pagina Web: www.cnd.org.uy

Sélo se admitiran consultas y solicitud de aclaraciones del presente Llamado a través del e-

mail indicado. En caso de fallo en el mismo, podran realizarse consultas por fax al nimero

2916-28-00, indicando en el encabezado del mismo los datos de este Llamado a Ofertas. Las

respuestas, Comunicados y Enmiendas, asi como el presente Pliego, se publicaran en la

pagina Web, siendo responsabilidad del interesado acceder a ellos.

1.3 - PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OFERTAS.

1.3.1 — La direccion, fecha y hora limites para presentar las Ofertas, y proceder de inmediato

al acto de apertura de las mismas, son las siguientes:
1.3.1.1 — Presentacion de ofertas
Direccion: Rincdn 518 — Planta Baja — Mesa de Entrada.

Fecha y Hora limites para la presentacion de Ofertas:


mailto:llamado16/2018/fideicomiso-anep@cnd.org.uy
http://www.cnd.org.uy/

Dia: lunes 4 de junio de 2018 hora 11:00

1.3.1.2 — Apertura de las Ofertas

Direccion: Rincon 528 — Salas de PLANTA BAJA.

Dia: lunes 4 de junio de 2018 hora 11:00

1.4 — OBJETO Y LOCALIZACION DE LAS OBRAS.

1.4.1 - El Objeto de este Llamado es la adquisicion e instalacion o traslado e instalacion de
aulas y baterias de bafios prefabricados, destinadas a la Educacion Publica en todo el pais, de
acuerdo a lo que se establece en el Anexo que se agrega y forma parte de este documento a
todos los efectos.

La oferta debera incluir:

a) la venta de aulas prefabricadas y de baterias de bafos destinadas a la Educacién Publica,
libres de todo gravamen, su traslado e instalacion en el lugar que le asigne el Comitente, y su
entrega en condiciones de pleno y correcto funcionamiento.

b) el desarme de aulas prefabricadas y de baterias de bafios destinadas a la Educacion
Publica, libres de todo gravamen, su traslado e instalacién en el lugar que le asigne el
Comitente, y su entrega en condiciones de pleno y correcto funcionamiento. Deberd incluir
también las obras necesarias para el reacondicionamiento del predio donde se extraigan.

c) La realizacién de las tramitaciones, conexiones, inscripciones y registros necesarios, y
obtencidn de las habilitaciones y permisos correspondientes para cumplir el Objeto de este
Llamado que fuesen exigidos por las disposiciones vigentes, en los plazos y condiciones que
se establecen en este documento).

El Comitente, por razones fundadas, podra en cualquier momento introducir ajustes y
modificaciones a lo que contrate, manteniendo total vigencia las restantes disposiciones
contractuales.

La empresa Contratista sera la que realice la Direccion de Obra, armado e instalacion en
condiciones de pleno funcionamiento, a través de un profesional Arquitecto que tendra la
responsabilidad decenal a que se refiere el articulo 1844 del Cédigo Civil, sin perjuicio de las
demads que le asigna la legislacién vigente. Actuard ademas, como Responsable Técnico de la
empresa ante quienes desempefien la Supervisidon de las obras, y cumplird con las Ordenes
de Servicio que se le notifiquen en la forma prevista en este documento.

El Comitente tendrd a su cargo la Supervisiéon de Obras a través de los profesionales que

designe a esos efectos, y sera el érgano que vigilard el cumplimiento del objeto del Contrato



y cronogramas, y extenderd o no la autorizacion que entienda pertinente para realizar todos

los pagos al Contratista.

1.5 - FUENTE DE LOS FONDOS.
Los fondos para la realizacion del Objeto de este Llamado serdn proporcionados

directamente por el “Fideicomiso de Infraestructura Educativa Publica de la Administracidon
Nacional de Educacién Publica”, que en caracter de Fiduciaria administra la Corporacién

Nacional para el Desarrollo (CND).

1.6 — DEFINICION DE TERMINOS.
Los siguientes términos y expresiones tienen el significado que se indica a continuacién:

Adjudicatario: es el Oferente que luego de cumplimentar todos los requerimientos
establecidos en los Documentos del Llamado a Ofertas, ha sido notificado por el Contratante
la adjudicacién total o parcial de su Oferta en el Llamado de referencia.

Comitente o Contratante: es la parte que contrata al Contratista para la ejecucion de los
trabajos.

Contratista: es el Adjudicatario con quien el Contratante ha perfeccionado el Contrato, y en
tal caracter tendra bajo su responsabilidad la ejecucién de los trabajos, en un todo de
acuerdo con lo establecido en los Documentos Contractuales y demas normas aplicables.
Direccion de Obra: serd ejercida por el Contratista a través de la persona que designe con
titulo habilitante de Arquitecto o Ingeniero Civil y una antigliedad ininterrumpida
inmediatamente anterior a la fecha del Llamado a Ofertas, no inferior a tres (3) afios en el
ejercicio de la profesion. La Direccion de Obra abarcara la totalidad del proceso de
construccion hasta la Recepcidn Definitiva de todas las aulas. En ningin momento la obra
podra quedar sin Director de Obra. Comprendera la direccién directa y permanente de la
ejecucidn de los distintos trabajos y el contralor de la coordinacion de los mismos. Incluira la
realizacion de planos, planillas y detalles complementarios y de perfeccionamiento, y la
redaccién de informes y especificaciones técnicas de procedimientos que requiera el
proceso de instalacién, incluyendo la aceptacion de la calidad y procedencia de cada uno de
los tipos de materiales y productos a emplearse y la aprobacién de las muestras respectivas.
Controlard la ejecucién de la obra, los suministros, el cumplimiento de las obligaciones
contraidas por el Contratista, y resolvera los problemas técnicos y administrativos que
dentro del ambito de su competencia se susciten durante el desarrollo de los trabajos hasta

la Recepcidn Definitiva de la Obra. Incluira también toda otra tarea, gestion o tramite de
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orden técnico que requiera la ejecucion de las obras. No podra delegar ni total ni
parcialmente sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus responsabilidades y obligaciones,
y tendra la responsabilidad decenal a que se refiere el articulo 1844 del Cddigo Civil, sin
perjuicio de las demas que le asigna la legislacién vigente. El Director de una obra no podra
haber sido propuesto por mdas de un Oferente. El Responsable Técnico de una empresa
podra ser Director de Obra Unicamente en Obras de un solo Grupo.

Documentos del Llamado a Ofertas: Son los que rigen la relacion entre el Contratante y los
Oferentes hasta el perfeccionamiento del Contrato con el Contratista.

Emplazamiento: comprende el predio, instalaciones, entorno y lugar donde se instalaran las
aulas y /o baterias de bafos.

Especificaciones: toda regulacion o prescripcién contenida en el Pliego, en la Oferta o el
Contrato, relativa al procedimiento de pedido de Ofertas, al otorgamiento o
perfeccionamiento del Contrato y a la ejecucién del mismo.

FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PUBLICA DE LA ADMINISTRACION
NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA: es la parte que contrata al Contratista para la ejecucion
de los trabajos objeto del contrato.

Fideicomitente: la Administracién Nacional de Educacién Publica.

Nota de Pedido: es la Nota que contiene la respuesta a la instruccién impartida por Orden
de Servicio o esta relacionada con temas concernientes a la ejecucién del Contrato, que ha
sido entregada por el Contratista a la Supervisién de Obras.

Obras permanentes: obras que se van a ejecutar (y mantener, cuando corresponda) de
acuerdo con los Documentos Contractuales.

Oferente: es la Empresa que presenté su Oferta en el Llamado para la ejecucién de los
trabajos.

Oferta: es el conjunto de documentos presentados por un Oferente dentro del plazo
estipulado y en estricto cumplimiento de lo establecido en los Documentos del Llamado a
Ofertas.

Orden de Servicio: es toda instruccion escrita concerniente a la ejecucién del Contrato, que
ha sido entregada por la Supervisién de Obras al Contratista. Las Ordenes de Servicio que
emita la Supervisidn de Obras serdn por escrito y estaran fechadas, numeradas y firmadas, y
tendran cardcter obligatorio para el Contratista y Subcontratistas. Las respuestas,
comentarios o reservas del Contratista a las Ordenes de Servicio, sélo tendran validez si se

presentan por escrito en las Notas de Pedido en un plazo no superior a los siguientes dos (2)
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dias habiles. El Contratista acatara estrictamente las Ordenes de Servicio aln cuando
hubiere expresado reservas sobre ella. La Supervision de Obras las considerara y se expedira
dentro de los dos (2) dias hdbiles siguientes, y a ello deberd estarse. Si la empresa
Contratista dejara transcurrir ese término sin responder la Orden, se considerara aceptado
lo resuelto por la Supervisién de Obras y no le seran admitidas reclamaciones ulteriores por
tal concepto. Las Ordenes de Servicio relacionadas con los trabajos subcontratados deberan
enviarse, Unicamente, a la empresa Contratista.

Plazo: es el término de tiempo establecido en los Documentos Contractuales para la
finalizacidon de los trabajos y entrega de las aulas o baterias de bafios contratadas en
condiciones de pleno funcionamiento.

Precio del Contrato: es el Precio a pagar al Contratista de conformidad con lo establecido en
los Documentos Contractuales, a cambio del pleno cumplimiento de sus obligaciones
contractuales por parte de éste.

Presupuesto Contractual: es el cobmputo y presupuesto detallado de las obras contratadas
por el Monto del Precio maximo adjudicado.

Responsable Técnico del Contratista: es la persona con titulo habilitante de Arquitecto o
Ingeniero Civil (revalidado en caso de ser extranjero), que designe el Contratista con la
aprobacion previa del Contratante, con amplios poderes para tratar y resolver por la
empresa todos los aspectos técnicos referentes a la Ejecucién de las obras y el Contrato
perfeccionado. En esa calidad actuara ante el Comitente o Contratante, y quienes
desempefien la Supervisién de las obras. Cumplird con las Ordenes de Servicio que se le
notifiquen en la forma prevista en el Pliego y Contrato, y sera responsable del cumplimiento
del objeto del Llamado. No podra ser Responsable Técnico en mas de una Oferta, pero si de
todas las obras de un mismo Oferente.

Subcontratista(s): es (son) la (s) persona (s) fisica (s) o juridica (s), incluyendo sus sucesores
legales o cesionarios, que tienen un contrato con el Contratante o con el Contratista para la
ejecucidon de alguna parte de los trabajos de las obras, con el consentimiento previo del
Contratante. Puede estar incluido en mas de una Oferta.

Supervision de Obras: es la ejercida directamente por el Contratante a través de los
profesionales que éste designe, y se relacionara con el Representante y/o Responsable
Técnico y el Director de Obra nombrados por la empresa Contratista. Esta facultada para
exigir el cumplimiento de las disposiciones que estime necesarias o convenientes, a fin de

asegurar la fiel aplicacién de las normas del Contrato, la ejecucidon de los trabajos y sistemas
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constructivos a emplearse. Realizara un seguimiento de todo lo relacionado con el estricto
cumplimiento de lo contratado, pudiendo solicitar inclusive, los ensayos de materiales que
considere necesarios. No podra delegar n total ni parcialmente sus atribuciones, ni modificar
ninguna de sus responsabilidades y obligaciones. Controlard los certificados, anticipos
financieros, descuentos, retenciones y toda otra informacién que corresponda, y autorizard

los pagos al Contratista.

1.7 - CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA.
El Contratista podrd emplear Subcontratistas con la aprobacién del Contratante, pero no

podrd ceder ningln Contrato, ni total ni parcialmente, sin contar con la aprobaciéon por
escrito del Concedente. La subcontratacidon no exonera al Contratista de ninguna obligacién,
y es solidaria e indivisiblemente responsable por el estricto cumplimiento del presente
Contrato y de las demas obligaciones a cargo de los Subcontratistas que propusiera.

El Contratista deberd notificar por escrito al Contratante con relacién a todos los
subcontratos que pretende adjudicar en virtud de su Contrato y no ha especificado en su
Oferta, para su aprobacién previa por la Supervision de Obras.

Los Subcontratistas para los que se requirio aprobacion del Contratante previo al
perfeccionamiento del Contrato y fueron aceptados, no podran ser sustituidos a menos que
medien razones de fuerza mayor, y en este caso debera presentarse para aprobacién del
Contratante un sustituto con antecedentes no inferiores a los del ya aprobado. El

Contratante se reserva el derecho de aceptarlo o no, a su solo juicio.

1.8 - NORMAS Y DOCUMENTOS QUE SE CONSIDERAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE
LLAMADO.

- El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

- Manual de Usuario del Registro de Empresas de la Corporacién Nacional para el Desarrollo

y demas normas concordantes y modificativas.

- Enmiendas y Comunicados que emita el Comitente o la Supervision de Obras.

- La Oferta formulada por el Adjudicatario.

En caso de que disposiciones contenidas en distintos documentos dieran lugar a

interpretaciones diferentes o contradictorias, prevalecerdn las mas beneficiosas para las

obras al solo criterio de la Supervisién de Obras.
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1.9 Aceptacion del Oferente

Por el sélo hecho de presentarse al Llamado a Ofertas, se entendera que el Oferente declara

bajo juramento, que:

Vi.

Vii.

Vi,

Acepta en forma total y sin observaciones o exclusiones por su parte, las
condiciones, especificaciones y detalles indicados en los Documentos del Llamado,
Enmiendas, Comunicados y Aclaraciones.

Toda la informacién presentada es verdadera. Por la sola presentacién de Oferta, el
Oferente garantiza los datos de los materiales, elementos de construccidn y equipos
qgue propone en su Oferta, y deberda proporcionar folletos y “muestras” si se
considera relevante para la comprension de la Oferta.

Se obliga a ejecutar las obras por los montos globales totales incluidos en la Oferta
Econdmica presentada. Ningun error u omisién podra servir de pretexto para variar
los precios y condiciones ofertados.

Expresamente se somete a las leyes y Tribunales de la Republica Oriental del

Uruguay, con exclusion de todo otro recurso u opcioén.

Acepta gestionar todas las tramitaciones, inscripciones y registros necesarios, y la
obtencién de las habilitaciones y permisos correspondientes para llevar a cabo las
obras proyectadas, ante Intendencias, UTE, OSE, BPS y Bomberos, y demas que
fuesen exigidos por las disposiciones vigentes, en los plazos y condiciones
requeridos en los Documentos del Llamado a Ofertas.

No tiene conflicto de interés con ninguno de los restantes Oferentes intervinientes

en el presente Llamado a Ofertas.

No ha tenido o mantiene, directa o indirectamente, dentro de los ultimos 24
(veinticuatro) meses inmediatos anteriores a la fecha de Apertura de Ofertas,
incumplimientos en un Contrato con el Fideicomiso de Infraestructura Educativa
Publica de la Administracién Nacional de Educacion Publica, que pueda incidir en la
ejecucién de la obra objeto del presente Llamado a Ofertas;

Los contratos suscritos por el Oferente con el Fideicomiso de Infraestructura
Educativa Publica de la Administracién Nacional de Educacién Publica no han sido
rescindidos total o parcialmente por culpa del Contratista dentro de los 24
(veinticuatro) meses inmediatos anteriores a la fecha de Apertura de Ofertas;

El Oferente, sus Directores o Administradores, Responsables Técnicos, Capataces,
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Técnicos Prevencionistas, Subcontratistas, su personal directa o indirectamente
vinculado a la oferta y/o los integrantes del Equipo Técnico propuesto, no han
tenido o mantienen dentro de los 24 (veinticuatro) meses inmediatos anteriores a la
fecha de Apertura de Ofertas, ningun recurso, accidn, pretension o proceso
(voluntario, contencioso o de cualquier otra naturaleza), ya sea en via
administrativa o jurisdiccional, con el Fideicomiso de Infraestructura Educativa
Publica de la Administracién Nacional de Educacion Publica, cualquiera sea la
calidad en que participen en el mismo, o han sido suspendidos para trabajar con

alguno de ellos.

X. No ha solicitado o sido declarado en concurso (o similar en caso de tratarse de un
Oferente extranjero), en los Ultimos 5 (cinco) afios anteriores a la fecha de apertura
de las Ofertas, ni ello ha tenido lugar respecto de otra empresa en la cual coinciden
los accionistas mayoritarios.

Xi. No se encuentra inhibido de contratar con el Estado de acuerdo a la normativa

aplicable a las contrataciones publicas.

1.10 - DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS.
Las caracteristicas de las aulas baterias de baino y obras a cotizar, estdan detalladas en los

Recaudos (Anexo |). No obstante, el Comitente podra en cualquier momento, acordar con el
Contratista la modificacién de la cantidad, lugar de instalacion y/o fechas de entrega. El
Oferente debera incluir en su Oferta todo lo requerido en ellos.

Por el solo hecho de presentar Oferta, el Oferente acepta las condiciones del presente

Llamado y se obliga a entregar cada aula y baterias de bafio en las condiciones establecidas en
los Recaudos, Enmiendas, aclaraciones, modificaciones y ajustes realizados o que realice la
Supervisidn de Obras hasta su total Recepcion Definitiva.

Toda tarea que se haya omitido en los Recaudos pero que sea necesaria para la concrecién

del Objeto de este Llamado en los niveles de calidad dptimos que la misma requiere, debera
considerarse incluida en la Oferta sin dar derecho a reclamacién, indemnizacion ni reintegro
alguno.

La presentaciéon de Oferta determina que se considere que el Oferente ha obtenido la
informacidn necesaria sobre los riesgos y demads circunstancias que puedan influir o afectar
su propuesta, por lo cual no se admitird ninguna reclamacién basada en su propia omisién o
error al respecto ni prueba en contrario.

El Contratante podrd solicitar la entrega anticipada de aulas y/o baterias de bafio,
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conformandose una Recepcidon Provisoria Parcial. Para ello, la Supervision de Obras
comunicard al Contratista la cantidad de aulas y baterias de bafio involucradas y la fecha y
lugar de entrega anticipada. El Contratista coordinara con la Supervision de Obras la
realizacion de las tareas correspondientes, y ajustara el Cronograma de Trabajos en funcién
de lo que acuerden.

El Oferente se obliga a realizar sus trabajos de manera que no interfieran con la
programacién de los Centros, bajo su responsabilidad. EI Comitente podrd modificar dicha
programacion, y la Supervision de Obras coordinard con la Direccién de Obra y el Contratista
los lugares y horarios de los trabajos a ejecutar, para que no entorpezcan el desarrollo y

cumplimiento de la misma.

1.11 - DOCUMENTOS SUMINISTRADOS POR LA SUPERVISION DE OBRA.
La Supervisién de Obras suministrara al Contratista, antes de suscribir el Acta de Tenencia e

Inicio de la Obra, los documentos necesarios para la realizacidon de los trabajos estipulados
en los Documentos Contractuales. Si el Contratista descubre algin error, omisién o
contradiccidon en los documentos que le suministre la Supervision de Obras o el Contratante,
deberd sefialarlo de inmediato y por escrito a la Supervisidon de Obras, y estard a lo que ésta

resuelva.

1.12 - EJECUCION DE LA OBRA.
1121 - Procedencia de los materiales, elementos de construccion y equipos necesarios

para la ejecucidn de la obra. El Contratista podra elegir con total libertad la procedencia de

los materiales, equipos o elementos de construccidn necesarios para la ejecucion de las

obras, siempre que satisfagan las condiciones de elegibilidad estipuladas en los Documentos
Contractuales. Si el Contratista ha ofrecido materiales, elementos de construccidon o equipos

alternativos en su Oferta, la opcidn sera del Contratante en todos los casos.

1122 - Calidad de los materiales, equipos, productos y elementos de construccidn.
Normas aplicables. Los materiales, equipos, productos y elementos de construccion deberan
cumplir con las estipulaciones de los Documentos Contractuales, las prescripciones de
normas reconocidas al nivel internacional y las normas aplicables del Instituto Uruguayo de
Normas Técnicas -UNIT- vigentes hasta 30 (treinta) dias antes de la fecha de Apertura de las
Ofertas. Sin embargo, si durante la ejecucion de la obra se modifican las normas aplicables
del Instituto Uruguayo de Normas Técnicas -UNIT-, se podran aplicar dichas normas

modificadas en caso de acuerdo al respecto entre el Contratante y el Contratista.
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El Contratista no podra utilizar materiales, equipos, productos o elementos de construccién
de calidad diferente a la especificada en los Documentos Contractuales, salvo cuando la
Supervisién de Obras lo autorice por escrito.

Los Precios establecidos en los Documentos Contractuales sélo seran modificados cuando la
autorizacion concedida requiera que la sustitucién dé lugar a la aplicacién de Precios
Nuevos, y el aumento o la disminucién resultante de los Nuevos Precios haya sido aceptada

por el Contratante.

1123 - Control de calidad de materiales, equipos, productos y elementos de construccidn,
pruebas y ensayos. Los materiales, equipos, productos y elementos de construccidon podran
ser sometidos a pruebas y ensayos a los fines de su verificacion cualitativa, de conformidad
con las estipulaciones de los Documentos Contractuales y las prescripciones de normas
internacionalmente aceptadas y del UNIT vigentes.

El Contratista almacenara los materiales, equipos, productos y elementos de construccion,
de tal forma que se facilite su identificacién y el proceso de verificaciones previstas. Los
materiales, equipos, productos y elementos rechazados seran retirados en forma inmediata
de la Obra o el obrador.

Las verificaciones se haran en la Obra, los talleres, almacenes o canteras del Contratista o
sus Subcontratistas o Proveedores, conforme a las indicaciones de los Documentos

Contractuales o en su defecto, conforme a las decisiones de la Supervisiéon de Obras.

En todos los casos, el Contratista, su Proveedor o Subcontratista autorizaran el acceso a sus
instalaciones de la Supervision de Obra, a quien ésta designe, y al organismo de inspeccidn,
para que puedan realizar las verificaciones dispuestas en los Documentos Contractuales.

Las pruebas o ensayos seran efectuados en el laboratorio u organismo de inspeccion,
fiscalizadas por la Supervision de Obras, y el Contratista proporcionard su asistencia,
dispondra por su cuenta del equipo necesario y la mano de obra, electricidad, combustibles,
almacenes y aparatos e instrumentos que normalmente se requieran para examinar, medir y
probar equipos, productos, materiales y elementos de construccién.

Serdn de cargo del Contratista las verificaciones a ser efectuadas por los laboratorios u
organismos de inspeccidn, asi como los gastos de traslado y estadia que pudieren producirse
para ello. El Contratista se encargard, ademads, de ordenarlas y enviar a la Supervision de
Obras los certificados en los que consten los resultados de las verificaciones realizadas, y

ésta decidird sobre la base de dichos certificados si los materiales, equipos, productos o
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elementos de construccion pueden o no ser aceptados.

El Contratista deberd convenir con la Supervisién de Obras, las fechas y lugares para la
ejecucion de las inspecciones o pruebas de los materiales y equipos conforme a las
disposiciones de los Documentos Contractuales. La Supervision de Obras debera notificar al
Contratista, por lo menos con 24 (veinticuatro) horas de anticipacion, su intencién de
efectuar la inspeccidon o de estar presente en las pruebas. Si la Supervision de Obras no
estuviera presente en la fecha convenida, se podran efectuar las inspecciones y pruebas,
considerandose en tal caso como realizado en su presencia.

El Contratista deberd hacer llegar inmediatamente a la Supervisién de Obras copia
debidamente certificada de los resultados de las pruebas, y si ésta no ha estado presente en
las pruebas o ensayos no podrd objetar los resultados de las mismas.

El Contratista estara obligado a proporcionar por su cuenta, las muestras necesarias para las
verificaciones, y si fuera necesario proporcionard los materiales para la fabricacion de los
dispositivos que permitan obtener muestras de los materiales o elementos de construccion,
en los diferentes estados de elaboracién de los productos fabricados.

Si los resultados de las verificaciones o la aplicacion de las normas estipuladas en los
Documentos Contractuales no permiten a la Supervision de Obras aceptar un determinado
suministro de materiales, equipos, productos o elementos de construccidn, podra ordenar
verificaciones suplementarias que permitan aceptar la totalidad o parte de esos suministros,
con o sin reduccion de sus Precios, y los costos de estas Ultimas verificaciones serdn de cargo
del Contratista.

Seran por cuenta del Contratante:

a. Las pruebas y ensayos que la Supervisidon de Obras ejecute o haga ejecutar y que no
estén estipulados en los Documentos Contractuales o en las demas normas
aplicables.

b. Las verificaciones que pudiera solicitar o prescribir la Supervisién de Obras en
materiales, equipos, productos y elementos de construccion que fueron

inspeccionados y aprobados previamente.

1.13 - REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LOS PROPONENTES.
1131 - Empresas oferentes.

Podran presentar Oferta en el presente Llamado a Ofertas empresas nacionales, que se

encuentren inscriptas en el Registro de Empresas de la Corporacién Nacional para el
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Desarrollo, en la medida en que cumplan con todos los requerimientos exigidos por el

presente Pliego. No se admite el Consorcio ni la asociacion de empresas.

Las Ofertas que a juicio del Contratante no se ajusten al Pliego, serdn declaradas

inadmisibles y rechazadas sin generar derecho a indemnizacién, reclamacién o reintegro

alguno al Oferente.

No podra presentarse en el presente Llamado a Ofertas aquel Oferente:

a.

gue no se encuentre inscripto en el Registro de Empresas Contratistas de la
Corporacién Nacional para el Desarrollo en estado “ACTIVO”, debiendo el Oferente
mantener actualizada la informacion que dicha inscripcidn requiere;

que a la fecha de Apertura de Ofertas, mantenga o haya tenido, directa o
indirectamente, dentro de los ultimos 24 (veinticuatro) meses inmediatos anteriores,
incumplimientos en un Contrato con - el “Fideicomiso de Infraestructura Educativa
Publica de la Administracién Nacional de Educacién Publica”, o con la CND por si o
para terceros, o como Fiduciaria de cualquier Fideicomiso, o de empresas con las que
alguno de ellos haya rescindido total o parcialmente un contrato por culpa del
Contratista dentro de los veinticuatro (24) meses calendario inmediato anteriores,
que a juicio exclusivo del Contratante puedan incidir en la ejecucién de la obra objeto
del presente Llamado a Ofertas;

gue dentro de los 24 (veinticuatro) meses inmediatos anteriores a la fecha de

Apertura de Ofertas, el Oferente, los Directores o Administradores, Responsables
Técnicos, Técnicos Prevencionistas, haya tenido o mantenga en tramite recurso,

accién, pretensiéon o proceso (voluntario, contencioso o de cualquier otra
naturaleza), ya sea en via administrativa o jurisdiccional, con el “Fideicomiso de
Infraestructura Educativa Publica de la Administracion Nacional de Educacion
Plblica”, o con la CND por si o para terceros, o como Fiduciaria de cualquier
Fideicomiso, o de empresas con las que alguno de ellos haya rescindido total o
parcialmente un contrato por culpa del Contratista dentro de los veinticuatro (24)
meses calendario inmediato anteriores, cualquiera sea la calidad en que participe en
el mismo;

gue hubiera solicitado o hubiera sido declarado judicialmente en concurso, en los
ultimos 5 (cinco) afios anteriores a la fecha de Apertura de las Ofertas, o ello hubiera
tenido lugar respecto de otra empresa en la cual coincidan los accionistas

mayoritarios.
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Si se incurriera en las hipdtesis previstas en los literales anteriores e igualmente se
presentara Oferta, la misma serd declarada inadmisible y rechazada por inconveniente para
los intereses del Contratante, sin dar derecho a reclamacién, indemnizacién o reintegro
alguno. Ello también serd de aplicacidon cuando dichas hipdtesis acaezcan con posterioridad a
la Apertura de Ofertas.

De incurrirse en las hipdtesis previstas en los literales anteriores con posterioridad a la
Adjudicacion, la Oferta serd rechazada y se podra adjudicar el contrato al Oferente cuya
Oferta le sigue en puntaje, sin responsabilidad alguna para el Contratante.

En caso de que ya se hubiere perfeccionado el Contrato, el mismo podra ser rescindido por

culpa del Contratista, sin dar lugar a reclamacion, indemnizacién o reintegro alguno.

1132 - Experiencia

Los Oferentes deberan justificar documentalmente tener experiencia reciente en el
cumplimiento de objetos de naturaleza y complejidad similar al del presente Llamado, a
juicio del Contratante. Dicha experiencia debe ser ingresada en la pestafia de Antecedentes
Técnicos en el Registro de Empresas de CND. No se computardn a esos efectos las obras
terminadas por los Subcontratistas.

El profesional Arquitecto o Ingeniero Civil que se desempeiie como Director de Obra deberd
tener una antigliedad ininterrumpida inmediatamente anterior a la fecha de este Llamado,

no inferior a tres (3) afios en el ejercicio de la profesion.

Los Oferentes que tengan antecedentes en tareas similares desempenadas en organismos
publicos o en empresas privadas en el pais, deberdn adjuntar constancia de ello a sus
ofertas, dejando claramente establecido los lugares e instituciones en los cuales prestaron

servicios y las fechas entre las que se desarrollaron.

1133 - Incompatibilidades

Las Ofertas deben ajustarse a lo requerido por los Recaudos y de acuerdo a lo establecido en
los Requisitos de Admisibilidad de los Proponentes (1.12.1). Las que a juicio del Contratante
no se ajusten a ellos, seran declaradas inadmisibles y rechazadas sin generar derecho a
indemnizacion, reclamacion o reintegro alguno al Oferente.

No se podrd ser Director de Obra en mas de una Oferta. Las ofertas presentadas por
distintos Oferentes con un mismo Director de Obra, seran rechazadas sin generar al o los

Proponentes, ninglin derecho a reclamacién, indemnizacién o reintegro alguno.
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El Responsable Técnico no podra ser Director de Obra.

El Técnico Prevencionista y los Asesores Técnicos podran serlo de distintos Oferentes.

1134 - Conflicto de interés

El Oferente no debera tener conflicto de interés con ninguno de los intervinientes en el
presente Llamado. A estos efectos se considerara que un Oferente tiene conflicto de interés
con una o mas de las partes participantes en este Llamado a Ofertas, si:

- Cuentan con accionistas mayoritarios en comun.

- Reciben o han recibido subsidio directo o indirecto de cualquiera de ellas.

- Cuentan con el mismo Representante Legal, Responsable Técnico, Director de Obra o
Capataz, para propésito de este Llamado a Ofertas.

- Mantienen una relacidn, ya sea directa o por intermedio de terceros, que les permita
obtener informacion sobre otras Ofertas, o influenciar sobre las mismas o sobre las
decisiones del Contratante con respecto a este Llamado a Ofertas.

- Participan directa o indirectamente en mas de una Oferta.

1135 - Incumplimiento de los requisitos de admisibilidad
Los Oferentes que no cumplan con los requisitos de admisibilidad detallados anteriormente
(1.12.1, 1.12.2 y 1.12.3), seran descalificados en cualquier momento, siendo sus ofertas

rechazadas sin dar derecho a reclamacidn, indemnizacion o reintegro alguno.

1.14 - PRACTICAS CORRUPTIVAS.
El Comitente exige que los Oferentes y las empresas que participen en este Llamado,

observen los mas altos niveles éticos, durante su proceso y la ejecucidn del Contrato.
Por esta razén, frente a cualquier hecho o reclamaciéon que considere corrupto, actuara

rechazando la oferta presentada o rescindiendo en forma unilateral el Contrato que se
hubiese suscrito, lo que no dara lugar a reclamacién, indemnizacién o reintegro alguno al

Oferente.

CAPITULO 2 - DE LAS OFERTAS.

2.1.— COSTOS DE PREPARACION Y PRESENTACION DE LAS OFERTAS.
Los Oferentes sufragardn todos los gastos relacionados con la preparacién y presentacién de

sus Ofertas. El Contratante no sera responsable, en ningun caso, por dichos costos,

independientemente de la forma en que se lleve a cabo el Llamado a Ofertas o su resultado,
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y no reintegrara al Oferente suma alguna por dicho concepto.

Los Oferentes deberdn estar inscriptos en el Registro de Empresas de la Corporacién
Nacional para el Desarrollo (CND) en estado “ACTIVO”.

El Oferente debera mantener la informacidn del Registro actualizada para la presentacion de

su Oferta al presente Llamado.

2.2. — COMPRA DEL PLIEGO.
Los interesados podran comprar el pliego de valor S 5.000 (cinco mil pesos uruguayos),

Unicamente por transferencia bancaria en la Cuenta Corriente N2 152 005724-6 en el Banco
de la Republica Oriental del Uruguay, identificando en la transacciéon: nombre de la empresa,
numero de llamado y Fideicomiso ANEP. En caso de realizar depdsito o hacer la transferencia
con otro banco, enviar el comprobante al correo de consultas del llamado.

Luego se podra retirar factura y recibo original en el séptimo piso. Los interesados podran
comprar el pliego hasta el dia habil anterior al fijado para la apertura de ofertas

Los recaudos podran ser descargados directamente de la web.

El Oferente deberd examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones vy

especificaciones del Llamado a Ofertas. Si el Oferente omite suministrar toda la informacién

que le fuese requerida en la forma prevista en los documentos del Llamado a Ofertas, o
presenta una oferta que no se ajuste a ellos, su propuesta sera rechazada.

Al Oferente se le comunicara el rechazo de su oferta sin que ello dé derecho a reclamacién,
indemnizacidn o reintegro alguno, por lo cual no se detendra el tramite del Llamado.

Las Enmiendas o Comunicados seran publicados en la Pagina Web referida en el punto 1.2, e

informados por correo electrdnico a quienes hayan comprado el pliego.

2.3. — ACLARACIONES Y CONSULTAS.
Los interesados, podran solicitar aclaraciones o formular consultas al Comitente, hasta dos

(2) dias habiles antes de la fecha de apertura de las ofertas.

Deberan ser hechas por escrito ante el Comitente, solamente mediante correo electrdnico, y
seran contestadas en la misma forma y sin identificar su origen, mediante Enmiendas o
Comunicados, como maximo el dia habil anterior a la fecha de presentacion de las ofertas, a
todos aquellos que hayan retirado Recaudos.

Si bien el medio de comunicacién es el correo electrénico, en caso de fallo en el mismo,

podran realizarse consultas o solicitarse aclaraciones por fax al numero 2916-28-00,
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indicando en el encabezado del mismo los datos de este Llamado a Ofertas.
Sélo las respuestas publicadas mediante Enmiendas o Comunicados en la Pagina Web:

www.cnd.org.uy, adquieren validez plena a todos los efectos posteriores, y tienen efecto

subordinante sobre los otros Recaudos. Es de exclusiva responsabilidad de los interesados
acceder a dicha informacién a través de la Pagina Web indicada, por lo cual no se admitira
que se alegue su desconocimiento.

Toda modificacidn de plazos sera comunicada por el mismo procedimiento.

2.4. — MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL LLAMADO A OFERTAS.

El Comitente podra, por cualquier causa y antes de que venza el plazo de presentacion de las
Ofertas, modificar los Documentos del Llamado a Ofertas mediante Enmiendas o
Comunicados, ya sea por iniciativa propia o en atenciéon a las aclaraciones solicitadas o
consultas formuladas por quienes hayan adquirido los Recaudos.

El Comitente podrd en cualquier momento, prorrogar discrecionalmente los plazos de
presentacion y/o de apertura de las Ofertas. Dichas prdrrogas no podran ser cuestionadas

por ningun interesado u Oferente.

2.5. - INFORMACIONES PREVIAS A LA OFERTA.
Los Oferentes deberan obtener por si mismos y bajo su exclusiva responsabilidad y riesgo,

toda la informacién que consideren pueda ser necesaria para preparar sus Ofertas.

Seran de cargo de los Oferentes y/o de la empresa Contratista, cualquier consecuencia
técnica o econdmica que pueda derivarse de su falta de conocimiento.

En base a lo observado y a su experiencia en obras similares, los Oferentes podran
manifestar por escrito al Comitente, antes de los dos (2) dias habiles de la presentacién de
las propuestas, la sugerencia de variantes o la formulacién de observaciones respecto de
posibles inconvenientes que se les puedan presentar, para una buena ejecucién en tiempo y
forma del objeto del Llamado y de acuerdo con las reglas del arte y del buen constructor. De

no realizarse, se asumira que son aceptables para el Oferente.

2.6.— FORMA DE PRESENTACION E IDENTIFICACION DE LAS PROPUESTAS.
Los Oferentes deberan presentar un sobre exterior:

i) Un Sobre exterior denominado “A” que contiene el original y la copia, cada una claramente
identificada de esta forma.
ii) Un Sobre exterior denominado “B” que contiene el original y la copia, cada una

claramente identificada de esta forma.
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El Sobre exterior y los Sobres interiores deberan:

a Indicar el nombre, direccién en el pais, teléfono y correo electrénico del Oferente, y el
nombre de su Representante Legal y de su Responsable Técnico;

b- Estar dirigidos a “Fideicomiso de Infraestructura Educativa Publica de la Administracién
Nacional de Educacion Publica”, Llamado Publico a Ofertas N2 39/2017—- FIDEICOMISO-ANEP.
Si los sobres recibidos no estuviesen cerrados e identificados seglin lo dispuesto
precedentemente, el Contratante no asumira responsabilidad alguna por el traspapelado,
pérdida o apertura prematura o tardia de las Ofertas.

Cada Oferente puede presentar una sola Oferta, y no podrd participar directa o
indirectamente en la Propuesta de ningun otro Oferente. En caso de hacerlo, se rechazaran
ambas Ofertas sin generar derecho a reclamacidn, indemnizacion o reintegro alguno.

Las ofertas se presentaran solamente en idioma espafiol y en forma legible, en caso de
discrepancia entre el texto original y la copia, prevalecera el texto original. Asimismo, no

debera contener interlineados, enmiendas, raspaduras o tachaduras, ni manuscritos.

2.7. - CONTENIDO DEL SOBRE EXTERIOR.
2.7.1 — Sobre “A”: OFERTA TECNICA

1. Caracteristicas de cada tipo de aula y baterias de bafios ofrecidas, indicando materiales,
elementos de construccion y equipamiento, adjuntando folletos y memorias explicativas.

2. Anexo Il de Aceptacidn de los Recaudos Técnicos, firmado por Representante Legal y
Representante Técnico.

El oferente podra proponer variaciones a los recaudos técnicos otorgados para su
verificacion y aprobacién por parte de la Supervision de Obras. No se efectuard ninguna
modificacion de los recaudos sugeridos por el Contratista sin la previa y expresa

conformidad de la Supervisién de Obras al respecto.

2.7.2 — Sobre “B”: OFERTA ECONOMICA:
Formulario con la Oferta econdmica debidamente llenado (Anexo 1l), firmado por el

Representante Legal y el Responsable Técnico.

Se especificard por separado:

a) El precio de venta de cada tipo de aula y bateria de bafios ofrecido y su entrega en
condiciones de pleno y correcto funcionamiento.

b) El precio por desarme e instalacién de cada tipo de aula y bateria de bafios ofrecido,
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en condiciones de pleno y correcto funcionamiento, incluyendo las obras necesarias
para el reacondicionamiento del predio donde se extraigan.

c) El precio del trasporte por km considerando el traslado desde el km cero de
Montevideo, solamente de ida, cuando su destino fuese fuera de Montevideo. En
Montevideo no se abonard transporte.

d) La cantidad de aulas y de baterias de bafios que el Oferente se compromete a instalar
dentro de los treinta dias a partir de cada adjudicacién.

e) El Monto Imponible para el pago de aportes sociales al Banco de Previsidn Social
(BPS) si correspondiere, los que en todos los casos debera abonar el Contratista. El
registro y aportacién al BPS sera de cargo del Contratista, el que debera presentar las
ndminas y comprobantes al Supervisor de Obras, para su verificacion y aprobacion.
No se efectuara ningln pago al Contratista sin la previa conformidad del Supervisor

de Obras al respecto.

Debera indicarse, para “Imprevistos”, por separado y en la forma establecida en el Anexo I,
un diez por ciento 10 % del Precio total unitario cotizado segun el literal a) precedente, mas
el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Se imputardn a “Imprevistos” las sumas que
correspondan a trabajos o suministros efectivamente efectuados con la previa solicitud o
autorizacion escrita de la Supervisién de Obras, incluyendo el Precio, IVA y aportes por leyes
sociales del imprevisto. El Monto Imponible del total de las obras imprevistas serd el
equivalente al 20% del monto de imprevistos cotizado sin el Impuesto al Valor Agregado.

Se entenderd que el Precio Cotizado es un Precio Total no reajustable para cada aula y
baterias de bafio instalada, y por kildmetro de transporte fuera del departamento de
Montevideo, y que comprende la totalidad de los trabajos, materiales (incorporados o no),
equipos, transportes, herramientas, conexiones, permisos, autorizaciones, habilitaciones,
gastos, honorarios, suministros, aportes sociales y los derechos, tributos y gravamenes
vigentes cinco (5) dias calendario antes de la fecha limite para la presentacién de las Ofertas,
asi como todas las erogaciones que deba pagar la Empresa Contratista o el Oferente para la
completa ejecucion del Objeto del presente Llamado y el Contrato, u originados por
cualquier concepto relacionado directa o indirectamente con los mismos. Dicho Precio
constituird la compensacion total por todo lo necesario para cumplir el Objeto de este
Llamado de acuerdo a las especificaciones de estos Recaudos. El Precio del Contrato NO
estard sujeto a actualizacién o ajuste alguno. Se abonara al final de cada periodo un sesenta

por ciento (60 %) de las aulas y baterias de bafio que cuenten con su Recepcidon Provisoria —
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deducidos los Anticipos Financieros y las sanciones y retenciones que corresponda —, y el
saldo con la Recepcion Definitiva de todas las que fueran Objeto del Contrato. LA NO
PRESENTACION DE OFERTA ECONOMICA EN EL FORMULARIO CORRESPONDIENTE (Anexo I1)
AL MOMENTO DE LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS, DETERMINARA QUE EL COMITENTE
NO ACEPTE LA PROPUESTA, DEVOLVIENDOLA, SIN QUE POR ELLO SE GENERE NINGUN TIPO

DE RESPONSABILIDAD PARA EL CONTRATANTE, NI DE LUGAR A RECLAMACION,
INDEMNIZACION O REINTEGRO ALGUNO.

2.8.— LEYES SOCIALES. OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL DEL
CONTRATISTA.
2.8.1 — Aportes por Leyes Sociales

El Oferente indicara en forma expresa en su Oferta, el Monto Imponible, incluidos los
subcontratos, lo cual serd considerado en el momento de la adjudicacién.

2.8.2 — Obligaciones laborales y de seguridad social del Contratista

El Contratista queda obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones legales y
reglamentarias en materia laboral, convenios colectivos y laudos. Debera incluir en sus
relaciones contractuales con los respectivos Subcontratistas, la obligacién de éstos de
cumplir con todas las disposiciones del derecho laboral, incluidas las reglamentaciones,
convenios colectivos y laudos, y serd responsable solidaria e indivisiblemente de cualquier
incumplimiento al respecto.

El Contratista se compromete a que el salario total de cada operario asignado al
cumplimiento de las tareas objeto de este Llamado, sea por lo menos igual al minimo fijado
por el laudo respectivo aprobado por el Consejo de Salarios para la rama de actividad
respectiva.

El Contratista se obliga a presentar al Contratante toda la documentacién que éste le
requiera sobre el particular, asi como la relacionada con los Subcontratistas que emplee.

El Contratante se reserva el derecho de exigir a la empresa Contratista la documentacién de
la misma y de los subcontratistas que emplee, que acredite el pago de salarios y demas
rubros emergentes de la relacidn laboral, asi como los recaudos que justifiquen que estan al
dia en el pago de la pdliza contra accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y
contribuciones de seguridad social, como condicién previa para el pago de los servicios
prestados.

El Contratista se obliga a comunicar al Contratante, en caso de que éste se lo requiera para

su contralor, los datos personales de los trabajadores afectados a la prestacion del servicio,
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incluidos los de los subcontratistas que utilice, y autoriza al Contratante a retener de los
pagos al Contratista, los créditos laborales a los que tengan derecho dichos trabajadores y
las contribuciones a la seguridad social que correspondan.

El Contratista serd responsable de las obligaciones laborales hacia los trabajadores

contratados de los subcontratistas, intermediarios y suministradores de mano de obra que

utilice, asi como del pago de las contribuciones de seguridad social, prima por accidente y
enfermedad profesional, y de las sanciones y recuperos que se adeuden al Banco de Seguros
del Estado u otra empresa aseguradora autorizada por el Banco Central del Uruguay, en
relacion a esos trabajadores.

El Contratista se compromete a no emplear la subcontratacion, intermediaciéon o suministro
de mano de obra para reemplazar trabajadores que se encuentren en subsidio de desempleo
por suspension total o parcial de trabajo, o en conflicto colectivo.

El Contratista se obliga asimismo, a informar por escrito en forma previa al inicio de la
actividad laboral, sobre las condiciones de empleo, salario y empresa o institucién para la
cual prestard servicios, a todo trabajador que contrate mediante subcontratacion,
intermediacién o suministro de mano de obra, de lo cual dejard constancia y entregara al
trabajador un detalle escrito de dicha informacidn al abonar la remuneracién. Los beneficios
de esos trabajadores no podran ser inferiores a los establecidos por laudos de consejos de
salarios, convenios colectivos o decretos del Poder Ejecutivo para la categoria que
desempeiien y que corresponda al giro de actividad de la empresa donde prestan sus
servicios.

El Contratista se compromete también, a informar al Contratante sobre el monto y estado
de cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad social, y proteccién en caso de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de sus trabajadores y de los que emplee
a través de subcontratistas, intermediarios o suministradores de mano de obra, y a exhibirle
los siguientes documentos: 1) declaracién nominada de historia laboral y recibo de pago de
cotizaciones al organismo provisional; 2) certificado que acredite situacion regular de pago
de las contribuciones a la seguridad social a la entidad que corresponda; 3) constancia del
Banco de Seguros del Estado que acredite la existencia de seguro de accidentes laborales y
enfermedades profesionales; 4) planilla de control de trabajo, recibos de haberes salariales y
convenio colectivo y laudos aplicables; y 5) datos personales de los trabajadores que le
prestan servicios para realizar controles.

Ante cualquier incumplimiento por parte del Contratista, o de los subcontratistas,
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intermediarios o suministradores de mano de obra que utilice para cumplir con el objeto de
este Llamado, el Contratista se obliga especialmente a abonar al Contratante todas las
sumas que éste deba pagar como consecuencia de ese incumplimiento, y a dejar indemne al
Contratante frente a toda reclamacién administrativa o judicial que se le efectle por esa

causa.

En esos casos el Contratante se reserva ademas el derecho de solicitar en cualquier
momento la rescision del Contrato que se hubiese suscrito con el Contratista, con pérdida
sin mas tramite de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato que éste constituyera, sin
que ello genere derecho a indemnizacion, reclamacion o reintegro alguno. Todo ello sin
perjuicio de su derecho a promover el cobro de los dafios y perjuicios que hubiese causado

la accidn u omision del Contratista

2.9. - MONEDA DE LA OFERTA Y MONEDA DE PAGO.
Todos los precios deberan ser cotizados y seran pagados en moneda nacional depositandose

en la Cuenta Corriente o en la Caja de Ahorro del Banco de la Republica Oriental del

Uruguay, que indique el Contratista.

2.10. — CONFORMIDAD DEL OFERENTE CON LOS DOCUMENTOS DEL PRESENTE LLAMADO
A OFERTAS.
El Oferente por la sola presentacidon de Oferta, certifica con valor de declaraciéon jurada, su

conformidad con los documentos del Llamado, que su Oferta cumple con los requisitos
establecidos en los mismos, que se ajustara a ellos, y que ejecutara fielmente el Contrato si

le fuera adjudicado por el Contratante.

2.11. - VALIDEZ DE LAS OFERTAS.
Las Ofertas serdn validas por 6 (seis) meses a partir del siguiente a la fecha en que se abra el

Llamado a Ofertas. Toda Oferta hecha con un periodo menor de validez serd rechazada. En
circunstancias excepcionales, el Contratante podra solicitar a los Oferentes prorrogar el
periodo de validez de sus Ofertas. La solicitud y la respuesta seran por escrito. Los Oferentes
podran rechazar esa solicitud, y en este caso su Oferta no serd considerada a los efectos de
la adjudicacidén. A los Oferentes que accedan a la prorroga, no se les pedira ni permitira que

modifiquen sus Ofertas.

2.12. - FIRMA DE LA OFERTA.
El original y las dos copias de la Oferta seran firmados por el Representante Legal y el

Responsable Técnico del Oferente, debidamente autorizados para contraer en su nombre
25



todas las obligaciones del Contrato. Todas las paginas de la Oferta llevaran las iniciales de las
personas que firmen la Oferta, y en las copias también deberan ser visibles las firmas, la

aclaracion de las mismas y el foliado.

2.13. —PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OFERTAS.
2.13.1 - Plazo para la Presentacion de las Ofertas.

Las Ofertas serdn recibidas por el Contratante en Rincédn 518 — Planta Baja — Mesa de
Entrada - Montevideo, hasta la fecha y hora previstas en este Pliego para la presentacién de
las mismas. El Contratante se reserva el derecho de prorrogar en cualquier momento, los
plazos de presentacion y/o de apertura de las Ofertas, mediante una Enmienda de los
Documentos del Llamado a Ofertas. Producida la prérroga, todos los derechos y obligaciones
del Contratante y de los Oferentes que estaban sujetos a la fecha limite original, quedaran
sujetos a la nueva fecha limite para la Presentacion de las Ofertas. La Oferta presentada, no
podrd estar o ser cedida en ningln caso. Tampoco podrd estar cedido de antemano el
Contrato que pudiere resultar de la adjudicacién de esa Oferta, o existir obligaciéon o
compromiso de cederlo. Su incumplimiento directo o indirecto, dard lugar al rechazo de la
misma, a la caducidad de la adjudicacién que se le hubiere efectuado, o a la rescisién por
culpa del Contratista del Contrato que se hubiese suscrito, con pérdida de las Garantias
constituidas y sin generar ningun derecho a reclamacién, indemnizacién o reintegro.

2.13.2 - Ofertas Tardias.

El Contratante no considerard ninguna Oferta que llegue con posterioridad a la fecha y hora
limite fijada para la Presentacion de las Ofertas. Toda Oferta que se entregue al Contratante
una vez vencida la Hora y Fecha limite para la presentacion de Ofertas, serd declarada tardia,

rechazada y devuelta sin abrir al Oferente que presenté la Oferta Tardia.

2.14. - APERTURA PUBLICA DE LAS OFERTAS.
El Contratante llevara a cabo el Acto de Apertura de los sobres cerrados de las ofertas en

ceremonia publica que se realizard en la fecha, hora y lugar establecido, en presencia del
Escribano designado por esta y de los representantes de los oferentes que deseen asistir.

Al comenzar el Acto, el Escribano Publico designado por el Comitente procederd a rubricar
los dos sobres exteriores conteniendo el sobre “A” original y copia y el sobre “B” original y
copia.

El Escribano actuante leera en clara y alta voz el nombre del Oferente y el Precio de cada

Oferta contenido en el Formulario de Oferta Econdmica del Sobre “B”. Asimismo, adjuntard

26



los Formularios de Oferta Econdmica, previa lectura de los mismos. Se dara vista
exclusivamente del contenido del Formulario de Oferta Econdmica del Sobre “B”, a los
Oferentes presentes que asi lo soliciten. Los representantes de los Oferentes que estén
presentes en el Acto de Apertura podran dejar las constancias que entiendan pertinentes en
el Acta de Apertura de Ofertas, siempre que refieran exclusivamente al Acto de Apertura de
Ofertas.

Se solicitara que firmen el Acta los representantes de los Oferentes que estén presentes en
el Acto de Apertura, teniendo en cuenta que la omisidn de la firma por parte de un Oferente
no invalidara el contenido y efecto del Acta, ni le otorgard derecho de impugnacion alguno.
Se enviard una copia del Acta a todos los Oferentes al correo electrénico de acuerdo a los
datos proporcionados en el Registro de Empresas de CND.

Posteriormente no se brindara a los Oferentes ni a persona alguna que no esté vinculada con
el proceso de estudio, evaluacion y adjudicaciéon de las ofertas, ninguna informacion

concerniente a dicho proceso.

2.15. - EVALUACION DE LAS OFERTAS.
Se debera corroborar que el Oferente ha dado cumplimiento al contenido previsto para el

Sobre “B” (2.7.2)

Se dictaminard el rechazo de aquellas Ofertas que incumplan dichos requisitos, sin que ello
genere responsabilidad para el Contratante, ni dé lugar a reclamacion, indemnizacién o
reintegro alguno.

Continuaran siendo objeto del proceso de evaluaciéon aquellas Ofertas que hayan dado
cumplimiento al contenido previsto para el Sobre “B” y se encuentren inscriptas en el

Registro de Empresas de la Corporacidén Nacional para el Desarrollo en estado ACTIVO.

Respecto a la informacién y/o documentacion proporcionada a través del Registro de
Empresas de la Corporacion Nacional para el Desarrollo, se considerara exclusivamente a los
efectos de la evaluacién aquella informacion y/o documentacion registrada hasta la fecha 'y
hora limite de Presentacidn de Ofertas.

Se dictaminara el rechazo de toda Oferta que no se ajuste en forma sustancial a los
Documentos del Llamado a Ofertas, sin generar derecho a reclamacién, indemnizacién o
reintegro alguno por ningln concepto. Ello se determinara sobre la base del contenido de la
propia Oferta y sin necesidad de recurrir a pruebas externas. Se consideran sustanciales
aquellos extremos referidos al objeto y a la finalidad de la Oferta y del Llamado a Ofertas, a

exclusivo juicio del Contratante.
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2.15.1 - Confidencialidad

Finalizado el Acto de Apertura, el Escribano actuante entregard todos los Sobres de las
Ofertas al Comité Técnico previsto en la cldusula NOVENO del Contrato de Fideicomiso
celebrado entre la ANEP y la CND el ocho de setiembre de dos mil once. A partir de ese
momento, se considerard confidencial toda informacién relacionada con el contenido,
examen, solicitud de aclaraciones y evaluacién de las Ofertas. La informacién considerada
confidencial no podra ser conocida por, o dada a conocer o divulgada a, personas que no
estén involucradas en el proceso. Dicha prohibicion incluye a los Oferentes, los cuales no
podran dar a conocer o divulgar su oferta, en todo o en parte. Cualquier intento por parte de
un Oferente, de ejercer influencia en la revisién, comparacion y/o evaluacion de las Ofertas,
o en las decisiones de Adjudicacién del Contrato, podrd dar lugar al rechazo de su Oferta al
sélo juicio del Contratante, lo que no dard derecho a reclamo, indemnizacién o reintegro
alguno. No obstante ello, si en cualquier etapa del proceso, desde la fecha de Apertura de las
Ofertas hasta la fecha de Adjudicacién del Contrato, algin Oferente desease comunicarse
con el Contratante sobre cualquier asunto relacionado con este Llamado a Ofertas, debera
hacerlo por escrito.

2.16. — EXAMEN PRELIMINAR DE LAS OFERTAS.

2.16.1 — Proceso de evaluacidon y comparacion de las Ofertas.

A fin de facilitar el examen, evaluacion y comparacion de ofertas, el Comité Técnico podra
pedir a su total discrecién a los Oferentes, aclaraciones acerca del contenido de sus Ofertas,
y otorgard un plazo de dos (2) dias habiles a esos efectos. Las solicitudes de aclaraciones del
Comitente y las respuestas de los Oferentes, deberan ser hechas por escrito. No se solicitara,
ofrecera, ni permitird ninguna modificacion a la Oferta por parte de los Oferentes, excepto
para confirmar la correccidn de errores aritméticos o de tipeo descubiertos por el Comitente
en la instancia de Evaluacion de las Ofertas. Se consideran errores subsanables aquellos cuya
correccion no mejore la Oferta o modifique su Precio violando el principio esencial de
igualdad de tratamiento de los Oferentes.

La falta de respuesta del Oferente dentro del plazo de dos (2) dias habiles fijado para ello,
implicard desistimiento del mantenimiento de su Oferta, la que no se considerard a ningln
efecto, y perdera todo derecho a reclamacion, indemnizacién o reintegro por concepto
alguno.

2.16.2 — Cumplimiento de las Ofertas

El Comitente rechazard toda Oferta que en definitiva no se ajuste en forma sustancial a los
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Documentos del Llamado a Ofertas, sin generar derecho a reclamacidn, indemnizacién o
reintegro alguno por ningln concepto. Se consideran sustanciales aquellos extremos

referidos al objeto y finalidad de la propuesta y del Llamado, cuyo apartamiento impediria la
consecucion del objeto del mismo; esto es, los recaudos establecidos en las clausulas 2.8.1 y

2.8.2.

2.17. - COMPARACION DE LAS OFERTAS.
El estudio de las ofertas presentadas estara a cargo del Comité Técnico del Comitente

previsto en la clausula NOVENO del Contrato de Fideicomiso celebrado entre la ANEP y la
CND el ocho de setiembre de dos mil once. El Comité Técnico estd integrado por cinco (5)

miembros, tres (3) designados por ANEP, y los dos (2) restantes por CND.

2.18. - EVALUACION DE LAS OFERTAS.
El Comité Técnico establecera en forma fundada, aquellas ofertas que deberian ser

rechazadas porque no se ajustan a los Documentos del Llamado a Ofertas, lo cual se
notificara a todos los Oferentes. El Comité Técnico evaluara unicamente las Ofertas

admitidas, y su pronunciamiento no creara derecho alguno a favor de ningun Oferente.

2.19. - CRITERIOS PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO.
El Comitente se reserva el derecho de solicitar mejoras de oferta. EI Comité Técnico

propondra en su informe, las Ofertas que deberian ser rechazadas. Las Ofertas admitidas
serdn evaluadas en funcién de los precios ofertados por unidad, costo de kilometro de
transporte fuera del departamento de Montevideo y cantidades que la empresa se
compromete a entregar en los periodos solicitados. El Comité Técnico indicara el Oferente al
cual deberia adjudicarse total o parcialmente el Llamado, y las demas Propuestas admitidas
en orden de prelacidn. Se podra adjudicar total o parcialmente, a uno o a varios Oferentes,
segln las ofertas recibidas y el presupuesto asignado, y sea conveniente para los intereses
del Comitente. En caso de que la cantidad de aulas y de baterias de bafio ofrecidas por quien
o quienes resulten Adjudicatarios sea insuficiente para cubrir los requerimientos del
Llamado, el Comitente se reserva el derecho de continuar adjudicandolas a otro u otros
Oferentes, siguiendo el orden de prelacion establecido. En caso de adjudicar parcialmente, el
Comitente se reserva el derecho de ir adjudicando en forma total o parcial el resto del
Objeto del Llamado dentro de un plazo maximo de seis (6) meses desde la fecha de Apertura
del presente Llamado, en las mismas condiciones y en su caso como ampliacion contractual.

Si no lo hiciera en dicho lapso, se entenderd que desiste de realizar los trabajos no
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adjudicados, sin dar derecho a reclamacién, indemnizacion ni reintegro alguno al Oferente.
El Comitente se reserva el derecho de no ejecutar por un valor de hasta el veinte por ciento

(20 %) del total adjudicado. En caso de rescindirse un contrato por el Contratante, éste

podrd adjudicar el saldo el mismo, total o parcialmente, a la Oferta que entendiere
conveniente a sus intereses, y asi sucesivamente. El Comitente se reserva el derecho de
anular el Llamado, declararlo desierto, o frustrado y rechazar todas las ofertas cuando
ninguna de ellas satisfaga las especificaciones, sean inconvenientes, o evidente a su juicio,
haya habido falta de competencia, y/o colusién. El haber presentado propuesta, o el haber
ofertado el precio mds bajo, no dard derecho a ningln Proponente para reclamar por
concepto alguno.

La Contratante adjudicara a una o mas empresas las cantidades de aulas y/o baterias de
banos prefabricados que se requieran conforme a las necesidades y urgencia de cada Centro
Educativo, y con los criterios establecidos precedentemente. Asimismo, se reserva el
derecho de adjudicar nuevas aulas y/o baterias de bafios prefabricados a la empresa
adjudicataria mds conveniente, en un plazo de seis (6) meses desde la fecha de adjudicacién

del primer contrato.

2.20. — NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO.
2.20.1 — Notificacion

Antes del vencimiento del Plazo de Validez de la Oferta, el Contratante notificara al
Adjudicatario, por escrito, la adjudicacién que se le efectuara, y al mismo tiempo comunicara

el resultado del Llamado a Ofertas a todos los demas Oferentes.

2.20.2 — Perfeccionamiento del Contrato
El Contratante notificard la resolucién de adjudicacidn, al oferente seleccionado, solicitando

qgue en el plazo indicado en el plazo de 10 (diez) dias habiles, presente los requisitos que se

indicardn a continuacion, necesarios para el perfeccionamiento del contrato.

El Adjudicatario debera:

a. Actualizar la totalidad de la informacién del Registro de Empresas de la Corporacién
Nacional para el Desarrollo (informacidn registral, Certificado Notarial y/o Carta Poder
con una vigencia no mayor a 30 dias de expedido).

b. Acreditar el depdsito de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato.

El perfeccionamiento del Contrato, estara sujeto a que se cumpla con la condicién
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suspensiva de presentacion de los requisitos establecidos anteriormente.

El Contratante podrd establecer la forma escrita u otros requisitos de solemnidad a cumplir
con posterioridad al dictado de la resolucién de adjudicacion, o establecer si existen otras
condiciones suspensivas que obsten al perfeccionamiento del contrato.

La Adjudicacidon y/o la Oferta adjudicada, no podran ser cedidos en ningln caso. Su
incumplimiento dard lugar a la anulacion de la adjudicacién sin generar ningun derecho a
reclamacion, indemnizacién o reintegro alguno al Adjudicatario, y determinara la pérdida de
la Garantia de Mantenimiento de Oferta. El cesionario no serad tenido en cuenta a ningun
efecto del Llamado, y en caso de ser otro Oferente, su Oferta sera rechazada sin generar
ningin derecho a reclamacién, indemnizacién o reintegro alguno al Adjudicatario, y

determinara la pérdida de la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

2.20.3 — Caducidad de la Adjudicacion.

En caso de haber cedido la Adjudicacion y/o la Oferta, o de rechazarse por parte del
Adjudicatario la adjudicacidn notificada, o de no acreditarse el depdsito de la Garantia de
Fiel Cumplimiento de Contrato o la presentacién de otra documentacién que se le indique
para el perfeccionamiento del Contrato, o de surgir alguna incompatibilidad, el Comitente
podra declarar que esa adjudicacién caducd por culpa del Adjudicatario, sin generar derecho
a reclamacién, indemnizacion o reintegro alguno.

En tal caso, el Comitente hard efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta constituida
por el Adjudicatario.

Una vez que se declare la caducidad de la adjudicacién, el Contratante podrd adjudicar al

Oferente que hubiere quedado en el siguiente lugar (si su Oferta no debiere ser rechazada y
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resultare conveniente a los intereses del Contratante), y asi sucesivamente, o bien, declarar
desierto el Llamado.

La decision de esa adjudicacion deberd ser notificada al nuevo Adjudicatario, el que
dispondra de un plazo de 5 (cinco) dias habiles para aceptar o rechazar la misma. La falta de
pronunciamiento en el lapso fijado, podra considerarse desistimiento a todos los efectos, y
ejecutarse sin mas tramite la Garantia de Mantenimiento de Oferta que presentase, la que
pasara a ser propiedad del Contratante.

El nuevo Adjudicatario tendra que acreditar el depdsito de la Garantia de Fiel Cumplimiento
de Contrato.

Todos los criterios, y procedimientos, requisitos y plazos a cumplirse, seran los mismos

aplicables el primer Adjudicatario.

CAPITULO 3 - PLAZOS DE EJECUCION Y DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.

3.1 - COMPUTO DE LOS PLAZOS.
Todos los plazos que este Contrato establece, se computaran a partir del dia inmediato

posterior a la fecha en la cual se produzca el inicio del hecho estipulado en los Documentos

Contractuales.

Cuando el plazo se haya fijado en dias, se entendera en dias calendario y expirara al terminar

el ultimo dia de la duracién prevista, salvo expresa disposiciéon en contrario.

Cuando el plazo se haya fijado en meses, se contara desde el dia del mes fijado para su inicio
hasta el anterior del mismo dia del mes fijado como terminacidn. Si no se especificara el dia
del mes en el cual comienza el plazo, éste expirara al final del ultimo dia del mes que

corresponda.

Cuando el ultimo dia de un plazo coincide con un sabado, domingo o dia feriado o de

descanso obligatorio, el plazo se extendera hasta el final del primer dia laborable siguiente.

3.2 — PLAZOS DE ENTREGA. ACTA DE TENENCIA E INICIO.
La empresa se obliga a entregar las aulas objeto de este Contrato terminadas en la forma

exigida en su clausula SEGUNDO, dentro de los plazos acordados, debiendo en todos los

casos ser entregados en condiciones de pleno funcionamiento.
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El Contratista se obliga a: a) realizar los maximos esfuerzos para que la Recepcién Provisoria
de todas las aulas pueda otorgarse antes de dicha fecha, b) aislar los trabajos de forma tal de
que no interfiera con las actividades a desarrollarse en cada centro.

Las Partes podran acordar modificaciones en los plazos de entrega.

El Contratante podra solicitar la entrega anticipada de aulas, conformandose una Recepcion
Provisoria Parcial. Para ello, la Supervision de Obras comunicara al Contratista las areas del
proyecto involucradas y la fecha de entrega anticipada. El Contratista coordinard con la
Supervisién de Obras las tareas correspondientes, y ajustara el Cronograma de Trabajos en
funcién de lo que acuerden.

El Oferente se obliga a realizar sus trabajos de manera que no interfieran con la
programacién de los Centros, bajo su responsabilidad. El Comitente podra modificar dicha
programacion, y la Supervisién de Obras coordinara con la Direccién de Obra y el Contratista
los lugares y horarios de los trabajos a ejecutar, para que no entorpezcan el desarrollo y
cumplimiento de la misma.

El Acta de Tenencia e Inicio de Obra deberd suscribirse dentro de los veinte (20) dias

calendario contados a partir de la fecha de perfeccionamiento de contrato.

Vencido este plazo sin haberse firmado el Acta de Tenencia e Inicio de Obra, el Contratante
podrd dar por iniciado el Plazo de Ejecucion de Obra mediante notificacién escrita al
Contratista. El Plazo de Ejecuciéon de Obra comprende el retiro de las instalaciones del
obrador y restablecimiento de las condiciones de pleno funcionamiento y uso del centro
educativo donde se instalaron los mddulos y de éstos.

El Plazo de Ejecucidon de Obra supone un ritmo de cuarenta y cuatro (44) horas semanales de
labor.

El Contratista podra incrementar la jornada de trabajo previa autorizacién de la Supervisién
de Obras, y en tal caso seran de cuenta y cargo del Contratista todas las erogaciones que se
originen por el nuevo ritmo de ejecucidn. El mismo criterio se aplicara si la ejecucion se

prolonga por responsabilidad del Contratista.

3.3 — EXTENSION DEL PLAZO DE ENTREGA.
Si se produjera un cambio en el alcance de los trabajos o modificaciones de cierta

importancia en la naturaleza de los mismos, la Supervisién de Obras y la empresa Contratista
podran analizar la extensién del Plazo de Entrega y tendran un plazo de tres (3) dias habiles

para expedirse al respecto. Vencido ese plazo, si no hubiera acuerdo, la Supervision de Obras
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fijara unilateralmente el alcance de la extensién del plazo y lo comunicara por escrito a la
empresa Contratista.

Si se produjeran inclemencias climaticas por encima de los limites normales y éstas
ocasionaran demoras en la ejecuciéon de los trabajos en Obra, o huelgas y paros de caracter
general de toda la actividad, o cualquier otra causa no imputable a la empresa Contratista,
que afecten las actividades de la empresa, sus proveedores y subcontratistas, la Supervisién
de Obras y la Contratista fijaran el término de ampliacién del Plazo de Entrega de acuerdo
con los criterios que se establecen en los recaudos.

El Plazo de Entrega podra ser prorrogado también, en los casos siguientes:

a. Cuando se ordenen trabajos imprevistos, extraordinarios o adicionales.

b. En los casos de fuerza mayor debidamente justificada, a juicio de la
Supervisién de Obras. El mal tiempo que impide todo trabajo en la obra sera
considerado caso de fuerza mayor.

Cc. Cuando se acuerde entre las Partes.

Cuando ocurra cualquiera de las causales a, b 6 c, el Contratista deberad solicitar por escrito, y
dentro de los dos (2) dias habiles de producida, la correspondiente prérroga de los plazos a
la Supervision de Obras. Si asi no lo hiciese, perdera el derecho a la prérroga.

La solicitud de extension del plazo total debera ser acompanada de constancias de las
empresas aseguradoras contratadas por el Contratista, en las que establezcan la vigencia de
las pdlizas contratadas durante todo el término de la extension.

La Supervisién de Obras, en consulta con la empresa Contratista, fijard en cada caso la
prérroga que considere adecuada, comunicando su decisién al Contratista dentro del plazo
de cinco (5) dias habiles.

El otorgamiento de prérroga en el plazo fijado para expedirse, no dara derecho al Contratista

a reclamacién, reintegro o indemnizacién alguna.

3.4 - PRORROGA DEL PLAZO DE ENTREGA.

Si por causa justificada, independiente de la voluntad del Contratista, no pudiera éste
empezar los trabajos en el tiempo prefijado, o tuviese que suspenderlos, o no pudiere darles
el desarrollo necesario para terminarlos en el plazo contratado, dard cuenta por escrito a la
Supervisién de Obras dentro del plazo de dos (2) dias habiles de aparecida la causa de la

demora. El Contratante previo informe de la Supervisién de Obras, podra conceder al
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Contratista una prorroga prudencial a la que deberd estarse, o rescindir el contrato sin
generar derecho a reclamacién indemnizacién o reintegro alguno al Contratista.
En caso de que el Contratista presente algun pedido de prérroga de plazo, parcial o total,
debera acompaiiar su solicitud con una relacién en la que consten las demoras anteriores
incurridas en la ejecucion de este Contrato. El Contratante no dara curso a ningun pedido de
prorroga de plazo que no se funde en hechos concretos y dilucidados en el acto de
producirse, y/o presentado luego de dos (2) dias habiles de sucedida la causa de la demora.
Si el Contratante otorga la prérroga, determinara su extension y lo notificara al Contratista.
Los gastos de inspeccidn y contralor de la obra, originados como consecuencia de las
solicitudes de prérroga de plazos establecidos que se concedan, se pagaran de la siguiente
manera:

a. por cuenta del Contratante, cuando las causas de la prérroga sean imputables al

mismo;
b. por cuenta del Contratista, cuando las causas de la prérroga sean imputables al
mismo.

La solicitud de prdrroga del plazo total deberda ser acompafiada de constancias de las
empresas aseguradoras contratadas por el Contratista, en las que establezcan la vigencia de
las pdlizas contratadas durante todo el término de la prérroga.
Cuando se aprueben extensiones del Plazo de Entrega por cualquier causa, incluida fuerza
mayor, se debera prorrogar la validez de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato y el

Refuerzo de Garantia si correspondiere.

3.5 - AMPLIACIONES DE CONTRATO.
Antes del comienzo de ejecucidn del presente Contrato o durante su desarrollo, el

Contratante podra adjudicar Ampliaciones del mismo siempre que el importe del nuevo
objeto no exceda el veinte por ciento (20%) sobre el monto del contratado originalmente -
con exclusién de impuestos y el importe de imprevistos

Esta ultima condicién no regird mediante acuerdo de Partes, y en todos los casos los
suministros o trabajos ordenados, deberan reunir las caracteristicas de los incluidos en el
Contrato original y estar comprendidos dentro de lo necesario para que la Obra se ejecute

plenamente.
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Si alguna de las condiciones antes expresadas no se cumpliera, deberd mediar acuerdo
previo entre el Contratante y la empresa Contratista para poder Adjudicar la ampliacion del
Contrato o los trabajos no previstos originalmente.

Una vez formalizado el Contrato de Ampliacidon, la empresa Contratista debera dar
cumplimiento a las érdenes escritas que reciba de la Supervisién de Obras, quedando sujeto

a las mismas obligaciones contraidas en el Contrato original.

3.6. REDUCCION O SUPRESION DE OBRAS.
Antes del comienzo o durante el desarrollo de ejecucién del Contrato, el Contratante podrd

resolver la reduccion o supresién de determinado tipo de trabajos o suministros incluidos en

el Contrato.

Notificada la empresa Contratista de esa decisién del Contratante, deberd dar cumplimiento

a la Orden de Servicio que en tal sentido reciba de la Supervisién de Obras.

Si el importe de la reduccidn o supresién no excede del veinte por ciento (20%) del Monto
Total del Precio contratado originariamente, mds adicionales, extraordinarios, ampliaciones
y modificaciones, sin impuestos ni imprevistos, no tendrd derecho a reclamacion,
indemnizacidn o reintegro de especie alguna.

Si dicho importe excediera el veinte por ciento (20%) de dicho monto, tendrd derecho a una
indemnizacidn del seis por ciento (6%) sobre el referido excedente, y cuando la supresion o
reduccion exceda del treinta y tres por ciento (33%) del Monto del Contrato original, mas
adicionales, extraordinarios, ampliaciones y modificaciones, sin impuestos ni imprevistos,

tendra derecho a rescindir el Contrato en la forma prevista en este Contrato.

3.7 - LIMPIEZA DE OBRA.
A medida que avancen los trabajos, la empresa Contratista procedera al despeje, limpieza y

debido arreglo del bien puesto a su disposicion por el Contratante para la ejecucion de los
trabajos. En tal sentido debera adoptar todas las disposiciones necesarias para no ocuparlo
excesivamente, y en particular para retirar los equipos, suministros, enseres y materiales
gue ya no son necesarios para su ejecucion.

Si la empresa Contratista no cumple con todos o parte de los citados requerimientos
después de una Orden de Servicio emitida por la Supervision de Obras, los equipos,
instalaciones, materiales, escombros y desperdicios que no hayan sido retirados podran, una
vez transcurridos siete (7) dias habiles desde la fecha de la Orden de Servicio, ser
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transportados "de oficio", segin su naturaleza, por el Contratante, ya sea a un depdsito o a
un almacén publico, por cuenta, cargo y riesgo de la empresa Contratista, o ser vendidos en

subasta publica.

3.8 - DEFECTOS DE CONSTRUCCION.

Correran por cuenta de la empresa Contratista las pruebas, verificaciones y ensayos
estipulados en el Contrato, y los habituales para este tipo de Obra. Si la Supervisidon de Obras
prescribe otras pruebas, ensayos o verificaciones, las mismas seran de cargo del
Contratante.

Si la Supervision de Obras considera que existe algun defecto de construccion o montaje,
podrd instruir previo a la terminacidn del periodo de garantia y mediante orden escrita, las
medidas que convengan a fin de poner al descubierto dicho defecto. Tales medidas pueden
comprender, llegado el caso, la demolicién o desmontaje parcial o total de esa parte.

La Supervisién de Obras podrd, igualmente, llevar a cabo esas medidas por si misma u
ordenar que las ejecute un tercero. Sin embargo, las medidas deben ser tomadas en
presencia del Representante o Responsables Técnico de la empresa Contratista, luego de
habérsele notificado debidamente.

Si se comprueba que existia un defecto de construccion o montaje, correran por cuenta de la
empresa Contratista, sin perjuicio de la indemnizacién que el Contratante pueda reclamar,
los gastos correspondientes a la correcciéon y a las operaciones que hayan sido necesarias
para poner el defecto en evidencia.

Si se comprobara que no existia un defecto de construccién o montaje, se reembolsaran a la

empresa Contratista los gastos en que hubiera incurrido.

3.9 - ALTERACION DEL DESTINO DE INSTALACION.
Si durante el desarrollo de la Obra se modificara el destino de alguna de las aulas, por parte

del Contratante, el precio se determinara en base al adjudicado al tipo de aula que se trate, y

su transporte en relacién a la distancia mas cercana cotizada por el Contratista.

3.10 — OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.
3.10.1. Ejecucion de la Obra de Conformidad con el Contrato.

El Contratista deberd encargarse, con el esmero y la diligencia apropiados, de ejecutar
completamente las obras y subsanar sus posibles defectos, de conformidad con las

estipulaciones de la totalidad de los Documentos Contractuales. No se considerard al
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Contratista como simple comerciante o industrial, sino también como profesional
capacitado, experimentado y responsable del trabajo contratado, para lo cual deberd
ejecutar las obras sobre la base de una adecuada ingenieria de los procesos de produccién y
coordinacion de los Subcontratistas y Proveedores, suministrar mano de obra, materiales,
elementos de construccion, equipamientos y acondicionamientos, maquinarias de
construccion, enseres y herramientas y todos los demds elementos, provisorios o
permanentes, necesarios para realizar las obras y subsanar sus posibles defectos. El
Contratista serd totalmente responsable de la idoneidad, estabilidad y seguridad de todos

los procedimientos y métodos constructivos que utilice para ejecutar las obras.

3.10.2 - Comparecencia del Contratista en la Obra

El Contratista, su Representante Legal y/o Responsable Técnico, deberan presentarse en las
oficinas de la Supervisién de Obras ubicadas en el obrador o del Contratante, todas las veces
gue se les requiera, acompanados de sus Subcontratistas y Proveedores si asi se les

solicitara.

3.11 - PERDIDAS Y AVERIAS.
No se concedera a la empresa Contratista ninguna indemnizacién o reintegro por concepto

de pérdidas, averias o dafios causados por su negligencia, imprevisidn, falta de medios o
errores.

La empresa Contratista debera adoptar, por su cuenta y riesgo, las medidas necesarias para
resguardar y proteger suministros, equipos e instalaciones en las obras, asi como en su
emplazamiento y obrador, y las obras existentes y/o en construccion, para el caso de
sustraccion, y de vientos, lluvias, inundaciones o cualquier otro fendmeno natural

normalmente previsible, en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuta las obras.

3.12 - FUERZA MAYOR.
Se considerarda como causa de Fuerza Mayor todo acto o acontecimiento imprevisible,

irresistible y fuera del control de las Partes.

No se consideraran como casos de Fuerza Mayor, los actos o acontecimientos cuya
ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias podrian evitarse actuando con diligencia
razonable.

De la misma manera, no se consideraran casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos

gue hagan el cumplimiento de una obligacidon Unicamente mas dificil o mds onerosa para la
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Parte correspondiente.
En todos los casos la Parte que por esa causa no pudiese cumplir sus prestaciones, deberd

tomar todas las medidas necesarias para conseguir en el menor plazo posible, la
reanudacién normal de la ejecucidon de las obligaciones afectadas por el caso de Fuerza
Mayor.
Si a raiz de un caso de Fuerza Mayor, el Contratante o la empresa Contratista no pudieran
ejecutar sus prestaciones tal como estan previstas en los Documentos Contractuales durante
un periodo de diez (10) dias calendario, las Partes se reuniran dentro de los siguientes tres
(3) dias corridos como maximo, para examinar las repercusiones contractuales de dichos
acontecimientos sobre la Ejecucién del Contrato, y en particular sobre el Precio y/o el Plazo
y/o las obligaciones respectivas de cada una de las Partes.
Cuando una situacion de Fuerza Mayor ha perdurado durante un periodo de mds de veinte
(20) dias calendario, cada Parte tendra derecho a rescindir o terminar anticipadamente el
Contrato, sin derecho a indemnizacién de clase alguna.
Fuera de los casos previstos en las anteriores SubClausulas, la empresa Contratista no tendra
derecho a invocar otras causales de extension del Plazo de Ejecucién de la Obra, salvo en los
siguientes casos:

» Aplicacion de las disposiciones sobre Fuerza Mayor.

» Incumplimiento por parte del Contratante de sus propias obligaciones.

» Modificaciones o Ampliaciones de Contrato.
La tasacion de los dafos y perjuicios sufridos por causa de Fuerza Mayor se efectuara por las
partes de comun acuerdo. En caso de discrepancia, se resolverd por el mecanismo de
Solucién de Controversias previsto en este Contrato.
La empresa Contratista tendrd con respecto al Contratante, la responsabilidad pecuniaria en
cuanto a los dafios y perjuicios a las instalaciones existentes y a las personas y bienes,
ocasionados por los trabajos o las modalidades de su ejecucién, y se obliga a mantener
indemne al Contratante a ese respecto y a resarcir los danos y perjuicios que pudiese

ocasionar.

CAPITULO 4 — GARANTIAS Y SEGUROS

4.1 - GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
Los Oferentes deberan presentar ante el Comitente (Rincon N2 528, Piso 4, en el horario de

11:00 a 15:00 horas), hasta con una hora de antelacién a la de presentacién de las Ofertas,
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una Garantia de Mantenimiento de Oferta por la suma de $500.000 (pesos uruguayos
quinientos mil), impuestos, tasas y aportes por leyes sociales incluidos, a satisfaccién del
Comitente. La validez de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, cualquiera sea su
forma, debera exceder en treinta (30) dias calendario el periodo de la validez de la Oferta.
Esta Garantia se exige por el plazo de 210 (doscientos diez) dias calendario a partir del dia
siguiente al que se abra el Llamado a Ofertas. La Garantia de Mantenimiento de Oferta
adoptara una de las siguientes formas: a- Garantia bancaria de una entidad bancaria
establecida en la Republica Oriental del Uruguay; b- Carta de Crédito irrevocable emitida por
una entidad bancaria establecida en la Republica Oriental del Uruguay, aceptada por el
Comitente; c- Pdliza de Seguro de Fianza emitida por empresas aseguradoras autorizadas a
funcionar en el pais por el Banco Central del Uruguay. d- Bonos del Tesoro de la Republica
Oriental del Uruguay; e- Constancia bancaria de depdsito en efectivo y en moneda nacional,
en la Cuenta Corriente N2 152 005724-6 en el Banco de la Republica Oriental del Uruguay a
nombre de “Fideicomiso de Infraestructura Educativa Publica de la Administracion Nacional
de Educacién Publica”. No se admiten cheques de ningun tipo. La Garantia se podrd
constituir en mas de una de las modalidades indicadas, siempre que todas ellas estén
emitidas estén emitidas a nombre del Oferente y a la orden del “Fideicomiso de
Infraestructura Educativa Publica de la Administracidn Nacional de Educacién Publica” como
beneficiario. Los documentos que constituyen la Garantia quedan en poder del Comitente, y
estardn sujetos a su aceptacién. Toda Oferta que no esté acompanada de la constancia de la
previa presentacion de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta conforme a los
requerimientos expresados en este Pliego, serd rechazada por el Contratante por no
ajustarse a lo establecido en los Documentos del Llamado a Ofertas, sin dar derecho a
reclamacion, indemnizacién o reintegro alguno. Las Garantias de Mantenimiento de la
Oferta de los Oferentes cuyas Ofertas no sean aceptadas, seran devueltas tan pronto como
sea posible dentro de un plazo maximo de treinta (30) dias calendario contado a partir de la
fecha de notificaciéon cursada por el Contratante. Si el Contratante, vencido el Plazo de
Validez de las Ofertas, no hubiera adoptado aun resolucién alguna respecto de la aceptacion
o rechazo de las Ofertas, al Oferente que lo solicite se le devolvera la Garantia. En este caso
su Oferta igualmente serd considerada a los efectos de la adjudicacién. La Garantia de
Mantenimiento de Oferta del Adjudicatario, sera devuelta al mismo una vez que presente la
Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato y se perfeccione el Contrato respectivo. La
Garantia de Mantenimiento de la Oferta podra ejecutarse si: el Oferente retira su Oferta
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durante el periodo de validez de la misma; o el Comitente acepta la Oferta, y el Oferente no
suministra la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato de conformidad a lo requerido al
efecto, o no acepta la adjudicacién del Contrato, o no cumple con alguno de los requisitos
para el perfeccionamiento del Contrato en el plazo que le fije el Contratante; y toda otra
causal prevista especialmente en los Documentos del Llamado. La pérdida o ejecucion de la
Garantia de Mantenimiento de la Oferta determinara que de pleno derecho su importe, o el
monto que corresponda de la misma, sin mas tramite pase a ser propiedad del Comitente a

todos los efectos.

4.2 — GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. LIBERACION DE GARANTIA.
La empresa Contratista deberd presentar al Contratante, a satisfaccion de éste y con cardacter

previo al perfeccionamiento del Contrato respectivo, una Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato por el cinco por ciento (5%) del valor de lo adjudicado, e impuestos, aportes por
leyes sociales e imprevistos incluidos. Esa Garantia se constituira en la forma prevista en la
cldusula 4.1 de este Pliego. La Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato se podra constituir
en mas de una de las modalidades indicadas, siempre que estén emitidas a nombre de la
empresa Adjudicataria y a la orden del “Fideicomiso de Infraestructura Educativa Publica de
la Administracion Nacional de Educacidn Publica” como beneficiario. Si se le fueran
adjudicando a la empresa Contratista ampliaciones de contrato, deberd constituir vy
presentar, previo a la suscripcion de la modificacién contractual pertinente, la
correspondiente Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato por la diferencia. La pérdida o
ejecucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato determinara que de pleno
derecho su importe, o el monto que corresponda de la misma, sin mds tramite pase a ser
propiedad del Comitente a todos los efectos. La Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato,
o el importe que corresponda devolver, sin actualizacién ni reajuste alguno, serd liberado en
un treinta por ciento (30 %) después de la Recepcion Provisoria total del Objeto de este

Llamado y sus ampliaciones, y el saldo luego de la Recepcién Definitiva total del mismo.

4.3 — GARANTIA DE ANTICIPOS FINANCIEROS.

El Contratante podra otorgar anticipos financieros hasta un quince por ciento (15 %) del total
del monto adjudicado. Si el Contratante otorgara anticipos financieros a la empresa
Contratista, ésta constituird y entregara las correspondientes garantias, como condicion
previa al pago del Anticipo Financiero. La garantia cubrird el cien por ciento (100%) del
monto del Anticipo otorgado, y podra adoptar cualquier forma satisfactoria para el
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Contratante, el que deberd aprobarla previamente. El monto de estas garantias se reducira
en forma automatica, en la misma proporcién que la empresa Contratista amortice el

anticipo financiero.

4.4 — REFUERZO DE GARANTIA.

El Contratante retendra en concepto de Refuerzo de Garantia de buena ejecucién, el dos por
ciento (2%) sobre los montos de todas las liquidaciones aceptadas por la Supervision de
Obras, incluidas las facturas de eventuales anticipos financieros. El Contratante podra
disponer de los montos retenidos en concepto de Refuerzo de Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato, también para encomendar a terceros, a través de la Supervisién
de Obras, la ejecucion de trabajos y adquisicion de suministros por cuenta y cargo del
Contratista, que la Supervisién de Obras le solicitara por Orden de Servicio y ésta
incumpliere, destinados a reparar o corregir los vicios, imperfecciones o deficiencias que se
aprecien en la construccién, instalaciones y equipamientos que la empresa hubiere
ejecutado, o a la sustitucion de cualquier material o equipo defectuoso que ésta hubiere
suministrado. El importe total del Refuerzo de Garantia del Contrato constituido, o su saldo,
sin actualizacién ni reajuste alguno, sera liberado integramente, después de la Recepcién

Definitiva de todas las aulas y baterias de bano objeto del mismo, y susampliaciones.

4.5 - DISPOSICIONES GENERALES SOBRE SEGUROS
El Contratista contratara a su cargo, para cada obra, todos los seguros obligatorios previstos

por la legislaciéon y normativa vigente en la Republica Oriental del Uruguay y demas seguros
exigidos por los Documentos Contractuales, y su vigencia cubrird todo el periodo
comprendido para la Ejecucién de las obras y el Contrato, desde la fecha de e Inicio de la
Obra hasta la fecha del Acta de Recepcidn Provisoria sin reservas de la obra contratada.

El Contratista se obliga a pagar al Contratante las diferencias que pudieran existir entre las
cantidades efectivamente abonadas por la empresa aseguradora, y los dafios y perjuicios
realmente causados, y autoriza a que el Contratante las deduzca directamente de las sumas
que el Contratista tuviese a su favor por cualquier concepto, o de las garantias que
constituyera.

Debera cubrir todos los dafios y perjuicios que se cause a personas, y/o a las construcciones,
instalaciones, equipamiento y todo otro bien existente en el lugar de emplazamiento de las
obras.

4.5.1 - Seguro obrero contra accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
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El Contratista contratara y/o abonara todos los seguros para cubrir accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales requeridos por la legislacién y la normativa vigente, los cuales
se extenderan a sus Subcontratistas y Proveedores, porque serd el Unico responsable frente
a las acciones que el personal de éstos o su propio personal puedan, eventualmente, ejercer
con motivo de accidentes de trabajo.

4.5.3 - Seguro de responsabilidad civil.

El Contratista debera suscribir un Seguro de Responsabilidad Civil, por valor de USD 500.000
(quinientos mil ddlares americanos), a satisfaccion del Contratante, que comprendera los
danos corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de
los trabajos que se realicen durante la Ejecucion del Contrato. Incluird lo actuado por
subcontratista, personal dependiente, designado o contratado por el Contratista o por toda
otra persona que realice tareas en las obras.

La podliza de seguros debe especificar que el personal del Contratante, sus Subcontratistas y
Proveedores, y la Supervision de Obras, se consideraran como terceros a efectos de este
Seguro de Responsabilidad Civil.

4.5.6 - Suscripcion y presentacion de las pdlizas de seguros.

Los seguros obligatorios y los seguros estipulados en los Documentos del Llamado y/o en los
Documentos Contractuales, son considerados como los minimos admisibles, y deberan ser
presentados por el Contratista para la aprobacion de la compaiiia de seguros propuesta y los
términos de las podlizas por parte del Contratante, y suscritos con anterioridad a la fecha de
iniciacidn de cualquier trabajo.

Deberan figurar como co-asegurados el Fideicomiso de Infraestructura educativa Publica de
la ANEP, la ANEP y la CND.

A solicitud del Contratante, el Contratista debera presentar como condiciéon previa al pago
de cualquier Factura o Certificado de Obra, sean éstos en concepto de Avance Fisico de la
Obra, Acopios o Anticipos Financieros, la constancia de pago de las primas de los
correspondientes seguros, debidamente certificada.

Todas estas pdlizas contendran una disposicidon que condiciona su cancelacién a un aviso
previo de la compaiiia de seguros al Contratante, y a que no podran ser modificadas sin la
autorizacion escrita del Contratante.

Si el Contratista incumpliera su obligacién de contratar, renovar o pagar las primas de los
seguros estipulados en la normativa aplicable, en los Documentos Contractuales, el

Contratante tendra el derecho de contratar o pagar por su cuenta los montos
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correspondientes y deducir las cantidades pagadas por ese concepto, de cualquier suma que
tenga a su favor el Contratista y/o de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato y/o del
Refuerzo de Garantia, y a reclamar lo pagado o su saldo como si fuera una deuda del
Contratista.

Toda modificacién en las condiciones de los seguros contratados, debera ser previamente
aprobada por escrito por el Contratante.

La ocurrencia de todos y cada uno de los actos que se entienda que estan cubiertos por los
seguros contratados en aplicacidon de este Contrato, deberdn ser comunicados a la empresa
aseguradora dentro de los plazos estipulados para ello al contratar, y en ningln caso en

plazo mayor a 72 (setenta y dos) horas de producido.

CAPITULO 5 - PRECIO.

5.1 — CONTENIDO Y CARACTERISTICAS DEL PRECIO.
La contratacion sera por el régimen de Precio Total para las aulas y baterias de bafio

instaladas en el lugar que indique el Contratante, y el costo de su transporte si lo fuese fuera
del departamento de Montevideo. Por ese razén, la empresa Contratista tendrd en cuenta
gue se comprometié a ejecutar por ese Precio, la totalidad de lo establecido en los
Documentos del Llamado a Ofertas y a realizar todos los suministros y gastos necesarios para
ello, con estricto cumplimiento de sus obligaciones en las condiciones detalladas en esos
Documentos, entregando el total de las aulas y baterias de bafio adjudicadas en condiciones
de pleno y correcto funcionamiento de acuerdo al cronograma que apruebe el Comitente. Si
con posterioridad al periodo de consultas a los Documentos del Llamado a Ofertas, y al
Contrato, se encontraran incongruencias en los Documentos, o errores en los calculos u
omision de alguna parte en el Presupuesto contractual, esto no servird de excusa a la
empresa Contratista la que, bajo ningln concepto, podra ser relevada de su obligacion de
ejecutar el Contrato de acuerdo con las reglas del arte, conforme a su fin y en el plazo
establecido. Se considerard que el Precio Total cotizado: - comprende todos los gastos
resultantes para la ejecucion del Objeto del Contrato, incluidos los gastos generales y todos
los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole por cuyo pago sean responsables la
empresa Contratista y/o sus empleados, proveedores y subcontratistas en el pais del
Contratante y en cualquier otro pais con motivo de la Ejecucién del Objeto del Contrato, asi
como el precio de venta, transporte, instalacidn y aportes y cargas sociales de cada aula 'y

baterias de bafio adjudicada. - permite a la empresa Contratista obtener beneficios
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razonables, y un margen de cobertura frente a riesgos e imprevistos que no estén fundados
en hechos o circunstancias sobrevinientes al perfeccionamiento del Contrato; - tiene en
cuenta todos los trabajos que, sin estar incluidos en forma explicita en el Cémputo vy
Presupuesto detallado de su Oferta, es necesario ejecutar de acuerdo con las reglas del arte
y conforme a su fin en los plazos estipulados, cumpliendo todas las condiciones normales y
previsibles para un Contratista competente y diligente, que tenga en cuenta las condiciones
de tiempo y lugar en que se ejecuta el Contrato. Sin que ello configure un listado exhaustivo,
se citan a esos efectos las siguientes condiciones: - ejecucién de los Planos conforme a Obra
y los Manuales de Operaciéon y Mantenimiento de las aulas, sus Instalaciones y
Acondicionamientos; - los ensayos, pruebas y andlisis para controlar la calidad de los
materiales y elementos de construccion, conforme con las Especificaciones Técnicas y los
requerimientos de la Supervision de Obras; - los trabajos previos para la ejecucion,
ampliacion o mantenimiento de los servicios de agua, energia eléctrica e iluminacién,
desaglies cloacales y pluviales y demds servicios generales vinculados al Obrador y las
comodidades de la Supervisién de Obras, asi como los consumos derivados del uso de esos
servicios, incluido el servicio de las lineas telefdnicas instaladas de la empresa Contratista y
la Supervisidon de Obras; - la aplicacién de las normas y reglamentos fiscales y aduaneros; - el
mantenimiento de la Obra y sus instalaciones, durante el periodo de garantia de buena
ejecucidon de la Obra; - la obtencidn de las habilitaciones, permisos, registros y conexiones
necesarias para cumplir con el objeto del Llamado; - la incidencia de los fenémenos
naturales. Se considerara que el Precio del Contrato incluye también los gastos en que debe
incurrir la empresa Contratista para la coordinacidn, control y ayuda de gremio de sus
Proveedores y Subcontratistas, asi como de las consecuencias por acciones u omisiones de
sus Proveedores y Subcontratistas, o reparaciones de defectos en los suministros o trabajos

realizados por éstos.

5.2 — PRECIO GLOBAL.
Serd Precio Global todo precio que remunera al Contratista por una Obra completa o parte

de una Obra, o un conjunto determinado de prestaciones definidas.

5.3 — VARIACION DE PRECIOS.
LOS PRECIOS NO SERAN ACTUALIZABLES NI REAJUSTABLES POR NINGUN CONCEPTO.
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5.4 - IMPUESTOS, TASAS, DERECHOS, GRAVAMENES Y COTIZACIONES.
El Precio del Contrato incluira los Impuestos, Tasas, Derechos, Gravdmenes y Cotizaciones de

toda indole exigibles fuera del pais del Contratante, en relacion con la realizacién del objeto
del Contrato, en particular los correspondientes a fabricacién, venta y transporte de
suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados a las obras, asi como los
correspondientes a todos los servicios suministrados, cualquiera sea su naturaleza. Ademas
incluirad los Impuestos, Tasas, Derechos, Gravdmenes y Cotizaciones de toda indole exigibles
en el pais del Contratante, los cuales se calculardn teniendo en cuenta las modalidades de
base tributaria y tasas fiscales vigentes cinco (5) dias calendario antes de la fecha limite para
la presentacién de las Ofertas. Los Precios incluirdn los Impuestos, Tasas, Derechos y
Gravamenes exigibles al personal de la empresa Contratista, sus Subcontratistas y
Proveedores, asi como al momento de la importacion, tanto definitiva como temporal, de
todos los suministros de materiales, elementos de construccidén o equipos, necesarios para la
ejecucién del objeto del Llamado. Cuando la legislacion del pais del Contratante lo
establezca: i. la empresa Contratista pagard los Impuestos, Tasas, Derechos y Gravamenes
que deba abonar en forma directa a los organismos competentes del pais, y presentara al
Contratante los documentos que certifiquen esos pagos; ii. el Contratante actuard como
agente de retencién de Impuestos, Tasas, Derechos y Gravamenes, y transferira los valores
retenidos a los organismos competentes del pais en el plazo previsto por la legislacién
vigente; iii. el Contratante deducira las retenciones aplicables a los pagos a la empresa
Contratista, las pagard en su nombre al organismo competente del pais que corresponda y
enviard al Contratista un comprobante de pago dentro de los quince (15) dias posteriores a
la fecha en que se haya realizado el pago. Si el Contratante obtiene un régimen de
exoneracion, reduccidn o suspension para los Impuestos, Tasas, Derechos y Gravdmenes, no
previsto originalmente, se efectuara la correspondiente disminucién del Precio. Si los
impuestos indirectos, tasas, tributos aduaneros y las contribuciones a la seguridad social
aplicables cinco (5) dias calendario antes de la fecha limite para la presentacion de las
Ofertas se modificara, y la modificacién determina un incremento del monto de la oferta de
la empresa Contratista, ésta tendra derecho al correspondiente aumento del Precio del
Contrato. Si por el contrario, la modificacién implica una disminucién de los mismos, se

abatird el precio a pagar por el Contratante en los montos resultantes.
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5.5 — APORTES AL BANCO DE PREVISION SOCIAL — BPS -.
El Contratista debera efectuar el registro de la obra en el BPS, y llevar a cabo todas las

gestiones necesarias o que se exijan al respecto. Los aportes al Banco de Previsién Social
quedardn a cargo del Contratista, quien deberd abonarlos dentro de los plazos establecidos
para ello, por cuanto se hallan incluidos en el Precio de la Oferta que le fuera adjudicada. El
monto de jornales imponibles debera guardar una adecuada relacidn respecto a los rubros
que aportan por dicha Ley, lo que sera considerado por el Comité Técnico al analizar las
Ofertas. El Contratista abonara mensualmente los correspondientes aportes sociales, sobre
la base de las ndminas de jornales que presentara al Contratante para su verificacion y
aprobacién por la Supervisién de Obras. Si el Contratista no las presentara al BPS dentro del
plazo fijado por éste, seran de su cargo todos los aportes, gastos, intereses, multas y
recargos que se generen por tal motivo, para lo cual con sola presentacién de su Oferta,
autoriza desde ya al Contratante a retener los importes que correspondan de los respectivos
pagos, o de las garantias constituidas. En caso de que el Oferente omitiera presentar la
némina en el plazo fijado, el Contratante queda facultado a presentarla directamente ante el
BPS, con los datos de que disponga. Ello no eximira al Contratista de sus obligaciones y del
pago de los aportes y dafios y perjuicios que origine al Contratante, el que podra rescindir el
Contrato por causa imputable al Contratista, y con pérdida de las garantias constituidas, sin

generar a éste derecho a reclamacién, indemnizacién o reintegro alguno.

5.6 — MONEDA Y FORMA DE PAGO.
La Oferta se cotizard en un todo en moneda nacional, de acuerdo a lo especificado en el

presente Pliego. Se abonard un sesenta por ciento (60%) con la Recepcién Provisoria —
deducidos los Anticipos Financieros y las sanciones y retenciones que corresponda -, y el

saldo con la Recepcidn Definitiva.

5.7 — ACOPIOS.
Los acopios que realice el Contratista seran de su exclusivo cargo vy riesgo.

5.8 — ADELANTOS FINANCIEROS.
El Contratante podra otorgar adelantos financieros al Contratista por un importe total

maximo del quince por ciento (15%) del precio adjudicado.
Las solicitudes de adelantos financieros deberdn ser tramitadas por el Contratista por escrito

a la Supervisién de Obras. Previo a la emisién del Certificado de Anticipo Financiero, el
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Contratista presentara al Contratante una Garantia por el monto equivalente a dicho
anticipo, la que debe ser previamente aprobada por éste.

El reintegro de los anticipos financieros se efectuara deduciendo del importe de todos y cada
uno de los Certificados, el mismo porcentaje que representa el monto del anticipo sobre el
precio adjudicado, o de la cantidad a abonar como consecuencia de haberse efectuado la
Recepcion Provisoria.

En caso de rescisién del Contrato, el Contratista debera reintegrar al Contratante el saldo de
los anticipos financieros recibidos, actualizados a la fecha de su efectivo reintegro, dentro de
los diez (10) dias siguientes a la rescisién.

En caso de que el Contratista no respondiera por el saldo, se procedera a la ejecucidn de las
garantias que fuera necesario, lo que el Contratista autoriza desde ya expresamente.

El Contratante podra abonar al Contratista en forma anticipada, el precio de uno o varios
items, rubros o partes de la Obra.

Las partes del Precio del Contrato que sean objeto de anticipos financieros, mantendran en
lo sucesivo su precio inamovible, en la misma proporcién con que hayan sido objeto del

anticipo.

5.9 — RECARGOS POR MORA EN EL PAGO DE CERTIFICADOS.
De realizarse pagos atrasados, se aplicardn recargos que seran calculados sobre las

cantidades liquidas en moneda nacional atrasadas en cada Certificado. A los efectos del
calculo de los recargos, se tomara como tasa la media de interés para empresas, publicadas
por el Banco Central del Uruguay para préstamos en efectivo para plazos menores a un afio,
para moneda nacional no reajustable, vigente a la fecha en que debid efectuarse el pago.
Cuando se adeuden conjuntamente crédito y recargo, las imputaciones de pago se haran en
primer término al recargo. Si el recargo por pago atrasado en su caso, no se pudiera efectuar
en el mismo Certificado de Obra que se abona, el Contratante podra liquidar de oficio las
diferencias correspondientes en los certificados subsiguientes.

Si el Contratista tuviera alguna deuda con el Contratante y le correspondiera cobrar
intereses, éstos le serdan deducidos de su deuda en compensacion. Si el Contratista hubiera
generado al Contratante deudas con el BPS, no tendra derecho a que se le liquiden intereses,
si correspondieran, por hasta el monto generado. El Contratista Unicamente tendra derecho
a cobrar recargos cuando acredite fehacientemente haber cumplido con los plazos

establecidos para la presentacién de facturas, y presentado en tiempo y forma las planillas
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de aportaciones por concepto de seguridad social al BPS y no haber generado deudas al

Contratante por este concepto.

5.10 - OBRAS Y TRABAJOS CON PRECIOS NO PREVISTOS.
La presente Clausula se refiere a Obras o trabajos que sea necesario ejecutar por

circunstancias o hechos imprevisibles sobrevinientes al perfeccionamiento del Contrato, o
cuya ejecucion ha sido decidida por el Contratante y ordenada por Orden de Servicio a la
empresa Contratista, para los cuales no existen precios aplicables especificados en el
Presupuesto Contractual.

El Contratante podrd ordenar estos trabajos y la empresa Contratista tendra la obligacién de
ejecutarlos.

Los precios que se apliquen podran ser unitarios o globales, y se determinaran sobre las
mismas bases que los precios establecidos en el Presupuesto Contractual.

La Orden de Servicio por la cual se ordena la ejecucién de Obras o trabajos con precios no
previstos, incluira los precios acordados con la empresa Contratista.

En el caso de Obras o trabajos que tengan el caracter de urgentes, la Orden de Servicio
incluird precios provisionales para el pago de dichos trabajos, lo cual no implicara la
aceptacion final del Contratante ni de la empresa Contratista, y sélo se usaran para
presentar las correspondientes liquidaciones hasta la fijacién de los precios definitivos.

Se considerard que la empresa Contratista ha aceptado los precios provisionales si, en el
plazo de diez (10) dias calendario después de la fecha de notificacion por parte del
Contratante de los precios provisionales para la ejecucion de los trabajos extraordinarios, no
ha presentado sus observaciones a la Supervision de Obras sobre los precios provisionales
propuestos, acompafiadas de una contrapropuesta en la cual justifique los precios que esta
proponiendo con los comprobantes que la respaldan.

Los nuevos precios, una vez aceptados, o acordados entre la empresa Contratista y la
Supervisidn de Obras, se incorporaran a todos los efectos como una Ampliaciéon de Contrato,
previa aprobacidon del Contratante.

Si no fuere posible acordar los nuevos precios definitivos dentro del plazo de cinco (5) dias
calendario posteriores a la fecha de la Orden de Servicio, las partes podran decidir
solucionarlo mediante la aplicacién de las disposiciones para resolver controversias previstas

en los Documentos Contractuales.
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5.11 - SANCIONES, PENALIDADES, BONIFICACIONES Y RETENCIONES.
Si la Ejecucién del objeto del contrato se retrasara, se aplicardn las sanciones por

incumplimiento de plazos especificadas en este documento.

Las sanciones o multas previstas son aplicables en los casos de atrasos en la ejecucion de
trabajos que estén sujetos a plazos especiales o a fechas limites estipuladas en el Contracto,
estrechamente vinculados a la fecha de finalizacion de los trabajos o entrega de las aulas.

La penalidad se aplicara cuando la Supervisién de Obras haya establecido el atraso, y el
Contratante podrd deducir el monto de dichas penalidades de cualquier suma que tenga a su
favor la empresa Contratista, sin perjuicio de aplicar cualquier otro método de recuperacion,
inclusive descontandolo de las garantias vigentes.

En el cdlculo de sanciones, penalidades y bonificaciones, no se deducirdn los dias domingo,
feriados o de paro general de actividades o del Sector al que pertenezca la empresa
Contratista, y el monto de las penalidades y bonificaciones tendrdn como limite el nivel
maximo fijado en el presente Contrato.

El pago de esas penalidades no exonerara a la empresa Contratista del conjunto de las
demas obligaciones y responsabilidades establecidas en los Documentos Contractuales.

Las penalidades aplicadas por incumplimiento de plazos parciales podran ser devueltas a
criterio del Contratante, si se cumplieren los plazos subsiguientes y siempre que el atraso a
su juicio, no hubiera ocasionado perjuicios al Contratante.

En caso de Rescision del Contrato, las penalidades se aplicardn hasta el dia de la notificacién
de la Rescisién inclusive, o hasta el dia de la suspensién de actividades por la empresa

Contratista si fuese posterior.

5.12 - MORA.
La mora en el cumplimiento de las obligaciones, se producird de pleno derecho por el solo

vencimiento de los plazos fijados, o por la omision o realizaciéon de cualquier acto o hecho
gue se traduzca directa o indirectamente en hacer o no hacer algo contrario a lo estipulado,
y sin necesidad de interpelacion judicial o extrajudicial alguna, ni intimacidn ni protesta por

dafios y perjuicios.

5.13 - MULTAS.

Por cada dia habil de atraso en el cumplimiento de cada uno de los plazos indicados en el
Cronograma Contractual, o de cualquier otro previsto en los Documentos Contractuales,

podra el Contratante cobrar al Contratista una multa del 3%. (tres por mil) del monto del
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aula o bateria de bafios al momento del incumplimiento, sin impuestos ni leyes sociales.
Adicionalmente se aplicara los primeros 5 (cinco) dias una multa del 0,1%o (cero coma uno
por mil) por cada dia de atraso, los 10 (diez) dias siguientes una multa del 0,2%o (cero coma
dos por mil) por cada dia de atraso y de ahi en mas una multa del 0,5%o (cero coma cinco por

mil) por dia de atraso.

También podra aplicar dicha multa ante el incumplimiento de cualquier otra obligacion
establecida en el presente Contrato, por parte del Contratista o sus Subcontratistas, o
personal dependiente, designado o contratado por cualquiera de ellos.

El importe de las multas y demds gastos, seran descontados de cualquier pago pendiente,
suma que tenga a su favor el Contratista, o de las Garantias vigentes en caso de que aquellos
no alcanzaran.

Para la imposicion de las sanciones por incumplimiento de plazos, deberan ajustarse
previamente los mismos con las variaciones que corresponda, a fin de determinar si existio
demora del Contratista. El atraso se producird cuando el avance real a basico asi calculado,
arroje montos de obra menores que los previstos en el Cronograma de avance del Contrato,

debidamente corregido.

CAPITULO 6 — RECEPCION

6.1. Recepcion Provisoria.
La Recepcidn Provisoria de cada aula tiene por objetivo verificar la conformidad de la misma

con el conjunto de obligaciones y responsabilidades establecidas en los Documentos
Contractuales.

La Recepcidn podra efectuarse por cada una o total, a opcion del Contratante, en cuyo caso,
la Recepcidn de la ultima de ellas constituira la Recepcidn Provisoria del objeto del Contrato.
Cuando la empresa Contratista haya finalizado los trabajos de conformidad con los
Documentos del Contrato, y resultado satisfactorios los ensayos, las pruebas de caracter
técnico y las inspecciones previas exigidas para las diversas instalaciones y
acondicionamientos, notificard por escrito a la Supervision de Obras sobre la fecha en la cual
considera que se puede realizar la Recepcidn Provisoria del aula, y entregar al Contratante
para su posterior habilitacion.

La Supervision de Obras, luego de haber convocado a la empresa Contratista, procedera a las
operaciones previas a la Recepcién Provisoria del aula dentro de un plazo que no se
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extenderd mas alld de los diez (10) dias contados a partir de la fecha de recibo de la

notificacién antes mencionada.

La empresa Contratista, habiendo sido notificada por la Supervision de Obras de la fecha de

esas operaciones previas, podra asistir a ellas o hacerse representar a tal efecto. En el Acta

prevista se mencionard la presencia de la empresa Contratista o de su Representante

Técnico, o su ausencia, certificando que la Supervisién de Obras lo notificé en tiempo vy

forma.

Si la empresa Contratista no asiste, se dejara constancia de su ausencia en el Acta y se le

enviard copia de la misma.

Las operaciones previas a la Recepcidn Provisoria de la Obra comprenden:

i. La inspeccion fisica de la Obra ejecutada.

ii. La verificacidon de la ejecucién de las pruebas y ensayos especificados.

iii. La constatacién del cumplimiento de todas las prestaciones previstas en los
Documentos Contractuales.

iv. La constatacién de imperfecciones o defectos de construccidn, u omisiones de las
prestaciones estipuladas en los Documentos Contractuales.

V. La constatacion de la terminacidn de los trabajos que la Supervisiéon de Obras
hubiera ordenado completar y de una adecuada limpieza de la Obra y el obrador.

La empresa Contratista prestara personal, equipos, instrumentos, y toda otra asistencia

necesaria para la ejecucién de estas actividades, las cuales estardn a su cargo.

Los resultados de las operaciones previas se registraran en el Acta de Recepcién Provisoria

redactada en el sitio de la Obra por la Supervisién de Obras, la cual serd suscrita por el

mismo y por el Representante Técnico de la empresa Contratista, y si éste se negara a firmar,

se hara mencién expresa de ello en la mencionada Acta.

Dentro de los quince (15) dias calendario subsiguientes a la fecha del Acta, la Supervisién de

Obras notificard a la empresa Contratista si ha emitido su recomendacién al Contratante

para que declare la Recepcién Provisoria de la Obra, y en caso afirmativo la fecha limite

fijada para la finalizacidn de los trabajos que se constataran incompletos que propone no

aceptar, asi como las reservas que pudiera haber expresado a la fecha del Acta de Recepcion

Provisoria.

El Contratante decidird, sobre la base del Acta de las operaciones previas a la Recepcién

Provisoria y de las propuestas de la Supervisién de Obras, si procedera o no a efectuar la

Recepcidn Provisoria, con o sin reservas. Si procede a recibirla, fijara a su solo juicio, la fecha
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para la finalizacién de los trabajos incompletos, y la decisién tomada le sera notificada a la
empresa Contratista dentro de los diez (10) dias subsiguientes a la fecha del Acta.

Si el Contratante no tomara su decisién en el plazo arriba especificado, se considerara que
ha aceptado la recomendacion de la Supervision de Obras.

Si el Contratante acepta explicitamente la recomendacién de la Supervision de Obras, o si se
considerara que ha aceptado efectuar la Recepcidn Provisoria, dicha recepcién surtird efecto
en la fecha fijada para la finalizacién total de los trabajos que pudieran haber estado
incompletos.

Si algunas de las prestaciones previstas en los Documentos Contractuales que son objeto de
liguidacion aun no hubieran sido ejecutadas, el Contratante podra efectuar la Recepcidn
Provisoria bajo reserva, condicionada, si la empresa Contratista se compromete
formalmente a ejecutar esas prestaciones en un plazo no superior a un (1) mes. La
constatacion de la ejecucidon de esas prestaciones se registrara en un Acta preparada en las
mismas condiciones que el Acta sobre las operaciones previas a la Recepcién.

Cuando la Recepcién Provisoria esté sujeta a reservas, la empresa Contratista deberd
remediar las imperfecciones o defectos de construccién constatados en el plazo que fije el
Contratante, lo que deberd concluir, como minimo, quince (15) dias calendario antes de la
fecha estipulada para la Recepcidn Definitiva. Si la Contratista no finaliza esos trabajos de
reparacion en el plazo prescripto, el Contratante podra hacerlos ejecutar por cuenta vy riesgo
de la empresa Contratista, y a cargo de ésta.

El plazo acordado por la Supervisiéon de Obras o el Contratante para subsanar los defectos
observados, no exime a la empresa Contratista de las responsabilidades y multas en que
podria haber incurrido por no haber finalizado los trabajos en forma y en los plazos fijados
en los Documentos Contractuales.

Si algunos trabajos o parte del objeto del Contrato no estdn ejecutados enteramente
conformes con las especificaciones del éste, y las imperfecciones constatadas no ponen en
peligro la seguridad, el funcionamiento, la vida util, o la utilizacién del aula, el Contratante
podrd renunciar a ordenar la reparacién de los trabajos considerados defectuosos, y
proponer al Contratista una reduccion de los precios teniendo en cuenta la escasa
importancia de esas imperfecciones y las dificultades que podria representar ponerlas en las
condiciones especificadas en los Documentos Contractuales.

Si la empresa Contratista acepta esa reparacion, las imperfecciones que la motivaron se

considerardn cubiertas y no constituirdn reservas a los efectos de la Recepcidn Provisoria. En

53



caso contrario, la Contratista estara obligada a reparar dichas imperfecciones y se declarara
la Recepcidn Provisoria bajo reserva, hasta que se efectien las reparaciones
correspondientes.

Toda toma de posesion de un aula por el Contratante deberd estar precedida por la
correspondiente Recepcion Provisoria. Sin embargo, si hubiera urgencia, la toma de posesién
podra ocurrir antes de la Recepcion, bajo reserva de la preparacidn previa de un documento
sobre el estado de la misma, con participacién de las Partes, no siendo el Contratista
responsable por dafios ocasionados por el uso impropio de las obras con posterioridad a la
Recepcidn Provisoria.

La Recepcidn Provisoria total o parcial, implica la transferencia al Contratante de los riesgos

gue puedan ocurrir en la parte recepcionada.

6.2 — Recepcion Definitiva.
La Recepcion Definitiva de toda la Obra tendrd lugar noventa (90) dias calendario después de

celebrada el Acta de Recepcion Provisoria sin observaciones de cada entrega. El objeto de
este Contrato no se podra considerar completamente ejecutado hasta que haya sido firmada
el Acta de Recepcion Definitiva de todas las aulas contratadas en el mismo.

Durante el periodo de mantenimiento y garantia, la empresa Contratista mantendrd todas
sus obligaciones contractuales.

La Supervision de Obras enviard a la empresa Contratista, a mas tardar treinta (30) dias
calendario antes del vencimiento del plazo para la Recepcién Definitiva, la lista detallada de
los defectos descubiertos, con excepcién de los dafios resultantes del uso normal o impropio
de la Obra, sus instalaciones, equipamientos y acondicionamientos.

La empresa Contratista dispondra de igual plazo para efectuar de conformidad con las
estipulaciones de los Documentos Contractuales, las reparaciones de los defectos y detallar
a la Supervisién de Obras los trabajos efectuados para corregirlos.

El Contratante emitird el Acta de Recepcion Definitiva, previa verificacién por parte de la
Supervisiéon de Obras de que los trabajos fueron ejecutados correctamente, al final del
referido periodo.

Si la empresa Contratista no remedia los defectos de ejecucion dentro del plazo sefialado, la
Recepcidn Definitiva del objeto del Contrato sera declarada por el Contratante Unicamente

después de la realizacion completa de los trabajos correspondientes.
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En el caso que tales trabajos no hayan sido ejecutados por la empresa Contratista dentro del
plazo fijado, el Contratante podrd declarar de todos modos, la Recepcién Definitiva al final
de dicho periodo, después que la Supervision de Obras constate que los trabajos pendientes
han sido ejecutados, por cuenta y riesgo del Contratista, por empresas seleccionadas y
elegidas por el Contratante.

En este ultimo caso, el Refuerzo de Garantia de buena ejecucién continuara en vigor durante

todo el periodo necesario para asegurar la completa satisfaccién del Contratante por la

empresa Contratista.

El Periodo de Garantia serd el comprendido entre la Recepcién Provisoria y la Recepcién

Definitiva, salvo en el caso de equipos y componentes de las instalaciones, equipamientos y

acondicionamientos especificados en los Documentos Contractuales, o hasta la total

satisfaccion del Contratante.

Durante el Periodo de Garantia, la empresa Contratista tendrd la "obligacion de completa

terminacion”, dejando todas las aulas en condiciones de pleno funcionamiento,

independientemente de las obligaciones que puedan resultar de la aplicacién de la

Recepcidn Definitiva, y en virtud de esa obligacion debera por su cuenta:

i Ejecutar los eventuales trabajos o prestaciones de acabado o reparacién previstos.

ii. Remediar las imperfecciones sefialadas por el Contratante o la Supervisién de
Obras, de tal manera que se mantenga de conformidad con el estado en que se
encontraba en el momento de la Recepcidn Provisoria o después de corregidos los
defectos detectados durante ella.

iii. Ejecutar, si fuere el caso, los trabajos de refuerzo o modificacién que la Supervision
de Obras juzgue necesarios y le exija realizar durante el Periodo de Garantia.

Los gastos correspondientes a los trabajos complementarios exigidos por el Contratante o la

Supervisién de Obras, y los otros que tengan por objeto remediar las deficiencias estipuladas

en los incisos (ii) y (iii) de la Clausula anterior, sélo serdn por cuenta de la empresa

Contratista si la causa de tales deficiencias le es imputable.

La obligacion de la empresa Contratista de realizar los trabajos de completa terminacién por

su cuenta, es extensiva a los trabajos necesarios para corregir los efectos del uso o desgaste

ordinarios, quedando entendido que la limpieza y conservacién corriente de la Obra y el

obrador durante el Periodo de Garantia corresponden a la empresa Contratista.
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El Periodo de Garantia expirara con la Recepcion Definitiva de todas las aulas objeto de este
Contrato, momento en que la empresa Contratista quedard libre de sus obligaciones

contractuales y el Refuerzo de garantia de buena ejecucién cesara de derecho.

CAPITULO 7 - RESCISION DEL CONTRATO.
Las partes de comun acuerdo podran poner fin a la ejecuciéon de los trabajos objeto del

Contrato antes de la terminacidon de los mismos, mediante una decisiéon de rescindir el
Contrato que especifique la fecha de efectividad de la rescisién, acordandose los términos de
la misma.

La Rescision del Contrato, en todos los casos, traerd aparejada la liquidacidn definitiva y el
pago de las obras y trabajos que hayan sido ejecutados con arreglo a las condiciones del
Contrato y de los materiales acopiados que sean de recibo, el cobro de los descuentos que
por cualquier causa pudieran corresponder, y las responsabilidades, civiles y penales, que

pudieran derivar del incumplimiento del Contrato.

7.1 - DERECHO DE LA EMPRESA CONTRATISTA A RESCINDIR EL CONTRATO.
INDEMNIZACIONES.

Antes del comienzo o durante el desarrollo de los trabajos, el Contratante podra resolver la
supresiéon o reduccién de determinado tipo o parte de los mismos. Notificada la empresa
Contratista, debera dar cumplimiento a las Ordenes de Servicio que al respecto reciba de la
Supervisién de Obras.

El Contratante podra desistir de su total ejecucidn antes del perfeccionamiento del Contrato,
sin generar derecho al Contratista a reclamacidn, indemnizacién o reintegro alguno.
Perfeccionado el mismo, si el importe de la supresidon resuelta por el Contratante excede el
treinta y tres por ciento (33%) del referido Monto, la empresa Contratista tendrd derecho a
rescindir el Contrato.

En caso de rescindirlo por esa causa, recibird como Unica indemnizacion una suma a ser
calculada de la siguiente forma: se restara al importe de la supresion la cantidad equivalente
al diez por ciento (10%) de ese Monto, y sobre este valor resultante se aplicara el seis por
ciento (6%).

La empresa Contratista tendrd un plazo de diez (10) dias habiles a partir de la fecha de

notificacidén de esa decision, para solicitar la Rescision del Contrato.
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Los materiales acopiados que fueran de recibo y quedaran sin empleo, previa aprobacion de
la Supervisién de Obras, le serdn adquiridos a la empresa Contratista a los precios previstos
para su pago en el Contrato.

Si el Contratante ordenara la suspension de la totalidad de lo contratado o de una parte
sustancial del mismo cuyo monto supere el treinta y tres por ciento (33%) del citado Monto
del Contrato, se notificard a la empresa Contratista la que debera suspender de inmediato
los trabajos, y sélo terminara aquellos que indique la Supervision de Obras porque su
suspension podria resultar peligrosa para la propiedad o integridad fisica de las personas.
Suspendidos esos trabajos, se procederd a medir los avances de la parte ejecutada, y se
extenderd un Acta de Medicion de la cual se entregara un ejemplar a cada una de las Partes.
Si la suspension resuelta por el Contratante excede los tres (3) meses de duracién, la
empresa Contratista podrd plantear la Rescisién del Contrato.

También podra hacerlo si la suma de los porcentajes de los montos de los Certificados
aprobados por la Supervision de Obras vencidos y no pagados respecto al mencionado
Monto del Contrato supera el quince por ciento (15%), y hubieran transcurrido ciento veinte
(120) dias del primero de los Certificados vencidos sin que se hubiere hecho efectivo el pago.
El plazo se contard a partir de la presentacion de la solicitud en forma por parte de la
empresa Contratista, y no se computaran en el mismo, las interrupciones que pudieran
originarse por omisidn, mora o cualquier otra causa imputable al Contratista una vez
notificado el Contratante de la misma.

Si la empresa Contratista decidiera hacer uso de la opcion de Rescision del Contrato en ese
caso, lo notificara al Contratante con diez (10) dias habiles de anticipacién al vencimiento del
plazo de ciento veinte (120) dias, y no podrd hacer uso de la opcién de Rescision del
Contrato si no efectua la referida notificacién por escrito.

Aprobada la Rescisién del Contrato por el Contratante, la Contratista podra reclamar el pago
de una indemnizacién equivalente al seis por ciento (6%) de la diferencia entre el importe
del noventa por ciento (90%) del Contrato y el Monto de los trabajos ejecutados, mas el
importe de los materiales acopiados aprobados previamente.

El pago debera recibirlo dentro de los cuarenta y cinco (45) dias posteriores a la fecha de
solicitud de la liquidacién En caso contrario, se le reconoceran los intereses de mora.

Se incluirdn, ademas, los montos de todos los trabajos extraordinarios e imprevistos
autorizados y notificados. Por estos conceptos el Contratista percibira el interés fijado por

mora, calculado desde la fecha de notificacion de la solicitud de Rescisidon del Contrato.
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A todos los efectos de esta clausula, se entendera por Monto o Monto Total del Contrato, el
precio original del Contrato, mas adicionales, extraordinarios, ampliaciones, reducciones y
modificaciones, excluidos impuestos, aportes sociales y el eventual importe destinado para

imprevistos.

7.2 - DERECHO DEL CONTRATANTE A RESCINDIR EL CONTRATO.
El Contratante podra exigir la Rescisién del Contrato con pérdida de la Garantias vigentes

constituidas por la empresa Contratista, si ésta incurriera en falta de cumplimiento de sus

obligaciones y responsabilidades contractuales, y en especial en las siguientes circunstancias:

i. Atraso mayor de diez (10) dias corridos en el plazo de la firma del Acta de Tenencia
e Inicio de Obra.

ii. Detencién o no Inicio de la Obra por mas de diez (10) habiles, por causas imputables
directa o indirectamente a la Contratista.

iii. Reincidencia en el incumplimiento de cualquier obligacion contractual, y en especial
los Plazos de Ejecucién y/o de Entrega hasta alcanzar el limite de las Multas diarias
acumulativas por incumplimiento de Plazos Parciales y Total, equivalente al quince
por ciento (15%) del Monto del Contrato.

iv. Negligencia grave.

V. Practicas Corruptivas.

En el caso de Rescision del Contrato, la Supervision de Obras convocara a la empresa

Contratista o sus derechohabientes, tutor, curador o sindico, a constatar el estado de

situacion y las partes ejecutadas, e inventariar los materiales suministrados, los equipos e

instalaciones del Obrador.

El resultado de esa constatacion se registrard en un Acta que implicard la Recepcién

Provisoria y sus partes ejecutadas, con vigor a partir de la fecha en que tenga efecto la

Rescisién del Contrato para el comienzo del Plazo de Garantia estipulado.

El Contratante dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a la fecha del Acta,

determinarad las medidas que durante el periodo posterior a la Rescision, debe tomar la

empresa Contratista, para asegurar la conservaciéon y seguridad de los trabajos ejecutados,
aungue esas medidas, eventualmente, impliquen la demolicidn de ciertas partes.

Si la empresa Contratista no cumpliera con esas medidas en el plazo fijado por el

Contratante, la Supervisién de Obras las hara ejecutar de oficio por cuenta de la empresa

Contratista.
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El Contratante tendra el derecho de recomprar, en todo o en parte:

- las obras e instalaciones provisionales utiles para la ejecucién del Contrato; y

- los materiales existentes en la Obra, y/o los adquiridos y pagados por la empresa
Contratista pero no entregados aun, en la medida que sean necesarios para cumplir el
objeto de este Contrato.
El precio de recompra de las obras provisionales y los equipos sera igual al valor residual de
su costo de reposicion, y el precio del alquiler de los equipos que deben quedarse a la
disposicidon del Contratante se determinara en funcién del valor residual de su costo. Los
materiales suministrados seran comprados a los Precios del Contrato.
La empresa Contratista estard obligada a despejar a su costo la Obra y el obrador, en el plazo

que le sea fijado por la Supervision de Obras.

7.3 - SOLICITUD O DECLARACION DE INTERVENCION JUDICIAL, QUIEBRA, LIQUIDACION,
CONCURSO, O SIMILAR, QUE AFECTE A LA EMPRESA CONTRATISTA.

En caso de solicitud o declaracién de intervencién judicial, quiebra, liquidacién, concurso o
similar de la empresa Contratista, el Contratante podrd rescindir unilateralmente el
Contrato, con pérdida de las Garantias constituidas hasta esa fecha. La rescision por esta
causa no dara derecho a la empresa Contratista a reclamacidn, indemnizacién o reintegro de

ningun tipo.

7.4 - SUSPENSION DE LOS TRABAJOS.
Si la empresa Contratista detuviera la Ejecucién del Contrato por un plazo mayor de diez (10)

dias habiles, sin mediar la causal de Fuerza Mayor o la falta de pago de tres (3) Certificados
sucesivos aprobados por la Supervisidn de Obras, el Contratante podra considerar rescindido
el Contrato sin necesidad de gestidn judicial o extrajudicial de clase alguna, con pérdida de
las Garantias vigentes por parte del Contratista.

El Contratante podra resolver la suspensién temporal de los trabajos, pero ésta no podrd
exceder el plazo de entrega contractual de cada aula.

Si el Contratante ordenara suspender la ejecucién o una parte de la misma, se notificara la
resoluciéon a la empresa Contratista, la que deberd suspender los trabajos de inmediato,
salvo aquellos que la Supervisiéon de Obras ordene terminar porque su suspension seria
peligrosa para bienes o integridad fisica de las personas.

Si la suspensiodn no se originara en incumplimientos por parte de la empresa Contratista con

relacion a sus obligaciones o en la mala ejecucién del Contrato, la misma tendra derecho a
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reclamar el pago de los gastos de mantenimiento ordenados por la Supervision de Obras que
dicha suspensién requiera, y si la suspensién excediera los tres (3) meses de duracion, la
Contratista podra exigir la Rescision del Contrato conforme a lo estipulado y reclamar
indemnizacion.

En caso de falta de pago por parte del Contratante de tres (3) Certificados sucesivos,
presentados en forma y aprobados por la Supervisién de Obras, dard derecho al Contratista
dentro de los treinta (30) dias posteriores a la fecha de pago de la tercer Orden de Pago, a
notificar al Contratante mediante Carta Certificada con orden de Acuse de Recibo, su
intencién de suspender los trabajos con posterioridad a los sesenta (60) dias contados a
partir de la fecha de su notificacién. Si al vencimiento de ese plazo persiste la misma
situacion, la empresa Contratista podrd suspender los trabajos hasta que la situacién se
supere. En caso contrario debera continuar con los trabajos contractuales a su cargo.
Ordenada la prosecucién de los trabajos, la empresa Contratista debera reanudarla dentro

de los quince (15) dias corridos de la fecha de notificacién.

7.5 - MEDIDAS ESPECIALES DE EJECUCION.
Cuando la empresa Contratista no actie de conformidad con las disposiciones de los

Documentos Contractuales, el Contratante podra requerirle por escrito, que las satisfaga
dentro de un plazo determinado no inferior a los quince (15) dias corridos contados a partir
de la fecha de notificacion de la solicitud. En caso de urgencia, el plazo podrd ser menor.

Si la empresa Contratista no ha cumplido con el requerimiento, el Contratante estard en
condiciones de decidir si continta los trabajos por administracién, por cuenta y riesgo de la
empresa Contratista, o rescindir el Contrato por incumplimiento.

La ejecucion por el sistema de administracién podrd ser sélo parcial, y previo a ello se
procederd a constatar los trabajos ejecutados y suministros existentes, inventariar el equipo
de la empresa Contratista y entregar a ésta los equipos que no sean utilizables para la
continuacion de los trabajos por el sistema de administracion. La constatacion se realizara en
presencia o ausencia de la empresa Contratista, si habiendo sido citada previamente por el
Contratante no se hubiese presentado.

Expirado el plazo de treinta (30) dias corridos siguientes a la notificacidon de la Resolucidon de
continuar los trabajos por administracién, el Contratante podra decidir la Rescisién del

Contrato.
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Dicha Rescision puede ser simple, o a costo y riesgo de la Contratista. En ambos casos, las
medidas tomadas serdn a cargo de la empresa Contratista. El Contratante podrd adjudicar la
terminacion de los trabajos a otras empresas.

Como excepcidn de lo dispuesto al respecto en el presente Contrato, las cuentas detalladas
del Contrato rescindido sélo se notificaran a la empresa Contratista después de la liquidacion
definitiva del (los) contrato(s) separado(s) adjudicado(s) para la terminacién de los trabajos.
Si el Contratante hubiera decidido continuar los trabajos por administracién, la empresa
Contratista no estara autorizada a continuar ejecutando trabajos, y continuaran vigentes las
Garantias constituidas. Idéntica situacién se producira en el caso de adjudicacion de un
nuevo contrato para la terminacion de los trabajos por cuenta y riesgo de la empresa
Contratista.

Los excesos de gastos que resultaran de la ejecucidon de los trabajos por administracién o
mediante un nuevo contrato, correrdn a cargo de la empresa Contratista, y esos gastos se
descontaran de las sumas que pueda tener a su favor, o en su defecto de las garantias
vigentes, sin perjuicio de los derechos que el Contratante pueda ejercer contra la empresa
Contratista en caso de insuficiencia de fondos.

La empresa Contratista no podrd beneficiarse de una eventual disminucién de los gastos, ni

siquiera en forma parcial.

CAPITULO 8 - OTRAS DISPOSICIONES.

8.1 — DERECHO APLICABLE Y JURISDICCION COMPETENTE.
En caso de controversia, seran competentes los Tribunales de la Republica Oriental del

Uruguay, con exclusidn de todo otro recurso u opcién, siendo aplicable la legislacién

uruguaya.

8.2 - CESION DE CONTRATO, SUBCONTRATOS O CREDITOS.
El Contratista no podra ceder la totalidad o parte del Contrato en ningln caso, a menos que

exista el consentimiento previo y por escrito del Contratante. El cesionario deberd cumplir
con los mismos requisitos exigidos al cedente, a juicio del Contratante.

Si la cesidon se refiere a los derechos de cobro sobre Certificados de Obra se regira en lo
pertinente por las normas del Cddigo Civil. En la cesién deberd establecerse la cuenta
bancaria (caja de ahorro o cuenta corriente en pesos uruguayos) que el Cesionario tenga en

el BROU.
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Se notificara al Deudor (cedido) de los créditos cedidos a favor del Banco por Acta Notarial
Protocolizada.

El cedido se notificard y consentira la cesidon, quien manifestara su oposicién de acuerdo con
lo establecido en los articulos 1759 y 1760 del Cédigo Civil.

Se presentard en Mesa de Entrada de Corporacion Nacional para el Desarrollo (Rincon N2
518) nota dirigida al Fideicomiso — Control de Gestidn, adjuntando copia de la cesién con

certificacién de notarial y testimonio notarial del acta de notificacidn protocolizada.

8.3 - MODIFICACIONES CONTRACTUALES.
Todas las modificaciones contractuales deben ser formuladas por escrito y comunicadas por

el Contratista a la empresa aseguradora, dentro de los plazos estipulados con la misma al
momento de contratar la pdliza, y en ningln caso en un plazo mayor a 10 (diez) dias
calendario desde que se hubieran configurado. En esa oportunidad se le enviard a la
aseguradora toda la documentacion que ha llevado a la modificaciéon contractual.

La omisién del Contratista de proporcionar la informacidon indicada a la empresa
aseguradora, determinard que toda consecuencia, dafio o perjuicio sea de cargo del mismo,
sin perjuicio de que el Contratante pueda optar por la Rescision del presente Contrato sin

generar al Contratista derecho a reclamacién, indemnizacion o reintegro alguno.

8.4 - NOTIFICACIONES.
Toda notificacion entre las Partes en virtud de este Contrato, se hara por escrito al domicilio

fijado en el Contrato.

Las notificaciones surtirdn efecto en la fecha de su entrega, o en la que se indique en la
notificacidn si es posterior.

Cuando de acuerdo con las disposiciones del Contrato, el Contratista deba enviar alguna
documentacién en un plazo fijo al Contratante o a la Supervisién de Obras, o viceversa, o
cuando la entrega de esa documentacion represente el comienzo de un plazo, ésta debera
entregarse al destinatario con acuse de recibo o ser enviado por correo certificado con acuse
de recibo postal. Se considerara que la fecha de entrega de la documentacion es la fecha del

acuse de recibo o del aviso de recibo postal.

8.5 - VIGENCIA DEL CONTRATO.
El Contrato tendra vigencia a partir del primer dia siguiente al de su perfeccionamiento.
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8.6 - DOMICILIOS ESPECIALES.
El Contratante se comunicard con el Contratista a través de la Supervisién de Obra o del

Supervisor de Obra que ésta designe.

A los efectos de la comunicacién entre las partes, los domicilios y correos electrénicos del

Contratante y del Contratista, seran los constituidos en el Llamado a Ofertas.

La comunicacién entre las partes se realizard por escrito, a través del correo electrénico

constituido por éstas.

En caso de que los correos electrénicos constituidos presenten fallas que imposibiliten la
comunicacion o, excepcionalmente, de entenderlo pertinente la parte respectiva, la
comunicacidn entre las mismas podra realizarse a través del fax que éstas hayan constituido,
carta con acuse de recibo o telegrama colacionado con copia de recibo. Todo ello sin
perjuicio de la potestad de las partes de constituir nuevos correos electrénicos a estos
efectos. Los Documentos Contractuales podran establecer para casos especificos una
determinada forma de comunicacién entre las partes, en cuyo caso se estard a lo alli

establecido.
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