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LLAMADO PÚBLICO A OFERTAS - Nº 16/2018 FIDEICOMISO-ANEP 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES 

 

CAPITULO 1 – GENERALIDADES 
 

1.1 – ANTECEDENTES. 
El “Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública de la Administración Nacional de 

Educación Pública” (en adelante “Comitente” o “Contratante”), que fue constituido por 

documento suscrito el ocho de setiembre de dos mil once siendo Fiduciaria la “Corporación 

Nacional para el Desarrollo (CND), está interesado en adquirir e instalar o trasladar e instalar 

aulas y baterías de baños prefabricados, destinadas a la Educación Pública en todo el país. 

Es por ello, que convoca a empresas nacionales interesadas en llevar a cabo el Objeto de 

este Llamado de acuerdo y en las condiciones que se establecen seguidamente. 

 
1.2 – DIRECCIÓN DEL LLAMADO A OFERTAS. 
Para todo lo relacionado con este Llamado, el Comitente establece la siguiente dirección y 

datos: 

Dirección: Rincón 528, Montevideo, Uruguay  

Código postal: Montevideo 11.200 

Números de teléfono: (598) 2 916 28 00 internos 413 

Número de fax: (598) 2 916-28-00 

E-mail: llamado16/2018/fideicomiso-anep@cnd.org.uy 

Página Web: www.cnd.org.uy 

Sólo se admitirán consultas y solicitud de aclaraciones del presente Llamado a través del e- 

mail indicado. En caso de fallo en el mismo, podrán realizarse consultas por fax al número 

2916-28-00, indicando en el encabezado del mismo los datos de este Llamado a Ofertas. Las 

respuestas, Comunicados y Enmiendas, así como el presente Pliego, se publicarán en la 

página Web, siendo responsabilidad del interesado acceder a ellos. 

 
1.3 – PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS OFERTAS. 
1.3.1 – La dirección, fecha y hora límites para presentar las Ofertas, y proceder de inmediato 

al acto de apertura de las mismas, son las siguientes: 

1.3.1.1 – Presentación de ofertas 

Dirección: Rincón 518 – Planta Baja – Mesa de Entrada. 

Fecha y Hora límites para la presentación de Ofertas: 

mailto:llamado16/2018/fideicomiso-anep@cnd.org.uy
http://www.cnd.org.uy/
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Día: lunes 4 de junio de 2018 hora 11:00 

1.3.1.2 – Apertura de las Ofertas 

Dirección: Rincón 528 – Salas de PLANTA BAJA. 

Día: lunes 4 de junio de 2018 hora 11:00 
 

1.4 – OBJETO Y LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS. 
1.4.1 – El Objeto de este Llamado es la adquisición e instalación o traslado e instalación de 

aulas y baterías de baños prefabricados, destinadas a la Educación Pública en todo el país, de 

acuerdo a lo que se establece en el Anexo que se agrega y forma parte de este documento a 

todos los efectos. 

La oferta deberá incluir: 

a) la venta de aulas prefabricadas y de baterías de baños destinadas a la Educación Pública, 

libres de todo gravamen, su traslado e instalación en el lugar que le asigne el Comitente, y su 

entrega en condiciones de pleno y correcto funcionamiento. 

b) el desarme de aulas prefabricadas y de baterías de baños destinadas a la Educación 

Pública, libres de todo gravamen, su traslado e instalación en el lugar que le asigne el 

Comitente, y su entrega en condiciones de pleno y correcto funcionamiento. Deberá incluir 

también las obras necesarias para el reacondicionamiento del predio donde se extraigan. 

c) La realización de las tramitaciones, conexiones, inscripciones y registros necesarios, y 

obtención de las habilitaciones y permisos correspondientes para cumplir el Objeto de este 

Llamado que fuesen exigidos por las disposiciones vigentes, en los plazos y condiciones que 

se establecen en este documento). 

El Comitente, por razones fundadas, podrá en cualquier momento introducir ajustes y 

modificaciones a lo que contrate, manteniendo total vigencia las restantes disposiciones 

contractuales. 

La empresa Contratista será la que realice la Dirección de Obra, armado e instalación en 

condiciones de pleno funcionamiento, a través de un profesional Arquitecto que tendrá la 

responsabilidad decenal a que se refiere el artículo 1844 del Código Civil, sin perjuicio de las 

demás que le asigna la legislación vigente. Actuará además, como Responsable Técnico de la 

empresa ante quienes desempeñen la Supervisión de las obras, y cumplirá con las Órdenes 

de Servicio que se le notifiquen en la forma prevista en este documento. 

El Comitente tendrá a su cargo la Supervisión de Obras a través de los profesionales que 

designe a esos efectos, y será el órgano que vigilará el cumplimiento del objeto del Contrato 
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y cronogramas, y extenderá o no la autorización que entienda pertinente para realizar todos 

los pagos al Contratista. 

 
1.5 – FUENTE DE LOS FONDOS. 
Los fondos para la realización del Objeto de este Llamado serán proporcionados 

directamente por el “Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública de la Administración 

Nacional de Educación Pública”, que en carácter de Fiduciaria administra la Corporación 

Nacional para el Desarrollo (CND). 

 
1.6 – DEFINICIÓN DE TÉRMINOS. 
Los siguientes términos y expresiones tienen el significado que se indica a continuación: 

Adjudicatario: es el Oferente que luego de cumplimentar todos los requerimientos 

establecidos en los Documentos del Llamado a Ofertas, ha sido notificado por el Contratante 

la adjudicación total o parcial de su Oferta en el Llamado de referencia. 

Comitente o Contratante: es la parte que contrata al Contratista para la ejecución de los 

trabajos. 

Contratista: es el Adjudicatario con quien el Contratante ha perfeccionado el Contrato, y en 

tal carácter tendrá bajo su responsabilidad la ejecución de los trabajos, en un todo de 

acuerdo con lo establecido en los Documentos Contractuales y demás normas aplicables. 

Dirección de Obra: será ejercida por el Contratista a través de la persona que designe con 

título habilitante de Arquitecto o Ingeniero Civil y una antigüedad ininterrumpida 

inmediatamente anterior a la fecha del Llamado a Ofertas, no inferior a tres (3) años en el 

ejercicio de la profesión. La Dirección de Obra abarcará la totalidad del proceso de 

construcción hasta la Recepción Definitiva de todas las aulas. En ningún momento la obra 

podrá quedar sin Director de Obra. Comprenderá la dirección directa y permanente de la 

ejecución de los distintos trabajos y el contralor de la coordinación de los mismos. Incluirá la 

realización de planos, planillas y detalles complementarios y de perfeccionamiento, y la 

redacción de informes y especificaciones técnicas de procedimientos que requiera el  

proceso de instalación, incluyendo la aceptación de la calidad y procedencia de cada uno de 

los tipos de materiales y productos a emplearse y la aprobación de las muestras respectivas. 

Controlará la ejecución de la obra, los suministros, el cumplimiento de las obligaciones 

contraídas por el Contratista, y resolverá los problemas técnicos y administrativos que 

dentro del ámbito de su competencia se susciten durante el desarrollo de los trabajos hasta 

la Recepción Definitiva de la Obra. Incluirá también toda otra tarea, gestión o trámite de 
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orden técnico que requiera la ejecución de las obras. No podrá delegar ni total ni 

parcialmente sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus responsabilidades y obligaciones, 

y tendrá la responsabilidad decenal a que se refiere el artículo 1844 del Código Civil, sin 

perjuicio de las demás que le asigna la legislación vigente. El Director de una obra no podrá 

haber sido propuesto por más de un Oferente. El Responsable Técnico de una empresa 

podrá ser Director de Obra únicamente en Obras de un solo Grupo. 

Documentos del Llamado a Ofertas: Son los que rigen la relación entre el Contratante y los 

Oferentes hasta el perfeccionamiento del Contrato con el Contratista. 

Emplazamiento: comprende el predio, instalaciones, entorno y lugar donde se instalarán las 

aulas y /o baterías de baños. 

Especificaciones: toda regulación o prescripción contenida en el Pliego, en la Oferta o el 

Contrato, relativa al procedimiento de pedido de Ofertas, al otorgamiento o 

perfeccionamiento del Contrato y a la ejecución del mismo. 

FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN 

NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA: es la parte que contrata al Contratista para la ejecución 

de los trabajos objeto del contrato. 

Fideicomitente: la Administración Nacional de Educación Pública. 

Nota de Pedido: es la Nota que contiene la respuesta a la instrucción impartida por Orden 

de Servicio o está relacionada con temas concernientes a la ejecución del Contrato, que ha 

sido entregada por el Contratista a la Supervisión de Obras. 

Obras permanentes: obras que se van a ejecutar (y mantener, cuando corresponda) de 

acuerdo con los Documentos Contractuales. 

Oferente: es la Empresa que presentó su Oferta en el Llamado para la ejecución de los 

trabajos. 

Oferta: es el conjunto de documentos presentados por un Oferente dentro del plazo 

estipulado y en estricto cumplimiento de lo establecido en los Documentos del Llamado a 

Ofertas. 

Orden de Servicio: es toda instrucción escrita concerniente a la ejecución del Contrato, que 

ha sido entregada por la Supervisión de Obras al Contratista. Las Órdenes de Servicio que 

emita la Supervisión de Obras serán por escrito y estarán fechadas, numeradas y firmadas, y 

tendrán carácter obligatorio para el Contratista y Subcontratistas. Las respuestas, 

comentarios o reservas del Contratista a las Ordenes de Servicio, sólo tendrán validez si se 

presentan por escrito en las Notas de Pedido en un plazo no superior a los siguientes dos (2) 
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días hábiles. El Contratista acatará estrictamente las Órdenes de Servicio aún cuando 

hubiere expresado reservas sobre ella. La Supervisión de Obras las considerará y se expedirá 

dentro de los dos (2) días hábiles siguientes, y a ello deberá estarse. Si la empresa 

Contratista dejara transcurrir ese término sin responder la Orden, se considerará aceptado  

lo resuelto por la Supervisión de Obras y no le serán admitidas reclamaciones ulteriores por 

tal concepto. Las Órdenes de Servicio relacionadas con los trabajos subcontratados deberán 

enviarse, únicamente, a la empresa Contratista. 

Plazo: es el término de tiempo establecido en los Documentos Contractuales para la 

finalización de los trabajos y entrega de las aulas o baterías de baños contratadas en 

condiciones de pleno funcionamiento. 

Precio del Contrato: es el Precio a pagar al Contratista de conformidad con lo establecido en 

los Documentos Contractuales, a cambio del pleno cumplimiento de sus obligaciones 

contractuales por parte de éste. 

Presupuesto Contractual: es el cómputo y presupuesto detallado de las obras contratadas 

por el Monto del Precio máximo adjudicado. 

Responsable Técnico del Contratista: es la persona con título habilitante de Arquitecto o 

Ingeniero Civil (revalidado en caso de ser extranjero), que designe el Contratista con la 

aprobación previa del Contratante, con amplios poderes para tratar y resolver por la 

empresa todos los aspectos técnicos referentes a la Ejecución de las obras y el Contrato 

perfeccionado. En esa calidad actuará ante el Comitente o Contratante, y quienes 

desempeñen la Supervisión de las obras. Cumplirá con las Órdenes de Servicio que se le 

notifiquen en la forma prevista en el Pliego y Contrato, y será responsable del cumplimiento 

del objeto del Llamado. No podrá ser Responsable Técnico en más de una Oferta, pero sí de 

todas las obras de un mismo Oferente. 

Subcontratista(s): es (son) la (s) persona (s) física (s) o jurídica (s), incluyendo sus sucesores 

legales o cesionarios, que tienen un contrato con el Contratante o con el Contratista para la 

ejecución de alguna parte de los trabajos de las obras, con el consentimiento previo del 

Contratante. Puede estar incluido en más de una Oferta. 

Supervisión de Obras: es la ejercida directamente por el Contratante a través de los 

profesionales que éste designe, y se relacionará con el Representante y/o Responsable 

Técnico y el Director de Obra nombrados por la empresa Contratista. Está facultada para 

exigir el cumplimiento de las disposiciones que estime necesarias o convenientes, a fin de 

asegurar la fiel aplicación de las normas del Contrato, la ejecución de los trabajos y sistemas 
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constructivos a emplearse. Realizará un seguimiento de todo lo relacionado con el estricto 

cumplimiento de lo contratado, pudiendo solicitar inclusive, los ensayos de materiales que 

considere necesarios. No podrá delegar n total ni parcialmente sus atribuciones, ni modificar 

ninguna de sus responsabilidades y obligaciones. Controlará los certificados, anticipos 

financieros, descuentos, retenciones y toda otra información que corresponda, y autorizará 

los pagos al Contratista. 

 
1.7 - CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA. 
El Contratista podrá emplear Subcontratistas con la aprobación del Contratante, pero no 

podrá ceder ningún Contrato, ni total ni parcialmente, sin contar con la aprobación por 

escrito del Concedente. La subcontratación no exonera al Contratista de ninguna obligación, 

y es solidaria e indivisiblemente responsable por el estricto cumplimiento del presente 

Contrato y de las demás obligaciones a cargo de los Subcontratistas que propusiera. 

El Contratista deberá notificar por escrito al Contratante con relación a todos los 

subcontratos que pretende adjudicar en virtud de su Contrato y no ha especificado en su 

Oferta, para su aprobación previa por la Supervisión de Obras. 

Los Subcontratistas para los que se requirió aprobación del Contratante previo al 

perfeccionamiento del Contrato y fueron aceptados, no podrán ser sustituidos a menos que 

medien razones de fuerza mayor, y en este caso deberá presentarse para aprobación del 

Contratante un sustituto con antecedentes no inferiores a los del ya aprobado. El 

Contratante se reserva el derecho de aceptarlo o no, a su solo juicio. 

 
1.8 – NORMAS Y DOCUMENTOS QUE SE CONSIDERAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE 

LLAMADO. 
 

- El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

- Manual de Usuario del Registro de Empresas de la Corporación Nacional para el Desarrollo 

y demás normas concordantes y modificativas. 

- Enmiendas y Comunicados que emita el Comitente o la Supervisión de Obras. 

- La Oferta formulada por el Adjudicatario. 

En caso de que disposiciones contenidas en distintos documentos dieran lugar a 

interpretaciones diferentes o contradictorias, prevalecerán las más beneficiosas para las 

obras al solo criterio de la Supervisión de Obras. 
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1.9 Aceptación del Oferente 

Por el sólo hecho de presentarse al Llamado a Ofertas, se entenderá que el Oferente declara 

bajo juramento, que: 

i. Acepta en forma total y sin observaciones o exclusiones por su parte, las 

condiciones, especificaciones y detalles indicados en los Documentos del Llamado, 

Enmiendas, Comunicados y Aclaraciones. 

ii. Toda la información presentada es verdadera. Por la sola presentación de Oferta, el 

Oferente garantiza los datos de los materiales, elementos de construcción y equipos 

que propone en su Oferta, y deberá proporcionar folletos y “muestras” si se 

considera relevante para la comprensión de la Oferta. 

iii. Se obliga a ejecutar las obras por los montos globales totales incluidos en la Oferta 

Económica presentada. Ningún error u omisión podrá servir de pretexto para variar 

los precios y condiciones ofertados. 

iv. Expresamente se somete a las leyes y Tribunales de la República Oriental del 

Uruguay, con exclusión de todo otro recurso u opción. 

v. Acepta gestionar todas las tramitaciones, inscripciones y registros necesarios, y la 

obtención de las habilitaciones y permisos correspondientes para llevar a cabo las 

obras proyectadas, ante Intendencias, UTE, OSE, BPS y Bomberos, y demás que 

fuesen exigidos por las disposiciones vigentes, en los plazos y condiciones 

requeridos en los Documentos del Llamado a Ofertas. 

vi. No tiene conflicto de interés con ninguno de los restantes Oferentes intervinientes 

en el presente Llamado a Ofertas. 

vii. No ha tenido o mantiene, directa o indirectamente, dentro de los últimos 24 

(veinticuatro) meses inmediatos anteriores a la fecha de Apertura de Ofertas, 

incumplimientos en un Contrato con el Fideicomiso de Infraestructura Educativa 

Pública de la Administración Nacional de Educación Pública, que pueda incidir en la 

ejecución de la obra objeto del presente Llamado a Ofertas; 

viii. Los contratos suscritos por el Oferente con el Fideicomiso de Infraestructura 

Educativa Pública de la Administración Nacional de Educación Pública no han sido 

rescindidos total o parcialmente por culpa del Contratista dentro de los 24 

(veinticuatro) meses inmediatos anteriores a la fecha de Apertura de Ofertas; 

ix. El Oferente, sus Directores o Administradores, Responsables Técnicos, Capataces, 
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Técnicos Prevencionistas, Subcontratistas, su personal directa o indirectamente 

vinculado a la oferta y/o los integrantes del Equipo Técnico propuesto, no han 

tenido o mantienen dentro de los 24 (veinticuatro) meses inmediatos anteriores a la 

fecha de Apertura de Ofertas, ningún recurso, acción, pretensión o proceso 

(voluntario, contencioso o de cualquier otra naturaleza), ya sea en vía 

administrativa o jurisdiccional, con el Fideicomiso de Infraestructura Educativa 

Pública de la Administración Nacional de Educación Pública, cualquiera sea la 

calidad en que participen en el mismo, o han sido suspendidos para trabajar con 

alguno de ellos. 

x. No ha solicitado o sido declarado en concurso (o similar en caso de tratarse de un 

Oferente extranjero), en los últimos 5 (cinco) años anteriores a la fecha de apertura 

de las Ofertas, ni ello ha tenido lugar respecto de otra empresa en la cual coinciden 

los accionistas mayoritarios. 

xi. No se encuentra inhibido de contratar con el Estado de acuerdo a la normativa 

aplicable a las contrataciones públicas. 

 
1.10 – DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. 
Las características de las aulas baterías de baño y obras a cotizar, están detalladas en los 

Recaudos (Anexo I). No obstante, el Comitente podrá en cualquier momento, acordar con el 

Contratista la modificación de la cantidad, lugar de instalación y/o fechas de entrega. El 

Oferente deberá incluir en su Oferta todo lo requerido en ellos. 

Por  el  solo  hecho  de  presentar  Oferta,  el  Oferente  acepta  las  condiciones  del presente 

Llamado y se obliga a entregar cada aula y baterías de baño en las condiciones establecidas en 
los Recaudos, Enmiendas, aclaraciones, modificaciones y ajustes realizados o que realice la 
Supervisión de Obras hasta su total Recepción Definitiva. 
Toda tarea que se haya omitido en los Recaudos pero que sea necesaria para la concreción 

del Objeto de este Llamado en los niveles de calidad óptimos que la misma requiere, deberá 

considerarse incluida en la Oferta sin dar derecho a reclamación, indemnización ni reintegro 

alguno. 

La presentación de Oferta determina que se considere que el Oferente ha obtenido la 

información necesaria sobre los riesgos y demás circunstancias que puedan influir o afectar 

su propuesta, por lo cual no se admitirá ninguna reclamación basada en su propia omisión o 

error al respecto ni prueba en contrario. 

El Contratante podrá solicitar la entrega anticipada de aulas y/o baterías de baño, 
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conformándose una Recepción Provisoria Parcial. Para ello, la Supervisión de Obras 

comunicará al Contratista la cantidad de aulas y baterías de baño involucradas y la fecha y 

lugar de entrega anticipada. El Contratista coordinará con la Supervisión de Obras la 

realización de las tareas correspondientes, y ajustará el Cronograma de Trabajos en función 

de lo que acuerden. 

El Oferente se obliga a realizar sus trabajos de manera que no interfieran con la 

programación de los Centros, bajo su responsabilidad. El Comitente podrá modificar dicha 

programación, y la Supervisión de Obras coordinará con la Dirección de Obra y el Contratista 

los lugares y horarios de los trabajos a ejecutar, para que no entorpezcan el desarrollo y 

cumplimiento de la misma. 

 
1.11 – DOCUMENTOS SUMINISTRADOS POR LA SUPERVISIÓN DE OBRA. 
La Supervisión de Obras suministrará al Contratista, antes de suscribir el Acta de Tenencia e 

Inicio de la Obra, los documentos necesarios para la realización de los trabajos estipulados 

en los Documentos Contractuales. Si el Contratista descubre algún error, omisión o 

contradicción en los documentos que le suministre la Supervisión de Obras o el Contratante, 

deberá señalarlo de inmediato y por escrito a la Supervisión de Obras, y estará a lo que ésta 

resuelva. 

 
1.12 – EJECUCIÓN DE LA OBRA. 
1.12.1 - Procedencia de los materiales, elementos de construcción y equipos necesarios 

para la ejecución de la obra. El Contratista podrá elegir con total libertad la procedencia de 

los materiales, equipos o elementos de construcción necesarios para la ejecución de las 

obras, siempre que satisfagan las condiciones de elegibilidad estipuladas en los Documentos 

Contractuales. Si el Contratista ha ofrecido materiales, elementos de construcción o equipos 

alternativos en su Oferta, la opción será del Contratante en todos los casos. 

1.12.2 - Calidad de los materiales, equipos, productos y elementos de construcción. 

Normas aplicables. Los materiales, equipos, productos y elementos de construcción deberán 

cumplir con las estipulaciones de los Documentos Contractuales, las prescripciones de 

normas reconocidas al nivel internacional y las normas aplicables del Instituto Uruguayo de 

Normas Técnicas -UNIT- vigentes hasta 30 (treinta) días antes de la fecha de Apertura de las 

Ofertas. Sin embargo, si durante la ejecución de la obra se modifican las normas aplicables 

del Instituto Uruguayo de Normas Técnicas -UNIT-, se podrán aplicar dichas normas 

modificadas en caso de acuerdo al respecto entre el Contratante y el Contratista. 
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El Contratista no podrá utilizar materiales, equipos, productos o elementos de construcción 

de calidad diferente a la especificada en los Documentos Contractuales, salvo cuando la 

Supervisión de Obras lo autorice por escrito. 

Los Precios establecidos en los Documentos Contractuales sólo serán modificados cuando la 

autorización concedida requiera que la sustitución dé lugar a la aplicación de Precios 

Nuevos, y el aumento o la disminución resultante de los Nuevos Precios haya sido aceptada 

por el Contratante. 

 

1.12.3 - Control de calidad de materiales, equipos, productos y elementos de construcción, 

pruebas y ensayos. Los materiales, equipos, productos y elementos de construcción podrán 

ser sometidos a pruebas y ensayos a los fines de su verificación cualitativa, de conformidad 

con las estipulaciones de los Documentos Contractuales y las prescripciones de normas 

internacionalmente aceptadas y del UNIT vigentes. 

El Contratista almacenará los materiales, equipos, productos y elementos de construcción, 

de tal forma que se facilite su identificación y el proceso de verificaciones previstas. Los 

materiales, equipos, productos y elementos rechazados serán retirados en forma inmediata 

de la Obra o el obrador. 

Las verificaciones se harán en la Obra, los talleres, almacenes o canteras del Contratista o 

sus Subcontratistas o Proveedores, conforme a las indicaciones de los Documentos 

Contractuales o en su defecto, conforme a las decisiones de la Supervisión de Obras. 

En todos los casos, el Contratista, su Proveedor o Subcontratista autorizarán el acceso a sus 

instalaciones de la Supervisión de Obra, a quien ésta designe, y al organismo de inspección, 

para que puedan realizar las verificaciones dispuestas en los Documentos Contractuales. 

Las pruebas o ensayos serán efectuados en el laboratorio u organismo de inspección, 

fiscalizadas por la Supervisión de Obras, y el Contratista proporcionará su asistencia, 

dispondrá por su cuenta del equipo necesario y la mano de obra, electricidad, combustibles, 

almacenes y aparatos e instrumentos que normalmente se requieran para examinar, medir y 

probar equipos, productos, materiales y elementos de construcción. 

Serán de cargo del Contratista las verificaciones a ser efectuadas por los laboratorios u 

organismos de inspección, así como los gastos de traslado y estadía que pudieren producirse 

para ello. El Contratista se encargará, además, de ordenarlas y enviar a la Supervisión de 

Obras los certificados en los que consten los resultados de las verificaciones realizadas, y 

ésta decidirá sobre la base de dichos certificados si los materiales, equipos, productos o 
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elementos de construcción pueden o no ser aceptados. 

El Contratista deberá convenir con la Supervisión de Obras, las fechas y lugares para la 

ejecución de las inspecciones o pruebas de los materiales y equipos conforme a las 

disposiciones de los Documentos Contractuales. La Supervisión de Obras deberá notificar al 

Contratista, por lo menos con 24 (veinticuatro) horas de anticipación, su intención de 

efectuar la inspección o de estar presente en las pruebas. Si la Supervisión de Obras no 

estuviera presente en la fecha convenida, se podrán efectuar las inspecciones y pruebas, 

considerándose en tal caso como realizado en su presencia. 

El Contratista deberá hacer llegar inmediatamente a la Supervisión de Obras copia 

debidamente certificada de los resultados de las pruebas, y si ésta no ha estado presente en 

las pruebas o ensayos no podrá objetar los resultados de las mismas. 

El Contratista estará obligado a proporcionar por su cuenta, las muestras necesarias para las 

verificaciones, y si fuera necesario proporcionará los materiales para la fabricación de los 

dispositivos que permitan obtener muestras de los materiales o elementos de construcción, 

en los diferentes estados de elaboración de los productos fabricados. 

Si los resultados de las verificaciones o la aplicación de las normas estipuladas en los 

Documentos Contractuales no permiten a la Supervisión de Obras aceptar un determinado 

suministro de materiales, equipos, productos o elementos de construcción, podrá ordenar 

verificaciones suplementarias que permitan aceptar la totalidad o parte de esos suministros, 

con o sin reducción de sus Precios, y los costos de estas últimas verificaciones serán de cargo 

del Contratista.  

Serán por cuenta del Contratante: 

a. Las pruebas y ensayos que la Supervisión de Obras ejecute o haga ejecutar y que no 

estén estipulados en los Documentos Contractuales o en las demás normas 

aplicables. 

b. Las verificaciones que pudiera solicitar o prescribir la Supervisión de Obras en 

materiales, equipos, productos y elementos de construcción que fueron 

inspeccionados y aprobados previamente. 

 
1.13 – REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LOS PROPONENTES. 
1.13.1 – Empresas oferentes. 

Podrán presentar Oferta en el presente Llamado a Ofertas empresas nacionales, que se 

encuentren inscriptas en el Registro de Empresas de la Corporación Nacional para el 
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Desarrollo, en la medida en que cumplan con todos los requerimientos exigidos por el 

presente Pliego. No se admite el Consorcio ni la asociación de empresas. 

Las Ofertas que a juicio del Contratante no se ajusten al Pliego, serán declaradas 

inadmisibles y rechazadas sin generar derecho a indemnización, reclamación o reintegro 

alguno al Oferente. 

No podrá presentarse en el presente Llamado a Ofertas aquel Oferente: 

a. que no se encuentre inscripto en el Registro de Empresas Contratistas de la 

Corporación Nacional para el Desarrollo en estado “ACTIVO”, debiendo el Oferente 

mantener actualizada la información que dicha inscripción requiere; 

b. que a la fecha de Apertura de Ofertas, mantenga o haya tenido, directa o 

indirectamente, dentro de los últimos 24 (veinticuatro) meses inmediatos anteriores, 

incumplimientos en un Contrato con - el “Fideicomiso de Infraestructura Educativa 

Pública de la Administración Nacional de Educación Pública”, o con la CND por sí o 

para terceros, o como Fiduciaria de cualquier Fideicomiso, o de empresas con las que 

alguno de ellos haya rescindido total o parcialmente un contrato por culpa del 

Contratista dentro de los veinticuatro (24) meses calendario inmediato anteriores, 

que a juicio exclusivo del Contratante puedan incidir en la ejecución de la obra objeto 

del presente Llamado a Ofertas; 

c. que dentro de los 24 (veinticuatro) meses inmediatos anteriores a la fecha de 

Apertura de Ofertas, el Oferente, los Directores o Administradores, Responsables 

Técnicos, Técnicos Prevencionistas, haya tenido o mantenga en trámite recurso, 

acción, pretensión o proceso (voluntario, contencioso o de cualquier otra  

naturaleza), ya sea en vía administrativa o jurisdiccional, con el “Fideicomiso de 

Infraestructura Educativa Pública de la Administración Nacional de Educación 

Pública”, o con la CND por sí o para terceros, o como Fiduciaria de cualquier 

Fideicomiso, o de empresas con las que alguno de ellos haya rescindido total o 

parcialmente un contrato por culpa del Contratista dentro de los veinticuatro (24) 

meses calendario inmediato anteriores, cualquiera sea la calidad en que participe en 

el mismo; 

d. que hubiera solicitado o hubiera sido declarado judicialmente en concurso, en los 

últimos 5 (cinco) años anteriores a la fecha de Apertura de las Ofertas, o ello hubiera 

tenido lugar respecto de otra empresa en la cual coincidan los accionistas 

mayoritarios. 
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Si se incurriera en las hipótesis previstas en los literales anteriores e igualmente se 

presentara Oferta, la misma será declarada inadmisible y rechazada por inconveniente para 

los intereses del Contratante, sin dar derecho a reclamación, indemnización o reintegro 

alguno. Ello también será de aplicación cuando dichas hipótesis acaezcan con posterioridad a 

la Apertura de Ofertas. 

De incurrirse en las hipótesis previstas en los literales anteriores con posterioridad a la 

Adjudicación, la Oferta será rechazada y se podrá adjudicar el contrato al Oferente cuya 

Oferta le sigue en puntaje, sin responsabilidad alguna para el Contratante. 

En caso de que ya se hubiere perfeccionado el Contrato, el mismo podrá ser rescindido por 

culpa del Contratista, sin dar lugar a reclamación, indemnización o reintegro alguno. 

 

1.13.2 – Experiencia 

Los Oferentes deberán justificar documentalmente tener experiencia reciente en el 

cumplimiento de objetos de naturaleza y complejidad similar al del presente Llamado, a 

juicio del Contratante. Dicha experiencia debe ser ingresada en la pestaña de Antecedentes 

Técnicos en el Registro de Empresas de CND. No se computarán a esos efectos las obras 

terminadas por los Subcontratistas. 

El profesional Arquitecto o Ingeniero Civil que se desempeñe como Director de Obra deberá 

tener una antigüedad ininterrumpida inmediatamente anterior a la fecha de este Llamado, 

no inferior a tres (3) años en el ejercicio de la profesión. 

Los Oferentes que tengan antecedentes en tareas similares desempeñadas en organismos 

públicos o en empresas privadas en el país, deberán adjuntar constancia de ello a sus 

ofertas, dejando claramente establecido los lugares e instituciones en los cuales prestaron 

servicios y las fechas entre las que se desarrollaron. 

 

1.13.3 – Incompatibilidades 

Las Ofertas deben ajustarse a lo requerido por los Recaudos y de acuerdo a lo establecido en 

los Requisitos de Admisibilidad de los Proponentes (1.12.1). Las que a juicio del Contratante 

no se ajusten a ellos, serán declaradas inadmisibles y rechazadas sin generar derecho a 

indemnización, reclamación o reintegro alguno al Oferente. 

No se podrá ser Director de Obra en más de una Oferta. Las ofertas presentadas por 

distintos Oferentes con un mismo Director de Obra, serán rechazadas sin generar al o los 

Proponentes, ningún derecho a reclamación, indemnización o reintegro alguno. 
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El Responsable Técnico no podrá ser Director de Obra. 

El Técnico Prevencionista y los Asesores Técnicos podrán serlo de distintos Oferentes. 

 

1.13.4 – Conflicto de interés 

El Oferente no deberá tener conflicto de interés con ninguno de los intervinientes en el 

presente Llamado. A estos efectos se considerará que un Oferente tiene conflicto de interés 

con una o más de las partes participantes en este Llamado a Ofertas, si: 

- Cuentan con accionistas mayoritarios en común. 

- Reciben o han recibido subsidio directo o indirecto de cualquiera de ellas. 

- Cuentan con el mismo Representante Legal, Responsable Técnico, Director de Obra o 

Capataz, para propósito de este Llamado a Ofertas. 

- Mantienen una relación, ya sea directa o por intermedio de terceros, que les permita 

obtener información sobre otras Ofertas, o influenciar sobre las mismas o sobre las 

decisiones del Contratante con respecto a este Llamado a Ofertas. 

- Participan directa o indirectamente en más de una Oferta. 
 

1.13.5 – Incumplimiento de los requisitos de admisibilidad 

Los Oferentes que no cumplan con los requisitos de admisibilidad detallados anteriormente 

(1.12.1, 1.12.2 y 1.12.3), serán descalificados en cualquier momento, siendo sus ofertas 

rechazadas sin dar derecho a reclamación, indemnización o reintegro alguno. 

 

1.14 – PRÁCTICAS CORRUPTIVAS. 
El Comitente exige que los Oferentes y las empresas que participen en este Llamado, 

observen los más altos niveles éticos, durante su proceso y la ejecución del Contrato. 

Por esta razón, frente a cualquier hecho o reclamación que considere corrupto, actuará 

rechazando la oferta presentada o rescindiendo en forma unilateral el Contrato que se 

hubiese suscrito, lo que no dará lugar a reclamación, indemnización o reintegro alguno al 

Oferente. 

 

CAPITULO 2 - DE LAS OFERTAS. 
 

2.1. – COSTOS DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. 
Los Oferentes sufragarán todos los gastos relacionados con la preparación y presentación de 

sus Ofertas. El Contratante no será responsable, en ningún caso, por dichos costos, 

independientemente de la forma en que se lleve a cabo el Llamado a Ofertas o su resultado, 
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y no reintegrará al Oferente suma alguna por dicho concepto. 

Los Oferentes deberán estar inscriptos en el Registro de Empresas de la Corporación 

Nacional para el Desarrollo (CND) en estado “ACTIVO”. 

El Oferente deberá mantener la información del Registro actualizada para la presentación de 

su Oferta al presente Llamado. 

 
2.2. – COMPRA DEL PLIEGO. 
Los interesados podrán comprar el pliego de valor $ 5.000 (cinco mil pesos uruguayos), 

únicamente por transferencia bancaria en la Cuenta Corriente Nº 152 005724-6 en el Banco 

de la República Oriental del Uruguay, identificando en la transacción: nombre de la empresa, 

número de llamado y Fideicomiso ANEP. En caso de realizar depósito o hacer la transferencia 

con otro banco, enviar el comprobante al correo de consultas del llamado. 

Luego se podrá retirar factura y recibo original en el séptimo piso. Los interesados podrán 

comprar el pliego  hasta el día hábil anterior al fijado para la apertura de ofertas 

Los recaudos podrán ser descargados directamente de la web. 

 

El Oferente deberá examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones y 

especificaciones del Llamado a Ofertas. Si el Oferente omite suministrar toda la información 

que le fuese requerida en la forma prevista en los documentos del Llamado a Ofertas, o 

presenta una oferta que no se ajuste a ellos, su propuesta será rechazada. 

Al Oferente se le comunicará el rechazo de su oferta sin que ello dé derecho a reclamación, 

indemnización o reintegro alguno, por lo cual no se detendrá el trámite del Llamado. 

Las Enmiendas o Comunicados serán publicados en la Página Web referida en el punto 1.2, e 

informados por correo electrónico a quienes hayan comprado el pliego.  

 

2.3. – ACLARACIONES Y CONSULTAS. 
Los interesados, podrán solicitar aclaraciones o formular consultas al Comitente, hasta dos 

(2) días hábiles antes de la fecha de apertura de las ofertas. 

Deberán ser hechas por escrito ante el Comitente, solamente mediante correo electrónico, y 

serán contestadas en la misma forma y sin identificar su origen, mediante Enmiendas o 

Comunicados, como máximo el día hábil anterior a la fecha de presentación de las ofertas, a 

todos aquellos que hayan retirado Recaudos. 

Si bien el medio de comunicación es el correo electrónico, en caso de fallo en el mismo, 

podrán realizarse consultas o solicitarse aclaraciones por fax al número 2916-28-00, 
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indicando en el encabezado del mismo los datos de este Llamado a Ofertas. 

Sólo las respuestas publicadas mediante Enmiendas o Comunicados en la Página Web: 

www.cnd.org.uy, adquieren validez plena a todos los efectos posteriores, y tienen efecto 

subordinante sobre los otros Recaudos. Es de exclusiva responsabilidad de los interesados 

acceder a dicha información a través de la Página Web indicada, por lo cual no se admitirá 

que se alegue su desconocimiento. 

Toda modificación de plazos será comunicada por el mismo procedimiento. 
 

2.4. – MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL LLAMADO A OFERTAS. 
El Comitente podrá, por cualquier causa y antes de que venza el plazo de presentación de las 

Ofertas, modificar los Documentos del Llamado a Ofertas mediante Enmiendas o 

Comunicados, ya sea por iniciativa propia o en atención a las aclaraciones solicitadas o 

consultas formuladas por quienes hayan adquirido los Recaudos. 

El Comitente podrá en cualquier momento, prorrogar discrecionalmente los plazos de 

presentación y/o de apertura de las Ofertas. Dichas prórrogas no podrán ser cuestionadas 

por ningún interesado u Oferente. 

 
2.5. – INFORMACIONES PREVIAS A LA OFERTA. 
Los Oferentes deberán obtener por sí mismos y bajo su exclusiva responsabilidad y riesgo, 

toda la información que consideren pueda ser necesaria para preparar sus Ofertas. 

Serán de cargo de los Oferentes y/o de la empresa Contratista, cualquier consecuencia 

técnica o económica que pueda derivarse de su falta de conocimiento. 

En base a lo observado y a su experiencia en obras similares, los Oferentes podrán 

manifestar por escrito al Comitente, antes de los dos (2) días hábiles de la presentación de 

las propuestas, la sugerencia de variantes o la formulación de observaciones respecto de 

posibles inconvenientes que se les puedan presentar, para una buena ejecución en tiempo y 

forma del objeto del Llamado y de acuerdo con las reglas del arte y del buen constructor. De 

no realizarse, se asumirá que son aceptables para el Oferente. 

 
2.6. – FORMA DE PRESENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 
Los Oferentes deberán presentar un sobre exterior: 

i) Un Sobre exterior denominado “A” que contiene el original y la copia, cada una claramente 

identificada de esta forma. 

ii) Un Sobre exterior denominado “B” que contiene el original y la copia, cada una 

claramente identificada de esta forma. 

http://www.cnd.org.uy/
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El Sobre exterior y los Sobres interiores deberán: 

a- Indicar el nombre, dirección en el país, teléfono y correo electrónico del Oferente, y el 

nombre de su Representante Legal y de su Responsable Técnico; 

b- Estar dirigidos a “Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública de la Administración 

Nacional de Educación Pública”, Llamado Público a Ofertas Nº 39/2017– FIDEICOMISO-ANEP. 

Si los sobres recibidos no estuviesen cerrados e identificados según lo dispuesto 

precedentemente, el Contratante no asumirá responsabilidad alguna por el traspapelado, 

pérdida o apertura prematura o tardía de las Ofertas. 

Cada Oferente puede presentar una sola Oferta, y no podrá participar directa o 

indirectamente en la Propuesta de ningún otro Oferente. En caso de hacerlo, se rechazarán 

ambas Ofertas sin generar derecho a reclamación, indemnización o reintegro alguno. 

Las ofertas se presentarán solamente en idioma español y en forma legible, en caso de 

discrepancia entre el texto original y la copia, prevalecerá el texto original. Asimismo, no 

deberá contener interlineados, enmiendas, raspaduras o tachaduras, ni manuscritos. 

 
2.7. – CONTENIDO DEL SOBRE EXTERIOR. 
2.7.1 – Sobre “A”: OFERTA TÉCNICA 

1. Características de cada tipo de aula y baterías de baños ofrecidas, indicando materiales, 

elementos de construcción y equipamiento, adjuntando folletos y memorias explicativas. 

2. Anexo III de Aceptación de los Recaudos Técnicos, firmado por Representante Legal y 

Representante Técnico. 

El oferente podrá proponer variaciones a los recaudos técnicos otorgados para su 

verificación y aprobación por parte de la Supervisión de Obras. No se efectuará ninguna 

modificación de los recaudos sugeridos por el Contratista sin la previa y  expresa 

conformidad de la Supervisión de Obras al respecto. 

 
2.7.2 – Sobre “B”: OFERTA ECONÓMICA: 

Formulario con la Oferta económica debidamente llenado (Anexo II), firmado por el 

Representante Legal y el Responsable Técnico. 

Se especificará por separado: 
 

a) El precio de venta de cada tipo de aula y batería de baños ofrecido y su entrega en 

condiciones de pleno y correcto funcionamiento. 

b) El precio por desarme e instalación de cada tipo de aula y batería de baños ofrecido, 
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en condiciones de pleno y correcto funcionamiento, incluyendo las obras necesarias 

para el reacondicionamiento del predio donde se extraigan. 

c) El precio del trasporte por km considerando el traslado desde el km cero de 

Montevideo, solamente de ida, cuando su destino fuese fuera de Montevideo. En 

Montevideo no se abonará transporte. 

d) La cantidad de aulas y de baterías de baños que el Oferente se compromete a instalar 
dentro de los treinta días a partir de cada adjudicación. 

e) El Monto Imponible para el pago de aportes sociales al Banco de Previsión Social 

(BPS) si correspondiere, los que en todos los casos deberá abonar el Contratista. El 

registro y aportación al BPS será de cargo del Contratista, el que deberá presentar las 

nóminas y comprobantes al Supervisor de Obras, para su verificación y aprobación. 

No se efectuará ningún pago al Contratista sin la previa conformidad del Supervisor 

de Obras al respecto. 

 
Deberá indicarse, para “Imprevistos”, por separado y en la forma establecida en el Anexo II, 

un diez por ciento 10 % del Precio total unitario cotizado según el literal a) precedente, más 

el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Se imputarán a “Imprevistos” las sumas que 

correspondan a trabajos o suministros efectivamente efectuados con la previa solicitud o 

autorización escrita de la Supervisión de Obras, incluyendo el Precio, IVA y aportes por leyes 

sociales del imprevisto. El Monto Imponible del total de las obras imprevistas será el 

equivalente al 20%  del monto de imprevistos cotizado sin el Impuesto al Valor Agregado.  

Se entenderá que el Precio Cotizado es un Precio Total no reajustable para cada aula y 

baterías de baño instalada, y por kilómetro de transporte fuera del departamento de 

Montevideo, y que comprende la totalidad de los trabajos, materiales (incorporados o no), 

equipos, transportes, herramientas, conexiones, permisos, autorizaciones, habilitaciones, 

gastos, honorarios, suministros, aportes sociales y los derechos, tributos y gravámenes 

vigentes cinco (5) días calendario antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas, 

así como todas las erogaciones que deba pagar la Empresa Contratista o el Oferente para la 

completa ejecución del Objeto del presente Llamado y el Contrato, u originados por 

cualquier concepto relacionado directa o indirectamente con los mismos. Dicho Precio 

constituirá la compensación total por todo lo necesario para cumplir el Objeto de este 

Llamado de acuerdo a las especificaciones de estos Recaudos. El Precio del Contrato NO 

estará sujeto a actualización o ajuste alguno. Se abonará al final de cada período un sesenta 

por ciento (60 %) de las aulas y baterías de baño que cuenten con su Recepción Provisoria – 
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deducidos los Anticipos Financieros y las sanciones y retenciones que corresponda –, y el 

saldo con la Recepción Definitiva de todas las que fueran Objeto del Contrato. LA NO 

PRESENTACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA EN EL FORMULARIO CORRESPONDIENTE (Anexo II) 

AL MOMENTO DE LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS, DETERMINARÁ QUE EL COMITENTE 

NO ACEPTE LA PROPUESTA, DEVOLVIÉNDOLA, SIN QUE POR ELLO SE GENERE NINGÚN TIPO 

DE RESPONSABILIDAD PARA EL CONTRATANTE, NI DÉ LUGAR A RECLAMACIÓN, 

INDEMNIZACIÓN O REINTEGRO ALGUNO. 

 
2.8. – LEYES SOCIALES. OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL DEL 
CONTRATISTA. 
2.8.1 – Aportes por Leyes Sociales 

El Oferente indicará en forma expresa en su Oferta, el Monto Imponible, incluidos los 

subcontratos, lo cual será considerado en el momento de la adjudicación. 

2.8.2 – Obligaciones laborales y de seguridad social del Contratista 

El Contratista queda obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones legales y 

reglamentarias en materia laboral, convenios colectivos y laudos. Deberá incluir en sus 

relaciones contractuales con los respectivos Subcontratistas, la obligación de éstos de 

cumplir con todas las disposiciones del derecho laboral, incluidas las reglamentaciones, 

convenios colectivos y laudos, y será responsable solidaria e indivisiblemente de cualquier 

incumplimiento al respecto. 

El Contratista se compromete a que el salario total de cada operario asignado al 

cumplimiento de las tareas objeto de este Llamado, sea por lo menos igual al mínimo fijado 

por el laudo respectivo aprobado por el Consejo de Salarios para la rama de actividad 

respectiva. 

El Contratista se obliga a presentar al Contratante toda la documentación que éste le 

requiera sobre el particular, así como la relacionada con los Subcontratistas que emplee. 

El Contratante se reserva el derecho de exigir a la empresa Contratista la documentación de 

la misma y de los subcontratistas que emplee, que acredite el pago de salarios y demás 

rubros emergentes de la relación laboral, así como los recaudos que justifiquen que están al 

día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y 

contribuciones de seguridad social, como condición previa para el pago de los servicios 

prestados. 

El Contratista se obliga a comunicar al Contratante, en caso de que éste se lo requiera para 

su contralor, los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación del servicio, 
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incluidos los de los subcontratistas que utilice, y autoriza al Contratante a retener de los 

pagos al Contratista, los créditos laborales a los que tengan derecho dichos trabajadores y 

las contribuciones a la seguridad social que correspondan. 

El Contratista será responsable de las obligaciones laborales hacia los trabajadores 

contratados de los subcontratistas, intermediarios y suministradores de mano de obra que 

utilice, así como del pago de las contribuciones de seguridad social, prima por accidente y 

enfermedad profesional, y de las sanciones y recuperos que se adeuden al Banco de Seguros 

del Estado u otra empresa aseguradora autorizada por el Banco Central del Uruguay, en 

relación a esos trabajadores. 

El Contratista se compromete a no emplear la subcontratación, intermediación o suministro 

de mano de obra para reemplazar trabajadores que se encuentren en subsidio de desempleo 

por suspensión total o parcial de trabajo, o en conflicto colectivo. 

El Contratista se obliga asimismo, a informar por escrito en forma previa al inicio de la 

actividad laboral, sobre las condiciones de empleo, salario y empresa o institución para la 

cual prestará servicios, a todo trabajador que contrate mediante subcontratación, 

intermediación o suministro de mano de obra, de lo cual dejará constancia y entregará al 

trabajador un detalle escrito de dicha información al abonar la remuneración. Los beneficios 

de esos trabajadores no podrán ser inferiores a los establecidos por laudos de consejos de 

salarios, convenios colectivos o decretos del Poder Ejecutivo para la categoría que 

desempeñen y que corresponda al giro de actividad de la empresa donde prestan sus 

servicios. 

El Contratista se compromete también, a informar al Contratante sobre el monto y estado  

de cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad social, y protección en caso de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de sus trabajadores y de los que emplee 

a través de subcontratistas, intermediarios o suministradores de mano de obra, y a exhibirle 

los siguientes documentos: 1) declaración nominada de historia laboral y recibo de pago de 

cotizaciones al organismo provisional; 2) certificado que acredite situación regular de pago 

de las contribuciones a la seguridad social a la entidad que corresponda; 3) constancia del 

Banco de Seguros del Estado que acredite la existencia de seguro de accidentes laborales y 

enfermedades profesionales; 4) planilla de control de trabajo, recibos de haberes salariales y 

convenio colectivo y laudos aplicables; y 5) datos personales de los trabajadores que le 

prestan servicios para realizar controles. 

Ante cualquier incumplimiento por parte del Contratista, o de los subcontratistas, 



25  

intermediarios o suministradores de mano de obra que utilice para cumplir con el objeto de 

este Llamado, el Contratista se obliga especialmente a abonar al Contratante todas  las 

sumas que éste deba pagar como consecuencia de ese incumplimiento, y a dejar indemne al 

Contratante frente a toda reclamación administrativa o judicial que se le efectúe por esa 

causa. 

En esos casos el Contratante se reserva además el derecho de solicitar en cualquier 

momento la rescisión del Contrato que se hubiese suscrito con el Contratista, con pérdida  

sin más trámite de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato que éste constituyera, sin 

que ello genere derecho a indemnización, reclamación o reintegro alguno. Todo ello sin 

perjuicio de su derecho a promover el cobro de los daños y perjuicios que hubiese causado  

la acción u omisión del Contratista 

 
2.9. – MONEDA DE LA OFERTA Y MONEDA DE PAGO. 
Todos los precios deberán ser cotizados y serán pagados en moneda nacional depositándose 

en la Cuenta Corriente o en la Caja de Ahorro del Banco de la República Oriental del 

Uruguay, que indique el Contratista. 

 
2.10. – CONFORMIDAD DEL OFERENTE CON LOS DOCUMENTOS DEL PRESENTE LLAMADO 
A OFERTAS. 
El Oferente por la sola presentación de Oferta, certifica con valor de declaración jurada, su 

conformidad con los documentos del Llamado, que su Oferta cumple con los requisitos 

establecidos en los mismos, que se ajustará a ellos, y que ejecutará fielmente el Contrato si 

le fuera adjudicado por el Contratante. 

 
2.11. – VALIDEZ DE LAS OFERTAS. 
Las Ofertas serán válidas por 6 (seis) meses a partir del siguiente a la fecha en que se abra el 

Llamado a Ofertas. Toda Oferta hecha con un período menor de validez será rechazada. En 

circunstancias excepcionales, el Contratante podrá solicitar a los Oferentes prorrogar el 

período de validez de sus Ofertas. La solicitud y la respuesta serán por escrito. Los Oferentes 

podrán rechazar esa solicitud, y en este caso su Oferta no será considerada a los efectos de 

la adjudicación. A los Oferentes que accedan a la prórroga, no se les pedirá ni permitirá que 

modifiquen sus Ofertas. 

 
2.12. – FIRMA DE LA OFERTA. 
El original y las dos copias de la Oferta serán firmados por el Representante Legal y el 

Responsable Técnico del Oferente, debidamente autorizados para contraer en su nombre 



26  

todas las obligaciones del Contrato. Todas las páginas de la Oferta llevarán las iniciales de las 

personas que firmen la Oferta, y en las copias también deberán ser visibles las firmas, la 

aclaración de las mismas y el foliado. 

 
2.13. – PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS OFERTAS. 
2.13.1 – Plazo para la Presentación de las Ofertas. 

Las Ofertas serán recibidas por el Contratante en Rincón 518 – Planta Baja – Mesa de 

Entrada - Montevideo, hasta la fecha y hora previstas en este Pliego para la presentación de 

las mismas. El Contratante se reserva el derecho de prorrogar en cualquier momento, los 

plazos de presentación y/o de apertura de las Ofertas, mediante una Enmienda de los 

Documentos del Llamado a Ofertas. Producida la prórroga, todos los derechos y obligaciones 

del Contratante y de los Oferentes que estaban sujetos a la fecha límite original, quedarán 

sujetos a la nueva fecha límite para la Presentación de las Ofertas. La Oferta presentada, no 

podrá estar o ser cedida en ningún caso. Tampoco podrá estar cedido de antemano el 

Contrato que pudiere resultar de la adjudicación de esa Oferta, o existir obligación o 

compromiso de cederlo. Su incumplimiento directo o indirecto, dará lugar al rechazo de la 

misma, a la caducidad de la adjudicación que se le hubiere efectuado, o a la rescisión por 

culpa del Contratista del Contrato que se hubiese suscrito, con pérdida de las Garantías 

constituidas y sin generar ningún derecho a reclamación, indemnización o reintegro. 

2.13.2 – Ofertas Tardías. 

El Contratante no considerará ninguna Oferta que llegue con posterioridad a la fecha y hora 

límite fijada para la Presentación de las Ofertas. Toda Oferta que se entregue al Contratante 

una vez vencida la Hora y Fecha límite para la presentación de Ofertas, será declarada tardía, 

rechazada y devuelta sin abrir al Oferente que presentó la Oferta Tardía. 

 
2.14. – APERTURA PÚBLICA DE LAS OFERTAS. 
El Contratante llevará a cabo el Acto de Apertura de los sobres cerrados de las ofertas en 

ceremonia pública que se realizará en la fecha, hora y lugar establecido, en presencia del 

Escribano designado por esta y de los representantes de los oferentes que deseen asistir. 

Al comenzar el Acto, el Escribano Público designado por el Comitente procederá a rubricar 

los dos sobres exteriores conteniendo el sobre “A” original y copia y el sobre “B” original y 

copia. 

El Escribano actuante leerá en clara y alta voz el nombre del Oferente y el Precio de cada 

Oferta contenido en el Formulario de Oferta Económica del Sobre “B”. Asimismo, adjuntará 
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los Formularios de Oferta Económica, previa lectura de los mismos. Se dará vista 

exclusivamente del contenido del Formulario de Oferta Económica del Sobre “B”, a los 

Oferentes presentes que así lo soliciten. Los representantes de los Oferentes que estén 

presentes en el Acto de Apertura podrán dejar las constancias que entiendan pertinentes en 

el Acta de Apertura de Ofertas, siempre que refieran exclusivamente al Acto de Apertura de 

Ofertas. 

Se solicitará que firmen el Acta los representantes de los Oferentes que estén presentes en 

el Acto de Apertura, teniendo en cuenta que la omisión de la firma por parte de un Oferente 

no invalidará el contenido y efecto del Acta, ni le otorgará derecho de impugnación alguno. 

Se enviará una copia del Acta a todos los Oferentes al correo electrónico de acuerdo a los 

datos proporcionados en el Registro de Empresas de CND. 

Posteriormente no se brindará a los Oferentes ni a persona alguna que no esté vinculada con 

el proceso de estudio, evaluación y adjudicación de las ofertas, ninguna información 

concerniente a dicho proceso. 

 
2.15. – EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS. 
Se deberá corroborar que el Oferente ha dado cumplimiento al contenido previsto para el 

Sobre “B” (2.7.2) 

Se dictaminará el rechazo de aquellas Ofertas que incumplan dichos requisitos, sin que ello 

genere responsabilidad para el Contratante, ni dé lugar a reclamación, indemnización o 

reintegro alguno. 

Continuarán  siendo  objeto  del  proceso  de  evaluación  aquellas Ofertas que hayan dado 

cumplimiento al contenido previsto para el Sobre “B” y se encuentren inscriptas en el 

Registro de Empresas de la Corporación Nacional para el Desarrollo en estado ACTIVO. 

Respecto a la información y/o documentación proporcionada a través del Registro de 

Empresas de la Corporación Nacional para el Desarrollo, se considerará exclusivamente a los 

efectos de la evaluación aquella información y/o documentación registrada hasta la fecha y 

hora límite de Presentación de Ofertas. 

Se dictaminará el rechazo de toda Oferta que no se ajuste en forma sustancial a los 

Documentos del Llamado a Ofertas, sin generar derecho a reclamación, indemnización o 

reintegro alguno por ningún concepto. Ello se determinará sobre la base del contenido de la 

propia Oferta y sin necesidad de recurrir a pruebas externas. Se consideran sustanciales 

aquellos extremos referidos al objeto y a la finalidad de la Oferta y del Llamado a Ofertas, a 

exclusivo juicio del Contratante. 
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2.15.1 – Confidencialidad 

Finalizado el Acto de Apertura, el Escribano actuante entregará todos los Sobres de las 

Ofertas al Comité Técnico previsto en la cláusula NOVENO del Contrato de Fideicomiso 

celebrado entre la ANEP y la CND el ocho de setiembre de dos mil once. A partir de ese 

momento, se considerará confidencial toda información relacionada con el contenido, 

examen, solicitud de aclaraciones y evaluación de las Ofertas. La información considerada 

confidencial no podrá ser conocida por, o dada a conocer o divulgada a, personas que no 

estén involucradas en el proceso. Dicha prohibición incluye a los Oferentes, los cuales no 

podrán dar a conocer o divulgar su oferta, en todo o en parte. Cualquier intento por parte de 

un Oferente, de ejercer influencia en la revisión, comparación y/o evaluación de las Ofertas, 

o en las decisiones de Adjudicación del Contrato, podrá dar lugar al rechazo de su Oferta al 

sólo juicio del Contratante, lo que no dará derecho a reclamo, indemnización o reintegro 

alguno. No obstante ello, si en cualquier etapa del proceso, desde la fecha de Apertura de las 

Ofertas hasta la fecha de Adjudicación del Contrato, algún Oferente desease comunicarse 

con el Contratante sobre cualquier asunto relacionado con este Llamado a Ofertas, deberá 

hacerlo por escrito. 
 

2.16. – EXAMEN PRELIMINAR DE LAS OFERTAS. 
2.16.1 – Proceso de evaluación y comparación de las Ofertas. 

A fin de facilitar el examen, evaluación y comparación de ofertas, el Comité Técnico podrá 

pedir a su total discreción a los Oferentes, aclaraciones acerca del contenido de sus Ofertas, 

y otorgará un plazo de dos (2) días hábiles a esos efectos. Las solicitudes de aclaraciones del 

Comitente y las respuestas de los Oferentes, deberán ser hechas por escrito. No se solicitará, 

ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a la Oferta por parte de los Oferentes, excepto 

para confirmar la corrección de errores aritméticos o de tipeo descubiertos por el Comitente 

en la instancia de Evaluación de las Ofertas. Se consideran errores subsanables aquellos cuya 

corrección no mejore la Oferta o modifique su Precio violando el principio esencial de 

igualdad de tratamiento de los Oferentes. 

La falta de respuesta del Oferente dentro del plazo de dos (2) días hábiles fijado para ello, 

implicará desistimiento del mantenimiento de su Oferta, la que no se considerará a ningún 

efecto, y perderá todo derecho a reclamación, indemnización o reintegro por concepto 

alguno. 

2.16.2 – Cumplimiento de las Ofertas 

El Comitente rechazará toda Oferta que en definitiva no se ajuste en forma sustancial a los 
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Documentos del Llamado a Ofertas, sin generar derecho a reclamación, indemnización o 

reintegro alguno por ningún concepto. Se consideran sustanciales aquellos extremos 

referidos al objeto y finalidad de la propuesta y del Llamado, cuyo apartamiento impediría la 

consecución del objeto del mismo; esto es, los recaudos establecidos en las cláusulas 2.8.1 y 

2.8.2. 

 
2.17. – COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS. 
El estudio de las ofertas presentadas estará a cargo del Comité Técnico del Comitente 

previsto en la cláusula NOVENO del Contrato de Fideicomiso celebrado entre la ANEP y la 

CND el ocho de setiembre de dos mil once. El Comité Técnico está integrado por cinco (5) 

miembros, tres (3) designados por ANEP, y los dos (2) restantes por CND. 

 
2.18. – EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS. 
El Comité Técnico establecerá en forma fundada, aquellas ofertas que deberían ser 

rechazadas porque no se ajustan a los Documentos del Llamado a Ofertas, lo cual se 

notificará a todos los Oferentes. El Comité Técnico evaluará únicamente las Ofertas 

admitidas, y su pronunciamiento no creará derecho alguno a favor de ningún Oferente. 

 
2.19. – CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 
El Comitente se reserva el derecho de solicitar mejoras de oferta. El Comité Técnico 

propondrá en su informe, las Ofertas que deberían ser rechazadas. Las Ofertas admitidas 

serán evaluadas en función de los precios ofertados por unidad, costo de kilómetro de 

transporte fuera del departamento de Montevideo y cantidades que la empresa se 

compromete a entregar en los períodos solicitados. El Comité Técnico indicará el Oferente al 

cual debería adjudicarse total o parcialmente el Llamado, y las demás Propuestas admitidas 

en orden de prelación. Se podrá adjudicar total o parcialmente, a uno o a varios Oferentes, 

según las ofertas recibidas y el presupuesto asignado, y sea conveniente para los intereses 

del Comitente. En caso de que la cantidad de aulas y de baterías de baño ofrecidas por quien 

o quienes resulten Adjudicatarios sea insuficiente para cubrir los requerimientos del 

Llamado, el Comitente se reserva el derecho de continuar adjudicándolas a otro u otros 

Oferentes, siguiendo el orden de prelación establecido. En caso de adjudicar parcialmente, el 

Comitente se reserva el derecho de ir adjudicando en forma total o parcial el resto del 

Objeto del Llamado dentro de un plazo máximo de seis (6) meses desde la fecha de Apertura 

del presente Llamado, en las mismas condiciones y en su caso como ampliación contractual. 

Si no lo hiciera en dicho lapso, se entenderá que desiste de realizar los trabajos no 
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adjudicados, sin dar derecho a reclamación, indemnización ni reintegro alguno al Oferente. 

El Comitente se reserva el derecho de no ejecutar por un valor de hasta el veinte por ciento 

(20 %) del total adjudicado. En caso de rescindirse un contrato por el Contratante, éste 

podrá adjudicar el saldo el mismo, total o parcialmente, a la Oferta que entendiere 

conveniente a sus intereses, y así sucesivamente. El Comitente se reserva el derecho de 

anular el Llamado, declararlo desierto, o frustrado y rechazar todas las ofertas cuando 

ninguna de ellas satisfaga las especificaciones, sean inconvenientes, o evidente a su juicio, 

haya habido falta de competencia, y/o colusión. El haber presentado propuesta, o el haber 

ofertado el precio más bajo, no dará derecho a ningún Proponente para reclamar por 

concepto alguno. 

La Contratante adjudicará a una o más empresas las cantidades de aulas y/o baterías de 

baños prefabricados que se requieran conforme a las necesidades y urgencia de cada Centro 

Educativo, y con los criterios establecidos precedentemente. Asimismo, se reserva el 

derecho de adjudicar nuevas aulas y/o baterías de baños prefabricados a la empresa 

adjudicataria más conveniente, en un plazo de seis (6) meses desde la fecha de adjudicación 

del primer contrato. 

 
2.20. – NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 
2.20.1 – Notificación 

Antes del vencimiento del Plazo de Validez de la Oferta, el Contratante notificará al 

Adjudicatario, por escrito, la adjudicación que se le efectuara, y al mismo tiempo comunicará 

el resultado del Llamado a Ofertas a todos los demás Oferentes. 

 

2.20.2 – Perfeccionamiento del Contrato 

El Contratante notificará la resolución de adjudicación, al oferente seleccionado, solicitando 

que en el plazo indicado en el plazo de 10 (diez) días hábiles, presente los requisitos que se 

indicarán a continuación, necesarios para el perfeccionamiento del contrato. 

 
El Adjudicatario deberá: 

 
a. Actualizar la totalidad de la información del Registro de Empresas de la Corporación 

Nacional para el Desarrollo (información registral, Certificado Notarial y/o Carta Poder 
con una vigencia no mayor a 30 días de expedido). 

b. Acreditar el depósito de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato. 
 

El perfeccionamiento del Contrato, estará sujeto a que se cumpla con la condición 
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suspensiva de presentación de los requisitos establecidos anteriormente. 

El Contratante podrá establecer la forma escrita u otros requisitos de solemnidad a cumplir 

con posterioridad al dictado de la resolución de adjudicación, o establecer si existen otras 

condiciones suspensivas que obsten al perfeccionamiento del contrato. 

La Adjudicación y/o la Oferta adjudicada, no podrán ser cedidos en ningún caso. Su 

incumplimiento dará lugar a la anulación de la adjudicación sin generar ningún derecho a 

reclamación, indemnización o reintegro alguno al Adjudicatario, y determinará la pérdida de 

la Garantía de Mantenimiento de Oferta. El cesionario no será tenido en cuenta a ningún 

efecto del Llamado, y en caso de ser otro Oferente, su Oferta será rechazada sin generar 

ningún derecho a reclamación, indemnización o reintegro alguno al Adjudicatario, y 

determinará la pérdida de la Garantía de Mantenimiento de Oferta. 

 
2.20.3 – Caducidad de la Adjudicación. 

En caso de haber cedido la Adjudicación y/o la Oferta, o de rechazarse por parte del 

Adjudicatario la adjudicación notificada, o de no acreditarse el depósito de la Garantía de 

Fiel Cumplimiento de Contrato o la presentación de otra documentación que se le indique 

para el perfeccionamiento del Contrato, o de surgir alguna incompatibilidad, el Comitente 

podrá declarar que esa adjudicación caducó por culpa del Adjudicatario, sin generar derecho 

a reclamación, indemnización o reintegro alguno. 

En tal caso, el Comitente hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta constituida 

por el Adjudicatario. 

Una vez que se declare la caducidad de la adjudicación, el Contratante podrá adjudicar al 

Oferente que hubiere quedado en el siguiente lugar (si su Oferta no debiere ser rechazada y 
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resultare conveniente a los intereses del Contratante), y así sucesivamente, o bien, declarar 

desierto el Llamado. 

La decisión de esa adjudicación deberá ser notificada al nuevo Adjudicatario, el que 

dispondrá de un plazo de 5 (cinco) días hábiles para aceptar o rechazar la misma. La falta de 

pronunciamiento en el lapso fijado, podrá considerarse desistimiento a todos los efectos, y 

ejecutarse sin más trámite la Garantía de Mantenimiento de Oferta que presentase, la que 

pasará a ser propiedad del Contratante. 

El nuevo Adjudicatario tendrá que acreditar el depósito de la Garantía de Fiel Cumplimiento 

de Contrato. 

Todos los criterios, y procedimientos, requisitos y plazos a cumplirse, serán los mismos 

aplicables el primer Adjudicatario. 

 

CAPÍTULO 3 – PLAZOS DE EJECUCIÓN Y DESARROLLO DE LOS TRABAJOS. 
 

3.1 – CÓMPUTO DE LOS PLAZOS. 

Todos los plazos que este Contrato establece, se computarán a partir del día inmediato 

posterior a la fecha en la cual se produzca el inicio del hecho estipulado en los Documentos 

Contractuales. 

Cuando el plazo se haya fijado en días, se entenderá en días calendario y expirará al terminar 

el último día de la duración prevista, salvo expresa disposición en contrario. 

Cuando el plazo se haya fijado en meses, se contará desde el día del mes fijado para su inicio 

hasta el anterior del mismo día del mes fijado como terminación. Si no se especificara el día 

del mes en el cual comienza el plazo, éste expirará al final del último día del mes que 

corresponda. 

Cuando el último día de un plazo coincide con un sábado, domingo o día feriado o de 

descanso obligatorio, el plazo se extenderá hasta el final del primer día laborable siguiente. 

 
3.2 – PLAZOS DE ENTREGA. ACTA DE TENENCIA E INICIO. 

La empresa se obliga a entregar las aulas objeto de este Contrato terminadas en la forma 

exigida en su cláusula SEGUNDO, dentro de los plazos acordados, debiendo en todos los 

casos ser entregados en condiciones de pleno funcionamiento. 
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El Contratista se obliga a: a) realizar los máximos esfuerzos para que la Recepción Provisoria 

de todas las aulas pueda otorgarse antes de dicha fecha, b) aislar los trabajos de forma tal de 

que no interfiera con las actividades a desarrollarse en cada centro. 

Las Partes podrán acordar modificaciones en los plazos de entrega. 

El Contratante podrá solicitar la entrega anticipada de aulas, conformándose una Recepción 

Provisoria Parcial. Para ello, la Supervisión de Obras comunicará al Contratista las áreas del 

proyecto involucradas y la fecha de entrega anticipada. El Contratista coordinará con la 

Supervisión de Obras las tareas correspondientes, y ajustará el Cronograma de Trabajos en 

función de lo que acuerden. 

El Oferente se obliga a realizar sus trabajos de manera que no interfieran con la 

programación de los Centros, bajo su responsabilidad. El Comitente podrá modificar dicha 

programación, y la Supervisión de Obras coordinará con la Dirección de Obra y el Contratista 

los lugares y horarios de los trabajos a ejecutar, para que no entorpezcan el desarrollo y 

cumplimiento de la misma. 

El Acta de Tenencia e Inicio de Obra deberá suscribirse dentro de los veinte (20) días 

calendario contados a partir de la fecha de perfeccionamiento de contrato. 

Vencido este plazo sin haberse firmado el Acta de Tenencia e Inicio de Obra, el Contratante 

podrá dar por iniciado el Plazo de Ejecución de Obra mediante notificación escrita al 

Contratista. El Plazo de Ejecución de Obra comprende el retiro de las instalaciones del 

obrador y restablecimiento de las condiciones de pleno funcionamiento y uso del centro 

educativo donde se instalaron los módulos y de éstos. 

El Plazo de Ejecución de Obra supone un ritmo de cuarenta y cuatro (44) horas semanales de 

labor. 

El Contratista podrá incrementar la jornada de trabajo previa autorización de la Supervisión 

de Obras, y en tal caso serán de cuenta y cargo del Contratista todas las erogaciones que se 

originen por el nuevo ritmo de ejecución. El mismo criterio se aplicará si la ejecución se 

prolonga por responsabilidad del Contratista. 

 
3.3 – EXTENSIÓN DEL PLAZO DE ENTREGA. 

Si se produjera un cambio en el alcance de los trabajos o modificaciones de cierta 

importancia en la naturaleza de los mismos, la Supervisión de Obras y la empresa Contratista 

podrán analizar la extensión del Plazo de Entrega y tendrán un plazo de tres (3) días hábiles 

para expedirse al respecto. Vencido ese plazo, si no hubiera acuerdo, la Supervisión de Obras 



34  

fijará unilateralmente el alcance de la extensión del plazo y lo comunicará por escrito a la 

empresa Contratista. 

Si se produjeran inclemencias climáticas por encima de los límites normales y éstas 

ocasionaran demoras en la ejecución de los trabajos en Obra, o huelgas y paros de carácter 

general de toda la actividad, o cualquier otra causa no imputable a la empresa Contratista, 

que afecten las actividades de la empresa, sus proveedores y subcontratistas, la Supervisión 

de Obras y la Contratista fijarán el término de ampliación del Plazo de Entrega de acuerdo 

con los criterios que se establecen en los recaudos. 

El Plazo de Entrega podrá ser prorrogado también, en los casos siguientes: 

a. Cuando se ordenen trabajos imprevistos, extraordinarios o adicionales. 

b. En los casos de fuerza mayor debidamente justificada, a juicio de la 

Supervisión de Obras. El mal tiempo que impide todo trabajo en la obra será 

considerado caso de fuerza mayor. 

c. Cuando se acuerde entre las Partes. 

Cuando ocurra cualquiera de las causales a, b ó c, el Contratista deberá solicitar por escrito, y 

dentro de los dos (2) días hábiles de producida, la correspondiente prórroga de los plazos a 

la Supervisión de Obras. Si así no lo hiciese, perderá el derecho a la prórroga. 

La solicitud de extensión del plazo total deberá ser acompañada de constancias de las 

empresas aseguradoras contratadas por el Contratista, en las que establezcan la vigencia de 

las pólizas contratadas durante todo el término de la extensión. 

La Supervisión de Obras, en consulta con la empresa Contratista, fijará en cada caso la 

prórroga que considere adecuada, comunicando su decisión al Contratista dentro del plazo 

de cinco (5) días hábiles. 

El otorgamiento de prórroga en el plazo fijado para expedirse, no dará derecho al Contratista 

a reclamación, reintegro o indemnización alguna. 

 
3.4 – PRÓRROGA DEL PLAZO DE ENTREGA. 

Si por causa justificada, independiente de la voluntad del Contratista, no pudiera éste 

empezar los trabajos en el tiempo prefijado, o tuviese que suspenderlos, o no pudiere darles 

el desarrollo necesario para terminarlos en el plazo contratado, dará cuenta por escrito a la 

Supervisión de Obras dentro del plazo de dos (2) días hábiles de aparecida la causa de la 

demora. El Contratante previo informe de la Supervisión de Obras, podrá conceder al 
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Contratista una prórroga prudencial a la que deberá estarse, o rescindir el contrato sin 

generar derecho a reclamación indemnización o reintegro alguno al Contratista. 

En caso de que el Contratista presente algún pedido de prórroga de plazo, parcial o total, 

deberá acompañar su solicitud con una relación en la que consten las demoras anteriores 

incurridas en la ejecución de este Contrato. El Contratante no dará curso a ningún pedido de 

prórroga de plazo que no se funde en hechos concretos y dilucidados en el acto de 

producirse, y/o presentado luego de dos (2) días hábiles de sucedida la causa de la demora. 

Si el Contratante otorga la prórroga, determinará su extensión y lo notificará al Contratista. 

Los gastos de inspección y contralor de la obra, originados como consecuencia de las 

solicitudes de prórroga de plazos establecidos que se concedan, se pagarán de la siguiente 

manera: 

a. por cuenta del Contratante, cuando las causas de la prórroga sean imputables al 

mismo; 

b. por cuenta del Contratista, cuando las causas de la prórroga sean imputables al 

mismo. 

La solicitud de prórroga del plazo total deberá ser acompañada de constancias de las 

empresas aseguradoras contratadas por el Contratista, en las que establezcan la vigencia de 

las pólizas contratadas durante todo el término de la prórroga. 

Cuando se aprueben extensiones del Plazo de Entrega por cualquier causa, incluida fuerza 

mayor, se deberá prorrogar la validez de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato y el 

Refuerzo de Garantía si correspondiere. 

 
3.5 - AMPLIACIONES DE CONTRATO. 

Antes del comienzo de ejecución del presente Contrato o durante su desarrollo, el 

Contratante podrá adjudicar Ampliaciones del mismo siempre que el importe del nuevo 

objeto no exceda el veinte por ciento (20%) sobre el monto del contratado originalmente - 

con exclusión de impuestos y el importe de imprevistos 

Esta última condición no regirá mediante acuerdo de Partes, y en todos los casos los 

suministros o trabajos ordenados, deberán reunir las características de los incluidos en el 

Contrato original y estar comprendidos dentro de lo necesario para que la Obra se ejecute 

plenamente. 
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Si alguna de las condiciones antes expresadas no se cumpliera, deberá mediar acuerdo 

previo entre el Contratante y la empresa Contratista para poder Adjudicar la ampliación del 

Contrato o los trabajos no previstos originalmente. 

Una vez formalizado el Contrato de Ampliación, la empresa Contratista deberá dar 

cumplimiento a las órdenes escritas que reciba de la Supervisión de Obras, quedando sujeto 

a las mismas obligaciones contraídas en el Contrato original. 

 
3.6. REDUCCIÓN O SUPRESIÓN DE OBRAS. 

Antes del comienzo o durante el desarrollo de ejecución del Contrato, el Contratante podrá 

resolver la reducción o supresión de determinado tipo de trabajos o suministros incluidos en 

el Contrato. 

Notificada la empresa Contratista de esa decisión del Contratante, deberá dar cumplimiento 

a la Orden de Servicio que en tal sentido reciba de la Supervisión de Obras. 

Si el importe de la reducción o supresión no excede del veinte por ciento (20%) del Monto 

Total del Precio contratado originariamente, más adicionales, extraordinarios, ampliaciones 

y modificaciones, sin impuestos ni imprevistos, no tendrá derecho a reclamación, 

indemnización o reintegro de especie alguna. 

Si dicho importe excediera el veinte por ciento (20%) de dicho monto, tendrá derecho a una 

indemnización del seis por ciento (6%) sobre el referido excedente, y cuando la supresión o 

reducción exceda del treinta y tres por ciento (33%) del Monto del Contrato original, más 

adicionales, extraordinarios, ampliaciones y modificaciones, sin impuestos ni imprevistos, 

tendrá derecho a rescindir el Contrato en la forma prevista en este Contrato. 

 
3.7 - LIMPIEZA DE OBRA. 

A medida que avancen los trabajos, la empresa Contratista procederá al despeje, limpieza y 

debido arreglo del bien puesto a su disposición por el Contratante para la ejecución de los 

trabajos. En tal sentido deberá adoptar todas las disposiciones necesarias para no ocuparlo 

excesivamente, y en particular para retirar los equipos, suministros, enseres y  materiales 

que ya no son necesarios para su ejecución. 

Si la empresa Contratista no cumple con todos o parte de los citados requerimientos 

después de una Orden de Servicio emitida por la Supervisión de Obras, los equipos, 

instalaciones, materiales, escombros y desperdicios que no hayan sido retirados podrán, una 

vez transcurridos siete (7) días hábiles desde la fecha de la Orden de Servicio, ser 
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transportados "de oficio", según su naturaleza, por el Contratante, ya sea a un depósito o a 

un almacén público, por cuenta, cargo y riesgo de la empresa Contratista, o ser vendidos en 

subasta pública. 

 
3.8 - DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN. 

Correrán por cuenta de la empresa Contratista las pruebas, verificaciones y ensayos 

estipulados en el Contrato, y los habituales para este tipo de Obra. Si la Supervisión de Obras 

prescribe otras pruebas, ensayos o verificaciones, las mismas serán de cargo del  

Contratante. 

Si la Supervisión de Obras considera que existe algún defecto de construcción o montaje, 

podrá instruir previo a la terminación del período de garantía y mediante orden escrita, las 

medidas que convengan a fin de poner al descubierto dicho defecto. Tales medidas pueden 

comprender, llegado el caso, la demolición o desmontaje parcial o total de esa parte. 

La Supervisión de Obras podrá, igualmente, llevar a cabo esas medidas por sí misma u 

ordenar que las ejecute un tercero. Sin embargo, las medidas deben ser tomadas en 

presencia del Representante o Responsables Técnico de la empresa Contratista, luego de 

habérsele notificado debidamente. 

Si se comprueba que existía un defecto de construcción o montaje, correrán por cuenta de la 

empresa Contratista, sin perjuicio de la indemnización que el Contratante pueda reclamar, 

los gastos correspondientes a la corrección y a las operaciones que hayan sido necesarias 

para poner el defecto en evidencia. 

Si se comprobara que no existía un defecto de construcción o montaje, se reembolsarán a la 

empresa Contratista los gastos en que hubiera incurrido. 

 
3.9 - ALTERACIÓN DEL DESTINO DE INSTALACION. 

Si durante el desarrollo de la Obra se modificara el destino de alguna de las aulas, por parte 

del Contratante, el precio se determinará en base al adjudicado al tipo de aula que se trate, y 

su transporte en relación a la distancia más cercana cotizada por el Contratista. 

 
3.10 – OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. 

3.10.1. Ejecución de la Obra de Conformidad con el Contrato. 
 

El Contratista deberá encargarse, con el esmero y la diligencia apropiados, de ejecutar 

completamente las obras y subsanar sus posibles defectos, de conformidad con las 

estipulaciones de la totalidad de los Documentos Contractuales. No se considerará al 
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Contratista como simple comerciante o industrial, sino también como profesional 

capacitado, experimentado y responsable del trabajo contratado, para lo cual deberá 

ejecutar las obras sobre la base de una adecuada ingeniería de los procesos de producción y 

coordinación de los Subcontratistas y Proveedores, suministrar mano de obra, materiales, 

elementos de construcción, equipamientos y acondicionamientos, maquinarias de 

construcción, enseres y herramientas y todos los demás elementos, provisorios o 

permanentes, necesarios para realizar las obras y subsanar sus posibles defectos. El 

Contratista será totalmente responsable de la idoneidad, estabilidad y seguridad de todos 

los procedimientos y métodos constructivos que utilice para ejecutar las obras. 

3.10.2 - Comparecencia del Contratista en la Obra 

El Contratista, su Representante Legal y/o Responsable Técnico, deberán presentarse en las 

oficinas de la Supervisión de Obras ubicadas en el obrador o del Contratante, todas las veces 

que se les requiera, acompañados de sus Subcontratistas y Proveedores si así se les 

solicitara. 

 
3.11 - PÉRDIDAS Y AVERÍAS. 

No se concederá a la empresa Contratista ninguna indemnización o reintegro por concepto 

de pérdidas, averías o daños causados por su negligencia, imprevisión, falta de medios o 

errores. 

La empresa Contratista deberá adoptar, por su cuenta y riesgo, las medidas necesarias para 

resguardar y proteger suministros, equipos e instalaciones en las obras, así como en su 

emplazamiento y obrador, y las obras existentes y/o en construcción, para el caso de 

sustracción, y de vientos, lluvias, inundaciones o cualquier otro fenómeno natural 

normalmente previsible, en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuta las obras. 

 
3.12 - FUERZA MAYOR. 

Se considerará como causa de Fuerza Mayor todo acto o acontecimiento imprevisible, 

irresistible y fuera del control de las Partes. 

No se considerarán como casos de Fuerza Mayor, los actos o acontecimientos cuya 

ocurrencia podría preverse y cuyas consecuencias podrían evitarse actuando con diligencia 

razonable. 

De la misma manera, no se considerarán casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos 

que hagan el cumplimiento de una obligación únicamente más difícil o más onerosa para la 
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Parte correspondiente. 

En todos los casos la Parte que por esa causa no pudiese cumplir sus prestaciones, deberá 

tomar todas las medidas necesarias para conseguir en el menor plazo posible, la  

reanudación normal de la ejecución de las obligaciones afectadas por el caso de Fuerza 

Mayor. 

Si a raíz de un caso de Fuerza Mayor, el Contratante o la empresa Contratista no pudieran 

ejecutar sus prestaciones tal como están previstas en los Documentos Contractuales durante 

un período de diez (10) días calendario, las Partes se reunirán dentro de los siguientes tres 

(3) días corridos como máximo, para examinar las repercusiones contractuales de dichos 

acontecimientos sobre la Ejecución del Contrato, y en particular sobre el Precio y/o el Plazo 

y/o las obligaciones respectivas de cada una de las Partes. 

Cuando una situación de Fuerza Mayor ha perdurado durante un período de más de veinte 

(20) días calendario, cada Parte tendrá derecho a rescindir o terminar anticipadamente el 

Contrato, sin derecho a indemnización de clase alguna. 

Fuera de los casos previstos en las anteriores SubCláusulas, la empresa Contratista no tendrá 

derecho a invocar otras causales de extensión del Plazo de Ejecución de la Obra, salvo en los 

siguientes casos: 

 Aplicación de las disposiciones sobre Fuerza Mayor. 

 Incumplimiento por parte del Contratante de sus propias obligaciones. 

 Modificaciones o Ampliaciones de Contrato. 

La tasación de los daños y perjuicios sufridos por causa de Fuerza Mayor se efectuará por las 

partes de común acuerdo. En caso de discrepancia, se resolverá por el mecanismo de 

Solución de Controversias previsto en este Contrato. 

La empresa Contratista tendrá con respecto al Contratante, la responsabilidad pecuniaria en 

cuanto a los daños y perjuicios a las instalaciones existentes y a las personas y bienes, 

ocasionados por los trabajos o las modalidades de su ejecución, y se obliga a mantener 

indemne al Contratante a ese respecto y a resarcir los daños y perjuicios que pudiese 

ocasionar. 

 

CAPÍTULO 4 – GARANTÍAS Y SEGUROS 
 

4.1 – GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 

Los Oferentes deberán presentar ante el Comitente (Rincón Nº 528, Piso 4, en el horario de 

11:00 a 15:00 horas), hasta con una hora de antelación a la de presentación de las Ofertas,   
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una   Garantía   de Mantenimiento de Oferta por la suma de $500.000 (pesos uruguayos 

quinientos mil), impuestos, tasas y aportes por leyes sociales incluidos, a satisfacción del 

Comitente. La validez de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta, cualquiera sea su 

forma, deberá exceder en treinta (30) días calendario el período de la validez de la Oferta. 

Esta Garantía se exige por el plazo de 210 (doscientos diez) días calendario a partir del día 

siguiente al que se abra el Llamado a Ofertas. La Garantía de Mantenimiento de Oferta 

adoptará una de las siguientes formas: a- Garantía bancaria de una entidad bancaria 

establecida en la República Oriental del Uruguay; b- Carta de Crédito irrevocable emitida por 

una entidad bancaria establecida en la República Oriental del Uruguay, aceptada por el 

Comitente; c- Póliza de Seguro de Fianza emitida por empresas aseguradoras autorizadas a 

funcionar en el país por el Banco Central del Uruguay. d- Bonos del Tesoro de la República 

Oriental del Uruguay; e- Constancia bancaria de depósito en efectivo y en moneda nacional, 

en la Cuenta Corriente Nº 152 005724-6 en el Banco de la República Oriental del Uruguay a 

nombre de “Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública de la Administración Nacional 

de Educación Pública”.  No se admiten cheques de ningún tipo. La Garantía se podrá 

constituir en más de una de las modalidades indicadas, siempre que todas ellas estén 

emitidas estén emitidas a nombre del Oferente y a la orden del “Fideicomiso de 

Infraestructura Educativa Pública de la Administración Nacional de Educación Pública” como 

beneficiario. Los documentos que constituyen la Garantía quedan en poder del Comitente, y 

estarán sujetos a su aceptación. Toda Oferta que no esté acompañada de la constancia de la 

previa presentación de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta conforme a los 

requerimientos expresados en este Pliego, será rechazada por el Contratante por no 

ajustarse a lo establecido en los Documentos del Llamado a Ofertas, sin dar derecho a 

reclamación, indemnización o reintegro alguno. Las Garantías de Mantenimiento de la 

Oferta de los Oferentes cuyas Ofertas no sean aceptadas, serán devueltas tan pronto como 

sea posible dentro de un plazo máximo de treinta (30) días calendario contado a partir de la 

fecha de notificación cursada por el Contratante. Si el Contratante, vencido el Plazo de 

Validez de las Ofertas, no hubiera adoptado aún resolución alguna respecto de la aceptación 

o rechazo de las Ofertas, al Oferente que lo solicite se le devolverá la Garantía. En este caso 

su Oferta igualmente será considerada a los efectos de la adjudicación. La Garantía de 

Mantenimiento de Oferta del Adjudicatario, será devuelta al mismo una vez que presente la 

Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato y se perfeccione el Contrato respectivo. La 

Garantía de Mantenimiento de la Oferta podrá ejecutarse si: el Oferente retira su Oferta 
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durante el período de validez de la misma; o el Comitente acepta la Oferta, y el Oferente no 

suministra la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de conformidad a lo requerido al 

efecto, o no acepta la adjudicación del Contrato, o no cumple con alguno de los requisitos 

para el perfeccionamiento del Contrato en el plazo que le fije el Contratante; y toda otra 

causal prevista especialmente en los Documentos del Llamado. La pérdida o ejecución de la 

Garantía de Mantenimiento de la Oferta determinará que de pleno derecho su importe, o el 

monto que corresponda de la misma, sin más trámite pase a ser propiedad del Comitente a 

todos los efectos. 

 
4.2 – GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. LIBERACIÓN DE GARANTÍA. 

La empresa Contratista deberá presentar al Contratante, a satisfacción de éste y con carácter 

previo al perfeccionamiento del Contrato respectivo, una Garantía de Fiel Cumplimiento del 

Contrato por el cinco por ciento (5%) del valor de lo adjudicado, e impuestos, aportes por 

leyes sociales e imprevistos incluidos. Esa Garantía se constituirá en la forma prevista en la 

cláusula 4.1 de este Pliego. La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato se podrá constituir 

en más de una de las modalidades indicadas, siempre que estén emitidas a nombre de la 

empresa Adjudicataria y a la orden del “Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública de 

la Administración Nacional de Educación Pública” como beneficiario. Si se le fueran 

adjudicando a la empresa Contratista ampliaciones de contrato, deberá constituir y 

presentar, previo a la suscripción de la modificación contractual pertinente, la 

correspondiente Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato por la diferencia. La pérdida o 

ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato determinará que de pleno 

derecho su importe, o el monto que corresponda de la misma, sin más trámite pase a ser 

propiedad del Comitente a todos los efectos. La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, 

o el importe que corresponda devolver, sin actualización ni reajuste alguno, será liberado en 

un treinta por ciento (30 %) después de la Recepción Provisoria total del Objeto de este 

Llamado y sus ampliaciones, y el saldo luego de la Recepción Definitiva total del mismo. 

 
4.3 – GARANTÍA DE ANTICIPOS FINANCIEROS. 

El Contratante podrá otorgar anticipos financieros hasta un quince por ciento (15 %) del total 

del monto adjudicado. Si el Contratante otorgara anticipos financieros a la empresa 

Contratista, ésta constituirá y entregará las correspondientes garantías, como condición 

previa al pago del Anticipo Financiero. La garantía cubrirá el cien por ciento (100%) del 

monto del Anticipo otorgado, y podrá adoptar cualquier forma satisfactoria para el 



42  

Contratante, el que deberá aprobarla previamente. El monto de estas garantías se reducirá 

en forma automática, en la misma proporción que la empresa Contratista amortice el 

anticipo financiero. 

 
4.4 – REFUERZO DE GARANTÍA. 

El Contratante retendrá en concepto de Refuerzo de Garantía de buena ejecución, el dos por 

ciento (2%) sobre los montos de todas las liquidaciones aceptadas por la Supervisión de 

Obras, incluidas las facturas de eventuales anticipos financieros. El Contratante podrá 

disponer de los montos retenidos en concepto de Refuerzo de Garantía de Fiel 

Cumplimiento del Contrato, también para encomendar a terceros, a través de la Supervisión 

de Obras, la ejecución de trabajos y adquisición de suministros por cuenta y cargo del 

Contratista, que la Supervisión de Obras le solicitara por Orden de Servicio y ésta 

incumpliere, destinados a reparar o corregir los vicios, imperfecciones o deficiencias que se 

aprecien en la construcción, instalaciones y equipamientos que la empresa hubiere 

ejecutado, o a la sustitución de cualquier material o equipo defectuoso que ésta hubiere 

suministrado. El importe total del Refuerzo de Garantía del Contrato constituido, o su saldo, 

sin actualización ni reajuste alguno, será liberado íntegramente, después de la Recepción 

Definitiva de todas las aulas y baterías de baño objeto del mismo, y sus ampliaciones. 

 
4.5 - DISPOSICIONES GENERALES SOBRE SEGUROS 

El Contratista contratará a su cargo, para cada obra, todos los seguros obligatorios previstos 

por la legislación y normativa vigente en la República Oriental del Uruguay y demás seguros 

exigidos por los Documentos Contractuales, y su vigencia cubrirá todo el período 

comprendido para la Ejecución de las obras y el Contrato, desde la fecha de e Inicio de la 

Obra hasta la fecha del Acta de Recepción Provisoria sin reservas de la obra contratada. 

El Contratista se obliga a pagar al Contratante las diferencias que pudieran existir entre las 

cantidades efectivamente abonadas por la empresa aseguradora, y los daños y perjuicios 

realmente causados, y autoriza a que el Contratante las deduzca directamente de las sumas 

que el Contratista tuviese a su favor por cualquier concepto, o de las garantías que 

constituyera. 

Deberá cubrir todos los daños y perjuicios que se cause a personas, y/o a las construcciones, 

instalaciones, equipamiento y todo otro bien existente en el lugar de emplazamiento de las 

obras. 

4.5.1 - Seguro obrero contra accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 
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El Contratista contratará y/o abonará todos los seguros para cubrir accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales requeridos por la legislación y la normativa vigente, los cuales 

se extenderán a sus Subcontratistas y Proveedores, porque será el único responsable frente 

a las acciones que el personal de éstos o su propio personal puedan, eventualmente, ejercer 

con motivo de accidentes de trabajo. 

4.5.3 - Seguro de responsabilidad civil. 

El Contratista deberá suscribir un Seguro de Responsabilidad Civil, por valor de USD 500.000 

(quinientos mil dólares americanos), a satisfacción del Contratante, que comprenderá los 

daños corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de 

los trabajos que se realicen durante la Ejecución del Contrato. Incluirá lo actuado por 

subcontratista, personal dependiente, designado o contratado por el Contratista o por toda 

otra persona que realice tareas en las obras. 

La póliza de seguros debe especificar que el personal del Contratante, sus Subcontratistas y 

Proveedores, y la Supervisión de Obras, se considerarán como terceros a efectos de este 

Seguro de Responsabilidad Civil. 

4.5.6 - Suscripción y presentación de las pólizas de seguros. 

Los seguros obligatorios y los seguros estipulados en los Documentos del Llamado y/o en los 

Documentos Contractuales, son considerados como los mínimos admisibles, y deberán ser 

presentados por el Contratista para la aprobación de la compañía de seguros propuesta y los 

términos de las pólizas por parte del Contratante, y suscritos con anterioridad a la fecha de 

iniciación de cualquier trabajo. 

Deberán figurar como co-asegurados el Fideicomiso de Infraestructura educativa Pública de 

la ANEP, la ANEP y la CND. 

A solicitud del Contratante, el Contratista deberá presentar como condición previa al pago 

de cualquier Factura o Certificado de Obra, sean éstos en concepto de Avance Físico de la 

Obra, Acopios o Anticipos Financieros, la constancia de pago de las primas de los 

correspondientes seguros, debidamente certificada. 

Todas estas pólizas contendrán una disposición que condiciona su cancelación a un aviso 

previo de la compañía de seguros al Contratante, y a que no podrán ser modificadas sin la 

autorización escrita del Contratante. 

Si el Contratista incumpliera su obligación de contratar, renovar o pagar las primas de los 

seguros estipulados en la normativa aplicable, en los Documentos Contractuales, el 

Contratante tendrá el derecho de contratar o pagar por su cuenta los montos 
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correspondientes y deducir las cantidades pagadas por ese concepto, de cualquier suma que 

tenga a su favor el Contratista y/o de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato y/o del 

Refuerzo de Garantía, y a reclamar lo pagado o su saldo como si fuera una deuda del 

Contratista. 

Toda modificación en las condiciones de los seguros contratados, deberá ser previamente 

aprobada por escrito por el Contratante. 

La ocurrencia de todos y cada uno de los actos que se entienda que están cubiertos por los 

seguros contratados en aplicación de este Contrato, deberán ser comunicados a la empresa 

aseguradora dentro de los plazos estipulados para ello al contratar, y en ningún caso en 

plazo mayor a 72 (setenta y dos) horas de producido. 

 

CAPITULO 5 – PRECIO. 
 

5.1 – CONTENIDO Y CARACTERÍSTICAS DEL PRECIO. 

La contratación será por el régimen de Precio Total para las aulas y baterías de baño 

instaladas en el lugar que indique el Contratante, y el costo de su transporte si lo fuese fuera 

del departamento de Montevideo. Por ese razón, la empresa Contratista tendrá en cuenta 

que se comprometió a ejecutar por ese Precio, la totalidad de lo establecido en los 

Documentos del Llamado a Ofertas y a realizar todos los suministros y gastos necesarios para 

ello, con estricto cumplimiento de sus obligaciones en las condiciones detalladas en esos 

Documentos, entregando el total de las aulas y baterías de baño adjudicadas en condiciones 

de pleno y correcto funcionamiento de acuerdo al cronograma que apruebe el Comitente. Si 

con posterioridad al período de consultas a los Documentos del Llamado a Ofertas, y al 

Contrato, se encontraran incongruencias en los Documentos, o errores en los cálculos u 

omisión de alguna parte en el Presupuesto contractual, esto no servirá de excusa a la 

empresa Contratista la que, bajo ningún concepto, podrá ser relevada de su obligación de 

ejecutar el Contrato de acuerdo con las reglas del arte, conforme a su fin y en el plazo 

establecido. Se considerará que el Precio Total cotizado: - comprende todos los gastos 

resultantes para la ejecución del Objeto del Contrato, incluidos los gastos generales y todos 

los impuestos, derechos y gravámenes de toda índole por cuyo pago sean responsables la 

empresa Contratista y/o sus empleados, proveedores y subcontratistas en el país del 

Contratante y en cualquier otro país con motivo de la Ejecución del Objeto del Contrato, así 

como el precio de venta, transporte, instalación y aportes y cargas sociales de cada aula y 

baterías   de  baño   adjudicada.   -  permite   a   la  empresa   Contratista  obtener  beneficios 
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razonables, y un margen de cobertura frente a riesgos e imprevistos que no estén fundados 

en hechos o circunstancias sobrevinientes al perfeccionamiento del Contrato; - tiene en 

cuenta todos los trabajos que, sin estar incluidos en forma explícita en el Cómputo y 

Presupuesto detallado de su Oferta, es necesario ejecutar de acuerdo con las reglas del arte 

y conforme a su fin en los plazos estipulados, cumpliendo todas las condiciones normales y 

previsibles para un Contratista competente y diligente, que tenga en cuenta las condiciones 

de tiempo y lugar en que se ejecuta el Contrato. Sin que ello configure un listado exhaustivo, 

se citan a esos efectos las siguientes condiciones: - ejecución de los Planos conforme a Obra 

y los Manuales de Operación y Mantenimiento de las aulas, sus Instalaciones y 

Acondicionamientos; - los ensayos, pruebas y análisis para controlar la calidad de los 

materiales y elementos de construcción, conforme con las Especificaciones Técnicas y los 

requerimientos de la Supervisión de Obras; - los trabajos previos para la ejecución, 

ampliación o mantenimiento de los servicios de agua, energía eléctrica e iluminación, 

desagües cloacales y pluviales y demás servicios generales vinculados al Obrador y las 

comodidades de la Supervisión de Obras, así como los consumos derivados del uso de esos 

servicios, incluido el servicio de las líneas telefónicas instaladas de la empresa Contratista y 

la Supervisión de Obras; - la aplicación de las normas y reglamentos fiscales y aduaneros; - el 

mantenimiento de la Obra y sus instalaciones, durante el período de garantía de buena 

ejecución de la Obra; - la obtención de las habilitaciones, permisos, registros y conexiones 

necesarias para cumplir con el objeto del Llamado; - la incidencia de los fenómenos 

naturales. Se considerará que el Precio del Contrato incluye también los gastos en que debe 

incurrir la empresa Contratista para la coordinación, control y ayuda de gremio de sus 

Proveedores y Subcontratistas, así como de las consecuencias por acciones u omisiones de 

sus Proveedores y Subcontratistas, o reparaciones de defectos en los suministros o trabajos 

realizados por éstos. 

 
5.2 – PRECIO GLOBAL. 

Será Precio Global todo precio que remunera al Contratista por una Obra completa o parte 

de una Obra, o un conjunto determinado de prestaciones definidas. 

 
5.3 – VARIACIÓN DE PRECIOS. 

LOS PRECIOS NO SERÁN ACTUALIZABLES NI REAJUSTABLES POR NINGÚN CONCEPTO. 
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5.4 – IMPUESTOS, TASAS, DERECHOS, GRAVÁMENES Y COTIZACIONES. 

El Precio del Contrato incluirá los Impuestos, Tasas, Derechos, Gravámenes y Cotizaciones de 

toda índole exigibles fuera del país del Contratante, en relación con la realización del objeto 

del Contrato, en particular los correspondientes a fabricación, venta y transporte de 

suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados a las obras, así como los 

correspondientes a todos los servicios suministrados, cualquiera sea su naturaleza. Además 

incluirá los Impuestos, Tasas, Derechos, Gravámenes y Cotizaciones de toda índole exigibles 

en el país del Contratante, los cuales se calcularán teniendo en cuenta las modalidades de 

base tributaria y tasas fiscales vigentes cinco (5) días calendario antes de la fecha límite para 

la presentación de las Ofertas. Los Precios incluirán los Impuestos, Tasas, Derechos y 

Gravámenes exigibles al personal de la empresa Contratista, sus Subcontratistas y 

Proveedores, así como al momento de la importación, tanto definitiva como temporal, de 

todos los suministros de materiales, elementos de construcción o equipos, necesarios para la 

ejecución del objeto del Llamado. Cuando la legislación del país del Contratante lo 

establezca: i. la empresa Contratista pagará los Impuestos, Tasas, Derechos y Gravámenes 

que deba abonar en forma directa a los organismos competentes del país, y presentará al 

Contratante los documentos que certifiquen esos pagos; ii. el Contratante actuará como 

agente de retención de Impuestos, Tasas, Derechos y Gravámenes, y transferirá los valores 

retenidos a los organismos competentes del país en el plazo previsto por la legislación 

vigente; iii. el Contratante deducirá las retenciones aplicables a los pagos a la empresa 

Contratista, las pagará en su nombre al organismo competente del país que corresponda y 

enviará al Contratista un comprobante de pago dentro de los quince (15) días posteriores a 

la fecha en que se haya realizado el pago. Si el Contratante obtiene un régimen de 

exoneración, reducción o suspensión para los Impuestos, Tasas, Derechos y Gravámenes, no 

previsto originalmente, se efectuará la correspondiente disminución del Precio. Si los 

impuestos indirectos, tasas, tributos aduaneros y las contribuciones a la seguridad social 

aplicables cinco (5) días calendario antes de la fecha límite para la presentación de las 

Ofertas se modificara, y la modificación determina un incremento del monto de la oferta de 

la empresa Contratista, ésta tendrá derecho al correspondiente aumento del Precio del 

Contrato. Si por el contrario, la modificación implica una disminución de los mismos, se 

abatirá el precio a pagar por el Contratante en los montos resultantes. 
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5.5 – APORTES AL BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL – BPS -. 

El Contratista deberá efectuar el registro de la obra en el BPS, y llevar a cabo todas las 

gestiones necesarias o que se exijan al respecto. Los aportes al Banco de Previsión Social 

quedarán a cargo del Contratista, quien deberá abonarlos dentro de los plazos establecidos 

para ello, por cuanto se hallan incluidos en el Precio de la Oferta que le fuera adjudicada. El 

monto de jornales imponibles deberá guardar una adecuada relación respecto a los rubros 

que aportan por dicha Ley, lo que será considerado por el Comité Técnico al analizar las 

Ofertas. El Contratista abonará mensualmente los correspondientes aportes sociales, sobre 

la base de las nóminas de jornales que presentará al Contratante para su verificación y 

aprobación por la Supervisión de Obras. Si el Contratista no las presentara al BPS dentro del 

plazo fijado por éste, serán de su cargo todos los aportes, gastos, intereses, multas y 

recargos que se generen por tal motivo, para lo cual con sola presentación de su Oferta, 

autoriza desde ya al Contratante a retener los importes que correspondan de los respectivos 

pagos, o de las garantías constituidas. En caso de que el Oferente omitiera presentar la 

nómina en el plazo fijado, el Contratante queda facultado a presentarla directamente ante el 

BPS, con los datos de que disponga. Ello no eximirá al Contratista de sus obligaciones y del 

pago de los aportes y daños y perjuicios que origine al Contratante, el que podrá rescindir el 

Contrato por causa imputable al Contratista, y con pérdida de las garantías constituidas, sin 

generar a éste derecho a reclamación, indemnización o reintegro alguno. 

 
5.6 – MONEDA Y FORMA DE PAGO. 

La Oferta se cotizará en un todo en moneda nacional, de acuerdo a lo especificado en el 

presente Pliego. Se abonará un sesenta por ciento (60%) con la Recepción Provisoria – 

deducidos los Anticipos Financieros y las sanciones y retenciones que corresponda - , y el 

saldo con la Recepción Definitiva. 

 
5.7 – ACOPIOS. 

Los acopios que realice el Contratista serán de su exclusivo cargo y riesgo. 
 

5.8 – ADELANTOS FINANCIEROS. 

El Contratante podrá otorgar adelantos financieros al Contratista por un importe total 

máximo del quince por ciento (15%) del precio adjudicado. 

Las solicitudes de adelantos financieros deberán ser tramitadas por el Contratista por escrito 

a la Supervisión de Obras. Previo a la emisión del Certificado de Anticipo Financiero, el 
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Contratista presentará al Contratante una Garantía por el monto equivalente a dicho 

anticipo, la que debe ser previamente aprobada por éste. 

El reintegro de los anticipos financieros se efectuará deduciendo del importe de todos y cada 

uno de los Certificados, el mismo porcentaje que representa el monto del anticipo sobre el 

precio adjudicado, o de la cantidad a abonar como consecuencia de haberse efectuado la 

Recepción Provisoria. 

En caso de rescisión del Contrato, el Contratista deberá reintegrar al Contratante el saldo de 

los anticipos financieros recibidos, actualizados a la fecha de su efectivo reintegro, dentro de 

los diez (10) días siguientes a la rescisión. 

En caso de que el Contratista no respondiera por el saldo, se procederá a la ejecución de las 

garantías que fuera necesario, lo que el Contratista autoriza desde ya expresamente. 

El Contratante podrá abonar al Contratista en forma anticipada, el precio de uno o varios 

ítems, rubros o partes de la Obra. 

Las partes del Precio del Contrato que sean objeto de anticipos financieros, mantendrán en 

lo sucesivo su precio inamovible, en la misma proporción con que hayan sido objeto del 

anticipo. 

 
5.9 – RECARGOS POR MORA EN EL PAGO DE CERTIFICADOS. 

De realizarse pagos atrasados, se aplicarán recargos que serán calculados sobre las 

cantidades líquidas en moneda nacional atrasadas en cada Certificado. A los efectos del 

cálculo de los recargos, se tomará como tasa la media de interés para empresas, publicadas 

por el Banco Central del Uruguay para préstamos en efectivo para plazos menores a un año, 

para moneda nacional no reajustable, vigente a la fecha en que debió efectuarse el pago. 

Cuando se adeuden conjuntamente crédito y recargo, las imputaciones de pago se harán en 

primer término al recargo. Si el recargo por pago atrasado en su caso, no se pudiera efectuar 

en el mismo Certificado de Obra que se abona, el Contratante podrá liquidar de oficio las 

diferencias correspondientes en los certificados subsiguientes. 

Si el Contratista tuviera alguna deuda con el Contratante y le correspondiera cobrar 

intereses, éstos le serán deducidos de su deuda en compensación. Si el Contratista hubiera 

generado al Contratante deudas con el BPS, no tendrá derecho a que se le liquiden intereses, 

si correspondieran, por hasta el monto generado. El Contratista únicamente tendrá derecho 

a cobrar recargos cuando acredite fehacientemente haber cumplido con los plazos 

establecidos para la presentación de facturas, y presentado en tiempo y forma las planillas 
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de aportaciones por concepto de seguridad social al BPS y no haber generado deudas al 

Contratante por este concepto. 

 
5.10 - OBRAS Y TRABAJOS CON PRECIOS NO PREVISTOS. 

La presente Cláusula se refiere a Obras o trabajos que sea necesario ejecutar por 

circunstancias o hechos imprevisibles sobrevinientes al perfeccionamiento del Contrato, o 

cuya ejecución ha sido decidida por el Contratante y ordenada por Orden de Servicio a la 

empresa Contratista, para los cuales no existen precios aplicables especificados en el 

Presupuesto Contractual. 

El Contratante podrá ordenar estos trabajos y la empresa Contratista tendrá la obligación de 

ejecutarlos. 

Los precios que se apliquen podrán ser unitarios o globales, y se determinarán sobre las 

mismas bases que los precios establecidos en el Presupuesto Contractual. 

La Orden de Servicio por la cual se ordena la ejecución de Obras o trabajos con precios no 

previstos, incluirá los precios acordados con la empresa Contratista. 

En el caso de Obras o trabajos que tengan el carácter de urgentes, la Orden de Servicio 

incluirá precios provisionales para el pago de dichos trabajos, lo cual no implicará la 

aceptación final del Contratante ni de la empresa Contratista, y sólo se usarán para 

presentar las correspondientes liquidaciones hasta la fijación de los precios definitivos. 

Se considerará que la empresa Contratista ha aceptado los precios provisionales si, en el 

plazo de diez (10) días calendario después de la fecha de notificación por parte del 

Contratante de los precios provisionales para la ejecución de los trabajos extraordinarios, no 

ha presentado sus observaciones a la Supervisión de Obras sobre los precios provisionales 

propuestos, acompañadas de una contrapropuesta en la cual justifique los precios que está 

proponiendo con los comprobantes que la respaldan. 

Los nuevos precios, una vez aceptados, o acordados entre la empresa Contratista y la 

Supervisión de Obras, se incorporarán a todos los efectos como una Ampliación de Contrato, 

previa aprobación del Contratante. 

Si no fuere posible acordar los nuevos precios definitivos dentro del plazo de cinco (5) días 

calendario posteriores a la fecha de la Orden de Servicio, las partes podrán decidir 

solucionarlo mediante la aplicación de las disposiciones para resolver controversias previstas 

en los Documentos Contractuales. 
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5.11 - SANCIONES, PENALIDADES, BONIFICACIONES Y RETENCIONES. 

Si la Ejecución del objeto del contrato se retrasara, se aplicarán las sanciones por 

incumplimiento de plazos especificadas en este documento. 

Las sanciones o multas previstas son aplicables en los casos de atrasos en la ejecución de 

trabajos que estén sujetos a plazos especiales o a fechas límites estipuladas en el Contracto, 

estrechamente vinculados a la fecha de finalización de los trabajos o entrega de las aulas. 

La penalidad se aplicará cuando la Supervisión de Obras haya establecido el atraso, y el 

Contratante podrá deducir el monto de dichas penalidades de cualquier suma que tenga a su 

favor la empresa Contratista, sin perjuicio de aplicar cualquier otro método de recuperación, 

inclusive descontándolo de las garantías vigentes. 

En el cálculo de sanciones, penalidades y bonificaciones, no se deducirán los días domingo, 

feriados o de paro general de actividades o del Sector al que pertenezca la empresa 

Contratista, y el monto de las penalidades y bonificaciones tendrán como límite el nivel 

máximo fijado en el presente Contrato. 

El pago de esas penalidades no exonerará a la empresa Contratista del conjunto de las 

demás obligaciones y responsabilidades establecidas en los Documentos Contractuales. 

Las penalidades aplicadas por incumplimiento de plazos parciales podrán ser devueltas a 

criterio del Contratante, si se cumplieren los plazos subsiguientes y siempre que el atraso a 

su juicio, no hubiera ocasionado perjuicios al Contratante. 

En caso de Rescisión del Contrato, las penalidades se aplicarán hasta el día de la notificación 

de la Rescisión inclusive, o hasta el día de la suspensión de actividades por la empresa 

Contratista si fuese posterior. 

 
5.12 - MORA. 

La mora en el cumplimiento de las obligaciones, se producirá de pleno derecho por el solo 

vencimiento de los plazos fijados, o por la omisión o realización de cualquier acto o hecho 

que se traduzca directa o indirectamente en hacer o no hacer algo contrario a lo estipulado, 

y sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna, ni intimación ni protesta por 

daños y perjuicios. 

 
5.13 - MULTAS. 

Por cada día hábil de atraso en el cumplimiento de cada uno de los plazos indicados en el 

Cronograma Contractual, o de cualquier otro previsto en los Documentos Contractuales, 

podrá el Contratante cobrar al Contratista una multa del 3‰ (tres por mil) del monto del 
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aula o batería de baños al momento del incumplimiento, sin impuestos ni leyes sociales. 

Adicionalmente se aplicará los primeros 5 (cinco) días una multa del 0,1‰ (cero coma uno 

por mil) por cada día de atraso, los 10 (diez) días siguientes una multa del 0,2‰ (cero coma 

dos por mil) por cada día de atraso y de ahí en más una multa del 0,5‰ (cero coma cinco por 

mil) por día de atraso. 

 
También podrá aplicar dicha multa ante el incumplimiento de cualquier otra obligación 

establecida en el presente Contrato, por parte del Contratista o sus Subcontratistas, o 

personal dependiente, designado o contratado por cualquiera de ellos. 

El importe de las multas y demás gastos, serán descontados de cualquier pago pendiente, 

suma que tenga a su favor el Contratista, o de las Garantías vigentes en caso de que aquellos 

no alcanzaran. 

Para la imposición de las sanciones por incumplimiento de plazos, deberán ajustarse 

previamente los mismos con las variaciones que corresponda, a fin de determinar si existió 

demora del Contratista. El atraso se producirá cuando el avance real a básico así calculado, 

arroje montos de obra menores que los previstos en el Cronograma de avance del Contrato, 

debidamente corregido. 

 

CAPÍTULO 6 – RECEPCIÓN 
 

6.1. Recepción Provisoria. 

La Recepción Provisoria de cada aula tiene por objetivo verificar la conformidad de la misma 

con el conjunto de obligaciones y responsabilidades establecidas en los Documentos 

Contractuales. 

La Recepción podrá efectuarse por cada una o total, a opción del Contratante, en cuyo caso, 

la Recepción de la última de ellas constituirá la Recepción Provisoria del objeto del Contrato. 

Cuando la empresa Contratista haya finalizado los trabajos de conformidad con los 

Documentos del Contrato, y resultado satisfactorios los ensayos, las pruebas de carácter 

técnico y las inspecciones previas exigidas para las diversas instalaciones y 

acondicionamientos, notificará por escrito a la Supervisión de Obras sobre la fecha en la cual 

considera que se puede realizar la Recepción Provisoria del aula, y entregar al Contratante 

para su posterior habilitación. 

La Supervisión de Obras, luego de haber convocado a la empresa Contratista, procederá a las 

operaciones  previas  a  la  Recepción  Provisoria  del  aula  dentro  de  un  plazo  que  no  se 
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extenderá más allá de los diez (10) días contados a partir de la fecha de recibo de la 

notificación antes mencionada. 

La empresa Contratista, habiendo sido notificada por la Supervisión de Obras de la fecha de 

esas operaciones previas, podrá asistir a ellas o hacerse representar a tal efecto. En el Acta 

prevista se mencionará la presencia de la empresa Contratista o de su Representante 

Técnico, o su ausencia, certificando que la Supervisión de Obras lo notificó en tiempo y 

forma. 

Si la empresa Contratista no asiste, se dejará constancia de su ausencia en el Acta y se le 

enviará copia de la misma. 

Las operaciones previas a la Recepción Provisoria de la Obra comprenden: 

i. La inspección física de la Obra ejecutada. 

ii. La verificación de la ejecución de las pruebas y ensayos especificados. 

iii. La constatación del cumplimiento de todas las prestaciones previstas en los 

Documentos Contractuales. 

iv. La constatación de imperfecciones o defectos de construcción, u omisiones de las 

prestaciones estipuladas en los Documentos Contractuales. 

v. La constatación de la terminación de los trabajos que la Supervisión de Obras 

hubiera ordenado completar y de una adecuada limpieza de la Obra y el obrador. 

La empresa Contratista prestará personal, equipos, instrumentos, y toda otra asistencia 

necesaria para la ejecución de estas actividades, las cuales estarán a su cargo. 

Los resultados de las operaciones previas se registrarán en el Acta de Recepción Provisoria 

redactada en el sitio de la Obra por la Supervisión de Obras, la cual será suscrita por el 

mismo y por el Representante Técnico de la empresa Contratista, y si éste se negara a firmar, 

se hará mención expresa de ello en la mencionada Acta. 

Dentro de los quince (15) días calendario subsiguientes a la fecha del Acta, la Supervisión de 

Obras notificará a la empresa Contratista si ha emitido su recomendación al Contratante 

para que declare la Recepción Provisoria de la Obra, y en caso afirmativo la fecha límite 

fijada para la finalización de los trabajos que se constataran incompletos que propone no 

aceptar, así como las reservas que pudiera haber expresado a la fecha del Acta de Recepción 

Provisoria. 

El Contratante decidirá, sobre la base del Acta de las operaciones previas a la Recepción 

Provisoria y de las propuestas de la Supervisión de Obras, si procederá o no a efectuar la 

Recepción Provisoria, con o sin reservas. Si procede a recibirla, fijará a su solo juicio, la fecha 
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para la finalización de los trabajos incompletos, y la decisión tomada le será notificada a la 

empresa Contratista dentro de los diez (10) días subsiguientes a la fecha del Acta. 

Si el Contratante no tomara su decisión en el plazo arriba especificado, se considerará que 

ha aceptado la recomendación de la Supervisión de Obras. 

Si el Contratante acepta explícitamente la recomendación de la Supervisión de Obras, o si se 

considerara que ha aceptado efectuar la Recepción Provisoria, dicha recepción surtirá efecto 

en la fecha fijada para la finalización total de los trabajos que pudieran haber estado 

incompletos. 

Si algunas de las prestaciones previstas en los Documentos Contractuales que son objeto de 

liquidación aún no hubieran sido ejecutadas, el Contratante podrá efectuar la Recepción 

Provisoria bajo reserva, condicionada, si la empresa Contratista se compromete 

formalmente a ejecutar esas prestaciones en un plazo no superior a un (1) mes. La 

constatación de la ejecución de esas prestaciones se registrará en un Acta preparada en las 

mismas condiciones que el Acta sobre las operaciones previas a la Recepción. 

Cuando la Recepción Provisoria esté sujeta a reservas, la empresa Contratista deberá 

remediar las imperfecciones o defectos de construcción constatados en el plazo que fije el 

Contratante, lo que deberá concluir, como mínimo, quince (15) días calendario antes de la 

fecha estipulada para la Recepción Definitiva. Si la Contratista no finaliza esos trabajos de 

reparación en el plazo prescripto, el Contratante podrá hacerlos ejecutar por cuenta y riesgo 

de la empresa Contratista, y a cargo de ésta. 

El plazo acordado por la Supervisión de Obras o el Contratante para subsanar los defectos 

observados, no exime a la empresa Contratista de las responsabilidades y multas en que 

podría haber incurrido por no haber finalizado los trabajos en forma y en los plazos fijados 

en los Documentos Contractuales. 

Si algunos trabajos o parte del objeto del Contrato no están ejecutados enteramente 

conformes con las especificaciones del éste, y las imperfecciones constatadas no ponen en 

peligro la seguridad, el funcionamiento, la vida útil, o la utilización del aula, el Contratante 

podrá renunciar a ordenar la reparación de los trabajos considerados defectuosos, y 

proponer al Contratista una reducción de los precios teniendo en cuenta la escasa 

importancia de esas imperfecciones y las dificultades que podría representar ponerlas en las 

condiciones especificadas en los Documentos Contractuales. 

Si la empresa Contratista acepta esa reparación, las imperfecciones que la motivaron se 

considerarán cubiertas y no constituirán reservas a los efectos de la Recepción Provisoria. En 



54  

caso contrario, la Contratista estará obligada a reparar dichas imperfecciones y se declarará 

la Recepción Provisoria bajo reserva, hasta que se efectúen las reparaciones 

correspondientes. 

Toda toma de posesión de un aula por el Contratante deberá estar precedida por la 

correspondiente Recepción Provisoria. Sin embargo, si hubiera urgencia, la toma de posesión 

podrá ocurrir antes de la Recepción, bajo reserva de la preparación previa de un documento 

sobre el estado de la misma, con participación de las Partes, no siendo el Contratista 

responsable por daños ocasionados por el uso impropio de las obras con posterioridad a la 

Recepción Provisoria. 

La Recepción Provisoria total o parcial, implica la transferencia al Contratante de los riesgos 

que puedan ocurrir en la parte recepcionada. 

 
6.2 – Recepción Definitiva. 

La Recepción Definitiva de toda la Obra tendrá lugar noventa (90) días calendario después de 

celebrada el Acta de Recepción Provisoria sin observaciones de cada entrega. El objeto de 

este Contrato no se podrá considerar completamente ejecutado hasta que haya sido firmada 

el Acta de Recepción Definitiva de todas las aulas contratadas en el mismo. 

Durante el período de mantenimiento y garantía, la empresa Contratista mantendrá todas 

sus obligaciones contractuales. 

La Supervisión de Obras enviará a la empresa Contratista, a más tardar treinta (30) días 

calendario antes del vencimiento del plazo para la Recepción Definitiva, la lista detallada de 

los defectos descubiertos, con excepción de los daños resultantes del uso normal o impropio 

de la Obra, sus instalaciones, equipamientos y acondicionamientos. 

La empresa Contratista dispondrá de igual plazo para efectuar de conformidad con las 

estipulaciones de los Documentos Contractuales, las reparaciones de los defectos y detallar  

a la Supervisión de Obras los trabajos efectuados para corregirlos. 

El Contratante emitirá el Acta de Recepción Definitiva, previa verificación por parte de la 

Supervisión de Obras de que los trabajos fueron ejecutados correctamente, al final del 

referido período. 

Si la empresa Contratista no remedia los defectos de ejecución dentro del plazo señalado, la 

Recepción Definitiva del objeto del Contrato será declarada por el Contratante únicamente 

después de la realización completa de los trabajos correspondientes. 
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En el caso que tales trabajos no hayan sido ejecutados por la empresa Contratista dentro del 

plazo fijado, el Contratante podrá declarar de todos modos, la Recepción Definitiva al final 

de dicho período, después que la Supervisión de Obras constate que los trabajos pendientes 

han sido ejecutados, por cuenta y riesgo del Contratista, por empresas seleccionadas y 

elegidas por el Contratante. 

En este último caso, el Refuerzo de Garantía de buena ejecución continuará en vigor durante 

todo el período necesario para asegurar la completa satisfacción del Contratante por la 

empresa Contratista. 

El Período de Garantía será el comprendido entre la Recepción Provisoria y la Recepción 

Definitiva, salvo en el caso de equipos y componentes de las instalaciones, equipamientos y 

acondicionamientos especificados en los Documentos Contractuales, o hasta la total 

satisfacción del Contratante. 

Durante el Período de Garantía, la empresa Contratista tendrá la "obligación de completa 

terminación", dejando todas las aulas en condiciones de pleno funcionamiento, 

independientemente de las obligaciones que puedan resultar de la aplicación de la 

Recepción Definitiva, y en virtud de esa obligación deberá por su cuenta: 

i. Ejecutar los eventuales trabajos o prestaciones de acabado o reparación previstos. 

ii. Remediar las imperfecciones señaladas por el Contratante o la Supervisión de 

Obras, de tal manera que se mantenga de conformidad con el estado en que se 

encontraba en el momento de la Recepción Provisoria o después de corregidos los 

defectos detectados durante ella. 

iii. Ejecutar, si fuere el caso, los trabajos de refuerzo o modificación que la Supervisión 

de Obras juzgue necesarios y le exija realizar durante el Período de Garantía. 

Los gastos correspondientes a los trabajos complementarios exigidos por el Contratante o la 

Supervisión de Obras, y los otros que tengan por objeto remediar las deficiencias estipuladas 

en los incisos (ii) y (iii) de la Cláusula anterior, sólo serán por cuenta de la empresa 

Contratista si la causa de tales deficiencias le es imputable. 

La obligación de la empresa Contratista de realizar los trabajos de completa terminación por 

su cuenta, es extensiva a los trabajos necesarios para corregir los efectos del uso o desgaste 

ordinarios, quedando entendido que la limpieza y conservación corriente de la Obra y el 

obrador durante el Período de Garantía corresponden a la empresa Contratista. 
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El Período de Garantía expirará con la Recepción Definitiva de todas las aulas objeto de este 

Contrato, momento en que la empresa Contratista quedará libre de sus obligaciones 

contractuales y el Refuerzo de garantía de buena ejecución cesará de derecho. 

 

CAPÍTULO 7 - RESCISIÓN DEL CONTRATO. 

Las partes de común acuerdo podrán poner fin a la ejecución de los trabajos objeto del 

Contrato antes de la terminación de los mismos, mediante una decisión de rescindir el 

Contrato que especifique la fecha de efectividad de la rescisión, acordándose los términos de 

la misma. 

La Rescisión del Contrato, en todos los casos, traerá aparejada la liquidación definitiva y el 

pago de las obras y trabajos que hayan sido ejecutados con arreglo a las condiciones del 

Contrato y de los materiales acopiados que sean de recibo, el cobro de los descuentos que 

por cualquier causa pudieran corresponder, y las responsabilidades, civiles y penales, que 

pudieran derivar del incumplimiento del Contrato. 

 
7.1 - DERECHO DE LA EMPRESA CONTRATISTA A RESCINDIR EL CONTRATO. 
INDEMNIZACIONES. 

Antes del comienzo o durante el desarrollo de los trabajos, el Contratante podrá resolver la 

supresión o reducción de determinado tipo o parte de los mismos. Notificada la empresa 

Contratista, deberá dar cumplimiento a las Órdenes de Servicio que al respecto reciba de la 

Supervisión de Obras. 

El Contratante podrá desistir de su total ejecución antes del perfeccionamiento del Contrato, 

sin generar derecho al Contratista a reclamación, indemnización o reintegro alguno. 

Perfeccionado el mismo, si el importe de la supresión resuelta por el Contratante excede el 

treinta y tres por ciento (33%) del referido Monto, la empresa Contratista tendrá derecho a 

rescindir el Contrato. 

En caso de rescindirlo por esa causa, recibirá como única indemnización una suma a ser 

calculada de la siguiente forma: se restará al importe de la supresión la cantidad equivalente 

al diez por ciento (10%) de ese Monto, y sobre este valor resultante se aplicará el seis por 

ciento (6%). 

La empresa Contratista tendrá un plazo de diez (10) días hábiles a partir de la fecha de 

notificación de esa decisión, para solicitar la Rescisión del Contrato. 
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Los materiales acopiados que fueran de recibo y quedaran sin empleo, previa aprobación de 

la Supervisión de Obras, le serán adquiridos a la empresa Contratista a los precios previstos 

para su pago en el Contrato. 

Si el Contratante ordenara la suspensión de la totalidad de lo contratado o de una parte 

sustancial del mismo cuyo monto supere el treinta y tres por ciento (33%) del citado Monto 

del Contrato, se notificará a la empresa Contratista la que deberá suspender de inmediato 

los trabajos, y sólo terminará aquellos que indique la Supervisión de Obras porque su 

suspensión podría resultar peligrosa para la propiedad o integridad física de las personas. 

Suspendidos esos trabajos, se procederá a medir los avances de la parte ejecutada, y se 

extenderá un Acta de Medición de la cual se entregará un ejemplar a cada una de las Partes. 

Si la suspensión resuelta por el Contratante excede los tres (3) meses de duración, la 

empresa Contratista podrá plantear la Rescisión del Contrato. 

También podrá hacerlo si la suma de los porcentajes de los montos de los Certificados 

aprobados por la Supervisión de Obras vencidos y no pagados respecto al mencionado 

Monto del Contrato supera el quince por ciento (15%), y hubieran transcurrido ciento veinte 

(120) días del primero de los Certificados vencidos sin que se hubiere hecho efectivo el pago. 

El plazo se contará a partir de la presentación de la solicitud en forma por parte de la 

empresa Contratista, y no se computarán en el mismo, las interrupciones que pudieran 

originarse por omisión, mora o cualquier otra causa imputable al Contratista una vez 

notificado el Contratante de la misma. 

Si la empresa Contratista decidiera hacer uso de la opción de Rescisión del Contrato en ese 

caso, lo notificará al Contratante con diez (10) días hábiles de anticipación al vencimiento del 

plazo de ciento veinte (120) días, y no podrá hacer uso de la opción de Rescisión  del 

Contrato si no efectúa la referida notificación por escrito. 

Aprobada la Rescisión del Contrato por el Contratante, la Contratista podrá reclamar el pago 

de una indemnización equivalente al seis por ciento (6%) de la diferencia entre el importe 

del noventa por ciento (90%) del Contrato y el Monto de los trabajos ejecutados, más el 

importe de los materiales acopiados aprobados previamente. 

El pago deberá recibirlo dentro de los cuarenta y cinco (45) días posteriores a la fecha de 

solicitud de la liquidación En caso contrario, se le reconocerán los intereses de mora. 

Se incluirán, además, los montos de todos los trabajos extraordinarios e imprevistos 

autorizados y notificados. Por estos conceptos el Contratista percibirá el interés fijado por 

mora, calculado desde la fecha de notificación de la solicitud de Rescisión del Contrato. 
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A todos los efectos de esta cláusula, se entenderá por Monto o Monto Total del Contrato, el 

precio original del Contrato, más adicionales, extraordinarios, ampliaciones, reducciones y 

modificaciones, excluidos impuestos, aportes sociales y el eventual importe destinado para 

imprevistos. 

 
7.2 - DERECHO DEL CONTRATANTE A RESCINDIR EL CONTRATO. 

El Contratante podrá exigir la Rescisión del Contrato con pérdida de la Garantías vigentes 

constituidas por la empresa Contratista, si ésta incurriera en falta de cumplimiento de sus 

obligaciones y responsabilidades contractuales, y en especial en las siguientes circunstancias: 

i. Atraso mayor de diez (10) días corridos en el plazo de la firma del Acta de Tenencia 

e Inicio de Obra. 

ii. Detención o no Inicio de la Obra por más de diez (10) hábiles, por causas imputables 

directa o indirectamente a la Contratista. 

iii. Reincidencia en el incumplimiento de cualquier obligación contractual, y en especial 

los Plazos de Ejecución y/o de Entrega hasta alcanzar el límite de las Multas diarias 

acumulativas por incumplimiento de Plazos Parciales y Total, equivalente al quince 

por ciento (15%) del Monto del Contrato. 

iv. Negligencia grave. 

v. Prácticas Corruptivas. 

En el caso de Rescisión del Contrato, la Supervisión de Obras convocará a la empresa 

Contratista o sus derechohabientes, tutor, curador o síndico, a constatar el estado de 

situación y las partes ejecutadas, e inventariar los materiales suministrados, los equipos e 

instalaciones del Obrador. 

El resultado de esa constatación se registrará en un Acta que implicará la Recepción 

Provisoria y sus partes ejecutadas, con vigor a partir de la fecha en que tenga efecto la 

Rescisión del Contrato para el comienzo del Plazo de Garantía estipulado. 

El Contratante dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha del Acta, 

determinará las medidas que durante el período posterior a la Rescisión, debe tomar la 

empresa Contratista, para asegurar la conservación y seguridad de los trabajos ejecutados, 

aunque esas medidas, eventualmente, impliquen la demolición de ciertas partes. 

Si la empresa Contratista no cumpliera con esas medidas en el plazo fijado por el 

Contratante, la Supervisión de Obras las hará ejecutar de oficio por cuenta de la empresa 

Contratista. 
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El Contratante tendrá el derecho de recomprar, en todo o en parte: 

- las obras e instalaciones provisionales útiles para la ejecución del Contrato; y 

- los materiales existentes en la Obra, y/o los adquiridos y pagados por la empresa 

Contratista pero no entregados aún, en la medida que sean necesarios para cumplir el  

objeto de este Contrato. 

El precio de recompra de las obras provisionales y los equipos será igual al valor residual de 

su costo de reposición, y el precio del alquiler de los equipos que deben quedarse a la 

disposición del Contratante se determinará en función del valor residual de su costo. Los 

materiales suministrados serán comprados a los Precios del Contrato. 

La empresa Contratista estará obligada a despejar a su costo la Obra y el obrador, en el plazo 

que le sea fijado por la Supervisión de Obras. 

 
7.3 - SOLICITUD O DECLARACIÓN DE INTERVENCIÓN JUDICIAL, QUIEBRA, LIQUIDACIÓN, 
CONCURSO, O SIMILAR, QUE AFECTE A LA EMPRESA CONTRATISTA. 

En caso de solicitud o declaración de intervención judicial, quiebra, liquidación, concurso o 

similar de la empresa Contratista, el Contratante podrá rescindir unilateralmente el 

Contrato, con pérdida de las Garantías constituidas hasta esa fecha. La rescisión por esta 

causa no dará derecho a la empresa Contratista a reclamación, indemnización o reintegro de 

ningún tipo. 

 
7.4 - SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS. 

Si la empresa Contratista detuviera la Ejecución del Contrato por un plazo mayor de diez (10) 

días hábiles, sin mediar la causal de Fuerza Mayor o la falta de pago de tres (3) Certificados 

sucesivos aprobados por la Supervisión de Obras, el Contratante podrá considerar rescindido 

el Contrato sin necesidad de gestión judicial o extrajudicial de clase alguna, con pérdida de 

las Garantías vigentes por parte del Contratista. 

El Contratante podrá resolver la suspensión temporal de los trabajos, pero ésta no podrá 

exceder el plazo de entrega contractual de cada aula. 

Si el Contratante ordenara suspender la ejecución o una parte de la misma, se notificará la 

resolución a la empresa Contratista, la que deberá suspender los trabajos de inmediato, 

salvo aquellos que la Supervisión de Obras ordene terminar porque su suspensión sería 

peligrosa para bienes o integridad física de las personas. 

Si la suspensión no se originara en incumplimientos por parte de la empresa Contratista con 

relación a sus obligaciones o en la mala ejecución del Contrato, la misma tendrá derecho a 
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reclamar el pago de los gastos de mantenimiento ordenados por la Supervisión de Obras que 

dicha suspensión requiera, y si la suspensión excediera los tres (3) meses de duración, la 

Contratista podrá exigir la Rescisión del Contrato conforme a lo estipulado y reclamar 

indemnización. 

En caso de falta de pago por parte del Contratante de tres (3) Certificados sucesivos, 

presentados en forma y aprobados por la Supervisión de Obras, dará derecho al Contratista 

dentro de los treinta (30) días posteriores a la fecha de pago de la tercer Orden de Pago, a 

notificar al Contratante mediante Carta Certificada con orden de Acuse de Recibo, su 

intención de suspender los trabajos con posterioridad a los sesenta (60) días contados a 

partir de la fecha de su notificación. Si al vencimiento de ese plazo persiste la misma 

situación, la empresa Contratista podrá suspender los trabajos hasta que la situación se 

supere. En caso contrario deberá continuar con los trabajos contractuales a su cargo. 

Ordenada la prosecución de los trabajos, la empresa Contratista deberá reanudarla dentro 

de los quince (15) días corridos de la fecha de notificación. 

 
7.5 - MEDIDAS ESPECIALES DE EJECUCION. 

Cuando la empresa Contratista no actúe de conformidad con las disposiciones de los 

Documentos Contractuales, el Contratante podrá requerirle por escrito, que las satisfaga 

dentro de un plazo determinado no inferior a los quince (15) días corridos contados a partir 

de la fecha de notificación de la solicitud. En caso de urgencia, el plazo podrá ser menor. 

Si la empresa Contratista no ha cumplido con el requerimiento, el Contratante estará en 

condiciones de decidir si continúa los trabajos por administración, por cuenta y riesgo de la 

empresa Contratista, o rescindir el Contrato por incumplimiento. 

La ejecución por el sistema de administración podrá ser sólo parcial, y previo a ello se 

procederá a constatar los trabajos ejecutados y suministros existentes, inventariar el equipo 

de la empresa Contratista y entregar a ésta los equipos que no sean utilizables para la 

continuación de los trabajos por el sistema de administración. La constatación se realizará en 

presencia o ausencia de la empresa Contratista, si habiendo sido citada previamente por el 

Contratante no se hubiese presentado. 

Expirado el plazo de treinta (30) días corridos siguientes a la notificación de la Resolución de 

continuar los trabajos por administración, el Contratante podrá decidir la Rescisión del 

Contrato. 
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Dicha Rescisión puede ser simple, o a costo y riesgo de la Contratista. En ambos casos, las 

medidas tomadas serán a cargo de la empresa Contratista. El Contratante podrá adjudicar la 

terminación de los trabajos a otras empresas. 

Como excepción de lo dispuesto al respecto en el presente Contrato, las cuentas detalladas 

del Contrato rescindido sólo se notificarán a la empresa Contratista después de la liquidación 

definitiva del (los) contrato(s) separado(s) adjudicado(s) para la terminación de los trabajos. 

Si el Contratante hubiera decidido continuar los trabajos por administración, la empresa 

Contratista no estará autorizada a continuar ejecutando trabajos, y continuarán vigentes las 

Garantías constituidas. Idéntica situación se producirá en el caso de adjudicación de un 

nuevo contrato para la terminación de los trabajos por cuenta y riesgo de la empresa 

Contratista. 

Los excesos de gastos que resultaran de la ejecución de los trabajos por administración o 

mediante un nuevo contrato, correrán a cargo de la empresa Contratista, y esos gastos se 

descontarán de las sumas que pueda tener a su favor, o en su defecto de las garantías 

vigentes, sin perjuicio de los derechos que el Contratante pueda ejercer contra la empresa 

Contratista en caso de insuficiencia de fondos. 

La empresa Contratista no podrá beneficiarse de una eventual disminución de los gastos, ni 

siquiera en forma parcial. 

 

CAPÍTULO 8 - OTRAS DISPOSICIONES. 
 

8.1 – DERECHO APLICABLE Y JURISDICCIÓN COMPETENTE. 

En caso de controversia, serán competentes los Tribunales de la República Oriental del 

Uruguay, con exclusión de todo otro recurso u opción, siendo aplicable la legislación 

uruguaya. 

 
8.2 - CESIÓN DE CONTRATO, SUBCONTRATOS O CRÉDITOS. 

El Contratista no podrá ceder la totalidad o parte del Contrato en ningún caso, a menos que 

exista el consentimiento previo y por escrito del Contratante. El cesionario deberá cumplir 

con los mismos requisitos exigidos al cedente, a juicio del Contratante. 

Si la cesión se refiere a los derechos de cobro sobre Certificados de Obra se regirá en lo 

pertinente por las normas del Código Civil. En la cesión deberá establecerse la cuenta 

bancaria (caja de ahorro o cuenta corriente en pesos uruguayos) que el Cesionario tenga en 

el BROU. 
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Se notificará al Deudor (cedido) de los créditos cedidos a favor del Banco por Acta Notarial 

Protocolizada. 

El cedido se notificará y consentirá la cesión, quien manifestará su oposición de acuerdo con 

lo establecido en los artículos 1759 y 1760 del Código Civil. 

Se presentará en Mesa de Entrada de Corporación Nacional para el Desarrollo (Rincón Nº 

518) nota dirigida al Fideicomiso – Control de Gestión, adjuntando copia de la cesión con 

certificación de notarial y testimonio notarial del acta de notificación protocolizada. 

 
8.3 - MODIFICACIONES CONTRACTUALES. 

Todas las modificaciones contractuales deben ser formuladas por escrito y comunicadas por 

el Contratista a la empresa aseguradora, dentro de los plazos estipulados con la misma al 

momento de contratar la póliza, y en ningún caso en un plazo mayor a 10 (diez) días 

calendario desde que se hubieran configurado. En esa oportunidad se le enviará a la 

aseguradora toda la documentación que ha llevado a la modificación contractual. 

La omisión del Contratista de proporcionar la información indicada a la empresa 

aseguradora, determinará que toda consecuencia, daño o perjuicio sea de cargo del mismo, 

sin perjuicio de que el Contratante pueda optar por la Rescisión del presente Contrato sin 

generar al Contratista derecho a reclamación, indemnización o reintegro alguno. 

 
8.4 - NOTIFICACIONES. 

Toda notificación entre las Partes en virtud de este Contrato, se hará por escrito al domicilio 

fijado en el Contrato. 

Las notificaciones surtirán efecto en la fecha de su entrega, o en la que se indique en la 

notificación si es posterior. 

Cuando de acuerdo con las disposiciones del Contrato, el Contratista deba enviar alguna 

documentación en un plazo fijo al Contratante o a la Supervisión de Obras, o viceversa, o 

cuando la entrega de esa documentación represente el comienzo de un plazo, ésta deberá 

entregarse al destinatario con acuse de recibo o ser enviado por correo certificado con acuse 

de recibo postal. Se considerará que la fecha de entrega de la documentación es la fecha del 

acuse de recibo o del aviso de recibo postal. 

 
8.5 - VIGENCIA DEL CONTRATO. 

El Contrato tendrá vigencia a partir del primer día siguiente al de su perfeccionamiento. 
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8.6 - DOMICILIOS ESPECIALES. 

El Contratante se comunicará con el Contratista a través de la Supervisión de Obra o del 

Supervisor de Obra que ésta designe. 

A los efectos de la comunicación entre las partes, los domicilios y correos electrónicos del 

Contratante y del Contratista, serán los constituidos en el Llamado a Ofertas. 

La comunicación entre las partes se realizará por escrito, a través del correo electrónico 

constituido por éstas. 

En caso de que los correos electrónicos constituidos presenten fallas que imposibiliten la 

comunicación o, excepcionalmente, de entenderlo pertinente la parte respectiva, la 

comunicación entre las mismas podrá realizarse a través del fax que éstas hayan constituido, 

carta con acuse de recibo o telegrama colacionado con copia de recibo. Todo ello sin 

perjuicio de la potestad de las partes de constituir nuevos correos electrónicos a estos 

efectos. Los Documentos Contractuales podrán establecer para casos específicos una 

determinada forma de comunicación entre las partes, en cuyo caso se estará a lo allí 

establecido.  


