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SECCIÓN 5: CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO 

 

Las Secciones del Pliego son complementarias entre sí. 

 

Las disposiciones de la Sección 5, Condiciones Especiales del Contrato, sólo podrán 

modificar las disposiciones de la Sección 4, Condiciones Generales del Contrato, que 

éste expresamente autorice. 

 

En la presente Sección se establecerán las Condiciones Especiales del Contrato, previa 

indicación de la cláusula de la Sección 4, Condiciones Generales del Contrato, a que 

refiera. 

 

 

Cláusula 

Sección 4, 

Condiciones 

Generales del 

Contrato 

Tema Condiciones Especiales del Contrato 

3: Jurisdicción 

competente 

Jurisdicción 

competente 

En caso de controversia, la misma se resolverá 

por medio de arbitraje si se trata de diferencias 

sobre cuestiones técnicas y por medio de la 

justicia ordinaria en los demás casos.  

En caso de arbitraje, la parte que inicie el 

proceso nombrará un árbitro y comunicará dicho 

nombramiento a su contraparte, que dispondrá 

de un plazo de 5 (cinco) días hábiles para 

nombrar al suyo. Si así no lo hiciera, se 

solicitará su nombramiento al Decano de la 

Facultad de Arquitectura.  

Los árbitros designarán a un tercero dentro del 

plazo de 5 (cinco) días hábiles a contar de la 

designación del árbitro de la contraparte. De no 

haber acuerdo, se solicitará su nombramiento al 

Decano de la Facultad de Arquitectura.  

Los árbitros dispondrán de un plazo máximo de 

30 (treinta) días hábiles para dictar su fallo, que 

será inapelable.  

Las Partes abonarán los honorarios y gastos 

correspondientes a los peritos que designen, o 

que se nombren ante su omisión, y por mitades 

el resto.  

Si el Contratista no cumpliera el fallo arbitral, el 

Contratante podrá disponer la Rescisión del 

Contrato con pérdida de las garantías vigentes 

por parte de aquélla, a la que se le descontarán 

de los pagos pendientes, el importe de los 

trabajos, multas o sanciones que pudiera originar 
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el cumplimiento del fallo. 

9: Elaboración 

del Proyecto 

Ejecutivo 

Plazos Desde el perfeccionamiento del contrato  y en 

relación a las verificaciones preliminares de la 

memoria se establecen los siguientes plazos: 10 

días calendario para estudio geotécnico, 

relevamientos y verificaciones estructurales y  

20 días calendario para adecuación normativa 

del anteproyecto. 

18: 

Disposiciones 

generales sobre 

Seguros 

Beneficiario 

Y  

Coasegurados 

Contratista contratará a su cargo, para cada obra, 

todos los seguros obligatorios previstos por la 

legislación y normativa vigente en la República 

Oriental del Uruguay y demás seguros exigidos 

por los Documentos Contractuales, con  el 

Fideicomiso de Infraestructura Educativa de la 

Universidad Tecnológica 

 Bienes existentes El monto de dicha cobertura a primer riesgo es  

USD 50.000. 

20: Seguro 

contra Todo 

Riesgo 

Construcción de 

la Obra, las 

instalaciones y 

los equipos del 

obrador  

Monto  El monto es de USD 1.000.000. El mismo 

deberá contar con la cobertura principal “A” y 

con las coberturas adicionales “B”, “C” y “D”. 

21: Seguro de 

Responsabilidad 

Civil  

Monto  . La póliza debe incluir las coberturas “E” y “F” 

 

30: Recibo, 

movimiento y 

conservación 

por parte del 

Contratista de 

los materiales, 

equipos, 

productos y 

elementos de 

construcción 

provistos por el 

Contratante en 

virtud del 

contrato, y de la 

maquinaria y 

equipos 

existente en el 

lugar de las 

obras 

Desarmado y 

traslado de 

maquinaria 

 El Contratista deberá realizar, a su exclusivo 

costo y antes de comenzar las Obras, el 

desarmado y traslado a donde indique el 

Contratante de la maquinaria y equipos existente 

en el lugar donde se llevarán a cabo las Obras, y 

reintegrarlos y armarlos en el lugar donde deban 

ser emplazados antes de la Recepción Provisoria 

de cada Obra, en la forma establecida en los 

Documentos Contractuales. Dicha Recepción 

Provisoria quedará supeditada además al 

cumplimiento de esos trabajos.  

34: Plazo de 

Ejecución de la 

Plazo para la 

firma del Acta de 

El plazo para la firma del Acta de Tenencia e 

Inicio de Obra, será de (10) días calendario 
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Obra Tenencia e Inicio 

de Obra 

contados a partir de la fecha del 

perfeccionamiento del Contrato.  

 

40: Multas Literal c) – 

Multas por atraso 

en la finalización 

de las Obras 

En caso de incumplimiento en la fecha de 
finalización de obra prevista en el Plan de 
Trabajo e Inversiones y en el Cronograma 
correspondiente, se aplicará al Contratista una 
multa del 3‰ (tres por mil) del monto de la 
obra actualizado paramétricamente al 
momento del incumplimiento, sin impuestos ni 
leyes sociales. Adicionalmente se aplicará los 
primeros 5 (cinco) días una multa de 0,1‰ 
(cero coma uno por mil) por cada día de atraso, 
los 10 (diez) días siguientes una multa de 0,2 ‰ 
(cero coma dos por mil) por cada día de atraso y 
de ahí en más una multa de 0,5 ‰ (cero coma 
cinco por mil) por día de atraso. Las sumas 
anteriores se calcularán en todos los casos 
sobre el monto de la obra actualizado 
paramétricamente al momento del 
incumplimiento, sin impuestos ni leyes sociales.  

Literal d) – Otras 

multas por 

incumplimiento 

de los 

Documentos 

Contractuales  

El incumplimiento de cualquiera de las 
disposiciones de los Documentos Contractuales 
por parte del Contratista o sus subcontratistas o 
personal dependiente, designado o contratado 
por él o ellos, que no tenga especificada una 
penalización, será pasible de la aplicación de 
una multa diaria del 0,2 ‰ (cero coma dos por 
mil) del monto de la obra actualizado 
paramétricamente al momento del 
incumplimiento, sin impuestos ni leyes sociales,  

42: Programa de 

Ejecución de los 

Trabajos 

Contenido del 

Programa de 

Ejecución de los 

Trabajos 

El Programa que presente el Contratista, acorde 

con los modelos informatizados que le 

suministre el Contratante,  deberá contener un 

grado de información que comprenda, como 

mínimo, interrelación de los trabajos vinculados 

a todos los Rubros e Ítems más relevantes de las 

obras y definición del camino crítico, fechas de 

inicio tempranas y tardías, materialización de las 

Compras y Subcontratos, de llegada a Obra de 

los Equipos y Elementos de Construcción y de 

los principales componentes de las Instalaciones 

y los Acondicionamientos, y de las pruebas, 

ensayos y Puesta en Marcha de las Instalaciones. 

…. 
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Presencia 

requerida en Acta 

de Tenencia e 

Inicio de Obra 

El Programa presentado deberá ser ajustado por 

el Contratista en función de lo que se acuerde en 

el Acta de Tenencia e Inicio de Obra, con la 

presencia de la Dirección de Obra, el 

Representante Técnico del Contratista y la 

Supervisión de Obra, dentro de los 10 (diez) días 

calendario siguientes al de su firma.  

 

46: Instalación, 

Organización, 

Seguridad e 

Higiene de las 

Obras 

Características 

que deben 

cumplir los 

elementos de 

protección 

El Contratista deberá colocar A SU COSTO 

todos los elementos de seguridad necesarios para 

evitar durante el proceso de obra cualquier tipo 

de accidente o perjuicio físico. Dichos 

elementos de protección deberán cumplir con las 

características que indiquen la Supervisión de 

Obras, la normativa de seguridad e higiene del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

Oficina de 

reuniones de 

coordinación 

Se deberá proveer una oficina de reuniones de 

coordinación con el equipamiento respectivo. 

 

60: Recepción 

Definitiva de la 

Obra 

Recepción 

Definitiva 

La Recepción Definitiva de toda la Obra tendrá 

lugar dentro del plazo de 12 meses, contados 

desde la celebración del Acta de Recepción 

Provisoria total y sin reservas de la Obra.  

 


