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SECCION 5: CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Las Secciones del Pliego son complementarias entre si.

Las disposiciones de la Seccion 5, Condiciones Especiales del Contrato, s6lo podran
modificar las disposiciones de la Seccion 4, Condiciones Generales del Contrato, que

éste expresamente autorice.

En la presente Seccion se estableceran las Condiciones Especiales del Contrato, previa
indicacion de la clausula de la Seccién 4, Condiciones Generales del Contrato, a que

refiera.

Clausula
Seccion 4,
Condiciones
Generales del
Contrato

Tema

Condiciones Especiales del Contrato

3: Jurisdiccién
competente

Jurisdiccién
competente

En caso de controversia, la misma se resolvera
por medio de arbitraje si se trata de diferencias
sobre cuestiones técnicas y por medio de la
justicia ordinaria en los demas casos.

En caso de arbitraje, la parte que inicie el
proceso nombrara un arbitro y comunicara dicho
nombramiento a su contraparte, que dispondra
de un plazo de 5 (cinco) dias habiles para
nombrar al suyo. Si asi no lo hiciera, se
solicitard su nombramiento al Decano de la
Facultad de Arquitectura.

Los arbitros designaran a un tercero dentro del
plazo de 5 (cinco) dias habiles a contar de la
designacion del arbitro de la contraparte. De no
haber acuerdo, se solicitard su nombramiento al
Decano de la Facultad de Arquitectura.

Los arbitros dispondran de un plazo maximo de
30 (treinta) dias habiles para dictar su fallo, que
sera inapelable.

Las Partes abonardn los honorarios y gastos
correspondientes a los peritos que designen, o
que se nombren ante su omision, y por mitades
el resto.

Si el Contratista no cumpliera el fallo arbitral, el
Contratante podra disponer la Rescision del
Contrato con pérdida de las garantias vigentes
por parte de aquélla, a la que se le descontaran
de los pagos pendientes, el importe de los
trabajos, multas o sanciones que pudiera originar
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el cumplimiento del fallo.

9: Elaboracion Plazos Desde el perfeccionamiento del contrato y en
del Proyecto relacion a las verificaciones preliminares de la
Ejecutivo memoria se establecen los siguientes plazos: 10
dias calendario para estudio geotécnico,
relevamientos y verificaciones estructurales y
20 dias calendario para adecuacion normativa
del anteproyecto.
18: Beneficiario Contratista contratara a su cargo, para cada obra,
Disposiciones Y todos los seguros obligatorios previstos por la
generales sobre Coasegurados legislacion y normativa vigente en la Republica
Seguros Oriental del Uruguay y demas seguros exigidos
por los Documentos Contractuales, con el
Fideicomiso de Infraestructura Educativa de la
Universidad Tecnoldgica
Bienes existentes | EI monto de dicha cobertura a primer riesgo es
USD 50.000.
20: Seguro Monto El monto es de USD 1.000.000. ElI mismo
contra Todo deberad contar con la cobertura principal “A” y
Riesgo con las coberturas adicionales “B”, “C” y “D”.
Construccion de
la Obra, las
instalaciones y
los equipos del
obrador
21: Seguro de Monto . La péliza debe incluir las coberturas “E” y “F”

Responsabilidad
Civil

30: Recibo, Desarmado y El Contratista debera realizar, a su exclusivo
movimiento y traslado de costo y antes de comenzar las Obras, el
conservacion maquinaria desarmado y traslado a donde indique el
por parte del Contratante de la maquinaria y equipos existente
Contratista de en el lugar donde se llevaran a cabo las Obras, y
los materiales, reintegrarlos y armarlos en el lugar donde deban
equipos, ser emplazados antes de la Recepcion Provisoria
productos y de cada Obra, en la forma establecida en los
elementos de Documentos Contractuales. Dicha Recepcion
construccién Provisoria quedard supeditada ademas al
provistos por el cumplimiento de esos trabajos.
Contratante en
virtud del
contrato, y de la
maquinaria y
equipos
existente en el
lugar de las
obras
34: Plazo de Plazo para la El plazo para la firma del Acta de Tenencia e

Ejecucion de la

firma del Acta de

Inicio de Obra, serd de (10) dias calendario
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Obra Tenencia e Inicio | contados a partir de la fecha del
de Obra perfeccionamiento del Contrato.

40: Multas Literal c) — En caso de incumplimiento en la fecha de

Multas por atraso
en la finalizacion
de las Obras

finalizacion de obra prevista en el Plan de
Trabajo e Inversiones y en el Cronograma
correspondiente, se aplicard al Contratista una
multa del 3%o (tres por mil) del monto de la
obra  actualizado  paramétricamente  al
momento del incumplimiento, sin impuestos ni
leyes sociales. Adicionalmente se aplicara los
primeros 5 (cinco) dias una multa de 0,1%o
(cero coma uno por mil) por cada dia de atraso,
los 10 (diez) dias siguientes una multa de 0,2 %o
(cero coma dos por mil) por cada dia de atraso y
de ahi en mas una multa de 0,5 %o (cero coma
cinco por mil) por dia de atraso. Las sumas

anteriores se calculardn en todos los casos
sobre el monto de la obra actualizado
paramétricamente al momento del

incumplimiento, sin impuestos ni leyes sociales.

Literal d) — Otras
multas por
incumplimiento
de los
Documentos
Contractuales

El incumplimiento de cualquiera de las
disposiciones de los Documentos Contractuales
por parte del Contratista o sus subcontratistas o
personal dependiente, designado o contratado
por él o ellos, que no tenga especificada una
penalizacidn, sera pasible de la aplicacién de
una multa diaria del 0,2 %o (cero coma dos por
mil) del monto de la obra actualizado
paramétricamente al momento del
incumplimiento, sin impuestos ni leyes sociales,

42: Programa de
Ejecucion de los
Trabajos

Contenido del
Programa de
Ejecucion de los
Trabajos

El Programa que presente el Contratista, acorde
con los modelos informatizados que le
suministre el Contratante, deber& contener un
grado de informacion que comprenda, como
minimo, interrelacion de los trabajos vinculados
a todos los Rubros e items mas relevantes de las
obras y definicion del camino critico, fechas de
inicio tempranas Y tardias, materializacion de las
Compras y Subcontratos, de llegada a Obra de
los Equipos y Elementos de Construccion y de
los principales componentes de las Instalaciones
y los Acondicionamientos, y de las pruebas,
ensayos y Puesta en Marcha de las Instalaciones.
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Presencia
requerida en Acta
de Tenencia e
Inicio de Obra

El Programa presentado debera ser ajustado por
el Contratista en funcién de lo que se acuerde en
el Acta de Tenencia e Inicio de Obra, con la
presencia de la Direccion de Obra, el
Representante Teécnico del Contratista y la
Supervision de Obra, dentro de los 10 (diez) dias
calendario siguientes al de su firma.

46: Instalacion,
Organizacion,
Seguridad e
Higiene de las
Obras

Caracteristicas

El Contratista debera colocar A SU COSTO

que deben todos los elementos de seguridad necesarios para
cumplir los evitar durante el proceso de obra cualquier tipo
elementos de de accidente o perjuicio fisico. Dichos
proteccion elementos de proteccion deberan cumplir con las
caracteristicas que indiquen la Supervision de
Obras, la normativa de seguridad e higiene del

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Oficina de Se debera proveer una oficina de reuniones de

reuniones de
coordinacion

coordinacién con el equipamiento respectivo.

60: Recepcion
Definitiva de la
Obra

Recepcidn
Definitiva

La Recepcion Definitiva de toda la Obra tendra
lugar dentro del plazo de 12 meses, contados
desde la celebracion del Acta de Recepcion
Provisoria total y sin reservas de la Obra.

Pagina 4




