Seccion 1: Condiciones Generales
Llamado 18/2018 — Fideicomiso INAU

SECCION 1: CONDICIONES GENERALES

TIiTULO 1: Condiciones Generales del Llamado

A. DISPOSICIONES GENERALES

1. ALCANCE DEL LLAMADO A OFERTAS

El Contratante, el Fideicomiso de Infraestructura Educativa Publica del Instituto del Nifio y
Adolescente del Uruguay, cuya Fiduciaria es la Corporacion Nacional para el Desarrollo, invita
a presentar Ofertas para la ejecucidn del contrato cuyo objeto y categoria de Obra se indican
en la Seccidon 2, Condiciones Especiales.

2. FUENTE DELOS FONDOS

Los fondos para la realizacidn del presente Llamado a Ofertas corresponden al Fideicomiso
de Infraestructura Educativa Publica del Instituto del Nifio y Adolescente del Uruguay, que en
caracter de fiduciario administra la Corporacion Nacional para el Desarrollo (CND). La fuente
de los fondos para la realizacion del objeto de este Llamado a Ofertas es el Préstamo 3706-
OC UR otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo a la Republica Oriental del
Uruguay en el marco del “Programa de Apoyo a la Implementacién del Sistema Nacional
Integrado de Cuidados”.

3. DEFINICIONES

Los siguientes términos y expresiones tienen el significado que se indica a continuacidn:

Adjudicatario: es el Oferente que luego de cumplir todos los requerimientos establecidos en
los Documentos del Llamado a Ofertas, ha sido notificado por el Contratante de la
adjudicacion total o parcial de su Oferta en el Llamado de referencia.

Banco: Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Categoria: Refiere a las siguientes categorias de Obras:

Categoria 1: Obra cuyo valor estimado es menor a 3 millones de Ul

Categoria 2: Obra cuyo valor estimado es 3 a 7 millones de Ul;

Categoria 3: Obra cuyo valor estimado es 7 a 80 millones de Ul; y

Categoria 4: Obra cuyo valor estimado es mayor a 80 millones de Ul:
En la Seccion 2, Condiciones Especiales, se define la categoria del Llamado vy los requisitos
que corresponden a cada una de ellas. La definicion de Categoria no implica un precio tope
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para el Llamado, lo que sera establecido en la Seccion 2, Condiciones Especiales, cuando
corresponda.

Capataz: es la persona fisica designada por el Contratista, y previamente aprobada por el
Contratante, a la cual se le encarga el contralor y vigilancia de los trabajos de una obra. Sélo
podrd serlo de una obra, y no estar propuesto por mdas de un Oferente. Deberd tener
permanencia diaria en la obra. No podra delegar ni total ni parcialmente sus atribuciones, ni
modificar ninguna de sus responsabilidades y obligaciones

Contratante: es la parte que contrata al Contratista para la ejecucidon de las obras. El
Contratante del Presente Llamado a Ofertas es indicado en la cldusula 1 de esta Seccidn.

Contratista: es el Adjudicatario que ha perfeccionado el Contrato y en tal cardcter tendra
bajo su responsabilidad la ejecucidn de los trabajos segun las reglas del arte y la entrega de
las obras conforme a su fin.

Direccion de Obra: sera ejercida por el Contratista a través de la persona que designe con
titulo habilitante de Arquitecto (revalidado en caso de ser extranjero) y una antigliedad
ininterrumpida inmediatamente anterior a la fecha del Llamado a Ofertas, no inferior cinco
(5) afios en el ejercicio de la profesidon. La presencia diaria minima en la obra sera de por lo
menos cuatro (4) horas, y abarcard la totalidad del proceso de construccién hasta la
Recepcidon Provisoria sin Observaciones de toda la obra. Debera concurrir al momento de la
Recepcion Definitiva y en cada instancia de reclamos durante el periodo de garantia. En
ningin momento la obra podra quedar sin Director de Obra. Comprenderd la direccién
directa y permanente de la ejecucion de los distintos trabajos y el contralor de la
coordinacién de los mismos, de acuerdo al proyecto ejecutivo y las normas de una buena
construccion. Incluira la realizacion de planos, planillas y detalles complementarios y de
perfeccionamiento, y la redaccién de informes y especificaciones técnicas de procedimientos
que requiera el proceso de construccion, incluyendo la aceptacién de la calidad vy
procedencia de cada uno de los tipos de materiales y productos a emplearse y la aprobacidn
de las muestras respectivas. Controlard la ejecucion de la obra, los suministros, el
cumplimiento de las obligaciones contraidas por el Contratista, y resolverd los problemas
técnicos y administrativos que dentro del dmbito de su competencia se susciten durante el
desarrollo de los trabajos hasta la Recepcién Definitiva de la Obra. Incluird también toda otra
tarea, gestion o tramite de orden técnico que requiera la ejecucién de las obras. No podra
delegar ni total ni parcialmente sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus
responsabilidades y obligaciones, y tendra la responsabilidad decenal a que se refiere el
articulo 1844 del Cdédigo Civil, sin perjuicio de las demas que le asigna la legislacion vigente. El
Director de una obra no podra haber sido propuesto por mas de un Oferente, ni ser Director
de Obra simultdneamente de mas de dos Obras que se encuentren en la etapa anterior a la
recepcidon provisoria, siendo a estos efectos indistinto que las obras hayan sido adjudicadas
por el Contratante actuando por si, para terceros o como Fiduciaria de cualquier Fideicomiso.
El Responsable Técnico de una empresa no podra ser Director de Obra.

Documentos Contractuales: Son los que rigen la relacién entre el Contratante y el Contratista.



Seccion 1: Condiciones Generales
Llamado 18/2018 — Fideicomiso INAU

Documentos del Llamado a Ofertas: Son los que rigen la relacidon entre el Contratante y los
Oferentes hasta el perfeccionamiento del Contrato.

Especificaciones técnicas: es el conjunto de documentos que definen el Proyecto. Se
compone con los planos generales y de detalle, complementados por planillas vy
especificaciones técnicas generales y particulares y las memorias técnicas, descriptivas y de
calculo de cada una de sus partes, instalaciones y acondicionamientos, asi como toda
modificacion de los mismos aprobada por escrito por la Supervision de Obras. Cuando en los
Documentos del Llamado a Ofertas se use el término “Proyecto”, deberd entenderse que se
hace referencia a todas o cualquiera de las piezas antes mencionadas.

Emplazamiento: comprende el predio, instalaciones, entorno y lugar donde se realizardn las
obras.

Equipo e Instalaciones: son los aparatos, maquinarias, Utiles, herramientas y objetos de
cualquier naturaleza, asi como los depdsitos, banos, vestuarios, comedores, cocinas, oficinas,
garitas de vigilancia y las otras dependencias y los servicios de agua de construccion,
saneamiento, energia e iluminacidn incluso provisionales, que se requieren para la correcta
ejecucién de las obras, sin incluir materiales y otros elementos que forman parte de la Obra
permanente.

Especificaciones: toda regulacién o prescripcién contenida en el Pliego, en la Oferta o el
Contrato, relativa al procedimiento de pedido de Ofertas, al perfeccionamiento del Contrato
y a la ejecuciéon del mismo.

Imprevistos: Situaciones de obra no estipuladas en el Pliego, en las cuales el Contratante
tiene la potestad de fijar y autorizar, para su ejecucidn, un porcentaje respecto del monto
total del contrato. El imprevisto puede implicar ademds un aumento del plazo contractual
para ejecutar las obras no acordadas, el que sera definido por el Contratante.

Llave en mano: a los efectos de este Llamado significa la entrega de la obra en condiciones de
pleno y correcto funcionamiento.

Nota de Pedido: es la Nota que contiene la respuesta a la instruccion impartida por Orden de
Servicio o estd relacionada con temas concernientes a la ejecucién del Contrato, que ha sido
entregada por el Contratista a la Supervisidon de Obras.

Obra: designa el Objeto del Llamado a Ofertas, con las caracteristicas que se definen en las
Especificaciones Técnicas, y son los trabajos que deben ser ejecutados por el Contratista en
un todo de acuerdo con los Documentos del Llamado a Ofertas, las reglas del arte y conforme
a su fin; todo lo cual incluye a las diversas clases de acciones y actividades que debe llevar a
cabo el Contratista, sean éstas de cardcter permanente o temporal, para poder ejecutar
dichos trabajos, suministrar todo el material, equipo y mano de obra a proveer por el
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Contratista y cumplir con todas las responsabilidades y obligaciones emanadas de los
Documentos del Llamado a Ofertas.

Obrador: es el espacio conformado por la Obra, las instalaciones, depdsitos provisorios
necesarios para la ejecucién de los trabajos, asi como todo otro lugar que el Contratista
ocupe de cualquier otra forma o en el cual ubique otras instalaciones y depdsitos, a los fines
de la Ejecucidn del Contrato. Su ubicacidn debera ser sometida a la previa aprobacion de la
Supervisién de Obras.

Obras permanentes: obras que se van a ejecutar (y mantener, cuando corresponda) de
acuerdo con el Contrato.

Obras provisorias: son las obras de caracter temporal, de cualquier naturaleza, que se
requieren para la ejecucion de los trabajos (y mantenimiento, cuando corresponda).

Oferente: es la Empresa que presenté su Oferta en el Llamado para la ejecucion de las obras.

Oferta: es el conjunto de documentos presentados por un Oferente dentro del plazo
estipulado y en estricto cumplimiento de lo establecido en los Documentos del Llamado a
Ofertas.

Orden de Servicio: es toda instruccion escrita concerniente a la ejecucién del Contrato, que
ha sido entregada por la Supervisidon de Obras al Contratista.

Plazo: es el término de tiempo establecido en los Documentos del Llamado y/o en los
Documentos Contractuales para la ejecucidon de una determinada obligacién o el ejercicio de
una determinada potestad. Se computaran a partir del dia inmediato (anterior o posterior,
segln se indique) a la fecha en la cual se produzca el inicio del hecho estipulado en los
Documentos del Llamado a Ofertas y/o en los Documentos Contractuales. Cuando el plazo se
haya fijado en dias, se entenderd en dias calendario, salvo expresa disposicion en contrario.
En este caso el plazo expirard al terminar el ultimo dia de la duracion prevista. Cuando el
plazo se haya fijado en meses, se contara desde el dia del mes fijado para su inicio hasta el
anterior del mismo dia del mes fijado como terminacién. Cuando el ultimo dia de un plazo
coincide con un sdbado, domingo o dia feriado o de descanso obligatorio, el plazo se
extendera hasta el final del primer dia laborable siguiente.

Plazo Contractual: es el término de tiempo establecido en el Contrato para la finalizacién de
los trabajos y entrega de las obras contratadas.

Por escrito: es una comunicacidn escrita con prueba de recepcion.
Precio del Contrato: es el Precio a pagar al Contratista de conformidad con lo establecido en

el Contrato perfeccionado, a cambio del pleno cumplimiento de sus obligaciones
contractuales por parte de éste.
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Presupuesto Contractual: es el cdmputo y presupuesto detallado de las obras contratadas por
el Monto del Precio méaximo adjudicado.

Los Avances fisico/ financieros de la Obra que se reflejan en los Certificados de Obra
mensuales se estableceran, en todos los casos, en forma porcentual sobre la base de cada
uno de los ftems y Rubros del Presupuesto Contractual. Los pagos de los Certificados de Obra
se deberdn entender que son efectuados a cuenta del monto del Precio Total maximo de la
obra terminada en la forma establecida en el Contrato perfeccionado. En consecuencia, esos
pagos no podran ser considerados como prueba de ejecucion de los trabajos
correspondientes, ni liberardn al Contratista de su responsabilidad contractual.

Proveedor (es): es (son) la (s) persona (s) fisica (s) o juridica (s), incluyendo sus sucesores
legales o cesionarios, que tienen un contrato con el Contratante o con el Contratista para el
suministro de algunos materiales, elementos de construccidn o equipos que se incorporen a
las obras.

Proyecto Bdsico: es el conjunto de documentos que definen las generalidades vy
especificaciones técnicas del Proyecto de la Obra e integran los Documentos del Llamado a
Ofertas. Se compone con los planos generales, complementados por planillas de referenciay
especificaciones técnicas generales y particulares y las memorias técnicas, descriptivas de
cada una de sus partes, instalaciones y acondicionamientos, todo lo cual constituyen los
Documentos del Llamado a Ofertas con que las Empresas Contratistas cotizardn su Oferta.
Los mismos posibilitan la valoracién econdmica y técnica de la obra pero no son aptos para
construir. Cuando en los Documentos del Llamado a Ofertas se use el término “Proyecto
Basico”, debera entenderse que se hace referencia a todas o cualquiera de las piezas antes
mencionadas.

Proyecto Arquitectdnico Ejecutivo: es el conjunto de planos, dibujos, detalles y memorias y
demas informaciones técnicas que plasman el disefio final de una edificacidon, y sus
elementos, instalaciones y componentes. Estas informaciones deben ser completas,
definitivas, necesarias y suficientes para la ejecucion de las obras correspondientes. En tal
sentido el Proyecto Ejecutivo no posee incertidumbre antes de ser construida la Obra. La
elaboracion del Proyecto Ejecutivo se regira por la Norma UNIT 1208:2013

Responsable Técnico del Contratista: es la persona con titulo habilitante de Arquitecto o
Ingeniero Civil (revalidado en caso de ser extranjero) y una antigiiedad ininterrumpida
inmediatamente anterior a la fecha del Llamado a Ofertas, no inferior a 5 (cinco) afios,
designado por el Contratista con la aprobacién previa del Contratante, con amplios poderes
para tratar y resolver por la empresa todos los aspectos técnicos referentes a la Ejecucién de
las obras y el Contrato perfeccionado. En esa calidad actuard ante el Contratante, y quienes
desempefien la Supervisién de las obras. Cumplirad con las Ordenes de Servicio que se le
notifiquen en la forma prevista en el Pliego y Contrato y serd responsable del cumplimiento
del objeto del Llamado. No podra ser Responsable Técnico en mas de una Oferta, pero si de
todas las obras de un mismo Oferente. El Responsable Técnico de una empresa no podra ser
Director de Obra.
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Subcontratista (s): es (son) la (s) persona (s) fisica (s) o juridica (s), incluyendo sus sucesores
legales o cesionarios, que tienen un contrato con el Contratante o con el Contratista para la
ejecucién de alguna parte de los trabajos de las obras, con el consentimiento previo del
Contratante. Puede estar incluido en mas de una Oferta.

Supervision de Obras: es la ejercida directamente por el Contratante. Compete
exclusivamente a la Supervision de Obras: a) controlar los certificados de obra conteniendo el
avance mensual y acumulado, los montos bdsicos unitarios y subtotales mensuales y
acumulados, anticipos financieros, acopios y desacopios, descuentos, retenciones y toda otra
informacidn que corresponda, y autorizar el pago pertinente; b) resolver aspectos en los que
no exista acuerdo entre el Supervisor de Obras y el Responsable Técnico o el Director de
Obra del Contratista. Estas competencias no podran ser delegadas ni total ni parcialmente, ni
ser modificadas las responsabilidades y obligaciones inherentes a ellas. A los efectos del
cumplimiento de sus funciones, la Supervisién de Obras (actuando por si o a través del
Supervisor de Obras que designe) podra: a) realizar un seguimiento de todo lo relacionado
con el estricto cumplimiento de lo contratado, pudiendo solicitar inclusive, los ensayos de
materiales que considere necesarios; b) exigir el cumplimiento de las disposiciones que
estime necesarias o convenientes, a fin de asegurar la fiel aplicacién de las normas del
contrato, la ejecucion de los trabajos y sistemas constructivos a emplearse.

Supervisor de Obras: es el profesional Arquitecto designado por la Supervisién de Obras para
desempenarse como tal en una o varias obras determinadas. Se relacionara directamente
con el Responsable Técnico y el Director de Obra nombrado por el Contratista a los efectos
del cumplimiento de sus funciones. Depende de la Supervisidn de Obras a todos los efectos.
Compete exclusivamente al Supervisor de Obras informar los Certificados Mensuales que
someterd a consideracion de la Supervision de Obras. Esta competencia no podrd ser
delegada ni total ni parcialmente, ni ser modificadas las responsabilidades y obligaciones
inherentes a ella. A los efectos del cumplimiento de sus funciones, el Supervisor de Obras
podrd: a) realizar un seguimiento de todo lo relacionado con el estricto cumplimiento de lo
contratado, pudiendo solicitar inclusive, los ensayos de materiales que considere necesarios;
b) exigir el cumplimiento de las disposiciones que estime necesarias o convenientes, a fin de
asegurar la fiel aplicacién de las normas del contrato, la ejecucién de los trabajos y sistemas
constructivos a emplearse. La actuacion del Supervisor de Obras no inhibird de actuar a la
Supervisién de Obras cuando ésta lo estime pertinente. De existir falta de acuerdo entre el
Supervisor de Obras y el Responsable Técnico o el Director de Obra del Contratista, las partes
estaran a lo que resuelva la Supervisién de Obras.

4. DERECHO APLICABLE Y JURISDICCION COMPETENTE

El presente Llamado a Ofertas se rige por el Derecho Privado.

En caso de controversia, la misma se resolvera por medio de arbitraje si se trata de
diferencias sobre cuestiones técnicas y por medio de la justicia ordinaria en los demas casos.
En todos los casos sera de aplicacidn la legislacion uruguaya. En caso de arbitraje, la parte
que inicie el proceso nombrard un arbitro y comunicard dicho nombramiento a su
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contraparte, que dispondrd de un plazo de 5 (cinco) dias habiles para nombrar al suyo. Si asi
no lo hiciera, se solicitara su nombramiento al Decano de la Facultad de Arquitectura.

Los arbitros designaran a un tercero dentro del plazo de 5 (cinco) dias habiles a contar de la
designacién del drbitro de la contraparte. De no haber acuerdo, se solicitard su
nombramiento al Decano de la Facultad de Arquitectura.

Los arbitros dispondran de un plazo maximo de 30 (treinta) dias habiles para dictar su fallo,
que sera inapelable.

Las Partes abonardn los honorarios y gastos correspondientes a los peritos que designen, o
gue se nombren ante su omisién, y por mitades el resto.

Si el Contratista no cumpliera el fallo arbitral, el Contratante podrd disponer la Rescisién del
Contrato con pérdida de las garantias vigentes por parte de aquélla, a la que se le
descontardn de los pagos pendientes, el importe de los trabajos, multas o sanciones que
pudiera originar el cumplimiento del fallo.

Por el solo hecho de presentar Oferta, el Oferente renuncia al fuero que pudiere
corresponderle en razén de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

5. ACEPTACION DEL OFERENTE

Por el sélo hecho de presentarse al Llamado a Ofertas, se entendera que el Oferente conoce
y acepta en forma total y sin observaciones o exclusiones por su parte, las condiciones,
especificaciones y detalles indicados en los Documentos del Llamado, Enmiendas,
Comunicados y Aclaraciones.

Con la sola presentacién de la oferta, el Oferente declara bajo juramento, que:

i. Toda la informacidn presentada es verdadera, garantiza los datos de los materiales,
elementos de construccion y equipos que propone en su Oferta, y proporcionara folletos
y “muestras” si se considera relevante para la comprensidn de la Oferta.

ii. Se obliga a ejecutar las obras por los montos globales totales incluidos en el Formulario
4: Oferta Econdmica. Ningln error u omisidon podrd servir de pretexto para variar los
precios y condiciones ofertados.

iii. Se somete a las Leyes y Tribunales de la Republica Oriental del Uruguay, con exclusién
de todo otro recurso u opcion.

iv. Acepta gestionar a su costo todas las tramitaciones, inscripciones y registros necesarios,
y la obtencién de las habilitaciones y permisos correspondientes para llevar a cabo las
obras proyectadas, ante Intendencias, UTE, OSE, BPS y Bomberos, y demas que fuesen
exigidos por las disposiciones vigentes, en los plazos y condiciones requeridos en los
Documentos del Llamado a Ofertas.

v. No tiene conflicto de interés con ninguno de los restantes Oferentes intervinientes en el
presente Llamado a Ofertas.

vi. No ha tenido o mantiene, directa o indirectamente, dentro de los ultimos 24
(veinticuatro) meses inmediatos anteriores a la fecha de Apertura de Ofertas,
incumplimientos en un Contrato con el Fideicomiso, INAU, o CND actuando por si o para
terceros, o como Fiduciaria de un Fideicomiso, que pueda incidir en la ejecucién de la
obra objeto del presente Llamado a Ofertas;

vii. Los contratos que mantiene o ha tenido el Oferente con el Fideicomiso, INAU, o CND
actuando por si o para terceros, o como Fiduciaria de un Fideicomiso no han sido
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rescindidos total o parcialmente por culpa del Contratista dentro de los 24 (veinticuatro)
meses inmediatos anteriores a la fecha de Apertura de Ofertas;

El Oferente, sus Directores o Administradores, Responsables Técnicos, Capataces,
Técnicos Prevencionistas, Subcontratistas, su personal directa o indirectamente
vinculado a la oferta y/o los integrantes del Equipo Técnico propuesto, no han tenido o
mantienen dentro de los 24 (veinticuatro) meses inmediatos anteriores a la fecha de
Apertura de Ofertas, ningln recurso, accién, pretensién o proceso (voluntario,
contencioso o de cualquier otra naturaleza), ya sea en via administrativa o jurisdiccional,
con el Fideicomiso, INAU, o CND actuando por si o para terceros, o como Fiduciaria de
un Fideicomiso, cualquiera sea la calidad en que participen en el mismo, o han sido
suspendidos para trabajar con alguno de ellos.

El Oferente no ha solicitado o sido declarado en concurso (o similar en caso de tratarse
de un Oferente extranjero), en los ultimos 5 (cinco) afios anteriores a la fecha de
apertura de las Ofertas, ni ello ha tenido lugar respecto de otra empresa en la cual
coinciden los accionistas mayoritarios.

El Oferente no se encuentra inhibido de contratar con el Estado de acuerdo a la
normativa aplicable a las contrataciones publicas.

B. DOCUMENTOS DEL LLAMADO

DOCUMENTOS QUE SE CONSIDERAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE LLAMADO A
OFERTAS

Los Documentos del Llamado a Ofertas incluyen el conjunto de documentos que se

especifican a continuacion:

a. Pliego, el cual esta integrado por las siguientes 4 (cuatro) Secciones:
1. Seccion 1: Condiciones Generales
2. Seccion 2: Condiciones Especiales
3. Seccion 3: Formularios de Oferta
4. Seccidn 4: Especificaciones técnicas

b. Leyes, Decretos, Resoluciones del Poder Ejecutivo, reglamentos y ordenanzas
municipales y demds normas juridicas vigentes a la fecha de apertura del Llamado a
Ofertas.

c. Manual y Reglamento de Usuario del Registro de Empresas de la Corporacion
Nacional para el Desarrollo y demas normas concordantes y modificativas.

d. Enmiendas, aclaraciones o comunicados efectuados por el Contratante durante el
Llamado a Ofertas.

e. La Oferta formulada por el Adjudicatario.

f.  Resolucion de Adjudicacion.
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g. Demas documentos indicados en la Seccidn 2, Condiciones Especiales.

7. COMPLEMENTARIEDAD DE LOS DOCUMENTOS DEL LLAMADO A OFERTAS

Los Documentos del Llamado a Ofertas son complementarios y mutuamente explicativos
entre si.

Una vez perfeccionado el contrato entre el Contratante y el Contratista, el orden de prelacién
de estos Documentos del Llamado a Ofertas serd el establecido en la clausula 53 de Ila
presente Seccidn, Titulo 2.

En caso de que disposiciones contenidas en distintos documentos dieran lugar a
interpretaciones diferentes o contradictorias, prevaleceran las mas beneficiosas para las
obras al solo criterio del Contratante.

8. COMPLEMENTARIEDAD DE LAS SECCIONES DEL PLIEGO

Las Secciones del Pliego son complementarias entre si.
Las disposiciones de la Seccién 2, Condiciones Especiales, sélo podrdan modificar las
disposiciones de la Seccidn 1, Condiciones Generales, que éste expresamente autorice.

9. INTEGRACION

En caso de vacio de las disposiciones contenidas en los Documentos del Llamado, y en lo
pertinente a solo criterio del Contratante, seran de aplicacidn:

a. Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Obra Publica,
aprobado por Decreto N2 257/015 de 2 de octubre de 2015, sus normas
modificativas y concordantes.

b. Memoria Constructiva General para Edificios Publicos de la Direccién Nacional de
Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Publicas (MTOP), del afio 2006.

10. COMUNICACION ENTRE LAS PARTES

El Contratante constituye direccién y datos de contacto a los efectos de la comunicacién con
los Oferentes en donde se indica en la Seccidn 2, Condiciones Especiales.

Toda notificacidn o comunicacién que realice el Contratante se hara de acuerdo a los datos
proporcionados en el Registro de Empresas Contratistas de la Corporacién Nacional para el
Desarrollo.

En todos los casos, la comunicacidn entre las partes se realizard por escrito, a través del
correo electrdnico constituido por éstas.

En caso de que el correo electrénico constituido presente fallas que imposibiliten la
comunicacion entre las partes o, excepcionalmente, de entenderlo pertinente la parte
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respectiva, la comunicacion entre las mismas podra realizarse a través del fax que éstas
hayan constituido, carta con acuse de recibo o telegrama colacionado con copia de recibo.
Todo ello sin perjuicio de la potestad de las partes de constituir nuevos correos electrénicos a
estos efectos.

11. CONSULTAS Y ACLARACIONES

Sélo se admitirdn consultas y solicitudes de aclaraciones del Llamado a Ofertas por escrito,
dirigidas al correo electrdnico constituido por el Contratante, hasta 4 (cuatro) dias habiles
antes de la fecha de Apertura de Ofertas.

En caso de que el correo electrénico constituido por el Contratante presente fallas que
imposibiliten la comunicacidn con éste, podrdn realizarse consultas y solicitarse aclaraciones
al fax constituido por el Contratante, indicando en el encabezado del mismo los datos de este
Llamado a Ofertas.

Las respuestas a las consultas efectuadas se publicaran en la pagina web www.cnd.org.uy

hasta 2 (dos) dias habiles antes de la fecha de Apertura de las Ofertas, siendo
responsabilidad del interesado acceder a ellas, por lo cual no se admitird que se alegue su
desconocimiento.

12. MODIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL LLAMADO A OFERTAS

El Contratante podra modificar los Documentos del Llamado a Ofertas por cualquier causa y
antes de los 2 (dos) dias habiles de la fecha de Apertura de las Ofertas, ya sea por iniciativa
propia o en atencidn a las consultas recibidas y a las solicitudes de aclaraciones efectuadas.

La modificacion de los Documentos del Llamado a Ofertas se publicaran en la pagina web
www.cnd.org.uy, siendo responsabilidad del interesado verificar en web si se han modificado

los Documentos del Llamado a Ofertas y el nuevo contenido de los mismos, por lo cual no se
admitira que se alegue su desconocimiento.

El Contratante se reserva el derecho de prorrogar en cualquier momento, los plazos de
Presentacidén y/o de Apertura de las Ofertas, mediante Comunicado o Enmienda de los
Documentos del Llamado a Ofertas. Producida la prérroga, todos los derechos y obligaciones
del Contratante y de los Oferentes que estaban sujetos a la fecha limite original, quedaran
sujetos a la nueva fecha limite para la Presentacién y Apertura de las Ofertas. En caso de
corresponder, los oferentes deberdn ampliar el periodo de validez de la garantia de
mantenimiento de oferta.

El Contratante debera devolver las garantias de mantenimiento de ofertas a solicitud de los
interesados que ante dicha prorroga desistan de presentar ofertas.

El mismo procedimiento se seguira en caso de dejar sin efecto el llamado.

C. DELOS OFERENTES

13. OFERENTES ADMISIBLES
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13.1. OFERENTES ELEGIBLES.

13.1.1. El Oferente, y todas las partes que constituyen el Oferente, deberadn ser originarios
de paises miembros del Banco. Los Oferentes originarios de paises no miembros del Banco
seran descalificados de participar en contratos financiados en todo o en parte con fondos del
Banco. En la Seccion 2, Condiciones Especiales Anexo Il de este documento, se indican los
paises miembros del Banco al igual que los criterios para determinar la nacionalidad de los
Oferentes y el origen de los bienes y servicios. Los oferentes de un pais miembro del Banco,
al igual que los bienes suministrados, no seran elegibles si:

(a) las leyes o la reglamentacién oficial del pais del Prestatario prohibe relaciones
comerciales con ese pais; o

(b) por un acto de conformidad con una decisién del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas adoptada en virtud del Capitulo VIl de la Carta de esa Organizacion, el pais del
Prestatario prohiba las importaciones de bienes de ese pais o cualquier pago a personas
o entidades en ese pais.

13.1.2. Un Oferente no deberd tener conflicto de interés. Los Oferentes que sean
considerados que tienen conflicto de interés serdn descalificados. Se considerara que los
Oferentes tienen conflicto de interés con una o mas partes en este llamado si ellos:

a. estan o han estado asociados, directa o indirectamente, con una firma o con cualquiera
de sus afiliados, que ha sido contratada por el Contratante para la prestacion de
servicios de consultoria para la preparacién del disefio, las especificaciones técnicas y
otros documentos que se utilizaran en el llamado para la adquisicion de los bienes
objeto de estos Documentos del Llamado; o

b. Cuentan con accionistas mayoritarios en comun, o

¢. Mantienen una relacidn, ya sea directa o por intermedio de terceros, que les permita
obtener informacion sobre otras Ofertas, o influenciar sobre las mismas.

d. presentan mas de una oferta en este llamado, excepto si se trata de ofertas alternativas
permitidas bajo la cldusula 0. Sin embargo, esto no limita la participacion de
subcontratistas en mas de una oferta.

13.1.3. Toda firma, individuo, empresa matriz o filial, u organizacidon anterior constituida o
integrada por cualquiera de los individuos designados como partes contratantes que el Banco
declare inelegible de conformidad con lo dispuesto en los Procedimientos de Sanciones o que
otra Institucién Financiera Internacional (IFl) declare inelegible y con sujecidn a lo dispuesto
en acuerdos suscritos por el Banco concernientes al reconocimiento reciproco de sanciones y
se encuentre bajo dicha declaracién de inelegibilidad durante el periodo de tiempo
determinado por el Banco.

13.1.4. Las empresas estatales del pais Prestatario serdn elegibles solamente si pueden
demostrar que (i) tienen autonomia legal y financiera; (ii) operan conforme a las leyes
comerciales; y (iii) no dependen de ninguna agencia del Prestatario.

13.1.5. Los Oferentes deberan proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de su
continua elegibilidad, cuando el Contratante razonablemente la solicite.

11
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13.2. INCOMPATIBILIDADES

No podra presentarse en el presente Llamado a Ofertas aquel Oferente:

a. que no se encuentre inscripto en el Registro de Empresas Contratistas de la
Corporacién Nacional para el Desarrollo en estado “ACTIVO”, debiendo el Oferente
mantener actualizada la informacién que dicha inscripcidn requiere;

b. que incurra en alguna de las hipdtesis mencionadas en la declaracion jurada de la
clausula 5 numerales v. a x.

Si se incurriera en las hipdtesis previstas en los literales anteriores e igualmente se
presentara Oferta, la misma sera declarada inadmisible y rechazada por inconveniente para
los intereses del Contratante, sin dar derecho a reclamacidn, indemnizacién o reintegro
alguno. Ello también serd de aplicacidn cuando dichas hipétesis acaezcan con posterioridad a
la Apertura de Ofertas.

De incurrirse en las hipdtesis previstas en los literales anteriores con posterioridad a la
Adjudicacién, la Oferta sera rechazada y se podra adjudicar el contrato al Oferente cuya
Oferta le sigue en puntaje, sin responsabilidad alguna para el Contratante.

En caso de que ya se hubiere perfeccionado el Contrato, el mismo podra ser rescindido por
culpa del Contratista, sin dar lugar a reclamacién, indemnizacion o reintegro alguno.

13.3. UNA OFERTA POR OFERENTE

Cada Oferente podra presentar solamente una oferta, ya sea por si solo o como integrante
de una asociacion o grupo

Si un Oferente presentara mas de una oferta o participara en mas de una de ellas (a menos
que se trate de propuestas alternativas o variantes que se pudieran presentar o que hubieran
sido solicitadas), se rechazardn todas las Ofertas que incluyan la participacion de dicho
Oferente.

13.4. PRACTICAS PROHIBIDAS

13.5.1. El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de donaciones),
organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o
individuos oferentes por participar o participando en actividades financiadas por el Banco
incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas,
consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de
servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados vy
representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implicitas), observar los mas altos niveles
éticos y denuncien al Banco todo acto sospechoso de constituir una Practica Prohibida del
cual tenga conocimiento o sea informado, durante el proceso de seleccién y las
negociaciones o la ejecucion de un contrato. Las Practicas Prohibidas comprenden actos de:
(i) practicas corruptivas; (ii) practicas fraudulentas; (iii) practicas coercitivas; y (iv) practicas
colusorias y (v) practicas obstructivas. El Banco ha establecido mecanismos para la denuncia
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de la supuesta comisiéon de Practicas Prohibidas. Toda denuncia deberd ser remitida a la
Oficina de Integridad Institucional (Oll) del Banco para que se investigue debidamente. El
Banco también ha adoptado procedimientos de sancién para la resoluciéon de casos y ha
celebrado acuerdos con otras Instituciones Financieras Internacionales (IFl) a fin de dar un
reconocimiento reciproco a las sanciones impuestas por sus respectivos organos
sancionadores.

(a) El Banco define, para efectos de esta disposicién, los términos que figuran a continuacién:
(i) Una practica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o
indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra
parte;

(ii) Una practica fraudulenta es cualquier acto u omision, incluida la tergiversacion de hechos
y circunstancias, que deliberada o imprudentemente, enganen, o intenten engaiar, a alguna
parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;
(iii) Una practica coercitiva consiste en perjudicar o causar daifo, o amenazar con perjudicar o
causar daio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar
indebidamente las acciones de una parte;

(iv)Una practica colusoria es un acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de
alcanzar un propdsito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma inapropiada las
acciones de otra parte; y

(v) Una practica obstructiva consiste en:

a.a. destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa para la
investigacion o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con el fin de impedir
materialmente una investigacion del Grupo del Banco sobre denuncias de una practica
corrupta, fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o amenazar, hostigar o intimidar a cualquier
parte para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes para la
investigacion o que prosiga la investigacién, o

b.b. todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspeccidn del Banco y los
derechos de auditoria previstos en el literal f de esta clausula.

(b) Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos de sanciones del Banco,
cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una actividad
financiada por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores,
contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores,
proveedores de bienes o servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los Beneficiarios de
donaciones), organismos ejecutores o organismos contratantes (incluyendo sus respectivos
funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implicitas) ha
cometido una Practica Prohibida en cualquier etapa de la adjudicacién o ejecucion de un
contrato, el Banco podra:

(i) no financiar ninguna propuesta de adjudicacién de un contrato para la adquisicién de
bienes o servicios, la contratacion de obras, o servicios de consultoria;

(ii) suspender los desembolsos de la operacién, si se determina, en cualquier etapa, que un
empleado, agencia o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo
Contratante ha cometido una Practica Prohibida;

(iii) declarar una contratacién no elegible para financiamiento del Banco y cancelar y/o
acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donacién relacionada inequivocamente
con un contrato, cuando exista evidencia de que el representante del Prestatario, o
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Beneficiario de una donacidn, no ha tomado las medidas correctivas adecuadas (lo que
incluye, entre otras cosas, la notificacién adecuada al Banco tras tener conocimiento de la
comision de la Practica Prohibida) en un plazo que el Banco considere razonable;

(iv) emitir una amonestacion a la firma, entidad o individuo en el formato de una carta formal
de censura por su conducta;

(v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma permanente o por
determinado periodo de tiempo, para que (i) se le adjudiquen contratos o participe en
actividades financiadas por el Banco, y (ii) sea designado subconsultor, subcontratista o
proveedor de bienes o servicios por otra firma elegible a la que se adjudique un contrato
para ejecutar actividades financiadas por el Banco;

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o;
(vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del caso,
incluyendo la imposicidn de multas que representen para el Banco un reembolso de los
costos vinculados con las investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podran ser
impuestas en forma adicional o en sustitucién de las sanciones arriba referidas.

(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del literal (b) se aplicara también en casos en los que las
partes hayan sido temporalmente declaradas inelegibles para la adjudicacién de nuevos
contratos en espera de que se adopte una decision definitiva en un proceso de sancién, o
cualquier otra resolucion.

(d) La imposicidn de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con las
provisiones referidas anteriormente sera de caracter publico.

(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en
una actividad financiada por el Banco, incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes,
proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los
beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus respectivos
funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implicitas)
podra verse sujeto a sancién de conformidad con lo dispuesto en convenios suscritos por el
Banco con otra Institucion Financiera Internacional (IFI) concernientes al reconocimiento
reciproco de decisiones de inhabilitacion. A efectos de lo dispuesto en el presente parrafo, el
término “sancion” incluye toda inhabilitacion permanente, imposiciéon de condiciones para la
participacién en futuros contratos o adopcidon publica de medidas en respuesta a una
contravencién del marco vigente de una Institucidn Financiera Internacional (IFl) aplicable a
la resolucion de denuncias de comisidn de Practicas Prohibidas.

(f) El Banco exige que los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes,
contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores,
proveedores de servicios y sus representantes, y concesionarios permitan al Banco revisar
cualesquiera cuentas, registros y otros documentos relacionados con la presentacion de
propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoria por auditores
designados por el Banco. Todo solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante,
contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de
servicios y concesionario debera prestar plena asistencia al Banco en su investigacion. El
Banco también requiere que solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus
representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios: (i) conserven todos los
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documentos y registros relacionados con actividades financiadas por el Banco por un periodo
de siete (7) afos luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y (ii)
entreguen todo documento necesario para la investigacién de denuncias de comisién de
Practicas Prohibidas y (iii) aseguren que los empleados o agentes de los solicitantes,
oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios que tengan
conocimiento de las actividades financiadas por el Banco estén disponibles para responder a
las consultas relacionadas con la investigacion provenientes de personal del Banco o de
cualquier investigador, agente, auditor, o consultor apropiadamente designado. Si el
solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor,
miembro del personal, subcontratista, subconsultor proveedor de servicios o concesionario
se niega a cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma
obstaculiza la investigacién por parte del Banco, el Banco, bajo su sola discrecién, podra
tomar medidas apropiadas contra el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su
representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor,
proveedor de servicios, o concesionario.

(g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos de servicios de consultoria,
obras o servicios de consultoria directamente de una agencia especializada, todas las
disposiciones contempladas en esta clausula relativas a sanciones y Practicas Prohibidas se
aplicaran integramente a los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus
representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos
funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implicitas), o
cualquier otra entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia especializada para la
provision de bienes, obras o servicios distintos de servicios de consultoria en conexién con
actividades financiadas por el Banco. El Banco se reserva el derecho de obligar al Prestatario
a que se acoja a recursos tales como la suspensién o la rescision. Las agencias especializadas
deberan consultar la lista de firmas e individuos declarados inelegibles de forma temporal o
permanente por el Banco. En caso de que una agencia especializada suscriba un contrato o
una orden de compra con una firma o individuo declarado inelegible de forma temporal o
permanente por el Banco, el Banco no financiara los gastos conexos y se acogera a otras
medidas que considere convenientes.

13.5.2. Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y garantizan:

(a) que han leido y entendido las definiciones de Practicas Prohibidas del Banco vy las
sanciones aplicables a la comisidn de las mismas que constan de este documento y se obligan
a observar las normas pertinentes sobre las mismas;

(b) que no han incurrido en ninguna Practica Prohibida descrita en este documento;

(c) que no han tergiversado ni ocultado ningun hecho sustancial durante los procesos de
seleccidn, negociacién, adjudicacién o ejecucién de un contrato;

(d) que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas, subconsultores, directores,
funcionarios o accionistas principales han sido declarados por el Banco o por otra Institucion
Financiera Internacional (IFI) con la cual el Banco haya suscrito un acuerdo para el
reconocimiento reciproco de sanciones, inelegibles para que se les adjudiquen contratos
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financiados por el Banco o por dicha IFl, o culpables de delitos vinculados con la comisidn de
Practicas Prohibidas;

(e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido director,
funcionario o accionista principal de ninguna otra compaiia o entidad que haya sido
declarada inelegible por el Banco o por otra Institucidon Financiera Internacional (IFl) y con
sujecidn a lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco concernientes al reconocimiento
reciproco de sanciones para que se le adjudiquen contratos financiados por el Banco o ha
sido declarado culpable de un delito vinculado con Précticas Prohibidas;

(f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos por
servicios de facilitacion o acuerdos para compartir ingresos relacionados con actividades
financiadas por el Banco;

(g) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas garantias constituye el
fundamento para la imposicién por el Banco de una o mas de las medidas que se describen
en el numeral 16.1 (b) de esta cldusula.

D. PREPARACION DE LAS OFERTAS

14. INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE EMPRESAS DE CND

A efectos de presentar Ofertas, los Oferentes deberdn estar previamente inscriptos en el
Registro de Empresas de la Corporacion Nacional para el Desarrollo (CND), donde se
proporcionara la informacién establecida en el Manual y Reglamento respectivo (“Manual de
Usuario y Reglamento del Registro de Empresas de la Corporacion Nacional para el
Desarrollo”).

La inscripcidon deberd efectuarse tal como se indica en la Seccion 2, Condiciones Especiales,
debiendo el Oferente mantener la informacién del Registro actualizada para la presentacién
de su Oferta al Llamado respectivo.

Se expedird constancia de inscripcion en el Registro de Empresas de la Corporacién Nacional
para el Desarrollo.

15. ADQUISICION DE LOS DOCUMENTOS DEL LLAMADO A OFERTAS

La adquisicion de los Documentos del Llamado a Ofertas se podra efectuar hasta el quinto dia
habil anterior inclusive al fijado para la Apertura de Ofertas, salvo que se establezca lo
contrario en la Seccion 2, Condiciones Especiales. El pago se realizard por transferencia
bancaria en la cuenta y por la suma indicada en la Seccidn 2, Condiciones Especiales.

El Contratante incluird constancia de ello en el Registro de Empresas de la Corporacién
Nacional para el Desarrollo y expedird un Comprobante de Adquisicion de los Documentos
del Llamado a Ofertas.

En caso de Asociaciones de Empresas o Consorcios, se debera definir como “Oferente” en el
Comprobante de Adquisicion de los Documentos del Llamado a todos los integrantes de la
Asociacidn o Consorcio y éstos deberan nombrarse de la siguiente manera: una Asociacion o

n n n n n
) e

Consorcio formado por “... Syt

Los Documentos del Llamado a Ofertas, los planos, planillas, memorias y especificaciones,
deberan descargarse de la pagina web: www.cnd.org.uy, siendo de cuenta y cargo del
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oferente toda impresién de copias que pudiese necesitar. Quien haya efectuado el pago y
desee retirar los documentos en versién digital, podrd hacerlo coordinando el horario a
través del correo de consultas del Llamado.

16. VISITA A LA ZONA DE OBRA

En la Seccion 2, Condiciones Especiales se indica si el Contratante organizard una visita
obligatoria a la zona de Obra.

En caso afirmativo, el Contratante organizara una visita, de caracter obligatorio, que tendra
lugar en fecha y horario definido en la Seccion 2, Condiciones Especiales. Se deberan
coordinar los detalles de visita a la zona de Obra con el Contratante.

Los Oferentes podran solicitar por escrito, en el plazo sefialado en la Seccién 2, Condiciones
Especiales, que se le autorice a realizar visitas adicionales a la visita obligatoria estableciendo
la informacion que se determina en la Seccion 2, Condiciones Especiales.

El Contratante podrd otorgar o no el permiso para efectuar cada visita adicional de
inspeccidn, y en caso afirmativo, detallard dia, hora y forma en que se concretara la misma, la
que debera realizarse antes del plazo establecido en la Seccidn 2, Condiciones Especiales.

Durante las visitas no se admitirdn preguntas y la informacién que pueda ser vertida en ellas
no genera obligacidn ni derecho alguno a ninguno de los Oferentes ni podra ser citada ni
invocada por ellos.

Una vez cumplida la visita obligatoria, el Contratante incluird constancia de ello en el Registro
de Empresas de la Corporacién Nacional para el Desarrollo y expedira un Certificado de Visita
al Oferente.

La visita obligatoria de inspeccién de los lugares de emplazamiento de las obras y sus
alrededores, por parte de empresas que hubiesen adquirido los Documentos del Llamado a
Ofertas con posterioridad a la fecha fijada para su realizacién, deberdn solicitarla y se
tramitara en la misma forma que las adicionales.

En caso de que se establezca en la Seccidon 2, Condiciones Especiales que no se organizara
visita obligatoria, los Oferentes deberan obtener de la obra, por si mismos y bajo su exclusiva
responsabilidad y riesgo, toda la informacién que consideren pueda ser necesaria para
preparar sus Ofertas.

Todos los gastos de los Oferentes inherentes a la/s visita/s a la zona de Obras seran de su
exclusivo cargo.

Independientemente de que se organice (o no) visita obligatoria, en ningin momento, los
Oferentes y/o el Contratista, podran alegar falta de conocimiento de:
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a. Las caracteristicas particulares y especificas de las obras Objeto del Llamado a
Ofertas.

b. Eltipo de trabajos y las modalidades de intervencién que demandara la ejecucién de
las obras.

Seran de cargo de los Oferentes y/o del Contratista, cualquier consecuencia técnica o
econdmica que pueda derivarse de su falta de conocimiento.

En base a lo observado en las visitas y a su experiencia en obras similares, los Oferentes
podran manifestar por escrito al Contratante, segun lo establecido en la cldusula 11 de la
Seccion 1, Condiciones Generales, la sugerencia de variantes que consideren pueden mejorar
el proyecto, observaciones respecto de posibles inconvenientes que se les puedan presentar,
y solicitud de aclaraciones para una buena ejecucién en tiempo y forma del objeto del
Llamado a Ofertas de acuerdo con las reglas del arte y del buen constructor. De no realizarse,
se asumird que todos los Documentos del Llamado a Ofertas, incluyendo el proyecto y
memorias, son aceptables para el Oferente.

Sélo tienen valor de expresion oficial del Contratante, las Enmiendas y Comunicados que
emita ante las consultas que se le realicen o las aclaraciones que se le soliciten en la forma
prevista en los Documentos del Llamado a Ofertas.

17. VALIDEZ DE LAS OFERTAS

El plazo de validez de las Ofertas sera establecido en la Seccidon 2, Condiciones Especiales.
Dicho plazo se contard a partir del dia inmediato siguiente a la Apertura de las Ofertas.
Las Ofertas cuyo plazo de validez fuere menor seran rechazadas.

El vencimiento del plazo de validez de la Oferta no librara al Oferente, a no ser que medie
notificacién escrita al Contratante de su decisidn de retirar la oferta, en cuyo caso se
devolvera la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

En circunstancias excepcionales, el Contratante podra requerir a los Oferentes una prérroga
del periodo de validez de sus Ofertas por un plazo determinado.

La solicitud y las respuestas de los Oferentes deberan efectuarse por escrito, de acuerdo a la
forma de comunicacién establecida en la cldusula 10 de la Seccion 1, Condiciones Generales.

En caso de solicitud de prérroga del plazo de validez de las Ofertas, los Oferentes podran
rechazar la misma sin que se les ejecute la Garantia de Mantenimiento de Oferta,
procediendo a retirar la Garantia de Mantenimiento de Oferta. En este caso su Oferta no sera
considerada a los efectos de la adjudicacion.

A los Oferentes que accedan a la prérroga no se les pedira ni permitira que modifiquen sus
ofertas, pero deberan extender la validez de la garantia de mantenimiento de sus ofertas por
el periodo de la prérroga.
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18. CONSTITUCION DE LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Como parte de la Oferta, el Oferente deberd presentar al Contratante una Garantia de
Mantenimiento de Oferta por el importe que se indica en la Seccion 2, Condiciones
Especiales, hasta una hora antes a la Apertura de las Ofertas, en la direccién indicada en la
Seccidon 2, Condiciones Especiales.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta serd presentada a los efectos del visto bueno del
Contratante, debiendo quedar depositada en el lugar indicado en el parrafo anterior, y
entregandose al Oferente un recibo del depésito.

Sin perjuicio de lo anterior, el Oferente asume la responsabilidad de la adaptacion de la
Garantia de Mantenimiento de Oferta a las exigencias de los Documentos del Llamado a
Ofertas y las consecuencias que pudieren derivarse en caso de no cumplir las mismas.

La validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta excederd en 30 (treinta) dias
calendario el periodo de validez de la oferta.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta podra constituirse mediante:

a. Garantia bancaria de una entidad bancaria establecida en la Republica Oriental del
Uruguay.

b. Pdliza de Seguro de Fianza emitida por empresas aseguradoras autorizadas a
funcionar en el pais por el Banco de Central del Uruguay.

c. Constancia bancaria de depdsito en efectivo y en moneda nacional, a la cuenta
indicada en la Seccion 2, Condiciones Especiales.

d. Carta de Crédito irrevocable emitida por una entidad bancaria establecida en la
Republica Oriental del Uruguay, aceptada por el Contratante.

e. Bonos del Tesoro y Letras de Regulacidn Monetaria de la Republica Oriental del
Uruguay.

Se podra integrar la garantia en una o mas de una de las modalidades indicadas, debiendo
todas ellas estar constituidas a nombre del Oferente y a la orden de quien se establece en la
Seccion 2, Condiciones Especiales.

En caso de Asociaciones de Empresas o Consorcios, se deberd definir como “Oferente” a
todos los integrantes de la Asociacién o Consorcio y éstos deberan nombrarse de la siguiente

manera: una asociacidn o consorcio formado por “....", "...."y L
Las Garantias de Mantenimiento de las Ofertas no adjudicadas seran devueltas, sin

actualizacién ni reajuste alguno, en un plazo maximo de 30 (treinta) dias calendario contados
desde el perfeccionamiento del contrato con el adjudicatario.
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La Garantia de Mantenimiento de Oferta del Adjudicatario sera devuelta, sin actualizacion ni
reajuste alguno, una vez que constituya la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato y se
perfeccione el Contrato respectivo.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta podrd ser ejecutada, sin generar derecho a
reclamacion, indemnizacion o reintegro por concepto alguno, si:

a. el Oferente retira su Oferta después de la Apertura de Ofertas, durante el periodo de
validez de la misma;

b. siel Contratante acepta la Oferta y el Adjudicatario no constituye la Garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato de conformidad a lo requerido al efecto, no acepta la
adjudicacion del Contrato, o no cumple con alguno de los requisitos para el
perfeccionamiento del Contrato en el plazo que le fije el Contratante.

c. Otras causales previstas en los Documentos del Llamado a Ofertas.

19. COSTO DE LAS OFERTAS

Seran de cargo del Oferente todos los costos vinculados con la preparacidn y presentacion de
su Oferta y en ningln caso el Contratante sera responsable de ellos, independientemente de
la forma en que se lleve a cabo el Llamado o su resultado. El Contratante no reintegrara a los
Oferentes suma alguna por estos conceptos.

E. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

20. IDIOMA DE LA OFERTA

Todos los documentos relacionados con la Oferta deberdn redactarse en idioma espafiol.
Cualquier material impreso que se proporcione podra estar en otro idioma a condicién de
gue vaya acompafiado de una traduccién publica al espaiol, la cual prevalecera a los efectos
de la interpretacion de la propuesta.

21. DOCUMENTOS EXTRANJEROS

Los documentos publicos otorgados en el extranjero deberdn contar con la fijacién de la
apostilla de la Haya de conformidad con lo establecido por la Ley N2 18.836 y el Convenio
Suprimiendo la Exigencia de Legalizacidn de los Documentos Publicos Extranjeros suscrito en
La Haya el 5 de octubre de 1961.

Ello no serd de aplicacion cuando los documentos publicos hayan sido autorizados en el
territorio de un Estado que no haya signado y aprobado el Convenio referido, en cuyo caso
los mismos deberan ser legalizados.

22. REQUISITOS FORMALES DE LAS OFERTAS

Las Ofertas deberan ser redactadas en forma clara y precisa.
No deberdn contener interlineados, enmiendas, raspaduras o tachaduras.
No se admitiran textos manuscritos.
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Deberd presentarse la Oferta original y una copia. De existir discrepancia entre el texto de la
Oferta original y el texto de las copias, prevalecera el primero.

Todas las hojas de la oferta, deberan estar foliadas y firmadas por los Representantes Legal y
Técnico del Oferente, en caso de incumplimiento, el Contratante no asumira responsabilidad
alguna.

Todos los Formularios de la Seccion 3, Formularios de la Oferta, original y las copias deberan
estar firmadas por el/los Representantes Legales y el Responsable Técnico del Oferente. El
incumplimiento de lo dispuesto en el presente parrafo serd causal de rechazo de la Oferta
correspondiente en oportunidad de la evaluacion de ofertas, no teniendo derecho el
Oferente a reclamo de naturaleza alguna.

Cada uno de los ejemplares deberd ser presentado en un sobre cerrado.
23. FORMATO EXTERNO DE LAS OFERTAS

El Oferente presentara la Oferta en un Unico sobre exterior cerrado, que deberd ser
identificado de conformidad con el formato previsto en el Formato de Identificacion de Sobre
contenido en la Seccidn 3, Formularios de Oferta.

En caso de incumplimiento de la forma de identificacién de las Ofertas prevista en la
presente cldusula, el Contratante no asumira responsabilidad alguna en caso de que la Oferta
se traspapele, se pierda o sea abierta prematura o tardiamente.

24. FORMATO INTERNO DE LAS OFERTAS

El sobre exterior contendra dentro 2 (dos) sobres cerrados:

a. Sobre “A” (Oferta Técnica).

b. Sobre “B” (Oferta Econémica).

Dichos sobres deberan ser identificados de conformidad con el formato previsto en el
Formato de Identificacion de Sobre contenido en la Seccion 3, Formularios de Oferta.

Dentro de cada uno de los Sobres “A” y “B” debera incluirse el original y la copia . Cada
ejemplar original o copia deberdn estar en sobre cerrado, claramente identificados de
conformidad con el formato previsto en el Formato de Identificacion de Sobre contenido en
la Seccion 3, Formularios de Oferta, en los que se indicard lo siguiente:

i. SOBRE “...” - ORIGINAL

SOBRE “...” - COPIA
En caso de incumplimiento de la forma de identificacién de las Ofertas prevista en la

presente clausula, el Contratante no asumira responsabilidad alguna en caso de que la Oferta
se traspapele, se pierda o sea abierta prematura o tardiamente.

25. CONTENIDO DE LOS SOBRES DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS
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El Sobre “A” (Oferta Técnica) debera contener:

a.

La Seccion 2, Condiciones Especiales establece si se requiere la presentacién de
Lineas de crédito para el presente Llamado. En caso de corresponder su presentacion
se debera acreditar contar con Linea de Crédito bancaria disponible por la suma que
se indique en la Seccion 2, Condiciones Especiales. En caso de que el objeto del
Llamado a Ofertas incluya mas de una obra y se presentase Oferta en ese sentido,
debera multiplicarse el monto establecido por la cantidad de obras por las que se
presente Oferta, salvo que en la Seccion 2, Condiciones Especiales se indique lo
contrario. La acreditacion de este extremo se realizard mediante documentacion
expedida por el/los Banco/s de que se trate, con una antelacién no mayor a 15
(quince) dias calendario de la Apertura de Ofertas.

Técnicos y Personal Superior asignados por el Oferente. Se debera proporcionar
Formulario 2a: Equipo Técnico y Formulario 2b: Declaracion Jurada de Integrantes del
Equipo Técnico (ambos con el timbre profesional respectivo) a efectos de acreditar la
integracién del Equipo Técnico y los antecedentes, experiencia y capacitacion de los
Responsables Técnicos y Directores de Obra, para su aprobacion por el Contratante.
Se deberd proporcionar asimismo copia del titulo profesional del Responsable
Técnico y del Director de Obra. El Contratante sélo considerard la informacién que se
haya incluido en el Formulario, al realizar la evaluacién.

Si los Técnicos se encuentran inscriptos en el Registro de Empresas de la Corporacién
Nacional para el Desarrollo, no sera necesario presentar la Declaracion Jurada antes
mencionada, bastando con la sola presentacion del Formulario 2a: Equipo Técnico. En
la Seccion 2, Condiciones Especiales se establecen los requisitos minimos y las
incompatibilidades de los Técnicos y del Personal Superior asignados por el Oferente.

Plan de Trabajo e Inversiones elaborado sobre la base de la incidencia porcentual de
los ftems y Rubros del Presupuesto de cada obra cotizada, acorde con el
Cronograma, donde se establecen los Hitos o Instancias parciales en los cuales se
medird el avance fisico de la Obra, a los efectos de verificar su cumplimiento y
eventualmente aplicar las penalidades por atrasos en la Ejecucion de las obras
previstas, y el flujo de caja - cash flow.

El Plan de Trabajo e Inversiones y el Cronograma correspondiente deberan ajustarse
por el Adjudicatario, dentro de los 10 (diez) dias calendario siguientes al
perfeccionamiento del contrato, bajo apercibimiento de declarar rescindido el
contrato.

La Seccion 2, Condiciones Especiales establece si se requiere la presentacién de
Memoria Descriptiva para el presente Llamado. En caso de corresponder la
presentacion de la Memoria Descriptiva de los procesos de construccidon propuestos
para la Ejecucidon de la Obra, donde se demuestre la factibilidad de cumplir por parte
de la empresa Oferente, los Plazos parciales - Hitos e Instancias establecidos en el
Cronograma - y el Plazo Total de la Obra objeto del Llamado a Ofertas, si esa empresa
Oferente resultara Adjudicataria de la Obra. En caso de apertura del Sobre “A” con
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diferimiento de la Apertura del Sobre “B”, en la Memoria Descriptiva solamente
podran hacerse referencias porcentuales, omitiendo la inclusion de numeros
absolutos o de precios parciales o totales de la Oferta. La inclusion de numeros
absolutos o de precios parciales o totales de la Oferta en este documento,
determinara que la Oferta no sea admitida a ningln efecto, y se rechace sin generar
al Oferente derecho a reclamacidn, indemnizacidn o reintegro alguno.

e. Documentacién de los Subcontratos de Obra. La Oferta presentara en todos aquellos

Rubros que sean motivo de Subcontratos, una Declaracion Jurada (con el timbre
profesional respectivo) donde consten los antecedentes especificos de los
Subcontratistas en obras de estas caracteristicas con proyectos arquitecténicos
similares (Formulario 3b: Declaracion Jurada de Subcontratistas), excepto que: i) los
Subcontratistas se encuentren inscriptos en el Registro de Empresas de la
Corporacién Nacional para el Desarrollo, en cuyo caso no serd necesario presentar la
Declaracién Jurada antes mencionada, bastando con la sola presentacion del
Formulario 3a: Lista de Subcontratistas; o que ii) en la Seccion 2, Condiciones
Especiales se establezca que bastara a estos efectos la sola presentacion de una lista
de los Subcontratistas por Rubro (Formulario 3a: Lista de Subcontratistas). El
Contratante sélo considerara la informacidn que se haya incluido en el Formulario, al
realizar la evaluacion.
El Oferente podra presentar 3 (tres) Subcontratistas por Rubro, o declarar que los
trabajos serdn realizados por personal perteneciente al Oferente, en cuyo caso se
evaluara los Antecedentes especificos del Oferente en los rubros referidos, los cuales
se deberdn acreditar en el Formulario 3c: Experiencia del Oferente en Subcontratos.
El Contratante podra rechazar alguno o algunos de los Subcontratistas propuestos,
por lo cual el Contratista adjudicatario tendra que actuar con los que fueren
admitidos. De no aceptar ninguno de los Subcontratistas propuestos, la Oferta serd
rechazada.

f. Plazo de ejecucién de la Obra cotizada sera el indicado en la Seccién 2, Condiciones
Especiales, excepto que ello sea una variable de adjudicacién de la Oferta, lo que sera
indicado en la Seccion 2, Condiciones Especiales. Si el plazo de ejecucién de la Obra
cotizada es una variable de adjudicacién de la Oferta, dicho requisito debera
acreditarse en este Sobre “A” (Oferta Técnica). El Oferente debera presentar una
nota en la que se establezca el tiempo de ejecucién de la Obra sugerido por la
empresa, el que se contara a partir del Acta de Tenencia e Inicio de Obra, y que no
podra ser superior al plazo fijado por el Contratante en la Seccidn sefialada, o su
oferta serd rechazada.

g. Certificado ISO 9001 vigente, o en tramite de certificacién o renovacién, segun lo
dispuesto en la Seccidn 2, Condiciones Especiales.

h. Otros documentos indicados en la Seccién 2, Condiciones Especiales.
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Solo el oferente que resulte adjudicatario tendra la carga administrativa de
demostrar estar en condiciones formales de contratar, sin perjuicio de las
responsabilidades penales, civiles o administrativas que pudieran corresponder.

Asociacion de Empresas o Consorcio:

En caso de Consorcio o una Asociacion de Empresas, el Sobre “B” debera contener
adicionalmente compromiso de consorcio certificado indicando los porcentajes de
participacidén. Los porcentajes de participacidon se discriminaran segun los items a
realizar por cada empresa.

En todos los casos de resultar seleccionado los integrantes de la Asociacion de
Empresas o Consorcio se obligan especialmente a adecuar el mismo a las exigencias
de la Ley 16.060 de 4 de setiembre de 1989.

La Oferta debera firmarse de modo que constituya una obligacidn juridica para todos
los integrantes de la Asociacion de Empresas o Consorcio.

En el documento de compromiso de consorcio o consorcio ya constituido debe
constar que todos los integrantes serdn responsables solidaria e indivisiblemente
frente al Contratante por el cumplimiento del contrato de acuerdo con las
condiciones del mismo.

La Asociacién de Empresas o Consorcio debera designar como representante a uno
de sus integrantes, el que estard autorizado para contraer obligaciones y recibir
instrucciones para todos los tramites, las gestiones y peticiones referidas al contrato,
incluidos los pagos.

Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de la Asociacion de
Empresas o Consorcio se sumaran a efectos de evaluar la Oferta. La Seccidn 2,
Condiciones Especiales puede establecer requisitos minimos a cumplir por cada uno
de los integrantes de la Asociacidn de Empresas o Consorcio y las consecuencias de
su incumplimiento.

El Sobre “B” (Oferta Econdmica) debera contener:

a. Formulario 3: Oferta Econdmica, en el cual se debera cotizar el Precio en la moneda o
unidad que se establezca en la Seccion 2, Condiciones Especiales, incluyendo el
monto de imprevistos que corresponda segun lo establecido en la Seccion 2,
Condiciones Especiales, el monto de Mano de Obra Imponible de la Obra Prevista y el
monto correspondiente al porcentaje indicado en la Seccidn 2, Condiciones Especiales
por concepto de Mano de Obra imponible de la Obra Imprevista. Se acompanara una
copia editable en CD (planilla electrénica “Rubrado”). Tanto el Formulario de Oferta
como el CD deberdn presentarse debidamente firmados por el Representante Legal y
el Responsable Técnico del Oferente.
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b. Formulario 4: Rubrado
En base a que la Obra sera contratada por Precio Total maximo, los Rubros e items,
tanto unitarios como globales, tendran un precio total invariable independiente de
las cantidades o metrajes necesarios para la realizacion completa de la obra
especificada. Se abonaran por lo realmente ejecutado, hasta el total adjudicado para
cada uno de los Rubros o ftems. Todas las tareas necesarias para el correcto
funcionamiento de la Obra tendrdn sus costos incluidos y prorrateados en los
diferentes Rubros.
Para el cdlculo de los precios unitarios se asignara para cada Rubro el precio que
resulta de aplicar el Precio Total a la estructura de costos presentada en el Rubrado.
De todos los items y/o Rubros del Presupuesto de la Obra de la “Relacién General de
Obras” que requieran mano de obra, se presentara el Monto Imponible de los
aportes al BPS que quedaran a cargo del Contratante -y que de superarse serdn de
cargo del Contratista-, en la forma en que se establece en el Formulario 5: Rubrado.
En todos aquellos Rubros que sean motivo de Subcontratos, también se presentara el
desglose del Rubrado, debiendo indicar el Monto Imponible, en caso de
corresponder.

c. Otros documentos indicados en la Seccidon 2, Condiciones Especiales.

NO SE APLICARA UN MARGEN DE PREFERENCIA PARA COMPARAR LAS OFERTAS DE LOS CONTRATISTAS
NACIONALES CON LOS DE CONTRATISTAS EXTRANJEROS NI TAMPOCO SE APLICARA PARA PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS.

26. OFERTAS ALTERNATIVAS DE LOS OFERENTES

Los Oferentes deberdn presentar ofertas que se ajusten a las condiciones establecidas en los
Documentos del Llamado a Ofertas, pudiendo presentar variantes si asi lo indica
expresamente la Seccion 2, Condiciones Especiales, debiendo cumplirse con la forma de
presentacion alli prevista.

Las caracteristicas técnicas de las Ofertas alternativas deberan cumplir con las caracteristicas
establecidas en la Seccion 4: Especificaciones Técnicas y demas condiciones establecidas en
los Documentos del Llamado a Ofertas y serdn evaluadas sobre la base de sus propios
méritos.

El Oferente debera proporcionar toda la informacién necesaria a fin de que el Contratante
pueda hacer una evaluacién integral de las ofertas variantes.

Después de efectuada la Evaluacion de las Ofertas, el Contratante se reserva el derecho de
aceptar o rechazar, con la mds amplia discrecionalidad, cualquier Oferta alternativa
presentada. Las variantes técnicas seran consideradas por el Contratante, cada una en forma
individual, independientemente de la Oferta basica.
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Las Ofertas que presenten desviaciones que no estén detalladas y especificadas como
Ofertas alternativas podran ser rechazadas.

F. PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OFERTAS

27. PLAZO PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las Ofertas seran recibidas por el Contratante en la direccién sefalada en la Seccion 2,
Condiciones Especiales, hasta la fecha y hora prevista para la presentacion de las mismas en
la Seccidn 2, Condiciones Especiales.

La Oferta presentada no podra estar o ser cedida en ningin caso. Tampoco podra estar
cedida de antemano la Adjudicacién que pudiere resultar de la adjudicacion de esa Oferta, o
existir obligacién o compromiso de cederlo. El incumplimiento directo o indirecto de lo
previsto en el presente pdrrafo, dard lugar al rechazo de la Oferta, a la anulacién de la
adjudicacion que se le hubiere efectuado, o a la rescision del Contrato que se hubiese
perfeccionado, con pérdida de las Garantias constituidas y sin generar ningun derecho a
reclamacién, indemnizacion o reintegro.

28. OFERTAS TARDIAS

Toda Oferta que no se entregue cumpliendo la fecha y hora, lugar y medio establecido para
la Presentacion de Ofertas, serd declarada tardia, rechazada y devuelta sin abrir al Oferente
gue presenté la Oferta Tardia.

29. APERTURA PUBLICA DE LAS OFERTAS

El Contratante llevara a cabo el Acto de Apertura de las Ofertas, en ceremonia publica que se
realizard en la fecha, hora y lugar establecidos en la Seccidn 2, Condiciones Especiales.

En el Acto de Recepcion de Ofertas se constatara la recepcién de los sobres “A” y “B” que
previamente fueron recibidos en Mesa de Entrada, y se efectuara la apertura de los mismos,
salvo que en la Seccidon 2, Condiciones Especiales se prevea un procedimiento distinto.

Al comenzar el Acto, el Escribano publico designado por el Contratante procedera a recibir
los sobres, los que rubricara para proceder a su posterior apertura.

El Escribano actuante leerd en clara y alta voz el nombre del Oferente y el Precio de cada
Oferta contenido en el Formulario 3: Oferta Econémica del Sobre “B” y otros documentos
establecidos en la Seccion 2, Condiciones Especiales.

Se dara vista exclusivamente del contenido del Formulario 3: Oferta Econdmica del Sobre
“B”, a los Oferentes presentes que asi lo soliciten, salvo que se disponga lo contrario en la
Seccion 2, Condiciones Especiales.

Los representantes de los Oferentes que estén presentes en el Acto de Apertura podran
dejar las constancias que entiendan pertinentes en el Acta de Apertura de Ofertas, siempre
que refieran exclusivamente al Acto de Apertura de Ofertas.
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Se solicitara que firmen el Acta los representantes de los Oferentes que estén presentes en el
Acto de Apertura, teniendo en cuenta que la omisidn de la firma por parte de un Oferente no
invalidara el contenido y efecto del Acta, ni le otorgara derecho de impugnacion alguno.

Se enviard una copia del Acta a todos los Oferentes al correo electrénico de acuerdo a los
datos proporcionados en el Registro de Empresas de CND.

Posteriormente no se brindara a los Oferentes ni a persona alguna que no esté vinculada con
el proceso de estudio, evaluacién y adjudicacién de las ofertas, ninguna informacién
concerniente a dicho proceso.

G. EVALUACION DE LAS OFERTAS

30. CONFIDENCIALIDAD

Finalizado el Acto de Apertura de Ofertas o el Acto de Recepcién de Ofertas, el Escribano
actuante entregara para su estudio y evaluacién los Sobres al Comité Técnico designado para
evaluar las Ofertas.

A partir de ese momento se considerara confidencial toda informacion relacionada con el
contenido, examen, solicitud de aclaraciones, procedimiento y evaluacién de las Ofertas.

La informacién considerada confidencial no podra ser conocida por, o dada a conocer o
divulgada a, personas que no estén involucradas en el proceso. Dicha prohibicién incluye a
los Oferentes, los cuales no podran dar a conocer o divulgar su oferta, en todo o en parte.

Cualquier intento por parte de un Oferente, de ejercer influencia en la revisidn, comparacién
y/o evaluacién de las Ofertas, o en las decisiones de Adjudicacion del Contrato, podra dar
lugar al rechazo de su Oferta a sélo juicio del Contratante, sin generar derecho a reclamo,
indemnizacién o reintegro alguno.

No obstante ello, si en cualquier etapa del proceso, desde la fecha de Apertura de las Ofertas
hasta la fecha de Adjudicacién del Contrato, algin Oferente desease comunicarse con el
Contratante sobre cualquier asunto relacionado con este Llamado a Ofertas, deberd hacerlo
por escrito.

31. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion de las Ofertas estara a cargo del Comité Técnico designado, que considerara
especialmente para cada Oferta el cumplimiento cabal de la informacién y/o documentacion
prevista en la cldusula 25 de la Seccion 1, Condiciones Generales, de acuerdo con lo que a
continuacién se dira.

Respecto a la informacion y/o documentacién proporcionada a través del Registro de
Empresas de la Corporacion Nacional para el Desarrollo, se considerara exclusivamente a los
efectos de la evaluacidn aquella informacion y/o documentacion registrada hasta la fecha y
hora limite de Presentacion de Ofertas.
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Aquellos oferentes cuyo Certificado vigente del Registro Nacional de Empresas de Obras
Publicas del MTOP acredite un monto de VECA (Valor Estimado de Contratacion Anual) libre
inferior a la suma de montos de contratos vigentes (sin Recepcion Provisoria) con la CND
actuando por si o como fiduciaria, no podrdn ser adjudicatarios del presente llamado y su
Oferta sera rechazada sin generar derecho a reclamacién, indemnizacién o reintegro por
concepto alguno.

Aquellos oferentes cuyo Certificado vigente del Registro Nacional de Empresas de Obras
Publicas del MTOP acredite un monto de VECA libre que lo habilite a ofertar y/o contratar
hasta el tope de la Licitacién Abreviada, y cuya suma de contratos vigentes (sin Recepcién
Provisoria) con la CND actuando por si o como fiduciaria sean igual o superior al doble de sus
ingresos operativos promedio en los Ultimos tres ejercicios, no podrdn ser adjudicatarios de
este llamado y su Oferta serd rechazada sin generar derecho a reclamacion, indemnizacién o
reintegro por concepto alguno.

Se dictaminara el rechazo de toda Oferta que no se ajuste en forma sustancial a los
Documentos del Llamado a Ofertas, sin generar derecho a reclamacidn, indemnizacién o
reintegro alguno por ningun concepto. Ello se determinara sobre la base del contenido de la
propia Oferta y sin necesidad de recurrir a pruebas externas. Se consideran sustanciales
aquellos extremos referidos al objeto y a la finalidad de la Oferta y del Llamado a Ofertas, a
exclusivo juicio del Contratante.

Para obras de Categoria 1 y 4, se corroborard que las Propuestas presentadas incluyan toda
la documentacion obligatoria solicitada por el Pliego, cumpliendo los requerimientos
indicados y en la forma que alli se establecen. Una vez comprobado, la oferta adjudicada sera
la que ofrezca menor precio.

Para las obras de Categoria 2, la evaluacién de los Sobres “A” se realizard asignando un
puntaje a los mismos de acuerdo al Anexo 1 de la Seccién 2, Condiciones Especiales, y entre
las ofertas admitidas que alcancen el puntaje minimo se adjudicard a la de menor precio.

Para las obras de Categoria 3, la evaluacidon de cada Oferta se determinard asignando un
puntaje total de acuerdo al Anexo 1 de la Seccién 2, Condiciones Especiales.

32. SOLICITUD DE ACLARACIONES

A fin de facilitar el examen, evaluacién y comparacion de ofertas, el Comité Técnico
designado para realizar la evaluacién de las Ofertas, podra pedir a su total discrecién a los
Oferentes, aclaraciones acerca del contenido de sus Ofertas, debiendo otorgar un plazo a
esos efectos.

Las solicitudes antes referidas y las respuestas de los Oferentes, deberdn ser hechas por
escrito.
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La falta de respuesta del Oferente dentro del plazo fijado para ello, implicard desistimiento
del mantenimiento de su Oferta, la que no se considerard a ningun efecto, y perdera la
Garantia constituida y todo derecho a reclamacion, indemnizacion o reintegro por concepto
alguno.

33. CORRECCION DE OMISIONES O DE ERRORES DE NATURALEZA SUBSANABLE

El Comité Técnico podra corregir errores u omisiones de naturaleza subsanable de las Ofertas
o solicitar discrecionalmente que, en el plazo que se determine, el Oferente salve dichos
defectos o errores y/o suministre la informacion faltante.

No se podra considerar error u omisidon subsanable, la falta de firma en el Formulario 3:
Oferta Econdmica, la ausencia de Garantia de Mantenimiento de Oferta o cualquier otra
correccidn que altere la sustancia de la Oferta o que altere materialmente la igualdad de los
Oferentes.

Los errores de tipeo y/o de calculo, se corregiran de la siguiente manera:

a. Si existiere una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado
en palabras.

b. Sila discrepancia resulta de un error en el célculo de los Precios Unitarios de un item,
Subtotales por Rubro o Total de la Obra, prevalecera el monto de los Precios
Subtotales por Rubro o el Total cotizado para la obra, y se corregiran los Precios
parciales.

c. Si existiera una discrepancia entre el Precio Unitario y el Precio Total que resulte de
multiplicar el Precio Unitario por las cantidades correspondientes, prevalecera el
Precio Total de cada Rubro, corrigiéndose las cantidades, sin dar lugar a reclamo
alguno respecto a los rubros a construir que hayan sido asi corregidos.

Si el Oferente no aceptase proporcionar la informacién omitida o solicitada, o la correccion
de los errores, o no la suministrase, su Oferta serd rechazada sin generar derecho a
reclamacién, indemnizacion o reintegro por concepto alguno.

H. ADJUDICACION DEL CONTRATO

34. DERECHO DEL CONTRATANTE A ACEPTAR CUALQUIER OFERTA Y A RECHAZAR
CUALQUIERA O TODAS LAS OFERTAS

El Contratante se reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquier Oferta, asi como el
derecho a rechazar todas las Ofertas, anular el Llamado a Ofertas o declararlo desierto o
frustrado, en cualquier momento con anterioridad a la adjudicacién del contrato, sin que por
ello adquiera responsabilidad alguna ante el Oferente o los Oferentes afectados por esta
decision ni la obligacién de informar a éste (éstos) los motivos de la decisidén del Contratante.

35. RESERVAS DEL CONTRATANTE
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El Contratante se reserva el derecho de no ejecutar por un valor de hasta el 20% (veinte por
ciento) del Precio Total de la Obra. Dicho porcentaje podra ser modificado de existir acuerdo
al respecto entre el Contratante y el Adjudicatario.

En caso de rescindirse el contrato adjudicado por culpa del Adjudicatario, o de ejecutarse
obras por administracion a consecuencia de incumplimientos del Adjudicatario, el
Contratante podra adjudicar el saldo o la parte administrada del mismo, a la empresa que
siguiera al ex Contratista en el orden de prelacién de la Adjudicacion, si su Oferta le resultare
conveniente a sus intereses, y asi sucesivamente.

36. RESOLUCION DE ADJUDICACION Y NOTIFICACION

Recibida el acta de adjudicacion del Comité Técnico, el Contratante debera adjudicar,
declarar desierto o rechazar todas las ofertas. La adjudicacion se efectuara a la oferta mas
conveniente a los intereses del Contratante, de acuerdo a los criterios establecidos en los
Documentos del Llamado.

Antes del vencimiento del plazo de validez de las ofertas, el Contratante notificara al
Adjudicatario por escrito, que su oferta ha sido aceptada. En la Seccion 2, Condiciones
Especiales se establece si es admisible la adjudicacién parcial y, en caso afirmativo, se
disponen las reglas aplicables a dicha adjudicacion.

El Contratante notificara la adjudicacion a los demds Oferentes no adjudicatarios.

37. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El Contratante notificard la resolucion de adjudicacién al oferente seleccionado. El
perfeccionamiento del Contrato, estara sujeto a que se cumpla con la condicidn suspensiva
de:

1. presentar una nota firmada por el Representante Legal de la empresa donde conste
el acuse de recibo de la notificacién de adjudicacidn y su aceptacion a las condiciones
del contrato.

2. acreditar en el plazo indicado en la Seccidn 2, Condiciones Especiales que ha:

a. Actualizado la informacidn del Registro de Empresas de la Corporacién Nacional para
el Desarrollo que el Contratante le solicite.

b. Depositado la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato.

c. En caso de tratarse de una Asociacion de Empresas, dentro del plazo mencionado
debera constituirse como consorcio (u otra forma que se haya comprometido a
adoptar en la Oferta) e inscribirse como tal en el Registro de Empresas de la
Corporacién Nacional para el Desarrollo.

d. Adecuado los documentos indicados en la Seccion 2, Condiciones Especiales a efectos
de ser incluidos como Anexos al Contrato, en caso de que el Contratante asi se lo

requiriere.
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e. Elaborado los documentos que se indiquen en la Seccion 2, Condiciones Especiales,
dentro del plazo alli establecido.

El Contratante podrd establecer la forma escrita u otros requisitos de solemnidad a cumplir
con posterioridad al dictado de la resolucién de adjudicacidn, o establecer si existen otras
condiciones suspensivas que obsten al perfeccionamiento del contrato.

38. CADUCIDAD DE LA ADJUDICACION

En caso de haber cedido la Adjudicacién y/o la Oferta, o de rechazarse por parte del
Adjudicatario la adjudicacion notificada, o de no acreditarse el depésito de la Garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato o la presentacidn de otra documentacidn que se le indique para el
perfeccionamiento del Contrato, o de surgir alguna incompatibilidad, el Contratante podra
declarar que esa adjudicacion caducd por culpa del Adjudicatario, sin generar derecho a
reclamacién, indemnizacion o reintegro alguno.

En tal caso, el Contratante hard efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta constituida
por el Adjudicatario.

Una vez que se declare la caducidad de la adjudicacién, el Contratante podra adjudicar al
Oferente que hubiere quedado en el siguiente lugar (si su Oferta no debiere ser rechazada y
resultare conveniente a los intereses del Contratante), y asi sucesivamente, o bien, declarar
desierto el Llamado.

La decision de esa adjudicacion debera ser notificada al nuevo Adjudicatario, el que
dispondra de un plazo de 5 (cinco) dias habiles para aceptar o rechazar la misma. La falta de
pronunciamiento en el lapso fijado, podra considerarse desistimiento a todos los efectos, y
ejecutarse sin mas tramite la Garantia de Mantenimiento de Oferta que presentase, la que
pasard a ser propiedad del Contratante.

El nuevo Adjudicatario tendra que acreditar el depdsito de la Garantia de Fiel Cumplimiento
de Contrato.

Todos los criterios, y procedimientos, requisitos y plazos a cumplirse, seran los mismos
aplicables el primer Adjudicatario.

L. PRECIO DE LA OBRA

39. CONTENIDO Y CARACTERISTICAS DEL PRECIO DE LA OBRA

La Obra sera contratada por el régimen de Precio Total maximo, motivo por el cual el
Contratista tendra en cuenta que se compromete a ejecutar por ese Precio, la totalidad de
los trabajos establecidos en los Documentos del Llamado a Ofertas y a realizar todos los
suministros y gastos necesarios para ello, con estricto cumplimiento de sus obligaciones en
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las condiciones detalladas en esos Documentos. En la Seccidn 2, Condiciones Especiales se
establece si existe un Precio tope a efectos de presentar Oferta Econémica.

Se considerara que el Precio Total maximo comprende todos los gastos resultantes para la
elaboracion del Proyecto Ejecutivo si el mismo forma parte del objeto del contrato, la
Ejecucion de la Obra, incluidos los gastos generales y todos los permisos, impuestos, tasas,
derechos y gravamenes de toda indole por el Contratista con motivo del cumplimiento del
Objeto del Contrato.

El Oferente que resulte adjudicado, deberd disponer de una cuenta bancaria en el Banco
Republica (BROU), a los efectos de que el Contratante efectle los pagos de los certificados,
anticipos financieros y demdas que correspondan.

El Precio Total maximo:

a. Realizacidn del Proyecto Ejecutivo, si el mismo forma parte del objeto del contrato.

b. comprende la totalidad de los trabajos, gastos y suministros requeridos para la completa
ejecuciéon de la Obra, los derechos, tributos y gravamenes vigentes 7 (siete) dias
calendario antes de la fecha limite para la Apertura de las Ofertas, que deba pagar el
Contratista en virtud de la ejecucion del Contrato, y todos los gastos inherentes a la
Ejecucion de la Obra y el Contrato originados por cualquier otro concepto;

c. constituye la compensacién total maxima por todos los trabajos, materiales (incorporados
o no a la obra), equipos, transportes, herramientas, tributos y gastos generados por
cualquier concepto, requeridos para culminar las obras de acuerdo a las especificaciones
de los Recaudos;

d. permite al Contratista un margen de cobertura frente a riesgos e imprevistos que no
estén fundados en hechos o circunstancias sobrevinientes al perfeccionamiento del
Contrato;

e. incluye todos los trabajos que, sin estar detallados en forma explicita en el Cémputo y
Presupuesto detallado de su Oferta, son necesarios para ejecutar la Obra de acuerdo con
las reglas del arte y conforme a su fin en los plazos estipulados, cumpliendo todas las
condiciones normales y previsibles para un Contratista competente y diligente, que tenga
en cuenta las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuta esta Obra.

Sin que ello configure un listado exhaustivo, también incluye:

a. ejecucioén de los Planos conforme a Obra y los Manuales de Operacién y Mantenimiento
del Edificio, sus Instalaciones y Acondicionamientos.

b. los ensayos, pruebas y andlisis para controlar la calidad de los materiales y elementos de
construccion, conforme con las Especificaciones Técnicas y los requerimientos de la

Supervisién de Obras.
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c. los trabajos previos para la ejecucion, ampliacion o mantenimiento de los servicios de
agua, energia eléctrica e iluminacion, desaglies cloacales y pluviales y demas servicios
generales vinculados al Obrador y las comodidades de la Direccién de Obra y de la
Supervisién de Obras, asi como los consumos derivados del uso de esos servicios, incluido
el servicio de las lineas telefdnicas instaladas del Contratista y de la Supervisién de Obras.

d. la aplicacidn de las normas y reglamentos fiscales y aduaneros.

e. el mantenimiento de la Obra y sus instalaciones, durante el periodo de garantia de buena
ejecucién de la Obra.

f. laincidencia de los fendmenos naturales.

g. los gastos en que debe incurrir el Contratista para la coordinacién, control y ayuda de
gremio de sus Proveedores y Subcontratistas;

h. las consecuencias por acciones u omisiones de sus Proveedores y Subcontratistas, o
reparaciones de defectos en los suministros o trabajos realizados por éstos.

40. PRECIO UNITARIO Y PRECIO GLOBAL

Al momento de cotizar, el Oferente presentara el Precio Total maximo, el que constara en el
Formulario 3: Oferta Econdmica.

Asimismo, el Oferente presentara el Formulario 4: Rubrado, que es la base a partir de la cual
el Oferente ha calculado la estructura de costos.

El precio de cada item o Rubro surgird de aplicar el Precio Total maximo cotizado a la
estructura presentada en el Formulario 4: Rubrado. E| Precio Unitario se aplica a un item,
Rubro o elemento de la Obra y en las cantidades expresadas por unidad, que se indican en el
Formulario 4: Rubrado. El resultado de este procedimiento no dard lugar a reclamaciones
por parte del Oferente.

Durante el periodo de consultas, se podran efectuar solicitudes de aclaracién a los Oferentes.
En respuesta a dichas solicitudes, los Oferentes no podran modificar la estructura basica,
aunque de ser necesario se podran agregar subrubros, respetando la numeracién de
referencia.

Si con posterioridad al periodo de consultas a los Documentos del Llamado a Ofertas, y al
Contrato perfeccionado, se encontraran incongruencias en los Documentos del Proyecto de
la Obra licitada o errores en los célculos u omisién de algin item, Rubro o parte de la Obra en
el Presupuesto contractual, esto no servird de excusa al Contratista la que, bajo ningun
concepto, podra ser relevada de su obligacion de ejecutar la Obra de acuerdo con las reglas
del arte, conforme a su fin y en el plazo establecido, por el precio de la adjudicacién.
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En el Presupuesto contractual se estableceran:

. Los items que componen cada uno de los Rubros de la Obra y el Cémputo o Metraje y

Q

Precio Unitario correspondiente a cada uno de ellos.

b. El Precio de cada item o Rubro -si éste constara de un sélo item-, que es igual al producto
del Cdmputo o Metraje por el Precio Unitario correspondiente a ese ftem o Rubro o el
Precio Global calculado para el mismo.

c. El Precio Total de cada Rubro, que es igual a la suma de los Precios de todos los items que
lo componen o el Precio Global calculado para el mismo.

d. El Precio Total maximo por la Obra, que es igual a la suma de los Precios Totales de todos
los Rubros del mismo.

e. El Monto Imponible correspondiente al item.

Si en el COmputo detallado en el Rubrado o en el Presupuesto de la obra cotizada o en el
Presupuesto que integra los Documentos del Contrato, se hubiera omitido algin item, Rubro
o parte de la Obra, se entenderd que el precio del mismo se encuentra prorrateado entre los
Precios de todos los otros Rubros de esa Obra.

41. AJUSTE DE PRECIO TOTAL MAXIMO

En la Seccion 2, Condiciones Especiales, se indica si el Precio del Contrato estara sujeto a
ajustes durante todo el periodo de cumplimiento del mismo. En caso afirmativo, se establece
la férmula de ajuste aplicable, la cual no se tendrd en cuenta en la Evaluacidon de las Ofertas.

42. IMPUESTOS, TASAS, DERECHOS, GRAVAMENES Y COTIZACIONES

El Precio Total maximo del Contrato incluird los Impuestos, Tasas, Derechos, Gravamenes y
Cotizaciones de toda indole exigibles fuera del pais del Contratante, en relaciéon con la
realizacion de los trabajos Objeto del Contrato, en particular los correspondientes a
fabricacidn, venta y transporte de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados a
las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios suministrados, cualquiera sea
su naturaleza.

Ademas incluird los Impuestos, Tasas, Derechos, Gravdmenes y Cotizaciones de toda indole
exigibles en el pais del Contratante, los cuales se calculardn teniendo en cuenta las
modalidades de base tributaria y tasas fiscales vigentes a la fecha limite de presentacién de
las Ofertas.
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Dicho Precio incluira también los Impuestos, Tasas, Derechos y Gravamenes exigibles al
personal del Contratista, sus Subcontratistas y Proveedores, asi como al momento de la
importacién, tanto definitiva como temporal, de todos los suministros de materiales,
elementos de construccién o equipos, necesarios para la ejecucién de las obras.

Cuando la legislacién uruguaya lo establezca:

i. el Contratista pagara los Impuestos, Tasas, Derechos y Gravamenes que deba abonar en
forma directa a los organismos competentes del pais, y presentara al Contratante los
documentos que certifiquen esos pagos;

ii. el Contratante actuard como agente de retencién de Impuestos, Tasas, Derechos y
Gravamenes, y transferira los valores retenidos a los organismos competentes del pais
en el plazo previsto por la legislacion vigente;

iii. el Contratante deducira las retenciones aplicables a los pagos al Contratista, las pagara
en su nombre al organismo competente del pais que corresponda y enviara al
Contratista un comprobante de pago dentro de los 15 (quince) dias posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

Si el Contratante obtiene un régimen de exoneracién, reduccién o suspension para los
Impuestos, Tasas, Derechos y Gravamenes, no previsto originalmente, se efectuard la
correspondiente disminucién del Precio.

Si los impuestos indirectos, tasas, tributos aduaneros y las contribuciones a la seguridad
social vigentes 7 (siete) dias calendario antes de la fecha limite para la Apertura de las
Ofertas se modificaran, y la modificacién determinara un incremento del monto de la oferta
del Contratista, ésta tendra derecho al correspondiente aumento del Precio del Contrato. Si
por el contrario, la modificacién implica una disminucidn de los mismos, se abatira el precio a
pagar por el Contratante en los montos resultantes.

Los impuestos incluidos en los certificados de obra mensuales, podrdn ser abonados por el
Contratante con certificados de crédito de la Direccion General Impositiva, los que incluso
podran ser transferibles o endosables a solicitud del Contratista.

El importe de los tributos, incluidos los aportes por leyes sociales, no puede ser objeto de
cesion de crédito bajo ningun concepto.

43. APORTES AL BPS

De acuerdo al régimen de unificacién de aportes patronales y obreros de la Industria de la
Construccion establecido por Ley N° 14.411, los aportes al Banco de Previsidn Social (BPS)
quedardn a cargo del Contratante. El Contratista debera efectuar el registro correspondiente
bajo su responsabilidad.

El tope del aporte surge del Monto Imponible de la adjudicacion.
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El Monto Imponible del total de las obras imprevistas sera el establecido en la Seccidn 2,
Condiciones Especiales.

Superado el monto imponible acordado, seran de cargo del Contratista los pagos al BPS, y a
esos efectos el Contratante retendra los importes que correspondan de los respectivos
Certificados, o de las garantias constituidas.

El Contratante abonarad mensualmente los correspondientes aportes sociales, sobre la base
de las ndminas de jornales que presentard el Contratista todos los meses, verificadas y
aprobadas por la Supervision de Obras.

El Contratista se compromete a presentar esas néminas al Contratante a mas tardar 5
(cinco) dias habiles antes de la fecha tope de su presentacion al BPS.

Si no las presentara o lo hiciese mas tarde de lo indicado, seran de su cargo todos los aportes,
gastos, intereses, multas y recargos que se generen por tal motivo, para lo cual autoriza
desde ya al Contratante a retener los importes de los respectivos Certificados, o de las
garantias constituidas.

En caso de que el Contratista omitiera presentar la némina en el plazo fijado, el Contratante
queda facultado a presentarla directamente ante el BPS, con los datos de que disponga. Ello
no eximira al Contratista de sus obligaciones, del pago de los aportes correctos, gastos,
intereses, multas, recargos, sanciones, y dafios y perjuicios que origine al Contratante, el que
a partir del cuarto incumplimiento podrd rescindir el Contrato por causa imputable al
Contratista, sin generar a éste derecho a reclamacidn, indemnizacién o reintegro alguno.

A los efectos de descontar de la partida de Monto Imponible, se tomard la suma de cada
planilla mensual de declaracion al BPS (contratistas y subcontratistas) de los montos
generados en cada mes, mas el complemento de cuota mutual dividido sobre la Tasa de
Aporte Unificado de Construccién (BPS) para la obra, vigente a la fecha de apertura del
Llamado. Esta suma serd llevada a valores basicos por el cociente de jornales basicos y del
mes en cuestion.

44, MONEDA

El Precio serd abonado uUnicamente en moneda nacional, en la cuenta del Banco de la
Republica Oriental del Uruguay (BROU) indicada por el Contratista.

J.  GARANTIAS

45. GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

La Garantia de Mantenimiento de Oferta se regird por lo previsto en la cldusula 22 de la
presente Seccion.

46. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
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La empresa Adjudicataria debera presentar dentro del plazo que le fije el Contratante y
previo al perfeccionamiento del Contrato, y a satisfacciéon del este ultimo, una Garantia de
Fiel Cumplimiento del Contrato por el 5% (cinco por ciento) del valor de lo adjudicado,
impuestos y leyes sociales incluidos.

Esa Garantia se podra constituir en mas de una de las modalidades previstas en la clausula 22
de la presente Seccién, siempre que estén emitidas a nombre del Adjudicatario y a la orden
de quien se indique en la Seccidn 2, Condiciones Especiales como beneficiario.

Si se le fueran adjudicando al Contratista ampliaciones de obra, deberd constituir y
presentar, previo a la suscripcion de la modificacion contractual pertinente, la
correspondiente Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato por la ampliacidn.

Si durante la ejecucién de la obra se apreciaran errores constructivos aparentes u ocultos,
actuales o eventuales, el Contratante podrd requerir al Contratista que presente ampliaciéon
de la garantia de cumplimiento, o efectuar retenciones sobre el Refuerzo de Garantia, hasta
el monto que entienda justificado para el caso de configurarse como cierta la eventualidad
del defecto o error, y los dafos y perjuicios consiguientes.

El Contratante podra liberar la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, o el importe que
corresponda devolver, sin reajuste alguno, en un treinta por ciento (30%), después de la
Recepcion Provisoria total y sin reservas de toda la Obra Objeto del mismo, y sus
ampliaciones, y el saldo que corresponda luego de la Recepcidon Definitiva total de la misma.
El Contratante podrd liberar hasta el 85% de la Garantia, o del importe que corresponda
devolver, cuando la Recepcion Definitiva no pueda otorgarse por causas no imputables al
Contratista.

47. GARANTIA DE ANTICIPOS FINANCIEROS Y DE ACOPIOS

Si el Contratante otorgara anticipos financieros y/o acopios al Contratista, éste constituira y
entregard las correspondientes garantias, como condiciéon previa al pago del Anticipo
Financiero y/o del Certificado de Acopio.

La garantia cubrird el 100% (cien por ciento) del monto del Anticipo y/o del Acopio otorgado,
a satisfaccion del Contratante, y podra adoptar cualquiera de las formas establecidas en la
cldusula 22 de la presente Seccién.

El monto de estas garantias se reducira en forma automatica, en la misma proporcién que el
Contratista amortice el anticipo financiero y/o desacopie los materiales acopiados.

48. REFUERZO DE GARANTIA

Ademas de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, el Contratante retendrd en
concepto de Refuerzo de Garantia de buena ejecucion, el 2% (dos por ciento) sobre los
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montos de todas las liquidaciones mensuales por trabajos y obras realizadas y aceptadas por
la Supervisién de Obras, sin impuestos.

Dicha retencidn se practicard en todos los pagos que se le efectien al Contratista.

El Contratante también podra disponer de los montos retenidos en concepto de Refuerzo de
Garantia para encomendar a terceros, a través de la Supervision de Obras, la ejecucion de
trabajos y adquisiciéon de suministros por cuenta y cargo del Contratista adjudicatario, que la
Supervisién de Obras le solicitara por Orden de Servicio o Actas de Operaciones Previas, o de
Recepcidn Provisoria o Definitiva, totales o parciales, y ésta incumpliere, destinados a reparar
o corregir los vicios, imperfecciones o deficiencias que se aprecien en la construccién,
instalaciones y equipamientos que la empresa hubiere ejecutado, o a la sustitucidon de
cualquier material o equipo defectuoso que ésta hubiere suministrado.

El Refuerzo de Garantia del Contrato, o su saldo, sin reajuste alguno, sera liberado
integramente, después de la Recepcién Definitiva de la Obra Objeto del mismo, y sus
ampliaciones.

El Contratante podra liberar hasta el 85% del refuerzo de garantia o del importe que
corresponda devolver, cuando la Recepcion Definitiva no pueda otorgarse por causas no
imputables al Contratista.

49. MANTENIMIENTO DEL MONTO DE LAS GARANTIAS

El monto de las Garantias constituidas debe mantenerse en todo momento, salvo que el
Contratante devuelva alguna cantidad o todo su importe, en aplicacién de disposiciones de
los Documentos del Llamado.

Las sumas que se deduzcan de las mismas por cualquier concepto, determinaran que de
inmediato el Oferente o Contratista adjudicatario deba proceder a completar su monto en el
plazo que le fije el Contratante, bajo apercibimiento de rechazarse su Oferta, o rescindirse el
Contrato perfeccionado en su caso, con pérdida de las garantias constituidas y sin generar
derecho a reclamacion, indemnizacidn ni reintegro alguno al omiso.

K.  DISPOSICIONES GENERALES DEL CONTRATO

50. DERECHO APLICABLE.

El Contrato entre el Contratante y el Contratista se regira por el Derecho Privado. Se aplicara
la legislacion uruguaya.

Dicho Contrato se regira e interpretara de conformidad con las leyes de la Republica Oriental
del Uruguay y todo Reglamento o Normativa relacionada con la ejecucién de la Obra y su
reparacion, asi como con todos los estatutos e instrucciones contenidos en ellos y cualquier
enmienda que se les haga en el futuro.
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51. JURISDICCION COMPETENTE

En caso de controversia, serdn competentes los Tribunales de la Republica Oriental del
Uruguay, con exclusiéon de todo otro recurso u opcion, salvo para cuestiones técnicas que
sera de aplicacion lo establecido en la clausula 4 de la presente Seccién.

El Contratista, con el perfeccionamiento del contrato, renuncia al fuero que pudiere
corresponderle en razén de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

52. COMUNICACIONES ENTRE EL CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA

El Contratante se comunicara con el Contratista a través de la Supervisién de Obra o del
Supervisor de Obra que ésta designe.

A los efectos de la comunicacién entre las partes, los domicilios y correos electrénicos del
Contratante y del Contratista, serdn los constituidos en el Llamado a Ofertas.

La comunicacién entre las partes se realizara por escrito, a través del correo electrénico
constituido por éstas.

En caso de que los correos electrénicos constituidos presenten fallas que imposibiliten la
comunicaciéon o, excepcionalmente, de entenderlo pertinente la parte respectiva, la
comunicacion entre las mismas podra realizarse a través del fax que éstas hayan constituido,
carta con acuse de recibo o telegrama colacionado con copia de recibo. Todo ello sin
perjuicio de la potestad de las partes de constituir nuevos correos electrénicos a estos
efectos.

Los Documentos Contractuales podran establecer para casos especificos una determinada
forma de comunicacidn entre las partes, en cuyo caso se estard a lo alli establecido.

53. DOCUMENTOS DE LA RELACION CONTRATANTE - CONTRATISTA

La relacién entre el Contratante y el Contratista se regira por los Documentos del Llamado a
Ofertas, en el siguiente orden de prelacion:

a. Contrato perfeccionado entre el Contratante y el Contratista.

b. Resolucidn de Adjudicacidn.

c. Enmiendas, aclaraciones o comunicados efectuados por el Contratante durante el
Llamado a Ofertas.

d. Pliego, el cual estd integrado por 4 (cuatro) Secciones relacionadas en la cldusula 7 de
la Seccion 1, Condiciones Generales.

e. La Oferta formulada por el Adjudicatario.
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Los siguientes documentos son considerados complementarios al Contrato:
a. Las Ordenes de Servicio impartidas por la Supervisién de Obras.
b. Los Planos complementarios aprobados por la Supervisién de Obras.
c. Modificaciones de Obra aprobadas por Resolucion del Contratante.
d. El Acta de Tenencia e Inicio de la Obra.
e. ElPlan de trabajos e Inversiones definitivo, aprobado por la Supervisién de Obras.
f. El Cébmputo y Presupuesto detallado de la Obra, ajustado al Precio del Contrato.
En la presente Seccidn se referird a los Documentos que rigen la relacién entre el Contratante

y el Contratista como “Documentos Contractuales”, que también incluiran los documentos
complementarios relacionados precedentemente.

Sin perjuicio de lo anterior, la relacién entre el Contratante y el Contratista también se regird
por:

a. Leyes, Decretos, Resoluciones del Poder Ejecutivo, reglamentos y ordenanzas
municipales vigentes.

b. Manual y Reglamento de Usuario del Registro de Empresas de la Corporacidon
Nacional para el Desarrollo y demas normas concordantes y modificativas.

En caso de que existieren disposiciones que dieran lugar a interpretaciones diferentes o
contradictorias, prevalecerdan las mas beneficiosas para las obras al solo criterio del
Contratante.

Cuando en los Documentos Contractuales se haga referencia a codigos técnicos y/o normas
técnicas conforme a las cuales se debera ejecutar la Obra, regira la edicién o version revisada
de tales cédigos y normas vigente a la fecha de Apertura de Ofertas, y cualquier cambio en
los citados cddigos y normas durante la Ejecucidn del Contrato sélo se aplicard con la
aprobacion previa de la Supervision de Obra.

En caso de vacio de las disposiciones contenidas en los Documentos Contractuales, y en lo
pertinente a solo criterio del Contratante, sera de aplicacidon lo dispuesto en la clausula 10 de

la Seccion 1, Condiciones Generales.

Ninguna enmienda, modificacion, ampliacién o disminuciéon de Obra u otra variacién al
Contrato original serd valida, a menos que se efectle por escrito, esté fechada, haga
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referencia expresa al Contrato y esté debidamente firmada por los representantes
autorizados de cada una de las Partes.

54. SUBCONTRATOS

El Contratista debera notificar al Contratante, por escrito, todos los subcontratos que
pretende adjudicar en virtud de su Contrato y no ha especificado en su Oferta, para su
aprobacion previa por la Supervisidon de Obras.

El Contratista incluira en sus relaciones convencionales con todos sus Subcontratistas, bajo su
exclusiva responsabilidad, la obligacion de éstos de cumplir con todas las disposiciones
vigentes de derecho laboral, convenios colectivos, laudos, seguridad social, seguros de
trabajo y de la materia ambiental.

55. CESION DE CONTRATO Y CESION DE CREDITOS

El Contratista no podra ceder la totalidad o parte del Contrato en ningln caso, a menos que
exista el consentimiento previo y por escrito del Contratante. El cesionario deberd cumplir
con los mismos requisitos exigidos al cedente, a juicio del Contratante.

Si la cesion se refiere a los derechos de cobro sobre Certificados de Obra se regird en lo
pertinente por las normas del Cédigo Civil. En la cesién deberd establecerse la cuenta
bancaria (caja de ahorro o cuenta corriente en pesos uruguayos) que el Cesionario tenga en
el BROU.

Se notificara al Deudor (cedido) de los créditos cedidos a favor del Banco por Acta Notarial
Protocolizada.

El cedido se notificard y consentira la cesidn, quien manifestara su oposicién de acuerdo con
lo establecido en los articulos 1759 y 1760 del Cddigo Civil.

Se presentara en Mesa de Entrada de Corporacién Nacional para el Desarrollo (Rincén N2
518) nota dirigida al Fideicomiso — Control de Gestién, adjuntando copia de la cesién con
certificacidn de notarial y testimonio notarial del acta de notificacidn protocolizada.

TITULO 2: Condiciones Generales de la Contratacién

L. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

56. IDONEIDAD DE LA OFERTA

Se considerara que durante la preparacién de su Oferta y antes de presentarla ante el
Contratante, el Contratista ha:

a. inspeccionado el lugar en que se realizardan las obras y sus alrededores, las
condiciones de su emplazamiento, el estado del edificio existente, los medios de
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acceso, y los datos disponibles que puedan tener incidencia en la Ejecucién de las
obras y el Contrato;

b. tomado conocimiento de todo lo vinculado al caracter, naturaleza y alcance de las
obras y las instalaciones provisorias que pudieran requerirse para la total Ejecucion
de las mismas;

c. examinado cabalmente los Documentos del Proyecto, y Recaudos suministrados.

d. entendida toda esa informacién de forma tal que su Oferta se constituya en una
Oferta responsable, cubriendo todas las obligaciones que emanan de la misma y los
aspectos necesarios para la debida Ejecucidn de las obras y provisidon de los insumos
inherentes a esa ejecucién, sean éstos de materiales, elementos de construccion,
equipamientos, mano de obra y las maquinarias de construccidon, enseres vy
herramientas que se requieran para ejecutar en forma cabal y completa las obras, de
acuerdo con las reglas del arte, conforme a su fin y eventualmente, subsanar sus
posibles defectos.

57. ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO Y PROCESO DE VISADO.

El Contratista deberd elaborar el Proyecto Ejecutivo en un plazo maximo de 20 dias habiles a
partir del perfeccionamiento del contrato.

El incumplimiento del Contratista al Plazo de Entrega del Proyecto Ejecutivo, sera pasible de
la aplicacion de las sanciones establecidas en la cldusula jError! No se encuentra el
origen de la referencia. de la presente Seccién, no siendo las mismas excluyentes y
pudiéndose dar en forma conjunta con las multas establecidas en la cldusula jError! No se
encuentra el origen de la referencia. (literal d).

58.1 Ajuste del Proyecto Ejecutivo de la oferta adjudicada hasta la obtencion del Proyecto
Ejecutivo Definitivo.

El proceso de Visado del Proyecto Ejecutivo se trata de una instancia de ajuste del proyecto
arquitecténico y caracteristicas técnico-constructivas. Este proceso tiene por objeto obtener
el Proyecto Ejecutivo Definitivo.

En esta instancia los técnicos encargados del visado podrdn sugerir y exigir al Contratista las
correcciones o cambios del Proyecto Ejecutivo para subsanar omisiones o carencias de
aspectos exigibles segln el presente Pliego o en las disposiciones vigentes.

El contratista estard obligado a atender lo solicitado por los técnicos y dar respuesta
satisfactoria a las observaciones.

Si el Contratista no diera respuesta en el plazo indicado por la Contratante, sera pasible de la
aplicacion de las sanciones establecidas en la clausula jError! No se encuentra el origen
de la referencia. de la presente Seccién, no siendo las mismas excluyentes y pudiéndose
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dar en forma conjunta con las multas establecidas en la clausula jError! No se encuentra
el origen de la referencia. (literal d).

Una vez aprobado el Proyecto Ejecutivo Definitivo, la empresa debera entregar un respaldo
en archivo magnético de los recaudos correspondientes al mismo (planos, planillas,
memorias), de la planilla del Presupuesto detallado por rubros (formato Excel) que se
consideran parte del Contrato.

58. EJECUCION DE LA OBRA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO

El Contratista deberd encargarse, con el esmero y la diligencia apropiados, de ejecutar
completamente las obras y subsanar sus posibles defectos, de conformidad con las
estipulaciones de la totalidad de los Documentos Contractuales.

No se considerard al Contratista como simple comerciante o industrial, sino también como
profesional capacitado, experimentado y responsable del trabajo contratado, para lo cual
deberd ejecutar las obras sobre la base de una adecuada ingenieria de los procesos de
produccién y coordinacion de los Subcontratistas y Proveedores, suministrar mano de obra,
materiales, elementos de construccién, equipamientos y acondicionamientos, maquinarias
de construccién, enseres y herramientas y todos los demds elementos, provisorios o
permanentes, necesarios para realizar las obras y subsanar sus posibles defectos.

El Contratista sera totalmente responsable de la idoneidad, estabilidad y seguridad de todos
los procedimientos y métodos constructivos que utilice para ejecutar las obras.

59. PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

El Contratista debera tener en las instalaciones de la Obra 1 (un) ejemplar de los planos que
debid realizar conforme a lo estipulado en los Documentos Contractuales, o recibidos del
Contratante o de la Supervisién de Obras, para que puedan ser verificados y utilizados
oportunamente por la Direcciéon de Obra y la Supervisién de Obras.

El Contratista no podra exhibir a terceros, ni utilizar para otros fines distintos a la Ejecucidn
del Contrato, los planos, planillas, memorias, especificaciones y demas Documentos que le
fuesen entregados por el Contratante como parte de los Documentos Contractuales, o
elaborados por la Supervision de Obras o la Direccidn de Obra.

El Contratista debera presentar a la Supervisién de Obras, ejemplares reproducibles de todos
los planos y demds documentos cuya realizacion sea de su responsabilidad en virtud de los
Documentos Contractuales.

60. COMPARECENCIA DEL CONTRATISTA EN LA OBRA

El Contratista, su Representante Legal y/o Responsable Técnico, deberan presentarse en las
oficinas de la Supervisidon de Obras ubicadas en el obrador o del Contratante, todas las veces
que se les requiera, acompafiados de sus Subcontratistas y Proveedores si asi se les solicitara.
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61. ORDENES DE SERVICIO Y NOTAS DE PEDIDO

Excepcionalmente, la Supervisién de Obras podra emitir Ordenes de Servicio, a su solo
criterio.

Dichas Ordenes de Servicio serdn emitidas por escrito y enviadas al Contratista a través de los
medios de comunicacién admitidos entre las partes (clausula 4 de la presente Seccién).

Las Ordenes de Servicio tendran caracter obligatorio para el Contratista y Subcontratistas.
Deberdn estar fechadas, numeradas y firmadas.

Las respuestas, comentarios o reservas del Contratista a las Ordenes de Servicio, sélo
tendran validez si se envian por escrito en Notas de Pedido a través de los medios de
comunicacion admitidos entre las partes (cldusula 4 de la presente Seccion).

Las Notas de Pedido deberan estar fechadas, numeradas y firmadas por el Responsable
Técnico del Contratista.

El plazo de presentacidon de las Notas de Pedido no podra ser superior a los cinco (5) dias
calendarios siguientes a la recepcién de las Ordenes de Servicio. Si el Contratista dejara
transcurrir ese término sin responder la Orden, se considerara aceptado lo resuelto por la
Supervisién de Obras y no le seran admitidas reclamaciones ulteriores por tal concepto.

El Contratista acatara estrictamente las Ordenes de Servicio alin cuando hubiere expresado
reservas sobre ella.

La Supervisién de Obras considerara las reservas que manifieste el Contratista y se expedira
al respecto dentro de los 5 (cinco) dias calendarios siguientes a su recepcion, y a ello debera
estarse.

Las Ordenes de Servicio relacionadas con los trabajos subcontratados deberdn enviarse,
Unicamente, al Contratista.

62. PERSONAL DEL CONTRATISTA

La empresa Contratista deberd emplear para la ejecucién de las obras y la reparacién de sus
defectos, Unicamente y cumpliendo con las disposiciones vigentes:

a. Técnicos competentes y experimentados en sus especialidades respectivas, asi como
personal y jefes de equipo capaces para garantizar la calidad de la ingenieria de los
procesos de produccion, la supervision de los trabajos y la ejecucién de las obras.

b. Mano de Obra calificada para cumplir en forma cabal todas sus obligaciones en

virtud del Contrato, y en cantidad suficiente para cumplir en forma estricta el Plazo
de Ejecucion de las obras.
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c. Mano de obra derivada del cumplimiento de disposiciones legales especiales sobre
mano de obra local, discapacitada o excarcelada.

Si durante la ejecucion de los trabajos, la Supervisién de Obras requiere la sustitucién de
cualquier persona del Contratista o de los Subcontratistas afectada a la Ejecucion de la Obra,
el Contratista debera hacerlo dentro de los 2 (dos) dias habiles siguientes.

63. SEGURIDAD DE PERSONAS Y BIENES

El Contratista deberd, durante la Ejecucion de las obras y la reparacidn de sus posibles
defectos:

a. Garantizar la seguridad de las personas autorizadas a estar presentes en el obrador y
mantener las obras en buen estado, con el fin de evitar todo riesgo para personas y
bienes.

b. Suministrar, operar y mantener, por su cuenta y a su costo, todos los dispositivos de
iluminacion, proteccidn, cierre, sefiales de alarma y vigilancia en las dreas o zonas del
obrador y la Obra exigidos por la normativa vigente para la proteccion de la Obra y
los obreros y personal de la empresa Contratista o sus Subcontratistas y
Proveedores, o en los momentos solicitados por la Supervision de Obras para la
seguridad del publico y las personas en general.

c. Tomar todas las medidas de orden y seguridad, las mdximas precauciones para evitar
accidentes y percances en la obra, al personal y a toda persona que concurriere o
pasase por el lugar de trabajo, y a las construcciones, instalaciones, equipamiento y
todo otro bien existente en el lugar de emplazamiento de las obras. A esos efectos
acatard, ademas, todas las disposiciones que en ese sentido le indique la Supervision
de Obras.

64. PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

El Contratista deberd cumplir con toda la legislacién, reglamentaciones y disposiciones
aplicables en materia medio ambiental, y adoptar todas las medidas necesarias para proteger
el medio ambiente, tanto dentro como fuera de la Obra y el obrador, evitando con ello todo
perjuicio o dafio a personas o bienes publicos o privados, resultantes de la contaminacién por
ruido, manejo de desechos y residuos — liquidos, sélidos o peligrosos —, pinturas,
removedores o disolventes, u otro tipo de inconvenientes producidos por procedimientos y
métodos empleados para la ejecucidn de las obras.

65. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA ANTE RECLAMACIONES DE TERCEROS

No obstante las obligaciones de contratar podlizas de seguros que se establecen en los
Documentos Contractuales, el Contratista serd el Unico responsable durante todo el
transcurso del Contrato, frente a cualquier reclamaciéon de terceros por concepto de
indemnizacién por dafios y/o perjuicios de cualquier naturaleza a personas o bienes
producidas como consecuencia de la ejecucidn de las obras y el Contrato por el Contratista,
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sus Subcontratistas y Proveedores y/o su respectivo personal, comprometiéndose a
mantener indemne al Contratante a ese respecto.

En el caso de que el Contratante deba responder por obligaciones del Contratista de
cualquier especie, el Contratante tendra la potestad de repetir la totalidad del monto pagado
(incluyendo los gastos vinculados en forma directa o indirecta, costas y costos) contra el
Contratista.

66. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE SEGUROS

El Contratista contratara a su cargo, para cada obra, todos los seguros obligatorios previstos
por la legislacién y normativa vigente en la Republica Oriental del Uruguay y demds seguros
exigidos por los Documentos Contractuales, con el Fideicomiso de Infraestructura Educativa
Publica del Instituto del Nifio y Adolescente del Uruguay como beneficiario y CND e INAU
coasegurados y su vigencia cubrird todo el periodo comprendido para la Ejecucién de las
obras y el Contrato, desde la fecha del Acta de Tenencia e Inicio de la Obra hasta la fecha del
Acta de Recepcidon Provisoria sin reservas de la obra contratada y deberd contar con un
periodo de mantenimiento que se extenderd hasta la Recepcion Definitiva de la Obra.

El Contratista se obliga a pagar al Contratante las diferencias que pudieran existir entre las
cantidades efectivamente abonadas por la empresa aseguradora, y los dafios y perjuicios
realmente causados, y autoriza a que el Contratante las deduzca directamente de las sumas
que el Contratista tuviese a su favor por cualquier concepto, o de las garantias que
constituyera.

Debera cubrir todos los dafios y perjuicios que se cause a personas, y/o a las construcciones,
instalaciones, equipamiento y todo otro bien existente en el lugar de emplazamiento de las
obras. El monto de la cobertura por bienes existentes se define en la Seccion 2, Condiciones
Especiales.

67. SEGURO OBRERO CONTRA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES
PROFESIONALES

El Contratista contratara y/o abonara todos los seguros para cubrir accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales requeridos por la legislacién y la normativa vigente, los cuales se
extenderan a sus Subcontratistas y Proveedores, porque serd el Unico responsable frente a
las acciones que el personal de éstos o su propio personal puedan, eventualmente, ejercer
con motivo de accidentes de trabajo.

68. SEGURO CONTRA TODO RIESGO CONSTRUCCION DE LA OBRA, LAS INSTALACIONES Y
LOS EQUIPOS DEL OBRADOR

El Contratista suscribird un Seguro contra Todo Riesgo de Construccion de la Obra en su
conjunto, los materiales y las instalaciones y los equipos del Obrador. El monto del seguro es
el definido en la Seccion "2, Condiciones Especiales.

46



Seccion 1: Condiciones Generales
Llamado 18/2018 — Fideicomiso INAU

El Seguro contra Todo Riesgo de Construccidén contendra las garantias mas amplias y cubrira
en consecuencia, las pérdidas o los dafios materiales que puedan sufrir las construcciones,
instalaciones, equipamiento y todo otro bien existente en el lugar de emplazamiento de las
obras, asi como todos los bienes incluidos en el Contrato, en particular los dafios debidos a
un defecto de concepcion, de material de construccidn o de ejecucidn y los dafios materiales
ocasionados por fendmenos naturales, hasta la fecha de la Recepcidn Provisoria sin reservas
de todas las obras contratadas, y deberd contar con un periodo de mantenimiento que se
extendera hasta la Recepcion Definitiva de la Obra.

El Seguro TRC debera contar con los siguientes endosos:
e Endoso 001: “H.M.C.C" (Huelga, motin y condiciones civiles)
e Endoso 002: “RC Cruzada”
e Endoso 004: “Mantenimiento Ampliado”
e Endoso 005 “Cronograma de avance de los trabajos de construccién y/o montaje”
e Endoso 006: Gastos adicionales por horas extras, trabajo nocturno, trabajo en dias
festivos, flete expreso.
e Endoso 102: “Cables subterraneos, tuberias y demds instalaciones”
e Endoso 109: “Almacenaje de materiales de construccion”
e Endoso 120: “Vibracién, eliminacién o debilitamiento de los elementos portantes”

El Seguro de Responsabilidad Civil y el Seguro contra Incendio podrdn estar integrados al
Seguro Todo Riesgo Construccidn, en las condiciones que determine el Contratante.

69. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

En caso de que el Seguro contra Todo Riesgo Construccidn no incluya la cobertura del Seguro
de Responsabilidad Civil, el Contratista debera suscribir un Seguro de Responsabilidad Civil, a
satisfaccion del Contratante, que comprendera los dafios corporales y materiales que puedan
ser provocados a terceros como consecuencia de los trabajos que se realicen durante la
Ejecucidn del Contrato. Incluird lo actuado por subcontratista, personal dependiente,
designado o contratado por el Contratista o por toda otra persona que realice tareas en las
obras.

El monto del seguro es el definido en la Seccidn 2, Condiciones Especiales.

La pdliza de seguros debe especificar que el personal del Contratante, sus Subcontratistas y
Proveedores, y la Supervision de Obras, se considerardan como terceros a efectos de este
Seguro de Responsabilidad Civil.

70. SEGURO CONTRA INCENDIO

En caso de que el Seguro contra Todo Riesgo Construccidon no incluya la cobertura del Seguro
Contra Incendio, el Contratante debera suscribir un Seguro contra Incendios, a satisfaccién
del Contratante, que se extenderd hasta la fecha de Recepcién Provisoria de todas las obras
contratadas, y cubrird todas las construcciones — existentes o nuevas —, instalaciones,
equipamientos existentes al valor del estado en que se encuentren a la fecha del Acta de
Tenencia e Inicio de la Obra, y se incrementara por el valor total de los trabajos definitivos y
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provisorios, a medida que éstos sean ejecutados y certificados, mas el valor de los equipos,
materiales y elementos de construccién que se acopien o deposite el Contratista en el area
del obrador, previo a su incorporacién a la Obra.

71. SUSCRIPCION Y PRESENTACION DE LAS POLIZAS DE SEGUROS

Los seguros obligatorios y los seguros estipulados en los Documentos del Llamado y/o en
los Documentos Contractuales, son considerados como los minimos admisibles, y deberan
ser presentados por el Contratista para la aprobacion de la compaiiia de seguros propuesta
y los términos de las pdlizas por parte del Contratante, y suscritos con anterioridad a la
fecha de iniciacion de cualquier trabajo.

A solicitud del Contratante, el Contratista debera presentar como condicién previa al pago de
cualquier Factura o Certificado de Obra, sean éstos en concepto de Avance Fisico de la Obra,
Acopios o Anticipos Financieros, la constancia de pago de las primas de los correspondientes
seguros, debidamente certificada.

Todas estas pdlizas contendran una disposicién que condiciona su cancelacidn a un aviso
previo de la compaiiia de seguros al Contratante, y a que no podran ser modificadas sin la
autorizacién escrita del Contratante.

Si el Contratista incumpliera su obligacién de contratar, renovar o pagar las primas de los
seguros estipulados en la normativa aplicable, en los Documentos Contractuales, el
Contratante tendrd el derecho de contratar o pagar por su cuenta los montos
correspondientes y deducir las cantidades pagadas por ese concepto, de cualquier suma que
tenga a su favor el Contratista y/o de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato y/o del
Refuerzo de Garantia, y a reclamar lo pagado o su saldo como si fuera una deuda del
Contratista.

Toda modificacion en las condiciones de los seguros contratados, debera ser previamente
aprobada por escrito por el Contratante.

La ocurrencia de todos y cada uno de los actos que se entienda que estan cubiertos por los
seguros contratados en aplicacidon de este Contrato, deberan ser comunicados a la empresa
aseguradora dentro de los plazos estipulados para ello al contratar, y en ningun caso en plazo
mayor a 72 (setenta y dos) horas de producido.

72. PROPIEDAD INDUSTRIAL O COMERCIAL

El Contratante no asumira responsabilidades de ningun tipo frente a reclamaciones o
reivindicaciones de terceros referentes a las patentes, licencias, disefios y modelos, marcas
de fabrica o de comercio, y cualquier otro derecho protegido con relacién al equipo instalado
por el Contratista o sus Subcontratistas o provistos por sus Proveedores, a la metodologia de
trabajo, documentos o materiales utilizados para o en relacién con las obras, o incorporados
a éstas, asi como frente a todos los dafios y perjuicios, costos, cargos y gastos de cualquier
naturaleza con relacién a esas reivindicaciones.
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Serd responsabilidad del Contratista obtener por su cuenta y cargo las cesiones, licencias o
autorizaciones necesarias para cumplir el objeto del Llamado.

73. PROTECCION DE LA MANO DE OBRA Y LAS CONDICIONES DE TRABAJO

El Contratista deberd contratar a todo el personal y la mano de obra — de origen local o de
otra procedencia — necesaria para la Ejecucion de la Obra, asi como abonar su remuneracion,
alimentacién, alojamiento y transporte, ateniéndose estrictamente a la legislacidn vigente y
respetando en particular, la normativa laboral — sobre todo en lo que respecta a convenios
colectivos, laudos, horarios de trabajo, seguridad y dias de descanso —, la relativa a la
seguridad social y los reglamentos y demds normas aplicables en materia de Higiene y
Seguridad en el Trabajo.

El Contratante verificard el cumplimiento de la Ley N° 18.516 y su reglamentacién por parte
del Contratista, en lo relacionado con la distribucién de obreros no especializados, asi como
toda la normativa sobre empleo de mano de obra.

Independientemente de las obligaciones establecidas por las leyes y reglamentos referentes
a la mano de obra, el Contratista debera comunicar a la Supervision de Obras, la lista del
personal contratado para la ejecucién de los trabajos y sus respectivas calificaciones, y
mantenerla actualizada en todo momento.

La Supervisién de Obras podra exigir al Contratista en todo momento la comprobacién de
que esta aplicando a su personal empleado en la Ejecucién de la Obra, la legislacion social
vigente en la Republica Oriental del Uruguay, sobre todo en materia de convenios colectivos,
laudos, salarios, higiene y seguridad.

El Contratante, previa consulta con la Supervision de Obras, podra exigir al Contratista la
sustitucion de cualquier empleado que evidencie incompetencia o sea culpable de
negligencia, imprudencias repetidas o falta de probidad, y en general, cuya actuacién sea
contraria a la buena Ejecucidn de la Obra, la que debera efectuarse dentro de los 2 (dos) dias
habiles siguientes.

El Contratista serd el Unico responsable de las consecuencias perjudiciales para la calidad de
las obras, resultantes de los defectos de construccion producidos por el personal propio y/o
el de sus Subcontratistas y Proveedores, asi como de los materiales empleados durante la
Ejecucién de la Obra.

M. EJECUCION DE LA OBRA

74. PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES, ELEMENTOS DE CONSTRUCCION Y EQUIPOS
NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
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El Contratista podra elegir con total libertad la procedencia de los materiales, equipos o
elementos de construccion necesarios para la ejecucion de las obras, siempre que satisfagan
las condiciones de elegibilidad estipuladas en los Documentos Contractuales.

Si el Contratista ha ofrecido materiales, elementos de construccién o equipos alternativos en
su Oferta, la opcidn serd del Contratante en todos los casos.

75. CALIDAD DE LOS MATERIALES, EQUIPOS, PRODUCTOS Y ELEMENTOS DE
CONSTRUCCION. NORMAS APLICABLES.

Los materiales, equipos, productos y elementos de construccion deberan cumplir con las
estipulaciones de los Documentos Contractuales, las prescripciones de normas reconocidas al
nivel internacional y las normas aplicables del Instituto Uruguayo de Normas Técnicas -UNIT-
vigentes hasta 30 (treinta) dias antes de la fecha de Apertura de las Ofertas. Sin embargo, si
durante la ejecucion de la obra se modifican las normas aplicables del Instituto Uruguayo de
Normas Técnicas -UNIT-, se podran aplicar dichas normas modificadas en caso de acuerdo al
respecto entre el Contratante y el Contratista.

El Contratista no podra utilizar materiales, equipos, productos o elementos de construccion
de calidad diferente a la especificada en los Documentos Contractuales, salvo cuando la
Supervisién de Obras lo autorice por escrito.

Los Precios establecidos en los Documentos Contractuales sélo seran modificados cuando la
autorizacién concedida requiera que la sustitucion dé lugar a la aplicacién de Precios Nuevos,
y el aumento o la disminucién resultante de los Nuevos Precios haya sido aceptado por el
Contratante.

76. CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, EQUIPOS, PRODUCTOS Y ELEMENTOS DE
CONSTRUCCION. PRUEBAS Y ENSAYOS.

Los materiales, equipos, productos y elementos de construccion podran ser sometidos a
pruebas y ensayos a los fines de su verificacidn cualitativa, de conformidad con las
estipulaciones de los Documentos Contractuales y las prescripciones de normas
internacionalmente aceptadas y del UNIT vigentes.

El Contratista almacenara los materiales, equipos, productos y elementos de construccién, de
tal forma que se facilite su identificaciéon y el proceso de verificaciones previstas. Los
materiales, equipos, productos y elementos rechazados seran retirados en forma inmediata
de la Obra o el obrador.

Las verificaciones se haran en la Obra, los talleres, almacenes o canteras del Contratista o sus

Subcontratistas o Proveedores, conforme a las indicaciones de los Documentos Contractuales
o en su defecto, conforme a las decisiones de la Supervisién de Obras.
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En todos los casos, el Contratista, su Proveedor o Subcontratista autorizaran el acceso a sus
instalaciones de la Supervision de Obra, a quien ésta designe, y al organismo de inspecciodn,
para que puedan realizar las verificaciones dispuestas en los Documentos Contractuales.

Las pruebas o ensayos seran efectuados en el laboratorio u organismo de inspeccién,
fiscalizadas por la Supervision de Obras, y el Contratista proporcionard su asistencia,
dispondrd por su cuenta del equipo necesario y la mano de obra, electricidad, combustibles,
almacenes y aparatos e instrumentos que normalmente se requieran para examinar, medir y
probar equipos, productos, materiales y elementos de construccion.

Serdn de cargo del Contratista las verificaciones a ser efectuadas por los laboratorios u
organismos de inspeccidn, asi como los gastos de traslado y estadia que pudieren producirse
para ello. El Contratista se encargard, ademas, de ordenarlas y enviar a la Supervisidon de
Obras los certificados en los que consten los resultados de las verificaciones realizadas, y ésta
decidird sobre la base de dichos certificados si los materiales, equipos, productos o
elementos de construccién pueden o no ser aceptados.

El Contratista deberd convenir con la Supervisién de Obras, las fechas y lugares para la
ejecucién de las inspecciones o pruebas de los materiales y equipos conforme a las
disposiciones de los Documentos Contractuales. La Supervision de Obras debera notificar al
Contratista, por lo menos con 24 (veinticuatro) horas de anticipacidn, su intencion de
efectuar la inspeccion o de estar presente en las pruebas. Si la Supervision de Obras no
estuviera presente en la fecha convenida, se podran efectuar las inspecciones y pruebas,
considerandose en tal caso como realizadas en su presencia.

El Contratista deberd hacer llegar inmediatamente a la Supervision de Obras copia
debidamente certificada de los resultados de las pruebas, y si ésta no ha estado presente en
las pruebas o ensayos no podra objetar los resultados de las mismas.

El Contratista estara obligado a proporcionar por su cuenta, las muestras necesarias para las
verificaciones, y si fuera necesario proporcionara los materiales para la fabricacion de los
dispositivos que permitan obtener muestras de los materiales o elementos de construccién,
en los diferentes estados de elaboracion de los productos fabricados.

Si los resultados de las verificaciones o la aplicacién de las normas estipuladas en los
Documentos Contractuales no permiten a la Supervision de Obras aceptar un determinado
suministro de materiales, equipos, productos o elementos de construccion, podra ordenar
verificaciones suplementarias que permitan aceptar la totalidad o parte de esos suministros,
con o sin reduccion de sus Precios, y los costos de estas ultimas verificaciones seran de cargo
del Contratista.

Serdn por cuenta del Contratante:
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a. Las pruebas y ensayos que la Supervisién de Obras ejecute o haga ejecutar y que no
estén estipulados en los Documentos Contractuales o en las demdas normas
aplicables.

b. Las verificaciones que pudiera solicitar o prescribir la Supervision de Obras en
materiales, equipos, productos y elementos de construccion que fueron
inspeccionados y aprobados previamente.

77. VERIFICACION CUANTITATIVA DE MATERIALES, EQUIPOS, PRODUCTOS Y ELEMENTOS
DE CONSTRUCCION.

La verificacion de las cantidades suministradas de materiales, equipos, productos vy
elementos de construccién, se efectuarda de comun acuerdo entre el Contratante y el
Contratista.

Para los materiales y productos que sean objeto de facturas de transporte, se presumirdn
exactos los pesos expresados en ellas. Sin embargo, la Supervision de Obras siempre tendra
la potestad de exigir que en cada entrega se verifique mediante bascula, en presencia de las
Partes.

78. RECIBO, MOVIMIENTO Y CONSERVACION POR PARTE DEL CONTRATISTA DE LOS MATERIALES,
EQUIPOS, PRODUCTOS Y ELEMENTOS DE CONSTRUCCION PROVISTOS POR EL CONTRATANTE EN
VIRTUD DEL CONTRATO, Y DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS EXISTENTE EN EL LUGAR DE LAS OBRAS

El Contratista no deberd realizar desarmado y traslado de la maquinaria y equipos existentes
en el lugar donde se llevaran a cabo las Obras.

Si en los Documentos Contractuales se prevé el suministro de determinados materiales,
equipos, productos o elementos de construccién por parte del Contratante, éste dara aviso
oportuno al Contratista sobre la fecha de su llegada a la Obra y el tipo de transporte y
método de entrega adoptado con su proveedor.

El Contratista estara encargado de recibirlos en todo o en parte, y proceder a las operaciones
necesarias de descarga, desembarque, movimiento, recarga y transporte hasta el depésito
del obrador o almacenaje en la Obra.

Si en los Documentos Contractuales se estipula que la conservacidn de la calidad o cantidad
de ciertos materiales, equipos, productos o elementos de construccion requiere un
almacenamiento especial, el Contratista deberd construir u obtener los depdsitos necesarios,
inclusive fuera de la Obra, y sufragard gastos de almacenamiento, movimiento, estiba,
conservacion y transporte entre almacenes y Obra.

El Contratista, en todos los casos, tendra la custodia de los materiales, equipos, productos o
elementos de construccion desde el momento de su recepcién, y asumira al respecto la
responsabilidad legal de depositario, voluntario y honorario, teniendo en cuenta todas las
condiciones especiales sobre conservacion que puedan imponerse en los Documentos
Contractuales. También lo sera respecto de aquellos bienes — materiales y equipos — que se
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encuentren en el lugar de emplazamiento de las obras y que deban conservarse para su
futura incorporacién a la obra, previo inventario realizado con el Contratante.

En ausencia de estipulaciones especificas en los Documentos Contractuales, se considerara
que los gastos resultantes de las prestaciones previstas en esta Clausula estan incluidos en el
Precio de la Obra.

79. PERDIDAS Y AVERIAS

No se concederd al Contratista ninguna indemnizacién o reintegro por concepto de pérdidas,
averias o dafos causados por su negligencia, imprevisién, falta de medios o errores.

El Contratista debera adoptar, por su cuenta y riesgo, las medidas necesarias para resguardar
y proteger suministros, equipos e instalaciones en las obras, asi como en su emplazamiento,
y las obras existentes y/o en construccion, para el caso de vientos, lluvias, inundaciones o
cualquier otro fenédmeno natural normalmente previsible, en las condiciones de tiempo y
lugar en que se ejecuta las obras.

80. OTRAS RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

El Contratista sera responsable ademads, de:

a. Ejecutar los Replanteos de Obra de acuerdo con los puntos, lineas y niveles de
referencia expresados en los planos de obra, y de la exactitud en cuanto a la
ubicacién, de cotas y niveles, dimensiones y alineacién de todas las partes de la Obra.

b. Suministrar el personal, los instrumentos y accesorios que se requieren para llevar a
cabo la verificacion por parte de la Supervisién de Obras de los Replanteos de la
Obra.

c. Detectar las interferencias que pudieran producirse en el trazado de la Obra a
ejecutar, y comunicarlo con la suficiente anticipacién a la Supervisidon de Obras.

La verificacion del trazado, alineacidon o nivel por parte de la Supervision de Obras, no
liberara en forma alguna al Contratista de su responsabilidad en cuanto a la exactitud de
tales operaciones, la que deberd proteger y conservar adecuadamente todos los puntos de
referencia, jalones de sefial fija, estacas y otras sefiales empleadas para materializar el
Replanteo de la Obra.

El Contratista deberd cumplir con las Disposiciones Municipales y/o Departamentales
vigentes para las operaciones a realizar en la via publica, y sera responsable de tomar todas
las medidas necesarias para evitar perturbaciones innecesarias o impropias a los servicios
publicos, al sistema vial o bienes del Contratante o de terceros.

Cuando la Ejecucién de la Obra interfiera con el transito existente, el Contratista sera
responsable por la adopcién de las medidas necesarias para evitar interrupciones y/o
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perjuicios al transito o a la Obra, asi como todas las providencias y trabajos que la
Intendencia respectiva considere necesarios para disminuir el impacto de las interrupciones.

Cualquier modificacion al transito deberda ser sometida previamente a aprobacién de la
Intendencia respectiva.

El Contratista sera responsable por el mantenimiento, vigilancia y custodia del edificio
existente y los espacios aledafios entregados por el Contratante para la Ejecucidn de la Obra,
y realizar a su cargo los replanteos y cateos que sean necesarios.

Estas ultimas tareas deberd ejecutarlas con la debida anticipacion para que se pueda realizar
el ajuste del Proyecto con el minimo de impacto en la Obra. Los aumentos de costo
generados por no contar en tiempo y forma con la mencionada informacidn, serdn de cargo
del Contratista.

N. PLAZOS DE EJECUCION Y DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

81. CALCULO DE LOS PLAZOS

Los plazos que los Documentos Contractuales establezcan se computaran a partir del dia
inmediato (anterior o posterior, segin se indique) a la fecha en la cual se produzca el inicio
del hecho estipulado en los mencionados Documentos Contractuales.

Cuando el plazo se haya fijado en dias, se entendera en dias calendario y expirard al terminar
el ultimo dia de la duracidn prevista, salvo expresa disposicidn en contrario.

Cuando el plazo se haya fijado en meses, se contara desde el dia del mes fijado para su inicio
hasta el anterior del mismo dia del mes fijado como terminacién. Cuando el ultimo dia de un
plazo coincide con un sabado, domingo o dia feriado o de descanso obligatorio, el plazo se
extendera hasta el final del primer dia laborable siguiente.

82. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El Plazo de Ejecucién maximo de la Obra sera establecido en el acta de adjudicacién
respectiva y se contara a partir del dia siguiente a la fecha del Acta de Tenencia e Inicio de
Obra.

El plazo para la firma del Acta de Tenencia e Inicio de Obra, serd de (10) dias calendario
contados a partir del perfeccionamiento del Contrato.

En el Acta de Tenencia e Inicio de Obra se identificard el numero de obra del Banco de
Previsidén Social, el nimero de pdliza de garantia de fiel cumplimiento del contrato y el
numero de seguro Todo Riesgo Construccidn o constancia de su solicitud.

Vencido este plazo sin haberse firmado el Acta de Tenencia e Inicio, el Contratante podra dar
por iniciado el Plazo de Ejecucidon de Obra mediante notificacidn escrita al Contratista.

54



Seccion 1: Condiciones Generales
Llamado 18/2018 — Fideicomiso INAU

El Plazo de Ejecucidon de Obra finalizara al otorgarse la Recepcién Provisoria sin reservas.
Dentro de dicho plazo deberd retirarse de las instalaciones el obrador y deberan
restablecerse las condiciones estipuladas en los Documentos Contractuales.

El Plazo de Ejecucién de Obra supone un ritmo de 44 (cuarenta y cuatro) horas semanales de
labor, a desarrollar entre los dias lunes a viernes inclusive, en la forma que establezcan los
Convenio y Laudos correspondientes a la actividad de que se trate.

El Contratista podra incrementar la jornada de trabajo, previa autorizacidn de la Supervisidon
de Obras, y en tal caso serdn de cuenta y cargo del Contratista todas las erogaciones que se
originen por el nuevo ritmo de Ejecucion de Obra.

El mismo criterio se aplicara si el Plazo de Ejecucién de Obra se prolonga por responsabilidad
del Contratista.

83. PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

Si se produjera un cambio en el alcance de las obras o modificaciones de cierta importancia
en la naturaleza de las mismas, la Supervisién de Obras y el Contratista podran analizar la
extensién del Plazo de Ejecucion de Obra y tendran un plazo de 15 (quince) dias para
expedirse al respecto, contados desde el acaecimiento de estas hipodtesis.

Vencido ese plazo, si no hubiera acuerdo, la Supervisién de Obras fijara unilateralmente el
alcance de la extensidn del Plazo y lo comunicard por escrito al Contratista. Sin perjuicio del
derecho del Contratista a revisar los decidido mediante los mecanismos de solucién de
controversias previstos en el Pliego.

El Plazo de Ejecucién de la obra podra ser extendido también, en los casos siguientes:

a. Casos de Fuerza Mayor debidamente justificada a juicio de la Supervision de Obras.

b. Cuando se ordenen trabajos imprevistos o adicionales que no impliquen un cambio
en el alcance de las obras o que no impliquen modificaciones de cierta importancia
en la naturaleza de las mismas.

c. Otras causas justificadas a criterio de la Supervisién de Obras.

d. Cuando se acuerde entre las partes.

Cuando ocurran las causales establecidas en los literales “a”, “b” o “c”, se debera cumplir el
procedimiento indicado en la cldusula 36 de la presente Seccién.

El Contratista no tendra derecho a invocar otras causales de extension del Plazo de Ejecucion
de la Obra.
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Cuando se aprueben o acuerden extensiones del Plazo de Ejecucién de Obra, se debera
prorrogar la validez de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato y el Refuerzo de
Garantia si correspondiere.

84. OTRAS CAUSALES DE PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

Si por las causales establecidas en los literales “a”, “b” o “c” de la clausula anterior el
Contratista no pudiera empezar las obras en el tiempo prefijado, o tuviese que suspenderlas,
o no pudiere darles el desarrollo necesario para terminarlas en el plazo contratado, dard
cuenta por escrito a la Supervision de Obras dentro del plazo de 5 (cinco) dias habiles de
aparecida la causa de la demora, pudiendo entonces la Supervision de Obras, conceder al
Contratista una prérroga prudencial a la que debera estarse.

Si se produjeran inclemencias climaticas por encima de los limites normales y éstas
ocasionaran demoras en la ejecucion de los trabajos en Obra, la Supervision de Obras podra
reconocer a la Contratista ampliaciones del Plazo de Ejecucidon de Obra de acuerdo con el
criterio que se establece a continuacion. El cémputo de prdorroga por dias de lluvia sera
calculado teniendo en cuenta los dias que sobrepasen la media mensual dada por las Tablas
Estadisticas FRR de la Direccion Nacional de Meteorologia para la zona. Estos dias de
prorroga seran considerados corridos.

Si se produjeran huelgas y paros de caracter general que afecten las actividades del
Contratista, sus Proveedores y Subcontratistas, la Supervisién de Obras podra reconocer a la
Contratista ampliaciones del Plazo de Ejecucion de Obra de acuerdo con el criterio que se
establece a continuacién. El cdmputo de prdrroga por huelgas y paros de caracter general
serd calculado teniendo en cuenta exclusivamente los dias de huelgas y paros de caracter
general decretados por el SUNCA y/o el PIT-CNT.

En caso de que el Contratista presente algun pedido de prdrroga de plazo, parcial o total,
deberd acompafiar su solicitud con una relacién en la que consten las demoras anteriores
incurridas en la ejecucidn de este Contrato. El Contratante no dara curso a ningun pedido de
prorroga de plazo que no se funde en hechos concretos y dilucidados en el acto de
producirse y/o presentado luego de 5 (cinco) dias habiles de vencido el mes en que sucedio la
causa de la demora. .

La Supervision de Obras debera expedirse respecto a la solicitud efectuada en un plazo
maximo de 10 (diez) dias habiles contados desde la recepcién del pedido.

El otorgamiento de extensidon en el plazo fijado para expedirse, no dard derecho al
Contratista a indemnizacidn alguna.

Si la Supervisidn de Obras aprueba la prdrroga, determinard su extensién y lo notificara al
Contratista.
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El Contratante podra requerir al Contratista que abone los gastos de inspeccidn y contralor
de la obra, originados como consecuencia de las solicitudes de prdrroga de plazos que se
concedan, cuando las causas de la prorroga sean imputables al Contratista.

Cuando se aprueben extensiones del Plazo de Ejecucion de Obra, se debera prorrogar la
validez de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato y el Refuerzo de Garantia si
correspondiere, asi como de los seguros correspondientes, contando el Contratista para el
cumplimiento de esta obligacién con un plazo de 10 (diez) dias hdabiles contados desde la
notificacién de la aprobacidn de la extensidn del plazo.

85. PARTICULARIDADES DE LA PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS EN
CASO DE FUERZA MAYOR

Se considerard como causa de Fuerza Mayor todo acto o acontecimiento inevitable,
imprevisible, irresistible y fuera del control de las Partes.

No se consideraran como casos de Fuerza Mayor, los actos o acontecimientos cuya
ocurrencia podria preverse, y sus consecuencias evitarse actuando con diligencia razonable.

De la misma manera, no se consideraran casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos
solo por el hecho de que hagan el cumplimiento de una obligacién mas dificil o mds onerosa
para la Parte correspondiente.

En todos los casos la Parte que por esa causa no pudiese cumplir sus prestaciones, debera
tomar todas las medidas necesarias para conseguir en el menor plazo posible, la reanudacion
normal de la ejecucién de las obligaciones afectadas por el caso de Fuerza Mayor.

Cuando una situacion de Fuerza Mayor ha perdurado durante un periodo de mas de 2 (dos)
meses, cada Parte tendra derecho a rescindir o terminar anticipadamente el Contrato, sin
derecho a indemnizacién de clase alguna.

86. SANCIONES, PENALIDADES, BONIFICACIONES Y RETENCIONES

La falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por el Contratista podra
dar mérito a la aplicacién de las siguientes sanciones, en funcion de su naturaleza y
magnitud, no siendo las mismas excluyentes y pudiéndose dar en forma conjunta con otro
tipo de sanciones y multas:

a. Apercibimiento del Contratista.

b. Comunicacién a la empresa aseguradora.

c. Inclusién en el Registro de Empresas de la Corporacién Nacional para el Desarrollo
como empresa incumplidora.

d. Ejecucidn de las garantias de fiel cumplimiento del contrato y de su refuerzo.
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e. Demanda por dafios y perjuicios.
f. Divulgacién publica, mediante avisos de prensa, del incumplimiento.

Asimismo, el Contratante comunicard las sanciones que aplique al Contratista y las
actuaciones de la via recursiva a la Agencia de Compras y Contrataciones Estatales, a efectos
de la incorporacién de las mismas al Registro Unico de Proveedores del Estado (articulo 23 de
la Ley N2 19.149 de fecha 24 de octubre de 2013).

Las sanciones y/o multas previstas en los Documentos Contractuales son aplicables en caso
de cualquier incumplimiento contractual por parte del Contratista, incluido el atraso en la
ejecucién de ciertos items, Rubros, partes de la Obra o conjuntos de prestaciones que estén
sujetos a plazos especiales o a fechas limites estipuladas en el Cronograma o en el Plan de
finalizacion de los Trabajos o entrega de la obra.

Si la Ejecucion de las obras se retrasara, se aplicaran las sanciones por incumplimiento de
plazos especificadas en la cldusula 40 de la presente Seccion.

La penalidad se aplicard cuando la Supervision de Obras haya establecido el atraso, y el
Contratante podra deducir el monto de dichas penalidades de cualquier suma que tenga a su
favor el Contratista, sin perjuicio de aplicar cualquier método de recuperacion, inclusive
descontandolo de las garantias vigentes.

En el cdlculo de sanciones, multas, penalidades y bonificaciones, no se deducirdn los dias
domingo, feriados, o de paro de actividades de la empresa, general o del Sector de la
Construccion.

El pago de esas penalidades no exonerard al Contratista del conjunto de las demas
obligaciones y responsabilidades que haya asumido en virtud de los Documentos
Contractuales.

Las penalidades aplicadas por incumplimiento de plazos parciales podran ser devueltas a
criterio del Contratante, si se cumplieren los plazos subsiguientes y siempre que el atraso, a
su juicio, no hubiera ocasionado perjuicios al Contratante.

En caso de Rescisidn del Contrato, las multas se aplicaran hasta el dia de la notificacién de la
Rescision inclusive, o hasta el dia de la suspensidn de actividades por el Contratista en su
caso.

87. MORA

La mora en el cumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista, se producird de
pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos fijados, o por la omisién o realizacién de
cualquier acto o hecho que se traduzca directa o indirectamente en hacer o no hacer algo
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contrario a lo estipulado, y sin necesidad de interpelacion judicial o extrajudicial alguna, ni
intimacidn ni protesta por dafios y perjuicios.

88. MULTAS

a) Multa por atraso en el inicio de las Obras

Por cada dia habil de demora en la iniciacion de las obras, el Contratista sera pasible de una
multa del 1/1000 (uno por mil) del Precio del Contrato, incluyendo imprevistos, leyes sociales
e impuestos, durante los 5 (cinco) primeros dias y del 5/1000 (cinco por mil) del mismo a
partir del sexto dia.

Esta multa podrd dejarse sin efecto por el Contratante, si el Contratista finaliza las obras
cumpliendo los plazos a los que se haya comprometido.

La aplicacidn de las multas por atraso en la iniciacidon no excluye la aplicacion de las multas
por atraso en la finalizacion.

b) Multa por atraso en el avance de las Obras

En caso de que se produzca un atraso en el avance de la Obra respecto del Cronograma
contractual, o modificado por la Supervisién de Obras, por causas imputables al Contratista o
sus subcontratistas o personal dependiente, designado o contratado por él o ellos, el
Contratante podra aplicar al Contratista una multa de hasta 10% (diez por ciento) de la
diferencia entre el monto de obra acumulado (sin IVA ni leyes sociales) que debié haberse
ejecutado y el realmente ejecutado. Dicha multa solo se aplicara si la diferencia mencionada
anteriormente es superior al 20% (veinte por ciento) del monto acumulado previsto en el
Plan de Trabajos e Inversiones.

Para la imposicion de las sanciones, se ajustaran, previamente, los montos de obra con los
aumentos o disminuciones del importe del contrato basico aprobados por el Contratante, y
los plazos con las variaciones que corresponda, a fin de determinar si medié incumplimiento
del Contratista. No se deducirdn los dias sdbado, domingo, feriados, o de paro actividades de
la empresa, general o del Sector de la Construccidn, o de licencia del Sector laboral de que se
trate.

El atraso se producird cuando el avance real arroje montos de obras menores que los
previstos en el dltimo Plan de Trabajo e Inversiones actualizado y aprobado por el
Contratante.

A efectos de calcular la multa, los montos de obra realmente ejecutada y que debid
ejecutarse seran actualizados mediante las formulas de ajuste paramétrico indicadas en la
cldusula 53 de la Seccion 1, Instrucciones a los Oferentes, que remite a la Seccion 2,

Condiciones Especiales.

El Contratante podra deducir dicha multa de los pagos que se adeudaren al Contratista.
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¢) Multa por atraso en la finalizacién de las Obras

En caso de incumplimiento en la fecha de finalizacidn de obra prevista en el Plan de Trabajo e
Inversiones y en el Cronograma correspondiente, se aplicara al Contratista una multa del 3%o
(tres por mil) del monto de la obra actualizado paramétricamente al momento del
incumplimiento, con imprevistos, sin impuestos ni leyes sociales. Adicionalmente se aplicara
los primeros 5 (cinco) dias una multa por cada dia de atraso cuyo monto se establece en la
Seccion 2, Condiciones Especiales o, los 10 (diez) dias siguientes una multa por cada dia de
atraso cuyo monto que se establece en la Seccidn 2, Condiciones Especiales del Contrato y de
ahi en mas una multa por dia de atraso cuyo monto que se establece en la Seccidn 2,
Condiciones Especiales.

d) Otras multas por incumplimiento de los Documentos Contractuales

El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones de los Documentos Contractuales por
parte del Contratista o sus subcontratistas o personal dependiente, designado o contratado
por él o ellos, que no tenga especificada una penalizacién, sera pasible de la aplicacién de
una multa diaria cuyo monto se establece en la Seccidn 2, Condiciones Especiales del.

Dicha multa se aplicara hasta tanto el Contratista regularice la situacion que le diera lugar, o
el Contratante proceda a la rescisién por culpa del Contratista del Contrato con pérdida de
las garantias que constituyera.

e) Multa por Rescision de Contrato por Culpa del Contratista

En caso de rescisién por culpa del Contratista, el Contratante podra aplicar al mismo una
multa por la suma equivalente al 20% (veinte por ciento) del Monto Total del Contrato
adjudicado, y sus ampliaciones y modificaciones.

f) Pago de multas

Las multas se aplicaran sin perjuicio de otras sanciones especificas establecidas en los
Documentos Contractuales, y se descontaran directamente por el Contratante de cualquier
pago pendiente o suma que tenga a su favor el Contratista, o de las Garantias vigentes en
caso de que aquellos no alcanzaran. Si no se le adeudara nada al Contratista, las multas serdn
consideradas una deuda de éste.

Si después de hecha la liquidacidn de la multa se prorrogara la fecha prevista de terminacion,
el Contratante corregird los pagos en exceso que hubiere efectuado el Contratista por
concepto de liquidacién de multas en el siguiente certificado de pago.

Los importes de las multas aplicadas como consecuencia de incumplimiento de las obras
segun el Plan de Trabajo e Inversiones y el Cronograma correspondiente, no se devolveran
aunque con posterioridad se actualizasen dichos documentos, o se prorrogara la fecha de
terminacion de las obras.
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0. PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

89. TRABAJOS PREPARATORIOS

a) Acta de Medianeria

Dentro de los 5 (cinco) dias siguientes a la suscripcién del Acta de Tenencia e Inicio de Obray
antes de ejecutar cualquier trabajo en el lugar de emplazamiento de las obras, la empresa
elaborara a su costo un acta de constatacién del estado de las medianeras existentes. La
misma deberd ser levantada por un Escribano a cargo de la empresa, se llevara a cabo con la
presencia del Responsable Técnico del Contratista y la Supervisién de Obras, y en ella se
establecera fehacientemente el estado de las construcciones.

El Acta debera estar acompafiada de fotos de relevamiento de las medianeras, debidamente
certificadas por el escribano actuante, y ser entregada a la Supervision de Obras dentro de
los 2 (dos) dias habiles siguientes.

En caso de no haber construcciones linderas, igualmente deberd levantarse el Acta y
efectuarse el relevamiento fotografico.

Por cada dia de atraso, se cobrard la multa prevista en la cldusula 40 literal d) de la presente
Seccion.

b) Acta de Amojonamiento

Dentro de los 5 (cinco) dias siguientes a la suscripcién del Acta de Tenencia e Inicio de Obray
antes de ejecutar cualquier trabajo en el lugar de emplazamiento de las obras, el Contratista,
a su costo, debera presentar a la Supervisién de Obras un Plano de Amojonamiento del o de
los predios donde se llevaran a cabo, firmado por un Ingeniero Agrimensor que sera
responsable del mismo, y proceder a su amojonamiento.

El Contratista serd solidariamente responsable de la veracidad y exactitud de dicho Plano y su
amojonamiento, y responderd por los dafios y perjuicios que se causen al Contratante o a
terceros, por los errores o incongruencias de ello.

Por cada dia de atraso, se cobrard la multa prevista en la cldusula 40 literal b) de la presente
Seccion.

¢) Replanteos de Obra

Toda obra cuyo emplazamiento, niveles y demas detalles estén claramente especificados,
con las acotaciones correspondientes en planos y memorias, sera replanteada por el
Contratista, y previo a su iniciacién, el replanteo debera ser verificado y aprobado por la
Supervisién de Obras. Si la informacidn consignada en planos y memorias no fueran
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suficientes para el correcto Replanteo de la Obra, el Contratista debera solicitar a la
Supervisién de Obras la informacién complementaria que le permita realizar el Replanteo.

El Contratista serd responsable de los errores que aparezcan en la Obra si ésta no responde a
la fiel interpretacién del Proyecto y a las érdenes e instrucciones dadas por escrito por la
Supervisién de Obras, y de la conservacién de las sefiales establecidas en el Replanteo de Ia
Obra, y estara a su cargo la reposicidon de las seiales que por cualquier motivo llegaran a
desaparecer.

La Supervision de Obras podra, cuando lo juzgue necesario y conveniente, solicitar al
Contratista el Replanteo de cualquier parte de la Obra, a cuyos efectos ésta dispondra del
personal e instrumental necesario, el cual estard a disposiciéon de aquélla.

90. PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

El Contratista presentara para el conocimiento y consideracién de la Supervisiéon de Obras,
después de perfeccionado el Contrato y previo al Acta de Tenencia e Inicio de Obra, un
Programa de Ejecucion de los Trabajos que se ajuste a lo comprometido en el Cronograma
contractual de Avance Fisico/ Financiero de la Obra.

El Programa que presente el Contratista, acorde con los modelos informatizados que le
suministre el Contratante, deberd contener un grado de informacién que comprenda, como
minimo, interrelacién de los trabajos vinculados a todos los Rubros e ftems mas relevantes
de las obras y definicion del camino critico, fechas de inicio tempranas y tardias,
materializacion de las Compras y Subcontratos, de llegada a Obra de los Equipos y Elementos
de Construccion y de los principales componentes de las Instalaciones y los
Acondicionamientos, y de las pruebas, ensayos y Puesta en Marcha de las Instalaciones.

El Programa presentado deberd ser ajustado por el Contratista en funcion de lo que se
acuerde en el Acta de Tenencia e Inicio de Obra, con la presencia de la Direccién de Obra, el
Representante Técnico del Contratista, la Supervisién de Obra, dentro de los 10 (diez) dias
calendario siguientes al de su firma. La omisidn constituirda un incumplimiento que
determinara que se suspenda el pago del certificado de avance de obra al Contratista hasta
que regularice la situacién, sin perjuicio de las sanciones que pudieran aplicarse. Lo mismo
aplicara en caso de reprogramacion de la Obra.

La Supervision de Obras, previo a la notificacion de su conformidad sobre el Programa, podra
solicitar las aclaraciones que estime necesarias, los tiempos de ejecucidn, cargas de trabajo,
dotaciones de personal y detalle de los equipos previstos para llevar a cabo el Programa
dentro de los plazos comprometidos en el Contrato.

La conformidad de la Supervisidon de Obras sobre el Programa de Trabajos presentado por el
Contratista, no releva a éste de su compromiso indelegable de finalizar los trabajos vy
entregar la Obra en el Plazo de Obra comprometido contractualmente, por lo cual la Obra
podra ser iniciada aunque la Supervision de Obras no le haya notificado al Contratista su
conformidad con el Programa de Trabajos puesto en su conocimiento y a su consideracion.
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Si en cualquier momento, la Supervision de Obras observa que el avance de los trabajos es
menor al planificado en el Programa de Ejecucidn de los Trabajos, el Contratista suministrar3,
a instancias de la Supervisién de Obras, una reprogramacién con los ajustes necesarios a la
ingenieria de proceso de la produccién programada inicialmente, que aseguren la finalizacién
de los trabajos y la entrega de las obras dentro del plazo comprometido en el Contrato.

Si el Contratista no presenta la reprogramacion solicitada en el término mdaximo de 10 (diez)
dias, la Supervisidon de Obras podra retener hasta un dos por ciento (2%) adicional del monto
del certificado mensual durante todo el periodo de mora.

Si el Contratista cumple lo solicitado y la Supervisién de Obras presta su conformidad, ésta
devolvera la retencidon en el primer certificado que se elabore con posterioridad a la
notificacién de la conformidad.

Los procedimientos estipulados, regirdn para todas las modificaciones, ajustes o
adecuaciones al Programa de Ejecucién de los Trabajos, que pudieran requerirse como
consecuencia de las Modificaciones o Ampliaciones del Contrato original, producidas por
hechos sobrevinientes a ese Contrato.

91. PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE

El Contratista presentara conjuntamente con el Programa de Ejecucién de los Trabajos, el
Plan de Seguridad e Higiene que cumple las medidas y disposiciones legales y reglamentarias
vigentes.

Asimismo, designara el Técnico Prevencionista que en nombre del Contratista y a su costo,
actuara en cada obra y debera presentar el Plan de Prevencion que llevara a cabo durante la
ejecuciéon de la misma dentro de los 20 (veinte) dias de suscrita el Acta de Tenencia e Inicio
de Obra.

92. DOCUMENTOS SUMINISTRADOS POR LA SUPERVISION DE OBRA

La Supervisién de Obras suministrard al Contratista, antes de suscribir el Acta de Tenencia e
Inicio de la Obra, los documentos necesarios para la realizacidn de los trabajos estipulados en
los Documentos Contractuales. Sobre el contenido de tales documentos el Contratista tendra
la responsabilidad que le compete por Ley en su caracter de Constructor de la Obra, por lo
cual estara obligado a verificar, antes de toda ejecucidn, que los documentos no contengan
errores, omisiones o contradicciones que puedan ser detectados por un especialista.

Si el Contratista descubre algun error, omisién o contradicciéon en los documentos que le
suministre la Supervision de Obras o el Contratante, debera sefalarlo de inmediato y por
escrito a la Supervision de Obras, y estara a lo que ésta resuelva.

93. MODIFICACIONES EFECTUADAS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
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El Contratista no podra por si mismo, efectuar ningin cambio en los Documentos del
Proyecto o las especificaciones técnicas estipuladas en los Documentos Contractuales, y
estard obligado a reconstruir a su cargo, los trabajos y obras que no estén conformes con los
mismos.

La Supervisién de Obras podra aceptar las modificaciones ejecutadas por el Contratista, y en
tal caso se aplicaran las siguientes disposiciones para la liquidacidn de cuentas:

i. Si las dimensiones, caracteristicas o calidad de las obras, trabajos o terminaciones
fueran superiores a las previstas en los Documentos Contractuales, la medicién del
trabajo ejecutado se basara siempre en las dimensiones y caracteristicas prescriptas
en los mencionados Documentos Contractuales, y el Contratista no tendra derecho a
ningun aumento del precio.

ii. Si las dimensiones, caracteristicas o calidad de las obras, trabajos o terminaciones
fueran inferiores, la medicién del trabajo ejecutado se basard en las dimensiones
constatadas en la Obra, y el Precio serd objeto de una nueva determinacion
conforme a las disposiciones establecidas en “Obras o Trabajos Con Precios No
Previstos” (cldusula 59 de la presente Seccién).

94. INSTALACION, ORGANIZACION, SEGURIDAD E HIGIENE DE LAS OBRAS

a) Instalaciones del Obrador

El Contratista sufragara todos los costos relacionados con el mantenimiento de las
instalaciones preexistentes en la Obra, y las que se requieran para el servicio de la Obra, y de
la Supervisién de Obras y la Direccion de Obra estipuladas en los Documentos Contractuales.

El drea a delimitar como Obrador dentro de la cual se deberan organizar todas las
construcciones provisorias, deberd ser sometida a la previa aprobacién escrita de la
Supervision de Obras.

El Contratista debera colocar a su costo, el vallado que corresponda en un todo de acuerdo
con las Ordenanzas Municipales y nacionales vigentes.

El Contratista debera colocar A SU COSTO todos los elementos de seguridad necesarios
para evitar durante el proceso de obra cualquier tipo de accidente o perjuicio fisico. Dichos
elementos de proteccion deberan cumplir con las caracteristicas que indique la Supervision
de Obras, la normativa de seguridad e higiene del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
y la Seccion2, Condiciones Especiales del.

No esta permitido, bajo ninguna circunstancia, la utilizacion por parte del personal de Obra
de instalaciones o insumos de cualquier tipo pertenecientes al Contratante.

El Contratista estara obligado a colocar en la Obra, a su costo y en los plazos y los lugares
visibles que indicara la Supervisidon de Obras, los carteles cuyo texto, cantidad y dimensiones
ésta especifique, y especialmente el indicado en la Seccion 4, Especificaciones Técnicas del
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Pliego del presente Llamado, no pudiendo colocar en el mismo ninglin otro tipo de
inscripcion ya sea de caracter permanente o transitorio sin la autorizacién expresa del
Contratante. El incumplimiento dara lugar a la aplicacidén de las multa prevista en la clausula
40 literal b) de la presente Seccidn.

Los materiales, equipos y obras provisionales suministrados por el Contratista y sus
Subcontratistas se consideraran, una vez que estén ingresados en el obrador, destinados en
forma exclusiva a la ejecucién de los trabajos, por lo cual el Contratista o sus Subcontratistas
no podrdn retirarlos, ni total ni parcialmente, sin la aprobacién de la Supervision de Obras.
Los vehiculos destinados al transporte de funcionarios, operarios y suministros, equipos o
materiales del Contratista estan exceptuados de cumplir este requisito.

La Direccidn de Obra y la Supervisidn de Obras (por si y/o a través del Supervisor de Obras) se
instalaran en cada obra. Los Oferentes deberdn contemplar la provision de una oficina de
reuniones de coordinacién con el equipamiento respectivo.

b) Autorizaciones Administrativas

El Contratista se encargara de obtener o mantener todas las autorizaciones administrativas
gue requiera la ocupacion temporal de la via publica, las licencias de construccién y
conexiones provisorias de los servicios publicos necesarias para la Ejecucién de la Obra
objeto del Contrato.

c) Seguridad e Higiene de los Lugares de Trabajo

En todos los lugares de trabajo y el obrador, el Contratista estara obligado a observar los
reglamentos, normativas e instrucciones de las autoridades competentes, y debera tomar
con relacidn al personal propio y a terceros, todas las medidas de orden y seguridad e higiene
convenientes, asi como todas las precauciones, para:

I.  Prevenir accidentes en la Obra.
ii.  Evitar que los trabajos sean causa de peligro para terceros.
iii.  Asegurar que la iluminacion y vigilancia sea suficiente.
iv. Sefializar y demarcar interior y exteriormente la Obra, y cuando fuere necesario

proceder al cierre de los lugares de trabajo.

V. Proteger los lugares considerados peligrosos, con barandillas provisionales u otro
dispositivo apropiado.

Vi. Garantizar la higiene de las instalaciones mediante el suministro de agua potable, e

instalaciones sanitarias adecuadas destinadas a su personal y sus Subcontratistas, y
las comodidades para la Supervisidn de Obras.

65



Seccion 1: Condiciones Generales
Llamado 18/2018 — Fideicomiso INAU

Serdn por cuenta del Contratista todas las medidas de orden, seguridad e higiene antes
mencionadas, debiendo presentar al Contratante la documentacidn que acredite el
cumplimiento de las mismas.

En caso de inobservancia de las disposiciones antes mencionadas, y sin perjuicio de las
facultades de las autoridades competentes, si su requerimiento no ha tenido efecto, la
Supervisién de Obras podra tomar por cuenta y cargo del Contratista, todas las medidas
necesarias, sin que ésta tenga derecho a reclamo alguno por ello. El costo de las mismas sera
descontado de cualquier suma que tenga a su favor el Contratista. Sin perjuicio de ello,
también podran aplicarse al Contratista por este concepto las multas previstas en la clausula
40 literal d) de la presente Seccién.

En los casos de urgencia o peligro, la Supervision de Obras podrd tomar estas medidas sin
necesidad de requerimiento previo, a cargo del Contratista, teniendo en cuenta que la
intervencién de las autoridades competentes o de la Supervision de Obras no elimina la
responsabilidad del Contratista.

d) Construcciones y/o instalaciones provisorias

El Contratista deberd hacerse cargo de suministrar a su costo todas las construcciones y/o
instalaciones provisorias (comedores, bafos quimicos, etc.) que sean necesarias para el
correcto funcionamiento y desarrollo de las actividades durante el proceso de obra,
asegurandose que todos los servicios con los que cuenta la misma se mantengan o mejoren,
previa autorizacion escrita de la supervision.

95. DANOS OCASIONADOS POR TRABAJOS O MODALIDADES DE EJECUCION

El Contratista tendra con respecto al Contratante, la responsabilidad en cuanto a los dafios al
edificio que existiere y a las personas y bienes, ocasionados por los trabajos o las
modalidades de su ejecucién, y se obliga a mantener indemne al Contratante a ese respecto
y a resarcir los dafios y perjuicios que pudiese haber ocasionado.

96. LIMPIEZA DE OBRAY RETIRO DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES NO UTILIZADOS

A medida que avancen los trabajos, el Contratista procedera al despeje, limpieza y debido
arreglo del bien puesto a su disposicion por el Contratante para la ejecucion de los trabajos.
En tal sentido deberd adoptar todas las disposiciones necesarias para no ocuparlo
excesivamente, y en particular para retirar los equipos, suministros, enseres y materiales que
ya no son necesarios para su ejecucion.

Si el Contratista no cumple con todos o parte de los citados requerimientos después de una
Orden de Servicio emitida por la Supervisidon de Obras, los equipos, instalaciones, materiales,
escombros y desperdicios que no hayan sido retirados podran, una vez transcurrido el plazo
fijado para el retiro en la Orden de Servicio, ser transportados "de oficio", segun su
naturaleza, por el Contratante, ya sea a un depdsito o a un almacén publico, por cuenta,
cargo y riesgo de la empresa Contratista, o ser vendidos en subasta publica.
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97. PRUEBAS Y VERIFICACION DE INSTALACIONES Y ACONDICIONAMIENTOS

Correran por cuenta del Contratista las pruebas, verificaciones y ensayos estipulados en los
Documentos Contractuales y los habituales para este tipo de Obra. Si la Supervisién de Obras
prescribe otras pruebas, ensayos o verificaciones, las mismas seran de cargo del Contratante.

98. DEFECTOS DE CONSTRUCCION

Si la Supervisién de Obras considera que existe algun defecto de construccion o montaje en
la Obra, podra suspender la realizacién de pagos al Contratista hasta que se subsanen dichos
defectos e incluso podra instruir por escrito a la Direcciéon de Obra, previo a la terminacién
del periodo de garantia, que proponga las medidas que convengan a fin de poner al
descubierto dicho defecto. Tales medidas pueden comprender, llegado el caso, la demolicién
o desmontaje parcial o total de esa parte de la Obra. El Contratista sera responsable de las
consecuencias de la prueba o ensayo que se realizare a estos efectos.

La Supervisién de Obras podrd, igualmente, llevar a cabo esas medidas por si misma u
ordenar que las ejecute un tercero, sin embargo, las medidas deben ser tomadas en
presencia del Responsable Técnico del Contratista, luego de habérsele notificado
debidamente.

Si se comprueba que existia un defecto de construccidn o montaje, correran por cuenta del
Contratista, sin perjuicio de la indemnizacién que el Contratante pueda reclamar, los gastos
correspondientes a la correccién de la Obra y de las operaciones que hayan sido necesarias
para poner el defecto en evidencia.

En este caso el Contratante podrd descontar las sumas de cualquier importe que tenga el
Contratista a su favor y/o de las Garantias constituidas.

Si se comprobara que no existia un defecto de construccion o montaje, se reembolsaran al
Contratista los gastos en que hubiera incurrido.

99. DOCUMENTOS A ENTREGAR DESPUES DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y LA OBRA

El Contratista después de la ejecucidn de los trabajos y las obras, entregard a la Supervision
de Obras como anexos de la solicitud de Recepcidn Provisoria de la Obra, 3 (tres) ejemplares
de los siguientes documentos:

i Los Planos y demas Recaudos Conforme a Obra definitivos y los Planos de Detalle,
Manuales o Folletos y Garantias de los Equipos instalados y Artefactos colocados en
las Instalaciones y Acondicionamientos.

ii. Los Manuales de Conservacion y Mantenimiento de la Obra y de Operacién de las
Instalaciones, Equipamientos y Acondicionamientos, conforme con la reglamentacion
aplicable, y consistentes con las especificaciones y recomendaciones de las normas
internacionales en vigor.
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P. MEDICION DE AVANCE DE OBRA Y REMUNERACION DEL
CONTRATISTA

100. MEDICION DE AVANCE DE OBRA. VERIFICACION Y CONSTANCIA.

La Medicién de los Avances de Obra se hara mensualmente, debiendo registrarse los trabajos
ejecutados durante el mes inmediato anterior al otorgamiento del Documento de Medicién
de los Avances de Obra, que fueran aprobados por la Supervision de Obras.

El Documento de Medicién de los Avances de Obra tendra por objeto determinar el avance
porcentual y el monto de dichos trabajos, para proceder a su Certificacién. A tales efectos, en
dicho documento debera dejarse constancia de la comprobacién del avance fisico de cada
uno de los ftems, Rubros o partes de la Obra ejecutada, medido porcentualmente sobre la
base del Presupuesto del Contrato.

El Contratista elaborara el Documento de Medicién de los Avances de Obra, en base a un
formato predeterminado que le entregara el Supervisor de Obras.

El Contratista deberd entregar el Documento de Medicidn de los Avances de Obra al
Supervisor de Obras en un plazo maximo de 3 (tres) dias habiles contados desde el cierre del
mes de la obra objeto de medicidn. Corresponderd al Supervisor de Obras informar dicho
Documento a la Supervisién de Obras.

El Contratista debera solicitar oportunamente que se verifiquen los trabajos que no pudieran
ser objeto de comprobaciones ulteriores, en particular cuando los trabajos puedan quedar
ocultos o inaccesibles. En su defecto y salvo prueba en contrario presentada por el
Contratista a su costo, éste no podra objetar la decisién de la Supervisidon de Obras relativa a
dichos trabajos.

La Supervisién de Obras contara con un plazo maximo de 6 (seis) dias habiles contados desde
la recepcién del Documento de Medicién de los Avances de Obra por el Supervisor de Obras,
para aprobar el mismo.

De existir observaciones, en dicho plazo deberd comunicarlas al Contratista a efectos de su
rectificacion.

El plazo del Contratista para proceder a realizar las rectificaciones indicadas es de 2 (dos) dias
habiles desde su recepcion.

En caso de que el Contratista no esté de acuerdo con las rectificaciones solicitadas, dentro
del plazo antes mencionado, deberd presentar sus descargos a la Supervisién de Obras,
estando a lo que ésta finalmente decida.

101. CERTIFICADO MENSUAL DE OBRA EJECUTADA
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Los trabajos objeto del presente Llamado los abonara el Contratante al Contratista en
funcién de los montos resultantes del Certificado mensual de Obra Ejecutada que abarcaran
el periodo de un mes, sobre la base de las mediciones del avance de los trabajos
efectivamente ejecutados por item, Rubro y Total de Obra que serdn registrados en el
Documento de Medicién de los Avances de Obra. Se incluirdn Unicamente a los trabajos
ejecutados de conformidad con las verificaciones realizadas por la Supervision de Obras,
previo informe del Supervisor de Obra.

Los Certificados mensuales de Obra Ejecutada se elaboraran por cada uno de los siguientes
conceptos:

i Certificado de Obra Basica.

ii. Certificado de Variacion de Precios, calculado para cada uno de los conceptos antes
mencionados, computables en mds o en menos, segun corresponda.

iii. Certificado de Acopio.
iv. Certificado de Anticipos Financieros.
V. Certificados de Intereses por Mora en el Pago.

Vi. Certificados por Contratos de Ampliacién de Obra, elaborados de la misma forma y
por los mismos conceptos que los correspondientes a la Obra originalmente
contratada.

a) Certificado de Obra Bdsica

En los Certificados de Obra Basica mensual se indicara el monto total de la Obra ejecutada,
calculado en funciéon de los precios bdsicos del Presupuesto Contractual. Se incluirdn
Unicamente a los trabajos ejecutados de conformidad con las verificaciones realizadas por la
Supervisién de Obras, previo informe del Supervisor de Obra.

Los pagos de los certificados mensuales se deberdn entender efectuados a cuenta del Precio
Total maximo establecido para la Obra terminada, y no seran considerados como prueba de
ejecuciéon de los trabajos correspondientes. El Contratista no quedara liberado de su
responsabilidad contractual, por el hecho de tales pagos.

b) Certificado de Variacion de Precios
La cldusula 41 de la Seccion 1, Instrucciones a los Oferentes, remite a la Seccién 2, Condiciones
Especiales, a efectos de determinar si el Precio Total maximo de la Obra estard sujeto a

ajustes durante todo el periodo de cumplimiento del mismo.

En caso afirmativo, se establece la formula de ajuste, la cual se aplicara especialmente a:
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i Los trabajos ejecutados durante 1 (un) mes, siempre que hayan sido aprobados por
la Supervisién de Obras.

ii. Las indemnizaciones, penalidades o retenciones del mes respectivo.

iii. Las sumas abonadas por Certificados de Acopio y de Anticipo Financiero de ese mes.

Podran indicarse por separado en el Certificado de Variacién de Precios los items, rubros o
partes de la Obra que registran avances en ese mes, calculados conforme a lo estipulado.

En todos los casos se estableceran, cuando corresponda, los elementos cuyos precios son
fijos y aquéllos cuyos precios son ajustables de acuerdo con el sistema de Variacidon de
Precios previsto, y se deducirdn los descuentos, sanciones o retenciones que correspondan
de acuerdo a lo establecido en los Documentos Contractuales.

c) Certificado de Acopio

El Contratista podra solicitar que se certifiquen los materiales, elementos de construccion y
equipos que desee acopiar, pero el Contratante tendra el derecho de aceptar o rechazar
dicha peticion, sin que esto genere derecho a reclamo econdémico, de prérroga de plazo o de
cualquier otro tipo a favor del Contratista.

El acopio corresponde a todos los materiales que componen el rubro, pudiendo desglosarse
si fuera necesario, en los diferentes materiales segun se detalla en cada canasta por rubro, y
procederse a acopiar solamente la cuota parte del porcentaje que correspondiera a ese
material.

El procedimiento para el acopio solicitado por el Contratista serd el siguiente:

i. El Contratista presentarad al Contratante la Solicitud de Acopio, especificando los
materiales a acopiar y las cantidades de los mismos. En caso de que el objeto de
acopio sean bienes importados, se podra presentar Solicitud de Acopio contra
factura proforma, sin perjuicio de que al momento de ingreso al pais de la
mercaderia se aplique el procedimiento habitual.

ii. El Contratante la analizard, y si lo estima conveniente, aprobara dicha solicitud.

iii.  La Supervisién de Obras certificara a través de un Acta de Acopio la medicién de la
cantidad de material acopiado, el lugar donde se encuentre depositado el acopio y
las condiciones del depdsito.

iv. El monto del Certificado de Acopio se obtendra multiplicando la cantidad medida por
el precio bdsico que surja del Rubrado, calculando las Variaciones de Precio que
correspondan. Si estos precios no surgieran en dicho Rubrado, se tomaran los precios
de plaza corrientes que se acuerden entre el Contratista y la Supervision de Obras.
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V. El Contratista depositard una garantia equivalente al 100% (cien por ciento) del
monto del acopio, a satisfaccién del Contratante. La garantia adoptard una de las
formas de constituciéon establecidas para la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato.

vi. No se aplicara la retencion prevista en la cldusula 47 de la presente Seccion sobre el
pago de los Certificados de Acopio.

vii.  Alos efectos de calcular el monto del desacopio se determinara el valor del acopio a
Precio Bdasico, y reajustara conforme al resultado del calculo de las Variaciones de
Precio correspondientes al mes del desacopio.

Los materiales, elementos de construccidon o equipos que hayan sido acopiados, seran de
propiedad del Contratante, y ellos no podran retirarse de la Obra sin autorizacién escrita de
la Supervision de Obras. El Contratista serd depositario voluntario y gratuito de los mismos, y
asumira los derechos, obligaciones y responsabilidades legales y contractuales consiguientes.

d) Certificado de Anticipos Financieros

El Contratante podra otorgar anticipos financieros al Contratista por un importe total
maximo del 20% (veinte por ciento) del Precio Total mdximo de adjudicacidn de cada obra,
actualizado a la fecha de la solicitud del Contratista, sin imprevistos, sin IVA y sin leyes
sociales.

Las solicitudes de adelantos financieros deberdn ser efectuadas por el Contratista por escrito
dirigido al Contratante, el que adoptara resolucién inapelable dentro de los 15 (quince) dias
calendario posteriores.

Previo a la emision del Certificado de Anticipo Financiero, el Contratista presentara ante el
Contratante una garantia por el monto equivalente a dicho anticipo, en cualquiera de las
formas de constitucién de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, a satisfaccion del
Contratante.

Los precios que se abonen por concepto de Anticipo Financiero, incluiran las variaciones de
precio, calculadas a la fecha de la respectiva liquidacién.

El Contratante abonara los Certificados por Anticipos Financieros dentro del mismo plazo de
pago de los Certificados de Obra mensuales. No se aplicard la retencidon prevista en la
cldusula 47 de la presente Seccidon, sobre el pago de los Certificados por Anticipos
Financieros.

El reintegro de los anticipos financieros se efectuard, deduciendo del importe de todos y cada

uno de los certificados basico y de variacion de precios, el mismo porcentaje que representa
el monto del anticipo sobre el Precio Total maximo adjudicado, debidamente reajustado.
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En caso de rescision del Contrato, el Contratista debera reintegrar al Contratante el saldo de
los anticipos financieros recibidos actualizados a la fecha del efectivo reintegro, dentro de los
15 (quince) dias siguientes a la firma de la rescision.

En caso de que el Contratista no diere cumplimiento a la obligacién antedicha, se procedera
sin mds tramite a la ejecucién de las garantias que fuese necesario.

e) Certificado de Intereses por Mora en el Pago

En caso de atrasos en el pago de los Certificados por parte del Contratante, el Contratista
tendrd derecho a percibir intereses por mora aplicando las tasas media de interés para
empresas, publicada por el Banco Central del Uruguay (BCU) para préstamos en efectivo para
plazos menores a 1 (un) afio para moneda nacional no reajustable, vigentes a la fecha en que
debid efectuarse el pago.

Si el Contratante, en virtud de causas establecidas en los Documentos Contractuales, estd
facultado para suspender la tramitacidon de un pago, las sumas correspondientes durante los
atrasos resultantes no devengaran los intereses establecidos anteriormente, salvo que luego
se determinase que la suspensién fue incorrectamente aplicada.

102. PAGOS AL CONTRATISTA

El monto del pago mensual que el Contratante abonard al Contratista, se hara contra el
Certificado mensual de Obra Ejecutada elaborado por éste, informado por el Supervisor de la
Obra y aprobado por la Supervision de Obras. Se aplicard sobre dicho monto la retencién
prevista en la clausula 47 de la presente Seccion, excepto en el caso de Certificado de Acopio
y de Certificado de Anticipos Financieros donde no se aplicara la retencién antedicha.

El Contratante se reserva el derecho de exigir al Contratista la documentacion que acredite el
pago de salarios y demas rubros emergentes de la relacidn laboral asi como los recaudos que
justifiquen que estd al dia en el pago de la pdliza contra accidentes de trabajo asi como las
contribuciones de seguridad social, como condicién previa al pago.

El Contratista deberd comunicar al Contratante (en caso que éste se lo requiera) los datos
personales de los trabajadores afectados a la Obra a efectos de que se puedan realizar los
controles correspondientes.

El Contratante podra retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los créditos
laborales a los que tengan derecho los trabajadores del Contratista. Ello sin perjuicio del
derecho del Contratante a rescindir el contrato por responsabilidad imputable al Contratista
por el incumplimiento de parte de éste de las obligaciones laborales para con sus
trabajadores.

En funcién del Certificado mensual de Obra Ejecutada aprobado por la Supervisidon de Obras,
el Contratante preparara una relacidn que incluird los siguientes elementos:
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i. El monto del pago establecido a partir de los Precios Basicos.

ii. El monto de las Variaciones de Precio.

iii. El monto total que deberia pagarse a la empresa Contratista por los conceptos
precedentes.

iv. El monto total de las deducciones, descuentos, sanciones, multas o retenciones que
corresponda efectuar.

El Contratante notificard al Contratista por correo electronico sobre el monto del pago
mensual a efectuar para que emita la factura correspondiente, y si se hubiera modificado el
Certificado mensual, enviard copia de los calculos en que estén basados.

En tal caso, el Contratista debera presentar una Nota de Crédito por el valor de la diferencia,
y el pago se suspendera todo el plazo que medie desde la notificacidon hasta la entrega de la
Nota de Crédito.

El pago al Contratista se efectuara a los 30 (treinta) dias de presentada en forma la factura
ante el Contratante.

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) se podra abonar por parte del Contratante, a su criterio,
con Resguardo, Certificado de Crédito, y/o en efectivo. En caso de abonarse con certificado
de crédito, los mismos se entregaran una vez que la DGI los emita, con fecha valor al mes de
cargo de la factura.

Si el Contratante se viera impedido por el Contratista de proceder a una operacién necesaria
para efectuar el pago del Certificado, el plazo de pago se suspendera por un periodo igual al
retraso resultante, y no generara intereses de ningun tipo.

El plazo para el pago del Certificado se interrumpira en la misma cantidad de dias calendario
que la demora en presentar la planilla y factura de aportaciones por concepto de seguridad
social ante la Supervision de Obra.

De realizarse pagos atrasados, se aplicaran intereses que seran calculados sobre las
cantidades liquidas en moneda nacional atrasadas en cada certificado. A los efectos del
calculo de los intereses, regira lo dispuesto en el numeral e) de la cldusula 42de la presente
Seccidn (Certificado de Intereses por Mora en el Pago).

Cuando se adeuden conjuntamente crédito e intereses, las imputaciones de pago se haran en
primer término a los intereses. Si los intereses por pago atrasado en su caso, no se pudieran
hacer efectivos con el mismo Certificado de Obra que se abona, el Contratante podra liquidar
de oficio las diferencias correspondientes en los certificados subsiguientes.
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En caso de discrepancia con el monto total de un Certificado, se liquidara la cantidad sobre la
que exista acuerdo. Si la reclamacién del Contratista resultara correcta, sobre la diferencia
reclamada correra el interés correspondiente desde la fecha en que debid ejecutarse el pago.
Las entregas parciales estaran sujetas a las rectificaciones y ajustes que puedan resultar de la
liquidacion final.

Si el Contratista tuviera alguna deuda con el Contratante y le correspondiera cobrar
intereses, éstos le seran deducidos de su deuda en compensacidn. Si el Contratista hubiera
generado al Contratante deudas con el Banco de Prevision Social (BPS), no tendrd derecho a
que se le liquiden intereses, si correspondieran, por hasta el monto generado. El Contratista
Unicamente tendra derecho a cobrar intereses cuando acredite fehacientemente haber
cumplido con los plazos establecidos para la presentacidon de facturas, y presentado en
tiempo y forma las planillas de aportaciones por concepto de seguridad social al BPS y no
haber generado deudas al Contratante por este concepto.

Los trabajos y gastos efectuados y derivados de los Documentos Contractuales no seran
objeto de pago por separado.

103. OBRAS O TRABAJOS CON PRECIOS NO PREVISTOS

La presente Cldusula se refiere a Obras o trabajos que sea necesario ejecutar por
circunstancias o hechos imprevisibles sobrevinientes al perfeccionamiento del Contrato, o
cuya ejecucion ha sido decidida por el Contratante y ordenada por Orden de Servicio al
Contratista, para los cuales no existen precios aplicables especificados en el Presupuesto
Contractual.

El Contratante podra ordenar estos trabajos y el Contratista tendrd la obligacion de
ejecutarlos.

Los precios que se apliquen podran ser unitarios o globales, y se determinaran sobre las
mismas bases que los precios establecidos en el Presupuesto Contractual.

La Orden de Servicio por la cual se ordena la ejecucién de Obras o trabajos con precios no
previstos, incluird los precios acordados con el Contratista.

En el caso de obras o trabajos imprevistos de caracter urgente, la Orden de Servicio incluird
precios provisionales para el pago de dichos trabajos, lo cual no implicara la aceptacion final
del Contratante ni del Contratista, y sélo se usardn para presentar las correspondientes
liquidaciones hasta la fijacidn de los precios definitivos.

Se considerara que el Contratista ha aceptado los precios provisionales si, en el plazo de 10
(diez) dias después de la fecha de notificacion por parte del Contratante de los precios
provisionales para la ejecucién de los trabajos extraordinarios, no ha presentado sus
observaciones a la Supervision de Obras sobre los precios provisionales propuestos,
acompafiadas de una contrapropuesta en la cual justifique los precios que esta proponiendo
con los comprobantes que la respaldan.
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Los nuevos precios, una vez aceptados, o acordados entre el Contratista y la Supervision de
Obras, se incorporardn a todos los efectos como una Ampliacion de Contrato, previa
aprobacién del Contratante.

Si no fuere posible acordar los nuevos precios definitivos dentro del plazo de 15 (quince) (15)
dias posteriores a la fecha de la Orden de Servicio, las partes podran decidir solucionarlo
mediante la aplicacién de las disposiciones para resolver controversias previstas en los
Documentos Contractuales.

104. AUMENTO DEL ALCANCE DE LAS OBRAS (AMPLIACIONES DE CONTRATO)

Antes del comienzo de la Obra o durante su desarrollo, el Contratante podrd adjudicar
Ampliaciones de Contrato siempre que el importe de las nuevas obras no exceda el 20%
(veinte por ciento) sobre el monto de las contratadas originalmente -con exclusion de
impuestos y el importe de imprevistos, si los hubiere- y siempre que no hayan transcurrido
las % (tres cuartas) partes del plazo previsto para la Ejecucion de la Obra.

Esta ultima condicidn no regird mediante acuerdo de Partes.

En todos los casos las Obras o trabajos ordenados deberan:

i. Estar vinculados a las Obras o Trabajos originalmente contratados.

i Reunir las caracteristicas de los incluidos en el Contrato original y estar
comprendidos dentro de lo necesario para que la Obra se ejecute plenamente.

Si alguna de las condiciones antes expresadas no se cumpliera, debera mediar acuerdo previo
entre el Contratante y el Contratista para poder Adjudicar la Obra o los trabajos no previstos
originalmente.

Una vez formalizado el Contrato de Ampliacion de Obra, el Contratista deberd dar
cumplimiento a las érdenes escritas que reciba de la Supervisidon de Obras con relacién a las
nuevas obras, quedando sujeto a las mismas obligaciones contraidas en el Contrato original.

105. DISMINUCION DEL MONTO DE LA OBRA

Antes del comienzo o durante el desarrollo de la Obra, el Contratante podra resolver la
supresion o reduccidn de las obras, o de determinado tipo de trabajos o suministros incluidos
en el Contrato.

Notificado el Contratista de esa decisién del Contratante, debera dar cumplimiento a la
Orden de Servicio que en tal sentido reciba de la Supervisidon de Obras, y si el importe de la
supresion o reduccién no excede del 20% (veinte por ciento) del Monto Total del Precio de la
Obra contratada originariamente, sin impuestos ni imprevistos ni leyes sociales, no tendra
derecho a exigir indemnizacién de especie alguna.
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Si dicho importe excediera el 20% (veinte por ciento) de dicho monto, tendra derecho a una
indemnizaciéon del 6% (seis por ciento) sobre el referido excedente, y cuando la supresion o
reduccion exceda del 33% (treinta y tres por ciento) del Monto del Contrato original, mas
adicionales, extraordinarios, ampliaciones y modificaciones, sin impuestos ni imprevistos,
tendra derecho a rescindir el Contrato en la forma prevista.

El Monto Imponible y los aportes sociales no se consideraran para el célculo de los
porcentajes referidos en caso de disminucién en las obras.

106. ALTERACION DE LOS RUBROS DEL CONTRATO

Si durante el desarrollo de la Obra se alteraran algunos Rubros por modificaciones del
alcance de los trabajos, el Contratista no tendra derecho a indemnizacion alguna por ningln
concepto.

Q. RECEPCION DE LAS OBRAS. RESCISION DEL CONTRATO.
SUSPENSION DE LA OBRA

107.RECEPCION PROVISORIA DE LA OBRA
a) Solicitud de Recepcién Provisoria de la Obra

La Recepcidn Provisoria de la Obra tiene por objetivo verificar la conformidad de la Obra con
el conjunto de obligaciones y responsabilidades establecidas en los Documentos
Contractuales, en particular con los Documentos del Proyecto.

La Recepcidn podrd efectuarse por toda la obra, o por sector, total o parcialmente, con o sin
reservas, a opcién de la Contratante, en cuyo caso, la Recepcion del ultimo de ellos sin
reservas constituira la Recepcién Provisoria de la Obra. Unicamente se admitira la Recepcién
Provisoria de la Obra con reservas, cuando la Contratante considere imprescindible la
ocupacion urgente de toda la obra o de un sector de la misma.

Cuando la Contratista haya finalizado los trabajos de conformidad con los Documentos
Contractuales, y resultado satisfactorios los ensayos, las pruebas de caracter técnico y las
inspecciones previas exigidas para las diversas instalaciones y acondicionamientos, notificara
por escrito a la Supervisién de Obras sobre la fecha en la cual considera que se puede realizar
la Recepcién Provisoria de la Obra y entregarla al Contratante para su posterior habilitacion.
La Supervision de Obras se constituird en la Obra, dentro de un plazo que no se extendera
mas alld de los 10 (diez) dias calendario contados a partir de la fecha de recibo de la
notificacién antes mencionada, a efectos de proceder a realizar la Recepcidon Provisoria de la
Obra, sin reservas, notificando previamente al Contratista fecha y hora para ello.

En ese momento la Contratista deberd presentar los comprobantes de la realizacion del
tramite de solicitud en los organismos publicos correspondientes, de registros, permisos y
habilitaciones para la Obra. La Recepcién Provisoria no se otorgard si no se presenta al
respecto documentacidn oficial que acredite la obtencion de los registros, permisos vy
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habilitaciones exigidos por las disposiciones vigentes, o del estado del tramite de la gestion,
en forma satisfactoria para la Contratante.

Si al constituirse en la Obra e inspeccionar la misma, la Supervisién de Obras manifiesta
reservas, podra realizar un acta de Operaciones Previas a la Recepcién Provisoria de la Obra.
Lo dispuesto en el parrafo anterior no sera de aplicacion en caso de que se considere
imprescindible la ocupacién urgente de toda la obra o de un sector de la misma, en cuyo caso
se procedera a otorgar Acta de Recepcidn Provisoria con reservas. En esta hipdtesis, previo a
la toma de posesion de la Obra, se preparara un documento sobre el estado de la misma, con
participacién de las Partes, no siendo la Contratista responsable por dafios ocasionados por
el uso impropio de las obras con posterioridad a la Recepcidn Provisoria.

b) Operaciones Previas

En caso de realizacidon de Operaciones Previas, la Contratista podra asistir a ellas o hacerse
representar a tal efecto. En el Acta de Operaciones Previas que se levantara por parte de la
Supervisién de Obras, se mencionara la presencia de la Contratista o de su Responsable
Técnico, o su ausencia, certificando que la Supervisién de Obras lo notificé en tiempo vy
forma.

Si la Contratista no asiste, se le enviard copia del Acta de Operaciones Previas.
Las operaciones previas a la Recepciéon Provisoria de la Obra comprenden:
i. Lainspeccion fisica de la Obra ejecutada.
ii. La verificacién de la ejecucién de las pruebas y ensayos especificados, y la calidad de las
obras ejecutadas.
iii. La constatacién del cumplimiento de todas las prestaciones previstas en los Documentos
Contractuales.
iv. La constatacion de imperfecciones o defectos de construccién, u omisiones de las
prestaciones estipuladas en los Documentos Contractuales.
v. La constatacion de la terminacién de los trabajos que la Supervision de Obras hubiera
ordenado completar y de una adecuada limpieza de la Obra.
La Contratista prestara personal, equipos, instrumentos, y toda otra asistencia necesaria para
la ejecucidn de estas actividades, a su exclusivo costo. En caso de no hacerlo, los gastos se
deducirdn de cualquier suma que tenga a su favor la Contratista, o de las garantias que
constituyera.
En caso de que se constataren omisiones o situaciones que deban ser regularizadas, en el
Acta de Operaciones Previas se dejara constancia de ello, y del plazo que la Supervisién de
Obras otorga al Contratista para su regularizacion, sin perjuicio de este plazo, la Contratante
podra aplicar desde ese momento las sanciones por incumplimiento previstas en los
Documentos Contractuales, y descontarlas de cualquier suma que tenga a su favor la
Contratista o de las garantias que constituyera, y/o proceder a la rescisién contractual por
culpa de la Contratista, con pérdida de todas las garantias presentadas por éste.
Si se hubiesen regularizado las reservas que constaren en el Acta de Operaciones Previas, se
procederd a levantar el Acta de Recepcion Provisoria.
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¢) Acta de Recepcion Provisoria Sin Reservas

En el caso de cumplimiento de lo establecido en el Acta de Operaciones Previas o en caso de
que la Supervision de Obras proceda directamente a la Recepcidn Provisoria de la Obra (sin
realizar Operaciones Previas), se procederd a levantar el Acta de Recepcidn Provisoria que
sera redactada en el sitio de la Obra por la Supervisién de Obras, la cual serd suscrita por el
Supervisor designado por la misma y por el Responsable Técnico de la Contratista. Si éste se
negara a firmar, o no estuviese presente a pesar de haber sido citado en tiempo y forma, se
hard mencion expresa de ello en la mencionada Acta.

En el Acta de Recepcidn Provisoria con reservas (en caso de ocupacién urgente de toda la
obra o de un sector de la misma), la Supervision de Obras fijard la fecha limite para la
finalizacion de los trabajos que se constataran incompletos.

Si la Contratista no finaliza esos trabajos en el plazo prescripto, la Contratante podra hacerlos
ejecutar por cuenta y riesgo de la Contratista, y a cargo de éste, o podra rescindir el Contrato,
en ambos casos con pérdida del saldo del Precio y de las garantias constituidas y sin perjuicio
de las multas a que dé lugar el incumplimiento. Los montos resultantes se deduciran de
cualquier suma que tenga a su favor la Contratista, o de las Garantias que constituyera.

Una vez subsanadas las imperfecciones o desperfectos de construccién, se debera otorgar
Acta de Recepcidn Provisoria (total o parcial, seglin corresponda) sin reservas.

Si las observaciones no hubiesen sido subsanadas en el plazo otorgado en el Acta de
Recepcion Provisoria con reservas, y se otorgara un nuevo plazo para su regulacion, este
hecho no eximird a la empresa Contratista de las responsabilidades y multas en que podria
haber incurrido por sus incumplimientos, incluido el no haber finalizado los trabajos en forma
y en el plazo fijado en los Documentos Contractuales. Las mismas se seguiran aplicando hasta
la total regularizacién de la situacién por parte de la Contratista.

Toda toma de posesién de la Obra por la Contratante deberd estar precedida por la
correspondiente Recepcidn Provisoria.

La Recepcion Provisoria sin reservas de toda la obra, o de un sector de la misma (en caso de
recepcion parcial por razones de urgencia), implica la transferencia al Contratante de los
riesgos que puedan ocurrir en la parte recepcionada.

108. RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA

La Recepcion Definitiva de toda la Obra tendra lugar en el plazo de 12 meses contados desde
la celebracién del Acta de Recepcidn Provisoria sin reservas de la Obra.

La Recepcion Definitiva sélo podra otorgarse una vez completados los tramites y obtenidos
los registros, permisos y habilitaciones requeridas. No obstante, la Recepcidn Definitiva
igualmente podra extenderse cuando a juicio de la Supervision de Obra, la no obtencidn de
alguno de los requisitos exigidos responda a causas ajenas a la voluntad de la Contratista
siempre que éste hubiese actuado diligentemente.

Pese a efectuar la Recepcidn Definitiva, la Contratante podrd retener un porcentaje de las
garantias hasta tanto se completen los tramites o se obtengan los permisos y/o
habilitaciones pendientes.

Durante el periodo de mantenimiento y garantia y hasta la Recepcién Definitiva, la
Contratista tendra las obligaciones contractuales descritas.
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La Supervision de Obras enviara al Contratista, antes de proceder a la Recepcidn Definitiva, la
lista detallada de los defectos de construccidon descubiertos aun después de vencido el plazo
para otorgarla, con excepcidn de los dafios resultantes del uso normal o impropio de la Obra,
sus instalaciones, equipamientos y acondicionamientos.

La Contratista dispondrd del plazo que le indique la Supervisién de Obras para efectuar, de
conformidad con las estipulaciones de los Documentos Contractuales, las reparaciones de los
defectos constatados y detallar a la Supervision de Obras los trabajos efectuados para
corregirlos. Durante dicho periodo se suspendera el plazo previsto para la Recepcién
Definitiva.

Una vez finalizado el plazo otorgado, la Supervision de Obras emitira el Acta de Recepcién
Definitiva, previa verificacion de que todos los trabajos fueron ejecutados correctamente.

Si la Contratista no hubiere remediado los defectos de ejecucién dentro del plazo otorgado,
la Recepcidn Definitiva de la Obra sera declarada por la Contratante Unicamente después de
la realizacion completa de todos los trabajos por empresas seleccionadas y elegidas por la
Contratante, debiendo dicha contratacidn ser realizada por cuenta y riesgo de la Contratista.
En este Ultimo caso, el Refuerzo de Garantia de buena ejecucién continuard en vigor durante
todo el periodo necesario para asegurar la completa satisfaccion de la Contratante por la
Contratista.

109. PERIODO DE GARANTIA

El Periodo de Garantia sera el comprendido entre la Recepcion Provisoria Total y sin reservas
y la efectiva Recepcién Definitiva, salvo en el caso de equipos y componentes de las
instalaciones, equipamientos y acondicionamientos especificados en los Documentos
Contractuales, o hasta la total satisfaccion del Contratante.

Durante el Periodo de Garantia, el Contratista tendrda la "obligacién de completa
terminacion", independientemente de las obligaciones que puedan resultar de la aplicacion
de la “Recepcion Definitiva de la Obra”, y en virtud de esa obligacion debera por su cuenta:

ii. Ejecutar los eventuales trabajos o prestaciones de acabado o reparacion previstos.

iii. Remediar las imperfecciones sefialadas por el Contratante o la Supervision de Obras,
de tal manera que la Obra se mantenga de conformidad con el estado en que se
encontraba en el momento de la Recepcién Provisoria o después de corregidos los
defectos detectados durante ella o con posterioridad.

iv. Ejecutar, si fuere el caso, los trabajos de refuerzo o modificaciéon que la Supervision
de Obras juzgue necesarios y le exija realizar durante el Periodo de Garantia.

Los gastos correspondientes a los trabajos complementarios exigidos por el Contratante o la
Supervisién de Obras, y los otros que tengan por objeto remediar las deficiencias estipuladas
en los incisos (ii) y (iii) del parrafo anterior, sélo seran por cuenta del Contratista si la causa
de tales deficiencias le es imputable, aun por omision.

La obligacion del Contratista de realizar los trabajos de completa terminacién por su cuenta,
es extensiva a los trabajos necesarios para corregir los efectos del uso o desgaste ordinarios,
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qguedando entendido que la limpieza y conservacion corriente de la Obra durante el Periodo
de Garantia corresponden al Contratista donde continte realizando trabajos.

El Periodo de Garantia expirard una vez efectuada la Recepcidon Definitiva de la Obra, y a
partir de ella la empresa Contratista quedara libre de sus obligaciones contractuales, y el
Refuerzo de Garantia de buena ejecucion cesara.

110. GARANTIA DECENAL

El Contratista y el Arquitecto Director de Obra actuante son responsables de pleno derecho y
por un periodo de diez (10) afios a contar desde la fecha de la Recepcidn Provisoria total y sin
reservas de la obra, conforme a lo establecido en el Cédigo Civil.

111. RESCISION DEL CONTRATO POR COMUN ACUERDO

Las partes de comun acuerdo podran poner fin a la ejecucidon de los trabajos objeto del
Contrato antes de la terminacion de los mismos, mediante una decision de rescindir el
Contrato que especifique la fecha de efectividad de la rescisidn.

La Rescision del Contrato, en todos los casos, traerd aparejada la liquidacion definitiva y el
pago de las obras y trabajos que hayan sido ejecutados con arreglo a las condiciones de los
Documentos Contractuales y de los materiales acopiados que sean de recibo, el cobro de los
descuentos que por cualquier causa pudieran corresponder, y las responsabilidades, civiles y
penales, que pudieran derivar del incumplimiento del Contrato.

112. DERECHO DEL CONTRATISTA A RESCINDIR EL CONTRATO

Antes del comienzo o durante el desarrollo de la Obra, el Contratante podra resolver la
supresion o reducciéon de determinado tipo o parte de la misma. Notificado el Contratista,
debera dar cumplimiento a las notificaciones y/o a las Ordenes de Servicio que al respecto
reciba de la Supervisidon de Obras.

El Contratista podra rescindir el Contrato en las hipdtesis establecidas a continuacidn:

a) Rescision antes del Inicio de Obra por desistimiento del Contratante o supresion de
la misma

Si el Contratante desistiera de la total ejecucién de la Obra antes de su Inicio, se rescindira el
contrato y el Contratista recibird como Unica indemnizacién el 5% (cinco por ciento) del
Monto de la Obra, excluidos impuestos y el eventual importe destinado a imprevistos,
actualizado (en caso que el precio de la obra sea reajustable) a los precios resultantes a la
fecha de notificacién de la rescision.

Si el importe de la supresion resuelta por el Contratante antes del Inicio de Obra excede el
33% (treinta y tres por ciento) de referido Monto de la Obra, el Contratista tendra derecho a
rescindir el Contrato, y en este caso recibird como Unica indemnizacién un monto a ser
calculado de la siguiente forma:
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i.  Serestara al importe de la supresiéon un monto equivalente al 10% (diez por ciento)
de ese Monto de la Obra, sin imprevistos y sin leyes sociales, y sobre este valor
resultante se aplicara el 6% (seis por ciento).

ii. La indemnizacidn se actualizard a la fecha en que se notifique la supresién (en caso
de que el precio de obra sea reajustable).

iii. El Contratista tendrd un plazo de 10 (diez) dias habiles a partir de la fecha de
notificacién de esa decision, para solicitar la Rescision del Contrato.

iv. El pago de la indemnizacidn, se regira por lo establecido para la liquidacién de los
Certificados de Obra.

Los materiales acopiados que fueran de recibo y quedaran sin empleo, previa
aprobacion de la Supervisidn de Obras, le serdn adquiridos al Contratista.

b) Rescision durante la Ejecucion de la Obra por supresion total o parcial de la misma

Si el Contratante ordenara la suspensién de la totalidad de una Obra en ejecucién o de una
parte sustancial de la misma, por causas ajenas al Contratista, cuyo monto superare el 33%
(treinta y tres por ciento) del citado Monto de la Obra, se notificard al Contratista el que
deberd suspender de inmediato los trabajos, y solo terminard aquellos que indique la
Supervisién de Obras porque su suspension podria resultar peligrosa para la propia Obra o
para la propiedad o integridad fisica de las personas. Suspendida la Obra, se procedera a
medir los avances de la parte ejecutada, y se extendera un Acta de Medicion de la cual se
entregard un ejemplar a cada una de las Partes.

Si la suspensién resuelta por el Contratante excede los 3 (tres) meses de duracion, el
Contratista podra exigir la Rescision del Contrato.

¢) Rescision por Certificados de Obra vencidos y no pagados

El Contratista también podra optar por la Rescision del Contrato si la suma de los porcentajes
de los montos de los Certificados de la Obra aprobados por la Supervisiéon de Obras vencidos
y no pagados respecto al mencionado Monto de la Obra actualizado a la fecha de los mismos
(en caso de que el precio de obra sea reajustable) supera el 15% (quince por ciento) y
hubieran transcurrido 120 (ciento veinte) dias del primero de los Certificados vencidos sin
que se hubiere hecho efectivo el pago.

El plazo se contard a partir de la presentacidn de la solicitud por parte del Contratista, y no se
computaran en el mismo, las interrupciones que pudieran originarse por omisién, mora o
cualquier otra imputacion al Contratista, una vez notificado éste de la misma.

Si el Contratista decidiera hacer uso del derecho de rescindir el Contrato, lo notificara al
Contratante con 10 (diez) dias habiles de anticipacion al vencimiento del plazo de 120 (ciento
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veinte) dias. El Contratista no podra ejercer el derecho de rescindir el Contrato si no efectua
la referida notificacion por escrito.

Aprobada la Rescision del Contrato por el Contratante por la causal referida, el Contratista
podra reclamar el pago de una indemnizacion equivalente al 6% (seis por ciento) de la
diferencia entre el importe del 90% (noventa por ciento) del Contrato y el Monto de la Obra
ejecutada, mas el importe de los materiales acopiados aprobados previamente, o la
deduccidn, si se hiciera cargo de ellos, de los importes adelantados por ese concepto.

La actualizacidon del monto de esa diferencia se calculara (en caso de que el precio de obra
sea reajustable) con arreglo a los precios resultantes del dia inmediato posterior al
vencimiento de los 120 (ciento veinte) dias.

El pago debera recibirlo dentro de los 45 (cuarenta y cinco) dias posteriores a la fecha de
solicitud de la liquidacidn, caso contrario, se le reconocerdn los intereses de mora.

Se incluirdn, ademads, los montos de todos los trabajos extraordinarios e imprevistos
autorizados y notificados, actualizados mediante la formula de ajuste de precio (en caso de
que el precio de obra sea reajustable). Por estos conceptos el Contratista percibira el interés
fijado por mora, calculado desde la fecha de notificacion de la solicitud de Rescision del
Contrato.

d) Consideraciones generales sobre el Monto Total de Obra

A todos los efectos de esta cldusula, se entendera por Monto o Monto Total de la Obra, el
precio original del Contrato, mas adicionales, ampliaciones, reducciones y modificaciones,
excluidos impuestos y el eventual importe destinado para imprevistos, debidamente
actualizados a la fecha de la rescisidn o cdlculo de la supresidon o suspensidn. El Monto
Imponible y los Aportes Sociales no seran tenidos en cuenta para el cdlculo de dicha
indemnizacion.

113. DERECHO DEL CONTRATANTE A RESCINDIR EL CONTRATO

El Contratante podrd exigir la Rescisién del Contrato con pérdida del saldo del Precio del
mismo y de la Garantias vigentes constituidas por el Contratista, si éste incurriera en falta de
cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones y responsabilidades contractuales, en
especial, en las siguientes circunstancias:

i.  Atraso mayor de 30 (treinta) dias corridos en el plazo de la firma del Acta de Inicio de
Obra.

ii. No inicio de la Obra, suspension de los trabajos y/o no contar con Director de Obra
y/o Técnico Prevencionista por mas de 10 (diez) habiles corridos, por causas
imputables directa o indirectamente al Contratista. A estos efectos se incluyen los
dias de licencia de la construccién.

iii. Reincidencia en el incumplimiento de los Plazos de Ejecucién de Obra contractuales,
Parciales o Total de la Obra.
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iv.  Atraso en el cumplimiento del Cronograma, por mas de 30 (treinta) dias calendario.

V. Haber sido sancionado hasta alcanzar un maximo de Multas diarias acumulativas por
incumplimientos contractuales, equivalente al 15% (quince por ciento) del Precio
Total del Contrato adjudicado, excluidos Impuestos y Monto Imponible, debidamente
actualizado a la fecha de adoptada la resolucién de rescisién por parte del

Contratante.
vi. Negligencia grave.
vii. Practicas Corruptivas.
viii.  Toda otra causa prevista especialmente en los Documentos del Llamado a Ofertas o

en los Documentos Contractuales.

En el caso de Rescisidon del Contrato, la Supervisién de Obras convocard al Contratista o sus
derechohabientes, tutor, curador o sindico, a constatar el estado de situacién de la Obray las
partes ejecutadas, e inventariar los materiales suministrados, los equipos e instalaciones del
obrador. El resultado de esa constatacion se registrara en un Acta que implicara la Recepcién
Provisoria de la Obra y sus partes ejecutadas, con vigor a partir de la fecha en que tenga
efecto la Rescision del Contrato, para el comienzo del Plazo de Garantia estipulado.

El Contratante dentro de los 10 (diez) dias siguientes a la fecha del Acta, determinara las
medidas que debe tomar en la Obra el Contratista, para asegurar su conservacion y la
seguridad de las partes de la Obra ejecutadas durante el periodo posterior a la Rescision,
aunque esas medidas, eventualmente, impliquen la demolicién de ciertas partes de la Obra.

Si el Contratista no ejecutara esas medidas para asegurar conservacion y seguridad en el
plazo fijado por el Contratante, la Supervisidon de Obras las hara ejecutar de oficio.

Salvo en los casos de rescisidon previstos especialmente, tales medidas no serdn por cuenta
del Contratista.

El Contratante tendrd el derecho de recomprar, en todo o en parte:

i. Las obras e instalaciones provisionales Utiles para la ejecucién del Contrato.

ii. Los materiales existentes en las obras, y/o los adquiridos y pagados por el Contratista
pero no entregados aun, en la medida que sean necesarios para la Obra.

El precio de recompra de las obras provisionales y los equipos serd igual al valor residual de
su costo de reposicién, y el precio del alquiler de los equipos que deben quedarse a
disposicion del Contratante se determinara en funcidn del valor residual de su costo. Los
materiales suministrados serdn comprados a los Precios de los Documentos Contractuales.

El Contratista estara obligado a despejar a su costo la Obra en el plazo que le sea fijado por la
Supervisién de Obras.
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En caso de rescision por culpa del Contratista, se aplicara al mismo una multa por la suma
equivalente al 20% (veinte por ciento) del Monto Total del Contrato adjudicado, y sus
ampliaciones y modificaciones.

114.SOLICITUD O DECLARACION DE EMBARGO, INTERVENCION JUDICIAL, CONCURSO, O
SIMILAR, QUE AFECTE AL CONTRATISTA

En caso de solicitud o declaracién de embargo, intervencidn judicial, concurso o similar del
Contratista, que imposibilite el cumplimiento del contrato en la calidad y/o plazos
estipulados a criterio del Contratante, éste podra rescindir unilateralmente el Contrato.

La rescisién no dara derecho al Contratista a reclamacion, ni a recibir indemnizacién o
reintegro de ningun tipo.

115. SUSPENSION DE LOS TRABAJOS

Si el Contratista detuviera la Ejecucién de la Obra por un plazo mayor de 10 (diez) dias habiles
corridos, sin mediar la causal de Fuerza Mayor o la falta de pago de 3 (tres) Certificados
mensuales de Obra sucesivos aprobados por la Supervision de Obras, el Contratante podra
considerar rescindido el Contrato sin necesidad de gestidn judicial o extrajudicial de clase
alguna, con pérdida de las garantias vigentes por parte del Contratista.

El Contratante podra resolver la suspension temporal de la Obra, pero ésta no podra exceder
el Plazo de Ejecucién de Obra contractual, y si decidiera suspender el avance de los trabajos
se procedera siguiendo las modalidades indicadas en la cldusula 52 de la presente Seccidn,
para la constatacidon de los trabajos o partes de la Obra ejecutada y de los materiales
suministrados.

Si el Contratante ordenara suspender la Ejecucién de Obra o una parte de la misma, se
notificara la resolucidon al Contratista, quien deberd suspender los trabajos de inmediato,
salvo aquellos que la Supervision de Obras ordene terminar porque su suspensién seria
peligrosa para la propia Obra, bienes o integridad fisica de las personas.

Si la suspension no se originara en incumplimientos por parte del Contratista con relacién a
sus obligaciones o mala ejecucién de la Obra, éste tendra derecho a reclamar el pago de los
gastos de mantenimiento ordenados por la Supervision de Obras que dicha suspension
requiera, y si la suspensién excediera los 3 (tres) meses de duracidn, el Contratista podra
exigir la Rescision del Contrato conforme a lo estipulado y reclamar indemnizacidn.

En caso de falta de pago por parte del Contratante de 3 (tres) Certificados mensuales de Obra
sucesivos, presentados en forma y aprobados por la Supervision de Obras, dentro de los 30
(treinta) dias posteriores a la fecha de pago de la tercer Orden de Pago, el Contratista podra
notificar al Contratante mediante Carta Certificada con orden de Acuse de Recibo, su
intencion de suspender los trabajos con posterioridad a los 60 (sesenta) dias contados a
partir de la fecha de su notificacién.
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Si al vencimiento de ese plazo persiste la misma situacidn, el Contratista podra suspender los
trabajos hasta que la situacidn se supere. En el caso contrario debera continuar los trabajos.

Ordenada la prosecucion de la Obra, el Contratista deberd reanudarla dentro de los 15
(quince) dias corridos de la fecha de notificacién.

116. MEDIDAS ESPECIALES

Cuando el Contratista no actue de conformidad con los Documentos Contractuales, el
Contratante, por intermedio de la Supervision de Obras, requerira mediante una
comunicacion por escrito al Contratista, que las satisfaga dentro de un plazo determinado no
inferior a los 15 (quince) dias corridos contados a partir de la fecha de notificaciéon del
requerimiento. En caso de urgencia, el plazo podra ser menor al antes referido.

Si el Contratista no ha cumplido con el requerimiento, el Contratante estara en condiciones
de decidir si continda la Obra por administracién, por cuenta y riesgo del Contratista, o
rescindir el Contrato por incumplimiento con pérdida del saldo del Contrato y de las garantias
constituidas.

La Ejecucion de Obra por el sistema de administracion podra ser sdélo parcial, y previo a ello
se procedera a levantar Acta de Constatacion donde figuren los trabajos ejecutados y
suministros existentes, inventariar el equipo del Contratista y entregar a éste los equipos que
no sean utilizables para la continuacion de la Obra por el sistema de administracion. La
constatacion se realizara en presencia o ausencia del Contratista, si habiendo sido citada
previamente por el Contratante no se hubiera presentado, de lo que se dejard constancia en
el Acta.

Expirado el plazo de 30 (treinta) dias corridos siguientes a la notificacion de la Resolucién de
continuar la Obra por administracion, el Contratante podra decidir la Rescisién del Contrato
por culpa del Contratista, con pérdida del saldo del Contrato y de las garantias constituidas.
En ambos casos, y sin mas trdmite, se podra aplicar adicionalmente al mismo una multa por
la suma equivalente al 20% (veinte por ciento) del monto del Precio Total maximo del
Contrato adjudicado, y sus ampliaciones y modificaciones.

La Rescision del Contrato en virtud de la causal prevista en la presente cldusula, puede ser
simple o a costo y riesgo de la Contratista. En ambos casos, las medidas tomadas son a cargo
de la empresa Contratista. En este ultimo, el Contratante podra adjudicar la terminacién de
la Obra a otras empresas.

Las cuentas detalladas del Contrato rescindido sélo se notificaran al Contratista después de la
liquidacion definitiva del (los) contrato(s) separado(s) adjudicado(s) para la terminacién de la
Obra, salvo que se dispusiere lo contrario en los Documentos Contractuales.

Si el Contratante hubiera decidido continuar los trabajos por administracion, el Contratista
no estard autorizado a continuar ejecutando trabajos en la Obra, y deberd desalojarla y
retirar todos sus equipos y maquinaria dentro del plazo de 2 (dos) dias habiles. Idéntica
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situacién se producira en el caso de adjudicacidon de un nuevo contrato para la terminacion
de la Obra por cuenta y riesgo del Contratista.

Los excesos de gastos que resultaran de la ejecucién de los trabajos por administracidon o
mediante un nuevo contrato, correrdn a cargo del Contratista, y esos gastos se descontaran
de las sumas que pueda tener a su favor, o en su defecto de las garantias vigentes, sin
perjuicio de los derechos que el Contratante pueda ejercer contra el Contratista en caso de
insuficiencia de fondos.

El Contratista no podra beneficiarse de una eventual disminucién de los gastos, ni siquiera en
forma parcial.

117.OTRAS CAUSALES DE RESCISION

Los Documentos Contractuales podrdn prever otras causales de rescisidon no incluidas en las
cldusulas 112 a 117 de la presente Seccion, estandose a lo que en cada caso dispongan las
disposiciones correspondientes.

118. INSPECCIONES Y AUDITORIAS

El Contratista debera permitir que el Contratante disponga que se realicen por parte de
quien éste designe, inspecciones o auditorias de los trabajos y obras que realice, de sus
registros contables y estados financieros, asi como los de sus Subcontratistas y Proveedores,
todo ello con relacién a la Ejecucion del Contrato.
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