MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE UNA
PISTA DE ATLETISMO DE 400 m. CON TERMINACION SINTETICA E INSTALACIONES
COMPLEMENTARIAS PARA ATLETISMO; ASi COMO TAMBIEN UNA CANCHA
POLIFUNCIONAL DE CESPED SINTETICO EN EL AREA INTERNA DE DICHA PISTAY
UN PABELLON ADMINISTRATIVO Y DE VESTUARIOS Y DUCHAS

UBICACION EN LICEO MILITAR DE MONTEVIDEO SITUADO EN CNO. CASTRO S/N

GENERALIDADES

Esta memoria constructiva particular complementa la informacion expresada en recaudos
graficos adjuntos.

La presente memoria refiere a la concrecion del_proyecto y ejecucion de una pista de 400 m.
de 6 carriles mas recta de 100 m. de 8 carriles, e instalaciones de atletismo
complementarias, ademas de una cancha polifuncional de hockey y futbol recreativo con
terminacién de césped sintético; la construccion de un pabellon administrativo que incluye
vestuarios y duchas y la adecuacion de los espacios exteriores con pavimentos y
equipamiento urbano , todo segun lo establecido en el esquema adjunto y en la presente
memoria.

Los trabajos de ejecucidon incluyen: movimiento, compactacion y nivelacion de suelos,
concrecién de las capas de soporte en material asfaltico, y finalizacién de la pista con
terminacién sintética y de la cancha con césped sintético con fondo arenado Homologado
por la FIH, asi como los cateos previos del terreno y los relevamientos altimétricos que sean
necesarios.

Incluyen también la concrecion de la instalacidn sanitaria necesaria para la efectiva y rapida
evacuacion de las aguas pluviales, la instalacion eléctrica y luminica, el suministro de los
materiales y la ejecucion del pabellon administrativo que incluye vestuarios, duchas vy
depdsitos con sus acondicionamientos eléctrico, luminico y sanitario. También incluye la
concrecién de camineria y equipamiento urbano en los espacios exteriores aledafios a las
instalaciones deportivas y al pabellon y el proyecto ejecutivo de todas las construcciones
enumeradas , que debera respetar en un todo los lineamientos base de la presente memoria
y de los recaudos esquematicos que a ella se adjuntan.

Si se pretendiera realizar modificaciones o ajustes que difieran de dichos recaudos, solo
podran concretarse previo acuerdo con la supervision de obras. Con igual criterio, cualquier
duda en cuanto al alcance o sustancia de algun lineamiento, debera ser consultado con la
supervision de obra.

Cuando la memoria se refiere a resistencia de materiales, esta debe ser tomada como un
minimo posible para el proyecto; e igualmente cuando establece las capas correspondientes
a la preparacion y consolidaciéon del terreno previo a la construccion, y los ensayos de
materiales y suelos sugeridos.

Cuando se establece la forma vy la concrecion o adaptacion de niveles para la evacuacion
de pluviales, debe considerarse como una propuesta a la que pueden plantearse
alternativas, siempre y cuando estas sean avaladas por un técnico en la materia y se
establezcan las correspondientes garantias de correcto funcionamiento del sistema (10 afios
de garantia en este sentido).



Todos aquellos puntos no contemplados en esta Memoria se regiran por lo expresado en la
Memoria Constructiva General del MTOP, siempre y cuando no se contradigan con lo
expresado en los presentes recaudos. En caso de existir contradiccion, la Supervisién de
Obras en acuerdo con el Director de Obras designado por la Empresa adjudicataria, seran
quienes resuelvan.

Para aquellas situaciones en que la dinamica de la construccion pudiera implicar
modificaciones inevitables de los recaudos graficos, las mismas seran comunicadas a la
supervision de obras, quien decidira la oportunidad o no de dichos cambios.

Se valorara especialmente las propuestas de las empresas que ya hayan tenido
experiencias satisfactorias comprobables en construcciones similares.

Emplazamiento
La pista, instalaciones complementarias, pabellén administrativo con vestuarios y duchas y
cancha de césped sintético, se situaran en la zona del liceo Militar Gral. José Gervasio
Artigas; particularmente sobre el Cno Castro donde actualmente existe ya una pista y un
sistema de evacuacion de pluviales que se respetara o perfeccionara.

Dichas construcciones seran aprovechadas y respetada su geometria. También
permaneceran en sus actuales posiciones las gradas existentes, se reconstruira las zonas
deterioradas de dichas instalaciones, se limpiara la zona de hierbas y elementos extranos y
se pintaran las gradas con pintura al agua impermeable para exteriores tipo incafrent.

La construccion de la pista, cuya geometria respetara la de la hoy existente , y la de las
instalaciones complementarias para atletismo y la cancha de hockey y futbol recreativo en
césped sintético (especifico para conjugar estas dos diciplinas), implica también El testeo del
terreno implicado y sus caracteristicas granulométricas, de contenido de humedad, de
comportamiento frente al agua, de resistencia a la compresion, etc.; con el fin de adaptar la
conformacioén de las distintas capas de las construcciones al logro de superficies elasticas,
pero lo suficientemente firmes e indeformables para asegurar el correcto desarrollo de las
actividades deportivas en perfectas condiciones, y con seguridad para los deportistas.

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto consta de 5 ZONAS diferenciadas:

ZONA 1 _ La pista a reconstruir de 400 m. , que hoy consta de 6 carriles y en la zona de
recta de 100 m de 8 carriles y cuya forma y dimensiones seran verificadas a los efectos de
que sean certificadas Clase 2 de la IAAF, adaptandose sus instalaciones eléctrica, luminica y
de evacuacion de aguas pluviales segun se establece en la presente memoria y en recaudos
adjuntos. La iluminacion nocturna de la pista debe asegurar un minimo de 100 luxes a 1 m.
de altura del piso en toda su superficie con Emin/ Emed de 0.6. Se solicita el proyecto
ejecutivo, la ejecucidn de los trabajos y el mantenimiento por un lapso de 3 afos (cotizado
fuera de oferta).

A esta exigencia habra que adaptar o complementar la instalacion existente, ademas de
verticalizar las columnas inclinadas existentes.



ZONA 2 _ Las construcciones complementarias para desarrollar otras actividades
correspondientes al atletismo cuya ubicacion debera ser parte del proyecto a ejecutar, y
que deben incluir por lo menos instalaciones de la zona de saltos, que se ubicara en las
cabeceras curvas del area interior de la pista (zonas “D” con pavimento similar a pista) e
incluiran como minimo: instalaciones para salto de altura, salto con pértiga, salto de
longitud, y salto triple, también se proyectara un area con instalaciones para lanzamiento de
peso. La iluminacién exigida sera igual que para la pista. Se solicita el mantenimiento por 3
afos, cotizado fuera de oferta.

ZONA 3 _ La cancha polifuncional de césped sintético que podra ser usada para hockey
sobre césped y para futbol recreativo (a desarrollar con calzado adecuado para ese tipo de
césped, item que debera constar en un manual de mantenimiento que debera entregar la
empresa adjudicataria al recibirse las obras, junto con los recaudos graficos finales
adaptados a la real construccion realizada).

La iluminacion exigida sera igual que para la pista.

Se solicita el mantenimiento por 3 anos, cotizado fuera de oferta.

Zona 4 _ Pabellon administrativo que incluye vestuarios, duchas y depédsitos con sus
instalaciones correspondientes y su entorno (vereda, bancos , papeleras, etc. en el entorno
inmediato).

Zona 5 _ Entorno de las construcciones: zonas peatonales y rampas accesibles con piso
antideslizante de monolitico lavado hecho en sitio a construir, taludes de césped y
equipamiento urbano: 5 bancos de hormigén, 4 papeleras fijas, un bebedero , reparacién de
gradas, ajuste de columnas de iluminacion (hay 3 inclinadas que habra que verticalizar)., etc.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A COTIZAR:

Los trabajos a cotizar consisten en la construccion de una pista de atletismo con base
asfaltica y terminaciéon en material sintético de calidad SW Impermeable Sandwich System;
las instalaciones de atletismo complementarias que se ennumeran y se ilustran en recaudos
adjuntos, una cancha polifuncional con base asfaltica y terminacién en césped sintético y la
construccion de los espacios y servicios que rodearan dichas construcciones asi como los
servicios necesarios para su correcto uso como la iluminacion, tomas eléctricos e
instalaciones de audio que se detallan en la presente memoria.

3.1 CONSTRUCCION DE LA PISTA DE 400 M. CON TERMINACION SINTETICA'Y
LAS INSTALACIONES ATLETICAS COMPLEMENTARIAS DE ZONAS DE SALTO Y
LANZAMIENTO DE PESO.

Los trabajos previos al proyecto

Tanto los cateos y ensayos de suelos previos necesarios para conocer las
condicionantes del terreno, como los relevamientos altimétricos que permitan definir los
movimientos de tierra y los rellenos necesarios en el proyecto definitivo.

En el lugar a construir, sera necesario el estudio de las capas de suelo existente a fin
de determinar, en funcién de su composicién, cuanto suelo debe ser removido, cuanto debe
ser aportado, las caracteristicas de los materiales (suelos) posibles de conseguir, en areas
no muy alejadas de la obra.



Para el ensayo de suelos seran necesarias un minimo 4 (cuatro) perforaciones o
calicatas, de entre 1,00 my 1,50 m de profundidad a fin de determinar:

Clasificacion del suelo a distintas profundidades
Contenido de humedad por capa

Analisis granulométrico

Resistencia a la compresion a distintas profundidades
Proctor estandar sobre capa de sub-base.

Durante estos ensayos iniciales, debera informarse sobre la presencia de desechos de
cualquier tipo.

En esta etapa, el laboratorio y el profesional interviniente podran realizar las
recomendaciones de disefio, que consideren oportunas para adaptar las construcciones a la
real situacion.

Asimismo la evaluacién permitira fijar los niveles (cotas) definitivos, tanto en funcion
del retiro y/o aporte necesario de suelos, como de construcciones o mejoras existentes, y
fundamentalmente conocer las cotas de niveles de las camaras, canales u otro sistema
donde se viertan las aguas provenientes del riego y o lluvias. En este caso en particular
debera verificarse el estado del canal interno de la pista y proponer los arreglos necesarios
para adaptarse a las necesidades de la pista.

Se debe tener en cuenta que la obra final no estara sometida a grandes esfuerzos
mecanicos y que el mayor peso que soportara sera el de las maquinarias que ejecutaran los
trabajos.

El Proyecto Ejecutivo
Que constituira la documentacion basica para la obra, debera incluir las memorias y planos
generales asi como los detalles que permitan concretar la obra, y que deberan seguir los
lineamientos de los pliegos, memorias y recaudos que conforman el presente llamado.
Este proyecto debera incluir tanto la conformacion y posicion definitiva de la pista, que sera
la conformacién de la pista actual o, si fuere necesario, minimas adaptaciones, y las
instalaciones de atletismo enumeradas, como las definiciones en cuanto a movimientos de
tierra, niveles definitivos de las diferentes partes de dichas instalaciones: recaudos para las
etapas de replanteo, desmonte, relleno y compactacion, estableciendo claramente las etapas
de preparacion del terreno: el desmonte necesario, los espesores y conformaciéon de las
distintas capas de relleno con la compactacion establecida para cada una vy las verificaciones
de resistencia exigidas una vez terminada dicha compactacion.
También debera incluir las especificaciones que definiran Ila capa asfaltica
que sostendra la carpeta sintética y las caracteristicas definitivas de esta ultima y las que
correspondan a las construcciones para evacuacion de las  aguas pluviales, cordonetas y
demas obras civiles que exija la conformacion de las instalaciones deportivas cuya
concrecion se solicita.

La ejecucion de la obra

Movimientos de tierra y compactacién de la sub-base natural
Debera establecerse una cota referencia para el movimiento de suelos en base al estudio
previo del terreno y de acuerdo a las definiciones del proyecto, considerando para ello los
ensayos de suelo efectuados y los niveles definitivos que se deban alcanzar.
Se deberan tener en cuenta los niveles generales del proyecto, dado que la pista, tal como
se ha dicho, debera tener un nivel tal que permita que las canaletas perimetrales del mismo,
desaguen en forma natural al lugar que se estime conveniente.-



En primer termino, se estableceran los trabajos a llevar a cabo y se debera preparar el
suelo para el trabajo de maquinaria de compactacion de porte, para lo cual se aconseja que
con maquinaria adecuada (pata de cabra, compactadora, etc.) de mediano porte y con un
minimo de 50 pasadas, se tratara de compactar el piso actual que formara una sub-rasante
mecanicamente apta para recibir la capa asfaltica, asegurandose que esta base es lo
suficientemente estable para resistir el ingreso de camiones y maquinaria .-

Para la construcciéon de la sub-base que recibira la carpeta asfaltica, se utiliza
generalmente una capa de aridos compactada que dara gran estabilidad al conjunto-

En funcion de la calidad del suelo y lo que deba retirarse, y consecuentemente
aportarse puede ser necesario la colocacién de una capa de suelo estabilizado.

Dicho suelo no se colocara en capas superiores a los 15 cm. Y cada una de ellas se
compactara hasta un 95% del Proctor Standard

Se haran un minimo de 6 ensayos distribuidos en el area de la pista y de los cuales se
llevara un registro, con ubicacion, nivel de capa, fecha y resultado del ensayo.

La superficie terminada de la capa de asiento tendra una pendiente terminada del 1 %
transversalmente a la pista y de 0,1% en forma longitudinal

Las pendientes mencionadas en la ultima capa, se controlaran utilizando aparatos de
nivelacion y fijando una red de puntos uniformemente distribuidas en el campo, en una
cuadricula no inferior a 6 mts.

Canalizaciones

Tal como se indicara precedentemente en la documentacion del proyecto se tendra en
cuenta la adecuacion de la canaleta existente para que responda a las necesidades de la
pista, no solo asegurando la evacuacién de las aguas, sino que responda las medidas de
seguridad establecidas por la IAAF, acorde a la certificacion exigida.

Una vez terminada la base de material estabilizado y alcanzadas las cotas de proyecto,
se adecuaran las canalizaciones internas de la pista, y se construiran los bordillos exteriores
de la pista.

El trabajo de adecuacion de la canaleta interna, como si mismo de los bordillos
exteriores, se deberan efectuar en forma previa a la ejecucion del pavimento asfaltico.

También se colocaran bordillos en los limites de los fosos y plataformas y en general
en todos los lugares que se produzcan cambios de pavimentos.

Es importante verificar que las aguas que llegan a la canaleta se evacuan
correctamente y que no se produciran anegamientos hasta la salida a la red general de
evacuacion de pluviales.

Los bordillos interior y exterior forman una especie de viga perimetral de contencion,
cuya funcion sera contener la estructura de suelo propuesta.

Se construira las “tapas” de las canaletas segun detalles adjuntos, a los efectos de
evitar posibles accidentes para los usuarios.

Construccion de la carpeta de Concreto Asfaltico
La mezcla de concreto asfaltico debe prepararse en una planta de asfalto de mezcla
caliente y generalmente se coloca en dos capas de 0.04 m. denominada una capa
intermedia y la otra capa final de imprimacion. Esta doble capa permite, ademas de una
carpeta muy consolidada mayor perfeccion en la nivelacion.

Arido necesario: grava triturada o escoria triturada y arido fino.

Se establecera una formula de trabajo de la mezcla con aridos cuya dimension
permitira que la capa superficial sea una mezcla de hormigén asfaltico lisa, densa y bien
compactada, que contenga un bajo porcentaje de vacios de aire, a fin de eliminar porosidad
en la superficie.




Cemento o betun asfaltico normal:

Los betunes asfalticos seran productos provenientes de la destilacion del petréleo.
Sera homogéneo, libre de agua y cumplird con las especificaciones de la Norma DIN con
penetracion 70-100

Textura de la superficie: Una masa muy densa, compactada y relativamente sin
vacios. La textura de la superficie final resulta entre mediana y fina, con pocos vacios
abiertos a la vista.

El contratista del trabajo inspeccionara la sub-base antes de comenzar con

el trabajo de pavimentacion con el concreto asfaltico. La sub-base debe ajustarse a
los planos de construccion y debe ser una superficie firme y lisa ubicada a un grado de
elevacion adecuado. En el caso de encontrarse puntos bajos o areas esponjosas, esas
zonas deben rellenarse con material similar al que se construyo la sub-base

La superficie de asfalto terminada debe estar a los grados de elevacion indicados en
el “Plan de gradacion” de los planos de construccion y debe quedar libre de irregularidades y
ondas.

Previo a la colocacion del asfalto, debera extenderse sobre la superficie un riego
asfaltico tipo RC1, al igual que entre las dos capas asfalticas.

El material del pavimento asfaltico debe mezclarse, transportarse, extenderse,
terminarse y compactarse teniendo en cuenta las mejores condiciones exigidas para este
tipo de trabajo, correctamente compactada y nivelada

La capa superficial debe compactarse a una densidad de no menos del 95% de la
densidad maxima posible de una mezcla sin vacios compuesta por los mismos materiales en
proporciones iguales. En el caso de que durante la construccion los resultados de las
pruebas de densidad muestren que la capa superficial tiene una densidad menor al 95%, se
necesitara un rodillo cilindrico o un rodillo neumatico adicional.

Debe notarse que, para alcanzar el éxito deseado, dicha compactacion con rodillo
debe efectuarse antes de que la mezcla se enfrie.

Control final
Debe prestarse especial atencion a las juntas de la construccion para que no queden
aristas a lo largo de la junta sino que se vea una transicion suave y lisa.

La superficie se controlara con una tanza o hilo tensado a ras de piso, tirados a lo
ancho de la pista cada 4,00 m. aproximadamente, no debiendo presentar oquedades o
monticulos superiores a los 6 mm.

Las dimensiones y niveles se controlaran en los 28 puntos de acuerdo a lo indicado
por la IAAF y que se entregaran al constructor al iniciar los trabajos.

Colocacion del piso de material sintético

Se solicita la colocacion de un solado elastico por el indudable beneficio para los
participantes. Este solado debe ofrecer cualidades que garanticen su aptitud para el uso
deportivo y cumpla con la condicion de proteccidén al deportista mediante la amortiguacion
de fuerzas que actuan sobre el mismo, merced a la elasticidad del recubrimiento.

Basicamente, las caracteristicas del piso sintético cumpliran con exigencias funcionales de
proteccion y deportivas. Bajo “funcion de proteccion” se entienden las caracteristicas del piso
que disminuyen el peligro de lesiones en caidas y que descargan el aparato de movilidad
del deportista en carreras, piques, saltos y juegos; esta funcidn encuentra su limite
cuando la flexibilidad comienza a influenciar en la seguridad de pisadas. A su vez, la
textura de su superficie no debe ser tan aspera o dura (mecanicamente) para que una
caida leve produzca excoriaciones de la piel.



Como “funcién deportiva” se entienden las caracteristicas del piso que sirven a la
aplicacion mejor posible de las técnicas individuales, para lograr el mejor aprovechamiento
de la energia empleada por el deportista.

Se tendran en cuenta las exigencias reglamentarias propias de una instalacion deportiva
apta para competencias nacionales e internacionales reconocidas por la L. A.A.F.
(International Amateur Athletic Federation). (Ver Anexo Exigencias Particulares para el
recubrimiento sintético de la Pista de 400 m.)

3.2 CONSTRUCCION DE LA CANCHA POLIFUNCIONAL INTERIOR AL TRAZADO
DE LA PISTA DE 400 m. CON TERMINACION DE CESPED SINTETICO.

El proyecto a elaborar previamente constituira la documentacion basica para la obra, debera
incluir las memorias y planos generales asi como los detalles que permitan concertarla,
debera seguir los lineamientos de los pliegos, memorias y recaudos que conforman el
presente llamado (cancha de 63m x 101.40m. incluyendo contracanchas).

Este proyecto debera incluir tanto la conformacion y posicion definitiva de la cancha, niveles
definitivos de las diferentes partes de dichas instalaciones: recaudos para las etapas de
replanteo, estableciendo claramente las etapas de preparacion del sustrato.

También debera incluir las especificaciones que definiran la correccion de la capa asfaltica,
(reparacion de fisuras existentes, bacheo, y nivelacion)
que sostendra la carpeta de césped sintético y las caracteristicas definitivas de esta ultima y
las que correspondan a las construcciones para evacuacion de las aguas pluviales,
cordonetas y demas obras civiles que exija la conformacion de las instalaciones deportivas
cuya construccion se solicita. Debera definir las instalaciones de arcos y tejido perimetral de
la cancha, (alturas segun normas de la FIH)

Reparacion de la capa asfaltica existente
Se debe lograr una base estabilizada, con una superficie de nivelacion muy controlada, apta
para recibir una carpeta de césped sintético para jugar al Hockey
Este tipo de terminacién es el mas apto para recibir un campo de hockey de arena.

Previo a la ejecucién del proyecto el adjudicatario debera realizar los respectivos ensayos de
suelo en el playén existente, a fin de determinar si la sub-rasante por debajo de la carpeta
existente es apta para recibir otra de terminacién con el soporte de la maquinaria que
realizara el trabajo.

Esta prevencion se hace por cuanto se detectan en superficie fisuras que podrian haber
contribuido al filtrado de agua de lluvia y el consecuente deterioro de la mencionada sub-
rasante.

Téngase en cuenta que una vez finalizado el trabajo dicha superficie no resistira esfuerzos
mecanicos de importancia, por ello decimos que el mayor esfuerzo sera el resistir el peso de
la maquinaria de trabajo.

Se concretara el relevamiento del playon existente, incluyendo un plano de niveles que
refleje la situacion actual del mismo y que servira de base al proyecto definitivo.

Construccion de una carpeta asfaltica de 0,04 m. de espesor como minimo sobre toda la
superficie, con una pendiente hacia los laterales del 0,7 %.

Cordodn perimetral de H°A° de 0,20 m. x 0,40 m. (0,20 m. en superficie y 0,20 m. de cimiento)
de 99,60 m. x 61,20 m



Sobre dicha viga, que servira de zbécalo al campo de juego se instalara un cerco perimetral,
cuyas caracteristicas se detallan mas adelante

Evaluacién del lugar
En el lugar a construir, sera necesario el estudio de suelos, de acuerdo a lo indicado
precedentemente, para comprobar el estado de la subrasante..

Para el ensayo de suelos seran necesarias un minimo 4 (cuatro) perforaciones o calicatas,
de entre 0,50 my 1,00 m de profundidad a fin de determinar

Clasificacion del suelo

Contenido de humedad

Resistencia a la compresion

Proctor estandar sobre capa de sub-base.

Canalizaciones laterales
Para el desague de la cancha de hockey se utilizara la actual canaleta perimetral de la pista.
Para ello al ejecutar la viga/zdcalo perimetral, se deberan dejar en la misma boquetas para el
paso de agua. Las mismas seran cafos de @ 4” colocados cada 5,00 m. a nivel del nuevo
asfalto a construir.

Carpeta de concreto asfaltico
La mezcla de concreto asfaltico debe prepararse en una planta de asfalto de mezcla caliente
y generalmente se coloca en una capa de 0.04 m. Esta capa perimitira disimular los defectos
de la actual y grantizar una superficie homogénea y con las pendientes correspondientes.

Arido necesario: grava triturada o escoria triturada y arido fino.

Se establecera una férmula de trabajo de la mezcla con aridos cuya dimensioén permitira que
la capa superficial sea una mezcla de hormigdn asfaltico lisa, densa y bien compactada, que
contenga un bajo porcentaje de vacios de aire, a fin de eliminar porosidad en la superficie.

Cemento asfaltico normal: Los betunes asfalticos seran productos provenientes de la
destilacién del petroleo. Sera homogéneo, libre de agua y cumplira con las especificaciones
de la Norma IRAM 6604,0 su correspondiente DIN, penetracion 70-100

Textura de la superficie: Una masa muy densa, compactada y relativamente sin vacios. La
textura de la superficie final resulta entre mediana y fina, con pocos vacios abiertos a la
vista.

El contratista del trabajo inspeccionara la base existente, antes de comenzar con el trabajo
de pavimentacion con el concreto asfaltico. base debe ajustarse a los planos de construccién
y debe ser una superficie firme y lisa ubicada a un grado de elevacién adecuado. En el caso
de encontrarse puntos bajos o areas esponjosas, esas zonas deben rellenarse con material
similar al que se uso para la sub-base

La superficie de asfalto terminada debe estar a los grados de elevacion indicados, es decir
con pendiente del 0,7%, a dos aguas hacia los laterales y debe quedar libre de
irregularidades como monticulos y/o oquedades.

Previo a la colocacion del asfalto, debera extenderse sobre la superficie un riego asfaltico
que sirva de puente de adherencia, entre el antiguo pavimento y el nuevo..



El material del pavimento asfaltico debe mezclarse, transportarse, extenderse, terminarse y
compactarse teniendo en cuenta las mejores condiciones exigidas para este tipo de trabajo,
correctamente compactada y nivelada

La capa superficial debe compactarse a una densidad de no menos del 95% de la densidad
maxima posible de una mezcla sin vacios compuesta por los mismos materiales en
proporciones iguales. En el caso de que durante la construccion los resultados de las
pruebas de densidad muestren que la capa superficial tiene una densidad menor al 95%, se
necesitara un rodillo cilindrico o un rodillo neumatico adicional.

Debe notarse que, para alcanzar el éxito deseado, dicha compactacion con rodillo debe
efectuarse antes de que la mezcla se enfrie.

Se prestara especial atencion a las juntas de la construccion para que no queden aristas a lo
largo de las mismas sino que se vea una transicion suave y lisa.

La superficie se controlara con una tanza o hilo tensados a ras de piso, tirada a lo ancho d
de la pista cada 4,00 m. aproximadamente, no debiendo presentar oquedades o monticulos
superiores a los 6 mm.

Cerco perimetral
Por encima del sobre cimiento o zécalo perimetral de 0,20 de alto minimo, se construira un
cerco perimetral, cuya baranda estara ubicada a 1,20 m. sobre el nivel del campo terminado.

Estara construido con una estructura de cafio galvanizado de 2 %" de diametro, que
formaran tanto la baranda como los parantes verticales que lo soportaran.

Los parantes estaran colocados cada 2.00 mts. y se uniran con la baranda mediante la
utilizacién de piezas roscadas adecuadas para tal fin (“T", “L”, etc.), o bien mediante
soldadura. En este ultimo caso una vez efectuada la soldadura

esta debera tratarse de forma tal, de manera de evitar la oxidacion de la misma.

Los panos formados por esta estructura, seran completados con la colocaciéon de un marco
de alambre tejido, tipo rectangular, confeccionado con alambre galvanizado de 2,64 mm. de
diametro, con doblez especialmente disefiado para que los pafios se mantengan tensos vy
elasticos y formando cuadros de 2” x 2”.

El marco que contiene este tejido estara construido con perfiles “L” galvanizados y que sera
tomado a la estructura de cafios mediante insertos soldados a tal fin.

El cerco tendra dos puertas, construidas de igual forma de 0,80 m. de luz libre para el
ingreso de arbitros y equipos, que estaran ubicadas en el lateral que se encuentren la mesa
de control y banco de suplentes y colocadas a 6.00 mts. a cada lado de la linea del medio
del campo.

También llevara una puerta de hojas que permitira una luz libre de 1,50 m. (por hoja) que
permita el acceso de un pequefo tractor o cuatriciclo y elementos de mantenimiento.
Ademas servira de posible acceso para ambulancia; y estara ubicado en el lugar mas
conveniente segun los caminos de acceso.



3.3 CONSTRUCCION DEL PABELLON ADMINISTRATIVO QUE INCLUYE
VESTUARIOS Y DUCHAS.

Este punto incluye la concrecidén del proyecto completo en base a propuesta esquematica
adjunta (estructura e instalaciones eléctricas y luminicas, incluyendo los separadores de
duchas en vestuario femenino, griferia, aparatos sanitarios, accesorios en bafios y lavabos,
elementos necesarios para los bafios y duchas accesibles: barandas fijas y rebatibles y
bancos en las distintas zonas de bafios y duchas, espejos con las inclinaciones necesarias,
herrajes de movimiento y maniobra de aberturas, cerraduras de puertas y ventanas, etc.).
También se solicitara el suministro de bancos de madera pintados con una mano de fondo y
por lo menos dos manos de esmalte sintético para exteriores, para ser colocados en zona de
vestuarios y los lockers establecidos en el esquema adjunto de vestuarios (dobles lockers:
reparticion superior e inferior; pintados al horno de fabrica). La griferia sera antivandalica.

Los muros exteriores seran dobles, de ladrillo de 30 cm. de espesor, terminados en ladrillo
visto, con la zona inferior hasta 50 cm. del suelo pintada con silicona transparente en las
manos necesarias para evitar ataques de agentes naturales. (podra proponerse alternativas
con caracteristicas similares en cuanto a facilidad de mantenimiento, aislacién térmica y
resistencia a vandalismo).

Los muros interiores seran de ladrillo de 12 cm. Bolseados y pintados con pintura al agua
para interiores, en las zonas de acceso y administrativa y en los depdsitos.

Terminaciones de muros: En la zona de duchas se revestiran con ceramicas de primera
calidad correctamente colocadas y en disefio de despiezo a acordar con la supervision de
obras hasta 2 m. de altura todos los muros y por encima de esta zona se revocara con
revoque fino en 2 capas pintado, asi como en las zonas de bafio y lavabos. En la zona de
vestuarios, se concretara un friso de ceramica hasta una altura de 0.80 m. por encima de la
cual los muros se terminaran con revoque fino en 2 capas pintado como en zona de duchas.

Los cielorrasos tendran una terminacion facilmente lavable.

Las luminarias en zona de vestuarios y duchas seran estancas, los tomas cumpliran en un
todo las normas vigentes para instalaciones en zonas humedas.

Se instalara por lo menos 4 tomas en las zonas de vestuarios, 4 en la zona de
administracion, uno en la zona de primeros auxilios, uno en la zonas de depdsitos, 4 en cada
zona de lavabos y los necesarios para la instalacién de calefaccion del agua de duchas, que
debera ser parte del proyecto y se hara en base a energia eléctrica (calentador, bomba de
calor, apoyo con paneles solares o el sistema que se considere mas efectivo, cumpliendo las
normas vigentes)

Los pisos seran de ceramica, de primera calidad, antideslizantes en zonas de duchas, bafios
y vestuarios.

La ventilacion e iluminacion naturales cumpliran en un todo las normas municipales en la
materia.

Las aberturas seran de aluminio con perfiles que permitan un uso intensivo que caracterizara
a este pabellon. En la zona de vestuarios y duchas y en depdsitos las aberturas estaran por



encima del nivel visual y presentaran rejas exteriores de seguridad en hierro con
separaciones menores a 14 cm. y en la zona administrativa y de accesos, las aberturas
seran puertas ventanas en acceso, ventanas amplias (por lo menos 1.5 veces el 10% exigido
y con antepechos interiores a 0.85 cm. de altura y dinteles a 2.05 m de altura).

Todas las puertas seran accesibles, lo que incluye no solo sus dimensiones sino también los
herrajes de control y movimiento.

Los separadores de duchas femeninas seran de aluminio, perfectamente amurados y
rigidizados, pueden ser complementados por policarbonato o acrilico.

Los tres banos existentes son accesibles, al igual que los lavabos internos de vestuarios y
una ducha en cada zona de duchas (femenina y masculina).

La cubierta se cotizara en isopanel de por lo menos 15 cm. de espesor.

Se prestara especial atencidn a la evacuacién rapida y efectiva del agua de duchas, ya que
se preveé un uso intensivo de las mismas.

Todas las pinturas de esta primera terminacion seran al agua, factibles de permitir la salida
de la humedad de obra.

Se prevé una vereda perimetral alrededor de todo el pabellén de 1.20 m., ademas de piso
exterior en la zona techada del acceso, esta estara constituida por un contrapiso de
hormigon de por lo menos 10 cm. De espesor terminado en monolitico lavado hecho en sitio
con canto rodado de 10 mm. de diametro maximo.

Reiteramos que esta memoria se remite a la del MTOP por lo cual no se abunda en detalles
que, obviamente deben ser resueltos en forma impecable, como la impermeabilizacion de los
muros exteriores, del arranque de todos los muros, de las uniones entre aberturas y
cerramientos, la correccion de los planos de piso, de las pendientes del piso de duchas hacia
desaglies que no serdn menores al 2%, y de todas las terminaciones en general que
deberan ser muy correctas.

En base a estas directivas y teniendo en cuenta la conformaciéon en recaudos graficos se
debera suministrar proyecto ejecutivo y concretar ejecucion del pabellén.

Se adjunta también consideraciones generales para disefio de espacios de vestuarios y
duchas a la presente memoria.

3.4 FORMACION Y CONSTRUCCION DE LAS ZONAS CIRCUNDANTES A LA
PISTAY CANCHA INCLUYENDO LOS PAVIMENTOS CIRCUNDANTES

Pisos exteriores
Los pisos correspondientes a circulaciones perimetrales, zona de parking de bicicletas y
bebedero, seran de monolitico lavado hecho en sitio con juntas cada 1.5 m. al menos, del
mismo color y caracteristicas que en las circulaciones perimetrales al pabellon. Dicho piso
se construira sobre un contrapiso de Hormigdén armado con malla de por lo menos 10 cm;
sus terminaciones seran homogéneas prolijas y formando un plano uniforme y adecuado a
los niveles que aparecen en recaudos adjuntos.



Suministro y colocacion de los elementos de equipamiento urbano solicitados:
bancos, bebedero, papeleras, etc.

Reparacion y pintura de gradas existentes: Reparacién y pintura de dichas gradas
en colores a acordar con la supervision de obras.

Carpinteria metalica: Barandas de la cancha de césped sintético, la estructura
metalica de las papeleras fijas porta bolsas, las bases para estacionamiento de bicicletas,
etc. Deberan pintarse con una mano de fondo y por lo menos dos manos de esmalte para
exteriores (a definir con la Supervision de obras el color exacto); asegurando un total,
homogéneo y prolijo recubrimiento de sus superficies (en el caso de las papeleras se solicita
que lleguen a obra pintadas al horno).

El suministro y colocacidon de los elementos de iluminacién y tomas eléctricos
solicitados en recaudos adjuntos: La instalacidon eléctrica en general debe cumplir en un
todo con las normas vigentes en la materia. Los elementos de iluminacion deberan asegurar
los niveles de iluminacién establecidos en esta memoria para las diferentes areas
caracterizadas y la estanqueidad que requieren instalaciones exteriores.

Se cotizara dos alternativas posibles: 1) por medio de luminarias con leds (oferta basica) y
2) otras posibles soluciones COMO OPCIONAL FUERA DE OFERTA. En los dos casos se
establecera duracion de focos, y demas caracteristicas técnicas de interés.

Los tomas eléctricos a disposicion en exteriores deberan ser por lo menos 4, debiendo los
mismos cumplir en un todo las exigencias de estanqueidad para instalaciones al exterior.

Los tableros de las instalaciones de iluminacion v eléctricas de pista, cancha, entorno vy

pabellén, estaran ubicados en el pabellon, accesibles para los operadores e inaccesibles
para los usuarios. Se acordara con la supervision de obras dichas ubicaciones.

Se debera verticalizar 3 columnas de iluminacién y eléctrica que hoy se encuentran fuera de
plomo y agregar las necesarias para asegurar la iluminacion requerida tanto en la pista como
en la cancha y espacios exteriores.

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

Las obras a cotizar estan detalladas en planos, planillas y memorias que componen los
presentes recaudos, el oferente debera incluir en su cotizacion todo lo que se encuentra
detallado en estos, de faltar algun punto, y no estar explicitamente establecido que no se
cotiza, se considerara incluido en la cotizacion y se exigira se incluya en las obras
correspondientes sin costo adicional.

Todo suministro o trabajo que se haya omitido en los recaudos pero que sea necesario para
la concrecidn de la obra en los niveles de calidad 6ptimos que la construccidn requiere para
su correcto y seguro uso, debera considerarse incluido en la oferta sin dar derecho a
reclamo alguno por esta causa ni a solicitud de pago adicional por el mismo.

Responsabilidades del contratista
Sera responsable del cumplimiento de todas las normas vigentes que rigen para las
construcciones, asi como las reglamentaciones de UTE, OSE y ANTEL, BSE, IM, etc.

Debera mantener en perfecto estado de uso las vias de acceso necesarias para la obra y
sefialar la entrada y salida de vehiculos, particularmente los vehiculos de carga.



Debera proteger y mantener en perfecto estado las obras existentes, de darse deterioros
atribuibles a las obras, debera solucionarlos a su costo y cargo dentro de los 5 dias
inmediatos a los mismos.

Sera responsable de la organizacion general de la obra, cuyos detalles debera previamente
acordar con la supervision de Obras y con la Direccion del Centro a fin de interferir lo menos
posible con el funcionamiento del resto de las instalaciones deportivas.

Sera responsable de la oportuna iniciacion de los trabajos y la realizacion de los mismos en
los plazos acordados.

Debera tomar todas las precauciones necesarias para evitar que en los dias de lluvia, las
aguas pluviales puedan afectar negativamente la obra.

Debera mantener los distintos lugares de trabajo (obra, depdsitos, zonas de personal, etc.)
en adecuadas condiciones de higiene, esto incluye también los locales sanitarios, los que
deberan estar permanentemente limpios y desinfectados, debiéndose asegurar el correcto y
permanente funcionamiento de todas sus instalaciones.

Seguridad en las Obras
Debera cumplir con todas las normas vigentes en materia de seguridad tanto de los
trabajadores implicados en la obra como de los terceros que hacen uso de las instalaciones.
(Normas del banco de Seguros del Estado, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de
la Intendencia Municipal de Montevideo, etc.).
Mas alla de esto , el Contratista estara obligado a velar por la seguridad del personal
involucrado en la obra tanto en el interior de la misma como en su vecindad inmediata.
Si en cualquier momento, a juicio del Director de Obra o del Supervisor de la Obra los
métodos preventivos del Contratista resultaran insuficientes, estos podran exigir un aumento
de las condiciones de seguridad que el contratista debera instrumentar a su costo.

El Contratista no estara en ningun caso exonerado de su obligacion, de acuerdo a
exigencias de los Organismos arriba detallados, de garantizar la seguridad en el trabajo.
Sera él , responsable por la seguridad en las obras y por cualquier dafio que resulte de la
falta de la misma.

Se exigira prevencionista para esta obra y el mismo establecera las pautas de seguridad que
deberan ser acatadas por el contratista. El Contratista debera dar detalles de las medidas de
seguridad correspondientes a cada fase del avance de obra y establecer el nombre y forma
de contacto del Prevencionista que entendera en las mismas.

Limpieza permanente de la obra
El Contratista debera circundar la obra protegiéndola del ingreso de personas ajenas a la
misma e instalar en lugares bien visibles carteles prohibiendo el paso a la obra a toda
persona y/o vehiculo ajenos a la misma y obligar al uso del casco a toda persona que se
encuentre dentro de la zona de obra, cualquiera sea su funcién o tarea dentro de ella.

Afectaciones a terceros
Se evitara afectar con las obras a terceros, sean estos individuos o comunidades.

En caso de ser necesario la realizacion de construcciones transitorias, se debera avisar a los
afectados y se tomaran las medidas de seguridad para cada caso. Se avisara en tiempo y
forma la duracién de dichas afectaciones y se acordara con la Direccion del Centro.



Se evacuaran los desechos de construccion rapidamente y se evitara tanto como sea posible
la produccién de polvo y ruidos molestos.

Las construcciones auxiliares, oficinas, servicios higiénicos, vestuarios, etc., no deberan
generar ninguna agresion ambiental (basura, efluentes, desperdicios organicos, etc.)

El contratista esta obligado a informar al Director de Obra y al Supervisor de Obras de la
S.N.D., con anticipacion necesaria de toda situacién que pueda afectar a vecinos o usuarios
del liceo a los efectos de informarla a los mismos para minimizar perjuicios o molestias.

Materiales a Utilizar
Los materiales a emplear seran de primera calidad , y deberan cumplir las Normas UNIT
correspondientes, o las normas equivalentes de su pais de origen. Para los casos de
materiales alternativos a los especificados en esta memoria, se debera presentar las normas
que certifiquen la calidad de los mismos, o las aprobaciones ante los respectivos organismos
del Estado.

Todos los materiales deberan ser aprobados previamente por la Direccién de Obras, los
materiales no aprobados se deberan retirar de la misma antes de las 24 hs. de realizadas
las observaciones.

Se usara materiales inocuos o neutros. No se empleara materiales que pudieran ser téxicos
como algunas pinturas toxicas, aceites pesados y solventes.

Acceso y obras complementarias
El acceso del personal, carga y descarga de materiales, etc., a las obras se coordinara con
la Direccion de Obras y la Supervisién de Obras de la Dinade.

Se debera levantar, mantener y remover al fin de la obra, un sistema provisorio de cercos y

vallados apropiados, aprobados por la Direccidn de Obras y la Supervision de Obras de la
S.N.D.

ESPECIFICACIONES AMBIENTALES:

El objeto del presente capitulo es indicar la medidas a adoptar para mitigar los impactos
ambientales negativos transitorios que se provocaran durante la ejecucion de las Obras.

Todo lo establecido en el presente capitulo tiene validez para la zona de obras, el obrador, y
los espacios aledafios a la misma; en todos estos espacios deberan ademas cumplirse las
normativas vigentes en materia de facilidades y seguridad para el personal, usuarios y
vecinos del Complejo ; control de residuos sélidos y liquidos (al igual que los generados en
todas las actividades de la obra: ejemplo los restos de materiales con cemento en fraguado
no podran ser desechados por caferias, etc.); seguridad en depdsitos de combustibles,
materiales, etc.

Se considerara los impactos sobre dos tipos de actores, por un lado obreros y empleados de
la empresa adjudicataria de las obras y por otro los usuarios y vecinos del Complejo
Deportivo.



El contratista tomara las precauciones que sean razonables (acordadas con la Direccién de
Obras y la Supervision de Obras de la S.N.D.) durante toda la duracién de las Obras, para
impedir contaminacién de cualquier tipo.

Los contaminantes, tales como productos quimicos, combustibles, lubricantes, asfaltos,
aguas servidas, pinturas, sedimentacion y otros desechos nocivos no seran descargados en
curso de agua, lagunas o canales naturales o artificiales que desemboquen en ellos.

Los depdsitos de materiales toxicos seguiran las normas de seguridad establecidas en
normas vigentes y seran realizados de acuerdo con los procedimientos por ellas indicados.

La quema de combustibles se realizara bajo la vigilancia constante de personas
competentes. Se pondra especial cuidado de manera que la quema de materiales no
destruya o cause dafnos a la propiedad privada o publica y no supere, cuando existan, los
estandares de emisiones , ni provoque molestias a la poblacion. El contratista no quemara
llantas, materiales asfalticos, aceite quemado de motores o materiales similares, ya sea para
eliminar esos materiales o para prender o aumentar la quema de otros materiales, etc.

Las operaciones necesarias para la apertura de zanjas, ejecucién de terraplenes, etc.,
deberan llevarse a cabo de forma de no causar perjuicios a los servicios publicos o privados
o molestias a los usuarios y vecinos; siendo el Contratista responsable respecto de
reclamos, demandas, danos, costos y desembolsos de toda indole originados o
correspondientes a dichas cuestiones.

El Contratista debera tomar las providencias del caso para evitar accidentes, perjuicios o
deterioros en las instalaciones de organismos publicos o entes autonomos (UTE; OSE;
ANTEL; ANCAP; AFE, etc.), debiendo recabar previamente en cada uno de los organismos,
la informacién de redes en la zona de las obras. Si durante la obra, el Contratista dana o
altera algo de lo mencionado anteriormente, todos los gastos devengados de estos hechos
seran de su responsabilidad.

El Contratista debera tomar todas las medidas razonables para limitar la circulacion de
maquinaria de construccion por la via publica y fuera del area de trabajo.

Queda terminantemente prohibido circular por dentro de predios privados sin el
consentimiento escrito previo de los propietarios, copia del cual se remitira a la Supervision
de Obras de la S.N.D.

Es responsabilidad del Contratista mantenerse informado y cumplir estrictamente las normas
(leyes, decretos, decretos municipales y normativa de los distintos organismos estatales:
BSE; MTSS; UTE; OSE; ANTEL; DNBomberos, etc.)

El Contratista desarrollara los trabajos de forma que los niveles de vibracién y ruidos
generados no superen los limites establecidos en la ordenanza vigente.

POR EL SOLO HECHO DE PRESENTAR SU OFERTA, SE CONSIDERA QUE EL
CONTRATISTA DECLARA HABER INSPECCIONADO Y EXAMINADO EL
EMPLAZAMIENTO Y SUS ALREDEDORES, Y QUE HA RECABADO LA INFORMACION
ACTUALIZADA EN CUANTO A LAS REDES DE LOS DISTINTOS SERVICIOS EN LA
ZONA: UTE; OSE; ANTEL; ETC.

NO SE PAGARA NINGUN TIPO DE ADICIONALES POR DESCONOCIMIENTO DE LA
REAL SITUACION SOBRE LA QUE SE ACTUARA.



CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES

El contratista debera velar por los espacios naturales y areas verdes que encuentre en el
emplazamiento de las obras.

Al realizar las obras el Contratista pondra especial cuidado en evitar la destruccion de la
cobertura vegetal y la excavacion de la misma fuera de la zona de la construccién; preservar
especies de gran tamafo o de valor paisajistico y acumular los suelos vegetales removidos
para su utilizacién en la recomposicion de la cobertura vegetal, si esto no alcanzara para
mantener el enjardinado, al finalizar los trabajos, y previo a la inauguracién de los mismos el
contratista debera sustituir los panes de césped deteriorados por nuevos, a estos efectos en
el rubrado se prevé un metraje de césped a sustituir, lo que no obsta en cuanto a la
exigencia de que el enjardinado quede en un todo, vital vy prolijo en el momento de la
recepcion de obras.

Para la remocion de las especies vegetales que interfieran con los trazados, el Contratista
debera consultar previamente al Director de Obras, a la Supervision de Obras y al respectivo
Servicio Municipal. Posteriormente, en acuerdo con los mismos agentes, , debera
instrumentar la correspondiente reposicion.

En caso de haber causado deterioros o degradaciones en los espacios verdes existentes, el
Contratista sera responsable de su rehabilitacion.

MPLANTACION DE OBRA:

9.1 Obrador

Cerco de obra y construcciones auxiliares
El contratista debera suministrar los bafios y vestuarios asi como las instalaciones
administrativas para el personal de obras, también debera prever el autosuministro de la
energia eléctrica a su costo (se solicita se cotice por separado este punto) y acordar con la
direccidon del Centro la zona de acopio de materiales. El agua corriente sera suministrada al
Contratista.

Al iniciar los trabajos, el Contratista colocara un vallado de seguridad, rodeando el area de
trabajo (obrador).

Este debera ser prolijo, firme, la puerta y/o porton de acceso debe ser manuable y con un
dispositivo de seguridad (candado) que impida el libre acceso a la obra fuera del horario de
la misma.

Se debera delimitar claramente el area de obra, el area de acceso de materiales,
construcciones auxiliares y demas componentes del obrador.

El Contratista construird el Obrador en lugar aprobado por la Direccion de Obra y la
Supervision de Obras. Todos los gastos que demande su implantacion (bases, impuestos,
alquileres, etc.) estaran incluidos en la cotizacion.



Las construcciones provisorias deben contar con la aprobacion previa de la Direccion y la
Supervision de Obras y el Contratista tendra la obligacion de mantener dichas
construcciones en perfectas condiciones de uso.

Los gastos de construccion, limpieza, funcionamiento y desarme y retiro de dichas
instalaciones estaran a cargo del Contratista.

Una vez finalizada la obra, el contratista debera retirar y/o demoler las construcciones
provisorias, retirando los materiales y dejando el terreno nivelado, libre de escombros y
cegando los pozos que hubiere construido o recuperando las zonas de césped que hubiere
lesionado. Tanto el mobiliario como los materiales de las construcciones provisorias
qguedaran en su propiedad.

Vestuarios y duchas para los operarios: Cumpliran las normas vigentes y seran
suministrados por el oferente.

Carteles
Se colocara un cartel de obra en ploteo de corte sobre chapa pintada en blanco. Las
dimensiones del cartel seran de 2.50m.x1.50m. Y se colocara en el lugar determinado por la
Supervision de Obras en la primer semana de obras. Los datos a incluir en el mismo lo
suministrara el Area de Infraestructura de la S.N.D.; debiendo la Empresa disefiarlo,
suministrarlo y colocarlo a la vista en emplazamiento a acordar con el Director del Centro y la
Supervision de Obras.

Acopio de Materiales:
El obrador de materiales sera ubicado en acuerdo con la Direccion y la Supervision de
Obras, previo acuerdo con el Director del Centro, previendo no vulnerar las condiciones pre-
existentes del lugar (arboles, arbustos, césped, bancos, etc.)

TRABAJOS PRELIMINARES

Suministro de agua y energia eléctricas:

Los gastos asociados al energia eléctrica durante el transcurso de la obra correran a cargo
del Contratista: conexiones, tramites, instalaciones auxiliares, etc.; el agua potable sera
suministrada.

Replanteo
El Contratista debera contar con personal idoneo para tal fin, en caso de dudas se debera
consultar a la Direccién de Obra.
No se considerara completa una etapa de replanteo si no ha sido verificada por la Direccion
de Obra y la Supervisiéon de Obras de la S.N.D..

INSTALACION SANITARIA

Tareas a realizar correspondiente a este rubro: Recoleccion y desagle de pluviales;
instalacion y conexiones sanitarias del Pabellon Administrativo que incluye vestuarios y duchas;
construccion y conexion de 1 bebedero en exteriores segun recaudos adjuntos. Suministro del
proyecto correspondiente , firmado por técnico competente que debe supervisar la obra



sanitaria.Conexion a las redes de abastecimiento y evacuacion de las instalaciones anteriores que
asi lo exijan.

Consideraciones Generales

Se cotizara tanto el proyecto de sanitaria para las tareas arriba sefaladas la totalidad de
materiales y mano de obras necesarios para la construccion de las instalaciones
esquematizadas en los planos correspondientes.

Toda obra no graficada pero %ue sea de rigor para dar correcta terminacion y una
construccion esmerada, en un todo de acuerdo a las normas del arte del buen construir, se
conmderarang&clwdas en la cotizacion.

Todos los elementos, tuberias, piezas especiales, etc., que componen la instalaciéon
deberan cumplir con las normas UNIT (para aquel material que no estuviera normalizado
por UNIT se aceptara la validez de la norma de origen siempre que la misma cuente con
reconocimiento de validez internacional).

El disefio grafico de las instalaciones tiene un caracter esquematico, motivo por el
cual se debera coordinar su ubicacion definitiva de forma de permitir su facil
funcionamiento e inspeccion, sobre cualquier duda se debera consultar a la Direccion de
Obra.

Para aquellos casos en que se propongan alternativas técnicas mejorables al sistema
planteado las mismas deberan ser manifestadas mediante una solicitud escrita en tiempo y
forma a la Direccion de Obray a la Supervision de Obras.

Toda contradiccién en los recaudos sera puesta en conocimiento del Director de Obra vy
la Supervisiéon de Obras quienes determinaran los pasos a seguir.

Se debera tener presente la coordinacion y concatenacién de los trabajos de sanitaria
con los rubros que tengan incidencia directa en obra y en la marcha general de la
misma de manera de evitar atrasos e interrupciones innecesarias.

El avance de obra debera prever que una vez iniciada la ejecucion de los trabajos y dentro
de las etapas previstas se continle los mismos sin interrupciones hasta su completa
terminacion.

Las altimetrias, planimetrias, cotas de zampeado y demas detalles que no estén
especificados con sus anotaciones numéricas y notas en planos, asi como las situaciones
que den lugar a doble interpretacion o contradicciones, seran decididas por el Director de
Obra en conjunto con el técnico que ejecutara el proyecto de sanitaria (a aportar por el
contratista).

Los tramites correspondientes a las solicitudes de conexidn, si fuere necesario, deberan estar
incluidos en la cotizacion.

INSTALACION ELECTRICA

Generalidades
La instalacion se realizara de acuerdo con el proyecto de eléctrica a suministrar por el
Contratista, que debera acordar el mismo con la Direccion de Obras y la Supervision de



Obras, dicho proyecto debera respetar los recaudos del llamado (presente memoria, planos,
etc), las reglamentaciones generales vigentes de UTE, URSEA, ANTEL, Bomberos, las
Normas UNIT y demas organismos competentes en aquellos casos en que sea pertinente,
asi como las indicaciones que en cualquier momento pudiera formular la Direccion de Obra
o la Supervisién de Obras de la SND.

En caso de discrepancia, entre los recaudos y las reglamentaciones de UTE regiran
las prescripciones mas exigentes.

Se realizaran los trabajos que incluiran los materiales que dentro del conjunto no se hubieran
especificado expresamente, pero que sean necesarios para el buen funcionamiento de las
instalaciones, asi como el cumplimiento de las reglamentaciones vigentes.

El procedimiento constructivo, ademas de cumplir con las Ordenanzas y recaudos
particulares, debera contemplar los componentes, respetando las recomendaciones de cada
fabricante.

Se deberan coordinar los trabajos de eléctrica evitando que estos entorpezcan la marcha
general de la obra.

Todos los elementos que componen la instalacion deberan estar certificados por UNIT (para
aquel material que no estuviera normalizado por UNIT se aceptara la validez de la norma de
origen siempre que la misma cuente con reconocimiento de validez internacional).

Las instalaciones subterraneas se efectuaran con cafios de PVC rigido de capacidad
adecuada segun el caso, camaras de 40 x 40 cada por lo menos 14 m. Las camaras
tendran el fondo permeable para poder filtrar el agua acumulada. La red de canalizaciones
tendra la suficiente pendiente para evacuar el agua de las cafierias y camaras. Se protegera
la cafieria de conduccidén con una faja protectora de ladrillo y cinta identificadora para que
futuras excavaciones identifiquen la canalizacion.

La instalacion contara con puesta a tierra de acuerdo a las reglamenteaciones de UTE y se
la disefiara para lograr la maxima seguridad, con las llaves de seguridad necesarias
(disyuntores diferenciales) teniendo en cuenta el amplio espectro y edades de los usuarios.
Al finalizar los trabajos, el instalador verificara la efectividad de la puesta a tierra a través de
las mediciones pertinentes que deben corresponderse a los valores permitidos por UTE.

El Instalador
El instalador de Eléctrica , debe estar autorizado ante UTE realizando los trabajos con
personal especializado, bajo su directa dependencia, no admitiéndose subcontrataciéon de
los mismos.

Se valorara la experiencia previa en obras similares ya ejecutadas. A tal efecto se solicita se
adjunte a la oferta relacion de obras realizadas por la empresa y un curriculum vitae del
Técnico responsable.

En su caracter de persona idonea, el responsable de la instalacion esta obligado a prestar su
asesoramiento en la materia que le compete durante el desarrollo de las obras y a formular
las observaciones o sugerencias que estime convenientes para mejorar el proyecto, las que
seran

tenidas en cuenta por la Direccion y la Supervision de Obras.



Culminados los trabajos, el Contratista regulara la instalacién y de acuerdo con la Direccion
de Obras y con la Supervisién de Obras de la DiNaDe realizara todos los ensayos que
estime pertinentes para verificar el correcto funcionamiento del sistema. Estos ensayos no
liberan de responsabilidad al Contratista por defectos o vicios ocultos que no fueran
evidentes al recibir la obra.

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

El contratista debera suministrar y colocar las siguientes piezas de equipamiento:

- 4 bancos de Hormigdn prefabricados lineales.

-1 bebedero (griferia antivandalica de primera calidad).

-4 papeleras fijas antivandalicas (preferentemente de metal perforado con tapa sobre-
elevada fija).

-10 estacionamientos metalicos de bicicleta.

COLORES

La pista de Atletismo se terminara preferentemente en color azul, con sus demarcaciones en
blanco. El césped de terminacion de la cancha de hockey sera verde y sus demarcaciones
seran de color blanco y de color azul la demarcacion del area mayor y el circulo central de la
cancha de futbol recreativo.

Todos los colores de los elementos (terminaciones de pista y cancha, muros, equipamiento,
pintura de barandas, gradas, rejas sobre canaletas, etc.) seran definidos por la Supervision
de Obras.

MANUAL DE MANTENIMIENTO Y GARANTIAS ESCRITAS

En el momento de la Recepcidén Provisoria, el adjudicatario debera presentar un manual de
mantenimiento de las construcciones realizadas, donde se establecera con claridad los
trabajos que regularmente deben concretarse para mantener las construcciones sin
deterioros, asi como la regularidad sugerida para este tipo de trabajos y para la sustitucién
de partes y equipos instalados.

También entregara las garantias correspondientes a trabajos y equipos entregados y los
manuales de estos ultimos.

COTIZACION

La cotizacion se hara sobre el rubrado adjunto.



