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1. Generalidades 

El Contratante es el “Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública de la Administración 

Nacional de Educación Pública” fue constituido por documento suscrito el ocho de setiembre 

de dos mil once, siendo Fiduciaria la “Corporación Nacional para el Desarrollo (CND).  

Dicho Fideicomiso (RUT 21 685342 0016), convoca a empresas nacionales interesadas en llevar 

a cabo el Objeto de este Pedido de Precios.  

 

2. Objeto del Pedido de Precios 

El Objeto de este Pedido de Precios es la realización de obras de mantenimiento y 

reparaciones en U.T.U Escuela Superior de Lechería, ubicada en Ruta Nº 52 km 123,500, 

Colonia Suiza, departamento de Colonia. 

 

3. Supervisión de los trabajos 

La supervisión será ejercida directamente por el o los profesionales Arquitecto que designe el 

Comitente, y se relacionará con el Responsable Técnico y el Director de Obra nombrado por el 

Contratista a los efectos del cumplimiento de sus funciones. 

 

4. Comunicación entre las partes. 

El Contratante se comunicará con el Contratista a través de la Supervisión de Obra o del 

Supervisor de Obra que ésta designe. 

 
A los efectos de la comunicación entre las partes, los domicilios y correos electrónicos del 
Contratante y del Contratista, serán los constituidos en el Formulario de Identificación del 
Oferente. La comunicación entre las partes se realizará por escrito, a través del correo 
electrónico constituido por éstas.  
 
En caso de que los correos electrónicos constituidos presenten fallas que imposibiliten la 
comunicación o, excepcionalmente, de entenderlo pertinente la parte respectiva, la 
comunicación entre las mismas podrá realizarse a través del fax que éstas hayan constituido, 
carta con acuse de recibo o telegrama colacionado con copia de recibo. Todo ello sin perjuicio 
de la potestad de las partes de constituir nuevos correos electrónicos a estos efectos. 
 
Los Documentos Contractuales podrán establecer para casos específicos una determinada 

forma de comunicación entre las partes, en cuyo caso se estará a lo allí establecido. 

 

En lo referido a las instrucciones escritas concernientes a la ejecución del Contrato por parte 

de la Supervisión de Obras al Contratista, serán realizadas a través de Órdenes de Servicio. 
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La respuesta a la instrucción impartida por dichas ordenes de servicio o que esté relacionada 

con temas concernientes a la ejecución del Contrato, que ha sido entregada por el Contratista 

a la Supervisión de Obras será realizado a través de una Nota de Pedido. 

 

5. Presentación de ofertas 

Los interesados deberán enviar la documentación establecida en la cláusula 11: Contenido de 

la Oferta, a la siguiente casilla: pedidoaprecio02/fideicomiso-anep@cnd.org.uy 

El plazo para la presentación de ofertas será hasta el día 21 de febreo a la hora 12:00 

 

6. Aclaraciones y Consultas 

Sólo se admitirán consultas y solicitud de aclaraciones del presente Pedido de Precios a través 

del e-mail indicado. En caso de fallo en el mismo, podrán realizarse consultas al número 2916-

28-00.  

7. Adquisición del pliego de condiciones 

El pliego de condiciones no tendrá costo y  

8. Garantía Mantenimiento de oferta 

No se le solicitará a los oferentes garantías de mantenimiento de oferta 

 

9. Plazo 

El plazo para la realización de los trabajos será de 45 días calendario (excluyendo el periodo de 

licencia reglamentaria de la construcción) contados desde el Acta de Tenencia e Inicio de Obra. 

. El plazo para la firma del Acta de Tenencia e Inicio de Obra, será de (10) días calendario 

contados a partir del perfeccionamiento del Contrato. 

 

 Si se produjera un cambio en el alcance de las obras o modificaciones de cierta importancia en 

la naturaleza de las mismas, la Supervisión de Obras y el Contratista podrán analizar la 

extensión del Plazo de Ejecución de Obra y tendrán un plazo de 15 (quince) días para expedirse 

al respecto, contados desde el acaecimiento de estas hipótesis.  

 

Vencido ese plazo, si no hubiera acuerdo, la Supervisión de Obras fijará unilateralmente el 

alcance de la extensión del Plazo y lo comunicará por escrito al Contratista.  

 

El Plazo de Ejecución de la obra podrá ser extendido también, en los casos siguientes:  

a. Casos de Fuerza Mayor debidamente justificada a juicio de la Supervisión de Obras. 

mailto:pedidoaprecio02/fideicomiso-anep@cnd.org.uy
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b. Cuando se ordenen trabajos imprevistos o adicionales que no impliquen un cambio en 

el alcance de las obras o que no impliquen modificaciones de cierta importancia en la 

naturaleza de las mismas.  

c. Otras causas justificadas a criterio de la Supervisión de Obras. 
 

Si por las causales establecidas precedentemente el Contratista no pudiera empezar las obras 

en el tiempo prefijado, o tuviese que suspenderlas, o no pudiere darles el desarrollo necesario 

para terminarlas en el plazo contratado, dará cuenta por escrito a la Supervisión de Obras 

dentro del plazo de 5 (cinco) días hábiles de aparecida la causa de la demora, pudiendo 

entonces la Supervisión de Obras, conceder al Contratista una prórroga prudencial a la que 

deberá estarse.  

 

Si se produjeran inclemencias climáticas por encima de los límites normales y éstas 

ocasionaran demoras en la ejecución de los trabajos en Obra, la Supervisión de Obras podrá 

reconocer a la Contratista ampliaciones del Plazo de Ejecución de Obra de acuerdo con el 

criterio que se establece a continuación. El cómputo de prórroga por días de lluvia será 

calculado teniendo en cuenta los días que sobrepasen la media mensual dada por las Tablas 

Estadísticas FRR de la Dirección Nacional de Meteorología para la zona. Estos días de prórroga 

serán considerados corridos.  

 

Si se produjeran huelgas y paros de carácter general que afecten las actividades del 

Contratista, sus Proveedores y Subcontratistas, la Supervisión de Obras podrá reconocer a la 

Contratista ampliaciones del Plazo de Ejecución de Obra de acuerdo con el criterio que se 

establece a continuación. El cómputo de prórroga por huelgas y paros de carácter general será 

calculado teniendo en cuenta exclusivamente los días de huelgas y paros de carácter general 

decretados por el SUNCA y/o el PIT-CNT. 

 

En caso de que el Contratista presente algún pedido de prórroga de plazo, parcial o total, 

deberá acompañar su solicitud con una relación en la que consten las demoras anteriores 

incurridas en la ejecución de este Contrato. El Contratante no dará curso a ningún pedido de 

prórroga de plazo que no se funde en hechos concretos y dilucidados en el acto de producirse 

y/o presentado luego de 5 (cinco) días hábiles de vencido el mes en que sucedió la causa de la 

demora. 
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La Supervisión de Obras deberá expedirse respecto a la solicitud efectuada en un plazo 

máximo de 10 (diez) días hábiles contados desde la recepción del pedido.  

El otorgamiento de extensión en el plazo fijado para expedirse, no dará derecho al Contratista 

a indemnización alguna.  

 

Si la Supervisión de Obras aprueba la prórroga, determinará su extensión y lo notificará al 

Contratista. El Contratante podrá requerir al Contratista que abone los gastos de inspección y 

contralor de la obra, originados como consecuencia de las solicitudes de prórroga de plazos 

que se concedan, cuando las causas de la prórroga sean imputables al Contratista.  

10. Visita a la zona de obra. 

El Contratante organizará una visita, de carácter obligatorio, la cual se confirmara día y hora a 

la brevedad. 

 

11. Validez de las ofertas. 

El plazo de validez de las Ofertas será de sesenta (60) días. Dicho plazo se contará a partir del 

día inmediato siguiente a la presentación de las Ofertas. Las Ofertas cuyo plazo de validez 

fuere menor serán rechazadas. 

En circunstancias excepcionales, el Contratante podrá requerir a los Oferentes una prórroga 

del período de validez de sus Ofertas por un plazo determinado.  

 

12. Imprevistos 

El Pedido de Precios contará con un 20 % del monto total contratado sin IVA y sin leyes 

sociales.  

 

13. Contenido de la oferta. 

La oferta deberá contener:  

 

a) Formulario: Identificación del Oferente. 

 

b) Técnicos y Personal Superior asignados por el Oferente. Se deberá proporcionar Formulario 

1a: Equipo Técnico y Formulario 1b: Declaración Jurada de Integrantes del Equipo Técnico 

(ambos con el timbre profesional respectivo) a efectos de acreditar la integración del Equipo 

Técnico y los antecedentes, experiencia y capacitación de los Responsables Técnicos y 

Directores de Obra, para su aprobación por el Contratante. Se deberá proporcionar asimismo 
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copia del título profesional del Responsable Técnico y del Director de Obra. El Contratante sólo 

considerará la información que se haya incluido en el Formulario, al realizar la evaluación.  

 

c) Documentación de los Subcontratos de Obra. La Oferta presentará en todos aquellos Rubros 

que sean motivo de Subcontratos, una Declaración Jurada (con el timbre profesional 

respectivo) donde consten los antecedentes específicos de los Subcontratistas en obras de 

estas características con proyectos arquitectónicos similares (Formulario 2b: Declaración 

Jurada de Subcontratistas). El Contratante sólo considerará la información que se haya incluido 

en el Formulario, al realizar la evaluación.  

El Oferente podrá presentar 3 (tres) Subcontratistas por Rubro, o declarar que los trabajos 

serán realizados por personal perteneciente al Oferente, en cuyo caso se evaluará los 

Antecedentes específicos del Oferente en los rubros referidos, los cuales se deberán acreditar 

en el Formulario 2c: Experiencia del Oferente en Subcontratos. El Contratante podrá rechazar 

alguno o algunos de los Subcontratistas propuestos, por lo cual el Contratista adjudicatario 

tendrá que actuar con los que fueren admitidos. De no aceptar ninguno de los Subcontratistas 

propuestos, la Oferta será rechazada.  

 

d) Plan de Trabajo e Inversiones elaborado sobre la base de la incidencia porcentual de los 

Ítems y Rubros del Presupuesto de cada obra cotizada, acorde con el Cronograma, donde se 

establecen los Hitos o Instancias parciales en los cuales se medirá el avance físico de la Obra, a 

los efectos de verificar su cumplimiento y eventualmente aplicar las penalidades por atrasos 

en la Ejecución de las obras previstas, y el flujo de caja - cash flow.  

El Plan de Trabajo e Inversiones y el Cronograma correspondiente deberán ajustarse por el 

Adjudicatario dentro de los 10 (diez) días calendario siguientes al perfeccionamiento del 

contrato, bajo apercibimiento de declarar rescindido el contrato.  

 

e) Formulario 3: Oferta Económica, en el cual se deberá cotizar el Precio en pesos uruguayos, 

incluyendo el monto del 10% de  imprevistos, el monto de Mano de Obra Imponible de la Obra 

Prevista y monto correspondiente al porcentaje 20 %  por concepto de Mano de Obra 

imponible de la Obra Imprevista. Se acompañará una copia editable en CD (planilla 

electrónica). Tanto el Formulario de Oferta como el CD deberán presentarse debidamente 

firmados por el Representante Legal y el Responsable Técnico del Oferente. 

 f) Formulario 4: Rubrado. En base a que la Obra será contratada por Precio Total 

máximo, los Rubros e Ítems, tanto unitarios como globales, tendrán un precio total 
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invariable independiente de las cantidades o metrajes necesarios para la realización 

completa de la obra especificada. Se abonarán por lo realmente ejecutado, hasta el 

total adjudicado para cada uno de los Rubros o Ítems. Todas las tareas necesarias para 

el correcto funcionamiento de la Obra tendrán sus costos incluidos y prorrateados en 

los diferentes Rubros. 

Para el cálculo de los precios unitarios se asignará para cada Rubro el precio que 

resulta de aplicar el Precio Total a la estructura de costos presentada en el Rubrado.  

De todos los Ítems y/o Rubros del Presupuesto de la Obra de la “Relación General de 

Obras” que requieran mano de obra, se presentará el Monto Imponible de los aportes 

al BPS que quedarán a cargo del Contratante -y que de superarse serán de cargo del 

Contratista-, en la forma en que se establece en el Formulario 4: Rubrado.  

En todos aquellos Rubros que sean motivo de Subcontratos, también se presentará el desglose 

del Rubrado, debiendo indicar el Monto Imponible, en caso de corresponder. 

 

14. Evaluación de las ofertas. 

La evaluación de las Ofertas estará a cargo de un Comité Técnico, que considerará 

especialmente para cada Oferta el cumplimiento cabal de la información y/o documentación 

prevista en la cláusula 11: Contenido de la Oferta, de acuerdo con lo que a continuación se 

dirá. Se considerará exclusivamente a los efectos de la evaluación aquella información y/o 

documentación registrada hasta la fecha y hora límite de Presentación de Ofertas. 

 

Se dictaminará el rechazo de toda Oferta que no se ajuste en forma sustancial a los 

Documentos del Pedido de Precios, sin generar derecho a reclamación, indemnización o 

reintegro alguno por ningún concepto. Ello se determinará sobre la base del contenido de la 

propia oferta y sin necesidad de recurrir a pruebas externas. Se consideran sustanciales 

aquellos extremos referidos al objeto y a la finalidad de la Oferta y del Pedido de Precios, a 

exclusivo juicio del Contratante. 

 

Se corroborará que las propuestas presentadas incluyan toda la documentación obligatoria 

solicitada por el Pliego, cumpliendo los requerimientos indicados y en la forma que allí se 

establecen. Una vez comprobado, la oferta adjudicada será la que ofrezca menor precio. 

 

15. Constancia de finalización de los trabajos 
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Una vez finalizados los trabajos descriptos en el Anexo I del presente Pliego,  se procederá a la 

firma del acta de recepción provisoria (Anexo III), por el supervisor y por la empresa. 

Posteriormente la vía supervisor es la que se presenta por Mesa de Entrada de CND (Rincón 

518 - Montevideo), en el horario de 9:00 a 17:00 horas.  

 

16. Ajuste de precio 

El Precio del Contrato estará sujeto a ajustes durante el período de cumplimiento del 

Contrato. Los ajustes de precio se calcularán en moneda nacional aplicando el último Índice 

del Costo de la Construcción (ICC) calculado por el Instituto Nacional de Estadísticas que esté 

publicado a la fecha del Certificado correspondiente. A esos efectos se tomará como base el 

ICC del mes al que corresponda la última lista oficial de precios publicada por el Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas al momento de la presentación de ofertas. 

El Monto Imponible se ajustará en la fecha y por el índice que establezca el convenio salarial 

para la Industria de la Construcción. 

 

17. Forma de pago 

El monto del pago mensual que el Contratante abonará al Contratista, se hará contra el 

Certificado mensual de Obra Ejecutada elaborado por éste, informado por el Supervisor de la 

Obra y aprobado por la Supervisión de Obras. 

El Contratante se reserva el derecho de exigir al Contratista la documentación que acredite el 

pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral así como los recaudos que 

justifiquen que está al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo así como las 

contribuciones de seguridad social, como condición previa al pago.  

 

El Contratista deberá comunicar al Contratante (en caso que éste se lo requiera) los datos 

personales de los trabajadores afectados a la Obra a efectos de que se puedan realizar los 

controles correspondientes. 

 

El Contratante podrá retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los créditos laborales 

a los que tengan derecho los trabajadores del Contratista. Ello sin perjuicio del derecho del 

Contratante a rescindir el contrato por responsabilidad imputable al Contratista por el 

incumplimiento de parte de éste de las obligaciones laborales para con sus trabajadores. 

 



Pedido de Precios Nº 02/2020 - FIDEICOMISO-ANEP  
Pliego De Especificaciones Particulares  
 

  
Página 9 

 
  

En función del Certificado mensual de Obra Ejecutada aprobado por la Supervisión de Obras, el 

Contratante preparará una relación que incluirá los siguientes elementos:  

 

i. El monto del pago establecido a partir de los Precios Básicos.  

ii. El monto de las Variaciones de Precio.  

iii. El monto total que debería pagarse a la empresa Contratista por los conceptos 

precedentes.  

iv. El monto total de las deducciones, descuentos, sanciones, multas o retenciones que 

corresponda efectuar.  

 

El Contratante notificará al Contratista por el correo electrónico fijado como válido en el 

formulario de identificación del oferente, sobre el monto del pago mensual a efectuar para 

que emita la factura correspondiente, y si se hubiera modificado el Certificado mensual, 

enviará copia de los cálculos en que estén basados.  

 

En tal caso, el Contratista deberá presentar una Nota de Crédito por el valor de la diferencia, y 

el pago se suspenderá todo el plazo que medie desde la notificación hasta la entrega de la 

Nota de Crédito.  

 

El pago al Contratista se efectuará a los 30 (treinta) días de presentada en forma la factura 

ante el Contratante.  

 

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) se podrá abonar por parte del Contratante, a su criterio, 

con Resguardo, Certificado de Crédito, y/o en efectivo. En caso de abonarse con certificado de 

crédito, los mismos se entregarán una vez que la DGI los emita, con fecha valor al mes de 

cargo de la factura.  

 

Si el Contratante se viera impedido por el Contratista de proceder a una operación necesaria 

para efectuar el pago del Certificado, el plazo de pago se suspenderá por un período igual al 

retraso resultante, y no generará intereses de ningún tipo.  

 

El plazo para el pago del Certificado se interrumpirá en la misma cantidad de días calendario 

que la demora en presentar la planilla y factura de aportaciones por concepto de seguridad 

social ante la Supervisión de Obra.  
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En caso de discrepancia con el monto total de un Certificado, se liquidará la cantidad sobre la 

que exista acuerdo. Si la reclamación del Contratista resultara correcta, sobre la diferencia 

reclamada correrá el interés correspondiente desde la fecha en que debió ejecutarse el pago. 

Las entregas parciales estarán sujetas a las rectificaciones y ajustes que puedan resultar de la 

liquidación final.  

 

Si el Contratista tuviera alguna deuda con el Contratante y le correspondiera cobrar intereses, 

éstos le serán deducidos de su deuda en compensación. Si el Contratista le hubiera generado 

al Contratante deuda con el Banco de Previsión Social (BPS), no tendrá derecho a que se le 

liquiden intereses, si correspondieran, por hasta el monto generado. El Contratista únicamente 

tendrá derecho a cobrar intereses cuando acredite fehacientemente haber cumplido con los 

plazos establecidos para la presentación de facturas, y presentado en tiempo y forma las 

planillas de aportaciones por concepto de seguridad social al BPS y no haber generado deudas 

al Contratante por este concepto.  

18. Adjudicación  

Se podrá adjudicar total o parcialmente, según las ofertas recibidas y el presupuesto asignado, 

y sea conveniente para los intereses del Comitente.  

La Adjudicación y/o la Oferta adjudicada, no podrá ser cedida en ningún caso. Su 

incumplimiento dará lugar a la anulación de la adjudicación sin generar ningún derecho a 

reclamación, indemnización o reintegro alguno al Adjudicatario. El cesionario no será tenido en 

cuenta a ningún efecto del Pedido de Precios, y en caso de ser otro Oferente, su Oferta será 

rechazada sin generar ningún derecho a reclamación, indemnización o reintegro alguno al 

Adjudicatario. 

 

19. Seguros 

La empresa Contratista contratará a su cargo todos los seguros obligatorios previstos por la 

legislación y normativa vigente en la República Oriental del Uruguay, con el “Fideicomiso de 

Infraestructura Educativa Pública de la Administración Nacional de Educación Pública” como 

beneficiario, y su vigencia cubrirá todo el período de vigencia del Contrato hasta la fecha de 

Recepción Definitiva de los trabajos objeto del presente Pedido de Precios.  

 

17.1 Póliza TRC.  
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El Contratista suscribirá un Seguro contra Todo Riesgo de Construcción de la Obra en su 

conjunto, los materiales y las instalaciones y los equipos necesarios. El monto del seguro será 

en pesos uruguayos por el valor de la obra sin impuestos y con leyes sociales incluidas. El 

mismo deberá contar con la cobertura principal “A” y con las coberturas adicionales “B”, “C” y 

“D”. 

El Seguro contra Todo Riesgo de Construcción contendrá las garantías más amplias y cubrirá en 

consecuencia, las pérdidas o los daños materiales que puedan sufrir las construcciones, 

instalaciones, equipamiento y todo otro bien existente en el lugar de emplazamiento de los 

trabajos, así como todos los bienes incluidos en el Contrato, en particular los daños debidos a 

un defecto de concepción, de material de construcción o de ejecución y los daños materiales 

ocasionados por fenómenos naturales, hasta la fecha de la Recepción Provisoria sin reservas 

de todas las obras contratadas, y deberá contar con un período de mantenimiento que se 

extenderá hasta la Recepción Definitiva de la Obra. 

El Seguro TRC deberá contar con los siguientes endosos:  

i. Endoso 001: “H.M.C.C” (Huelga, motín y condiciones civiles) 

ii. Endoso 002: “RC Cruzada” 

iii. Endoso 004: “Mantenimiento Ampliado” 

iv. Endoso 005 “Cronograma de avance de los trabajos de construcción y/o montaje” 

v. Endoso 006: Gastos adicionales por horas extras, trabajo nocturno, trabajo en días 

festivos, flete expreso. 

vi. Endoso 102: “Cables subterráneos, tuberías y demás instalaciones” 

vii. Endoso 109: “Almacenaje de materiales de construcción” 

viii. Endoso 120: “Vibración, eliminación o debilitamiento de los elementos portantes” 

 

El Seguro de Responsabilidad Civil y el Seguro contra Incendio podrán estar integrados al 

Seguro Todo Riesgo Construcción, en las condiciones que determine el Contratante. 

 

17.2 Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual. 

En caso de que el Seguro contra Todo Riesgo Construcción no incluya la cobertura del Seguro 

de Responsabilidad Civil, el Contratista deberá suscribir un Seguro de Responsabilidad Civil, a 

satisfacción del Contratante, que comprenderá los daños corporales y materiales que puedan 

ser provocados a terceros como consecuencia de los trabajos que se realicen durante la 

Ejecución del Contrato. Incluirá lo actuado por subcontratista, personal dependiente, 
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designado o contratado por el Contratista o por toda otra persona que realice tareas en las 

obras. El monto del seguro es USD 500.000 (dólares estadounidenses quinientos mil). 

La póliza de seguros debe especificar que el personal del Contratante, sus Subcontratistas y 

Proveedores, y la Supervisión de Obras, se considerarán como terceros a efectos de este 

Seguro de Responsabilidad Civil. 

 

20. Multa 

Una vez adjudicados los trabajos, por el incumplimiento de cualquier obligación, incluida la 

finalización de los trabajos dentro del plazo estipulado, el Comitente podrá aplicar una multa 

del 1% (un por ciento) por día de atraso; y hasta el 10% (diez por ciento) por atrasos referidos 

a la obra que superen los 10 (diez) días. Todas las multas serán descontadas de la facturación, 

y en su defecto o insuficiencia del monto correspondiente a la garantía establecida, sin más 

trámite; sin perjuicio de la potestad del Contratante de declarar rescindido el Contrato y el 

cobro por la vía pertinente de los daños y perjuicios ocasionados.   

 

21. Perfeccionamiento del Contrato 

El Contratante notificará por correo electrónico la resolución de adjudicación al oferente 

seleccionado, solicitando que en el plazo de 10 días hábiles, presente los requisitos que se 

indicarán a continuación, necesarios para el perfeccionamiento del contrato. 

El Adjudicatario deberá: 

a. Acreditar el depósito de las garantías solicitadas en la cláusula 17 del presente documento. 

b. Actualizar los siguientes documentos: certificado DGI, BPS, BSE, Certificado Notarial de 

existencia, vigencia y representación con un plazo no mayor a 30 días de expedido. 

 

El perfeccionamiento del Contrato, estará sujeto a que se cumpla con la condición suspensiva 

de presentación de los requisitos establecidos anteriormente. El Contratante podrá establecer 

la forma escrita u otros requisitos de solemnidad a cumplir con posterioridad al dictado de la 

resolución de adjudicación, o establecer si existen otras condiciones suspensivas que obsten al 

perfeccionamiento del contrato. 

 

22. Programa de ejecución de los trabajos.  

El Contratista presentará para el conocimiento y consideración de la Supervisión de Obras, 

después de perfeccionado el Contrato y previo al Acta de Tenencia e Inicio de Obra, un 
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Programa de Ejecución de los Trabajos que se ajuste a lo comprometido en el Cronograma 

contractual de Avance Físico/ Financiero de la Obra. 

El Programa que presente el Contratista, acorde con los modelos informatizados que le 

suministre el Contratante, deberá contener un grado de información que comprenda, como 

mínimo, interrelación de los trabajos vinculados a todos los Rubros e Ítems más relevantes de 

las obras y definición del camino crítico, fechas de inicio tempranas y tardías, materialización 

de las Compras y Subcontratos, de llegada a Obra de los Equipos y Elementos de Construcción 

y de los principales componentes de las Instalaciones y los Acondicionamientos, y de las 

pruebas, ensayos y Puesta en Marcha de las Instalaciones.  

 

El Programa presentado deberá ser ajustado por el Contratista en función de lo que se acuerde 

en el Acta de Tenencia e Inicio de Obra, con la presencia de la Dirección de Obra, el 

Representante Técnico del Contratista y la Supervisión de Obra, dentro de los 10 (diez) días 

calendarios siguientes al de su firma. La omisión constituirá un incumplimiento que 

determinará que se suspenda  el pago del certificado de avance de obra al Contratista hasta 

que regularice la situación, sin perjuicio de las sanciones que pudieran aplicarse. Lo mismo 

aplicará en caso de reprogramación de la Obra.  

 

La Supervisión de Obras, previo a la notificación de su conformidad sobre el Programa, podrá 

solicitar las aclaraciones que estime necesarias, los tiempos de ejecución, cargas de trabajo, 

dotaciones de personal y detalle de los equipos previstos para llevar a cabo el Programa 

dentro de los plazos comprometidos en el Contrato.  

 

La conformidad de la Supervisión de Obras sobre el Programa de Trabajos presentado por el 

Contratista, no releva a éste de su compromiso indelegable de finalizar los trabajos y entregar 

la Obra en el Plazo de Obra comprometido contractualmente, por lo cual la Obra podrá ser 

iniciada aunque la Supervisión de Obras no le haya notificado al Contratista su conformidad 

con el Programa de Trabajos puesto en su conocimiento y a su consideración. 

 

Si en cualquier momento, la Supervisión de Obras observa que el avance de los trabajos es 

menor al planificado en el Programa de Ejecución de los Trabajos, el Contratista suministrará, a 

instancias de la Supervisión de Obras, una reprogramación con los ajustes necesarios a la 

ingeniería de proceso de la producción programada inicialmente, que aseguren la finalización 

de los trabajos y la entrega de las obras dentro del plazo comprometido en el Contrato.  



Pedido de Precios Nº 02/2020 - FIDEICOMISO-ANEP  
Pliego De Especificaciones Particulares  
 

  Página 
14 

 
  

 

Si el Contratista no presenta la reprogramación solicitada en el término máximo de 10 (diez) 

días, la Supervisión de Obras podrá retener hasta un dos por ciento (2%) adicional del monto 

del certificado mensual durante todo el período de mora.  

 

Si el Contratista cumple lo solicitado y la Supervisión de Obras presta su conformidad, ésta 

devolverá la retención en el primer certificado que se elabore con posterioridad a la 

notificación de la conformidad.  

 

Los procedimientos estipulados, regirán para todas las modificaciones, ajustes o adecuaciones 

al Programa de Ejecución de los Trabajos, que pudieran requerirse como consecuencia de las 

Modificaciones o Ampliaciones del Contrato original, producidas por hechos sobrevinientes a 

ese Contrato.  

 

23. Plan de Seguridad e Higiene  

El Contratista presentará conjuntamente con el Programa de Ejecución de los Trabajos, el Plan 

de Seguridad e Higiene que cumple las medidas y disposiciones legales y reglamentarias 

vigentes.  

Asimismo, designará el Técnico Prevencionista que en nombre del Contratista y a su costo, 

actuará en cada obra y deberá presentar el Plan de Prevención que llevará a cabo durante la 

ejecución de la misma dentro de los 20 (veinte) días de suscrita el Acta de Tenencia e Inicio de 

Obra. 

 

24. Recepción provisoria y definitiva. 

La Recepción Provisoria de la Obra tiene por objetivo verificar la conformidad de la Obra con el 

conjunto de obligaciones y responsabilidades establecidas en los Documentos Contractuales, 

en particular con los Documentos del Proyecto.  

La Recepción podrá efectuarse por toda la obra, o por sector, total o parcialmente, con o sin 

reservas, a opción de la Contratante, en cuyo caso, la Recepción del último de ellos sin 

reservas constituirá la Recepción Provisoria de la Obra. Únicamente se admitirá la Recepción 

Provisoria de la Obra con reservas, cuando la Contratante considere imprescindible la 

ocupación urgente de toda la obra o de un sector de la misma. 

Cuando la Contratista haya finalizado los trabajos de conformidad con los Documentos 

Contractuales, y resultado satisfactorios los ensayos, las pruebas de carácter técnico y las 



Pedido de Precios Nº 02/2020 - FIDEICOMISO-ANEP  
Pliego De Especificaciones Particulares  
 

  Página 
15 

 
  

inspecciones previas exigidas para las diversas instalaciones y acondicionamientos, notificará 

por escrito a la Supervisión de Obras sobre la fecha en la cual considera que se puede realizar 

la Recepción Provisoria de la Obra y entregarla al Contratante para su posterior habilitación.  

La Supervisión de Obras se constituirá en la Obra, dentro de un plazo que no se extenderá más 

allá de los 10 (diez) días calendario contados a partir de la fecha de recibo de la notificación 

antes mencionada, a efectos de proceder a realizar la Recepción Provisoria de la Obra, sin 

reservas, notificando previamente al Contratista fecha y hora para ello.  

En ese momento la Contratista deberá presentar los comprobantes de la realización del 

trámite de solicitud en los organismos públicos correspondientes, de registros, permisos y 

habilitaciones para la Obra. La Recepción Provisoria no se otorgará si no se presenta al 

respecto documentación oficial que acredite la obtención de los registros, permisos y 

habilitaciones exigidos por las disposiciones vigentes, o del estado del trámite de la gestión, en 

forma satisfactoria para la Contratante.  

Si al constituirse en la Obra e inspeccionar la misma, la Supervisión de Obras manifiesta 

reservas, podrá realizar un acta de Operaciones Previas a la Recepción Provisoria de la Obra.  

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación en caso de que se considere 

imprescindible la ocupación urgente de toda la obra o de un sector de la misma, en cuyo caso 

se procederá a otorgar Acta de Recepción Provisoria con reservas. En esta hipótesis, previo a la 

toma de posesión de la Obra, se preparará un documento sobre el estado de la misma, con 

participación de las Partes, no siendo la Contratista responsable por daños ocasionados por el 

uso impropio de las obras con posterioridad a la Recepción Provisoria. 

La Recepción Definitiva de toda la Obra tendrá lugar en el plazo de 6 (seis) meses contados a 

partir de la celebración del Acta de Recepción Provisoria sin reservas de la Obra.  

La Recepción Definitiva sólo podrá otorgarse una vez completados los trámites y obtenidos los 

registros, permisos y habilitaciones requeridas. No obstante, la Recepción Definitiva 

igualmente podrá extenderse cuando a juicio de la Supervisión de Obra, la no obtención de 

alguno de los requisitos exigidos responda a causas ajenas a la voluntad de la Contratista 

siempre que éste hubiese actuado diligentemente.  

Pese a efectuar la Recepción Definitiva, la Contratante podrá retener un porcentaje de las 

garantías hasta tanto se completen los tramites o se obtengan los permisos y/o habilitaciones 

pendientes.  

Durante el período de mantenimiento y garantía y hasta la Recepción Definitiva, la Contratista 

tendrá las obligaciones contractuales descritas.  
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La Supervisión de Obras enviará al Contratista, antes de proceder a la Recepción Definitiva, la 

lista detallada de los defectos de construcción descubiertos aún después de vencido el plazo 

para otorgarla, con excepción de los daños resultantes del uso normal o impropio de la Obra, 

sus instalaciones, equipamientos y acondicionamientos.  

La Contratista dispondrá del plazo que le indique la Supervisión de Obras para efectuar, de 

conformidad con las estipulaciones de los Documentos Contractuales, las reparaciones de los 

defectos constatados y detallar a la Supervisión de Obras los trabajos efectuados para 

corregirlos. Durante dicho período se suspenderá el plazo previsto para la Recepción 

Definitiva. 

Una vez finalizado el plazo otorgado, la Supervisión de Obras emitirá el Acta de Recepción 

Definitiva, previa verificación de que todos los trabajos fueron ejecutados correctamente.  

Si la Contratista no hubiere remediado los defectos de ejecución dentro del plazo otorgado, la 

Recepción Definitiva de la Obra será declarada por la Contratante únicamente después de la 

realización completa de todos los trabajos por empresas seleccionadas y elegidas por la 

Contratante, debiendo dicha contratación ser realizada por cuenta y riesgo de la Contratista. 

 

25. Rescisión de contrato 

Las partes de común acuerdo podrán poner fin a la ejecución de los trabajos objeto del 

Contrato antes de la terminación de los mismos, mediante una decisión de rescindir el 

Contrato que especifique la fecha de efectividad de la rescisión.  

Asimismo, el Contratante podrá exigir la Rescisión del Contrato con pérdida del saldo del 

precio del mismo y de las garantías vigentes constituidas por el Contratista, si éste incurriera 

en falta de cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones y responsabilidades contractuales, 

en especial, en las siguientes circunstancias:  

i. Atraso mayor de 10 (diez) días corridos en el plazo de la firma del Acta de Inicio de 

Obra.  

ii. No inicio de la Obra, suspensión de los trabajos y/o no contar con Director de Obra y/o 

Técnico Prevencionista por más de 10 (diez) hábiles corridos, por causas imputables 

directa o indirectamente al Contratista. A estos efectos se incluyen los días de licencia 

de la construcción.  

iii. Reincidencia en el incumplimiento de los Plazos de Ejecución de Obra contractuales, 

Parciales o Total de la Obra.  

iv. Atraso en el cumplimiento del Cronograma, por más de 15 (quince) días calendario.  
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v. Haber sido sancionado hasta alcanzar un máximo de multas diarias acumulativas por 

incumplimientos contractuales, equivalente al 15% (quince por ciento) del Precio Total 

del Contrato adjudicado, excluidos Impuestos y Monto Imponible, debidamente 

actualizado a la fecha de adoptada la resolución de rescisión por parte del 

Contratante.  

vi. Negligencia grave.  

vii. Prácticas Corruptivas. 

viii. Toda otra causa prevista especialmente en los Documentos del Pedido de Precios. 

 

En el caso de Rescisión del Contrato, la Supervisión de Obras convocará al Contratista o sus 

derechohabientes, tutor, curador o síndico, a constatar el estado de situación de la Obra y las 

partes ejecutadas, e inventariar los materiales suministrados, los equipos e instalaciones del 

obrador. El resultado de esa constatación se registrará en un Acta que implicará la Recepción 

Provisoria de la Obra y sus partes ejecutadas, con vigor a partir de la fecha en que tenga efecto 

la Rescisión del Contrato, para el comienzo del Plazo de Garantía estipulado.  

El Contratante dentro de los 10 (diez) días siguientes a la fecha del Acta, determinará las 

medidas que debe tomar en la Obra el Contratista, para asegurar su conservación y la 

seguridad de las partes de la Obra ejecutadas durante el período posterior a la Rescisión, 

aunque esas medidas, eventualmente, impliquen la demolición de ciertas partes de la Obra.  

Si el Contratista no ejecutara esas medidas para asegurar conservación y seguridad en el plazo 

fijado por el Contratante, la Supervisión de Obras las hará ejecutar de oficio.  

Salvo en los casos de rescisión previstos especialmente, tales medidas no serán por cuenta del 

Contratista.  

El Contratante tendrá el derecho de recomprar, en todo o en parte:  

 

i. Las obras e instalaciones provisionales útiles para la ejecución del Contrato. 

ii. Los materiales existentes en las obras, y/o los adquiridos y pagados por el Contratista 

pero no entregados aún, en la medida que sean necesarios para la Obra.  

 

El precio de recompra de las obras provisionales y los equipos será igual al valor residual de su 

costo de reposición, y el precio del alquiler de los equipos que deben quedarse a disposición 

del Contratante se determinará en función del valor residual de su costo. Los materiales 

suministrados serán comprados a los Precios de los Documentos Contractuales.  
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El Contratista estará obligado a despejar a su costo la Obra en el plazo que le sea fijado por la 

Supervisión de Obras.  

En caso de rescisión por culpa del Contratista, se aplicará al mismo una multa por la suma 

equivalente al 20% (veinte por ciento) del Monto Total del Contrato adjudicado, y sus 

ampliaciones y modificaciones. 

Cuando el Contratista no actúe de conformidad con los Documentos Contractuales, el 

Contratante, por intermedio de la Supervisión de Obras, requerirá mediante una comunicación 

por escrito al Contratista, que las satisfaga dentro de un plazo determinado no inferior a los 15 

(quince) días corridos contados a partir de la fecha de notificación del requerimiento. En caso 

de urgencia, el plazo podrá ser menor al antes referido.  

 

Si el Contratista no ha cumplido con el requerimiento, el Contratante estará en condiciones de 

decidir si continúa la Obra por administración, por cuenta y riesgo del Contratista, o rescindir 

el Contrato por incumplimiento con pérdida del saldo del Contrato y de las garantías 

constituidas.  

La Ejecución de Obra por el sistema de administración podrá ser sólo parcial, y previo a ello se 

procederá a levantar Acta de Constatación donde figuren los trabajos ejecutados y suministros 

existentes, inventariar el equipo del Contratista y entregar a éste los equipos que no sean 

utilizables para la continuación de la Obra por el sistema de administración. La constatación se 

realizará en presencia o ausencia del Contratista, si habiendo sido citada previamente por el 

Contratante no se hubiera presentado, de lo que se dejará constancia en el Acta.  

Expirado el plazo de 30 (treinta) días corridos siguientes a la notificación de la Resolución de 

continuar la Obra por administración, el Contratante podrá decidir la Rescisión del Contrato 

por culpa del Contratista, con pérdida del saldo del Contrato y de las garantías constituidas. En 

ambos casos, y sin más trámite, se podrá aplicar adicionalmente al mismo una multa por la 

suma equivalente al 20% (veinte por ciento) del monto del Precio Total máximo del Contrato 

adjudicado, y sus ampliaciones y modificaciones.  

La Rescisión del Contrato en virtud de la causal prevista en la presente cláusula, puede ser 

simple o a costo y riesgo de la Contratista. En ambos casos, las medidas tomadas son a cargo 

de la empresa Contratista. En este último, el Contratante podrá adjudicar la terminación de la 

Obra a otras empresas.  

Las cuentas detalladas del Contrato rescindido sólo se notificarán al Contratista después de la 

liquidación definitiva del (los) contrato(s) separado(s) adjudicado(s) para la terminación de la 

Obra, salvo que se dispusiere lo contrario en los Documentos Contractuales.  
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Si el Contratante hubiera decidido continuar los trabajos por administración, el Contratista no 

estará autorizado a continuar ejecutando trabajos en la Obra, y deberá desalojarla y retirar 

todos sus equipos y maquinaria dentro del plazo de 2 (dos) días hábiles. Idéntica situación se 

producirá en el caso de adjudicación de un nuevo contrato para la terminación de la Obra por 

cuenta y riesgo del Contratista.  

Los excesos de gastos que resultaran de la ejecución de los trabajos por administración o 

mediante un nuevo contrato, correrán a cargo del Contratista, y esos gastos se descontarán de 

las sumas que pueda tener a su favor, o en su defecto de las garantías vigentes, sin perjuicio de 

los derechos que el Contratante pueda ejercer contra el Contratista en caso de insuficiencia de 

fondos.  

 

El Contratista no podrá beneficiarse de una eventual disminución de los gastos, ni siquiera en 

forma parcial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


