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SECCION 5: CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Las Secciones del Pliego son complementarias entre si.

Las disposiciones de la Seccion 5, Condiciones Especiales del Contrato, sélo podran
modificar las disposiciones de la Seccion 4, Condiciones Generales del Contrato, que
éste expresamente autorice.

En la presente Seccion se estableceran las Condiciones Especiales del Contrato, previa
indicacion de la clausula de la Seccién 4, Condiciones Generales del Contrato, a que
refiera.

Clausula Tema Condiciones Especiales del Contrato
Seccion 4,
Condiciones
Generales del
Contrato
3: Jurisdiccion Jurisdiccion En caso de controversia, la misma se resolvera

competente competente por medio de arbitraje si se trata de diferencias
sobre cuestiones técnicas y por medio de la
justicia ordinaria en los demas casos.
En caso de arbitraje, la parte que inicie el
proceso nombrard un arbitro y comunicara
dicho nombramiento a su contraparte, que
dispondré de un plazo de 5 (cinco) dias habiles
para nombrar al suyo. Si asi no lo hiciera, se
solicitara su nombramiento al Decano de la
Facultad de Arquitectura.
Los arbitros designaran a un tercero dentro del
plazo de 5 (cinco) dias habiles a contar de la
designacion del arbitro de la contraparte. De no
haber acuerdo, se solicitara su nombramiento al
Decano de la Facultad de Arquitectura.
Los arbitros dispondran de un plazo maximo de
30 (treinta) dias habiles para dictar su fallo, que
serd inapelable.
Las Partes abonaran los honorarios y gastos
correspondientes a los peritos que designen, o
gue se nombren ante su omision, y por mitades
el resto.
Si el Contratista no cumpliera el fallo arbitral,
el Contratante podra disponer la Rescision del
Contrato con pérdida de las garantias vigentes
por parte de aquélla, a la que se le descontaran
de los pagos pendientes, el importe de los
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trabajos, multas o sanciones que pudiera
originar el cumplimiento del fallo.

9: Elaboracion Plazos No Aplica
del Proyecto
Ejecutivo
18: Beneficiario El Contratista contratara a su cargo, para cada
Disposiciones Y obra, todos los seguros obligatorios previstos
generales sobre Coasegurados | por la legislacion y normativa vigente en la
Seguros Republica Oriental del Uruguay y demas
seguros exigidos por los Documentos
Contractuales, con FIDEICOMISO “FONDO DE
DESARROLLO ARTISTICO y CULTURAL DEL SODRE”
como beneficiario y con CONAFIN AFISA,
Corporacién Nacional para el Desarrollo, Servicio
Oficial de Difusion, Radiotelevisidon y Espectaculos
(SODRE) y el Ministerio de Transporte y Obras
Publicas cOmo coasegurados.
Bienes existentes | EI monto de dicha cobertura a primer riesgo es
USD 50.000.
20: Seguro Monto En pesos uruguayos por el valor de la obra sin
contra Todo impuestos y con leyes sociales incluidas. El
Riesgo mismo debera contar con la cobertura principal
Construccion de “A”y con las coberturas adicionales “B”, “C”
la Obra, las y “D”.
instalaciones y
los equipos del
obrador
21: Seguro de Monto USD 500.000. La pdliza debe incluir las

Responsabilidad
Civil

coberturas “E” y “F”

30: Recibo,
movimiento y
conservacion
por parte del
Contratista de
los materiales,

equipos,

productos y
elementos de
construccion

provistos por el
Contratante en
virtud del
contrato, y de la
maquinaria y
equipos
existente en el

Desarmado y
traslado de
maquinaria

El Contratista no debera realizar desarmado y
traslado de la maquinaria y equipos existentes
en el lugar donde se llevaran a cabo las Obras.
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lugar de las
obras

34: Plazo de
Ejecucion de la
Obra

Plazo para la
firma del Acta de
Tenencia e Inicio

de Obra

El plazo para la firma del Acta de Tenencia e
Inicio de Obra, serd de (10) dias calendario
contados a partir de la fecha del
perfeccionamiento del Contrato.

40: Multas

Literal ¢) —
Multas por atraso
en la finalizacion

de las Obras

En caso de incumplimiento en la fecha de
finalizacion de obra prevista en el Plan de
Trabajo e Inversiones y en el Cronograma
correspondiente, se aplicara al Contratista una
multa del 3%o (tres por mil) del monto de la
obra actualizado paramétricamente al momento
del incumplimiento, sin impuestos ni leyes
sociales. Adicionalmente se aplicara los
primeros 5 (cinco) dias una multa del 0,1%o
(cero coma uno por mil) por cada dia de atraso,
los 10 (diez) dias siguientes una multa del
0,2%o (cero coma dos por mil) por cada dia de
atraso y de ahi en mas una multa del 0,5%o (cero
coma cinco por mil) por dia de atraso. Las
sumas anteriores se calculardn en todos los
casos sobre el monto de la obra actualizado
paramétricamente al momento del
incumplimiento, sin impuestos ni leyes
sociales.

40: Multas
42: Programa de
Ejecucion de los

Trabajos

Literal d) — Otras
multas por
incumplimiento
de los
Documentos
Contractuales

El incumplimiento de cualquiera de las
disposiciones de los Documentos
Contractuales por parte del Contratista 0 sus
subcontratistas o personal dependiente,
designado o contratado por él o ellos, que no
tenga especificada una penalizacion, sera
pasible de la aplicacion de una multa diaria del
0,2%o (cero coma dos por mil) del monto de la
obra actualizado paramétricamente al momento
del incumplimiento, sin impuestos ni leyes
sociales, por cada dia de atraso.

Contenido del
Programa de
Ejecucion de los
Trabajos

El Programa que presente el Contratista, acorde
con los modelos informatizados que le
suministre el Contratante, debera contener un
grado de informacion que comprenda, como
minimo, interrelacion de los trabajos
vinculados a todos los Rubros e items mas
relevantes de las obras y definicion del camino
critico, fechas de inicio tempranas y tardias,
materializacion de las Compras y Subcontratos,
de llegada a Obra de los Equipos y Elementos
de Construccion y de  los principales
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componentes de las Instalaciones y los
Acondicionamientos, y de las pruebas, ensayos
y Puesta en Marcha de las Instalaciones.

42: Programa de
Ejecucion de los
Trabajos
46: Instalacion,
Organizacion,
Seguridad e
Higiene de las
Obras

Presencia
requerida en Acta
de Tenencia e
Inicio de Obra

El Programa presentado debera ser ajustado por
el Contratista en funcién de lo que se acuerde
en el Acta de Tenencia e Inicio de Obra, con la
presencia de la Direccion de Obra, el
Representante Técnico del Contratista y la
Supervision de Obra, dentro de los 10 (diez)
dias calendario siguientes al de su firma.

Caracteristicas que
deben cumplir los
elementos de
proteccion

El Contratista deberd colocar A SU COSTO
todos los elementos de seguridad necesarios
para evitar durante el proceso de obra cualquier
tipo de accidente o perjuicio fisico. Dichos
elementos de proteccion deberan cumplir con
las caracteristicas que indiquen la Supervision
de Obras, la normativa de seguridad e higiene
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y
la seccion 6.

46: Instalacion,
Organizacion,
Seguridad e
Higiene de las
Obras
60: Recepcion
Definitiva de la
Obra

Oficina de
reuniones de
coordinacién

No se deberé proveer una oficina de reuniones
de coordinaciébn con el equipamiento
respectivo.

Recepcidn
Definitiva

La Recepcion Definitiva de toda la Obra tendra
lugar dentro del plazo de doce (12) meses,
contados desde la celebracion del Acta de
Recepcion Provisoria total y sin reservas de la
Obra.
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