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I. CONTRATANTE 

El Contratante es el Fideicomiso de Infraestructura Educativa Publica del Instituto del Niño y 

Adolescente del Uruguay (RUT 21.689985.0013), constituido por documento suscrito el cinco 

de octubre de dos mil once, siendo Fiduciaria la “Corporación Nacional para el Desarrollo 

(CND).    

II. OBJETO DEL LLAMADO 

El presente pedido de precios se realiza para dar solución a las problemáticas planteadas en el 

“Anexo I – Descripción de los trabajos”, en el CAIF Niagara, ubicado en la Calle Niágara esquina 

Don Pedro de Mendoza, departamento de Montevideo.   

 
El objeto incluye la realización de las tramitaciones, inscripciones y registros necesarios, y 

obtención de habilitaciones, autorizaciones y permisos correspondientes para llevar a cabo las 

obras proyectadas (Intendencias, UTE, OSE, BPS y Bomberos y demás que fuesen exigidos por 

las disposiciones vigentes, en los plazos y condiciones que se establecen).  

III. ALCANCE 

La empresa deberá realizar su propio diagnóstico, verificar la situación actual y presentar una 

propuesta técnica, según lo indicado en el Anexo I, para dar solución a los problemas detallados, 

teniendo en cuenta las siguientes condicionantes:  

a. Deberá estar en un todo de acuerdo a las reglamentaciones departamentales y 

nacionales vigentes.  

b. Las soluciones técnicas deben brindar garantía obligatoria.  

Se deberá tener en cuenta el Protocolo COVID – 19 

IV. ACLARACIONES Y CONSULTAS 

Sólo se admitirán consultas y solicitudes de aclaraciones del Llamado a Ofertas por escrito, 

dirigidas al correo electrónico:  

consultas/PP/09/2021/Fideicomiso-inau@cnd.org.uy 

 

En caso de que el correo electrónico constituido por el Contratante presente fallas que 

imposibiliten la comunicación con éste, podrán realizarse consultas y solicitarse aclaraciones al 

2916.28.00. 

El plazo para realizar consultas es hasta 2 días hábiles antes de la apertura de ofertas.  

Las respuestas a las consultas efectuadas se publicarán en la página web www.cnd.org.uy hasta 

1 (un) día hábil antes de la fecha de Apertura de las Ofertas, siendo responsabilidad del 

interesado acceder a ellas, por lo cual no se admitirá que se alegue su desconocimiento.  

V. VISITA A LA ZONA DE OBRA 

El Contratante organizará una visita, de carácter obligatorio, que tendrá lugar el día miércoles 

06/10/2021 a la hora 10:00.  

mailto:consultas/PP/09/2021/Fideicomiso-inau@cnd.org.uy
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No se admitirán visitas fuera de la fecha de visita de obra. Es decir, no se emitirán constancias 

por medio de presentación de fotos que acrediten la visita al lugar. En caso de que una empresa 

requiera visitar al centro fuera de la fecha establecida, puede solicitarla a través de la casilla de 

consultas del llamado.  

VI. VALIDEZ DE LA OFERTA 

El plazo de validez de las Ofertas será de noventa (90) días. Dicho plazo se contará a partir del 

día inmediato siguiente a la presentación de las Ofertas. Las Ofertas cuyo plazo de validez fuere 

menor serán rechazadas. El vencimiento del plazo de validez de la Oferta no librará al Oferente, 

a no ser que medie notificación escrita al Contratante de su decisión de retirar la oferta, en cuyo 

caso se devolverá la Garantía de Mantenimiento de Oferta. En circunstancias excepcionales, el 

Contratante podrá requerir a los Oferentes una prórroga del período de validez de sus Ofertas 

por un plazo determinado.  

VII. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 

 

A. PLAZO PARA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 

Los interesados deberán enviar sus ofertas a la siguiente casilla: 

ofertas/PP/08/2021/Fideicomiso-inau@cnd.org.uy 
Asunto: Oferta Empresa XX – Pedido de Precios 09/2021 Fid. INAU 
 

El plazo para la presentación de ofertas será hasta el día 18 de octubre de 2021 a las 11:00 

horas.  

Vencido el plazo de presentación de las ofertas, la Apertura de las Ofertas será realizada por 

Escribana Pública. 

 

Por el solo hecho de presentarse al presente proceso, se entenderá que el Oferente 

declara bajo juramento aceptar el alcance de este llamado, así como la veracidad de lo 

dicho en los documentos contractuales 

  

B. CONTENIDO DE LA OFERTA 

Los oferentes deberán presentar sus ofertas en las condiciones detalladas en la presente 

cláusula. Podrán agregar cualquier otra información complementaria, pero sin omitir nada de lo 

requerido.  

 

Se debe presentar un archivo zip, uno denominado “Oferta – Empresa XX PP09.2021 Fid. 

INAU”  

 

Dentro del dicho archivo se discriminará por dos carpetas, una denominada “Sobre A” y otro 

“Sobre B”.  

Contenido del Sobre A: 

a. Formulario 1 - identificación del oferente 

b. Formulario 1a - Equipo Técnico  

c. Plan de trabajo y cronograma teniendo en cuenta el menor plazo posible y afectando 

mailto:ofertas/PP/08/2021/Fideicomiso-inau@cnd.org.uy
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de la menor forma posible el funcionamiento del centro. La obra se debe desarrollar 

en el horario que el centro permanece abierto. 

d. Propuesta técnica:  

e. Presentar diagnóstico y propuesta técnica (recaudos gráficos y/o escritos) necesarios 

para dar solución a lo descripto en el Anexo I.  

f. Detallar las obras necesarias, teniendo en cuenta que la solución deberá implicar el 

menor impacto en la edificación existente. 

 

Contenido del Sobre B: 

 

a. Formulario 2 - Oferta económica  

(Versión PDF y Versión Excel) 

b. Formulario 3 – Rubrado   

(Versión PDF y Versión Excel) 

El rubrado, no solo completando los rubros detallados, sino que deberá agregar todos 

los subrubros o rubros, que la empresa considere necesario para dar cumplimiento al 

objeto del pedido de precio. El rubrado debe ser lo más detallado posible. 

 

En el mismo Acto de Apertura de Ofertas se abrirán los Sobre A y los Sobre B. 

Se enviará por mail el acta correspondiente, donde se dará vista exclusivamente del formulario 

3: Oferta Económica del sobre “B”. 

VIII. IMPREVISTOS  

El Pedido de Precios incluirá un 10% de imprevistos del monto total contratado sin IVA 

y sin leyes sociales, contemplados en la oferta económica.  

IX. APORTES AL BPS 

De acuerdo al régimen de unificación de aportes patronales y obreros de la Industria de la 

Construcción establecido por Ley N° 14.411, los aportes al Banco de Previsión Social (BPS) 

quedarán a cargo del Contratante. El Contratista deberá efectuar el registro correspondiente 

bajo su responsabilidad. El tope del aporte surge del Monto Imponible de la adjudicación.  

 

El Monto Imponible del total de las obras imprevistas será el equivalente al 20% del monto de 

imprevistos cotizado sin el Impuesto al Valor Agregado 

 

Superado el monto imponible acordado, serán de cargo del Contratista los pagos al BPS, y a esos 

efectos el Contratante retendrá los importes que correspondan de los respectivos Certificados, 

o de las garantías constituidas.  

El Contratante abonará mensualmente los correspondientes aportes sociales, sobre la base de 

las nóminas de jornales que presentará el Contratista todos los meses, verificadas y aprobadas 

por la Supervisión de Obras.  

El Contratista se compromete a presentar esas nóminas al Contratante a más tardar 5 (cinco) 

días hábiles antes de la fecha tope de su presentación al BPS.  
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Si no las presentara o lo hiciese más tarde de lo indicado, serán de su cargo todos los aportes, 

gastos, intereses, multas y recargos que se generen por tal motivo, para lo cual autoriza desde 

ya al Contratante a retener los importes de los respectivos Certificados, o de las garantías 

constituidas.  

 

En caso de que el Contratista omitiera presentar la nómina en el plazo fijado, el Contratante 

queda facultado a presentar directamente ante el BPS, con los datos de que disponga. Ello no 

eximirá al Contratista de sus obligaciones, del pago de los aportes correctos, gastos, intereses, 

multas, recargos, sanciones, y daños y perjuicios que origine al Contratante, el que a partir del 

cuarto incumplimiento podrá rescindir el Contrato por causa imputable al Contratista, sin 

generar a éste derecho a reclamación, indemnización o reintegro alguno.  

A los efectos de descontar de la partida de Monto Imponible, se tomará la suma de cada planilla 

mensual de declaración al BPS (contratistas y subcontratistas) de los montos generados en cada 

mes, más el complemento de cuota mutual dividido sobre la Tasa de Aporte Unificado de 

Construcción (BPS) para la obra, vigente a la fecha de apertura del Llamado. Esta suma será 

llevada a valores básicos por el cociente de jornales básicos y del mes en cuestión.  

X. EVALUACIÓN DE OFERTAS 

La evaluación de las Ofertas estará a cargo del Comité Técnico del Fideicomiso, integrado por 

miembros del INAU (Fideicomitente) y de la CND (Fiduciario).  

 

Forma de evaluación: Para la Evaluación de las Ofertas, en primer lugar, se corroborará que las 

Propuestas presentadas incluyan toda la documentación obligatoria, cumplan con los 

requerimientos y en la forma establecida en el presente pedido de precios.  

Una vez analizado esto, se evaluará la calidad del diagnóstico y la solución técnica propuesta, 

para dar solución a las patologías detalladas en el Anexo I. 

La oferta adjudicada será la más conveniente a los intereses del Contratante, considerando lo 

analizado anteriormente conjuntamente con la oferta económica presentada. No 

necesariamente se adjudicará la oferta de menor precio.  

 

Se dictaminará el rechazo de toda Oferta que no se ajuste en forma sustancial a los Documentos 

del Pedido de Precios, sin generar derecho a reclamación, indemnización o reintegro alguno por 

ningún concepto. Ello se determinará sobre la base del contenido de la propia oferta y sin 

necesidad de recurrir a pruebas externas. Se consideran sustanciales aquellos extremos 

referidos al objeto y a la finalidad de la Oferta y del Pedido de Precios, a exclusivo juicio del 

Contratante. 

XI. CORRECCIÓN DE OMISIONES U ERRORES DE NATURALEZA SUBSANABLE 

En caso de omisiones u errores, el Comité Técnico podrá solicitarles las aclaraciones 

correspondientes a los oferentes, para que salve dichos errores y/o suministre la información 

faltante. Se otorgará un plazo de dos días hábiles para subsanar las observaciones, contándose 

a partir de la notificación que efectúe CND.  
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No se podrá considerar error u omisión subsanable, la falta de: firma electrónica avanzada de 

los Representantes en el Formulario 2: Oferta Económica y la garantía para las soluciones 

técnicas brindadas, o cualquier otra corrección que altere la sustancia de la Oferta o que altere 

materialmente la igualdad de los Oferentes.  

XII. ADJUDICACIÓN 

La Adjudicación y/o la Oferta adjudicada, no podrá ser cedida en ningún caso. Su incumplimiento 

dará lugar a la anulación de la adjudicación sin generar ningún derecho a reclamación, 

indemnización o reintegro alguno al Adjudicatario. El cesionario no será tenido en cuenta a 

ningún efecto del Pedido de Precios, y en caso de ser otro Oferente, su Oferta será rechazada 

sin generar ningún derecho a reclamación, indemnización o reintegro alguno al Adjudicatario. 

 

La adjudicación será notificada vía correo electrónico, a la casilla establecida por el oferente en 

el Formulario 1: Identificación del oferente. Procediéndose al siguiente punto: 

Perfeccionamiento de contrato.  

 

XIII. PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATO  

El Contratante notificará por correo electrónico la resolución de adjudicación al oferente 

seleccionado, solicitando que en el plazo de 10 días hábiles, presente los requisitos que se 

indicarán a continuación, necesarios para el perfeccionamiento del contrato. 

El Adjudicatario deberá: 

a. Constituir el seguro solicitado en la cláusula siguiente del presente documento. 

b. Presentar: certificados vigentes de DGI, BPS, BSE y Certificado Notarial de existencia, vigencia 

y representación con un plazo no mayor a 30 días hábiles de expedido. 

 

Para el punto a, comunicarse con el sector Control de Gestión para coordinarlo.  

Para el punto b, enviar la documentación a la casilla de consultas del presente pedido de precios.  

 

El perfeccionamiento del Contrato, estará sujeto a que se cumpla con la condición suspensiva 

de presentación de los requisitos establecidos anteriormente. El Contratante podrá establecer 

la forma escrita u otros requisitos de solemnidad a cumplir con posterioridad al dictado de la 

resolución de adjudicación, o establecer si existen otras condiciones suspensivas que obsten al 

perfeccionamiento del contrato. 

 

Posteriormente al perfeccionamiento de contrato, el Contratante procederá a la inscripción de 

la Obra ante el BPS. 

 

XIV. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL  

 

El Contratista deberá suscribir un Seguro de Responsabilidad Civil, a satisfacción del Contratante, 

que comprenderá los daños corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como 
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consecuencia de los trabajos que se realicen durante la Ejecución del Contrato. Incluirá lo 

actuado por subcontratista, personal dependiente, designado o contratado por el Contratista o 

por toda otra persona que realice tareas en las obras. El monto del seguro es USD 100.000 

(dólares estadounidenses cien mil). 

La póliza de seguros debe especificar que el personal del Contratante, sus Subcontratistas y 

Proveedores, y la Supervisión de Obras, se considerarán como terceros a efectos de este Seguro 

de Responsabilidad Civil. 

XV. PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE 

El Contratista presentará conjuntamente con el Programa de Ejecución de los Trabajos, el Plan 

de Seguridad e Higiene que cumple las medidas y disposiciones legales y reglamentarias 

vigentes.  

Asimismo, designará el Técnico Prevencionista que en nombre del Contratista y a su costo, 

actuará en cada obra y deberá presentar el Plan de Prevención que llevará a cabo durante la 

ejecución de la misma dentro de los 20 (veinte) días de suscrita el Acta de Tenencia e Inicio de 

Obra. 

XVI. COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES 

El Contratante se comunicará con el Contratista a través de la Supervisión de Obra o del 

Supervisor de Obra que ésta designe. 

A los efectos de la comunicación entre las partes, los domicilios y correos electrónicos del 

Contratante y del Contratista, serán los constituidos en el Formulario de Identificación del 

Oferente. La comunicación entre las partes se realizará por escrito, a través del correo 

electrónico constituido por éstas.  

En lo referido a las instrucciones escritas concernientes a la ejecución de la obra por parte de la 

Supervisión de Obras al Contratista, serán realizadas a través de Órdenes de Servicio. 

La respuesta a la instrucción impartida por dichas ordenes de servicio o que esté relacionada 

con temas concernientes a la ejecución del Contrato, que ha sido entregada por el Contratista a 

la Supervisión de Obras será realizado a través de una Nota de Pedido. 

 

Órdenes de Servicio y Notas de Pedido 

Excepcionalmente, la Supervisión de Obras podrá emitir Órdenes de Servicio, a su solo 

criterio. Dichas Órdenes de Servicio serán emitidas por escrito y enviadas al Contratista a través 

de los medios de comunicación admitidos entre las.  

Las Órdenes de Servicio tendrán carácter obligatorio para el Contratista y Subcontratistas. 

Deberán estar fechadas, numeradas y firmadas. Las respuestas, comentarios o reservas del 

Contratista a las Órdenes de Servicio, sólo tendrán validez si se envían por escrito en Notas de 

Pedido a través de los medios de comunicación admitidos entre las partes (cláusula 4 de la 

presente Sección). Las Notas de Pedido deberán estar fechadas, numeradas y firmadas por el 

Responsable Técnico del Contratista. El plazo de presentación de las Notas de Pedido no podrá 

ser superior a los cinco (5) días calendarios siguientes a la recepción de las Órdenes de Servicio. 

Si el Contratista dejara transcurrir ese término sin responder la Orden, se considerará aceptado 

lo resuelto por la Supervisión de Obras y no le serán admitidas reclamaciones ulteriores 

por tal concepto. 
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XVII. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS  

El Plazo de ejecución de la Obra cotizada no será una variable de adjudicación, se considerará 

un plazo máximo previsto de 40 días calendarios, contados a partir del Acta de Tenencia e Inicio 

de Obra.  

XVIII. SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS  

La supervisión será ejercida directamente por el Contratante, a través del o de los profesionales 

o que este designe, y se relacionará con el Responsable Técnico y el Director de Obra nombrado 

por el Contratista a los efectos del cumplimiento de sus funciones.  

XIX. CONSTANCIA DE FINALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS  

Una vez finalizados los trabajos descriptos en el Anexo I del presente Pliego, se procederá a la 

firma del Acta de Recepción Provisoria. La misma tiene que estar firmada por la empresa y el 

supervisor. Posteriormente el supervisor/a es quien lo presenta por Mesa de Entrada de CND 

(Rincón 518 - Montevideo) 

XX. GARANTÍA 

El contratista deberá garantizar sus trabajos por el período de 240 (doscientos cuarenta) días 

corridos, contados a partir del Acta de Recepción Provisoria.   

 

Una vez cumplido los 240 (doscientos cuarenta) días corridos, contados a partir del Acta de 

recepción Provisoria, y no habiendo observaciones de los trabajos, se procederá a la firma del 

Acta de Recepción Definitiva.  

 

Se retendrá el 10% de los pagos realizados en concepto de avance de obra, para 

conformar la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Se devolverá el monto total 

de la garantía, sin reajuste alguno, una vez emitida el Acta de Recepción Definitiva. 

 

XXI. FORMA DE PAGO 

Se realizarán pagos mensuales por el avance de obra constatados por la supervisión de obra de 

acuerdo con los ítems del rubrado presentado en la oferta. La empresa confeccionará el 

formulario de avance en el formato proporcionado por la supervisión y lo enviará para que ésta 

lo autorice. 

 

Una vez aprobado el certificado de avance mensual, el contratista emitirá la factura 

correspondiente por el total aprobado. 

En un plazo de hasta 30 días de recibida la factura, se pagará el 80% del importe de obra y el 

100% de IVA.  
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En un plazo de hasta 30 días de recibida la factura, se pagará el 80% del importe de obra y el 

100% de IVA. Se retendrá el 20% del importe de obra para constituir la garantía de fiel 

cumplimiento de contrato. 

 

Para efectuar el pago, el Contratante podrá solicitar la previa presentación de toda la 

documentación que estime necesaria para controlar el correcto cumplimiento de las 

disposiciones legales y reglamentarias aplicables (por ej. certificado BPS, DGI, etc). El pago se 

suspenderá por todo el lapso en que el Contratista demore en presentarla. 

 

El pago se realizará por transferencia bancaria a la cuenta que el contratista indique en el 

Formulario 1: Identificación del Oferente. 

XXII. MULTA 

Una vez adjudicados los trabajos, por el incumplimiento de cualquier obligación, incluida la 

finalización de los trabajos dentro del plazo estipulado, el Comitente podrá aplicar una multa de 

hasta el 0,3% (cero coma tres por ciento), sobre el precio total del contrato, por día de atraso; y 

hasta el 5% (cinco por ciento) por atrasos referidos a la obra que superen los 10 (diez días 

calendario). Todas las multas serán descontadas de la facturación, y en su defecto o insuficiencia 

del monto correspondiente a la garantía establecida, sin más trámite; sin perjuicio de la potestad 

del Contratante de declarar rescindido el Contrato y el cobro por la vía pertinente de los daños 

y perjuicios ocasionados.   

XXIII. RESCISION DE CONTRATO 

Las partes de común acuerdo podrán poner fin a la ejecución de los trabajos objeto del Contrato 

antes de la terminación de los mismos, mediante una decisión de rescindir el Contrato que 

especifique la fecha de efectividad de la rescisión.  

Asimismo, el Contratante podrá exigir la Rescisión del Contrato con pérdida del saldo del precio 

del mismo y de las garantías vigentes constituidas por el Contratista, si éste incurriera en falta 

de cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones y responsabilidades contractuales, en 

especial, en las siguientes circunstancias:  

i. Atraso mayor de 10 (diez) días corridos en el plazo de la firma del Acta de Inicio de Obra.  

ii. No inicio de la Obra, suspensión de los trabajos y/o no contar con Director de Obra y/o 

Técnico Prevencionista por más de 10 (diez) hábiles corridos, por causas imputables 

directa o indirectamente al Contratista. A estos efectos se incluyen los días de licencia 

de la construcción.  

iii. Reincidencia en el incumplimiento de los Plazos de Ejecución de Obra contractuales, 

Parciales o Total de la Obra.  

iv. Atraso en el cumplimiento del Cronograma, por más de 15 (quince) días calendario.  

v. Haber sido sancionado hasta alcanzar un máximo de multas diarias acumulativas por 

incumplimientos contractuales, equivalente al 5% (cinco por ciento) del Precio Total del 

Contrato adjudicado, excluidos Impuestos y Monto Imponible, debidamente actualizado 

a la fecha de adoptada la resolución de rescisión por parte del Contratante.  

vi. Negligencia grave.  

vii. Prácticas Corruptivas. 



PP08/2021 – Fideicomiso INAU 
 

viii. Toda otra causa prevista especialmente en los Documentos del Pedido de Precios. 

 

En el caso de Rescisión del Contrato, la Supervisión de Obras convocará al Contratista o sus 

derechohabientes, tutor, curador o síndico, a constatar el estado de situación de la Obra y las 

partes ejecutadas, e inventariar los materiales suministrados, los equipos e instalaciones del 

obrador. El resultado de esa constatación se registrará en un Acta que implicará la Recepción 

Provisoria de la Obra y sus partes ejecutadas, con vigor a partir de la fecha en que tenga efecto 

la Rescisión del Contrato, para el comienzo del Plazo de Garantía estipulado.  

El Contratante dentro de los 10 (diez) días siguientes a la fecha del Acta, determinará las medidas 

que debe tomar en la Obra el Contratista, para asegurar su conservación y la seguridad de las 

partes de la Obra ejecutadas durante el período posterior a la Rescisión, aunque esas medidas, 

eventualmente, impliquen la demolición de ciertas partes de la Obra.  

Si el Contratista no ejecutara esas medidas para asegurar conservación y seguridad en el plazo 

fijado por el Contratante, la Supervisión de Obras las hará ejecutar de oficio.  

Salvo en los casos de rescisión previstos especialmente, tales medidas no serán por cuenta del 

Contratista.  

El Contratante tendrá el derecho de recomprar, en todo o en parte:  

 

i. Las obras e instalaciones provisionales útiles para la ejecución del Contrato. 

ii. Los materiales existentes en las obras, y/o los adquiridos y pagados por el Contratista, 

pero no entregados aún, en la medida que sean necesarios para la Obra.  

 

El precio de recompra de las obras provisionales y los equipos será igual al valor residual de su 

costo de reposición, y el precio del alquiler de los equipos que deben quedarse a disposición del 

Contratante se determinará en función del valor residual de su costo. Los materiales 

suministrados serán comprados a los Precios de los Documentos Contractuales.  

El Contratista estará obligado a despejar a su costo la Obra en el plazo que le sea fijado por la 

Supervisión de Obras.  

En caso de rescisión por culpa del Contratista, se aplicará al mismo una multa por la suma 

equivalente al 20% (veinte por ciento) del Monto Total del Contrato adjudicado, y sus 

ampliaciones y modificaciones. 

Cuando el Contratista no actúe de conformidad con los Documentos Contractuales, el 

Contratante, por intermedio de la Supervisión de Obras, requerirá mediante una comunicación 

por escrito al Contratista, que las satisfaga dentro de un plazo determinado no inferior a los 15 

(quince) días corridos contados a partir de la fecha de notificación del requerimiento. En caso 

de urgencia, el plazo podrá ser menor al antes referido.  

 

Si el Contratista no ha cumplido con el requerimiento, el Contratante estará en condiciones de 

decidir si continúa la Obra por administración, por cuenta y riesgo del Contratista, o rescindir el 

Contrato por incumplimiento con pérdida del saldo del Contrato y de las garantías constituidas.  

La Ejecución de Obra por el sistema de administración podrá ser sólo parcial, y previo a ello se 

procederá a levantar Acta de Constatación donde figuren los trabajos ejecutados y suministros 

existentes, inventariar el equipo del Contratista y entregar a éste los equipos que no sean 

utilizables para la continuación de la Obra por el sistema de administración. La constatación se 
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realizará en presencia o ausencia del Contratista, si habiendo sido citada previamente por el 

Contratante no se hubiera presentado, de lo que se dejará constancia en el Acta.  

Expirado el plazo de 30 (treinta) días corridos siguientes a la notificación de la Resolución de 

continuar la Obra por administración, el Contratante podrá decidir la Rescisión del Contrato por 

culpa del Contratista, con pérdida del saldo del Contrato y de las garantías constituidas. En 

ambos casos, y sin más trámite, se podrá aplicar adicionalmente al mismo una multa por la suma 

equivalente al 20% (veinte por ciento) del monto del Precio Total máximo del Contrato 

adjudicado, y sus ampliaciones y modificaciones.  

La Rescisión del Contrato en virtud de la causal prevista en la presente cláusula, puede ser simple 

o a costo y riesgo de la Contratista. En ambos casos, las medidas tomadas son a cargo de la 

empresa Contratista. En este último, el Contratante podrá adjudicar la terminación de la Obra a 

otras empresas.  

Las cuentas detalladas del Contrato rescindido sólo se notificarán al Contratista después de la 

liquidación definitiva del (los) contrato(s) separado(s) adjudicado(s) para la terminación de la 

Obra, salvo que se dispusiere lo contrario en los Documentos Contractuales.  

Si el Contratante hubiera decidido continuar los trabajos por administración, el Contratista no 

estará autorizado a continuar ejecutando trabajos en la Obra, y deberá desalojarla y retirar 

todos sus equipos y maquinaria dentro del plazo de 2 (dos) días hábiles. Idéntica situación se 

producirá en el caso de adjudicación de un nuevo contrato para la terminación de la Obra por 

cuenta y riesgo del Contratista.  

Los excesos de gastos que resultaran de la ejecución de los trabajos por administración o 

mediante un nuevo contrato, correrán a cargo del Contratista, y esos gastos se descontarán de 

las sumas que pueda tener a su favor, o en su defecto de las garantías vigentes, sin perjuicio de 

los derechos que el Contratante pueda ejercer contra el Contratista en caso de insuficiencia de 

fondos.  

 

El Contratista no podrá beneficiarse de una eventual disminución de los gastos, ni siquiera en 

forma parcial. 

 


