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I. CONTRATANTE
El Contratante es el Fideicomiso de Infraestructura Educativa Publica del Instituto del Nifio y
Adolescente del Uruguay (RUT 21.689985.0013), constituido por documento suscrito el cinco
de octubre de dos mil once, siendo Fiduciaria la “Corporacién Nacional para el Desarrollo
(CND).

Il. OBJETO DEL LLAMADO
El presente pedido de precios se realiza para dar solucién a las problematicas planteadas en el

“Anexo | — Descripcion de los trabajos”, en el CAIF Niagara, ubicado en la Calle Nidgara esquina

Don Pedro de Mendoza, departamento de Montevideo.

El objeto incluye la realizacion de las tramitaciones, inscripciones y registros necesarios, y
obtencidon de habilitaciones, autorizaciones y permisos correspondientes para llevar a cabo las
obras proyectadas (Intendencias, UTE, OSE, BPS y Bomberos y demas que fuesen exigidos por
las disposiciones vigentes, en los plazos y condiciones que se establecen).

l1l. ALCANCE
La empresa debera realizar su propio diagndstico, verificar la situacidn actual y presentar una
propuesta técnica, segun lo indicado en el Anexo |, para dar solucion a los problemas detallados,
teniendo en cuenta las siguientes condicionantes:
a. Deberd estar en un todo de acuerdo a las reglamentaciones departamentales y
nacionales vigentes.
b. Las soluciones técnicas deben brindar garantia obligatoria.
Se deberd tener en cuenta el Protocolo COVID — 19

IV. ACLARACIONES Y CONSULTAS
Sélo se admitiran consultas y solicitudes de aclaraciones del Llamado a Ofertas por escrito,
dirigidas al correo electrénico:
consultas/PP/09/2021/Fideicomiso-inau@cnd.org.uy

En caso de que el correo electrénico constituido por el Contratante presente fallas que
imposibiliten la comunicacidn con éste, podran realizarse consultas y solicitarse aclaraciones al
2916.28.00.

El plazo para realizar consultas es hasta 2 dias habiles antes de la apertura de ofertas.

Las respuestas a las consultas efectuadas se publicardn en la pagina web www.cnd.org.uy hasta
1 (un) dia habil antes de la fecha de Apertura de las Ofertas, siendo responsabilidad del
interesado acceder a ellas, por lo cual no se admitird que se alegue su desconocimiento.

V. VISITA A LA ZONA DE OBRA
El Contratante organizard una visita, de caracter obligatorio, que tendrd lugar el dia miércoles
06/10/2021 a la hora 10:00.
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No se admitiran visitas fuera de la fecha de visita de obra. Es decir, no se emitiran constancias
por medio de presentacién de fotos que acrediten la visita al lugar. En caso de que una empresa
requiera visitar al centro fuera de la fecha establecida, puede solicitarla a través de la casilla de
consultas del llamado.

VI. VALIDEZ DE LA OFERTA
El plazo de validez de las Ofertas sera de noventa (90) dias. Dicho plazo se contara a partir del
dia inmediato siguiente a la presentacidn de las Ofertas. Las Ofertas cuyo plazo de validez fuere

menor serdn rechazadas. El vencimiento del plazo de validez de la Oferta no librard al Oferente,
a no ser que medie notificacion escrita al Contratante de su decisién de retirar la oferta, en cuyo
caso se devolverd la Garantia de Mantenimiento de Oferta. En circunstancias excepcionales, el
Contratante podrd requerir a los Oferentes una prérroga del periodo de validez de sus Ofertas
por un plazo determinado.

VIl. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

A. PLAZO PARA PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS
Los interesados deberdn enviar sus ofertas a la siguiente casilla:

ofertas/PP/08/2021/Fideicomiso-inau@cnd.org.uy
Asunto: Oferta Empresa XX — Pedido de Precios 09/2021 Fid. INAU

El plazo para la presentaciéon de ofertas sera hasta el dia 18 de octubre de 2021 a las 11:00

horas.
Vencido el plazo de presentacidon de las ofertas, la Apertura de las Ofertas sera realizada por

Escribana Publica.

Por el solo hecho de presentarse al presente proceso, se entenderd que el Oferente
declara bajo juramento aceptar el alcance de este llamado, asi como la veracidad de lo
dicho en los documentos contractuales

B. CONTENIDO DE LA OFERTA
Los oferentes deberan presentar sus ofertas en las condiciones detalladas en la presente

cldusula. Podran agregar cualquier otra informacién complementaria, pero sin omitir nada de lo
requerido.

Se debe presentar un archivo zip, uno denominado “Oferta — Empresa XX PP09.2021 Fid.
INAU”

Dentro del dicho archivo se discriminara por dos carpetas, una denominada “Sobre A” y otro
“Sobre B”.
Contenido del Sobre A:

a. Formulario 1 - identificacion del oferente

b. Formulario 1a - Equipo Téchico

c. Plan de trabajo y cronograma teniendo en cuenta el menor plazo posible y afectando
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de la menor forma posible el funcionamiento del centro. La obra se debe desarrollar
en el horario que el centro permanece abierto.
d. Propuesta técnica:

e. Presentar diagndstico y propuesta técnica (recaudos graficos y/o escritos) necesarios
para dar solucién a lo descripto en el Anexo I.
f. Detallar las obras necesarias, teniendo en cuenta que la solucidon debera implicar el

menor impacto en la edificacidn existente.

Contenido del Sobre B:

a. Formulario 2 - Oferta econdmica

(Version PDF y Version Excel)
b. Formulario 3 —Rubrado

(Version PDF y Version Excel)

El rubrado, no solo completando los rubros detallados, sino que debera agregar todos
los subrubros o rubros, que la empresa considere necesario para dar cumplimiento al
objeto del pedido de precio. El rubrado debe ser lo mds detallado posible.

En el mismo Acto de Apertura de Ofertas se abriran los Sobre Ay los Sobre B.
Se enviara por mail el acta correspondiente, donde se dara vista exclusivamente del formulario
3: Oferta Econdmica del sobre “B”.

VIill. IMPREVISTOS
El Pedido de Precios incluird un 10% de imprevistos del monto total contratado sin IVA
y sin leyes sociales, contemplados en la oferta econdmica.

IX. APORTES AL BPS
De acuerdo al régimen de unificacion de aportes patronales y obreros de la Industria de la
Construccion establecido por Ley N° 14.411, los aportes al Banco de Prevision Social (BPS)
quedardn a cargo del Contratante. El Contratista deberd efectuar el registro correspondiente

bajo su responsabilidad. El tope del aporte surge del Monto Imponible de la adjudicacién.

El Monto Imponible del total de las obras imprevistas serd el equivalente al 20% del monto de
imprevistos cotizado sin el Impuesto al Valor Agregado

Superado el monto imponible acordado, serdn de cargo del Contratista los pagos al BPS, y a esos
efectos el Contratante retendra los importes que correspondan de los respectivos Certificados,
o de las garantias constituidas.

El Contratante abonara mensualmente los correspondientes aportes sociales, sobre la base de
las néminas de jornales que presentard el Contratista todos los meses, verificadas y aprobadas
por la Supervisidn de Obras.

El Contratista se compromete a presentar esas ndminas al Contratante a mas tardar 5 (cinco)
dias habiles antes de la fecha tope de su presentacion al BPS.



PP08/2021 - Fideicomiso INAU

Si no las presentara o lo hiciese mas tarde de lo indicado, seran de su cargo todos los aportes,
gastos, intereses, multas y recargos que se generen por tal motivo, para lo cual autoriza desde
ya al Contratante a retener los importes de los respectivos Certificados, o de las garantias
constituidas.

En caso de que el Contratista omitiera presentar la ndmina en el plazo fijado, el Contratante
queda facultado a presentar directamente ante el BPS, con los datos de que disponga. Ello no
eximira al Contratista de sus obligaciones, del pago de los aportes correctos, gastos, intereses,
multas, recargos, sanciones, y dafios y perjuicios que origine al Contratante, el que a partir del
cuarto incumplimiento podra rescindir el Contrato por causa imputable al Contratista, sin
generar a éste derecho a reclamacién, indemnizacién o reintegro alguno.

A los efectos de descontar de la partida de Monto Imponible, se tomara la suma de cada planilla
mensual de declaracidn al BPS (contratistas y subcontratistas) de los montos generados en cada
mes, mas el complemento de cuota mutual dividido sobre la Tasa de Aporte Unificado de
Construccion (BPS) para la obra, vigente a la fecha de apertura del Llamado. Esta suma serd
llevada a valores basicos por el cociente de jornales basicos y del mes en cuestion.

X. EVALUACION DE OFERTAS
La evaluacién de las Ofertas estarad a cargo del Comité Técnico del Fideicomiso, integrado por
miembros del INAU (Fideicomitente) y de la CND (Fiduciario).

Forma de evaluacion: Para la Evaluaciéon de las Ofertas, en primer lugar, se corroborara que las
Propuestas presentadas incluyan toda la documentacién obligatoria, cumplan con los
requerimientos y en la forma establecida en el presente pedido de precios.

Una vez analizado esto, se evaluara la calidad del diagnéstico y la solucidn técnica propuesta,
para dar solucidn a las patologias detalladas en el Anexo |.

La oferta adjudicada serd la mdas conveniente a los intereses del Contratante, considerando lo
analizado anteriormente conjuntamente con la oferta econdmica presentada. No
necesariamente se adjudicara la oferta de menor precio.

Se dictaminara el rechazo de toda Oferta que no se ajuste en forma sustancial a los Documentos
del Pedido de Precios, sin generar derecho a reclamacién, indemnizacion o reintegro alguno por
ningun concepto. Ello se determinard sobre la base del contenido de la propia oferta y sin
necesidad de recurrir a pruebas externas. Se consideran sustanciales aquellos extremos
referidos al objeto y a la finalidad de la Oferta y del Pedido de Precios, a exclusivo juicio del
Contratante.

Xl. CORRECCION DE OMISIONES U ERRORES DE NATURALEZA SUBSANABLE
En caso de omisiones u errores, el Comité Técnico podra solicitarles las aclaraciones

correspondientes a los oferentes, para que salve dichos errores y/o suministre la informacion
faltante. Se otorgara un plazo de dos dias habiles para subsanar las observaciones, contandose
a partir de la notificacidon que efectie CND.



PP08/2021 - Fideicomiso INAU

No se podra considerar error u omision subsanable, la falta de: firma electronica avanzada de
los Representantes en el Formulario 2: Oferta Econdmica y la garantia para las soluciones
técnicas brindadas, o cualquier otra correccidn que altere la sustancia de la Oferta o que altere
materialmente la igualdad de los Oferentes.

XIl. ADJUDICACION
La Adjudicacion y/o la Oferta adjudicada, no podra ser cedida en ningln caso. Su incumplimiento
dard lugar a la anulacién de la adjudicaciéon sin generar ningun derecho a reclamacion,

indemnizacidén o reintegro alguno al Adjudicatario. El cesionario no serd tenido en cuenta a
ningun efecto del Pedido de Precios, y en caso de ser otro Oferente, su Oferta sera rechazada
sin generar ningln derecho a reclamacién, indemnizacién o reintegro alguno al Adjudicatario.

La adjudicacién sera notificada via correo electrdénico, a la casilla establecida por el oferente en
el Formulario 1: Identificacion del oferente. Procediéndose al siguiente punto:
Perfeccionamiento de contrato.

Xlll. PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATO
El Contratante notificard por correo electrénico la resolucidn de adjudicacidon al oferente

seleccionado, solicitando que en el plazo de 10 dias habiles, presente los requisitos que se
indicaran a continuacidn, necesarios para el perfeccionamiento del contrato.

El Adjudicatario debera:

a. Constituir el seguro solicitado en la clausula siguiente del presente documento.

b. Presentar: certificados vigentes de DGlI, BPS, BSE y Certificado Notarial de existencia, vigencia
y representacion con un plazo no mayor a 30 dias habiles de expedido.

Para el punto a, comunicarse con el sector Control de Gestion para coordinarlo.

Para el punto b, enviar la documentacion a la casilla de consultas del presente pedido de precios.

El perfeccionamiento del Contrato, estara sujeto a que se cumpla con la condicidn suspensiva
de presentacidon de los requisitos establecidos anteriormente. El Contratante podra establecer
la forma escrita u otros requisitos de solemnidad a cumplir con posterioridad al dictado de la
resolucidn de adjudicacién, o establecer si existen otras condiciones suspensivas que obsten al
perfeccionamiento del contrato.

Posteriormente al perfeccionamiento de contrato, el Contratante procedera a la inscripcion de
la Obra ante el BPS.

XIV. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

El Contratista deberd suscribir un Seguro de Responsabilidad Civil, a satisfaccién del Contratante,
qgue comprenderad los dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como
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consecuencia de los trabajos que se realicen durante la Ejecucién del Contrato. Incluird lo
actuado por subcontratista, personal dependiente, designado o contratado por el Contratista o
por toda otra persona que realice tareas en las obras. El monto del seguro es USD 100.000
(ddlares estadounidenses cien mil).

La pdliza de seguros debe especificar que el personal del Contratante, sus Subcontratistas y
Proveedores, y la Supervisién de Obras, se consideraran como terceros a efectos de este Seguro
de Responsabilidad Civil.

XV. PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE
El Contratista presentara conjuntamente con el Programa de Ejecucidn de los Trabajos, el Plan

de Seguridad e Higiene que cumple las medidas y disposiciones legales y reglamentarias
vigentes.

Asimismo, designara el Técnico Prevencionista que en nombre del Contratista y a su costo,
actuara en cada obra y debera presentar el Plan de Prevencién que llevara a cabo durante la
ejecuciéon de la misma dentro de los 20 (veinte) dias de suscrita el Acta de Tenencia e Inicio de
Obra.

XVI. COMUNICACION ENTRE LAS PARTES
El Contratante se comunicard con el Contratista a través de la Supervisién de Obra o del

Supervisor de Obra que ésta designe.

A los efectos de la comunicacidn entre las partes, los domicilios y correos electrénicos del
Contratante y del Contratista, serdn los constituidos en el Formulario de Identificacidn del
Oferente. La comunicacién entre las partes se realizard por escrito, a través del correo
electrénico constituido por éstas.

En lo referido a las instrucciones escritas concernientes a la ejecucién de la obra por parte de la
Supervisién de Obras al Contratista, seran realizadas a través de Ordenes de Servicio.

La respuesta a la instruccién impartida por dichas ordenes de servicio o que esté relacionada
con temas concernientes a la ejecucion del Contrato, que ha sido entregada por el Contratista a
la Supervisidon de Obras sera realizado a través de una Nota de Pedido.

Ordenes de Servicio y Notas de Pedido
Excepcionalmente, la Supervisién de Obras podra emitir Ordenes de Servicio, a su solo

criterio. Dichas Ordenes de Servicio seran emitidas por escrito y enviadas al Contratista a través
de los medios de comunicacion admitidos entre las.

Las Ordenes de Servicio tendrdn caracter obligatorio para el Contratista y Subcontratistas.
Deberan estar fechadas, numeradas y firmadas. Las respuestas, comentarios o reservas del
Contratista a las Ordenes de Servicio, sélo tendran validez si se envian por escrito en Notas de
Pedido a través de los medios de comunicacidon admitidos entre las partes (clausula 4 de la
presente Seccion). Las Notas de Pedido deberan estar fechadas, numeradas y firmadas por el
Responsable Técnico del Contratista. El plazo de presentacidn de las Notas de Pedido no podrd
ser superior a los cinco (5) dias calendarios siguientes a la recepcién de las Ordenes de Servicio.
Si el Contratista dejara transcurrir ese término sin responder la Orden, se considerara aceptado
lo resuelto por la Supervisién de Obras y no le seran admitidas reclamaciones ulteriores

por tal concepto.
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XVII. PLAZO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
El Plazo de ejecucién de la Obra cotizada no serd una variable de adjudicacién, se considerara

un plazo maximo previsto de 40 dias calendarios, contados a partir del Acta de Tenencia e Inicio
de Obra.

XVIIIl. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS
La supervision serd ejercida directamente por el Contratante, a través del o de los profesionales

o que este designe, y se relacionara con el Responsable Técnico y el Director de Obra nombrado
por el Contratista a los efectos del cumplimiento de sus funciones.

XIX. CONSTANCIA DE FINALIZACION DE LOS TRABAJOS
Una vez finalizados los trabajos descriptos en el Anexo | del presente Pliego, se procederd a la

firma del Acta de Recepcidn Provisoria. La misma tiene que estar firmada por la empresa y el
supervisor. Posteriormente el supervisor/a es quien lo presenta por Mesa de Entrada de CND
(Rincdn 518 - Montevideo)

XX. GARANTIA
El contratista debera garantizar sus trabajos por el periodo de 240 (doscientos cuarenta) dias
corridos, contados a partir del Acta de Recepcidn Provisoria.

Una vez cumplido los 240 (doscientos cuarenta) dias corridos, contados a partir del Acta de
recepcidon Provisoria, y no habiendo observaciones de los trabajos, se procedera a la firma del
Acta de Recepcion Definitiva.

Se retendréa el 10% de los pagos realizados en concepto de avance de obra, para
conformar la garantia de fiel cumplimiento del contrato. Se devolvera el monto total
de la garantia, sin reajuste alguno, una vez emitida el Acta de Recepcion Definitiva.

XXI. FORMA DE PAGO
Se realizaran pagos mensuales por el avance de obra constatados por la supervisién de obra de

acuerdo con los items del rubrado presentado en la oferta. La empresa confeccionara el
formulario de avance en el formato proporcionado por la supervision y lo enviara para que ésta
lo autorice.

Una vez aprobado el certificado de avance mensual, el contratista emitira la factura
correspondiente por el total aprobado.

En un plazo de hasta 30 dias de recibida la factura, se pagara el 80% del importe de obra y el
100% de IVA.
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En un plazo de hasta 30 dias de recibida la factura, se pagara el 80% del importe de obra y el
100% de IVA. Se retendra el 20% del importe de obra para constituir la garantia de fiel
cumplimiento de contrato.

Para efectuar el pago, el Contratante podra solicitar la previa presentacion de toda la
documentacién que estime necesaria para controlar el correcto cumplimiento de las
disposiciones legales y reglamentarias aplicables (por ej. certificado BPS, DGlI, etc). El pago se
suspendera por todo el lapso en que el Contratista demore en presentarla.

El pago se realizara por transferencia bancaria a la cuenta que el contratista indique en el
Formulario 1: Identificacidn del Oferente.

XXIl. MULTA

Una vez adjudicados los trabajos, por el incumplimiento de cualquier obligacién, incluida la
finalizacion de los trabajos dentro del plazo estipulado, el Comitente podrd aplicar una multa de
hasta el 0,3% (cero coma tres por ciento), sobre el precio total del contrato, por dia de atraso; y
hasta el 5% (cinco por ciento) por atrasos referidos a la obra que superen los 10 (diez dias
calendario). Todas las multas seran descontadas de la facturacion, y en su defecto o insuficiencia
del monto correspondiente a la garantia establecida, sin mas trdmite; sin perjuicio de la potestad
del Contratante de declarar rescindido el Contrato y el cobro por la via pertinente de los dafios
Yy perjuicios ocasionados.

XXIll. RESCISION DE CONTRATO
Las partes de comun acuerdo podran poner fin a la ejecucion de los trabajos objeto del Contrato

antes de la terminacién de los mismos, mediante una decisién de rescindir el Contrato que
especifique la fecha de efectividad de la rescision.
Asimismo, el Contratante podra exigir la Rescisidon del Contrato con pérdida del saldo del precio
del mismo y de las garantias vigentes constituidas por el Contratista, si éste incurriera en falta
de cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones y responsabilidades contractuales, en
especial, en las siguientes circunstancias:

i.  Atraso mayor de 10 (diez) dias corridos en el plazo de la firma del Acta de Inicio de Obra.

ii. No inicio de la Obra, suspensidn de los trabajos y/o no contar con Director de Obra y/o
Técnico Prevencionista por mas de 10 (diez) habiles corridos, por causas imputables
directa o indirectamente al Contratista. A estos efectos se incluyen los dias de licencia
de la construccion.

iii. Reincidencia en el incumplimiento de los Plazos de Ejecucién de Obra contractuales,
Parciales o Total de la Obra.

iv.  Atraso en el cumplimiento del Cronograma, por mas de 15 (quince) dias calendario.

V. Haber sido sancionado hasta alcanzar un maximo de multas diarias acumulativas por
incumplimientos contractuales, equivalente al 5% (cinco por ciento) del Precio Total del
Contrato adjudicado, excluidos Impuestos y Monto Imponible, debidamente actualizado
a la fecha de adoptada la resolucién de rescision por parte del Contratante.

vi. Negligencia grave.

vii. Practicas Corruptivas.
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viii.  Toda otra causa prevista especialmente en los Documentos del Pedido de Precios.

En el caso de Rescision del Contrato, la Supervision de Obras convocara al Contratista o sus
derechohabientes, tutor, curador o sindico, a constatar el estado de situacién de la Obra y las
partes ejecutadas, e inventariar los materiales suministrados, los equipos e instalaciones del
obrador. El resultado de esa constatacidn se registrara en un Acta que implicara la Recepcion
Provisoria de la Obra y sus partes ejecutadas, con vigor a partir de la fecha en que tenga efecto
la Rescisidon del Contrato, para el comienzo del Plazo de Garantia estipulado.

El Contratante dentro de los 10 (diez) dias siguientes a la fecha del Acta, determinara las medidas
gue debe tomar en la Obra el Contratista, para asegurar su conservacion y la seguridad de las
partes de la Obra ejecutadas durante el periodo posterior a la Rescision, aunque esas medidas,
eventualmente, impliquen la demolicién de ciertas partes de la Obra.

Si el Contratista no ejecutara esas medidas para asegurar conservacion y seguridad en el plazo
fijado por el Contratante, la Supervisién de Obras las hara ejecutar de oficio.

Salvo en los casos de rescisidn previstos especialmente, tales medidas no seran por cuenta del
Contratista.

El Contratante tendrd el derecho de recomprar, en todo o en parte:

i Las obras e instalaciones provisionales utiles para la ejecucién del Contrato.
ii. Los materiales existentes en las obras, y/o los adquiridos y pagados por el Contratista,
pero no entregados aun, en la medida que sean necesarios para la Obra.

El precio de recompra de las obras provisionales y los equipos sera igual al valor residual de su
costo de reposicidn, y el precio del alquiler de los equipos que deben quedarse a disposicién del
Contratante se determinara en funciéon del valor residual de su costo. Los materiales
suministrados serdn comprados a los Precios de los Documentos Contractuales.

El Contratista estara obligado a despejar a su costo la Obra en el plazo que le sea fijado por la
Supervisién de Obras.

En caso de rescisién por culpa del Contratista, se aplicara al mismo una multa por la suma
equivalente al 20% (veinte por ciento) del Monto Total del Contrato adjudicado, y sus
ampliaciones y modificaciones.

Cuando el Contratista no actie de conformidad con los Documentos Contractuales, el
Contratante, por intermedio de la Supervisién de Obras, requerira mediante una comunicacion
por escrito al Contratista, que las satisfaga dentro de un plazo determinado no inferior a los 15
(quince) dias corridos contados a partir de la fecha de notificacién del requerimiento. En caso
de urgencia, el plazo podrd ser menor al antes referido.

Si el Contratista no ha cumplido con el requerimiento, el Contratante estara en condiciones de
decidir si continta la Obra por administraciéon, por cuenta y riesgo del Contratista, o rescindir el
Contrato por incumplimiento con pérdida del saldo del Contrato y de las garantias constituidas.
La Ejecucién de Obra por el sistema de administracion podra ser sélo parcial, y previo a ello se
procederd a levantar Acta de Constatacion donde figuren los trabajos ejecutados y suministros
existentes, inventariar el equipo del Contratista y entregar a éste los equipos que no sean
utilizables para la continuacién de la Obra por el sistema de administracion. La constatacién se
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realizard en presencia o ausencia del Contratista, si habiendo sido citada previamente por el
Contratante no se hubiera presentado, de lo que se dejara constancia en el Acta.

Expirado el plazo de 30 (treinta) dias corridos siguientes a la notificacidon de la Resolucién de
continuar la Obra por administracidn, el Contratante podra decidir la Rescision del Contrato por
culpa del Contratista, con pérdida del saldo del Contrato y de las garantias constituidas. En
ambos casos, y sin mas trdmite, se podra aplicar adicionalmente al mismo una multa por la suma
equivalente al 20% (veinte por ciento) del monto del Precio Total maximo del Contrato
adjudicado, y sus ampliaciones y modificaciones.

La Rescisidn del Contrato en virtud de la causal prevista en la presente cldusula, puede ser simple
0 a costo y riesgo de la Contratista. En ambos casos, las medidas tomadas son a cargo de la
empresa Contratista. En este Ultimo, el Contratante podra adjudicar la terminacién de la Obra a
otras empresas.

Las cuentas detalladas del Contrato rescindido sélo se notificardn al Contratista después de la
liguidacion definitiva del (los) contrato(s) separado(s) adjudicado(s) para la terminaciéon de la
Obra, salvo que se dispusiere lo contrario en los Documentos Contractuales.

Si el Contratante hubiera decidido continuar los trabajos por administracion, el Contratista no
estard autorizado a continuar ejecutando trabajos en la Obra, y debera desalojarla y retirar
todos sus equipos y maquinaria dentro del plazo de 2 (dos) dias habiles. Idéntica situacion se
producird en el caso de adjudicacidon de un nuevo contrato para la terminacién de la Obra por
cuenta y riesgo del Contratista.

Los excesos de gastos que resultaran de la ejecucidon de los trabajos por administracion o
mediante un nuevo contrato, correran a cargo del Contratista, y esos gastos se descontaran de
las sumas que pueda tener a su favor, o en su defecto de las garantias vigentes, sin perjuicio de
los derechos que el Contratante pueda ejercer contra el Contratista en caso de insuficiencia de
fondos.

El Contratista no podra beneficiarse de una eventual disminucién de los gastos, ni siquiera en
forma parcial.



