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ECCION 5: CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRAT

Las Secciones del Pliego son complementarias entre si.

Las disposiciones de la Seccion 5, Condiciones Especiales del Contrato, solo podran
modificar las disposiciones de la Seccion 4, Condiciones Generales del Contrato, que

éste expresamente autorice.

En la presente Seccion se estableceran las Condiciones Especiales del Contrato, previa
indicacion de la clausula de la Seccién 4, Condiciones Generales del Contrato, a que
refiera.

Clausula de
la Seccion 4,
Condiciones Tema Condiciones Especiales del Contrato

Generales
del Contrato
3: Jurisdiccion Jurisdiccion En caso de controversia, se resolvera por medio de
competente competente arbitraje si se trata de diferencias sobre cuestiones
técnicas y por medio de la justicia ordinaria en los
demaés casos.
En caso de arbitraje, la parte que inicie el proceso
nombrara un arbitro y comunicara dicho
nombramiento a su contraparte, que dispondra de
un plazo de 5 (cinco) dias habiles para nombrar al
suyo. Si asi no lo hiciera, se solicitara su
nombramiento al Decano de la Facultad de
Arquitectura.
Los arbitros designardn a un tercero dentro del
plazo de 5 (cinco) dias habiles a contar de la
designacion del arbitro de la contraparte. De no
haber acuerdo, se solicitara su nombramiento al
Decano de la Facultad de Arquitectura.
Los arbitros dispondran de un plazo maximo de 30
(treinta) dias habiles para dictar su fallo, que sera
inapelable.
Las Partes abonaran los honorarios y gastos
correspondientes a los peritos que designen, o que
se nombren ante su omision, y por mitades el
resto.
Si el Contratista no cumpliera el fallo arbitral, el
Contratante podra disponer la Rescision del
Contrato con pérdida de las garantias vigentes por
parte de aquélla, a la que se le descontaran de los
pagos pendientes, el importe de los trabajos,
multas o sanciones que pudiera originar el
cumplimiento del fallo.
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9: Elaboracién Plazos No aplica
del Proyecto
Ejecutivo
18: Beneficiario El Contratista contratard a su cargo, para cada
Disposiciones Y obra, todos los seguros obligatorios previstos
generales sobre Coasegurados | por la legislacion y normativa vigente en la
Seguros Republica Oriental del Uruguay y demas
seguros  exigidos por los Documentos
Contractuales, con el Fideicomiso de
Infraestructura  Educativa Publica de la
Administracion Nacional de Educacion Publica,
la Corporacion Nacional para el Desarrollo y la
Administracion Nacional de Educacion Publica
como beneficiarios.
Bienes existentes | EI monto de dicha cobertura a primer riesgo es
de (\Valor a confirmar), por cada edificio del
Contrato.
20: Seguro Monto En pesos uruguayos por el valor de la obra sin
contra Todo impuestos y con leyes sociales incluidas. El
Riesgo mismo debera contar con la cobertura principal
Construccion de “A” y con las coberturas adicionales “B”, “C” y
la Obra, las “D”.
instalaciones y
los equipos del
obrador
21: Seguro de Monto Valor a confirmar. La pdliza debe incluir las

Responsabilidad
Civil

coberturas “E” y “F”

30: Recibo,
movimiento y
conservacion
por parte del
Contratista de
los materiales,

equipos,

productos y
elementos de
construccion

provistos por el
Contratante en
virtud del
contrato, y de
la maquinaria y
equipos
existente en el
lugar de las
obras

Desarmado y
traslado de
maquinaria

El Contratista no debera realizar desarmado y
traslado de la maquinaria y equipos existentes en
el lugar donde se llevaran a cabo las Obras.
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34: Plazo de Plazo para la El plazo de diez (10) dias calendario indicado en
Ejecucionde | firmadel Actade |la Seccion 4: Condiciones generales del
la Obra Tenencia e Inicio | contrato refiere al inicio de la totalidad de las
de Obra obras adjudicadas, de uno o méas Grupos de

obras.

40: Multas Literal c) — En caso de incumplimiento en la fecha de
Multas por finalizacion de obraprevista en el Plan de
atraso en la Trabajo e Inversiones y en el Cronograma

finalizacion de | correspondiente, se aplicard al Contratista una
las Obras multa del 3%o (tres por mil) del monto de la obra

que esté en incumplimiento, sin impuestos ni
leyes sociales. Adicionalmente se aplicara los
primeros 5 (cinco) dias una multa del 0,1%o
(cero coma uno por mil) por cada dia de atraso,
los 10 (diez) dias siguientes una multa del 0,2%o
(cero coma dos por mil) por cada dia de atraso y
de ahi en mas una multa del 0,5%o (cero coma
cinco por mil) por dia de atraso. Las sumas
anteriores se calcularan en todos los casos sobre
el monto de la obra que esté en incumplimiento,
sin impuestos ni leyes sociales.

Literal d) — Otras
multas por
incumplimiento
de los
Documentos
Contractuales

El incumplimiento de cualquiera de las
disposiciones de los Documentos Contractuales
por parte del Contratista 0 sus subcontratistas o
personal dependiente, designado o contratado
por €l o ellos, que no tenga especificada una
penalizacidn, serd pasible de la aplicaciéon de
una multa diaria del 0,2%o (cero coma dos por
mil) del monto de la obra actualizado
paramétricamente al momento del
incumplimiento, sin impuestos ni leyes sociales,
por cada dia de atraso.

42: Programa
de Ejecucion de
los Trabajos

Contenido del
Programa de
Ejecucion de
los Trabajos

El Programa que presente el Contratista debera
contener un grado de informacién suficiente
para la correcta planificacion, ejecucion y
supervision de cada una de las obras del
Contrato.

En caso de que en el Acta de Inicio de Obra se
establezcan cambios en el Programa, el
Contratista deber ajustarlo dentro de los 10
(diez) dias calendario siguientes al de la firma de
dicha Acta.

Presencia
requerida en Acta
de Inicio de Obra

Para la firma del Acta se requiere la presencia de
la Direccion de Obra o el Representante Técnico
por parte del Contratista, y la Supervision de
Obra por parte de la Contratante.

Pagina 3




Seccion 5: Condiciones Especiales del Contrato
Llamado 09/2022 — Fideicomiso ANEP

46: Instalacion,
Organizacion,
Seguridad e
Higiene de las
Obras

Caracteristicas

El Contratista debera colocar a su costo todos

que deben los elementos de seguridad necesarios para
cumplir los evitar durante el proceso de obra cualquier tipo
elementos de de accidente o perjuicio fisico. Dichos
proteccion elementos de proteccion deberan cumplir con las
caracteristicas que indique la normativa de
seguridad e higiene del Ministerio de Trabajo y

Seguridad Social y la Seccion 6.

Oficina de No se debera proveer una oficina de reuniones.

reuniones de
coordinacion

59: Recepcidn
Definitiva de la
Obra

Recepcidn
Definitiva

La Recepcion Definitiva del conjunto de obras
tendra lugar dentro del plazo de seis (6) meses
contados desde la celebracion del Acta de
Recepcién Provisoria total y sin reservas de las
Obras del contrato.
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