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1. INTRODUCCION

El presente documento constituye la Memoria Descriptiva y las Especificaciones
Técnicas Particulares de las instalaciones sanitarias proyectadas en la reforma de la
Escuela N° 44, ubicada en la localidad de Ismael Cortinas, departamento de Flores.

Como se mencionara, se trata de una reforma de una escuela existente, cuyo detalle
se incluye en la memoria de albafiileria y arquitectura. Visto que la escuela se
encuentra operativa, la ejecucion de las reformas proyectadas contemplan la no
afectaciéon de los cursos (0o bien la minima afectaciébn posible), por lo cual se
ejecutaran en etapas de acuerdo a lo indicado en el punto 16.

En el siguiente punto se detalla el alcance de los trabajos a realizar.

2. ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Los trabajos a realizar comprenden:

A. Abastecimiento de agua:

Reacondicionamiento de conexion de agua existente (tapada de la misma e
instalacion de medidor existente en nicho reglamentario de O.S.E.);

Ejecucién de tuberia de alimentacion (reposicién) a tanques elevado;
Suministro e instalacion de tanque elevado;

Suministro e instalacion de sistema de agua caliente solar;

Ejecucién de interconexiones de entrada y salida en tanque elevado,
incluyendo cdmara con bypass al mismo;

Ejecucion de distribucion a distintos locales / edificios (red exterior intrapredial);
Ejecucién de trazados internos de agua fria y caliente;

Instalacion y alimentacion de artefactos sanitarios;

Ejecucion de pruebas hidraulicas;

Solicitud de inspeccidn y gestion de aprobacién ante la IF;

Ayuda de subcontrato (gremio) para las obras civiles menores que se requieran
para la ejecucion de los puntos anteriores;

B. Desaglies sanitarios (cloacales):

Ejecucion de red de camaras primarias, con sus correspondientes columnas de
ventilacién y rejillas de aspiracion;

Ejecucion de desaglies — tuberias y piezas especiales — interiores a los
distintos locales;

Instalacién y desaglies de artefactos sanitarios;

Ejecucion de pruebas hidraulicas;

Solicitud de inspeccion y gestion de aprobacion ante la IF;

Ayuda de subcontrato (gremio) para las obras civiles menores que se requieran
para la ejecucion de los puntos anteriores;
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C. Desagues pluviales:

Ejecucion de captaciones pluviales en canalones de techo y columnas de
bajada asociadas;

Ejecucién de red pluvial exterior a edificaciones (camaras, regueras y tuberias);
Ejecucion de canales (cunetas) a cielo abierto;

Ejecucién de alcantarillas y cabezales asociados;

Ejecucién de drenes de captacion de escorrentia sub-superficial;

Ayuda de subcontrato (gremio) para las obras civiles menores que se requieran
para la ejecucion de los puntos anteriores;

D. Gas (GLP):

Instalacion de garrafas (4 garrafas) de reserva de gas GLP (suministro de los
mismos por cuenta de empresa proveedora);

Ejecucién de multiple de salida de los envases (colector comdn), con sus
correspondientes piezas especiales y de seguridad;

Alimentacién de gas exterior (a cocina);

Alimentacion de gas interior a artefactos, con sus correspondientes piezas
especiales;

Pruebas hidraulicas y de habilitacion de las instalaciones conforme a
normativa;

E. Sistemas de tratamiento y disposicion final de efluentes:

Suministro e instalacion de planta prefabricada de tratamiento de efluentes
(fosa séptica — filtro bioldgico);

Ejecucion de columnas de ventilacion y rejillas de aspiracion;

Ejecucion de redes y camaras de distribucion de efluente tratado;

Ejecucién de drenes de infiltracion;

Limpieza y acondicionamiento de area destinada a infiltracion, incluyendo
remocién de troncos (tocos) de arboles previamente existentes;

Plantacion de arboles jévenes entre lineas de drenes de infiltracion (alamo
plateado);

Puesta en marcha y capacitacion de personal a cargo del sistema;

El listado anterior no tiene cardcter taxativo, siendo responsabilidad del Contratista la

ejecucion de los trabajos v obras complementarias que resulten necesarias para la

correcta operacion del sistema, sin que ello impligue el cobro de adicionales.

3. REGLAMENTACION Y NORMATIVA APLICABLE

Rigen las disposiciones, ordenanzas y reglamentaciones de la Intendencia Municipal
de Flores, a las cuales deberé ajustarse el Subcontratista en todo momento, y que
definen las condiciones minimas de calidad para la obtencion de los Permisos e
Inspecciones correspondientes.
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En caso de omisién sobre un area o tema especifico, se consultara al Director de Obra
quien consultard al asesor correspondiente.

En lo referente a materiales, productos e instalaciéon de sistemas de agua potable,
desagie de aguas servidas y pluviales, la instalacion debera cumplir ademas con las
normas correspondientes del Instituto Uruguayo de Normas Técnicas (UNIT), u otra
normativa reconocida a nivel regional (IRAM, NBR) o internacional equivalente (ISO).

Referente a las instalaciones de gas GLP, regird el Reglamente para Instalaciones
Fijas de Gas Combustible (URSEA — Resolucion 06-2014), la norma UNIT 1005-00
Instalaciones para Gases Combustibles por Cafierias, y en lo que aplique, la normativa
técnica complementaria que dicha reglamentacion menciona (NFPA 54 y 58).También
seran de aplicacion las disposiciones y/o reglamentos de las empresas distribuidoras
de gas GLP.

Las acometidas a la infraestructura propiedad de OSE (agua potable) seran de
aplicacion las normativa y procedimiento dispuesto por dicho organismo en lo que
refiere a modalidad de ejecucion de los trabajos y tramites a realizar.

4. PLANOSY PLIEGOS

El Contratista recibira del Propietario un juego completo de recaudos con el que se
realizd o bien se inici6 el tramite del Permiso de Construccién correspondiente,
ademas de los que acompafian este llamado.

Previo al inicio de la ejecucion de los trabajos, se debera incorporar la firma del técnico
de la empresa Contratista.

Sera responsabilidad del Contratista, confeccionar planos definitivos para la gestion de
los Permisos, Inspecciones y Aprobacion de las modificaciones ante las oficinas
municipales competentes.

Previo a la realizacién de estas gestiones sometera dichos planos a la aprobacion de
la Direccion de Obra.

Sera por su cuenta el analisis de los recaudos actuales y la confeccion de los planos
de detalle segun las obras a ejecutar, asi como los complementos que las oficinas
técnicas le pudieran requerir, incluyendo los timbres y sellados hasta la aprobacion de
la Inspecciones Finales correspondientes.

Las obras sanitarias se ejecutaran de acuerdo con los planos de proyecto y
respetando las disposiciones incluidas en esta Memoria y demas recaudos integrantes
del llamado.

5. CONTRADICCIONES U OMISIONES

Si entre las diversas piezas comprendidas en los recaudos existieran contradicciones,
la duda sera resuelta por la Direccion de Obra.
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Asimismo, bastar4 que un trabajo se halle definido en alguna pieza o recaudo del
contrato, aunque haya sido omitido en otras, para que el Subcontratista esté obligado
a ejecutarlo, sin que esto de origen a modificacién alguna en el precio ofertado.

6. MODIFICACIONES DE LAS OBRAS

Las obras se ejecutaran respetando las indicaciones de los planos y la presente
memoria. No podra efectuarse modificacién alguna sin la previa autorizacién de la
Direccién, en cuyo caso, las mismas solo daran origen a modificacion en las
liquidaciones en mas o en menos, cuando generen metrajes diferentes a los previstos
en el proyecto.

Estas diferencias se computaran en base a los precios unitarios ofertados.
7. TRAZADO Y REPLANTEO

Todas las obras cuyo emplazamiento, niveles y deméas detalles no estén claramente
especificados con acotaciones numéricas en los planos y memorias, seran
replanteadas por el Contratista.

El replanteo debera contar con la aprobacion de la Direccion, la que podra reservarse
la tarea de replantear cualquier sector de la obra cuando lo juzgue conveniente. El
Subcontratista pondra a disposicién en obra, todo el instrumental necesario para
realizar esta tarea.

Las cotas y niveles indicados en los planos proporcionados estan referidos al nivel
arbitrario + 0.00 considerado por el Ing. Agrim. a cargo del relevamiento. El Contratista
debera consultar y/o acordar con la Direcciéon de Obra (DO) los puntos o mojones de
replanteo fijos, a efectos de corroborar y verificar el replanteo de los distintos
elementos previo a su ejecucion.

Salvo algun imprevisto o contrariedad, se mantendra esta cota de referencia a efectos
de la ubicacién plani-altimétrica de los distintos componentes del proyecto.

8. MATERIALES

Los materiales que se empleen en las obras seran de primera calidad, fabricados con
materias primas seleccionadas y por procedimientos apropiados, y deberan estar
aprobados por la ordenanza sanitaria para el uso a que se destinaran, para lo cual se
debera tener en cuenta lo establecido en el punto 3 de esta memoria.

El Contratista deberd suministrar una muestra de cada uno de los elementos que
componen la obra, los que deberan ser aprobados por la Direccion de Obra y
guedaran depositados en la obra hasta la conclusion de los trabajos. Estas muestras
se tomardn como base de comparacién de los materiales que vayan llegando a la
obra.
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La aprobacion de los materiales y trabajos que realice la Direccion de Obra no exime
de responsabilidad al Contratista por la calidad de los mismos. En caso de detectarse
defectos con posterioridad a la aprobacion, control o pago de las obras, sera de total
responsabilidad y cargo del Contratista las correcciones necesarias, no pudiendo este
alegar que los mismos fueron oportunamente aceptados.

La mano de obra sera calificada y especializada en este tipo de trabajos, asimismo el
Contratista deberd mantener en obra un supervisor técnico competente a cargo de los
trabajos, el que oportunamente debera ser aprobado por la Direccién de Obra. Sin
perjuicio de ello, el mismo debera ser reemplazado en cualquier momento de solicitarlo
el Propietario o la Direccion de la Obra.

9. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, PRUEBAS E INSPECCIONES
9.1. Fase de construccion

Previo a la ejecucion y/o inicio de los trabajos en un sector determinado, el Contratista
presentara para aprobacion por la Direccibn de Obra, la siguiente documentacion,
dependiendo del tipo de trabajo y/o obra de que se trate:

A. Planos y/o esquemas de Ingenieria de detalle de las obras, los que
comprenderan entre otros los planos de taller para todos los equipos y/o piezas
a suministrar e instalar, detalles de herreria, elementos que se prefabriquen
(ej.: arafas de desagiies secundario en cada SSHH, etc.), replanteo de las
tuberias de abastecimiento en el interior de los locales, ubicacion de tuberias
de ventilacién, hidrantes de incendio, tableros eléctricos, colocacién de cajas
sifonadas y/o piezas especiales (inspecciones, codos, tes, etc.), desaglies de
equipos de acondicionamiento térmico, tapas caladas de regueras, etc. Se
deberan mostrar todos los detalles importantes de construccion, medidas y
ubicacién de los diferentes elementos componentes de las obras, asi como
también la seleccién definitiva de los materiales.

Los planos y/o esquemas de taller verificados por la Direccion de Obra seran
devueltos al Contratista con una de las siguientes calificaciones estampadas:

Aprobado: Sin correcciones y sin marcas. EIl Contratista podra iniciar el trabajo
complementado por tales planos.

Aprobado como_se indica: Unas cuantas correcciones menores. El trabajo
podr& ser iniciado sin necesidad de una nueva presentacion.

Aprobado como se indica - Preséntese nuevamente: correcciones menores. El
trabajo para lo cual no se indican correcciones podra ser iniciado a opcion del
Contratista. El Contratista volvera a presentar los planos con las correcciones
indicadas.
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Rechazado: Requiere correcciones mayores o no esta de acuerdo con el
Contrato. El trabajo no debera comenzarse. El Contratista corregira los planos
y los presentara nuevamente.

B. Detalle constructivo y de estructura de las obras civiles necesarias (nichos,
camaras, interceptor de grasa, regueras)

C. Literatura descriptiva, boletines y/o catalogos del equipamiento, no limitAndose
s6lo a la simple folleteria de venta, sino a la especificamente técnica de la
instalacion correspondiente. La misma deber& especificar las certificaciones y/o
normativas que cumplen (UNIT, internacionales), asi como el comprobante de
aprobacién por parte de la IF (caso aplique).

D. Cada licitante debera someter con su propuesta un programa de construccion
completo y un cronograma de progreso del trabajo y suministro de equipos a
instalarse, con indicacion de los hitos referentes a la ejecuciéon de las pruebas
hidraulicas segun se establece en el punto siguiente y contemplando las etapas
propuestas en el punto 16.

Durante la ejecucion de las obras, todas las instalaciones seran sometidas a las
pruebas dispuestas por la ordenanza municipal ademas de las que aqui se detallan:
A. Desagues pluviales y sanitarios: prueba hidraulica con carga de 2 m de
columna de agua durante 1 hora, en el punto mas alto de la instalacion.
B. Abastecimiento de agua: Hierro Galvanizado y Polipropileno: prueba hidraulica
a 6 Kg/cm2 durante 1 hora.
C. Sistema de incendio: prueba hidraulica a 10 Kg/cm2 durante 1 hora
D. Instalaciones de gas GLP: se realizaran las pruebas de rigor establecidas en la
normativa resefiada en el punto 3.

El instalador debera solicitar a la Direccién de la Obra la autorizacion previo al tapado
de cualquier instalacién. En caso de no hacerlo seran de su cargo los riesgos que este
incumplimiento implique.

El Subcontratista debera tener en obra todos los elementos y Utiles necesarios para la
confeccién de pruebas y controles de los trabajos de instalacion.

El Contratista suministrara toda la energia eléctrica, agua o desagiies, mano de obra,
equipo y todo otro elemento accesorio requerido para la ejecucion de las pruebas de
campo completas. Se llevard un registro dando cuenta de la totalidad de las pruebas y
controles efectuados, el que debera contar con la aprobacion de la Direccion de Obra.

9.2. Fase de post-construccion

El Contratista debera realizar un curso de entrenamiento para el personal que
mantenimiento del edificio en todo lo referente a la operacion, cuidado y
mantenimiento de los sistemas de abastecimiento de agua, desagles, tratamiento y
disposicién final, asi como gas GLP.
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Se otorgara especial énfasis al sistema de tratamiento de efluentes y posterior
disposicién final, asi como al mantenimiento de interceptores de grasa colectivos y
regueras de captacién y conduccién pluvial.

El manual de instrucciones de operacion y mantenimiento seran presentadas a la
Direccion de Obra con suficiente adelanto para permitir su revision y aprobacién antes
de la aceptacion final de los trabajos.

10. RECEPCIONES Y CONSERVACION

Una vez superadas las pruebas previstas para la instalacion mencionadas en el punto
anterior, y estando en condiciones de ser puesta en servicio con griferia y aparatos
instalados, se podra disponer la recepcion provisoria de las instalaciones.

Para la aprobacion de la ultima recepcion provisoria y a los efectos de realizar la
inspeccion final de obras sanitarias, el Contratista debera:

A. Entregar a la Direccién planos con relevamiento fiel de todas las cafierias y
elementos que componen la instalacion ejecutada. Se entregaran 1 juego
original y 2 copias a escala igual o menor a la adoptada en los planos de
proyecto, y el correspondiente soporte magnético de dichos planos en un CD
empleando software CAD.

B. De todos los equipos y materiales se entregaran Manuales originales (no se
admitiran fotocopias) de instalacion, montaje, operacion y mantenimiento.

C. Efectuar las actividades indicadas en el punto 9.2

A. EIl Subcontratista sera responsable del mantenimiento y conservacion de las
instalaciones sanitarias hasta la recepcion definitiva. Cualquier desperfecto y/o
defecto de funcionamiento que no sea debido a causas ajenas al Contratista,
sera reparado de inmediato sin cargo alguno.

La recepcion definitiva se verificara a solicitud del Contratista, una vez transcurridos 12
meses desde la ultima recepcion provisoria.
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11. INSTALACIONES DE DESAGUES CLOACALES
11.1. Descripcién

La escuela se ubica en una zona que no cuenta con sistema publico de saneamiento y
disposicién final de aguas cloacales. Por este motivo, se proyecté en el predio de la
escuela un sistema de saneamiento compuesto por:

¢ Red de transporte de aguas residuales (red primaria);
e Planta de tratamiento de aguas residuales, de tipo secundario;
¢ Disposicion final mediante drenes de infiltracion al terreno.

Las especificaciones de las planta de tratamiento y drenes de infiltracién se tratan
separadamente en el capitulo 14.

Actualmente la escuela se sanea mediante pozo negro impermeable, ubicado al S (a
espaldas) de los bafos existentes.

El trazado de la red primaria que transporta las aguas residuales hasta la ubicacién
propuesta para la planta de tratamiento se puede ver en el plano S1 y S2; todo el
sistema opera por gravedad, no siendo necesario intercalar bombeos intermedios.

Las cdmaras de inspeccion de la red se ubican exterior a las edificaciones, y el trazado
esta planteado por debajo de las galerias o bien por terreno natural.

Los didmetros y pendientes son los indicados en los planos; de ser necesario ajustes,
la pendiente minima admisible para ramales primarios interiores sera de 2% en
tuberias por el contrario-piso en el interior de los locales, y de 1% en los ramales
secundarios.

Para la red intra-predial se consideré una pendiente de 1%, empleando una tuberia de
diametro @160mm; en las cadmaras de inspeccién (cada 25m y/o en los cambios de
direccién), se consideré una pendiente de 10% (salto de 6cm entre zampeado de
entrada y salida).

La ultima camara previo al ingreso a la planta de tratamiento contara con un sifon
desconector y rejilla en acero inoxidable para retencién de elementos gruesos (trapos,
piedras).

El pozo impermeable, al cual descargan los bafios existentes, se desafectara.

Las ventilaciones indicadas se elevaran adosadas a elementos rigidos de capacidad
portante, se adecuaran a la estética y/o terminacion del lugar en el que se encuentren,
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y en lo posible se protegeran de la radiacién UV. Especificamente, para los siguientes
elementos se tomaran los siguientes recaudos:

¢ Rejilla aspiracibn en ClI N° 1 — se ejecutara junto a Cl en pilastra de
mamposteria, a una distancia de * 0.20m respecto del nivel de terreno
terminado (NTT);

e Columna de ventilacion (2) y de aspiracion (1) de planta de tratamiento
prefabricada — se ejecutara estructura de elevacibn para las mismas
(entarimado o similar), que les de soporte y proteja de la radiacion UV,
elevandose hasta una altura de + 2.5m respecto del NTT;

¢ Columna de ventilacién de los bafios de escolares y de patio de servicio, se
adosara a la pared de la construccion;

e Columnas de ventilacién de bafios de preescolares y de Cl en frente a cocina,
subiran adosadas a los pilares de las galerias, y quedara venteando por sobre
el canalon existente a los 4 vientos;

11.2. Tuberias y piezas especiales

Como criterio general, en las instalaciones de desagues internas, se utilizaran cafios y
cajas sifonadas de PVC segun Normas Unit 206 y 647; el espesor de los tubos no sera
inferior a los 3mm y las juntas seran del tipo soldado.

Como alternativa, se podran utilizar cafios de PVC con aro de goma integrado,
conforme a norma UNIT - 1ISO 4435 (Serie 20), o bien cafios de polipropileno sanitario
(Awaduct o similar) con junta de aro de goma integrado, conforme a la norma I1SO
7671 o equivalente (UNIT, IRAM).

Para las columnas de ventilacién, Unicamente se admitird el uso de tuberias de PVC
con junta soldada.

Las tuberias plasticas que queden expuestas a la intemperie (rejillas de aspiracion,
columnas de ventilacion), deberan protegerse contra la radiacion UV, o bien instalarse
en el interior de muros y/o paredes.

Preferentemente se procurara el uso de un Unico material y linea comercial; de no ser
posible, por cuestiones estéticas y/o disponibilidad de piezas especiales, se debera
resolver adecuadamente la transicion entre materiales, aspecto que debera ser
debidamente acordado con la Direccién de Obra.

Se verificaran cuidadosamente las recomendaciones de puesta en obra del fabricante,
especialmente en lo que refiere a los siguientes items:

- Carga, transporte, manipuleo y almacenaje.

- Corte, pegado y colocacion.

- Sujeciones y/o anclaje o amure de las tuberias o piezas especiales

- Otras recomendaciones del fabricante.

Ing. Armando Lanfranconi 11/28
Cel. 099 60 76 98 — Email: alanf@adinet.com.uy



ANEP / PAEPU — Escuela N° 44, Ismael Cortina - Flores.
Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas Particulares SSl|

Se deberd cuidar en especial la proteccién de los cafios y cajas de posibles golpes o
abolladuras durante el desarrollo de las obras. Las tapas, marcos y rejas de cajas
sifonadas y rejillas de piso, seran de bronce cromado, u otra a definir con la Direccion
de Obra. El Contratista prestara atencién en la ubicacion de las cajas sifonadas, rejillas
de piso, etc., de manera de hacer coincidir las aristas con las juntas de pisos.

Los puntos de inspeccion en piso se conformaran mediante camara en mamposteria
(ver especificaciones en punto 11.3), y extremo de tuberia con tapén de cierre
hermético.

La red de cdmaras primaria exterior se ejecutara con tuberias de PVC Serie 20 con
junta de aro de goma (o0 como variante polipropileno sanitario).

Para los desagles de cocina se admitira Gnicamente tuberias y piezas especiales en
polipropileno sanitario, debido a la alta temperatura de los efluentes. Las piletas de
cocina (dobles) desaguan independientemente al desaglie comun (colector) a construir
bajo mesada amurado (aparente o visto) o bien empotrado en la pared, mediante sifon
en acero inoxidable de acuerdo a detalle de plano tipo.

En el extremo inicial del desaglie comun se dejara previsto un punto de inspeccion, al
igual que en el quiebre hacia el interceptor de grasa.

Frente a la pileta de lavado de ollas se instalara un resumidero de piso tipo lineal,
sifonado, el cual se conecta a la linea de desagtie hacia la grasera.

11.3. Camaras de inspeccion

Las camaras de inspeccion proyectadas seran de ladrillo revocado y lustrado y sus
medidas se ajustaran a planos y Ordenanzas.

En el caso de las camaras de la red primaria, para profundidades menores a 1m las
dimensiones seran de 60x60; para profundidades mayores las dimensiones seran de
110x60.

Las tapas y contratapas seran de hormigén vibrado de calidad; las que se ubiquen en
zonas de circulacion o servicio seran del tipo "extra reforzado". En todos los casos
tendran tiradores metalicos que permitan su facil remocion.

Las tapas de camaras de inspeccion y bocas de desagle ubicadas en lugares donde
existan pavimentos se revestiran del mismo material del piso del correspondiente local,
y donde no lo hubiera permaneceran lisas de hormigoén.

El Contratista prestara atencion en la ubicacion de cdmaras de inspeccion, bocas de
desagle, piletas de patio, rejillas de piso, etc., de manera de hacer coincidir las aristas
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con las juntas de pisos. En todos los casos en que queden en zonas con pavimentos
revestidos, se construirdn con marco y contramarco de bronce o acero inoxidable.

11.4. Interceptores de grasa

Los interceptores de grasa proyectados se construirdn in situ, y tendra una capacidad
atil de 200 y 300L, segun se detalla en los planos.

La salida del interceptor de grasa podra ser sifonada, en cuyo caso se conformara el
sifon con piezas especiales en PP (Te sumergida con tapon — codo 90° sumergido con
tapon), o bien sera sumergida mediante pieza T hacia caja sifonada a ubicar aguas
abajo del IG.

El material de las tuberias de entrada y salida serd de polipropileno sanitario, apto
para operacion con liquidos calientes.

La ubicacion y tamafio de las tapas sera tal que permita una coémoda inspeccion y
mantenimiento de la unidad.

Las mismas seran de acero inoxidable AISI 304, sobre guia en “U” que oficiara como
sello hidraulico. Como alternativa, se podran ejecutar en chapa de aluminio labrada,
tanto las tapas como las guias de asiento.

Las tapas a instalar deberan quedar a nivel con el pavimento o nivel terminado del piso
del lugar en el que se encuentren.

12. INSTALACIONES DE DESAGUES PLUVIALES
12.1. Descripcion

Las obras pluviales comprenden la ejecucion de los siguientes elementos:

¢ La ejecucidn de canalones en techo con sus correspondientes captaciones;

e Lared de camaras y canalizaciones pluviales a nivel de piso;

e Ejecucién de regueras (canales con rejillas) proyectadas sobre el patio y plaza
de acceso a la escuela;

e Los drenes de captacion en terreno natural (detrds de aula prefabricada);

e Los cabezales de salida en los extremos de salida de las canalizaciones
(alcantarillas).

El terreno cuenta con una caida franca hacia el O, en donde se encuentra el terraplén
de la via férrea. La totalidad de los pluviales son volcados hacia dicho limite, luego del
cual son desviados hacia el S por la presencia del talud de la via, hasta la alcantarilla
mas proxima.
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Sobre el frente de la escuela, el agua proveniente desde la ruta asi como desde la
calle secundaria paralela a ésta es desviada por un canal a ejecutar contra el muro
existente. En el cruce de la plaza (espacio) se proyecté un canal con tapa perforada
superior (reguera), el cual ademas oficia como alcantarilla para posibilitar el pasaje de
las aguas hacia el S contra el muro del frente.

Salvo indicacion en contrario, todas las camaras y regueras contardn con tapa de
rejilla metalica galvanizada en caliente.

12.2. Tuberias y piezas especiales

Aplican las mismas especificaciones que para los desagles sanitarios (ver capitulo
11.2).

12.3. Céamaras de inspeccién y regueras

Aplican las mismas especificaciones que para los desagles sanitarios (ver capitulo
11.3).

Las tapas de las camaras de captacién y regueras seran planchuela y varilla de acero
(hierro) galvanizado en caliente, tipo HHERROMAT o equivalente.

12.4. Drenes de captacién

Los drenes de captacion de aguas superficiales a instalar en el sector del aula
prefabricada, en terreno natural, tendran las siguientes caracteristicas:

e Las tuberias serdn de PVC, de diametro 160mm, de las mismas caracteristicas
gque las empleadas en los desaglies sanitarios. Se les realizaran ranuras hasta
¥ de su didmetro, comenzando por su parte superior, o bien un perforado (4
perforaciones por seccién), a efectos de la colecta del agua proveniente del
suelo y/o geo-dren colocado contra el muro de contencion;

e Latuberia sera envuelta en geotextil de permeabilidad minima 1x10-5cm/s

e Las tuberias se colocara con una pendiente minima de 0.3%, o bien segun las
cotas indicadas en el plano;

e Se instalardn dentro de lecho sobre un lecho o cama de piedra, de tamafio
medio 2-3cm, cuyas dimensiones serdn de 40x40cm en el caso de los drenes
de 160mm. El relleno de piedra estara contenido en un geotextil de iguales
caracteristicas que el empleado en la tuberia.

Como alternativa al empleo de tuberias ranuradas en forma manual, se podran
emplear tuberias prefabricadas especificas para esta funcion, tipo Drenoflex de Tigre o
Drena de Saladillo, seglin se puede ver en la siguiente imagen.
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13. INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
13.1. Descripcién

El abastecimiento de agua se realizara desde la red publica de O.S.E. existente sobre
la calle secundaria de acceso, manteniéndose el actual punto de conexién a la red de
agua potable.

El Contratista debera realizar el acondicionamiento del medidor y su instalacion en
nicho reglamentario, para lo cual deber& coordinar con el organismo a efectos de que
valide el estado del medidor.

Se plantea en el proyecto la ejecucion de una nueva tuberia de reposicion de agua al
tanque elevado a instalar, en un diametro de %” (el diametro a emplear debera ser
igual o mayor al diametro del medidor de agua, siendo éste el valor minimo).

El tanque de reserva de agua sera de tipo prefabricado en hormigén armado, con una
capacidad util 10000L. La altura minima del mismo, a cota del fondo del volumen de
reserva, sera de +6.00m.

La reposicion de agua al tanque sera continua mediante véalvula flotador, a ubicar
inmediatamente bajo la tapa de acceso al tanque.

Desde el tanque de reserva de agua se realiza la distribucion hacia los distintos puntos
de uso, asi como al sistema de agua caliente solar; todo el sistema opera mediante
gravedad, sin necesidad de intercalar equipo de presurizacion.

En el acceso a cada local, o bien en cada bateria de artefactos, se proyectaron llaves
de paso que permitan sectorizar la instalacion.
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En el exterior se proyectaron picos de servicios; los mismos se ubican dentro de
camaras de mamposteria con tapa metalica con candado para evitar su acceso por
parte de personal no autorizado.

Para el agua caliente de la cocina y del bafio de funcionarios se proyecté un sistema
solar de 200L de capacidad, de circulacion forzada, con un respaldo eléctrico
consistente en un termo tanque de 80L (existente a reubicar).

Los restantes locales con agua caliente, cuentan con termotanque eléctrico
independiente, que abastece los artefactos de AC proyectados, segun se indica en los
planos.

13.2. Tuberias y piezas especiales

Los materiales de las tuberias seran los siguientes:

e Para las tuberias de distribucion de agua interiores (protegidas de radiacion
solar), polipropileno con uniones por termofusién para una presion nominal de
trabajo de 10 Kg/cm2, conforme a la normativa UNIT 674 o equivalente (IRAM,
NBR). Los diametros indicados en los planos corresponden a los didmetros
nominales de las tuberias (didmetro exterior en mm). Se admitird el uso de este
material en tramos a la intemperie siempre y cuando se provea de una
adecuada proteccion contra radiacibn UV; en caso de optar por esta
alternativa, se suministrard una muestra a la Direccibn de Obra para su
aprobacién

e Hierro galvanizado para acondicionamiento externo de los tanques de agua y
tramos expuestos o suspendidos al exterior, conforme a la Norma Unit 134-59.
Como alternativa a este material, se podra emplear acero inoxidable con
uniones roscadas.

e En caso de emplearse tuberia tipo PEX para agua caliente, en los tramos
exteriores expuestos a radiacibn UV la tuberia debera estar protegida,
empleando los mismos criterios que para las tuberias de PPTF.

El tubo y los accesorios y piezas especiales deberan ser de la misma marca, debiendo
seguirse las instrucciones del fabricante para la ejecucion de la soldadura y las
condiciones de colocacion. En el caso de las transiciones a unién roscada, se
emplearan piezas con insertos metalicos cromados.

Las véalvulas o llaves de paso a emplear, asi como los picos de servicio, serdn de
primera calidad, de tipo esféricas, con cuerpo total en bronce y con uniones roscadas.
Las mismas deberan quedar ubicadas en un lugar facilmente visible y de comoda
operacion. Se coordinaré con la Direccion de Obra la terminacion de las mismas (tipo
de volante, ubicacion, etc.). Se admitiran valvulas en polipropileno Gnicamente cuando
éstas sean interiores y se encuentren empotradas en pared.
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La alimentacién individual a los distintos artefactos se realizard en tuberias de DN
20mm (diametro nominal minimo).

A priori la distribucién interna de los locales se proyectd por pared; si en alguno de los
locales humedos resultara conveniente la distribucion por piso, se acordara con la
direccion de obra.

13.3. Tanque de reserva de agua

El tanque de reserva de agua es de tipo prefabricado en hormigén armado (tipo
Hormipay o equivalente), y deberd contar con una estructura soporte suministrada y
garantizada por el mismo proveedor, también en hormigdn armado.

El esquema del mismo asi como las interconexiones de entrada y salida se detallan en
el plano S04. Las interconexiones a prever basicamente consisten en:

e Tuberia de alimentacion y valvula flotador de corte de 3/4” (minimo);

e Tuberia de rebose y ventilacion 27;

e Tuberia de bajada a distribucion 2”;

e Tuberia de purga 17”;

La reposicion se realizar4 mediante valvula de tipo flotador.

La tapa de acceso sera metalica, de acero inoxidable AISI 304, y debera contar con
cierre de seguridad (candado) frente a accesos no autorizados y/o viento.

13.4. Sistema de agua caliente

Como se mencionara en el capitulo introductorio, para el agua caliente de la cocina se
empleara un sistema solar (SACS — Sistema Agua Caliente Solar), con respaldo
mediante termo-tanque eléctrico.

El equipo debera tener capacidad para 200L (o valor préximo dependiendo de la
marca comercial), con las siguientes prestaciones:

e Capacidad 200L (o valor mas proximo dependiendo de marca comercial
empleada);

e Sistema de colectores planos, instalados planos sobre el techo inclinado
(mismo &ngulo que éste) con circulacion forzada en circuito cerrado mediante
bomba entre colectores y tanque de reserva y acumulacion, automatizada
mediante termostato. La opcién por este sistema obedece a cuestiones
estéticas y por ser un sistema menos vulnerable a vandalismo (por ej. frente a
sistema de tubos al vacio (heat-pipe) con tanque incorporado).

e Tanque de reserva para instalacion en vertical, con valvula de alivio y aislacion
térmica, valvula de purga;
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e Valvula termostatica 1 %4”, a instalar previo a la alimentacion al calefon de 80L
proyectado como backup, instalado en la despensa;

e Equipo aprobado y registrado en URSEA y Plan Solar;

e Conjuntamente con la oferta se debera entregar informacién técnica del equipo
ofertado (prestaciones, planos dimensionales y de interconexionado), asi como
manual de operacién y mantenimiento;

e Garantia del equipo 5 afos;

e Perfileria de soporte en aluminio y/o acero inoxidable;

e Se realizard un by-pass al sistema de calentamiento solar, en caso sea
necesaria la reparacion y/o mantenimiento del equipo. En ese caso, el agua
caliente sera provista Unicamente por el back up eléctrico (calefén);

El equipo debera ser instalado y probado por el Contratista bajo la supervisién del
proveedor o fabricante del mismo, o bien instalado directamente por este Ultimo, quien
debera estar registrado frente a los organismos antes mencionados (URSEA — Plan
Solar).

Previa adquisicion, el Contratista presentara a la DO la informacion técnica del
sistema, a efectos de corroborar el cumplimiento de los requisitos antes descriptos.

La ubicacion de los paneles (colectores) se indica en el plano S03. Los mismos se
instalardn apoyados sobre el techo, con la misma inclinacién que éste. El Contratista
debera proponer la ejecucion de una estructura en base a perfileria normalizada en
hierro galvanizado y/o aluminio, sobre la cual se fijar4 la estructura del panel solar.
Previo a la ejecucion de la misma, presentara a la DO un esquema constructivo para
su aprobacion.

Los paneles se instalaran en paralelo, posibilitando la desafectacion de uno de ellos,
manteniendo el sistema operativo.

Las tuberias con el agua precalentada (SACS) contaran con aislacion térmica en base
a espuma de polietileno; se colocara aislamiento térmico tanto a los tramos aparentes
como a los tramos enterrados. En el caso de los tramos aparentes o vistos, la espuma
debera contar con film protector UV de aluminio.

La bomba de circulaciéon sera de tipo paletas radiales, y contara con selector de 3
velocidades de circulacién. El punto nominal de operacion sera el indicado en los
planos, la bomba sera de las marcas Grundfos, DAB, EBARA o calidad equivalente.

La bomba se instalara en el mismo recinto que el tanque de reserva; en la succién e
impulsién se instalaran llaves de paso (esféricas y/o compuertas) asi como juntas de
desmontaje que posibiliten su desarme en caso de mantenimiento y/o reparacion. En
la impulsion se instalara ademas una véalvula de retencion de clapeta, previo a la llave
de paso.
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En lo que aplique, para las tuberias y piezas especiales de las interconexiones a
realizar, aplican las especificaciones realizadas en el punto 13.2.
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14. SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DIPOSICION FINAL DE EFLUENTES
14.1. Descripcion

Como se mencionara en puntos anteriores, la localidad de Ismael Cortinas no cuenta
con sistema publico de colecta, tratamiento y disposicion final de efluentes.

Por este motivo se proyect6 un sistema de tratamiento de efluentes, y disposicion final
del efluente tratado mediante drenes de infiltracion al terreno.

En el plano S04 se pueden ver las caracteristicas del sistema proyectado. A
continuacién se desarrollan las caracteristicas y especificaciones de los distintos
componentes.

14.2. Planta prefabricada de tratamiento de efluentes

A efectos de asegurar la calidad constructiva y de terminacién, se proyecté una planta
prefabricada de tratamiento de aguas residuales.

El tratamiento a aplicar sera de tipo secundario, es decir biolégico aerobio, incluyendo
los siguientes procesos minimos en una misma unidad:
e Sedimentacion primaria;
e Tratamiento biol6gico de tipo secundario — se opt6 por un proceso de lecho fijo,
del tipo lecho percolador, el cual no requiere equipamiento electromecanico;
e Sedimentacion secundaria;

A continuacion se detallan las caracteristicas y requisitos a cumplir:
e Caudal maximo diario 10m3/d;
e Poblacion Equivalente 100 habitantes (100 PE);
e Aguas residuales de origen doméstico (DBO 300mg/L; NH4 50mg/L; P 10
mg/L; SST 300 mgL);
e Calidad de efluente tratado: DBO < 60 mg/L; SST< 60 mg/L
e Materiales admisibles — PRFV o PEAD, aptos para instalaciones bajo tierra.

El sistema se proyectd para instalacion enterrada (subterrdnea), y operacion por
gravedad, no siendo necesarios bombeos intermedios. El Contratista debera incluir en
sus costos la prolongacion de las tapas de acceso (cuellos de prolongacion) hasta
nivel de superficie de ser necesario.

Como variante, se podra ofrecer un sistema aerobio de tipo lodos activados, con
inyeccion de aire mediante soplante y sistema de difusores de membrana fina. En este
caso, el Contratista deberd contemplar en sus costos el tendido eléctrico hasta la
ubicacién de los equipos electromecanicos, asi como las modificaciones necesarias en
los tableros por el incremento de potencia eléctrica requerida.
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Aguas arriba de la unidad de tratamiento se proyectdé una Cl con sifébn desconector
(andloga a la CI N° 1), provista de reja en acero inoxidable (Al 304) para la remocién
de solidos gruesos que pudieran venir con el efluente (trapos, papeles gruesos,
piedras y/o elementos solidos).

La reja sera de limpieza manual, y la separacion entre barras sera de 50mm (5cm).

Conjuntamente con la oferta econémica, se presentard la siguiente informacion
minima:
¢ Informacion técnica del equipo ofertado, como ser prestaciones, planos
dimensionales y de inter-conexionado de tuberias, asi como manual de
operacion y mantenimiento;
e Garantia ofertada;
o Antecedentes de equipos similares instalados en Uruguay y/o en la region
(Argentina y/o Brasil);

14.3. Sistema de infiltracion de efluente tratado

La disposicion final del efluente tratado se realizara mediante infiltracion al terreno.

Adoptando una tasa de infiltracion correspondiente a un terreno de baja permeabilidad
(30L/m2.d), se determiné el &rea de infiltracion necesaria, segun se puede ver en el
plano S04.

Los drenes se proyectaron con una pendiente de 0.5%, de modo de favorecer la
infiltracién de efluente tratado en el terreno. Visto que la pendiente del terreno es
mayor, se hace necesario implementar saltos y relleno a efectos de mantener la
tapada minima de los mismos, segln se puede ver en los perfiles correspondientes.

A efectos de garantizar la infiltracion homogénea en toda el area de infiltracion, se
implementan cdmaras de division de caudales, que equi-reparten los caudales éntrelas
distintas lineas, segun detalle indicado en los planos.

El area en donde se ubica el area destinada a infiltracion, actualmente se encuentra
con tocos de eucaliptus. A efectos de la ejecucion de los drenes se deberan remover
los mismos, y realizar la nivelacién del terreno de acuerdo a los niveles indicados en
los planos.

Entre los drenes se plantaran ejemplares jévenes de alamos plateados Populus alba
(altura +1.5m), a efectos de aumentar la capacidad de retencién e infiltracién de la

matriz del suelo. Se estima un total de 23 arboles.

Los drenes de infiltracién de efluente tratado tendran las siguientes caracteristicas:
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e Las tuberias seran de PVC, de diametro 110mm, de las mismas caracteristicas
gue las empleadas en los desaglies sanitarios. Se les realizaran ranuras hasta
¥, de su didmetro, comenzando por su parte inferior (a diferencia de los drenes
de captacion), o bien un perforado (4 perforaciones por seccion), a efectos de
la infiltracion del liquido hacia el terreno;

e La tuberia serd envuelta en geotextil de permeabilidad minima 1x10-3cm/s

e Las tuberias se colocara con una pendiente minima de 0.5%, o bien segun las
cotas indicadas en el plano;

e Se instalardn dentro de lecho sobre un lecho o cama de piedra, de tamafio
medio 2-3cm, cuyas dimensiones seran de 30x30cm en el caso de los drenes
de 110mm. El relleno de piedra estara contenido en un geotextil de iguales
caracteristicas que el empleado en la tuberia.

Como alternativa al empleo de tuberias ranuradas en forma manual o de construccion
in situ, se podran emplear tuberias prefabricadas especificas para esta funcién, tipo
Dreno-flex de Tigre o Drena de Saladillo, segun se puede ver en la siguiente imagen.

Para las camaras divisoras de caudales, aplican las mismas especificaciones que para
los desagiies sanitarios y pluviales (ver capitulo 11.2).

A la salida de la planta prefabricada de tratamiento se proyecté una camara de seccion
circular, a ejecutar con anillos de hormigén prefabricados. El objeto de esta camara es
la de proporcionar un punto de muestreo del efluente tratado, asi como prever un
punto en donde realizar la desinfeccion del efluente tratado (en caso se requiera a
futuro).
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15. INSTALACIONES DE GAS (GLP)
15.1. Descripcion

Las instalaciones de gas GLP proyectadas tienen por cometido la alimentacién de los
guemadores y hornallas previstos a instalar en la cocina, los cuales consisten en:
e 1 anafe provisto de 2 quemadores, con una potencia total instalada de
15000Kcal/h.
e 1 cocina provista de 4 hornallas de 3200 Kcal/h c/u, resultando un total de
12800Kcal/h.

La instalacion proyectada consiste en un total de 4 garrafas de 13 Kg—2enusoy 2 en
reserva.

Los cilindros se instalaran en nicho préximo a la cocina, y la instalacion se realizara de
acuerdo a lo recomendado por las empresas proveedoras de GLP, asi como la
normativa indicada en el punto 3. De resultar necesario, el instalador gasista realizara
las modificaciones y/o ajustes de calculo que surjan necesarios de la normativa
indicada.

A grandes rasgos, la misma consiste en:

e 4 garrafas de 13 Kg de capacidad — 2 en uso y 2 en reserva;

e Cada par de cilindros contara con un multiple o colector (barral) de 1”, el cual
contara con un mandmetro para lectura de presion a la salida de los cilindros,
previo pasaje por la valvula reguladora de presion;

e Cada cilindro se unira al multiple a través de una colilla de cobre (3/4”) y
valvula de cierre.

e Los extremos de los colectores se uniran mediante colillas de cobre a una
valvula doble via, que permitira seleccionar el los envases a habilitar,

e Aguas debajo de la valvula doble via se instalara una vélvula reguladora de
presion (VRP) para sistema de 13 Kg, caudal minimo de 2Kg/h, tipo Rego
(Galleta), regulada a una presion de 50 mbar.

e Aguas abajo de la VRP se instalard un manémetro para lectura de la presion
de alimentacion de los artefactos, asi como una llave de corte general para la
totalidad de la instalacion.

La tuberia de alimentacion de gas se llevara empotrada (por piso y pared) hasta el
ingreso al interior de la cocina, la cual se realizara a 1.10m respecto del NPT y fuera
de la zona de fuegos. Alli, se colocara una llave de paso interior, y se continuara
aparente (visto) para la alimentacién de los aparatos a una altura comprendida entre
0.90 y 1.10m respecto del NPT, dependiendo de la marca comercial y modelo
suministrado de los equipos (por debajo del nivel de fuego).
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Los flexibles de conexion serdn de acero inoxidable descriptos en el punto de
Materiales.

15.2. Normativay procedimientos especificos

El procedimiento constructivo de ejecucion de todos los elementos de las instalaciones
de gas por combustible estara 100% de acuerdo a las Normas y Reglamentos antes
mencionados.

Para la ejecucion de todas las instalaciones se exigira un trabajo perfecto y una
terminacion esmerada en todos los detalles pudiendo la Direccion de Obra solicitar
informacion técnica de forma de ejecucion, graficos o esquemas.

La empresa instaladora debera tener categoria IG2 y estar en vigencia en los registros
del MIEM; asimismo, debera contar con un técnico gasista autorizado para este tipo de
trabajo (matriculado).

El técnico y la empresa debera ajustar el proyecto a los reglamentos vigentes y este
debera presentar a la entidad reguladora los siguientes certificados:

e C.P.P. Certificado de Presentacion de Proyecto.

e C.C.T.O. Certificado de Conformidad y Terminacién de Obra.

e C.P.S. Certificado de Puesta en Servicio (si corresponde)

e C.ILLA. Certificado de Instalacién Aparatos;

En el dltimo punto (CIA), el técnico debera:
e Indicar si los aparatos existentes a instalar estan en condiciones de ser
reutilizados por cuestiones de seguridad.
¢ Medir el mondéxido de carbono que emiten los aparatos.

El oferente debera considerar que el monto de oferta es por toda la obra, de todos los
trabajos correspondientes a la Instalacién de Gas operativos (llave en mano).

Se realizaran las pruebas que se indican a continuacién en todas las instalaciones:

e Prueba de cafieria interna (de la llave de la valvula reguladora a los puntos de
consumo): se deberan efectuar las pruebas de estanqueidad que se indican en
la Norma UNIT 1005:2010. Estas son una vez y media la presién de servicio
para la cual fue disefiado, sera a 75 mbar.

e Prueba de conexiones en cafieria con agua jabonosa

e Prueba de barral, conexiones y valvula con agua jabonosa.

Cuando las instalaciones estén prontas para ser inspeccionadas se dara cuenta a la
Direccion de Obra.
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15.3. Tuberias y piezas especiales

Todos los materiales a emplearse en las instalaciones serdn nuevos y de primera
calidad. En aquellos en que sea aplicable deberan contar con la certificacion del
Instituto Uruguayo de Normas Técnicas (UNIT).

Las tuberias y accesorios de abastecimiento de gas sera nueva en todo su recorrido,
desde la ubicacion de las garrafas de gas en adelante, seran tuberias y piezas de
acero sin costura con revestimiento epoxi (FBR) segun norma UNIT 134-59 o de
Hierro Galvanizado con una mano de convertidor y proteccion epoxi color amarillo,
marca Tubacero, Dema o Tupy o similar, en todos los casos reglamentarios y
aprobados.

Los tramos empotrados por piso y/o pared (ocultos) contaran por proteccién en base a
cinta de tipo asfaltica de tipo Polyguard o Polycoat; en los tramos por piso, se
protegera la superficie de la tuberia en un 100%, mientras que en los tramos por pared
dicho porcentaje podra disminuirse a 50%.

Las piezas roscadas se unirdn con pasta selladora para gas.
Las llaves de corte de gas para los aparatos seran de tipo esféricas, de bronce

cromado, aptas para gas, normalizadas bajo norma UNIT o por el reglamento de
instalaciones gas. Seran con volante tipo palanca o mariposa.

Las conexiones a los aparatos se realizardn con flexibles de acero inoxidables espiro-
metalicos para gas HH extensibles de 100 a 150 cm de largo (no contiene goma
interior).
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El subcontratista dejara posicionadas las tomas terminales de abastecimiento, de
acuerdo al proyecto.

Las tuberias de gas aparentes o vistas se sujetaran con grampas galvanizadas tipo
separadas 2m como maximo. Estas grampas deberan permitir la dilatacion de la
cafieria segun su generatriz. Estaran debidamente protegidas contra la corrosion por
cincado en frio o metalizadas.

Las cafierias observardn una rigurosa ortogonalidad. Todas las curvas a 90° se
realizaran con codos o curvas de igual marca comercial de la tuberia empleada,

evitandose el doblado del cafo.

Se adjunta plano tipo de la instalacion de gas GLP.
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16. ETAPABILIDAD DE LAS OBRAS

Las tareas y trabajos previstos en esta memoria se llevardn a cabo con la escuela en
funcionamiento. Con el fin de interferir lo menos posible con la labor educativa
(manteniendo activos los servicios y espacios educativos necesarios) y no
comprometer la seguridad de los usuarios (aislando la zona de actuacion mediante un
vallado), la obra se llevara a cabo en etapas, las cuales se enumeran a continuacion:

o Demolicion del depdsito indicado en plano de retiros y demoliciones e
instalacion de 2 aulas prefabricadas (de caracter permanente), cuyas
caracteristicas se establecen mas adelante. Previamente debera ejecutarse la
fundacién de una cubierta liviana que las protege

¢ Reubicacion del comedor, cocina, despensa y bafio para personal de cocina.

e En el local que actualmente funciona como comedor se instalan 2 aulas

e Direccién y sala de maestros se reubican en un aula, a la vez que se integran
los locales que actualmente albergan dichas funciones y un aula contigua,
conformando un aula preescolar

e Se ejecuta la intervencién prevista en el aula preescolar 3 (local 7), incluyendo
el SSHH a construir (local 8)

e Se ejecuta la intervencion prevista en el aula preescolar 2 (local 9)

e Adecuacioén del espacio exterior. Construccion de patios, adecuacion de areas
de juegos, equipamiento de cancha de fatbol en césped, camineria,
desmalezamiento parcial del predio y acondicionamiento vegetal.

Para dar comienzo a cada etapa, es necesario que los locales involucrados en la
anterior estén listos para su puesta en funcionamiento. Esto incluye las obras de
infraestructura sanitaria y eléctrica, manteniendo operativo el edificio en todo
momento.

Las zonas en obra deberan estar debidamente aisladas mediante vallado, previendo el
pasaje a los demas locales en condiciones de seguridad. Se hace especial hincapié en
mantener en todo momento un limite fisico entre el espacio en uso por parte de la
escuelay el de obra.
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17. ANEXOS

17.1. Planos de proyecto

PLANO TITULO
S1 Planta General de Ubicacion
S2 Planta General
S3 Planta de Techos
S4 Sistema de Tratamiento / Detalle Tanque Agua
S5 Perfiles | / Plantas Detalle
S6 Detalles Camaras

17.2. Planillade rubrado
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