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PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL % UNITARIO % SUBRUBRO % RUBRO  |PRECIO TOTAL RUBRO
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD ($) SUBRUBRO ($) SOBRE TOTAL SOBRE TOTAL SOBRE TOTAL ($)
1.00 IMPLANTACION EN OBRA 14,8569% 677.120,00
1.1 PREPARACION DEL TERRENO 97100,00
1,11 Plan de seguridad firmado por Técnico Prevencionista unidad 1,00 25.000,00 25.000,00 0,54853% 0,54853%
1,12 Fletes de implantacion global 1,00 23.000,00 23.000,00 0,50465% 0,50465%
1,1,3 Cartel de obra dimensiones Am xB m 1,85x0,84 mts unidad 1,00 16.100,00 16.100,00 0,35325% 0,35325%
1,1,4 |Acta de Constatacion certificada formando parte del inicio de obra unidad 1,00 33.000,00 33.000,00 0,72406% 0,72406%
1.2 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS 475020,00
1.2.1 |Vallado ml 150,00 1.240,00 186.000,00 0,02721% 4,08108%
1.2.2 Andamios global 1,00 34.000,00 34.000,00 0,74600% 0,74600%
1.2.3 Proteccion peatonal con cubierta global 1,00 134.500,00 134.500,00 2,95110% 2,95110%
1.2.4 Contenedor oficina global 1,00 20.300,00 20.300,00 0,44541% 0,44541%
1.2.5 |Contenedor vestuarios global 1,00 13.420,00 13.420,00 0,29445% 0,29445%
1.2.6 Contenedor comedor global 1,00 16.500,00 16.500,00 0,36203% 0,36203%
1.2.7 |Contenedor duchas global 1,00 13.500,00 13.500,00 0,29621% 0,29621%
1.2.8 Contenedor bafios global 1,00 13.500,00 13.500,00 0,29621% 0,29621%
1,2,9 |Apuntalamiento cumpliendo normativa de seguridad global 1,00 43.300,00 43.300,00 0,95006% 0,95006%
1.3 INSTALACIONES PROVISORIAS 105000,00
1.3.1 |Servicio provisorio de UTE global 1,00 35.000,00 35.000,00 0,76794% 0,76794%
1.3.2 Servicio provisorio de OSE global 1,00 28.000,00 28.000,00 0,61436% 0,61436%
1,3,3 |Consumo de UTE global 1,00 30.000,00 30.000,00 0,65824% 0,65824%
1,34 |Consumo de OSE global 1,00 12.000,00 12.000,00 0,26330% 0,26330%
2 DEMOLICIONES 13,5325% 616.760,00
21 Picado de revoques interiores m2 160,00 745,00 119.200,00 0,01635% 2,61540%
2,2 Picado de revoques exteriores flojos m2 140,00 745,00 104.300,00 0,01635% 2,28848%
2,3 Picado de revoques de cielorraso m2 81,00 860,00 69.660,00 0,01887% 1,52843%
2,4 Retiro de mobiliario y equipos global 1,00 18.000,00 18.000,00 0,39494% 0,39494%
2,5 Retiro de escombros m3 8,00 4.400,00 35.200,00 0,09654% 0,77233%
2,6 Retiro de piezas ornamentales, molduras, cornisas global 1,00 134.400,00 134.400,00 2,94891% 2,94891%
Clasificacion de piezas retiradas, identificacién con cédigo y/o numeraciéon.
2,7 Referenciado y traslado a depdsito posterior disposicion. global 1,00 48.000,00 48.000,00 1,05318% 1,05318%
2,8 Retiro de equipos de aire acondicionado e instalaciones aparentes. Incluye bandejas unidad 16,00 5.500,00 88.000,00 0,12068% 1,93083%
3,00 ESTRUCTURAS 6,3476% 289.300,00
3,1 INTERVENCION EN ESTRUCTURA EXISTENTE 289300,00
Reparaciones en estructura existente. Se sustituyen los elementos estructurales en
3,1,1 |mal estado por nuevos de idéntica seccion ml 12,00 6.400,00 76.800,00 0,14042% 1,68509%
3,1,2 Refuerzo de estrucutura existente gl 1,00 26.200,00 26.200,00 0,57486% 0,57486%
3,1,3 |Reparacion de bovedillas m2 81,00 2.300,00 186.300,00 0,05046% 4,08766%
4,00 CERRAMIENTOS VERTICALES 15,6033% 711.140,00




PURRD ESCRIECICH URTAE ATIAD PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL % UNITARIO % SUBRUBRO % RUBRO  |PRECIO TOTAL RUBRO
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Obra humeda 711140,00
4,1 Eliminacién de macroflora global 1,00 98.000,00 98.000,00 2,15025% 2,15025%
4,2 Eliminacion de microflora m2 210,00 1.700,00 357.000,00 0,03730% 7,83304%
4,3 Retiro de cables, cafios y objetos adosados a la fachada global 1,00 16.000,00 16.000,00 0,35106% 0,35106%
Sellado provisorio de grietas y fisuras para evitar pasaje de agua durante el
4.4 hidrolavado global 1,00 55.000,00 55.000,00 1,20677% 1,20677%
4,5 Hidrolavado de fachada m2 700,00 190,00 133.000,00 0,00417% 2,91819%
4.6 Reparacion de fisuras y grietas en fachada m2 158,00 330,00 52.140,00 0,00724% 1,14402%
5,00 AISLACIONES HUMIDICAS 4,8117% 219.300,00
51 Revoque hidréfugo en muros exteriores, incluyendo aletas y pretiles m2 210,00 890,00 186.900,00 0,01953% 4,10082%
5.2 Revoque hidréfugo y grueso en jambas, dinteles y mochetas exteriores ml 90,00 360,00 32.400,00 0,00790% 0,71090%
6,00 REVESTIMIENTOS 9,6570% 440.130,00
6,1 PARAMENTOS VERTICALES 379380,00
6,1,1 REVESTIMIENTOS INTERIORES 137920,00
6,1,1,1 |Reparacion de revoques interiores m2 160,00 862,00 137.920,00 0,01891% 3,02614%
6,1,2 |REVESTIMIENTOS EXTERIORES 241460,00
Reparacion de revoques exteriores manteniendo el despiece de juntas (tipo
6,1,2,1 |almohadillado) m2 192,00 910,00 174.720,00 0,01997% 3,83358%
6,1,2,2 |Revoque exterior comun m2 50,00 910,00 45.500,00 0,01997% 0,99833%
6,1,2,3 [Revoque exterior en jambas, dinteles y mochetas ml 90,00 236,00 21.240,00 0,00518% 0,46603%
6,2 CIELORRASOS 60750,00
6,2,1 Revoque interior comun m2 81,00 750,00 60.750,00 0,01646% 1,33293%
7,00 TERMINACION DE CUBIERTAS 1,7768% 80.980,00
7,1 REPARACION DE CUBIERTAS EXISTENTES 80980,00
7,1,1 Cumbreras. Recontruccién piezas faltantes unidad 1,00 8.200,00 8.200,00 0,17992% 0,17992%
7,12 Piezas y accesorios. Incluye tejas planas y ornamentos o] 1,00 25.300,00 25.300,00 0,55511% 0,55511%
71,3 Limpieza de desagues pluviales. Manteminiento e impermeabilizacion ml 52,00 790,00 41.080,00 0,01733% 0,90135%
71,4 Colocacion de globos en bajadas pluviales unidad 10,00 640,00 6.400,00 0,01404% 0,14042%
8,00 ALUMINIO 3,3899% 154.500,00
8,1 Rejilla de ventilacion permanente (incluye suministro e instalacion)
8,2 A103 - Rejilla de ventilaciéon permanente 0,60x0,33. Anodizado negro unidad 30,00 4.300,00 129.000,00 0,09435% 2,83042%
8,3 A104 - Rejilla de ventilacion permanente 1,40x1,05. Anodizado negro unidad 1,00 6.900,00 6.900,00 0,15139% 0,15139%
8,4 A105 - Rejilla de ventilacion permanente. Diametro 0,44 unidad 1,00 6.400,00 6.400,00 0,14042% 0,14042%
8,5 A112 - Rejilla de ventilaciéon permanente. 1,00x0,60 unidad 2,00 6.100,00 12.200,00 0,13384% 0,26768%
9,00 VIDRIOS-ESPEJOS 0,3886% 17.710,00
9,1 Sustitucion de vidrios rotos. Tipo fantasia m2 10,00 2.170,00 21.700,00 0,04761% 0,47613%
9,1 Sustitucion de vidrios rotos. Comin 5mm m2 10,00 1.771,00 17.710,00 0,03886% 0,38858%
10,00 PINTURA 23,4921% 1.070.680,00
10,1 PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA, HORMIGON Y YESO 1028680,00
Mamposteria interior 1028680,00
10,1,1 |Imprimacién sobre revoque m2 520,00 309,00 160.680,00 0,00678% 3,52552%
10,1,2 |Pintura al agua ultralavable m2 525,00 800,00 420.000,00 0,01755% 9,21534%
10,1,3 |Pintura al agua para cielorrasos m2 640,00 490,00 313.600,00 0,01075% 6,88078%
10,1,4 |Esmalte sintético en muros, altura 1,50 mts sobre z6calo de marmol m2 140,00 960,00 134.400,00 0,02106% 2,94891%
10,2 PINTURA SOBRE METALES 42000,00
10,2,1 |Fondo anti6xido sintético global 1,00 11.480,00 11.480,00 0,25189% 0,25189%
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10,2,2 |Esmalte sintético base aguarras mineral global 1,00 30.520,00 30.520,00 0,66965% 0,66965%
11,00 VARIOS 6,1436% 280.000,00
11,1 Técnico Prevencionista global 1,00 140.000,00 140.000,00 3,07178% 3,07178%
11,2 Fletes durante ejecucion de obra global 1,00 31.000,00 31.000,00 0,68018% 0,68018%
11,3 Fletes retiro de obra global 1,00 21.000,00 21.000,00 0,46077% 0,46077%
11,4 Limpieza diaria de obra global 1,00 60.000,00 60.000,00 1,31648% 1,31648%
11,5 Limpieza final de obra global 1,00 16.000,00 16.000,00 0,35106% 0,35106%
11,60 Deposicion final y acarreo de escombros global 1,00 12.000,00 12.000,00 0,26330% 0,26330%
TOTAL 100,00% 4.557.620,00
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: 115 DIAS LABORALES
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