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PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL % UNITARIO % SUBRUBRO % RUBRO  |PRECIO TOTAL RUBRO
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD () SUBRUBRO ($) SOBRE TOTAL SOBRE TOTAL SOBRE TOTAL ()
1.00 IMPLANTACION EN OBRA 14,8569%
1.1 PREPARACION DEL TERRENO
11,1 Plan de seguridad firmado por Técnico Prevencionista unidad 1,00 0,54853% 0,54853%
1,1,2 Fletes de implantacion global 1,00 0,50465% 0,50465%
1,13 Cartel de obra dimensiones Am x B m 1,85x0,84 mts unidad 1,00 0,35325% 0,35325%
11,4 Acta de Constatacion certificada formando parte del inicio de obra unidad 1,00 0,72406% 0,72406%
1.2 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS
1.2.1 |vallado ml 150,00 0,02721% 4,08108%
1.2.2  |Andamios global 1,00 0,74600% 0,74600%
123 Proteccion peatonal con cubierta global 1,00 2,95110% 2,95110%
124 Contenedor oficina global 1,00 0,44541% 0,44541%
125 Contenedor vestuarios global 1,00 0,29445% 0,29445%
1.2.6 Contenedor comedor global 1,00 0,36203% 0,36203%
1.2.7 Contenedor duchas global 1,00 0,29621% 0,29621%
1.2.8 Contenedor bafios global 1,00 0,29621% 0,29621%
1,2,9 Apuntalamiento cumpliendo normativa de seguridad global 1,00 0,95006% 0,95006%
1.3 INSTALACIONES PROVISORIAS
131 Servicio provisorio de UTE global 1,00 0,76794% 0,76794%
1.3.2 Servicio provisorio de OSE global 1,00 0,61436% 0,61436%
1,3,3 [Consumo de UTE global 1,00 0,65824% 0,65824%
1,34 [Consumo de OSE global 1,00 0,26330% 0,26330%
2 DEMOLICIONES 13,5325%
2,1 Picado de revoques interiores m2 160,00 0,01635% 2,61540%
2,2 Picado de revoques exteriores flojos m2 140,00 0,01635% 2,28848%
2,3 Picado de revoques de cielorraso m2 81,00 0,01887% 1,52843%
2,4 Retiro de mobiliario y equipos global 1,00 0,39494% 0,39494%
2,5 Retiro de escombros m3 8,00 0,09654% 0,77233%
2,6 Retiro de piezas ornamentales, molduras, cornisas global 1,00 2,94891% 2,94891%
Clasificacion de piezas retiradas, identificacién con cédigo y/o numeracion.
2,7 Referenciado y traslado a depésito posterior disposicion. global 1,00 1,05318% 1,05318%
2,8 Retiro de equipos de aire acondicionado e instalaciones aparentes. Incluye bandejas unidad 16,00 0,12068% 1,93083%
3,00 ESTRUCTURAS 6,3476%
3,1 INTERVENCION EN ESTRUCTURA EXISTENTE
Reparaciones en estructura existente. Se sustituyen los elementos estructurales en
3,1,1 mal estado por nuevos de idéntica seccion ml 12,00 0,14042% 1,68509%
3,1,2 Refuerzo de estrucutura existente gl 1,00 0,57486% 0,57486%
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3,1,3 Reparacién de bovedillas m2 81,00 0,05046% 4,08766%
4,00 CERRAMIENTOS VERTICALES 15,6033%
Obra humeda
4,1 Eliminacién de macroflora global 1,00 2,15025% 2,15025%
4,2 Eliminacién de microflora m2 210,00 0,03730% 7,83304%
4,3 Retiro de cables, cafios y objetos adosados a la fachada global 1,00 0,35106% 0,35106%
Sellado provisorio de grietas y fisuras para evitar pasaje de agua durante el
4.4 hidrolavado global 1,00 1,20677% 1,20677%
4,5 Hidrolavado de fachada m2 700,00 0,00417% 2,91819%
4.6 Reparacion de fisuras y grietas en fachada m2 158,00 0,00724% 1,14402%
5,00 AISLACIONES HUMIDICAS 4,8117%
51 Revoque hidr6fugo en muros exteriores, incluyendo aletas y pretiles m2 210,00 0,01953% 4,10082%
52 Revoque hidréfugo y grueso en jambas, dinteles y mochetas exteriores ml 90,00 0,00790% 0,71090%
6,00 REVESTIMIENTOS 9,6570%
6,1 PARAMENTOS VERTICALES
6,1,1 REVESTIMIENTOS INTERIORES
6,1,1,1 |Reparacion de revoques interiores m2 160,00 0,01891% 3,02614%
6,1,2 REVESTIMIENTOS EXTERIORES
Reparacién de revoques exteriores manteniendo el despiece de juntas (tipo
6,1,2,1 |almohadillado) m2 192,00 0,01997% 3,83358%
6,1,2,2 |Revoque exterior comun m2 50,00 0,01997% 0,99833%
6,1,2,3 |Revoque exterior en jambas, dinteles y mochetas ml 90,00 0,00518% 0,46603%
6,2 CIELORRASOS
6,2,1 Revoque interior comdn m2 81,00 0,01646% 1,33293%
7,00 TERMINACION DE CUBIERTAS 1,7768%
7,1 REPARACION DE CUBIERTAS EXISTENTES
71,1 Cumbreras. Recontruccion piezas faltantes unidad 1,00 0,17992% 0,17992%
7,1,2 Piezas y accesorios. Incluye tejas planas y ornamentos o] 1,00 0,55511% 0,55511%
71,3 Limpieza de desagues pluviales. Manteminiento e impermeabilizacién ml 52,00 0,01733% 0,90135%
71,4 Colocacion de globos en bajadas pluviales unidad 10,00 0,01404% 0,14042%
8,00 ALUMINIO 3,3899%
8,1 Rejilla de ventilacién permanente (incluye suministro e instalacion)
8,2 A103 - Rejilla de ventilacién permanente 0,60x0,33. Anodizado negro unidad 30,00 0,09435% 2,83042%
8,3 A104 - Rejilla de ventilacién permanente 1,40x1,05. Anodizado negro unidad 1,00 0,15139% 0,15139%
8,4 A105 - Rejilla de ventilacién permanente. Diametro 0,44 unidad 1,00 0,14042% 0,14042%
8,5 A112 - Rejilla de ventilacién permanente. 1,00x0,60 unidad 2,00 0,13384% 0,26768%
9,00 VIDRIOS-ESPEJOS 0,3886%
9,1 Sustitucion de vidrios rotos. Tipo fantasia m2 10,00 0,04761% 0,47613%
9,1 Sustitucion de vidrios rotos. Comin 5mm m2 10,00 0,03886% 0,38858%
10,00 PINTURA 23,4921%
10,1 PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA, HORMIGON Y YESO
Mamposteria interior
10,1,1 |Imprimacién sobre revoque m2 520,00 0,00678% 3,52552%
10,1,2 |Pintura al agua ultralavable m2 525,00 0,01755% 9,21534%
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10,1,3 |Pintura al agua para cielorrasos m2 640,00 0,01075% 6,88078%
10,1,4 |Esmalte sintético en muros, altura 1,50 mts sobre z6calo de marmol m2 140,00 0,02106% 2,94891%
10,2 PINTURA SOBRE METALES
10,2,1 |Fondo anti6xido sintético global 1,00 0,25189% 0,25189%
10,2,2 |Esmalte sintético base aguarras mineral global 1,00 0,66965% 0,66965%
11,00 VARIOS 6,1436%
11,1 Técnico Prevencionista global 1,00 3,07178% 3,07178%
11,2 Fletes durante ejecucién de obra global 1,00 0,68018% 0,68018%
11,3 Fletes retiro de obra global 1,00 0,46077% 0,46077%
11,4 Limpieza diaria de obra global 1,00 1,31648% 1,31648%
11,5 Limpieza final de obra global 1,00 0,35106% 0,35106%
11,60 |Deposicion final y acarreo de escombros global 1,00 0,26330% 0,26330%
TOTAL 100,00%
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: 115 DIAS LABORALES
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