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1.00 IMPLANTACION EN OBRA 14,8569%
1.1 PREPARACION DEL TERRENO

1,1,1 Plan de seguridad firmado por Técnico Prevencionista unidad 1,00 0,54853% 0,54853%
1,1,2 Fletes de implantación global 1,00 0,50465% 0,50465%
1,1,3 Cartel de obra dimensiones A m  x B m  1,85x0,84 mts unidad 1,00 0,35325% 0,35325%
1,1,4 Acta de Constatación certificada formando parte del inicio de obra unidad 1,00 0,72406% 0,72406%
1.2 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS

1.2.1 Vallado  ml 150,00 0,02721% 4,08108%
1.2.2 Andamios global 1,00 0,74600% 0,74600%
1.2.3 Protección peatonal con cubierta global 1,00 2,95110% 2,95110%
1.2.4 Contenedor oficina global 1,00 0,44541% 0,44541%
1.2.5 Contenedor vestuarios global 1,00 0,29445% 0,29445%
1.2.6 Contenedor comedor global 1,00 0,36203% 0,36203%
1.2.7 Contenedor duchas global 1,00 0,29621% 0,29621%
1.2.8 Contenedor baños global 1,00 0,29621% 0,29621%
1,2,9 Apuntalamiento cumpliendo normativa de seguridad global 1,00 0,95006% 0,95006%
1.3 INSTALACIONES PROVISORIAS

1.3.1 Servicio provisorio de UTE global 1,00 0,76794% 0,76794%
1.3.2 Servicio provisorio de OSE global 1,00 0,61436% 0,61436%
1,3,3 Consumo de UTE global 1,00 0,65824% 0,65824%
1,3,4 Consumo de OSE global 1,00 0,26330% 0,26330%

2 DEMOLICIONES 13,5325%
2,1 Picado de revoques interiores m2 160,00 0,01635% 2,61540%
2,2 Picado de revoques exteriores flojos m2 140,00 0,01635% 2,28848%
2,3 Picado de revoques de cielorraso m2 81,00 0,01887% 1,52843%
2,4 Retiro de mobiliario y equipos global 1,00 0,39494% 0,39494%

2,5 Retiro de escombros m3 8,00 0,09654% 0,77233%

2,6 Retiro de piezas ornamentales, molduras, cornisas global 1,00 2,94891% 2,94891%

2,7
Clasificación de piezas retiradas, identificación con código y/o numeración. 
Referenciado y traslado a depósito posterior disposición. global 1,00 1,05318% 1,05318%

2,8 Retiro de equipos de aire acondicionado e instalaciones aparentes. Incluye bandejas unidad 16,00 0,12068% 1,93083%
3,00 ESTRUCTURAS 6,3476%
3,1 INTERVENCION EN ESTRUCTURA EXISTENTE

3,1,1
Reparaciones en estructura existente. Se sustituyen los elementos estructurales en 
mal estado por nuevos de idéntica sección ml 12,00 0,14042% 1,68509%

3,1,2 Refuerzo de estrucutura existente gl 1,00 0,57486% 0,57486%
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3,1,3 Reparación de bovedillas m2 81,00 0,05046% 4,08766%
4,00 CERRAMIENTOS VERTICALES 15,6033%

Obra húmeda
4,1 Eliminación de macroflora global 1,00 2,15025% 2,15025%
4,2 Eliminación de microflora m2 210,00 0,03730% 7,83304%
4,3 Retiro de cables, caños y objetos adosados a la fachada global 1,00 0,35106% 0,35106%

4,4
Sellado provisorio de grietas y fisuras para evitar pasaje de agua durante el 
hidrolavado global 1,00 1,20677% 1,20677%

4,5 Hidrolavado de fachada m2 700,00 0,00417% 2,91819%
4,6 Reparación de fisuras y grietas en fachada m2 158,00 0,00724% 1,14402%
5,00 AISLACIONES HUMÍDICAS 4,8117%
5,1 Revoque hidrófugo en muros exteriores, incluyendo aletas y pretiles m2 210,00 0,01953% 4,10082%
5,2 Revoque hidrófugo y grueso en jambas, dinteles y mochetas exteriores ml 90,00 0,00790% 0,71090%
6,00 REVESTIMIENTOS 9,6570%
6,1 PARAMENTOS VERTICALES

6,1,1 REVESTIMIENTOS INTERIORES
6,1,1,1 Reparacion de revoques interiores m2 160,00 0,01891% 3,02614%
6,1,2 REVESTIMIENTOS EXTERIORES

6,1,2,1
Reparación de revoques exteriores manteniendo el despiece de juntas (tipo 
almohadillado) m2 192,00 0,01997% 3,83358%

6,1,2,2 Revoque exterior común m2 50,00 0,01997% 0,99833%

6,1,2,3 Revoque exterior en jambas, dinteles y mochetas ml 90,00 0,00518% 0,46603%
6,2 CIELORRASOS

6,2,1 Revoque interior común m2 81,00 0,01646% 1,33293%
7,00 TERMINACION DE CUBIERTAS 1,7768%
7,1 REPARACION DE CUBIERTAS  EXISTENTES

7,1,1 Cumbreras. Recontrucción piezas faltantes unidad 1,00 0,17992% 0,17992%

7,1,2 Piezas y accesorios. Incluye tejas planas y ornamentos gl 1,00 0,55511% 0,55511%
7,1,3 Limpieza de desagües pluviales. Manteminiento e impermeabilización ml 52,00 0,01733% 0,90135%
7,1,4 Colocacion de globos en bajadas pluviales unidad 10,00 0,01404% 0,14042%
8,00 ALUMINIO 3,3899%
8,1 Rejilla de ventilación permanente  (incluye suministro e instalación)
8,2 A103 - Rejilla de ventilación permanente  0,60x0,33. Anodizado negro unidad 30,00 0,09435% 2,83042%
8,3 A104 - Rejilla de ventilación permanente 1,40x1,05. Anodizado negro unidad 1,00 0,15139% 0,15139%
8,4 A105 - Rejilla de ventilación permanente. Diámetro 0,44 unidad 1,00 0,14042% 0,14042%
8,5 A112 - Rejilla de ventilación permanente. 1,00x0,60 unidad 2,00 0,13384% 0,26768%
9,00 VIDRIOS-ESPEJOS 0,3886%
9,1 Sustitución de vidrios rotos. Tipo fantasía m2 10,00 0,04761% 0,47613%
9,1 Sustitución de vidrios rotos. Común 5mm m2 10,00 0,03886% 0,38858%

10,00 PINTURA 23,4921%
10,1 PINTURA SOBRE MAMPOSTERÍA, HORMIGÓN  Y YESO

Mampostería interior
10,1,1 Imprimación sobre revoque m2 520,00 0,00678% 3,52552%
10,1,2 Pintura al agua ultralavable m2 525,00 0,01755% 9,21534%
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10,1,3 Pintura al agua para cielorrasos m2 640,00 0,01075% 6,88078%
10,1,4 Esmalte sintético en muros, altura 1,50 mts sobre zócalo de mármol m2 140,00 0,02106% 2,94891%
10,2 PINTURA SOBRE METALES

10,2,1 Fondo antióxido sintético global 1,00 0,25189% 0,25189%
10,2,2 Esmalte sintético base aguarrás mineral global 1,00 0,66965% 0,66965%
11,00 VARIOS 6,1436%
11,1 Técnico Prevencionista global 1,00 3,07178% 3,07178%
11,2 Fletes durante ejecución de obra global 1,00 0,68018% 0,68018%
11,3 Fletes retiro de obra global 1,00 0,46077% 0,46077%
11,4 Limpieza diaria de obra global 1,00 1,31648% 1,31648%
11,5 Limpieza final de obra global 1,00 0,35106% 0,35106%

11,60 Deposicion final y acarreo de escombros global 1,00 0,26330% 0,26330%

TOTAL 100,00%

PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 115 DÍAS LABORALES
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