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OBJETO DE LAS OBRAS:  

• Instalación Eléctrica a nuevo 
• Colocación de cielorrasos en aulas 6, 7, 8, 9,10 y comedor 
• Creación de baño accesible y construcción de rampas  
• Impermeabilización de azoteas sobre oficinas de Set or C y Aula 5 
• Impermeabilización de muro medianero de Sector B 
• Construcción de regueras para desagüe de patios 
• Reparación de pavimentos exteriores y terminaciones  de albañilería 
• Pintura 

 
 
GENERALIDADES  
 
Comprenden la finalización de la obra en forma completa de acuerdo a estos recaudos, incluyendo 
todos los detalles y trabajos que sin estar concretamente especificados en los mismos sean de 
rigor para dar completa terminación a la obra contratada. La Empresa Contratista hace suyo el 
proyecto, asumiendo la responsabilidad del mismo y obligándose a entregar la obra terminada con 
arreglo a su fin por el monto cotizado y en cumplimiento de las Ordenanzas Municipales 
departamentales (o mas completa de Montevideo), OSE, UTE, BPS, ANTEL, GAS, MTSS y Ley N° 
18.651 de accesibilidad (UNIT 200:2013 Edición 2014-02-28) vigentes que correspondan aplicar, 
realizando sus tramitaciones correspondientes según el tipo de intervención realizada que las 
requiera. 
 
Serán contempladas todas las disposiciones de seguridad e higiene en obra del Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social (en adelante MTSS) vigentes. 
 
Los trabajos se realizarán a entera satisfacción de la Supervisión de Obra, pudiendo ordenar rehacer 
cualquier trabajo que considere mal ejecutado o que no cuente con la autorización correspondiente, 
sin que esto otorgue derecho a la Empresa Contratista a reclamación alguna.  
 
El contratista se responsabilizará por los daños y perjuicios a las instalaciones existentes o a terceros 
que puedan producirse por causa de las obras. 
 
Para todo tipo de material y/o terminación, se podrá solicitar al contratista que proporcione 
muestras para su elección, previo a la realización de los trabajos. 
 
La obra no se considerará terminada y no tendrá Recepción Provisoria hasta tanto no sea 
aprobada por el Supervisor de las mismas. 
 
Durante el transcurso de la obra, la Empresa Contratista deberá mantener limpio y ordenado el sitio y 
demás áreas afectadas a la obra. Al finalizar los trabajos, la obra será entregada en perfecto estado 
de limpieza, se retirarán todos los escombros y residuos resultantes de la obra. 
 
Las empresas deberán obligatoriamente visitar el lugar donde se realizarán los trabajos de acuerdo 
con lo indicado en el Pliego de Condiciones Particulares Capítulo 9.1, oportunidad en la que se 
otorgará una Constancia emitida por la Dirección del Centro Educativo.  
No se aceptará el desconocimiento como argumento para futuras variaciones en los costos. 
 
Especificacines Técnicas   
 
En las especificaciones se hace referencia a marcas de fábrica, número de catálogo y tipos de 
equipos, elementos, productos y/o materiales de un determinado fabricante. Se establece que 
también serán aceptables ofertas de equipos, artículos o materiales alternativos que tengan 
características similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad y performance a la 
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establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por el 
Arq. Proyectista.               
Se tendrá especialmente en cuenta que en cuanto a la existencia o no en plaza de materiales, 
elementos o dispositivos solicitados, nacionales o de marca importada, los plazos correspondientes 
de importación o fabricación corren por exclusiva responsabilidad de la Empresa adjudicataria, la que 
deberá tenerlos en cuenta y no será excusa para la instalación de otro modelo o marca que no 
cumpla con las prestaciones, dimensiones, características y especificaciones de la referencia 
             
Documentación de Referencia 
 
En todo lo que resulte aplicable, o en caso de controversia regirán: 
- Pliego de Condiciones para Ejecución de obras de ANEP – CODICEN. 
- Memoria Constructiva General para Ejecución de Obras Publicas MTOP versión 2006. 
 
 
TRABAJOS A COTIZAR:        
 
1. Implantación de obra 
2. Demoliciones y retiros 
3. Estructura - Hormigones 
4. Albañilería 
5. Instalación Sanitaria 
6. Instalación Eléctrica 
7. Carpintería 
8. Herrería 
9. Acero inoxidable 
10. Espejos 
11. Pintura 
12. Varios 
 
 
 
1. IMPLANTACIÓN DE OBRA 
 
 
1.1 – Construcciones provisorias  
El Contratista deberá realizar todas las construcciones exigidas por el MTSS como son: oficina, 
baños, duchas, vestuarios, comedor, depósitos y demás locales al servicio de la obra que sean 
necesarios de acuerdo a la Ley Nº 19.196 de fecha 25/3/2014 de Seguridad y Salud vigente del 
MTSS. Se podrá acordar con la dirección del local el uso de alguno de sus locales para estos 
fines, para lo cual se deberá presentar una autorización escrita con la identificación de las 
funciones y locales cedidos. 
Las instalaciones provisorias serán totalmente desmontables, siendo retiradas en su totalidad una vez 
finalizadas las obras. 
 
 
1.2 – Replanteo   
El Contratista deberá coordinar con la Dirección de la Escuela el inicio de la obra así como los 
espacios que sean necesarios afectar a la misma, de modo de interferir lo menos posible en el 
desarrollo normal de las actividades. 
En cada sector de trabajo, ya sean aulas, comedor, baños, etc. se coordinará con la Dirección de la 
Escuela el retiro o protección del mobiliarios y demás objetos de modo de evitar que se dañen o 
ensucien.  
 
1.2.1 Replanteo de cañerías 
Antes de comenzar el zanjeado para el tendido de las instalaciones sanitarias se realizará el 
replanteo completo de sus recorridos de acuerdo a las láminas de instalación sanitaria.  
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1.3 – Barreras, vallados y andamios   
Se deberán realizar todas aquellas barreras, vallados e instalación de andamios provisorios 
necesarios según se indica en la Memoria Constructiva General y en un todo de acuerdo con las 
Ordenanzas Municipales y nacionales vigentes del MTSS. 
En cada sector en el que se intervenga, se deberá ejecutar un vallado perimetral de forma segura y 
prolija, delimitando especialmente los accesos y las zonas elevación de materiales, de forma que las 
mismas queden a resguardo y se les de seguridad a los usuarios de la Escuela. 
 
 
1.4 – Cartel de obra   
El contratista suministrará el cartel de obra y lo colocará en un sitio bien visible indicado por la 
Supervisión de Obra con las medidas y diseño detallados en recaudos gráficos.  
 
 
1.5 – Solicitud de Provisorio de UTE  
Será obligatorio solicitar Provisorio de Obra prohibiéndose la utilización del servicio existente.  
 
 
1.6 – Consumo de UTE  
El consumo de energía será de responsabilidad y cargo de la Empresa Contratista. 
 
 
1.7 – Solicitud de Provisorio de OSE  
Será obligatorio solicitar Provisorio de Obra prohibiéndose la utilización del servicio existente.  
 
 
1.8 – Consumo de OSE  
El consumo de agua será de responsabilidad y cargo de la Empresa Contratista. 
 
 
1.9 – Prevencionista 
Desde el inicio de la obra y durante todo el transcurso de la misma, la empresa contratista deberá 
contar con la asistencia y el asesoramiento de un Técnico Prevencionista matriculado. 
 
 
 
2. DEMOLICIONES Y RETIROS 
 
 
2.1 – Excavaciones a realizar 
 
2.1.1 Excavaciones para instalación sanitaria 
Se ejecutarán las excavaciones para las instalaciones sanitarias luego de realizado el replanteo de 
los tendidos de las mismas en un todo de acuerdo con la lámina de sanitaria L12 IS2.  
 
2.1.2 Excavaciones para impermeabilización de muro medianero 
En el Sector B, se realizará una excavación de 0,40 m de ancho por 0,50 m de profundidad junto 
al muro medianero, a lo largo de las Aulas 8, 9 y 10 (19,0 metros lineales), para realizar la 
impermeabilización de una franja inferior del mismo de acuerdo con lo indicado en lámina L3 A1. 
Dicha tarea deberá coordinarse previamente para ingresar al predio lindero. 
 
2.1.3 Excavaciones bajo pisos a construir 
En los sectores en que se indica reconstruir el pavimento existente (galerías del Sector A y B), se 
retirará la capa de suelo o el material de relleno existente en un espesor de al menos 0,30 m hasta 
alcanzar un material firme y consolidado. 
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2.2 – Rellenos 
Una vez realizadas las demoliciones y  zanjeados para las canalizaciones de desagüe de patio, las 
zanjas se rellenarán con material granular bien compactado hasta nivel de apoyo de la cañería a 
colocar o de las regueras a construir según lámina L12 IS2. Una vez posicionados los caños de 
sanitarias, las excavaciones se rellenarán con arena saturada con agua hasta cubrir la parte 
superior de los mismos. Finalmente se completará el relleno con tierra o balasto limpio según 
corresponda. En zonas sin pavimentar, los rellenos deberán sobrepasar ligeramente el nivel del 
suelo previendo el asentamiento del mismo. 
En los sectores en que se indica reconstruir el pavimento existente (galerías del Sector A y B), se 
colocará un relleno compactado por capas de balasto limpio. 
La zanja junto al muro medianero del Sector B se rellenará con la misma tierra que se retiró. 
 
 
2.3 – Demoliciones y retiros a realizar  
 
2.3.1 Demolición de muros 
En el baño de maestros que se reforma, se demolerá parcialmente el muro que contiene la puerta 
para adecuar el vano a las dimensiones de la nueva puerta a colocar, de acuerdo con lo indicado 
en lámina L7 A5.  Los trabajos se realizarán cumpliendo con las normas de seguridad establecidas 
por el MTSS y tomando las medidas preventivas para preservar la integridad física de los usuarios 
del local o terceros así como del resto de las construcciones. 
 
2.3.2 Demolición de regueras 
En el Sector A, se demolerán las canalizaciones, regueras y entubados existentes para desagüe 
de patio de acuerdo con lo indicado en el plano L3 A1.  Los mismos se construirán a nuevo según 
plano L12 IS2 
  
2.3.3  Retiro de impermeabilizaciones 
Se realizará el retiro de la impermeabilización existente sobre el sector de cubierta horizontal del 
Aula 5 que se indica en plano L3 A1, cumpliendo con las normas de seguridad establecidas por el 
MTSS y tomando las medidas preventivas para preservar la integridad física de los usuarios del 
local o terceros así como del resto de las construcciones. 
Los materiales que se retiren, deberán ser correctamente acopiados hasta su pronto retiro de 
obra, sin presumir riesgos para los usuarios del edificio hasta ser retirados del sitio. No podrán 
permanecer in situ durante el transcurso de la obra, deberán ir retirándose a medida que se vayan 
almacenando. 
 
2.3.4 Retiro de aberturas 
Se retirarán las 6 banderolas ubicadas en el muro medianero correspondiente a las Aulas 8, 9 y 10 
de acuerdo con lo indicado en plano L3 A1. Asimismo se retirará la puerta de aluminio del baño de 
maestros que se reforma. Las aberturas que se retiran serán acopiadas debidamente respetando 
todas las medidas de seguridad. Las aberturas son propiedad del local escolar, por lo que no 
podrán ser retiradas del predio por decisión de la Empresa Contratista. 
 
2.3.5 Retiro de aparatos sanitarios 
Se retirarán los aparatos sanitarios, griferías y accesorios del baño de maestros que se reforma de 
acuerdo con lo indicado en lámina L7 A5. Los mismos serán acopiados debidamente respetando 
todas las medidas de seguridad. Los aparatos sanitarios son propiedad del local escolar, por lo 
que no podrán ser retirados del predio por decisión de la empresa.  
El trabajo incluye el retiro de la instalación sanitaria interna de abastecimiento y desagüe, la que 
se realizará a nuevo. 
 
 
2.4 – Picado de revoques y/o revestimientos 
Se picará y retirará el revoque exterior muro medianero a lo largo de las Aulas 8, 9 y 10 (19,00 m 
lineales), en una franja de 1,20 metros de alto (0,50 m bajo nivel de suelo y 0,70 m desde éste 
hacia arriba).  
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Dentro del Aula 5 se picará y retirará el revoque de cielorraso que se encuentra afectado por 
pasaje de humedad (desprendido, roto o inconsistente). El trabajo se realizará previa delimitación 
del sector a reparar dentro de una forma regular para que la reparación presente un aspecto 
prolijo. 
Dentro del baño de maestros que se reforma se picarán y retirarán los revestimientos de piso y 
paredes así como los accesorios embutidos en las mismas. 
 
 
2.5 – Contrapisos a levantar 
En el sector A, frente a las aulas 5, 6 y 7 se demolerá el piso de la galería y se reconstruirá a 
nuevo de acuerdo con lo indicado en lámina L4 A2. 
En el sector B, se demolerá el sector de piso de hormigón roto y en mal estado que se localiza 
frente al acceso a la cocina de acuerdo con lo indicado en el plano L3 A1 
Dentro del baño de maestros se picará y retirará el contrapiso en su totalidad. 
 
  
 
3. ESTRUCTURA – HORMIGONES 
 
Frente a Aulas 5, 6 y 7 del Sector A se reconstruirá a nuevo el contrapiso de la galería en un sector de 
2,95 m de ancho por 15,00 m de largo. Ver indicación en lámina L3 A1, L4 A5 y L10 E1 
En el sector B, se realizará a nuevo el contrapiso en el área frente al acceso a la cocina que se indica 
reconstruir en la lámina L3 A1. 
Una vez completada las demoliciones en los sectores a reconstruir, se retirará la capa de suelo o 
relleno existente en un espesor de 0,30 m y se rellenará con balasto limpio o polvo de cantera 
hasta nivel de cara inferior del nuevo contrapiso. No usar arcilla o arena sucia. El relleno se irá 
compactando por capas a medida que se va colocando. Seguidamente se replantearán los niveles 
y pendientes del contrapiso a construir, en tal sentido se tomará como referencia el nivel de piso 
pavimentado existente contiguo.   
El contrapiso a construir será de hormigón, de 8 cm de espesor armado con malla electrosoldada de 
15 x 15 x 4,2 mm. El hormigón a utilizar en se dosificará con la siguiente proporción: 5 partes de 
pedregullín, 2 partes de arena terciada y 1 parte de cemento portland. En la galería del Sector A, 
tendrá juntas de dilatación ubicadas en sentido transversal, a eje de cada uno de los pilares de cercha 
del techo de la galería. Ver lámina L10 E1. Frente al acceso a cocina del sector B, las juntas del 
piso nuevo mantendrán la misma alineación existente. 
En la galería del Sector A, la cara superior del contrapiso quedará terminada a 5 cm por debajo del 
nivel de piso terminado, de modo de permitir la colocación del revestimiento de baldosas calcáreas 
de 20 x 20 asentadas en mortero de toma. En el Sector B frente al acceso a cocina, la cara superior 
del contrapiso se dejará a 3 cm por debajo del nivel de piso terminado para realizar una carpeta de 
alisado de terminación. 
 
 
 
4. ALBAÑILERÍA 
 
 
4.1 - Cubiertas 
Se limpiará, reparará e impermeabilizará la cubierta horizontal con terminación de ladrillo aplacado 
sobre Aulas 11 y 12 del Sector B indicadas en el plano L3 A1. 
Se comenzará realizando una limpieza profunda de la superficie de la azotea, primero retirando a 
mano y de raíz los vegetales y luego mediante hidrolavado. Seguidamente se recompondrá la 
superficie reponiendo los ladrillos rotos o faltantes que recubren la azotea y se rellenarán las 
hoquedades y las juntas entre ladrillos con mortero de arena y portland en proporción 3 a 1 con 
hidrófugo, de modo que la superficie resultante no presente irregularidades o juntas rehundidas 
donde pueda acumularse agua. 
Por último, una vez seca la superficie, se aplicarán 4 manos de membrana líquida tipo Incatech 
Plus elastomérico o de calidad superior 
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4.2 – Cielorrasos 
En las Aulas 6 y 7, del Sector A y Aulas 8, 9 y 10 más comedor del Sector B, se colocará un 
cielorraso modular de 61 x 61 con placas de fibra mineral y luminarias embutidas de acuerdo con 
lo indicado en láminas L5 A3 y L6 A4. 
En cada sector el trabajo se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
Se comenzará retirando la instalación eléctrica existente sujeta a las chapas autoportantes de la 
cubierta. Seguidamente se lavará la cara inferior de las chapas con dilución de hipoclorito aplicado 
con pinceleta y se enjuagará con agua limpia utilizando el mismo procedimiento. Concluida la 
etapa de limpieza, se colocarán los elementos que sujetan la estructura suspendida del cielorraso, 
sin colocar la perfilería de apoyo de las placas. En cada local, el replanteo de los largueros y 
travesaños se realizará de modo de obtener cortes grandes y/o simétricos contra los muros. Para 
suspender esta estructura se utilizará alambre doble galvanizado Nº 14 dispuestos cada 1 m, 
como máximo. 
Seguidamente se aplicará espuma de poliuretano cubriendo toda la superficie de la cara inferior de 
las chapas del techo de cada sector, en un espesor de 2,5 cm como mínimo. Se tendrá especial 
cuidado en el sellado de todo el perímetro, de manera que el producto aplicado asegure una total 
estanqueidad entre las chapas y los muros perimetrales.  
El aplicador el producto deberá cuidar las condiciones de aplicación del mismo (temperatura, 
humedad, etc.) para lograr los mejores resultados, así como cubrir aberturas, muros y piso para 
evitar mancharlos.  
Finalmente se armará el cielorraso horizontal, el cual estará conformado por una estructura 
suspendida realizada con perfilería  15/16” (24/35 mm), de chapa zincada prepintada de blanco y 
placas de fibra mineral modelo tipo Dune de Armstrong 61 x 61 cm o calidad superior. Por encima 
del bastidor del cielorraso, se dejarán los ductos corrugados de PVC para el cableado de las 
luminarias. 
En Aulas 6 y 7 del Sector A, el nivel de cielorraso será +2,75 m, y en Aulas 8, 9, 10 y Comedor del 
Sector B, el nivel del cielorraso será +2,65 m.   
 
 
4.3 - Muros   
En Aulas 8, 9 y 10 del Sector B, se cerrarán con muro macizo de mampostería los vanos 
resultantes del retiro de las seis banderolas de 0,80 x 0,50 ubicadas en el muro medianero de 
acuerdo con lo indicado en lámina L6 A4. Dichos muros se construirán con ladrillos de campo de 
primera calidad, de espesor similar a los existentes, asentados en mortero de arena y cemento de 
albañilería tipo Articor o de calidad superior en proporción de 5 a 1 reforzado con cemento 
portland. Se levantarán rigurosamente a plomo con hiladas perfectamente horizontales y en 
perfecta trabazón. Se cuidará que las hiladas horizontales mantengan la misma alineación que las 
existentes. A medida que se va levantando el muro, se lo irá vinculando al existente mediante 
bigotes de 6 mm colocados cada 3 hiladas. 
 
 
4.4 - Reparación de grieta 
Dentro del baño de maestros, se reparará la grieta de traza vertical existentes en la línea de 
encuentro entre el muro separativo con el comedor y el muro exterior. Ver lámina L3 A1 y L7 A5. 
Para ello, se “coserá” la grieta colocando llaves transversales, cada 40 cm, realizadas con hierros 
tratados de 8 mm en forma de “L”, de 60 cm de largo con ganchos en los extremos, amuradas 
dentro de una canaleta a no menos de 1/3 del espesor del muro, la que luego se cerrará con 
mortero de arena y portland en proporción 3 a 1 y revoque de terminación grueso o fino según 
corresponda. Dicho refuerzo se realizará también por la cara exterior del muro exterior (a la 
derecha del piletón), alternando la ubicación de las llaves (hierros de 8 mm rectos de 60 cm de 
largo), para que no queden enfrentadas. 
 
 
4.5 - Revoques 
 
4.5.1 Exteriores 
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A lo largo de las Aulas 8, 9 y 10 del Sector B, se impermeabilizará el muro medianero por el lado 
exterior, aplicando revoque impermeable en una franja inferior de 1,20 m de ancho (0,50 m desde 
nivel de suelo hacia abajo y 0,70 m desde nivel de suelo hacia arriba). Ver indicación en lámina L3 
A1. En dicho sector, se picará y retirará completamente el revoque exterior hasta dejar al 
descubierto el ladrillo. Si fuese necesario, se completará la limpieza mediante hidrolavado.  
Luego de retirado el revoque, sobre la superficie limpia y saturada de agua, se revocará con arena 
y portland con hidrófugo en proporción 3 a 1 de 1 cm de espesor mínimo,  aplicado desde abajo 
hacia arriba bien apretado y planchado a cuchara de manera que penetre bien en las juntas, 
resultando superficies lisas, de aspecto lustroso y sin resaltes. 
Se azotará el revoque impermeable y se terminará con una capa de revoque preparado con 
mezcla terciada reforzada con cemento portland.  
En el mismo muro se revocarán a tres capas los sectores de muro realizados para cierre de los 
seis vanos correspondientes a las banderolas que se retiraron. 
Se aplicará una primera capa de revoque impermeable como se indicó anteriormente y se terminará 
con revoque a dos capas: gruesa y fina de textura similar a la existente. 
 
4.5.2 Interiores 
Dentro del baño de maestros que se reforma, se picará el revoque fino existente en muros desde el 
nivel del revestimiento actual hasta el cielorraso (entre +2,00 y +2,40 m). Una vez colocado el nuevo 
revestimiento, se revocará con mezcla fina la franja entre éste  (+2,05) y el cielorraso (+2,40). Las 
superficies de muros a revestir en el interior del baño se revocarán con mezcla gruesa perfectamente 
aplomada en toda la altura (+2,05 m). Dicho revoque deberá quedar rehundido con respecto al plomo 
del revoque fino superior de modo que al colocar el revestimiento, ambos queden en el mismo plomo. 
Ver lámina L7 A5.  
Dentro de las Aulas 8, 9 y 10 del Sector B, se revocará a dos capas (mezcla gruesa y fina), los 
sectores de muros construidos para cierre de los seis vanos de las banderolas. 
Por otra parte, una vez completado el desmantelamiento de la instalación eléctrica existente y el 
retiro de todos los elementos obsoletos asociados (cajas, grapas, tacos, etc.) tanto en el interior 
como en exterior del edificio, se realizarán las reparaciones de revoques de todas las zonas 
afectadas de modo que el trabajo quede con aspecto prolijo.  
En todos los casos en que se realicen revoques parciales sobre superficies revocadas existentes, 
se cuidará que la textura del revoque nuevo de terminación presente un aspecto lo más similar 
posible al del revoque existente en el sector. 
 
4.5.3 Cielorrasos 
Dentro del Aula 5 del Sector A, se reparará el revoque de terminación del cielorraso horizontal en los 
sectores en que se presente roto o inconsistente. Una vez delimitada la zona a reparar se picará el 
revoque en mal estado hasta llegar al material sano y firme. El trabajo se realizará previa delimitación 
de los sectores a reconstruir dentro de una forma regular (cuadrado o rectángulo), para que los 
sectores reparados presenten un aspecto prolijo. 
Luego de retirado el revoque se azotará y se realizará el revoque de terminación a dos capas (gruesa 
y fina), cuidando que la textura del mismo sea similar a la del revoque existente. 
 
 
4.6 - Contrapisos (sin armadura) 
Se realizará a nuevo el contrapiso interior del baño para minusválidos. Una vez realizada la 
instalación sanitaria bajo piso y colocado el relleno compactado, se replantearán los niveles tomando 
como referencia el nivel de piso terminado existente en el umbral de la puerta del baño. Considerando 
las pendientes hacia los desagües, se realizará un nuevo contrapiso de hormigón, de 8 cm de 
espesor, terminado a aprox. 13 mm por debajo del NPT para permitir la colocación del revestimiento 
de piso. El contrapiso a construir será de hormigón, de 8 cm de espesor, con la siguiente dosificación: 
5 partes de pedregullín, 2 partes de arena terciada y 1 parte de cemento portland.   
 
 
4.7 - Pisos  
 
4.7.1 - Pisos exteriores 
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Comprende el revestimiento parcial del piso que se reconstruye en la galeria del Sector A frente a 
las Aulas 5, 6 y 7 y la reparación del revestimiento de baldosa calcárea en el area restante del piso 
de la galleria de acuerdo con lo indicado en lamina L4 A2. 
En el sector B, el area de pavimento que se reconstruye frente al acceso a la cocina, se terminará 
con una carpeta de alisado de mortero. 
En ambos sectores el nivel de piso terminado quedará determinado por el nivel de los pisos 
contiguos o circundantes. Ante cualquier duda o indefinición al realizar el preplanteo, se consultará 
al Supervisor de Obra. 
En galeria del Sector A, se colocarán baldosas de hormigón calcáreas de 20 x 20 color verde del 
mismo tipo que las existentes en el resto del piso de la galeria. El replanteo de las juntas 
longitudinales del sector a revestir se realizará continuando la alineación de las juntas 
longitudinales existentes. Las juntas entre baldosas se rellenarán con lechada de cemento coloreado 
al tono con las baldosas. En cuanto el material de las juntas comience a fraguar, se retirará todo el 
material excedente dejando la superficie de las baldosas perfectamente limpia. 
En el piso de la galleria del Sector A que se mantiene, se repondrán las baldosas y zócalos 
calcareos rotos o faltantes.  
El piso de hormigón que se reconstruye frente al acceso a cocina, se terminará con una  carpeta de 
alisado de arena y portland en proporción 3 x 1, de 3 cm de espesor. Dicha carpeta se armará con 
una malla plástica colocada en la mitad del espesor, y tendrá juntas de contracción ubicadas 
manteniendo la alineación de las existentes. 
En el patio frente al Aula 12, se reparará el cordon de hormigón roto en un sector de borde del 
pavimento, de acuerdo con lo indicado en lámina L3 A1. 
 
4.7.2 - Pisos interiores 
El piso del baño de maestros que se reforma se revestirá con plaquetas de porcellanato antideslizante 
en tono beige colocado con adhesivo cementicio tipo Binda Listo Super o de calidad superior. El 
formato no deberá superar los 40 x 40 cm para permitir ejecutar las pendientes hacia los desagües. 
Ver lámina L7 A5. Previamente deberán presentarse muestras para su aprobación. Se cuidará 
especialmente que el revestimiento de terminación defina una superficie perfectamente plana, sin 
resaltes. Las juntas se rellenarán con material específico para juntas del color del revestimiento. 
 
4.7.3 - Rampas 
En los Sectores B y C se construirán rampas en los lugares que se indican  en la lamina L3 A1, 
para salvar las diferencias de nivel entre pisos exteriores.  
En el Sector B, se construirá la rampa indicada como R1 en el plano L7 A5 en sustitución del 
escalón de 14 cm entre el piso de la galería y el piso frente a los baños. 
En el mismo sector, se construirá la rampa R2 para salvar la diferencia de nivel de 11 cm entre el 
piso del patio y el piso de la galería 
En el Sector C, se construirá la rampa indicada como R3 en el plano L9 A7, en sustitución del 
escalón de 20 cm entre el piso de la galería y el patio. 
Los detalles y dimensiones de cada una se indican en los planos indicados. 
 
En cada caso, se comenzará replanteando la rampa según las dimensiones que se indican en los 
planos respectivos. Una vez marcadas las rampas, en los casos que corresponda, se realizará el 
corte y retiro del revestimiento de vereda bajo las mismas para permitir la construcción del contrapiso 
de la rampa el cual tendrá un espesor mínimo de 0,08 m. 
En el arranque de cada rampa, se cortará el piso o el pavimento existente en una franja de 0,30 m por 
el ancho de la rampa para realizar un refuerzo de hormigón de 15 cm de espesor en dicho borde. En 
cada rampa se realizará un contrapiso de hormigón (arena de arroyo o pedregullín, arena terciada y 
cemento en proporción 5-2-1), armado con malla electro soldada 15 x 15 x 3,2 mm. Los bordes se 
reforzaran colocando a lo largo dos varillas de hierro tratado de 6 mm.  
La rampa R1 se terminará con revestimiento de porcellanato antideslizante color gris oscuro, para lo 
cual previamente deberán presentarse muestras. El nivel de arranque de la rampa así como el de 
terminación deberá coincidir con el pavimento existente en dichos puntos, sin dejar dientes o saltos de 
nivel en el revestimiento. Las rampas exteriors R2 y R3 se terminarán realizando un regleado prolijo y 
fretachado del propio hormigón. 
Se cuidará especialmente la prolijidad y limpieza en el trabajo para evitar manchar la terminación de 
los muros próximos así como los pisos circundantes.  
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4.8 - Zócalos 
En la galería del Sector A se repondrán los zócalos calcáreos de 20 x 11 cm de alto, color verde 
rotos o faltantes. Los mismos se colocarán con mortero de arena y portland manteniendo la 
alineación de los existentes. 
 
 
4.9 - Revestimientos 
En el interior del baño de maestros que se reforma, los muros se revestirán hasta nivel +2,05 m. Ver 
lámina L7 A5. Previamente se revocará con gruesa el sector a revestir dejando el espacio necesario 
para que el revestimiento quede a plomo con el revoque fino superior como se indicó anteriormente. 
En la primera hilada (contra el piso), se utilizará el mismo revestimiento del piso (siguiendo la 
alineación de las juntas del piso), en el resto de la pared hasta +2,05 m, se colocará cerámica blanco 
mate de 30 x 60 o similar, en forma apaisada. Se presentarán muestras de los revestimientos a utilizar 
para su aprobación por parte del Supervisor de Obra.  
Se cuidará especialmente que el revestimiento de pared defina una superficie perfectamente plana, 
sin resaltes. Las juntas se rellenarán con material específico para juntas del color del revestimiento. 
El resto de la superficie de los muros que no se reviste quedará terminada con revoque fino.  
Como terminación superior del revestimiento, se colocará un perfil “U” de aluminio de 10 x 10 mm con 
el fondo cerrado a plomo de la cerámica.  
En el baño de niñas ubicado en el sector B y en el baño de varones ubicado en el Sector C, se 
reparará el revestimiento de los muros reponiendo los azulejos blancos de 15 x 15 rotos o faltantes 
(aproximadamente 50). El trabajo implica cortar por las juntas y retirar los azulejos rotos, picar 
superficialmente el viejo mortero de toma para mejorar la adherencia y hacer lugar para la reposición, 
colocar los nuevos azulejos blancos de 15 x 15 (utilizar piezas de tono lo más similar posible) y 
rellenar las juntas con pastina blanca. 
 
 
4.10 - Aberturas 
En el baño de maestros que se reforma, se colocará una nueva puerta con apertura de la hoja 
hacia el exterior. Las características de la misma se detallan en la planilla  L24 C1. La cara del 
marco que estará en contacto con el mortero de amure, se protegerá de la humedad con dos 
manos de sellador para madera o protector impregnante tipo Lusol o de calidad superior.  
Se verificará su correcto posicionado, tanto horizontal como vertical, verificando además las 
escuadras del marco quedando luego de amurada perfectamente a plomo y en perfecto 
funcionamiento. El travesaño superior quedará en contacto con el marco de la banderola de 
aluminio superior, dicha junta se sellará con espuma de poliuretano. Las grapas de amure de los 
parantes se tomarán con mortero de arena y cemento 3x1.  
 
 
4.11 - Ayuda a instalación sanitaria 
Ayuda a instalación eléctrica 
 
 
4.12 - Ayuda a instalación eléctrica 
Ayuda a instalación eléctrica 
 
 
4.13 - Azoteas 
 
4.13.1 - Impermeabilización con membrana asfáltica 
Se realizará a nuevo la impermeabilización de la azotea horizontal sobre el Aula 5 ubicada en el 
Sector A de acuerdo con lo indicado en lámina L5 A3. 
 
4.13.1.1 - Preparación de la superficie a impermeabilizar 
Una vez retirada la membrana asfáltica existente la superficie resultante deberá ser lisa, uniforme, sin 
restos de material pegado o irregularidades que resten apoyo a la membrana o puedan provocar 
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cortes o perforaciones. Se verificará especialmente que todos los ángulos en encuentros entre 
superficies horizontales y verticales, sean redondeados con un radio mínimo de 5 cm para evitar filos 
que puedan cortar la membrana y asegurar el pegado total de la misma en esos puntos. 
Los bordes de la nueva membrana asfáltica se rematarán en alguna de estas dos situaciones: a 3 cm 
del borde exterior de los pretiles de la azotea o dentro de una canaleta horizontal realizada en los 
muros laterales a ambos lados de la azotea a aproximadamente 20 cm sobre la superficie horizontal 
de ésta, la que posteriormente se cerrará con mortero impermeable. 
Previo a la aplicación de la imprimación, deberán corregirse todos los defectos que eventualmente 
presente la superficie a impermeabilizar tales como pequeñas roturas, aristas filosas, etc. 
La superficie resultante deberá ser lisa, uniforme, sin resaltes, ni ondulaciones. 
 
4.13.1.2 - Colocación de la membrana asfáltica 
Sobre la superficie limpia y seca, se aplicará Imprimación Asfáltica sobre toda la superficie a 
impermeabilizar. Antes de colocar la membrana se dejará secar la superficie hasta que se pueda 
transitar. 
En la colocación deberá tenerse en cuenta la Norma UNIT 1065:2000 así como las indicaciones y 
precauciones que especifique el fabricante de la membrana asfáltica. 
Se comenzará impermeabilizando los puntos de bajadas de pluviales donde se colocarán embudos 
apropiados (de plomo a material plástico). En ese punto, se colocará doble membrana: un primer 
trozo de aprox. 40 x 40 cm centrado en el desagüe y totalmente pegado al que se le realizará un corte 
en forma de cruz sobre el desagüe, doblando hacia adentro y fundiendo las 4 puntas. Sobre el 
desagüe así preparado, se colocará el primer rollo de membrana haciendo el mismo corte en forma 
de cruz sobre el desagüe pero girado con respecto al primero para que al doblar hacia adentro y 
fundir las cuatro puntas, cubran los espacios que dejaron las cuatro primeras. Seguidamente se 
continuará con la colocación de la membrana extendiendo los rollos en el sentido perpendicular al 
escurrimiento del agua y totalmente pegada al sustrato. Cada rollo de membrana asfáltica deberá 
colocarse lo más derecho posible, la membrana deberá quedar completamente estirada sin frunces o 
pliegues. 
El solape mínimo en sentido trasversal será de 8 cm y en sentido longitudinal 15 cm.  
La soldadura se realizará en dos etapas, primero fundiendo el film de polietileno inferior y derritiendo 
superficialmente el asfalto en todo el ancho del rollo de la membrana y en una segunda etapa se 
rematarán los solapes haciendo fluir el asfalto.  
Finalmente todas las soldaduras y solapes se protegerán con dos manos de aluminio asfáltico 
prolijamente aplicado a pincel en franjas parejas. 
En el desagüe, se colocará un globo de alambre o protector de desagües tipo canastillas. 
 
4.13.2 - Impermeabilización de techo de galería y pretiles de Sector A e impermeabilización de 
techo de galería de Sector B 
Se limpiarán e impermeabilizarán los techos de hormigón y de chapas de fibrocemento sobre 
galería frente a Aulas 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del Sector A y techos de chapas de fibrocemento frente a las 
Aulas 8, 9, 10, 11, 12 y comedor del Sector B, de acuerdo con lo indicado en lámina L3 A1, L5 A3 
y L6 A4. 
Se comenzará realizando una limpieza profunda mediante hidrolavado por ambas caras de la 
cubierta para eliminar suciedad, hongos, verdín, etc. Una vez seca la superficie, sobre la cara 
superior de la chapa o cubierta de hormigón, se aplicarán dos manos de pintura para piso color 
gris. Previamente se presentará muestras de producto a utilizar la cual deberá ser aprobada por el 
Supervisor de Obra. En el caso de losas de hormigón, el tratamiento indicado se realizará también 
en los cantos de la misma. En techos de chapa, los trabajos deberán ejecutarse con los máximos 
cuidados para no romper o quebrar las chapas, en caso de que eventualmente ocurriera, se 
solicitará la sustitución de las mismas. 
En el Sector A, se impermeabilizará el pretil hacia el patio, frente a las Aulas 6 y 7. Se comenzará 
realizando una limpieza general mediante hidrolavado sobre las tres caras (cara exterior sobre 
galería, cara superior y cara interna hacia techo de aulas) y una vez seca la superficie se 
impermeabilizará con membrana líquida tipo SikaFill elástico, Incatech Plus Elastomérico o calidad 
superior, cubriendo la cara exterior hasta el techo de la galería, la cara superior y la cara interna 
incluyendo 10 cm sobre la chapa autoportante.  
 
4.13.3 - Reforma e impermeabilización de cubiertas sobre oficinas 
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Se impermeabilizarán los techos sobre Secretaría ubicada en el Sector C, de acuerdo con lo indicado 
en lámina L8 A6. 
En el muro inclinado recubierto con ladrillo visto aplacado (8,30 x 2,80 m), se realizarán los siguientes 
trabajos: se comenzará limpiando la superficie mediante hidrolavado. Las juntas entre ladrillos se 
rellenarán con mortero impermeable hasta que las mismas queden apenas rehundidas respecto a la 
cara vista del ladrillo. El trabajo se realizará cuidando de no manchar la superficie vista del ladrillo. Por 
último, una vez seca la superficie se aplicará sobre la misma una mano de impermeabilizante incoloro 
para ladrillos vehiculizado en solvente tipo Igol 5 Sil de Sika o de calidad superior. 
En el sector plano de la cubierta, impermeabilizada con membrana asfáltica, se revocará la cara 
superior de los pretiles existente en tres lados de la misma de acuerdo con lo indicado en el 
Detalle 2 de lámina L8 A6, y se colocará una franja de membrana asfáltica de 4 mm con terminación 
de aluminio cubriendo desde la parte superior revocada de los pretiles hasta solapar 15 cm sobre la 
membrana existente. 
En el lado longitudinal interno de dicha azotea, a 0,20 m del arranque del muro inclinado, se cortará y 
retirará el ladrillo aplacado y las capas inferiores existentes hasta dejar al descubierto una franja de 5 
cm de hormigón sobre la que se pegará con adhesivo epoxi una aleta postiza realizada con mortero 
de arena y portland, para permitir el remate de membrana asfáltica bajo la misma e independizar la 
impermeabilización del muro inclinado con respecto al sector plano. Ver detalle D1 de lámina L8 A6. 
 
 
 
5. INSTALACION SANITARIA 
 
 
Los trabajos comprenden la instalación sanitaria interna del baño de maestros que se reforma en el 
Sector B para creación de un baño para minusválidos, la construcción de un sistema de captación y 
desagüe de aguas pluviales del patio entre los Sectores A y B, y la colocación de canaleta y columna 
de bajada en techos del Sector A. 
Las obras a ejecutar deberán cumplir con la Ordenanza Municipal de Colonia vigente así como las 
Normas UNIT referida a la calidad de los materiales que correspondan. 
 
 
5.1 - Desagües de efluentes 
 
5.1.1 Primarios y secundarios 
Se realizará la instalación de desagües primarios y secundarios del baño para minusválidos de 
acuerdo con lo indicado en el plano L11 IS1 y con la Ordenanza Municipal vigente. Todos 
materiales y accesorios serán nuevos, de primera calidad aprobados por la Norma UNIT 
correspondiente. Los desagües primarios de la instalación nueva se conectarán dentro del baño a 
la cañería de desagüe primario existente en el punto donde actualmente está el inodoro para lo 
cual se emplearán piezas y procedimientos constructivos apropiados y aprobados por el Supervisor 
de Obra. El desagüe del lavatorio se conducirá a una caja sifonada de 15 x 15 ubicada de acuerdo 
con lo indicado en plano, la cual se conectará mediante ramal con reducción a la instalación de 
desagües primarios.  
Toda instalación de desagüe, (primario y secundario), se realizará en PVC sanitario de espesor 
normalizado. Como criterio general para las cañerías primarias, la pendiente será entre 2% y 5% y 
para las secundarias, entre 1% y 2%. Los tramos de cañería subterránea irán apoyados sobre 
puntos firmes construidos en albañilería, cada 1,50 m como máximo y además asentados en 
arena saturada con agua, la que deberá cubrir el caño hasta la mitad del diámetro. 
La caja sifonada, tendrá una rejilla metálica fijada con tornillos. 
Se prestará especial atención en la ubicación del desagüe del lavatorio el cual deberá quedar 
perfectamente a eje de la válvula a la cual se conectará un sifón de PVC rígido tipo botella que 
permita un fácil mantenimiento. 
El trabajo incluye el retiro de la instalación obsoleta, la ejecución y tapado de canalizaciones así 
como la reconstrucción prolija de revoques y revestimientos externos al baño que eventualmente 
sean afectados por las obras sanitarias. 
En los baños de niños existentes se repondrán las rejillas de piso faltantes en desagües y puntos 
de inspección. Las nuevas rejillas serán metálicas y se colocarán fijadas con tornillos. 
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5.2 – Ventilaciones 
El sistema de desagües primario y secundario a realizar dentro del baño que se reforma se conectará 
a la ventilación existente. 
 
 
5.3 – Pluviales 
El trabajo comprende el suministro e instalación de una canaleta para captación de las aguas 
pluviales del techo de chapas autoportantes sobre Aulas 6 y 7, el cambio de columna de bajada de 
pluviales de azotea horizontal sobre Aula 5, la construcción de un sistema de captación y desagüe 
de aguas pluviales del patio entre los Sectores A y B y la construcción de una boca de desagüe 
abierta conectada al colector público de pluviales. 
 
5.3.1 - Instalación de canaleta 
En el Sector A, a lo largo del borde inferior de la cubierta de chapas autoportantes de fibrocemento 
existente sobre las Aulas 6 y 7 (13,00 m. lineales), se colocará una canaleta de PVC de 13,0 m de 
largo para recoger las aguas pluviales con una bajada de 100 mm en el extremo como se indica 
en plano L12 IS2. La canaleta irá sujeta mediante grapas fijas al muro (no al borde de la chapa), 
separadas a no más de 70 cm una de otra para evitar deformaciones del canal y asegurar tramos 
perfectamente rectos.  
La columna de bajada se colocará sujeta al muro mediante grapas cada 90 cm. El extremo inferior 
tendrá un codo a 90º bajo nivel de vereda y desaguará en una BDT de 20x20 la que a su vez se 
conectará al sistema de desagüe del patio.  
 
5.3.2 - Cambio de columna de bajada de pluviales 
La columna de bajada de pluviales por la que desagüe la azotea horizontal sobre el Aula 5, se 
cambiará en forma completa incluyendo el tramo bajo piso hasta su conexión con la reguera a 
construir. Se utilizarán caños y piezas de PVC Normalizado de 110 mm. En el extremo superior se 
colocará una pieza de PVC o plomo para rematar la impermeabilización y en el extremo inferior 
bajo piso tendrá un codo a 90º direccionado hacia la reguera de acuerdo con lo indicado en plano 
Lx Ay. El tramo vertical aparente se sujetará al muro mediante grapas separadas a no más de 0,90 
m entre sí. 
 
5.3.3 - Desagüe de patios 
Junto al borde externo del pavimento de la galería del Sector A, se construirá un sistema para 
captación y desagüe de aguas pluviales que por las pendientes existentes, llegan desde los patios. 
El mismo estará conformado por canales con rejas, bocas de desagüe para acumulación y 
limpieza de los sólidos y tramos entubados en cañería de PVC de 200 mm de acuerdo con lo 
indicado en planos L12 IS2. Dicho sistema culminará conectado al saneamiento público de 
pluviales existente en la franja de vereda. 
 
5.3.3.1 – Regueras 
Las regueras se realizarán enteramente de hormigón, tendrán una base de 55 cm de ancho por 8 
cm de espesor y tabiques laterales de 7 cm de espesor de acuerdo con lo indicado en los detalles 
D1 y D2 de lámina L12 IS2. Una vez completada las demoliciones de las canalizaciones ciegas 
existentes y realizadas las excavaciones, se replantearán los niveles tomando como referencia de 
partida, la cota de zampeado en el punto de conexión al saneamiento público. Replanteados los 
niveles y pendientes, se construirán los cuatro tramos de losa de base de regueras con la 
pendiente que corresponda. El hormigonado de la reguera podrá realizarse en dos etapas: primero 
la losa de base y antes de las 24 horas, los tabiques laterales. El cojinete redondeado se realizará 
en sito con mortero de arena y portland en proporción 3 a 1 con terminación lustrada. Finalmente 
se amurarán los marcos de hierro ángulo que soportan las rejas con la inclinación que se indica en 
el detalle correspondiente. 
 
5.3.3.2 – Bocas de desagüe 
Para el sistema de captación y conducción de aguas pluviales del patio, se construirán cuatro 
bocas de desagüe tapadas de 40x40 y una de 60x60 de acuerdo con lo indicado en el plano L12 
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IS2. Dichas cámaras tendrán fondo perdedor por lo que, para las BDT de 40x40, la base estará 
conformada por una losa de 80x80x10 cm de espesor con hueco de 30x30 cm en el centro para 
permitir la filtración del agua de lluvia acumulada. Las paredes serán de mampostería revocada en 
ambas caras, con terminación interior  lisa y libre de rebarbas. Las aristas interiores serán 
redondeadas. Las tapas de hormigón tendrán tiradores para facilitar la extracción de las mismas. 
Los tres marcos de las tapas de horimgón que van entre tramos de reguera se amurarán a eje y 
con la misma inclinación que los marcos de las regueras. Los dos marcos restantes se colocarán 
planos, ligeramente por encima del nivel de pavimento del patio.  
Al pié de la columna de bajada de pluviales junto al Aula 7 del Sector A y próximo a la rampa R1 a 
construir en el Sector C, se construirán las bocas de desagües de 20x20 y 40x40 respectivamente, 
que se indican en el plano L12 IS2. Las características constructivas de las mismas serán iguales 
a las indicadas anteriormente.  
 
 
5.4 – Abastecimiento 
Se realizará a nuevo toda la instalación de distribución de agua interna del baño de minusválidos y 
se colocarán llaves de corte tipo mini en conexión de cisternas exteriores de baños existentes. 
En el baño para minusválidos se alimentará con agua fría el lavatorio, la cisterna del inodoro y una 
canilla de servicio ubicada a 60 cm del piso conforme se indica en el plano L11 IS1. 
Se colocará una llave de paso tipo K50 corta de Polimex o de calidad superior para corte general 
en la acometida existente de agua fría al baño.  
La instalación será embutida, realizada con tubos y accesorios para termofusión de 20 mm. 
Todas las piezas serán de la misma marca. Se seguirán atentamente las instrucciones del 
fabricante para la ejecución de las soldaduras y las condiciones de colocación. En los puntos 
terminales se utilizarán piezas con inserto metálico los que deberán quedar a ras del revestimiento 
coordinando esto con el Contratista de albañilería. 
Toda la instalación será probada con una presión de 5 k/cm2 durante 24 horas como mínimo, 
verificando su completa estanqueidad, previo al tapado de la misma. 
En  el punto de conexión de la cisterna se colocará una llave “mini”. Los conectores flexibles para 
cisterna y grifería del lavatorio, serán tipo Coflex o de calidad superior con malla de acero. 
En las baterías de baños de niños existentes en los Sectores B y C, se colocarán llaves de corte 
tipo mini en los puntos de conexión de las colillas de las cisternas a la instalación de 
abastecimiento. En el baño de niñas ubicado en el Sector B se colocarán en las dos cisternas 
exteriores y en el baño de niños ubicado en el sector C se colocarán en las cuatro cisternas. 
 
 
5.5 - Varios 
 
5.5.1 - Artefactos 
En el baño para minusválidos, se suministrará e instalará un inodoro integral tipo Ferrum línea 
Espacio o de calidad superior para discapacitados de 48 cm de alto. Si el modelo de inodoro lo 
requiere, se colocará tapa y asiento para inodoro con frente abierto TTE4-B- herraje plástico. Debe 
estar colocado a una altura comprendida entre 48 cm y 50 cm con respecto al NPT. 
Una cisterna exterior de PVC  tipo Magya o de calidad superior con mecanismo de bronce y 
bajada de PVC e=3 mm embutida.  
Un lavatorio grande tipo Ferrum línea Espacio de 66 x 56 cm o de calidad superior, con un solo 
agujero, soporte basculante LEMFB color blanco (no debe tener pedestal ni faldón que impida la 
aproximación de la silla de ruedas). El borde superior debe estar a 80 cm de altura con respecto al 
nivel del piso terminado, debajo debe tener una altura libre mínima de 70 cm medidos desde el 
nivel del piso terminado y un espacio libre de 25 cm medidos desde la parte externa frontal del 
mismo. 
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Todos los artefactos y accesorios serán de losa terminación blanco brillante. 
En baño de niñas ubicado en el Sector B se cambiará el inodoro roto por uno nuevo de las mismas 
características 
 
5.5.2 - Accesorios 
En los lugares que se indican, se colocará un porta rollo de embutir para papel higiénico de losa 
blanca (a una altura comprendida entre 50 cm y 80 cm con respecto al nivel de piso terminado), un 
dispensador de papel toallas (sistema de palanca) y un dispensador de jabón líquido. El 
dispensador de papel y de jabón líquido, serán de acrílico (no plástico) y de la misma marca.  
Se colocarán las barras de acero inoxidable Ai2 y Ai3 y una percha simple cromada en las 
ubicaciones indicadas en plano L7 A5. 
 
5.5.3 - Griferías 
Para el lavatorio, se suministrará e instalará un grifo de bronce cromado accionable por palanca. 
Dicha grifería contará con una garantía de 5 años por lo que deberá entregarse el documento de 
compra. 
Canilla de servicio de ½”, de bronce cromado con volante en cruz. 
 
 
 
6. INSTALACION ELECTRICA 
 
Ver Memoria Particular de Instalación Eléctrica. 
 
 
 
7. CARPINTERIA  
 
 
Se cambiará la puerta del baño de maestros que se reforma por una nueva con marco y hoja de 
madera, de las dimensiones y características que se indican en la planilla L24 C1.  
En las baterías de baños de niños existentes en los Sectores B y C, se reacondicionarán todas las 
puertas de los boxes de inodoros dejándolas en perfecto estado de funcionamiento. Se cambiarán 
los laminados melamínicos rotos o despegados y se ajustarán y completarán los herrajes. Del lado 
interior, todas tendrán un pasador tipo Mauser de bronce pulido o niquelado, ubicado a 15 cm de 
la parte superior de la hoja. Se retirarán los pasadores y herrajes obsoletos y se taparán los 
agujeros. Las partes en madera de los marcos y cantos de hojas, se lijarán, limpiarán y pintarán. 
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En el baño de niños el color a utilizar será en base a la carta de Inca “Vals Azul” 30 BB 17/158 y 
en el baño de niñas “Sombra Mística” 10YR 30/133. 
 
 
 
8. HERRERIA 
 
 
Se suministrarán y colocarán los marcos con rejas para las regueras de acuerdo con lo indicado 
en el plano L12 IS2 y planilla L25 H1 y H2. 
Cada tramo de la reguera entre cámaras, estará compuesto por un determinado número de piezas 
de reguera tipo H1 de 1,00 m de largo más una pieza de ajuste H2 cuya medida exacta deberá 
rectificarse en obra 
 
 
 
9. ACERO INOXIDABLE  
 
 
En el baño de minusválidos se colocarán las barras Ai2 y Ai3 cuyas dimensiones y características 
se indican en las planillas correspondientes. Del lado exterior del baño, sobre la rampa se colocará 
el pasamano de acero inoxidable tipo Ai1. La ubicación exacta de cada una de las piezas se 
encuentra referenciada en el plano L7 A5.  
 
 
 
10. ESPEJOS 
 
 
Frente al lavatorio del baño para minusválidos, se colocará un espejo de 0,45 x 0,83 m de alto 
indicado en la planilla L29 V1 cuyo borde inferior quedará a 0,90 m del piso. El espejo se colocará 
pegado con silicona neutra sobre la superficie de revestimiento cerámico previamente limpiado 
con alcohol en la ubicación que se muestra en plano L7 A5 
 
 
 
11. PINTURA 
 
 
El trabajo comprende la pintura total interior de las Aulas 5, 6, 7, 8, 9, 10, Comedor y batería de 
baños de niños ubicadas en los Sectores B y C y baños de minusválidos. 
Pintura exterior completa del Sector A  
Pintura de techo de galería y pilares del Sector C  
Pintura exterior del ante baño del Sector B (frente a accesos al baño de minusválidos y baño de 
niñas)  
Retoques de pintura por retiro de instalación eléctrica obsoleta. 
Pintura sobre carpintería en puerta nueva tipo C1 y puertas existentes en boxes de inodoro. 
 
11.1 - Pintura sobre revoques interiores 
Se pintarán todas las superficies revocadas de muros y cielorrasos correspondiente a las Aulas 5, 
6, 7, 8 , 9, 10, Comedor y batería de baños de niños ubicadas en los Sectores B y C (incluyendo 
interior de placares de en aulas). 
En todos los casos, se realizará una adecuada preparación de la superficie retirando la pintura y el 
revoque de terminación en mal estado mediante rasqueta, espátula y lija. Se limpiará y retirará el 
polvillo con cepillo hasta lograr superficies limpias y firmes. Se realizarán arreglos menores en el 
revoque para reparar pequeñas roturas, perforaciones y desprendimientos utilizando revoque fino 
(tipo Revofina, Finocal o calidad superior), o enduido según el caso. 
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Sobre revoques nuevos o superficies muy absorbentes se aplicará una mano de sellador 
pigmentado. 
Por último sobre muros de aulas y comedor, se aplicarán al menos dos manos de pintura látex 
acrílico lavable tipo Incalex Superlavable o de calidad superior color en base a la carta de Inca, 
“Blanco Perla” 44YY 70/110. Las losetas sobre repisas y armarios de mampostería en Aulas 8, 9 y 
10 se pintarán color “Liebre” 30YY 44/114 
 
11.2 - Pintura sobre cielorrasos 
El cielorraso de batería de baños en sector C y el cielorraso de Aula 5, así como las superficies 
revocadas de muros en interior de todos los baños de los Sectores B y C, se pintarán con pintura 
para cielorraso antihongos color blanco. 
 
11.3 - Pintura sobre revoques exteriores 
El trabajo comprende los sectores indicados anteriormente, y se realizará de acuerdo con el 
siguiente procedimiento: 
Se comenzará realizando una limpieza profunda de todas las superficies a pintar. mediante 
hidrolavado. Se repararán todas imperfecciones del revoque existente tales como pequeñas 
roturas, grietas o desprendimientos del revoque, que hayan surgido o quedado al descubierto al 
realizar el hidrolavado. Se retirarán de los muros todos los elementos inútiles tales como ganchos, 
soportes obsoletos, etc. 
Sobre revoques nuevos o muy absorbentes se aplicará una mano de sellador pigmentado. 
Por último, se aplicarán al menos dos manos de pintura impermeabilizante elastomérico, de base 
acrílica antihongos y antialgas para exteriores tipo "Incafret", “Frentes y fachadas” de Renner, 
Suvinil Látex Exterior o de calidad superior. 
Los colores a utilizar serán los siguientes en base a la carta de Inca: 
Pintura exterior completa del Sector A: “Topacio Claro” 10YY 58/295 excepto fustes y bases de las 
cinco columnas cilíndricas y los aleros de hormigón sobre Aulas 2, 3, 4 y 5 donde el color será 
“Bronce de Eldorado” 10YY 61/136 
Pintura de techo de galería y pilares de hormigón del Sector C: “Bronce de Eldorado” 10YY 61/136 
Pintura exterior del ante baño del Sector B (frente a accesos al baño de maestros y baño de 
niñas): “Bronce de Eldorado” 10YY 61/136 
 
Notas: 
Se realizarán las pruebas de color que el Supervisor de Obra solicite pudiendo eventualmente 
modificarse los colores antes indicados así como los límites entre éstos. En todos los casos en 
que se cambie de color dentro de un mismo plano, dicho cambio deberá quedar definido por una 
línea perfectamente recta sin trazas o manchas de un color sobre otro. 
Todos los elementos adosados a las fachadas que se pintan (columnas de bajadas de pluviales, 
caños de ventilación, etc.), se lijarán, limpiarán y pintarán del mismo color del revoque que está 
detrás. 
Las manos de pintura indicadas son las mínimas a aplicar, se darán las manos necesarias para 
cubrir bien y parejo las superficies. 
Se deberá presentar hoja de muestra de la carta de color de Inca para cada color indicado a fin de 
corroborar los mismos. 
 
11.4 - Retoques de pintura por retiro de instalación eléctrica 
En los sectores donde no se indica realizar trabajos de pintura interior o exterior se retocará la 
pintura afectada por el desmantelamiento de la instalación eléctrica existente y el retiro de todos 
los elementos obsoletos asociados (grapas, tacos, soportes, etc.) de modo que la obra quede con 
aspecto prolijo y bien terminada en todos los detalles. 
Previo al inicio de los retoques de pintura, se realizarán arreglos menores como se indicó 
anteriormente para reparar agujeros, pequeñas roturas y desprendimientos de revoque utilizando 
revoque fino (revofina, finocal) o enduido según el caso.   
En cada caso, se cuidará especialmente de utilizar el mismo color existente en el lugar a retocar. 
Cuando se trate de terminaciones de pintura en varios sectores próximos de una misma superficie, 
se pintará sobre un área mayor de forma regular, delimitada en lo posible por alguna arista, 
mocheta de abertura, nivel de dintel, etc. para que el retoque presente un aspecto prolijo. 
 



 

 

 
MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR                                        Arq. Juan Carlos Savio 
 

Escuela Nº 100 
Calle Nº 1 esq. Calle Juana de Ibarbourou   -  Juan Lacaze 

 
 

11.5 - Pintura sobre carpintería de madera 
El trabajo comprende la pintura sobre marcos y partes de madera maciza de las 8 puertas de 
boxes de inodoros, y la pintura completa de la puerta nueva tipo C1 del baño de minusválidos.   
En todos los casos se realizará una adecuada preparación de la superficie por mediante lijado y 
limpieza.  Por último se aplicarán como mínimo dos manos de esmalte sintético tipo Incalux o 
calidad superior. Los colores a utilizar serán los indicados en el Capítulo 7 para las puertas de 
boxes de inodoro y en la planilla L19 C1 para la puerta del baño de minusválidos. 
 
11.6 - Esmalte sintético sobre metal 
El trabajo comprende la pintura de los 15 pilares de hierro reticulado de las galerías de los 
Sectores A y B. 
Se comenzará realizando una limpieza de las superficies por medios mecánicos (lija al agua, 
cepillo de acero) ya sea para limpiar y mejorar las condiciones de adherencia para un repintado 
como también para  remover restos de pintura vieja en mal estado u óxido del metal. Una vez 
realizada la preparación de las superficies de acuerdo con el procedimiento anteriormente 
indicado, se realizará una limpieza mediante cepillo o estopa para retirar el polvillo y suciedad. 
Finalmente se pintarán con dos manos de esmalte sintético con convertidor de óxido tipo Esmalte 
2 en 1 de Inca o de calidad superior, color en base a la carta de Inca “Anillo de Rubi” 90YR 11/475. 
 
 
 
12. VARIOS 
 
 
12.1 - Limpieza  
Al finalizar los trabajos, la obra será entregada en perfecto estado de limpieza, incluyendo la limpieza 
fina en todas las aulas y locales en que se realizaron intervenciones (vidrios, aberturas, revestimiento, 
etc.).  
El entorno de éstas quedará con aspecto prolijo retirándose del predio los escombros y materiales 
sobrantes. 
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