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 1201 m2

1574 m2

RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
% UNITARIO 

SOBRE TOTAL

% SUBRUBRO 

SOBRE TOTAL

% RUBRO 

SOBRE TOTAL

1.00 IMPLANTACION EN OBRA 2,8675%

1.1 PREPARACION DEL TERRENO
1,1,6 Plan de seguridad firmado por Técnico Prevencionista unidad 1,00 0,17907% 0,17907%
1,1,8 Fletes de implantación global 1,00 0,24353% 0,24353%
1,1,9 Cartel de obra dimensiones 1,85 m  x 0,84 m  en chapa Nº 24 unidad 1,00 0,09548% 0,09548%
1.2 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS

1.2.1 Vallado  ml 60,00 0,00394% 0,23637%

1.2.2 Andamios global 1,00 0,60167% 0,60167%

1.2.9 Alquiler baño quimico global 1,00 0,33665% 0,33665%

1.3 INSTALACIONES PROVISORIAS

1.3.1 Servicio provisorio de UTE global 1,00 0,15686% 0,15686%

1.3.2 Servicio provisorio de OSE global 1,00 0,12606% 0,12606%

1,3,3 Consumo de UTE global 1,00 0,47632% 0,47632%

1,3,4 Consumo de OSE global 1,00 0,15758% 0,15758%

1.4 REPLANTEO DE OBRA

1,4,1 Replanteo planialtimétrico global 1,00 0,25786% 0,25786%

2.00 MOVIMIENTO DE TIERRA 0,2805%

2,1,3 Excavación bases y pilares de fundación m3 1,20 0,01438% 0,01725%

2,1,8 Excavación para contrapisos en hall, taller de gastronomía, batería de baños y laboratorio m3 21,00 0,01003% 0,21058%

2,1,12 Cegado de aljibe m3 7,00 0,00752% 0,05265%

3.00 RELLENOS Y APORTES 0,2734%

3,1 Relleno granular  bajo contrapisos interiores m3 21,00 0,01282% 0,26925%

3,6 Relleno de tierra orgánica (en macetas Sector D) m3 0,25 0,01647% 0,00412%

4.00 DEMOLICIONES 5,3216%

4,1,1 Demolición de muros de ladrillos en Hall (actual Dirección) m3 4,25 0,00788% 0,03349%

4,1,2 Demoliciaón de muros de ladrillo en Taller de Gastronomía m3 13,90 0,00788% 0,10952%

4,1,3 Demolición de muros de ladrillo en batería de Baños m3 1,40 0,00788% 0,01103%

4,1,4 Retiro de mampara de actual oficinas de Adscripción y Administración m2 68,00 0,00251% 0,17047%

4,2 Demolición de muros de piedra en Sala de Profesores m3 7,25 0,01361% 0,09867%

4,6,1 Demolición de losas de mesadas de en Taller de Gastronomía y en Laboratorio m3 2,00 0,01225% 0,02450%

4,7 Demolición de cubiertas livianas (aleros de chapa y cerchas frente a aulas de planta alta y tinglados contra medianera) m2 66,00 0,00154% 0,10164%

4,13,1 Picado de contrapisos y pavimentos interiores m2 176,00 0,00225% 0,39584%

4,13,2 Retiro de pisos de tabla (tablas, tirantes, empalomados) m2 32,50 0,00179% 0,05820%

4,14 Picado de contrapisos y pavimentos exteriores (rampa y reconstrucción de veredas) m2 15,00 0,00229% 0,03438%

4,15 Picado de revestimientos interiores m2 26,00 0,00498% 0,12943%

4,17,1 Picado superficial de revoques interiores m2 238,00 0,00283% 0,67337%

4,17,2 Picado total de revoques interiores hasta dejar el mampuesto al descubierto m2 243,00 0,00405% 0,98341%

4,18 Picado total de revoques exteriores hasta dejar el mampuesto al descubierto (incluye pretiles de fachada ppal.) m2 78,00 0,00405% 0,31566%

4,19 Picado de revoques de cielorraso m2 21,00 0,00453% 0,09506%

4,20 Apertura de vanos en muros de Aula de Informática, Biblioteca, Taller de Gastronomía y Laboratorio m3 2,20 0,02280% 0,05016%

4,21,1 Retiro de puertas interiores de una hoja unidad 7,00 0,00680% 0,04763%

4,21,2 Retiro de puertas interiores de dos hojas unidad 11,00 0,01504% 0,16546%

4,21,3 Retiro de puertas interiores de cuatro hojas unidad 2,00 0,01862% 0,03725%

4,21,4 Retiro de puerta de hierro y reja de actual depósito unidad 1,00 0,07879% 0,07879%

4,21,5 Retiro de puertas reja y portones de chapa unidad 4,00 0,00680% 0,02722%

4,21,7 Retiro de ventanas unidad 5,00 0,00573% 0,02865%

4,22,1 Retiro de artefactos sanitarios unidad 14,00 0,00287% 0,04011%

4,22,2 Retiro de instalaciones sanitarias (actual taller de Gastronomía, Laboratorio, baños y azotea) global 1,00 0,12893% 0,12893%

4,23 Retiro de cielorrasos livianos en oficinas y baños m2 68,00 0,00122% 0,08280%

4,24 Retiro y reubicación de maquinarias y equipamiento de talleres global 1,00 0,17191% 0,17191%

4,26 Retiro de escombros m3 35,00 0,00552% 0,19304%

4,27,1 Retiro de claraboya 8,35x 4,95 m global 1,00 0,16116% 0,16116%

4,27,2 Retiro y recolocación de cuatro claraboyas sobre hall Sector A (2 de 2,00x2,30 y 2 de 1,97x1,97) global 1,00 0,10028% 0,10028%

4,28 Retiro de elementos obsoletos de azotea según M.C.P. global 1,00 0,12177% 0,12177%

4,29 Pases en azotea para ventilaciones y pasaje de cañerías de AACC global 1,00 0,08595% 0,08595%

4,30 Retiro de instalaciones eléctricas obsoletas global 1,00 0,46558% 0,46558%

4,31 Retiro de elementos obsoletos de muros (pasamanos, soporte, ganchos, etc.) global 1,00 0,10028% 0,10028%

5.00 ESTRUCTURAS 4,2639%

5.2 FUNDACIONES 

Cimentaciones superficiales y medias

5,2,2 Platea hormigón armado (Sector G bajo mesada de laboratorio) m3 0,19 0,19124% 0,03634%

5,2,3 Dados hormigón ciclópeo m3 3,70 0,14641% 0,54170%

5,2,5 Patines  hormigón armado m3 0,23 0,17305% 0,03980%

Vigas de fundación 

5,2,9 Vigas de hormigon armado (en Sector B hall, Sector E Taller de Gastronomía y Sector F Batería de Baños) m3 1,20 0,17155% 0,20586%

5.3 PILARES ESTRUCTURALES

5,3,7 Pilares de fundación (Sector B bajo losa de piso en hall) m3 0,13 0,26144% 0,03399%

5,3,8 Pilares de traba 12 x 12 de hormigón armado m3 0,42 0,23329% 0,09798%

5,3,9 Pilares de hormigón visto para apoyo de mesada (Sector F, mesada de laboratorio) m3 0,15 0,28221% 0,04233%

5.4 VIGAS  ESTRUCTURALES

5,4,2,1 Vigas metálicas  PNI Nº 24 (en sala de profesores y taller de gastronomía 41.m.l.) kg 1.485,00 0,00114% 1,69123%

5,4,2,2 Vigas metálicas PNI Nº 18 (en hall 19,70 m.l.) kg 432,00 0,00107% 0,46414%

5,4,3 Uniones y anclajes de vigas metálicas (dados de hormigón armado en apoyo de vigas metálicas) m3 0,70 0,23279% 0,16295%

5,4,6 Montaje de vigas metálicas gl 1,00 0,27218% 0,27218%

5,4,7 Perfil tubular de hierro 120x120 e=3 mm ml 18,00 0,01211% 0,21789%

5,4,8 Perfil tubular de hierro 50x100 e=2mm ml 18,00 0,00659% 0,11861%

5.6 LOSAS ESTRUCTURALES

Losas macizas

5,6,5 Losas macizas de hormigon armado e=0,08 m (reforma piso hall Sector B) m3 1,30 0,17592% 0,22869%
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5,6,6 Losas macizas de hormigon armado para apoyo de mesadas e=0,06 m m3 0,73 0,13681% 0,09987%

5,6,7 Cielorraso de hormigón armado m2 0,05 0,20629% 0,01031%

6,00 CERRAMIENTOS VERTICALES 3,5249%

Obra húmeda

6,1,1 Ladrillo de campo espesor 12 cm  - Tipo M1 m2 72,00 0,01128% 0,81225%

6,1,2 Ladrillo de campo espesor 5 cm (espejo) - Tipo M3 m2 4,50 0,00663% 0,02981%

6,9 Ticholo cerámico con cámara espesor 30cm - Tipo M2 m2 23,50 0,01132% 0,26595%

Obra seca

6,16 Placa simple de yeso espesor 12,5 cm con aislación de lana de vidrio e=75 mm m2 20,00 0,01912% 0,38249%

6,18 Placa cementicia espesor 12 cm con aislación de lana de vidrio e=75 mm m2 70,00 0,02471% 1,72980%

Carreras y dinteles 

6,23 Carreras de hormigón armado en Taller de Gastronomía y Batería de Baños m3 0,40 0,14347% 0,05739%

6,24 Dinteles de hormigón armado m3 0,60 0,19232% 0,11539%

6,25 Reparación de grietas en muros con llaves y metal desplegado (en muros sobre azotea y Sector E Taller de Gastronomía) m.l. 20,00 0,00659% 0,13179%

7,00 AISLACIONES HUMÍDICAS 0,5331%

7,1,2 Revoque hidrófugo en lateral y parte superior de pimeras hiladas en muros m2 40,00 0,00435% 0,17391%

7,1,5 Revoque hidrófugo en caras de muro (aislación vertical) m2 92,00 0,00390% 0,35914%

8,00 CONTRAPISOS 1,1721%

Sobre terreno

8,2 Contrapiso hormigón de balasto (en baños espesor 8 cm) m3 1,90 0,04147% 0,07880%

8,4 Contrapiso hormigón armado C150 (Secc. 7- MCG MTOP) m3 10,90 0,08345% 0,90956%

8,9 Banquinas (e=0,10 m en Sectores D, E y G) m3 0,54 0,05802% 0,03133%

8,10 Contrapiso doble con aislación central de espuma de poliestireno de alta densidad e=0,05 (8+5+8 bajo cámara frigorífica) m3 0,60 0,13538% 0,08123%

8,11 Losetas de hormitón e=0,04 m (para apoyo de equipos de AACC  sobre impermeabilización) m3 0,07 0,10386% 0,00727%

8,12 Carpeta de nivelación armada con malla plástica e=0,04 m m3 0,75 0,08524% 0,06393%

9.00 REVESTIMIENTOS 15,0694%

9.1 PARAMENTOS VERTICALES

9.1.1 REVESTIMIENTOS INTERIORES

9,1,1,1 Reparacion de revoques interiores m2 43,00 0,00738% 0,31724%

9,1,1,2 Revoque interior común 2 capas m2 388,00 0,00456% 1,76753%

9,1,1,4 Revoque interior fretazado bajo revestimientos m2 291,00 0,00326% 0,94838%

9,1,1,20 Revoque interior a tres capas (hidrófugo, grueso y fino) m2 56,00 0,00759% 0,42518%

9,1,1,10 Revestimiento ceramicos 60 x 30 blanco mate con bordes rectificados (incl. perfiles U de alumnios) m2 289,00 0,00974% 2,81524%

9,1,1,10 Revestimiento cerámico  33 x 33 amarillo m2 5,50 0,01125% 0,06185%

9,1,1,14 Revestimiento madera (recolocación de lambriz en muros) m2 31,00 0,00595% 0,18430%

9,1,1,21 Reposición de revestimiento de azulejo blanco 15 x 15 m2 1,50 0,00924% 0,01386%

9,1,1,22 Reconstrucción o reposición de revestimientos de mayólicas m2 5,00 0,02507% 0,12535%

9.1.2 REVESTIMIENTOS EXTERIORES

9,1,2,1 Reparación de revoques exteriores (a tres capas: hidrófugo, gureso y fino) m2 78,00 0,00831% 0,64808%

9,1,2,2 Revoque exterior común grueso y fino (Sector H) m2 25,00 0,00523% 0,13072%

9,1,2,7 Revoque exterior  en jambas, dinteles y mochetas m2 3,00 0,00501% 0,01504%

9,1,2,11 Revoque exterior en pretiles a dos capas: hidrófugo y terciada fretazada (en pretiles sobre fachada principal) m2 42,00 0,00537% 0,22563%

9,1,2,12 Revestimiento de murete banco con plaquetas de porcelanato simil madera m2 2,50 0,01561% 0,03904%

9.1.3 VARIOS

9,1,3,1 Cantoneras de  aluminio ml 49,00 0,00265% 0,12986%

9,1,3,2 Tubular de aluminio anodizado 15x40 mm (guardas decorativas sobre muro M4) ml 21,00 0,00201% 0,04212%

9,1,3,3 Cantonera de PVC (enmuros stellframing) ml 8,10 0,00129% 0,01044%

9,1,3,4 Canaletas con rejillas para ventilación interna de muros (Sector G Laboratorio) ml 14,60 0,00903% 0,13177%

9,1,3,5 Macetas de hormigón piramidal 30x30x80/60 cm unidad 5,00 0,01146% 0,05730%

9,1,3,6 Pantalla retráctil 90x1,90 (Sector G, Laboratorio) unidad 1,00 0,02865% 0,02865%

9.2 CIELORRASOS

9,2,5 Cielorraso  tablillas de PVC (200 x 10 mm) m2 99,00 0,00480% 0,47510%

9,2,9 Placa de yeso (ultraliviana e=12,7 mm incl. estructura galvanizada y moldura perimetral) m2 168,00 0,00924% 1,55231%

9,2,10 Cielorraso sistema steelframing (placa yeso ultraliviana 12,7 mm + soleras 150 mm + multilaminado fenólico 18 mm) m2 64,50 0,02063% 1,33055%

9,2,11 Revoque a dos capas gruesa y fina (circulaciones en Sectores D y F) m2 18,00 0,00537% 0,09670%

9.3 PAVIMENTOS 

9.3.1 Pavimentos Interiores

9,3,1,1 Baldosa monolitica pulida 40 x 40 (incl. pulido final en obra) m2 22,00 0,01907% 0,41964%

9,3,1,2 Baldosa cerámica (reposición en baños Sector H) m2 0,50 0,01218% 0,00609%

9,3,1,3 Baldosa porcelanato 60 x 60 tono beige uniforme semi brillo (incl. 7 m2 para futuras reposiciones) m2 157,00 0,00996% 1,56312%

9,3,1,3 Baldosa porcelanato antideslizante (en rampa Sector B y umbral Sector D) m2 4,50 0,01253% 0,05641%

9,3,1,10 Baldosa vinílica alto tránsito 30,48x30,48 e=3,2mm tipo Compact Plus Homogéneas m2 88,00 0,00817% 0,71857%

9,3,1,13 Zócalo monolítico pulido gris h=0,10 m ml 22,50 0,00387% 0,08703%

9,3,1,14 Zócalo de madera de eucaliptus Clear h=0,07 m x 2 cm de espesor ml 49,00 0,00279% 0,13688%

9,3,1,15 Zócalo de porcelanato h= 0,10 (cortes parejos de baldosas) ml 34,50 0,00345% 0,11886%

9,3,1,16 Zócalo de perfil tubular de alumino anodizado 20x100 ml 14,50 0,00294% 0,04258%

9,3,1,17 Zócalo sanitario PVC (dentro de cámara Sector E) ml 6,00 0,00415% 0,02493%

9,3,1,18 Pulido y plastificado de piso de tablas m2 19,00 0,00501% 0,09526%

9,3,1,19 Reparaciones en piso de hormigón de talleres m2 3,00 0,01504% 0,04513%

9.3.2 Pavimentos Exteriores

9,3,2,11 Baldosas de hormigón vibrado 20x20 amarillas de 9 panes (revestimiento de rampa) m2 5,00 0,00666% 0,03331%

9,3,2,11 Baldosas de hormigón vibrado 20x20 amarillas de 6 barras (reparaciones y reposiciones de pavimentos en Sector H e I) m2 17,00 0,00666% 0,11324%

9,3,24 Pulido de escalones de mármol m2 2,80 0,01289% 0,03610%

10.00 TERMINACION DE CUBIERTAS 7,5858%

10.1 CUBIERTAS PESADAS

10,1,4 Poliuretano rígido proyectado m2 125,00 0,00637% 0,79685%

10,1,5 Rellenos y pendientes m2 26,00 0,00351% 0,09125%

10,1,6 Imprimación asfáltica vehiculizada en solvente (250 gr/m2) m2 740,00 0,00100% 0,74206%

10,1,7 Membrana asfaltica 4 mm con dos almas centrales polietileno alta densidad, terminacion aluminio gofrado. m2 740,00 0,00385% 2,85163%

10,1,10 Membrana líquida elastomérica (en pretiles sobre fachada ppal. y muros sobre azoteas) m2 102,00 0,00519% 0,52895%

10,1,11 Bases de mampostería 0,30x0,70x h=0,10 en escaleras de azoteas unidad 2,00 0,00430% 0,00860%

10,1,12 Cierre de canaletas de protección de borde de impermeabilización en muros y pretiles ml 51,00 0,00129% 0,06575%

10,1,15,1 Ducto de mamostería en pases de cañerías de AACC y ventilaciones global 1,00 0,04656% 0,04656%

10,1,15,2 Ducto de 150 mm tipo cuello de cisne en chapa galvanizada, incluye cupertina de cierre unidad 2,00 0,06733% 0,13466%

10,1,16 Embudos en bajadas de pluviales (en sector de azotea que se reforman pendientes) unidad 1,00 0,02006% 0,02006%

10,1,17 Prueba de estanqueidad de azoteas gl 1,00 0,08595% 0,08595%

10,1,18 Globos en bajadas pluviales unidad 7,00 0,00428% 0,02993%

10,1,19 Regularización de la superficie horizontal de cubiertas a impermeabilizar con membrana asfáltica m2 604,00 0,00097% 0,58405%

10,1,20 Apertura de canaleta 4x4 cm en muros y pretiles para remate de borde de membrana asfáltica ml 51,00 0,00175% 0,08950%

10.2 CUBIERTAS LIVIANAS

10,2,1 Cubierta de chapa galvanizada (Sector I, realizda con hapa de aleros que se retiran) m2 12,50 0,00544% 0,06805%

10,2,2 Panel multicapa con núcleo de poliuretano alta densidad y caras acero galvanizado prepintado espesor 40 mm (incl. montaje) m2 40,00 0,02056% 0,82228%

10,2,6 Babetas (Sector I, techos de chapa entre contrafuertes) ml 17,50 0,00265% 0,04638%

10.3 REPARACION DE CUBIERTAS  EXISTENTES

10,3,2 Limpieza de desagües pluviales (incl. BDT, regueras y tramos subterráneos) gl 1,00 0,06160% 0,06160%

10,3,3 Retiro de impermeabilizacion existente (incl. retiro de membrana sobre muros altos) m2 752,00 0,00068% 0,51171%

Página 2



Página 3 de UTU Rosario Rubrado Licitación.xlsx

11.00  CARPINTERIA 5,2759%

11,1,1 Tipo C1  Puerta 0,80x2,10 Oficina, Adscripción, Dirección (incluye suministro e instalación) unidad 4,00 0,10243% 0,40971%

11,1,2 Tipo C5 Puerta 1,34x3,00 Acceso por rampa (incluye reforma e instalación) unidad 1,00 0,15758% 0,15758%

11,1,3 Tipo C6 Puerta 1,35x2,50 Sala de Profesores (incluye reforma e instalación) unidad 1,00 0,11460% 0,11460%

11,1,4 Tipo C8 Puerta 1,36x2,10 Cantina (incluye suministro e instalación) unidad 1,00 0,13752% 0,13752%

11,1,5 Tipo C12 Puerta 0,80x2,10 Office en Taller de Gastronomía (incluye suministro e instalación) unidad 1,00 0,10243% 0,10243%

11,1,6 Tipo C14 Puerta 0,90x2,10 Acceso a Baños (incluye suministro e instalación) unidad 1,00 0,11174% 0,11174%

11,1,7 Tipo C15 Puerta 0,70x2,10 Baño Profesores (incluye suministro e instalación) unidad 1,00 0,09383% 0,09383%

11,1,8 Tipo C16 Puerta 0,90x2,10 Baño Accesible (incluye suministro e instalación) unidad 1,00 0,15471% 0,15471%

11,3,1 Tipo C2- Placard 2 x (1,46x0,42x0,79)  con mesada (4,83x0,45/0,60) y mostrador (4,79x0,42) de Adminstración (incluye sum. e instal.) unidad 1,00 0,33665% 0,33665%

11,3,2 Tipo C3- Placard 1 x (1,82x0,42x0,79) con mesada (3,61x0,45/0,60) y mostrador (1,60x0,42) de Adscripción (incluye sum. e instal.) unidad 1,00 0,21058% 0,21058%

11,3,3 Tipo C7 - Placard Sala de Profesores 3,35x2,40x0,50  (incluye suministro e instalación) unidad 1,00 0,52288% 0,52288%

11,3,4 Tipo C9 -  Frente de placard bajo mesada (1,85x0,75) Cantina (incluye suministro e instalación) unidad 1,00 0,05086% 0,05086%

11,3,5 Tipo C11 - Frente de placard bajo mesada con estantes (1,22x2,04 + 1,82x0,76) Cantina (incluye suministro e instalación) unidad 1,00 0,14039% 0,14039%

11,3,6 Tipo C13 - Frente de placard bajo mesada con estantes (2,62x0,76) Taller de Gastronomía (incluye suministro e instalación) unidad 1,00 0,07234% 0,07234%

11,3,7 Tipo C17 - Frente de placard bajo mesada (1,83x0,73) Laboratorio (incluye suministro e instalación) unidad 1,00 0,05028% 0,05028%

11,8 Tipo C18- Protector de muro Laboratorio (incluye suministro  y colocación) ml 13,00 0,00702% 0,09125%

11,13,1 Reparación y acondicionamiento de puerta principal exterior y puerta cancel unidad 1,00 0,15758% 0,15758%

11,13,2 Reparación y acondicionamiento de puerta exterior hacia patio (1,40x3,12) unidad 1,00 0,10744% 0,10744%

11,13,3 Reparación y acondicionamiento de puertas de 1 hoja 0,75x2,00 (Sector H, depósitos bajo escalera) unidad 2,00 0,02149% 0,04298%

11,13,4 Reparación y acondicionamiento de puertas de 2 hojas (1,37x3,12 m) unidad 9,00 0,09670% 0,87027%

11,13,5 Reparación y acondicionamiento de puertas de 2 hojas 1,36x2,65 m Sector H (aulas P.B. patio exterior) unidad 6,00 0,05014% 0,30083%

11,13,6 Reforma de marco 2,72x3,12 (Sector D, Cantina) unidad 1,00 0,04298% 0,04298%

11,13,7 Reparación y acondicionamiento de ventanas de fachada principal (1,40x3,20) unidad 5,00 0,11460% 0,57302%

11,13,8 Reparación y acondicionamiento de ventanas de aulas P.B. Sector H unidad 5,00 0,06088% 0,30442%

11,14 Tipo C4 -Repisas (1,74x0,38) Dirección (incluye suministro y colocación) unidad 4,00 0,02099% 0,08395%

11,15 Tipo C10 - Campana (0,70x0,66x0,55) Cantina (incluye suministro y colocación) unidad 1,00 0,03510% 0,03510%

12.00 ALUMINIO 3,8471%

12,1,1 Tipo AL17 - Puerta 0,70x2,00 Baños patio (incluye suministro e instalación) unidad 2,00 0,12320% 0,24640%

12,1,2 Tipo AL13 - Puerta 0,75x1,70 Puerta Boxes (incluye suministro y colocación) unidad 4,00 0,06948% 0,27791%

12,2,1 Tipo AL1 - Ventana 1,60x1,00 Dirección (incluye suministro e instalación) unidad 1,00 0,04154% 0,04154%

12,2,2 Tipo AL2 - Ventana 1,60x0,80 Adscripción (incluye suministro e instalación) unidad 1,00 0,08882% 0,08882%

12,2,3 Tipo AL3 - Ventana 4,79x0,80 Administración (incluye suministro e instalación) unidad 1,00 0,23995% 0,23995%

12,2,4 Tipo AL4 - Ventana 2,42x1,30 Sala Profesores (incluye suministro e instalación) unidad 1,00 0,11532% 0,11532%

12,2,5 Tipo AL5 - Ventana 1,40x1,30 Aula Informática (incluye suministro e instalación) unidad 1,00 0,06805% 0,06805%

12,2,6 Tipo AL6 - Ventana 2,06x0,90 Cantina (incluye suministro e instalación) unidad 1,00 0,04799% 0,04799%

12,2,7 Tipo AL7 - Ventana 1,50x1,20 Biblioteca (incluye suministro e instalación) unidad 2,00 0,06697% 0,13394%

12,2,8 Tipo AL8 - Ventana 1,29x1,64 Taller de Gastronomía (incluye suministro e instalación) unidad 1,00 0,08452% 0,08452%

12,2,9 Tipo AL9 - Ventana 1,00x0,50 Taller de Gastronomía (incluye suministro e instalación) unidad 2,00 0,02650% 0,05300%

12,2,10 Tipo AL10 - Ventana 1,86+0,59x0,90 Taller de Gastronomía (incluye suministro e instalación) unidad 1,00 0,05727% 0,05727%

12,2,11 Tipo AL11 - Ventana 0,90x1,04 Baño (incluye suministro e instalación) unidad 1,00 0,03796% 0,03796%

12,2,12 Tipo AL12 - Ventana 0,85x1,04 Baño Alumnos (incluye suministro e instalación) unidad 2,00 0,02292% 0,04584%

12,2,13 Tipo AL14 - Ventana 2,00x1,10 Laboratorio (incluye suministro e instalación) unidad 2,00 0,08094% 0,16188%

12,6,1 Tipo AL15 - Soporte para luminarias y T.C. L= 5,27 Laboratorio (incluye suministro e instalación) unidad 1,00 0,06375% 0,06375%

12,6,2 Tipo AL16 - Soporte para luminarias L=1,95 Laboratorio (incluye suministro e instalación) unidad 1,00 0,02758% 0,02758%

12,7 Perfiles de aluminio 50x12,5  prepintado blanco (cielorraso Sala de Profesores) ml 38,50 0,00451% 0,17373%

12,8 Reparación y acondicionamiento de aberturas de aluminio existentes Sector H e I) global 1,00 0,10028% 0,10028%

12,9 Claraboya a dos aguas 7,41X4,63 con estructura de aluminio y DVH (incluye suministro e instalación) global 1,00 1,78137% 1,78137%

13.00  HERRERIA 1,7126%

13,1 Tipo H4  Portón 3,33x3,00 Sector I (incluye suministro e instalación) unidad 1,00 0,39968% 0,39968%

13,6,1 Tipo H2 - Reja 1,19x1,54  (incluye suministro e instalación) unidad 1,00 0,03725% 0,03725%

13,6,2 Tipo H3 - Reja 0,90x0,40  (incluye suministro e instalación) unidad 2,00 0,01647% 0,03295%

13,7 Tipo H1 - Recipiente para recibuos unidad 4,00 0,16188% 0,64751%

13,8 Cortina metálica galvanizada microperforada 272x310 cm con motor tubular y botonera fija (ver especif. en caplitulo 19.10 de la M.C.P.) unidad 1,00 0,53649% 0,53649%

13,9 Enderezar 3 barrotes cilíndricos superiores en rejas de ventanas de fachada principal global 1,00 0,05873% 0,05873%

14.00 ACERO INOXIDABLE 9,0939%

14,1,1 Tipo Ai15 - Barra fija baño accesible (incluye suministro e instalación) unidad 1,00 0,06661% 0,06661%

14,1,2 Tipo Ai2 - Pasamano simple L=1.00 (incluye suministro e instalación) unidad 2,00 0,05873% 0,11747%

14,1,3 Tipo Ai3 - Pasamano simple L=0.80 (incluye suministro e instalación) unidad 2,00 0,05587% 0,11174%

14,2 Tipo Ai16- Barra móvil baño accesible (incluye suministro e instalación) unidad 1,00 0,12750% 0,12750%

14,3 Tipo Ai12- Escurridor (incluye suministro e instalación) unidad 2,00 0,13251% 0,26502%

14,4 Tipo Ai14- Campana de extracción con extractor centrífugo - BCL 16/6 – Schellemberg (incluye suministro e instalación) unidad 1,00 1,67894% 1,67894%

14,5,1 Tipo Ai11- Mesa con estante 1,40x0,80x0,90 unidad 4,00 0,26932% 1,07727%

14,5,2 Tipo Ai19- Mesa con estante 1,40x0,70x0,90 unidad 4,00 0,23565% 0,94262%

14,5,3 Tipo Ai13- Estante 1,20x0,30 unidad 3,00 0,05229% 0,15686%

14,6,1 Tipo Ai5 - Mesada con estanate 2,50x0,60 (incluye suministro e instalación) unidad 1,00 0,34381% 0,34381%

14,6,2 Tipo Ai7 - Mesada con estanate 1,69x0,65 (incluye suministro e instalación) unidad 2,00 0,30083% 0,60167%

14,6,3 Tipo Ai8 - Mesada con estanate y pileta doble 2,20x0,65 (incluye suministro e instalación) unidad 1,00 0,58018% 0,58018%

14,6,4 Tipo Ai9 - Mesada con estanate 2,79x0,65 (incluye suministro e instalación) unidad 1,00 0,49136% 0,49136%

14,6,5 Tipo Ai10 - Mesada con estanate y pileta doble 2,20x0,65 (incluye suministro e instalación) unidad 1,00 0,58018% 0,58018%

14,6,6 Tipo Ai17 - Mesada con pileta 1,82x0,60 (incluye suministro e instalación) unidad 1,00 0,12105% 0,12105%

14,6,7 Tipo Ai18 - Mesada con 3 piletas 5,27x0,70 (incluye suministro e instalación) unidad 1,00 0,65897% 0,65897%

14,13 Bacha de acero inoxidable Ø30: Lavamanos Taller Gastronómico y Baños unidad 7,00 0,01504% 0,10529%

14,14 Tipo Ai1- Baranda 1,30x0,90 (incluye suministro e instalación) unidad 1,00 0,16832% 0,16832%

14,15 Tipo Ai6 - Reguera 1,00x0,20 unidad 2,00 0,12005% 0,24009%

14,16 Tipo Ai4- Cartel retro iluminado 2,48x0,40x0,45 (incluye suministro e instalación) unidad 1,00 0,41544% 0,41544%

14,17 Estanterías de acero inoxidable 0,45x0,90x1,85 con 5 estantes (ver especificaciones en el capítulo 20.13.5 de la M.C.P.) unidad 2,00 0,12177% 0,24353%

15.00 VIDRIOS-ESPEJOS 0,7707%

15,1 Reposición de vidrio 60x40 cm fantasía azul en cerramiento Sector B unidad 1,00 0,01576% 0,01576%

15,3,1 Retiro y colocación de vidrios de claraboya 5,42x4,84 m (incluye reposición de vidrios rotos) unidad 1,00 0,22563% 0,22563%

15,3,2 Retiro y colocación de vidrios de claraboya 8,05x3,85 m (incluye reposición de vidrios rotos) unidad 1,00 0,26645% 0,26645%

15,3,3 Retiro y colocación de vidrios de claraboya 1,70x4,14 m (incluye reposición de vidrios rotos) unidad 1,00 0,06053% 0,06053%

15,3,4 Retiro y colocación de vidrios de claraboya 2,00x2,30 m (incluye reposición de vidrios rotos) unidad 2,00 0,03940% 0,07879%

15,3,5 Retiro y colocación de vidrios de claraboya 1,97x1,97 m (incluye reposición de vidrios rotos) unidad 2,00 0,03331% 0,06661%

15,3,6 Retiro y colocación de vidrios de lucernario 0,95x0,95 m (incluye reposición de vidrios rotos) unidad 1,00 0,00788% 0,00788%

15,4,1 Tipo V1 - Espejo Baños alumnos 114x80 (incluye suministro y colocación) unidad 2,00 0,01647% 0,03295%

15,4,2 Tipo V2 - Espejo Baño accesible y profesores 100x90 (incluye suministro y colocación) unidad 1,00 0,01612% 0,01612%

16.00 PETREOS 0,5888%

16,1,1 Tipo P2 - Mesada con pileta 2,08x0,62 Sector D Cantina (incluye suministro y colocación) unidad 1,00 0,09168% 0,09168%

16,1,3 Tipo P3 - Mesada 1,94x0,60 Sector D Cantina (incluye suministro y colocación) unidad 1,00 0,07879% 0,07879%

16,1,4 Tipo P4 - Mesada 2,72x0,77 Sector E Taller de Gastronomía (incluye suministro y colocación) unidad 1,00 0,15615% 0,15615%

16,1,5 Tipo P5 - Mesada con bachas 1,79x0,49 más tapa de muro 1,96/0,52x0,18 Sector E T. de Gast. (incluye suministro y colocación) unidad 1,00 0,09168% 0,09168%

16,1,6 Tipo P6 - Mesada con bacha 1,03x0,53 Sector F Baño accesible y profesores (incluye suministro y colocación) unidad 1,00 0,04083% 0,04083%

16,1,7 Tipo P7 - Mesada con 2 bachas 1,27x0,53 Sector F Baño alumnos (incluye suministro y colocación) unidad 2,00 0,05086% 0,10171%

16,4 Tipo P1 - Tapa muro bajo Hall 1,65x0,25 (incluye suministro y colocación) unidad 1,00 0,02793% 0,02793%

17.00 PINTURA 17,1928%

17.1 PINTURA SOBRE MAMPOSTERÍA, HORMIGÓN  Y YESO

Mampostería interior

17,1,1 Imprimación sobre revoque (todas las superficies excepto muros y cielorrasos en Sector H) m2 2.335,00 0,00080% 1,87320%
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17,1,6 Pintura al agua ultralavable m2 1.300,00 0,00231% 2,99832%

17,1,9 Pintura látex al agua antihongos en cielorrasos (incl. muros baños, taller gast., parcial muros aulas Sect. C y P.B Sect. H, talleres Sect. I) m2 1.375,00 0,00155% 2,12733%

17,1,20 Preparación de la superficie (lipieza, lijado, cepillado) m2 3.468,00 0,00068% 2,35983%

17,1,21 Esmalte sintético base aguarrás mineral (guarda en talleres Sector I y entrepuertas de batería de baños) m2 142,00 0,00344% 0,48821%

17,1,22 Lavado de revestimiento de ladrillo aplacado (muros aula P.B. Sector H) m2 210,00 0,00111% 0,23315%

Mampostería exterior

17,1,12 Imprimacion sobre revoques exteriores m2 793,00 0,00080% 0,63617%

17,1,18 Pintura látex al agua antialgas m2 793,00 0,00291% 2,30610%

17.2 PINTURA SOBRE MADERA

17,2,2 Fondo blanco sellador base aguarrás mineral (sobre puertas nuevas, zócalos, cielorraso puerta cancel) m2 29,00 0,00276% 0,08018%

17,2,7 Esmalte sintético base aguarrás mineral m2 289,00 0,00426% 1,23167%

17,2,8 Barniz transparente al agua (lambriz, Sect. A y F, cara int. puerta ext. ppal., puerta cancel con cerramientos) m2 58,00 0,00458% 0,26588%

17,2,10 Protector impregnante para madera base aguarrás mineral (cielorraso talleres Sector I) m2 122,00 0,00344% 0,41945%

17,2,11 Laca poliuretánica transparente (mesadas, mostradores y repisas oficinas) m2 21,00 0,00623% 0,13086%

17.3 PINTURA SOBRE METALES

17,3,3 Convertidor de óxido m2 4,00 0,00247% 0,00988%

17,3,6 Esmalte sintético con convertidor de óxido base aguarrás mineral aplicado sobre aberturas y perfiles metálicos m2 99,00 0,00623% 0,61693%

17,3,7 Esmalte sintético con convertidor de óxido base aguarrás mineral aplicado sobre rejas m2 24,00 0,01390% 0,33350%

17,3,8,1 Limpieza, protección y pintura de estructura metálica de claraboya 5,42x4,84 global 1,00 0,22563% 0,22563%

17,3,8,2 Limpieza, protección y pintura de estructura metálica de claraboya 8,05x3,85 global 1,00 0,26645% 0,26645%

17,3,8,3 Limpieza, protección y pintura de estructura metálica de claraboya 1,70x4,14 global 1,00 0,06088% 0,06088%

17,3,8,4 Limpieza, protección y pintura de estructura metálica de claraboya 2,00x2,30 global 2,00 0,03940% 0,07879%

17,3,8,5 Limpieza, protección y pintura de estructura metálica de claraboya 1,97x1,97 global 2,00 0,03295% 0,06590%

17,3,8,6 Limpieza, protección y pintura de estructura metálica de lucernario 0,95x095 global 1,00 0,00860% 0,00860%

17.4 PINTURA SOBRE PÍSOS

17,4,1 Pintura látex al agua  para pisos (sobre aleros de hormigón y techo baños en Sector H) m2 64,00 0,00587% 0,37590%

18.00 INSTALACION SANITARIA 2,5324%

18.1 RED DE DESAGÜES

18,1,1 CI  40x40 unidad 1,00 0,02331% 0,02331%

18,1,2 CI 60x60 unidad 1,00 0,04154% 0,04154%

18,1,5 BDA 40x40 con tapa reja (Sector H) unidad 1,00 0,03137% 0,03137%

18,1,6,1 Caja sifoide abierta 15 x 15 con rejilla metálica unidad 6,00 0,01612% 0,09670%

18,1,6,2 Caja sifoide tapada 15 x 15 con tapa metálica unidad 1,00 0,01612% 0,01612%

18,1,9 Interceptor de grasa aprobado por UNIT capacidad mínima 15 litros unidad 2,00 0,04799% 0,09598%

18,1,11 Cañeria de desague primario PVC 110 (Sector E y F) m 11,00 0,00265% 0,02915%

18,1,13 Cañeria de desague pluvial PVC 110 m 1,50 0,00244% 0,00365%

18,1,14 Cañeria de desague pluvial PVC 150 m 6,00 0,00673% 0,04040%

18,1,16 Tuberías subterráneas de desagües primarios y secundarios global 1,00 0,33665% 0,33665%

18,1,19 Tuberías de ventilación (3 de 50 mm  + 1 de 110 mm) global 1,00 0,06160% 0,06160%

18,1,23 Resumidero de piso 10 x 10 con rejilla metálica global 4,00 0,00516% 0,02063%

18,1,24 Limpieza general de la red de desagües primarios y secundarios existentes global 1,00 0,08237% 0,08237%

18,1,25 Limpieza general de la red de desagües pluviales existentes global 1,00 0,05372% 0,05372%

18,1,26 Instalación para desagüe de 8 unidades interiores de AACC) global 1,00 0,04298% 0,04298%

18.2 RED DE ABASTECIMIENTO

18,2,2 Instalacion de abastecimiento de agua fria y caliente global 1,00 0,32949% 0,32949%

18,2,5 Llaves de paso tipo K50 corta unidad 9,00 0,00788% 0,07091%

18,2,6 Línea de acometida aparente en FG 3/4" m 41,00 0,00287% 0,11747%

18.3 APARATOS SANITARIOS,GRIFERIAS Y ACCESORIOS

18,3,1 Inodoro modelo integral (borde ancho sin tapa) unidad 5,00 0,04111% 0,20557%

18,3,2 Indoro baño accesible unidad 1,00 0,05802% 0,05802%

18,3,4 Cisterna exterior unidad 6,00 0,03259% 0,19554%

18,3,9 Grifería  de baño con cierre temporizado unidad 4,00 0,03008% 0,12033%

18,3,10 Grifería baño accesible unidad 1,00 0,02722% 0,02722%

18,3,11 Dispensador de papel toalla de palanca (Sectores E, F y G) unidad 7,00 0,01647% 0,11532%

18,3,12 Dispensador de jabon liquido (Sectores E y F) unidad 2,00 0,01003% 0,02006%

18,3,13 Portarrollo de embutir unidad 2,00 0,00645% 0,01289%

18,3,13 Portarrollo de acero inoxidable con llave para papel higiénico unidad 2,00 0,02006% 0,04011%

18,3,14 Percha simple de embutir unidad 6,00 0,00466% 0,02793%

18,3,17 Grifería monocomando de mesada de cocina pico alto giratorio (Sector E Taller de Gast.) unidad 1,00 0,03008% 0,03008%

18,3,18 Grifería monocomando de mesada con extensible y ducha (Sector E Taller de Gast.) unidad 1,00 0,07034% 0,07034%

18,3,19 Grifería monocomando de pared con pico alto giratorio (Sector D Cantina) unidad 1,00 0,03008% 0,03008%

18,3,20 Grifo con cierre cerámico y pico alto giratorio (Sector F Laboratorio) unidad 4,00 0,01934% 0,07736%

18,3,21 Grifo de 1/2" cromado con volante en cruz (Sector G Baños) unidad 1,00 0,00752% 0,00752%

19.00 INSTALACIÓN DE GAS 0,6525%

19,1,1 Instalacion completa de abastecimiento de gas a Taller de Gastronomía global 1,00 0,11460% 0,11460%

19,1,2 Instalacion completa de abastecimiento de gas a  Laboratorio global 1,00 0,16761% 0,16761%

19,2 Garrafón 45 Kg y válvulas (con carga completa) unidad 2,00 0,13251% 0,26502%

19,3 Garrafa 13 Kg (con carga completa) unidad 1,00 0,03653% 0,03653%

19,4 Mecheros Bunsen unidad 4,00 0,01719% 0,06876%

20.00 INSTALACION DE SISTEMA PROTECCION CONTRA INCEN DIO 0,1146%

20,3 Reubicación, reposición y mantenimiento de extintores tipo polvo quimico ABC existentes global 1,00 0,08882% 0,08882%

20,7 Reubicación y/o reposición de carteleria de señalización global 1,00 0,02579% 0,02579%

21.00 INSTALACION ELECTRICA 8,2453%

21,1,1 Tablero general (reubicación y acondicionamiento) unidad 1,00 0,18623% 0,18623%

21,1,2 Tableros secundarios unidad 7,00 0,23637% 1,65459%

21,2 Acometida global 1,00 0,08595% 0,08595%

21,4 Enhebrado general global 1,00 1,25348% 1,25348%

21,50 Sistema de descarga a tierra global 1,00 0,17907% 0,17907%

21,6 Cámaras 20x20 unidad 3,00 0,00860% 0,02579%

21,11 Canalizaciones embutidas global 1,00 0,25786% 0,25786%

21,12,1 Canalizaciones ductos de PVC con tapa global 1,00 0,55869% 0,55869%

21,12,2 Canalizaciones aparentes en hirro galvanizado liviano global 1,00 0,44409% 0,44409%

21,12,3 Canalizaciones por bandejas metálicas global 1,00 0,34381% 0,34381%

21,14 Canalizaciones para sistemas de alarma, telefonia y datos global 1,00 0,31516% 0,31516%

21,16 Terminaciones (tomas e iluminacion) global 1,00 0,44409% 0,44409%

21,17 Fotocélula IMTRAN/SICA IP40 unidad 3,00 0,01182% 0,03546%

21,19,1 Luminaria tipo L1 (Incluye suministro e instalación) unidad 15,00 0,01719% 0,25786%

21,19,2 Luminaria tipo L2 (Incluye suministro e instalación) unidad 10,00 0,01003% 0,10028%

21,19,3 Luminaria tipo L3 (Incluye suministro e instalación) unidad 2,00 0,01289% 0,02579%

21,19,4 Luminaria tipo L4 (Incluye suministro e instalación) unidad 5,00 0,02579% 0,12893%

21,19,5 Luminaria tipo L5 (Incluye suministro e instalación) unidad 9,00 0,01504% 0,13538%

21,19,6 Luminaria tipo L6 (Incluye suministro e instalación) unidad 3,00 0,02220% 0,06661%

21,19,7 Luminaria tipo L7 (Incluye suministro e instalación) unidad 2,00 0,02292% 0,04584%

21,19,8 Luminaria tipo L8 (un barral con dos spots, Incluye suministro e instalación) unidad 2,00 0,03008% 0,06017%

21,19,9 Luminaria tipo L9 (Incluye suministro e instalación) unidad 26,00 0,02700% 0,70209%

21,19,10 Luminaria tipo L10 (Incluye suministro e instalación) unidad 2,00 0,01934% 0,03868%

21,19,11 Luminaria tipo L11 (Incluye suministro e instalación) unidad 4,00 0,01361% 0,05444%

21,19,12 Luminaria tipo L12 (Incluye suministro e instalación) unidad 3,00 0,04656% 0,13967%

21,19,13 Luminaria tipo L13 (Incluye suministro e instalación) unidad 12,00 0,00931% 0,11174%
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21,19,14 Luminaria tipo L14 (Incluye suministro e instalación) unidad 4,00 0,01719% 0,06876%

21,19,15 Cinta LED blanco cálido IP 68 (Sector A, iluminación de cenefa oficinas) ml 14,50 0,00186% 0,02700%

21,20 Sistema con dos timbres global 1,00 0,06805% 0,06805%

21,21 Correccion de energia reactiva global 1,00 0,05444% 0,05444%

21,22 Cartel señalizador de salida luminiscente LED autoalimentado unidad 8,00 0,02579% 0,20629%

21,23 Retiro y recolocación de cableados por pretiles y azoteas global 1,00 0,10458% 0,10458%

21,24 Reubicación de medidor de UTE global 1,00 0,06446% 0,06446%

22.00 EQUIPOS ELECTRICOS (suministro e instalación) 4,4846%

22,1 Extractor Helicoidal de baño caudal mínimo 180 m3/h  (incluye ductos y accesorios) unidad 4,00 0,02364% 0,09455%

22,2 Extractor centrífugo de cocina caudal mínimo 625 m3/h  (incluye ductos y accesorios) unidad 3,00 0,08309% 0,24926%

22,4,1 Termotanque eléctrico   60 lts  tanque de cobre eficiencia energétia Clase A unidad 1,00 0,10171% 0,10171%

22,4,2 Termotanque eléctrico   20 lts  tanque de cobre eficiencia energética Clase A unidad 1,00 0,08166% 0,08166%

22,6,1 Equipo aire acondicionado 12 BTU  tecnología inverter Clase A unidad 2,00 0,21703% 0,43406%

22,6,2 Equipo aire acondicionado 18 BTU tecnología inverter Clase A unidad 4,00 0,28364% 1,13458%

22,6,3 Equipo aire acondicionado 18 BTU existente a reubicar (en Sala de Profesores) unidad 1,00 0,07019% 0,07019%

22,7 Cámara frigorífica 1,80x1,50 x h=2,00 m interior, Temp. Int. 0º C, refrigerante R22 unidad 1,00 2,31858% 2,31858%

23.00 SEÑALETICA 0,0289%

23,4,1 Letras corpóreas alto 12 cm, ancho 2 cm prof. 1,8 cm unidad 34,00 0,00064% 0,02192%

23,4,2 Letras corpóreas alto 15 cm, ancho 2,5 cm prof. 1,8 cm unidad 7,00 0,00100% 0,00702%

24.00 ESPACIOS EXTERIORES 0,4241%

24.1 VEGETALES

24,1,4,1 Potus (porte medio con follaje) unidad 2,00 0,00752% 0,01504%

24,1,4,2 Chlorophytum comosum (lazo de amor) unidad 3,00 0,00609% 0,01826%

24.2 OBRAS EXTERIORES

Equipamiento

24,2,10 Bancos de plaza con patas de fundición de hierro y enmaderado de curupay, largo 1,50 m unidad 2,00 0,09741% 0,19483%

Varios

24,2,12 Limpieza de muros mediante hidrolavado (muro medianero y contrafuertes Sector I) m2 285,00 0,00069% 0,19597%

25.00 AYUDAS 1,1819%

25,1 Ayuda a Instalación eléctrica global 1,00 0,32232% 0,32232%

25,2 Ayuda a instalación sanitaria global 1,00 0,20056% 0,20056%

25,3 Ayuda a instalación de gas global 1,00 0,08595% 0,08595%

25,4 Ayuda a Aluminio global 1,00 0,16474% 0,16474%

25,5 Ayuda a Acero inoxidable global 1,00 0,12893% 0,12893%

25,6 Ayuda a Herreria global 1,00 0,03581% 0,03581%

25,7 Ayuda a Carpinteria global 1,00 0,24353% 0,24353%

26.00 VARIOS 2,9618%

26,1 Técnico Prevencionista global 1,00 1,18185% 1,18185%

26,2 Fletes durante ejecución de obra global 1,00 0,84520% 0,84520%

26,4 Limpieza diaria de obra global 1,00 0,46558% 0,46558%

26,5 Limpieza final de obra global 1,00 0,21488% 0,21488%

26,6 Planos de la instalación eléctrica conforme a obra digitalizado y 3 copias impresas (plantas y diagramas unifilares) global 1,00 0,25428% 0,25428%

TOTAL 100,00%
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