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OBJETO DE LAS OBRAS:

Las obras objeto del presente llamado abarcan todos los sectores del edificio existente y
comprenden:

« Remodelacién y reformas interiores

e Obras de mantenimiento correctivo

e Accesibilidad

GENERALIDADES

Comprenden la finalizacién de la obra en forma completa de acuerdo a estos recaudos,
incluyendo todos los detalles y trabajos que sin estar concretamente especificados en los
mismos sean de rigor para dar completa terminacion a la obra contratada. La Empresa
Contratista hace suyo el proyecto, asumiendo la responsabilidad del mismo y obligandose a
entregar la obra terminada con arreglo a su fin por el monto cotizado y en cumplimiento de las
Ordenanzas Municipales departamentales (o mas completa de Montevideo), OSE, UTE, BPS,
ANTEL, GAS, MTSS y Ley N°18.651 de accesibilidad (UNIT 200:2013 Edicién 2014-02-28)
vigentes que correspondan aplicar, realizando sus tramitaciones correspondientes segun el tipo
de intervencion realizada que las requiera.

Saran contempladas todas las disposiciones de seguridad e higiene en obra del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social (en adelante MTSS) vigentes.

Los trabajos se realizardn a entera satisfaccién de la Supervision de Obra, pudiendo ordenar
rehacer cualquier trabajo que considere mal ejecutado o que no cuente con la autorizacion
correspondiente, sin que esto otorgue derecho a la Empresa Contratista a reclamacién alguna.

El contratista se responsabilizara por los dafios y perjuicios a las instalaciones existentes o a
terceros que puedan producirse por causa de las obras.

Para todo tipo de material y/o terminacion, se podra solicitar al contratista que proporcione
muestras para su eleccion, previo a la realizacién de los trabajos.

La obra no se considerara terminada y no tendra Recepcidn Provisoria hasta tanto no sea
aprobada por el Supervisor de las mismas.

Durante el transcurso de la obra, la Empresa Contratista debera mantener limpio y ordenado el
sitio y demas éareas afectadas a la obra. Al finalizar los trabajos, la obra sera entregada en perfecto
estado de limpieza, se retiraran todos los escombros y residuos resultantes de la obra.

Debe considerarse que la obra se realizara estando en funcionamiento el Centro Educativo, por lo
la empresa contratista ira disponiendo en forma parcial los sectores a intervenir, previo acuerdo
con la Direccién del Centro y el Supervisor de Obra.

Las empresas deberan obligatoriamente visitar el lugar donde se realizardn los trabajos de
acuerdo con lo indicado en el Pliego de Condiciones Particulares Capitulo 9.1, oportunidad en la
gue se otorgara una Constancia emitida por la Direccién del Centro Educativo.

No se aceptara el desconocimiento como argumento para futuras variaciones en los costos.

Especificacines Técnicas

En las especificaciones se hace referencia a marcas de fabrica, nimero de catalogo y tipos de
equipos, elementos, productos y/o materiales de un determinado fabricante. Se establece que
también seran aceptables ofertas de equipos, articulos o materiales alternativos que tengan
caracteristicas similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad y performance a
la establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas
por el Arg. Proyectista.
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Se tendra especialmente en cuenta que en cuanto a la existencia 0 no en plaza de materiales,
elementos o dispositivos solicitados, nacionales o de marca importada, los plazos
correspondientes de importacién o fabricacién corren por exclusiva responsabilidad de la Empresa
adjudicataria, la que debera tenerlos en cuenta y no sera excusa para la instalacién de otro modelo
0 marca que no cumpla con las prestaciones, dimensiones, caracteristicas y especificaciones de la
referencia

Documentacion de Referencia
En todo lo que resulte aplicable, o en caso de controversia regiran:

- Pliego de Condiciones para Ejecucion de obras de ANEP — CODICEN.
- Memoria Constructiva General para Ejecucion de Obras Publicas MTOP version 2006.

TRABAJOS A COTIZAR:
1. Implantacién de obra
2. Demoliciones y Retiros
3. Estructura

4. Albafileria

5. Instalacién Sanitaria

6. Instalacién de Gas

7. Instalacién Eléctrica

8. Aluminios

9. Carpinteria

10. Herreria

11. Pétreos

12. Acero inoxidable

13. Espejos

14. Pintura

15. Varios

1. IMPLANTACION DE OBRA

1.1 — Construcciones provisorias

El Contratista debera realizar todas las construcciones exigidas por el MTSS como son: oficina,
bafios, duchas, vestuarios, comedor, depésitos y demas locales al servicio de la obra que sean
necesarios de acuerdo a la Ley N° 19.196 de fecha 25/3/2014 de Seguridad y Salud vigente del
MTSS. Se podréa acordar con la Direcciéon del local el uso de alguno de sus locales para estos
fines, para lo cual se debera presentar una autorizacién escrita con la identificacién de las
funciones y locales cedidos.

Las instalaciones provisorias que eventualmente se realicen seran totalmente desmontables,
siendo retiradas en su totalidad una vez finalizadas las obras.

1.2 — Replanteo

El Contratista debera coordinar con la Direccién de la UTU el inicio de la obra asi como los
espacios que sean necesarios afectar a la misma, de modo de interferir lo menos posible en el
desarrollo normal de las actividades.

En cada sector a intervenir, ya sean aulas, oficinas, laboratorios, taller de gastronomia, etc. se
coordinara con la Direccién de la UTU el retiro o proteccion del equipamiento, mobiliarios y
demas objetos de modo de evitar que se dafien o ensucien.
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1.2.1 Replanteo

Se replantearan los sectores a demoler, la ubicacion de los refuerzos estructurales, reformas
de aberturas asi como los muros y tabiques a construir en un todo de acuerdo con lo expresado
en planos. Cualquier situacién imprevista gue planee alternativas de ejecuciéon o que obligue a
realizar_algun tipo de cambio serd consultada y debera contar con la aprobaciéon de la
Supervisién de Obras previo a su ejecucion.

1.2.2 Replanteo de cafierias

Antes de comenzar las canalizaciones y el zanjeado para el tendido de las instalaciones
sanitarias se realizara el replanteo completo de sus recorridos considerando las pendientes
necesarias de acuerdo a las laminas de instalacion sanitaria.

1.3 — Barreras, vallados y andamios

Se deberan realizar todas aquellas barreras, vallados e instalacion de andamios provisorios
necesarios segun se indica en la Memoria Constructiva General y en un todo de acuerdo con
las Ordenanzas Municipales y nacionales vigentes del MTSS.

En cada sector en el que se intervenga, se debera ejecutar un vallado perimetral de forma segura
y prolija, delimitando especialmente los accesos y las zonas elevacion de materiales, de forma que
las mismas queden a resguardo y se les de seguridad a los usuarios de la Escuela Técnica.

1.4 — Cartel de obra
El contratista suministrara el cartel de obra y lo colocara en un sitio bien visible indicado por la
Supervision de Obra con las medidas y disefio detallados en recaudos graficos.

1.5 — Solicitud de Provisorio de UTE
Sera obligatorio solicitar Provisorio de Obra prohibiéndose la utilizacion del servicio existente.

1.6 — Consumo de UTE
El consumo de energia sera de responsabilidad y cargo de la Empresa Contratista.

1.7 — Provisorio de OSE
Sera obligatorio solicitar un servicio Provisorio de Obra prohibiéndose la utilizacién del servicio
de OSE existente.

1.8 — Consumo de OSE
El consumo de agua sera de responsabilidad y cargo de la Empresa Contratista.

1.9 — Prevencionista
Desde el inicio de la obra y durante todo el transcurso de la misma, la Empresa Contratista debera
contar con la asistencia y el asesoramiento de un Técnico Prevencionista matriculado.

2. DEMOLICIONES Y RETIROS

2.1 — Cateos

En todos los casos en que se indica realizar excavaciones para cimentacion, al tiempo que esta
se realiza, se verificara la conformacion del suelo para definir la profundidad de la fundacién, la
cual debera ser aprobada por el Supervisor de Obra.
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En los muros en los que se realizan demoliciones parciales o se modifican vanos, el Supervisor
de Obra podra solicitar la ejecucion de cateos previos que permitan confirmar las obras a
realizar.

2.2 — Excavaciones a realizar

2.2.1 Excavaciones para cimentaciones

Se ejecutaran las excavaciones para fundaciones en un todo de acuerdo con lo establecido en
la Memoria Constructiva General y en laminas de estructura correspondiente a cada sector
donde se realizan cimentaciones con dados de hormigén ciclépeo, patines, zapatas corridas y
vigas de cimentacion.

2.2.2 Excavaciones para instalaciéon sanitaria
Se ejecutaran las excavaciones para las instalaciones sanitarias luego de realizado el replanteo
de los tendidos de las mismas en un todo de acuerdo con las lAminas de sanitaria.

2.3 — Demoliciones y retiros a realizar

2.3.1 Demolicion de muros

Se demoleran los muros que se indican en planos cumpliendo con las normas de seguridad
establecidas por el MTSS y tomando las medidas preventivas para preservar la integridad fisica
de los usuarios del local o terceros asi como del resto de las construcciones.

En todos los casos, previo al inicio de las demoliciones se apuntalaran convenientemente por
ambos lados del muro a demoler, todos los elementos estructurales que apoyan sobre el
mismo tales como losas, vigas, etc. Asimismo, previo al inicio de las demoliciones, se
realizaran cateos en los muros que se indican demoler para verificar la existencia y
caracteristicas de las posibles piezas estructurales que se encuentran dentro del mismo. Esto
determinara en todos los casos, la consulta al Supervisor de Obra para definir apuntalamientos,
niveles de demoliciébn, asi como la eventual ejecuciébn de refuerzos estructurales
suplementarios que por eventuales y desconocidos no se incluyen en el presupuesto de obra.

2.3.2 Retiro de impermeabilizaciones, claraboya y accesorios obsoletos en azoteas

Los trabajos se realizaran en los sectores indicados en la lamina L5 A2 que comprenden la
azotea horizontal a nivel superior sobre hall principal, y las demas azoteas horizontales del
edificio principal sobre la calle Sarandi. Se comenzara soltando y retirando los cafios y cables
sujetos a pretiles, vigas invertidas o sueltos por encima de la azotea. Dichas instalaciones se
aseguraran de manera provisoria dejando libre la superficie a impermeabilizar. Estos trabajos
seran ejecutados por técnicos electricistas y sanitario segun corresponda. Luego de concluidos
los trabajos de impermeabilizacion, las instalaciones se volveran a colocar en forma prolija,
ordenada y mecanicamente resistente, utilizando grapas galvanizadas o tiras de membrana
asféltica de aproximadamente 5 cm de ancho segun el tipo de el elemento a sujetar (cafios o
cables).

Una vez despejada el area de trabajo, se realizara el retiro de las impermeabilizaciones que se
indican en planos cumpliendo con las normas de seguridad establecidas por el MTSS y
tomando las medidas preventivas para preservar la integridad fisica de los usuarios del local o
terceros asi como del resto de las construcciones. Se retirara completamente la membrana
asfaltica existente asi como las demas capas superiores de impermeabilizaciéon que
eventualmente existan por debajo de la misma. Se realizar4 una limpieza de la superficie
mediante rasqueta o espatula para retirar todo resto de material adherido. Dicha tarea debera
realizarse por etapas, previendo la ocurrencia de lluvias que puedan afectar el equipamiento,
las instalaciones y terminaciones del edificio.

Los materiales de deshecho no podran permanecer in situ durante el transcurso de la obra, en
la medida que éstos se vayan generando, deberan ser retirados del predio de la UTU para
evitar acumulaciones.

Se desarmard y retirard la claraboya ubicada sobre el Taller de Gastronomia a reformar.
Eventualmente podran dejarse las partes metdlicas fijas de la estructura que puedan servir de
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apoyo a la nueva claraboya a dos aguas que se colocara en sustitucion. Los vidrios sanos, se
retiraran con cuidado ya que los mismos seran utilizados para reposiciones en las restantes
claraboyas que se mantienen y reparan. Asimismo se retiraran todos los apoyos y elementos
obsoletos que antiguamente permitian el movimiento de la claraboya principal, indicados en la
lamina L5 A2

2.3.3 Retiro de aberturas

Se retiraran todas las aberturas que se indican en esta memoria y en recaudos gréficos. En los
planos correspondientes a cada sector, se indican las aberturas a retirar. En particular, cuando
éstas se reubiquen, le retiro debera realizarse con los maximos cuidados para preservar la
integridad de la misma. Al ser retiradas, las aberturas deberan acopiarse debidamente
respetando todas las medidas de seguridad. Las aberturas que no se reutilizan, son propiedad
de la UTU, por lo que no podran ser retiradas del predio por decision de la Empresa
Contratista.

2.3.4 Retiro de aparatos e instalaciones sanitarias

Se retiraran todos los aparatos sanitarios y las instalaciones que resulten obsoletas, sean éstas
embutidas o aparentes, segun se indican en la presente Memoria Constructiva Particular
(M.C.P.) para cada sector y en las laminas correspondientes a bateria de bafios, taller de
gastronomia y laboratorio. Los materiales como artefactos sanitarios y griferias que sean
reutilizables, seran acopiados debidamente respetando todas las medidas de seguridad. Los
mismos son propiedad de la UTU, por lo que no podran ser retirados del predio por decision de
la Empresa Contratista.

2.4 — Picado de revoques y/o revestimientos

Se picaran y retiraran los revoques interiores y exteriores, asi como los revestimientos que se
indican mas adelante para cada sector de intervencién. Asimismo, se realizardn las
demoliciones de tabiques y mesadas de laboratorio conforme con lo indicado en los planos
correspondientes.

2.5 — Contrapisos a levantar
Los sectores de intervencién donde se retiran contrapisos, estan detallados en los capitulos
correspondientes de la presente Memoria.

2.6 — Pavimento a retirar

En parte del hall, Sala de Profesores, Taller de Gastronomia, bateria de bafios y Laboratorio,
se retirardn los pavimentos existentes de acuerdo con lo indicado en los capitulos
correspondientes a cada sector de esta M.C.P.

3. ESTRUCTURA — HORMIGONES

3.1 - Cimentaciones

En hall, taller de gastronomia, bateria de bafios y laboratorio que se reforman, se realizaran las
cimentaciones que se indican en los planos L22 E1, L23 E3, L25 E4 y L26 E5 correspondiente
a cada sector respectivamente.

El contratista estar4 obligado a realizar por su cuenta el replanteo de la estructura
sometiéndolo posteriormente a la aprobacion del Supervisor de Obra.

Las dimensiones, niveles y armaduras de las piezas de fundacion, vigas de cimentacion y
pilares, se indican en los planos respectivos. Toda barra de armadura principal o secundaria,
debe protegerse con un recubrimiento neto de hormigén de 4 cm en elementos de fundacion,
de 2 cm en pilares y 1,5 cm en vigas y losas.

Toda armadura debera ser inspeccionada por el Supervisor de Obra. No se podra llenar ningin
molde sin la autorizacién expresa del Supervisor de Obra. En caso de no cumplirse esta
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clausula por el Contratista, aquél podra ordenar la demolicion de la parte no inspeccionada,
orden que el Contratista tendra que cumplir sin derecho a reclamacion.

Se utilizar4d hormigén C25 segln norma UNIT 972:97, con resistencia caracteristica a la
compresién a los 28 dias> 250 kg/cm2 en cilindros normalizados.

Los patines a construir en los sectores donde se retira el piso de madera, apoyaran sobre el
suelo de la recamara existente, excavando previamente para conformar una caja de al menos
10 cm de profundidad con el fondo plano, nivelado y limpio.

Los dados de hormigdn ciclépeo y patines de fundacién se ejecutaran preferentemente en una
operacion continua. En condiciones normales de temperatura, se dejaran endurecer por lo
menos durante 24 horas antes del hormigonado de los pilares de fundacion. En los casos que
corresponda, los pilares de fundacién se hormigonaran en una sola etapa, desde las bases,
hasta nivel de cara inferior de vigas de cimentacion.

3.2 - Vigas

3.2.1 - Vigas metdlicas para refuerzo de estructura
En los casos en que se indican demoler muros portantes para ampliar o unificar locales
contiguos, el apoyo que ofrece el muro se sustituira por dos vigas metdlicas colocadas en las
ubicaciones que se indican para cada caso y siguiendo el procedimiento genérico que se
describe a continuacion. No obstante y segun las particularidades que cada caso pueda
presentar, el contratista debera adecuar bajo su responsabilidad, la solucion estructural
indicada.

1) Se comenzara retirando las aberturas e instalaciones existentes en el muro a demoler
(eléctrica, sanitaria, etc.)

2) Por ambos lados del muro a demoler, se apuntalaran los principales elementos
estructurales que descargan sobre el muro tales como losas, bovedillas, etc. Se utilizaran
puntales metalicos, los cuales se colocaran sobre tablones para evitar esfuerzos puntuales
en el piso. Asimismo, cuando se trate de cubiertas horizontales de hormigén o bovedillas,
los puntales se colocaran alineados interponiendo un tablén o viga de madera entre éstos
y el elemento a sostener para evitar esfuerzos de punzonado.

3) Una vez asegurada la estructura existente, se comenzara realizando demoliciones
parciales en los muros para construir los pilares o apoyos de hormigén armado que para
cada caso se indican.

4) Se reforzaran los apoyos de las vigas en los muros, con dados de hormigon armado de
acuerdo con lo indicado en los planos de detalles correspondientes para cada caso.

5) A lo largo de una de las caras del muro a demoler, se picara y abrird una canaleta
horizontal donde se colocara la viga metdlica. La altura de la canaleta dependera de la
altura de la viga metalica a colocar, dejando un margen de 3 a 4 cm en la parte superior de
la viga metdlica para colar un mortero expansivo. . La profundidad de la canaleta, podra
variar de un tercio a la mitad del espesor del muro como maximo. El corte superior de la
canaleta, se realizard con amoladora para que el mismo resulte los mas plano posible,
parejo, sano y firme.

6) Se posicionara la viga metdlica sobre los refuerzos estructurales de hormigon realizados
previamente, se nivelard, alinearda y se apuntalara a lo largo de la misma. En los casos que
corresponda, se soldaran los hierros o platinas en los apoyos para asegurar el posicionado
y lograr un mejor vinculo estructural con los apoyos.

7) La separacion entre la cara superior de la viga metalica y el muro a sostener, se rellenara
con mortero expansivo tipo Sika Grout o de calidad superior. Las superficies a unir (cara
superior de viga metalica y seccidn de muro), deberan estar limpias y firmes. La
mamposteria en contacto con el mortero expansivo debera saturarse de agua
previamente. Junto a la cara exterior de la viga metdlica y a lo largo de la misma, se
colocaréa un encofrado inclinado que permita contener el mortero expansivo.

8) Una vez finalizada la colocacién del mortero expansivo, se dejara transcurrir al menos
siete dias para completar el refuerzo por la otra cara del muro, siguiendo el procedimiento
indicado desde el punto 5) en adelante.
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9) Transcurridos al menos 14 dias de completado el refuerzo estructural, se completara la
demolicion del muro desde la cara inferior de las vigas metalicas hacia abajo y finalmente
se reconstruirdn los revoques y mochetas

3.2.2 - Vigas carrera de hormigoén armado

En taller de gastronomia y bateria de bafios se realizaran vigas carreras sobre nivel de marcos
de aberturas. Las dimensiones, niveles y armaduras de las mismas, se indican en los planos
L24 E3 y L25 E4 correspondiente a cada sector.

El hormigon a utilizar sera tipo C25 segin norma UNIT 972:97, con resistencia caracteristica a
la compresion a los 28 dias> 250 kg/cm2 en cilindros normalizados.

3.3 - Pilares

En taller de gastronomia y bateria de bafios que se reforman, se realizaran los pilares de traba
hormigén armado que se indican en los planos L24 E3 y L25 E4 correspondiente a cada sector.
Las dimensiones y armaduras de los pilares, se indican en los planos respectivos. Los hierros
longitudinales tendran su arranque dentro de las vigas de cimentacion.

Se utilizar4d hormigén C25 segin norma UNIT 972:97, con resistencia caracteristica a la
compresién a los 28 dias> 250 kg/cm2 en cilindros normalizados.

3.4 - Losas

3.4.1 Losas de piso

En el hall, donde actualmente se ubica la Direccién, se retirara el piso de tablas y se realizara
una losa horizontal de hormigén armado de 8 cm de espesor, sobreelevada del suelo, de
acuerdo con lo expresado en la lamina L22 E1. Los bordes perimetrales apoyaran sobre los
muros portantes que delimitan el sector, y tendra apoyos intermedios sobre las vigas 001 a 004
paralelas a los bordes longitudinales de acuerdo con lo indicado en el plano correspondiente.

El hormigon a utilizar seré tipo C25 segun norma UNIT 972:97, con resistencia caracteristica a
la compresién a los 28 dias> 250 kg/cm2 en cilindros normalizados.

El nivel de cara superior de la losa serd 4 cm por debajo del nivel de piso terminado para
permitir la ejecucion de una carpeta de nivelacién y la colocacion del revestimiento de piso. El
encofrado quedara perdido. Previo al armado del encofrado, en el muro exterior, se colocaran
dos cafios de PVC de 110 mm amurados con 1 cm de pendiente hacia el exterior, para
ventilacion de la recamara debajo del piso. Para circulacion del aire, en el lugar que se indica
en plano, se dejara un pase de 15x15 cm. Previo a completar el encofrado de la losa, se
realizara una limpieza general en muros y suelo de la recamara ya que una vez hormigonado,
el lugar quedara inaccesible.

3.4.2 Losas de mesadas y cielorraso

En cantina, taller de gastronomia, bafios y laboratorio se construirdn las losas de hormigén
armado que se indican en los planos de estructura L23 E2, L24 E3 y L25 E4 y L26 E5 sobre
las que se asentaran y pegardn mesadas de granito o acero inoxidable. Dichas losas seran de
6 cm de espesor, armadas con varillas de 6mm tratado cada 12 cm en ambos sentidos. Iran
empotradas 5 cm en los muros contiguos, apoyadas sobre tabiques o escuadras de hierros.
Sobre la puerta del hall que se reforma, se realizara una losita de hormigén armado para cerrar
la separacion entre el marco superior existente y el marco de la puerta en su nueva ubicacion.
Ver plano L11 A8. El hormigdn a utilizar sera tipo 3x2x1 con adicién minima de agua.

3.5 - Dinteles

En taller de informatica, cantina, biblioteca, taller de gastronomia y laboratorio donde se
modifican aberturas, se realizaran los dinteles de hormigén armado que se encuentran
referenciadas en los planos correspondientes a cada sector. En cualquier caso, la longitud de
las mismas debera sobrepasar al menos 30 cm hacia cada lado del vano, en caso de vanos
proximos, la misma se realizard en forma continua. El ancho sera 0,05 m mas angosta que el
muro terminado y la altura 0,20 m. En muros de hasta 30 cm de espesor, el ancho total del
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dintel sera igual al del muro, cuando el muro supere dicho ancho, se realizaran dos dinteles
independientes de aprox. 20 cm de ancho por ambas caras del muro. En general los dinteles se
construiran en dos etapas y por ambas caras del muro. Una vez realizado el replanteo del dintel
marcando su ubicacién, niveles y dimensiones, y previo a realizar la demolicién
correspondiente del vano, se abrir4 una canaleta de las dimensiones del dintel hasta la mitad
del espesor del muro. Se cuidara que los cortes de los bordes y la cara interna de la misma
sean rectos y parejos. En el sector correspondiente al vano, se colocara una tira de nylon
cubriendo el borde inferior de la canaleta para evitar que el hormigén del fondo del dintel se
adhiera a la mamposteria. Se colocara la armadura, se armara el encofrado cuyo borde
superior sera abierto y sobrepasara el nivel del borde superior de la canaleta para que el
hormigoén fresco sobrepase ligeramente el borde superior de la misma y de esa manera se
asegure un contacto pleno entre el hormigon y el muro. Luego de 7 dias, se repetird el
procedimiento por la cara opuesta del muro.

El hormigon a utilizar sera tipo C25 segin norma UNIT 972:97, con resistencia caracteristica a
la compresién a los 28 dias> 250 kg/cm2 en cilindros normalizados.

3.6 - Cubiertas livianas

Se sustituiran los aleros de chapas y cerchas ubicados frente a las aulas de planta alta a los
lados del patio exterior de acuerdo con lo indicado en el plano L20 A17.

Los nuevos aleros seran construidos con termopaneles y perfiles metélicos de cafios tubulares.
Las caracteristicas de los materiales y las consideraciones para su ejecucion, se detallan en el
capitulo 23.2.1 de la presente M.C.P.

3.7 - Contrapisos y veredas de hormigén armado

En hall, sala de profesores, taller de gastronomia, bafios y laboratorio, se construiran
contrapisos de hormigén armado. Las caracteristicas de los materiales y las consideraciones
para su ejecucién, se detallan en el los capitulos correspondientes a dichos sectores.

3.8 - Rampas

Se reformara uno de los accesos sobre la calle Sarandi, y se construird una rampa en dos
tramos con descanso, de acuerdo con lo detallado en el plano L11 A8.

Las dimensiones, caracteristicas de los materiales y las consideraciones para su ejecucion, se
detallan en el capitulo 17.2. de la presente M.C.P.

4. ALBANILERIA

4.1 - Cubiertas

4.1.1 Reformas y reparaciones

En la cubierta sobre el edificio principal, se realizaran reformas y reparaciones de acuerdo con
lo indicado en el plano L5 A2.

Se repararan o reconstruirdn a nuevo los revoques de pretiles, cornisas, etc. de acuerdo con lo
indicado en el capitulo 4.5.6 de la presente M.C.P.

Se repararan las grietas existentes en los dos muros del hall, sobre azoteas y se
impermeabilizara con membrana liquida la cara externa de dichos muros de acuerdo con lo
indicado en el capitulo 4.14.6 de la presente M.C.P.

Se retirara y sustituira la claraboya de 8,50 x 5,00 m sobre el taller de gastronomia de acuerdo
con lo indicado en el plano L5 A2. El trabajo incluye la construccion de los muros de cierre en
los extremos de la claraboya. Seran tipo M1, con terminacién revocada a tres capas (hidréfugo,
gruesa y fina) en la cara exterior y terminacion revocada a dos capas (gruesa y fina) a plomo
del revoque existente en la cara interior. Asimismo quedan incluidos todos los trabajos de
albafiileria que sean necesarios para dar una terminacién correcta y prolija en el apoyo de la
nueva claraboya y pretiles contiguos.
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Se retiraran todas las cafierias de instalacion sanitaria aparente para abastecimiento de agua.
La misma se realizara a nuevo de acuerdo con lo indicado en los planos correspondientes a
cada sector donde se requiere de dicho suministro.

Se cortaran y retiraran los tramos externos de los dos rieles de la claraboya principal y los
apoyos de los mismos que queden obsoletos. Asimismo, se retirara todo otro elemento
obsoleto que provoque una discontinuidad en la impermeabilizacion.

En el apoyo de las dos escalera metalicas que vinculan distintos niveles de azotea, se realizara
una base me mamposteria de 30 x 70 x 10 cm de alto con las aristas redondeadas para
permitir el remate adecuado de la impermeabilizacién en dicho punto.

Para apoyo de las cuatro unidades exteriores de los equipos de aire acondicionado sobre la
azotea superior, se realizara una loseta de hormigén, armada con malla plastica, de 0,45 x 3,90
x 0,04 m de espesor.

Se retirara el cafio de PVC aparente colocado para desagiie, se rectificaran las pendientes del
sector y se realizard un nuevo desaguie en el lugar que se indica en el plano L6 A3.

Cuando las claraboyas no tengan la altura necesaria para permitir la ejecucion de la
impermeabilizaciéon en forma completa y segura en todo el perimetro del vano de la misma,
ésta se retirard y una vez terminada y probada la impermeabilizacién se volvera a colocar (esta
situacién se da al menos en las cuatro claraboyas de la azotea superior).

Los cables o0 mazos de cables de servicios publicos o privados que cruzan por fachadas y
pretiles, se soltaran o retiraran y se reinstalaran con sistemas de sujecion adecuados, en forma
ordenada y segura. Los empalmes que fueran necesarios, se realizaran dentro de cajas de
registro estancas.

4.1.2 Claraboyas

Se sustituira la claraboya a cuatro aguas de 8,50 x 5,00 m ubicada sobre el nuevo taller de
gastronomia, por una nueva a dos aguas conformada por estructura de aluminio prepintado de
color blanco y termopaneles (DVH), de acuerdo con lo indicado en el plano L7 A4. La estructura
se armara con perfileria especifica para techos vidriados. Contara con todos los componentes y
accesorios para asegurar resistencia y hermeticidad. En los detalles expresados en plano L7
A4 se indican los componentes basicos, no obstante deberan incluirse los materiales y
accesorios que eventualmente sean necesarios incorporar para su fijacion segura y prolija a la
albanfileria asi como para lograr una completa estanqueidad frente al agua.

Las restantes ocho claraboyas con estructura de hierro y cerramientos de vidrio existentes en
las azoteas que se indican en la lamina L5 A2 se reparardn y acondicionaran: cuatro
claraboyas a cuatro aguas (dos de 2,30 x 2,00 m y dos de 2,00 x 2,00 m) existentes en el nivel
superior de azoteas sobre el hall principal. Una claraboya a cuatro aguas de 5,40 x 4,85 m
ubicada sobre el patio central interior, una claraboya a cuatro aguas de 8,05 x 3,85 m ubicada
sobre el patio interior entre la bateria de bafios y el laboratorio, una claraboya a cuatro aguas
de 4,20 x 1,70 m ubicada sobre el pasillo entre laboratorio y biblioteca y un lucernario con
cerramiento de hierro y vidrio a un agua ubicado sobre el laboratorio. Los trabajos de
reparacion y acondicionamiento de las claraboyas, se coordinaran con los trabajos de
impermeabilizaciéon de las azoteas, para realizar la impermeabilizacién en la base de cada
claraboya, una vez que se hayan retirado los vidrios y previo a la recolocacién de los mismos.
En todos los casos se realizaran los siguientes trabajos:

4.1.2.1 Retiro de vidrios, limpieza y pintura

Se comenzara retirando con los maximos cuidados todos los vidrios de cada faldén. Cada uno
sera previamente numerado para su posterior recolocacion. Los vidrios rotos o menores de
2,50 m de largo que estén empalmados, se sustituirdn por vidrios enteros, reutilizando los
vidrios sanos que se retiran de la caraboya a sustituir sobre el taller de gastronomia. En cada
caso, se cuidara de planificar el trabajo para no dejar el interior expuesto a la intemperie un
tiempo excesivo. Asimismo se tomaran todas las precauciones necesarias para evitar
accidentes o dafios por caida de trozos de vidrios, herramientas, etc.

Una vez retirados los vidrios, se retirara completamente toda la masilla de la perfileria metalica.
En la base de claraboya principal no sera necesario el retiro total de los vidrios de colores,
salvo en los casos en que éstos estén practicamente sueltos, para evitar posibles roturas. En
ese caso, bastard con retirar con cuidado la masilla que se encuentre floja o desprendida,
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dejando solamente la masilla que esté firmemente adherida. Los vidrios de colores rotos o que
eventualmente se rompan durante el trabajo, se sustituirdn por vidrios de disefio y color igual o
similar.

Una vez retirados los vidrios superiores y la masilla, se procedera a realizar una limpieza
profunda de toda la perfileria metéalica, es decir, la que conforma la claraboya propiamente
como también la perfileria de soporte. La limpieza de toda la perfilaria se realizar4 por medios
mecanicos (rasqueta, cepillo circular de acero trenzado, lija al agua) para retirar la suciedad,
como también para remover restos de pintura vieja en mal estado u oxido del metal. La
limpieza se terminara con trapo o estopa humedecida en aguarras mineral para eliminar polvillo
y suciedad. Las partes que presenten signos de 6xido se protegeran con dos manos de fondo
convertidor de 6xido tipo Cromox de Inca. En las caras verticales de la claraboya sobre el patio
principal, la limpieza de la perfileria se realizara con los mismos métodos cuidando
especialmente la integridad de los vidrios de colores. En caso de roturas, se sustituiran por
vidrios del mismo tipo y color.

Una vez terminada la limpieza y proteccion de la perfileria metalica se coordinard con el
Supervisor de Obra para que éste de el visto bueno previo para el comienzo de los trabajos de
pintura. Todas las partes metalicas se pintardn con tres manos de esmalte sintético con
convertidor de éxido tipo Hammerite o calidad superior color gris oscuro.

En el interior de las cuatro claraboyas sobre el hall principal, se limpiaran todas las placas
trasllcidas del cielorraso horizontal que esta por debajo (de ser posible se retiraran y lavaran)

4.1.2.2 Colocacion de vidrios en claraboyas

Los vidrios que fueron retirados, se lavaran y se recolocaran en las mismas ubicaciones. Cada
vidrio ira asentado sobre un cordén continuo de silicona neutra aplicada sobre el perfil. Una vez
colocado el vidrio, se completara el sellado entre el borde de éste y el perfil, aplicando por
encima un cordén continuo de silicona neutra, el cual se repasara presionando suavemente
para asegurar que la silicona rellene todos los intersticios. Deberan tomarse las precauciones
necesarias para no ensuciar con silicona mas alla de 2 cm del borde del vidrio para lo cual se
recomienda el uso de cinta de enmascarar. Los vidrios que se repongan, se cortaran del
tamafio adecuado para permitir absorber los movimientos por dilataciones tanto del vidrio como
de la estructura metalica.

Si bien lo indicado es la recolocacion de los vidrios, dependiendo de la dificultad para
recuperarlos sanos, la Empresa Contratista evaluara la conveniencia de la sustitucion total. En
tal caso, se utilizaran vidrios laminados de seguridad 3+3 mm con lamina central tipo opacid.
Previamente se presentaran muestras del vidrio que se propone utilizar, la cual debera ser
aprobada por el Supervisor de Obra.

En las caras verticales de la claraboya sobre el patio principal, donde no se retiran los vidrios,
el sellado se completara utilizando masilla fresca para vidrios. Cuando la masilla existente esté
cuarteada pero firme y adherida, solo se limpiara mediante cepillo de acero de dureza
adecuada para retirar todo material que no esté firme (masilla, pintura, suciedad) y se repasara
con masilla fresca.

No obstante lo indicado precedentemente, la Empresa Contratista debera realizar todos los
trabajos que se entiendan razonablemente necesarios para asegurar una completa y duradera
estanqueidad, asi como para dar una terminacién prolija.

4.1.3 Colocacion de aislante térmico en techo de talleres

Se incorporara aislacion térmica a los techos de los talleres conformados por chapas
autoportanes de fibrocemento canal 86. El trabajo se realizara de acuerdo con lo siguiente:

Se comenzara retirando las instalaciones sujetas a las chapas del techo. Seguidamente se
lavara la cara inferior de las chapas. Siempre que se pueda desocupar el local, el trabajo podra
realizarse con hidrolavadora, en caso contrario las chapas se lavaran con dilucién de hipoclorito
aplicado con pinceleta y se enjuagara con agua limpia utilizando el mismo procedimiento.
Concluida la etapa de limpieza, en los casos en que sea necesario, se colocaran los elementos
que haya que sujetar desde el techo. Seguidamente se aplicara espuma de poliuretano
cubriendo toda la superficie de la cara inferior de las chapas del techo de cada taller, en un
espesor de 2,5 cm como minimo. Se tendra especial cuidado en el sellado de todo el perimetro,
de manera que el producto aplicado asegure una total estanqueidad entre las chapas y los
muros perimetrales. A tal efecto se dejara sin cubrir una franja superior de 20 cm contra el
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techo. Para aplicar el producto se debera tener en cuenta las condiciones que requiere el
mismo en cuanto a temperatura, humedad, etc., para lograr los mejores resultados. Previo a la
aplicacién, se deberan como cubrir aberturas, muros, mobiliarios, herramientas y piso para
evitar ensuciarlos. Por Gltimo, sobre el aislante térmico se aplicaran tres manos de pintura
acrilica al agua de color blanco cubriendo la cara inferior de las chapas del techo mas una
franja de 20 cm sobre los muros perimetrales. El bode inferior de dicha franja sobre los muros,
debera quedar prolijamente delimitado.

4.2 - Cielorrasos

4.2.1 Cielorraso de yeso

En hall, sala de profesores, cantina, taller de gastronomia bateria de bafios y laboratorio que se
reforman, se colocara un cielorraso horizontal de yeso en los sectores a los niveles que para
cada caso, se indican en los planos de albafileria L11 A8, L14 All, L16 Al3, L12 A9
correspondientes.

El mismo estara conformado por perfiles montantes galvanizados de 35 mm colocados cada 40
cm a eje, y placas de yeso ultraliviano de 12,7 mm de espesor. En todos los casos, se
comenzara replanteando el nivel en todo el perimetro y colocando dicha perfileria. Los perfiles
montantes se colocaran sujetos al techo existente mediante “velas” o tramos verticales de perfil
U galvanizado colocados cada 1,20 m vy fijados al techo mediante tornillos y tacos. Todas las
uniones entre placas se terminaran prolijamente con masilla y cinta. Como terminacion en todo
el perimetro del cielorraso, se colocara una moldura de poliestireno expandido de 35 x 35 mm.

4.2.2 Cielorraso de steelframing

Sobre el sector de oficinas, se realizara un cielorraso con sistema constructivo liviano
steelframing, el cual debera permitir el transito cuidadoso de persona sobre él. Ver lamina L9
AG6.

Los principales elementos estructurales seran soleras y montantes de chapa galvanizada de
150 mm, separados cada 40 cm a eje, colocados en el sentido de la luz menor. Los extremos
contra la pared de los montantes, iran empotrados 12 cm dentro del muro.

La cara interna, se recubrird con placas de yeso ultraliviano de 12,7 mm de espesor con los
sellados y terminaciones que se indican para placas de yeso en muros M3 y M4. Dentro de la
estructura galvanizada se colocara lana de vidrio de 75 mm de espesor como aislante termo
acustico, la cual debera rellenar todos los espacios entre los elementos estructurales del
cielorraso. Se colocaran las canalizaciones (utilizando cafio azul) y cajas centro que van por
dentro del cielorraso, y por ultimo, se recubrird la cara superior externa, con placa de
multilaminado fenolico de 18 mm de espesor, dejando una separacién de 3 mm en las juntas y
contra el muro. Las placas se fijaran a la estructura galvanizada mediante tornillos T con alas
de 8 x 1 y %" colocados cada 10 cm en los bordes y cada 20 cm en el centro. Las juntas se
sellardn con masilla elastica tipo Sikaflex AT Connection o calidad superior

4.2.2 Cielorraso de PVC

En los talleres de Carpinteria y Mecanica, se colocara un cielorraso horizontal conformado por
tablillas de PVC.

En ambos locales, se comenzara retirando la instalacion eléctrica y todos los elementos
obsoletos sujetos al techo, y se realizara una limpieza en seco mediante cepillo de al cara
inferior de las chapas.

Una vez acondicionada la superficie, se colocaran los elementos para sujecion de la estructura
suspendida del cielorraso, para lo cual se utilizar4 alambre doble galvanizado N° 14 dispuestos
cada 1,20 m como maximo.

Seguidamente se aplicara espuma de poliuretano cubriendo toda la superficie de la cara inferior
de las chapas del techo, en un espesor de 2,5 cm como minimo. Se tendra especial cuidado en
el sellado de todo el perimetro, de manera que el producto aplicado asegure una total
estanqueidad entre las chapas y los muros perimetrales.

El aplicador el producto debera cuidar las condiciones de aplicacién del mismo (temperatura,
humedad, etc.) para lograr los mejores resultados, asi como cubrir herramientas, mobiliarios,
aberturas, muros y piso para evitar mancharlos.
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Por dltimo a nivel +3,70 m del piso se armara la estructura de perfiles galvanizados
(perimetrales, largueros y transversales) a la que se fijaran las tablillas del cielorraso colocadas
en el sentido perpendicular al muro de fachada. Las mismas seran de PVC de 200 mm de acho
por 10 mm de espesor minimo, color blanco tiza, terminacién semi mate. Se tendra especial
cuidado en la nivelacién de los perfiles componentes de la estructura de modo de lograr una
superficie perfectamente plana y nivelada.

Para el montaje del cielorraso, deberan tenerse en cuenta todos los detalles y elementos
necesarios para lograr una terminacién completa y prolija. En particular, debera incluirse una
moldura de terminacioén perimetral, esquineros, etc.

4.3 - Muros y tabiques

Los tipos de muros a construir, sean estos nuevos o formen parte de muros existentes, se
indican en los planos correspondientes a cada sector a intervenir.

Como regla general, todos los muros de mamposteria se levantaran rigurosamente a plomo
con las hiladas perfectamente horizontales y en perfecta trabazén. En los casos que
corresponda, se anclaran a los muros existentes o estructura de hormigén con hierros de 6mm.
Cuando se trate de muros que terminan bajo estructura o mamposteria existente, la Gltima
hilada se colocara al dia siguiente para permitir el asentamiento del muro nuevo, previo al
cierre superior (encasumbrado).

M1: Muros interiores de 15 cm de espesor total, levantados con ladrillo de campo de primera
calidad, colocados a soga, tomados con mortero tipo “Articor” en proporcion 5 a 1 reforzado con
cemento portland con terminacidon revocada y/o revestida en ambas caras. Ver detalle en
planos de albafiileria correspondientes a cada sector a intervenir.

M2: Muros interiores de ticholo ceramico de 12x25x25 o 17x25x25. Se utilizaran para cegado
de vanos en muros que se reforman. Podran ser simples o dobles dependiendo del espesor
total del muro existente. Las juntas se tomaran con mortero de arena y portland en proporcion 4
a 1. Para anclaje con el muro existente, a lo largo de cada hilada horizontal se colocara una
varilla de hierro comdn de 6mm cuyos extremos iran amurados al menos 20 cm dentro del
muro existente.

M3: Muros interiores de 10 cm de espesor total, levantados con ladrillo de campo de primera
calidad, colocados tipo espejo, tomados con mortero tipo “Articor” en proporcion 5 a 1 reforzado
con cemento portland con terminacion revocada y/o revestida en ambas caras. Ver detalle en
planos de albafiileria correspondientes a los sectores donde se utiliza.

M4: Muro interior realizado con sistema steelframing (obra seca): en los casos donde se indica,
los mismos seran replanteados y ejecutados en su totalidad por personal capacitado y
experimentado en este sistema constructivo.

Estaran conformados por una estructura galvanizada compuesta de soleras (PGU de 90 o 102
mm) y montantes (PGC) colocados cada 40 cm a eje. Las jambas de las aberturas se
reforzaran con doble montantes conformando los Jack y King unidos entre si mediante tornillos
de cabeza hexagonal cada 20 cm en zig zag. Sobre aberturas de ancho menor a 1,00 m se
colocara doble solera (PGU) con Cripples de refuerzo. Sobre aberturas de ancho superior a
1,00 m, se realizara una viga dintel con PGU y PGC de 150 mm cuyos extremos apoyaran en
los King a los cuales se unira mediante el doblado del PGU.

Para todas las aberturas, la estructura galvanizada se armara con una holgura de 25 mm para
cada lado del vano.

Ambas caras del muro estaran recubiertas con placas cementicias tipo Superboard o calidad
superior de 10 mm de espesor, las juntas verticales entre placas dejaran una separaciéon de 3
mm que se sellara con masilla elastica tipo Sikaflex AT Connection o calidad superior.

En cada unién o junta entre placas, se aplicara una capa de revestimiento cementicio basecoat
y sobre éste se colocara una tira de malla de fibra de vidrio. Como terminacién general de toda
la superficie, se aplicaran dos manos de basecoat con malla de fibra de vidrio entre medio.
Dentro de la estructura galvanizada se colocara lana de vidrio de 75 mm de espesor como
aislante termo acustico, la cual debera rellenar todos los espacios entre los elementos
estructurales del muro. Se colocaran las canalizaciones eléctricas (utilizando cafio azul) y cajas

13
Escuela Técnica de Rosario
Sarandi 478 - Rosario



MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR Arg. Juan Carlos Savio

gue van por dentro del muro. No obstante los anterior y en atencién a las particularidades que
presente cada situacién, deberan incluirse todos los elementos y accesorios (elementos de
refuerzo, tornilleria, selladores, cantoneras, cintas, masillas, etc.) que sean necesarios para
asegurar la estabilidad y lograr una terminacién prolija y acabada en todos los detalles.

M5: muros separativos Idem M4, con terminacion de placa de yeso de 12,5 mm de espesor en
ambas caras. Las uniones entre placas de yeso se sellaran con cinta y masilla con lijado entre
manos. Finalmente se aplicard una mano de enduido sobre toda la superficie para lograr una
correcta terminacion.

4.4 - Reparacion de grietas

En de taller de gastronomia (bajo claraboya) y en muros sobre azoteas, se repararan las
grietas cuya ubicacion se indican en los planos L15 A12 y L5 A2 respectivamente. El trabajo se
realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

Se picara el revoque hasta el ladrillo en un ancho de aprox. 15 cm siguiendo la traza de la
grieta. Luego de retirado el revoque se “coseran” las fisuras colocando llaves transversales,
cada 30 cm, realizadas con hierros tratados de 8 mm de 60 cm de largo con ganchos en los
extremos, amuradas dentro de una canaleta a no menos de 1/3 del espesor del muro, la que
luego se cerrara con mortero de arena y portland en proporcién 3 a 1.

Se colocara una tira de metal desplegado del ancho de la franja de revoque que se pic0, se
azotara y se reconstruira el revoque cuidando que la terminacion presente una textura similar a
la del revoque existente.

Cuando se trate de grietas pasantes, el procedimiento se realizara por ambas caras del muro,
colocando las llaves en forma alternada para que no queden enfrentadas.

4.5 - Revoques

Todos los trabajos de reparacion o reconstruccion total o parcial de revoques interiores y
exteriores, se realizaran previa delimitacion de los sectores a intervenir dentro de una forma
regular (cuadrado o rectangulo), limitada en lo posible por alguna arista del muro, mocheta de
abertura, moldura, linea de nivel de marcos, etc. para que los sectores reparados presenten un
aspecto prolijo.

En los capitulos correspondientes a cada sector a intervenir de la presente M.C.P., se indica la
ubicacion y los tipos de revoques a realizar.

4.5.1 Cimentacion

En taller de gastronomia y bateria de bafios, se aplicard revoque impermeable en el arranque
de los muros a construir. Las ubicacién, dosificacién del mortero y las consideraciones para su
ejecucidn, se detallan en el los capitulos 20 y 21 correspondientes a dichos sectores.

4.5.2 Impermeabilizacion vertical:

En los lugares donde se indica realizar revoque impermeable, se revocara con arena y portland
con hidréfugo en proporcién 3 a 1 de 1 cm de espesor minimo, aplicado desde abajo hacia
arriba bien apretado y planchado a cuchara de manera que penetre bien en las juntas,
resultando superficies lisas, de aspecto lustroso y sin resaltes. Antes de comenzar a aplicar el
revoque impermeable, los muros deberan saturarse con agua.

La tarea se realizara una vez que hayan sido colocados todos los marcos para asegurar una
perfecta impermeabilizacion del perimetro de las aberturas. De igual modo, antes de realizar
dicho revoque impermeable, deberan estar terminadas todas las instalaciones que van
embutidas en el muro, (sanitaria, eléctrica y de otros servicios), debido a que no se admitiran
cortes en la capa de hidréfugo para resolver el pase de cafierias.

Cuando corresponda, el encuentro de la impermeabilizacion vertical con la viga de cimentacién,
se resolvera con una garganta para evitar la acumulacion de agua en dichos puntos. Cuando
se trate de revoques exteriores, una vez iniciado el fraguado se azotara uniformemente con
mezcla fina a efectos de cuidar el curado.

4.5.3 Exteriores
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En fachadas, muros de pretiles, y muros que rodean el patio exterior se reparardn o
reconstruiran los revoques exteriores de acuerdo con lo indicado planos y en los capitulos
correspondientes a cada sector de la presente M.C.P.

Una vez delimitado el sector a intervenir, se aplicara una primera capa de revoque
impermeable (arena y portland con hidr6fugo en proporcién 3 a 1 de 1 cm de espesor minimo),
la cual se azotara y se terminara con revoque grueso (mezcla de arena y cal en proporcion 5 a
1 reforzada con cemento portland) y revoque fino de textura similar a la existente.

4.5.4 Interiores

En todos los sectores donde se indica realizar revoques interiores, éstos se realizaran a dos
capas: la primera sera una gruesa perfectamente aplomada preparada con 5 partes de mezcla
gruesa y 1 de portland, que se dara al fresco sobre la azotada, para obtener la adherencia y la
segunda seréa con revoque fino perfectamente fratasado.

4.5.5 Cielorrasos

En la losita a construir sobre la puerta que se reubica en la fachada principal, en el pasillo que
comunica el patio interior con el taller de gastronomia, y alrededor de la claraboya sobre el
pasillo entre laboratorio y biblioteca, se revocaran los cielorrasos. Se replantearan los niveles,
aristas, etc. y se aplicara revoque a dos capas: mezcla gruesa reforzada y revoque fino de
terminacion.

4.5.6 Pretiles

Los revoques de pretiles, cornisas, etc. que estén visiblemente deteriorados (rotos, rajados,
inconsistentes), se picaran y se reconstruiran. En particular, el revoque de cara interior y
superior (tapa) del pretil de 0,95 m de alto sobre fachada principal a lo largo de la azotea a nivel
mas bajo, se picara totalmente hasta dejar el ladrillo al descubierto y se realizara a nuevo a dos
capas, mortero impermeable con hidréfugo y mezcla terciada prolijamente fretasada. En la
azotea a nivel superior, el revoque interior del frontispicio sobre el acceso principal, se picara
superficialmente para retirar el revoque degradado de terminacién y se reconstruird con mezcla
terciada aplomada y proliiamente fretazada.

4.5.7 Cantoneras

Para proteccion y terminacion de los angulo salientes, se colocaran cantoneras de perfil de
aluminio tipo flecha. La ubicacion y largo de las mismas, se indica en los capitulos
correspondientes a los sectores donde éstas son necesarias. Dichos perfiles se colocaran
perfectamente aplomados con sus caras perpendiculares a ras del revoque de terminacion o
cubriendo totalmente el borde del revestimiento seguin corresponda.

4.6 - Contrapisos

En el sector del hall que se reforma, rampa a construir, sala de profesores, taller de
gastronomia, bateria de bafios y laboratorio, se realizardn contrapisos nuevos.

En los capitulos correspondientes a cada sector donde se realizan contrapisos, se indica la
ubicacion y niveles a tener en cuenta.

Una vez compactado y nivelado el material de relleno, se replantaran los niveles y se
posicionara la armadura. El hormigén tendra 8 cm de espesor y estard armado con malla
electrosoldada de 15 x 15 x 4,2 mm ubicada en la mitad del espesor. El hormigén a utilizar se
dosificara con la siguiente proporciéon: 5 partes de pedregullin o arena de arroyo lavada, 2
partes de arena terciada y 1 parte de cemento portland.

4.7 - Pisos

Se colocaran pisos nuevos en el sector del hall que se reforma y en el que se realizan las
nuevas oficinas, en rampa a construir, sala de profesores, taller de gastronomia, bateria de
bafios y laboratorio

En los capitulos de la presente M.C.P. correspondientes a cada sector, se indica el material de
revestimiento a utilizar y las consideraciones para su colocacion. En todos los casos, la
Empresa Contratista debera presentar muestras para su aprobacion.
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Previo al inicio de la colocacion, se debera consultar el replanteo al Supervisor de Obra para
determinar las hiladas de arranque y la ubicacién de los cortes. Se cuidara especialmente que
el revestimiento de terminacién defina una superficie perfectamente plana, sin resaltes y con
juntas perfectamente alineadas. Cuando se trate de revestimientos de porcellanato se utilizara
adhesivo cementicio especifico para porcellanatos tipo Klaukol Flex Fluido o de calidad
superior. Las juntas se rellenaran con material especifico para juntas del color del
revestimiento.

4.8 - Zbcalos

En el sector del hall que se reforma, en las oficinas nuevas, en sala de profesores y en
laboratorio se colocaran zocalos nuevos.

En el hall principal, se repararan o completaran los zdcalos existentes.

En los capitulos de la presente M.C.P. correspondientes a cada sector, se indica la ubicacion,
el material a utilizar, sus dimensiones y consideraciones para su colocacion.

4.9 - Revestimientos

En taller de gastronomia, bateria de bafios y laboratorio, se colocara revestimiento ceramico
sobre muros.

En los capitulos de la presente M.C.P. correspondientes a cada sector, se indica la ubicacion,
altura del revestimiento, caracteristicas del material a utilizar, y consideraciones para su
colocacion. En todos los casos deberan presentarse muestras de los revestimientos a utilizar
para su aprobacioén por parte del Supervisor de Obra.

Se cuidara especialmente que el revestimiento de pared defina una superficie perfectamente
plana, sin resaltes. Las juntas se rellenaran con material especifico para juntas del color del
revestimiento.

En el hall principal y patrio interior, se reconstruira el friso de maydlicas. Se repondran las
piezas rotas o faltantes utilizando piezas sanas que se obtengan de los sectores en los que se
demuelen muros o se indica retirar dicho revestimiento.

4.10 - Lambriz

En hall, patios y areas de circulacion, se reparard o completara la guarda de lambriz que cubre
la parte inferior de los muros. En dichas colocaciones se podra utilizar las piezas de lambriz
sanas que se retiran de muros que se demuelen. Cuando se utilicen maderas nuevas, éstas
tendran la misma seccion y se tefiiran para logar el mismo color que las existentes.

4.11 - Aberturas

En los capitulos de la presente M.C.P. correspondientes a cada sector donde se agregan o
modifican aberturas, se indica la ubicacién y caracteristicas de las mismas.

En todos los casos, se verificard su correcto posicionado, tanto horizontal como vertical,
verificando ademas las escuadras del marco quedando luego de amurada perfectamente a
plomo y en perfecto funcionamiento. Previo al amure, se tomaran las precauciones necesarias
para evitar ensuciarlas y si ocurriera se limpiaran en el momento para evitar que se manchen.
Las grapas de amure se tomaran con mortero de arena y cemento 3x1.

4.12 - Ayuda a instalacion sanitaria
Los trabajos de albafiileria comprenden el tapado de cafierias, construccién de mochetas para
recubrir cafios, amure de marcos, retiro de instalaciones amuradas que resultan obsoletas etc.

4.13 - Ayuda a instalacion eléctrica

Los trabajos de albafiileria incluyen la realizacion de pases, canalizaciones, asi como
reparaciones de revoques y pavimentos en los lugares donde se hicieron perforaciones o se
retiraron instalaciones eléctricas.
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4.14 - Azoteas

Los trabajos comprenden todas las azoteas horizontales del edificio principal en las cuales se
realizara la impermeabilizacion total y completa y los aleros de hormigén a los lados del patio
exterior.

4.14.1 Azoteas sobre el edificio principal

Se rectificaran las pendientes, se corregira la terminacion de la superficie y se realizara a nuevo
la impermeabilizacién de todas las azoteas acuerdo con lo indicado en laminas L5 A2. Se
incluye la impermeabilizacion de muros salientes, vigas invertidas y pretiles perimetrales.

Los trabajos de impermeabilizacion se realizaran por etapas en forma coordinada con la
Direccién de la Escuela Técnica a los efectos de tomar las precauciones necesarias y evitar
que las lluvias que eventualmente ocurran durante el desarrollo de la obra provoquen perjuicios
en las instalaciones y equipamientos.

4.14.2 Preparacion de la superficie

Se comenzarda retirando completamente la membrana asfaltica existente en toda la superficie
de azoteas, vigas invertidas, pretiles, etc. El trabajo incluye limpiar con rasqueta o espatula
toda la superficie a impermeabilizar para eliminar restos de material pegado.

Se verificaran las pendientes para asegurar el completo escurrimiento del agua de cada sector
hacia los puntos de desagilie de modo que en ningln punto se produzca estancamiento de
agua. En los casos en que sea hecesario realizar correcciones o modificaciones de pendientes,
se retirara en lo posible la capa superficial excedente o sobreelevada de modo de ejecutar las
pendientes con minimo aporte de material de relleno.

Asimismo, en todas las azoteas se corregiran los defectos e irregularidades de la superficie
realizando bacheos con mortero de arena y portland en proporcién 5 a 1 de modo que la
terminacién resultante sea lisa, uniforme y sin ondulaciones o irregularidades que impidan el
completo escurrimiento del agua.

En los casos en que sea necesario realizar carpetas de 2 0 mas cm de espesor, éstas se
armaran con malla plastica para evitar retracciones de fraguado. Se cuidara especialmente que
todos los angulos sean redondeados para evitar filos que puedan cortar la membrana y
asegurar el pegado total de la misma en esos puntos.

En todos los casos, los bordes de la nueva membrana asfaltica se remataran en alguna de
estas dos situaciones:

A 3 cm del borde exterior de los pretiles perimetrales de la azotea.

Dentro de una canaleta horizontal realizada en el muro a aproximadamente 30 cm sobre la
superficie horizontal de la azotea, la que posteriormente se cerrara con mortero impermeable.
En los casos que se indican en planos, se impermeabilizaran las superficies verticales de los
muros entre sectores de azoteas a distinto nivel.

4.14.3 Impermeabilizacion

4.14.3.1 — Materiales a utilizar

Membrana Asfaltica

Se utilizaran membranas asfélticas pre-elaboradas impermeables y flexibles de asfalto oxidado
plastico con alma central de polimero sintético de 50 micrones de espesor minimo, (polietileno),
con revestimiento de aluminio gofrado en una cara y lamina de polietileno termo fusible de poco
espesor en la otra.

La membrana, ademas de ofrecer las condiciones 6ptimas de impermeabilidad y estabilidad,
debera carecer totalmente de imperfecciones y poseer una resistencia mecanica que asegure
su integridad durante el manejo hasta su colocacién tipo Membrana Asfaltica Sika 42 AP o
calidad superior.

Debera cumplir con las siguientes Normas: UNIT 1054 (contenido de cargas minerales max.
15%), UNIT 1055 (plegabilidad) y UNIT 1056 (deslizamiento maximo 5%).

Imprimacion Asfaltica
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Se utilizara pintura asféltica vehiculizada en solvente de baja viscosidad especialmente
formulada para imprimacion de superficies que seran impermeabilizadas con membrana
asfaltica.

Aluminio Asfaltico
Se utilizard pintura aluminio-asfaltica, reflejante e impermeabilizante con un porcentaje de
sélidos minimo del 45%.

4.14.3.2 — Colocacién de la membrana asfaltica

Una vez realizada la reconstruccion de los revoques de pretiles y completada la preparacion de
la superficie como se indicd anteriormente, sobre la superficie limpia y seca, se aplicaran dos
manos de imprimacion asféltica vehiculizada en solvente, sobre toda la superficie a
impermeabilizar. Antes de colocar la membrana se dejara secar la superficie hasta que se
pueda transitar.

En la colocacion debera tenerse en cuenta la Norma UNIT 1065:2000 asi como las indicaciones y
precauciones que especifique el fabricante de la membrana asfaltica.

En todos los casos se comenzara impermeabilizando los puntos de bajadas de pluviales. En esos
puntos, se colocara doble membrana: un primer trozo de aprox. 40 x 40 cm centrado en el
desague y totalmente pegado al que se le realizard un corte en forma de cruz sobre el desagie,
doblando hacia adentro y fundiendo las 4 puntas. Sobre el desagiie asi preparado, se colocara el
primer rollo de membrana haciendo el mismo corte en forma de cruz sobre el desagtie pero girado
con respecto al primero para que al doblar hacia adentro y fundir las cuatro puntas, cubran los
espacios que dejaron las cuatro primeras. Seguidamente se continuara con la colocacion de la
membrana extendiendo los rollos en el sentido perpendicular al escurrimiento del agua y
totalmente pegada al sustrato. Cada rollo de membrana asfaltica debera colocarse lo méas derecho
posible, la membrana debera quedar completamente estirada sin frunces o pliegues.

El solape minimo en sentido trasversal sera de 8 cm y en sentido longitudinal 15 cm.

La soldadura se realizara en dos etapas, primero fundiendo el film de polietileno inferior y
derritiendo superficialmente el asfalto en todo el ancho del rollo de la membrana y en una segunda
etapa se remataran los solapes haciendo fluir el asfalto.

Finalmente todas las soldaduras y solapes se protegeran con dos manos de aluminio asféltico
prolijamente aplicado a pincel en franjas parejas.

En la base de las claraboyas y lucernarios, la membrana subira lo maximo posible de manera de
cubrir completamente dichos puntos.

Todos los puntos de desagiie se protegeran colocando globos de alambre o canastillas.

Una vez terminada la impermeabilizacion, se reinstalaran por pretiles, todos los cables de las
instalaciones que van por encima de la azotea se volveran a colocar en forma prolija y ordenada,
sujetas Unicamente mediante tiras de membrana asfaltica de aproximadamente 5 cm de ancho por
30 cm de largo, pegada a ambos lados del elemento a sujetar. En todos los casos, los cables
presentaran un trazado prolijo y ordenado, si el largo del cable existente no fuera suficiente, se
remplazara por otro nuevo, de largo adecuado y de las mismas caracteristicas. En ningln caso
podran quedar cables cruzando por encima de la azotea.

En la azotea superior sobre el hall principal, se construird una loseta de 0,45 x 3,90 x 0,04 m de
espesor para apoyo de las unidades exteriores de los cuatro equipos de aire acondicionado de
acuerdo con lo indicado en el plano L6 A3. Estos a su vez se fijaran con cuatro pernos de 10 mm
amurados en la loseta. La loseta se construira sobre la nueva impermeabilizacion interponiendo un
trozo de membrana asfaltica de 4 mm con aluminio de dimensiones algo mayor a la superficie de
la loseta.

4.14.3.3 - Controles de calidad de ejecucion

A solicitud de la Supervision de Obra, se realizaran las siguientes pruebas:

Estanqueidad: tapando los desagilies por sectores, e inundando la azotea hasta cubrirla con
agua durante 24 horas.

Prueba de soldadura en solapes: se extraeran probetas de la membrana colocada, para lo cual
se cortaran tiras de 2 x 10 cm en los lugares que se indiquen, se extraeran con cuidado y se
verificard la calidad de la soldadura.
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Prueba de pegado al sustrato: se extraeran probetas de la membrana colocada, para lo cual se
cortaran trozos triangulares de aprox. 5 cm de lado en los lugares que se indiquen, se
extraeran con cuidado y se verificara la adherencia al sustrato.

En caso de verificarse fallas en el trabajo realizado, la empresa contratista realizara a su costo
las correcciones necesarias, las que seran nuevamente controladas.

4.14.4 Alero de hormigon a lo largo de la fachada posterior

Se reformara e impermeabilizara el alero de hormigén de 2,10 m de ancho por 11,70 m de
largo. En el tramo abierto del borde inferior, se completara el pretil con muro de mamposteria
revocado, y se colocara una columna de bajada para canalizar los desaguies pluviales. Junto a
la cara interior del dicho pretil, y a lo largo de todo el borde, se realizara un relleno con forma de
media cafa para facilitar el escurrimiento del agua hacia la columna de bajada. Ver detalle en
plano L6 A3.

Por dltimo, sobre la superficie limpia y firme se colocarA membrana asfaltica de 4 mm de
espesor con terminacién de aluminio gofrado Los bordes, contra el muro y contra el pretil, se
terminaran de acuerdo con lo indicado en el detalle de plano L6 A3.

4.14.5 Aleros de hormigén a los lados del patio exterior

Se limpiaran, reparardn e impermeabilizaran los techos de hormigén inclinados
correspondientes a las dos galerias frente a aulas de planta baja a los lados del patio y techo
de bafios de acuerdo con lo indicado en el plano L20 Al17. Se comenzara realizando una
limpieza profunda mediante hidrolavado para eliminar suciedad, hongos, verdin, etc. Se
repararan las roturas e imperfecciones mas notorias de los revoques de terminacion o del
hormigon. Una vez seca la superficie, sobre la cara superior de las cubiertas y los bordes, asi
como sobre el pretili sobre el techo del bafio, se aplicaran tres manos de pintura
impermeabilizante para piso color gris. Previamente se realizardn muestras de color para definir
el tono a utilizar el cual debera ser aprobado por el Supervisor de Obra.

4.14.6 Impermeabilizacion de pretiles

En los lugares que se indican en el plano L5 A2, se repararan o reconstruirdn a nuevo los
revoques exteriores y se impermeabilizaran los pretiles y muros sobre azoteas.

Se comenzara realizando una limpieza general mediante hidrolavado sobre todas las caras
expuestas a impermeabilizar. Ver indicacion en plano.

Por dltimo, los revoques de muros y pretiles se impermeabilizaran con cuatro manos de
membrana liquida tipo SikaFill elastico o Incatech Plus Elastomérico o de calidad superior
cubriendo la cara superior del pretil, y caras verticales. En caso de utilizar otros productos
deberan ser de superior performance y previamente autorizado por el Supervisor de Obra.

5. INSTALACION SANITARIA

Las obras comprenden la ejecucion de las instalaciones de abastecimiento y desagiie a nuevo en
taller de gastronomia, cantina, bateria de bafios y laboratorio. Instalacién para desagiie de ocho
unidades interiores de equipos de aire acondicionado, C.B. para desagile de pluviales e instalacion
de ramal de abastecimiento entre el medidor de OSE y punto de acometida al edificio.

En el presente capitulo se detallan especificaciones generales que deben cumplir todas las obras
relativas a instalaciones sanitarias. Mas adelante, en los capitulos especificos a cada sector a
intervenir, se indican las particularidades que correspondan.

5.1 - Desaglles de efluentes

5.1.1 Primarios y secundarios

Se realizaran las obras de instalacién de desagiies primarios y secundarios de acuerdo con lo
indicado en los planos correspondientes a cada sector en que se interviene y en un todo de
acuerdo con la Ordenanza Municipal vigente. Todos materiales y accesorios seran nuevos, de
primera calidad aprobados por la Norma UNIT correspondiente.

Toda instalacion de desagle, (primario y secundario), se realizara en PVC sanitario de espesor
normalizado. Como criterio general para las cafierias primarias, la pendiente sera entre 2% y 5%y
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para las secundarias, entre 1% y 2%. La union entre cafios y piezas de PVC se hara con cemento
apropiado previo lijado y limpieza segun indicacion del fabricante. No se admitira bajo ningun
concepto el doblado de los cafios; asi como la utilizacién de soplete para el manipuleo de las
piezas y accesorios. Asimismo no se permitira la utilizacion de codos o curvas a mitad de recorrido
de una cafieria no importando su diametro, salvo que éstas se encuentren muy cerca de un punto
de inspeccién. Los tramos de cafieria subterranea iran apoyados sobre puntos firmes construidos
en albafiileria, cada 1,50 m como maximo y ademas asentados en arena saturada con agua, la
que debera cubrir el cafio hasta la mitad del didmetro. La instalacién contara con todas las piezas
y accesorios necesarios para un correcto funcionamiento. Previo al tapado de las cafierias, la
Empresa Contratista realizard las pruebas hidraulicas que correspondan las que deberan ser
coordinadas con el Supervisor de Obra.

Los resumideros de piso y cajas sifonadas seran de PVC tipo Nivel 1 o calidad superior, con tapa
abierta de metal cromado fijada con cuatro tornillos.

Los desagiies primarios y secundarios que se realicen nuevos se conectaran a las instalaciones
existentes por lo que en cada caso, deben considerarse las obras necesarias para la realizacion
de dichas conexiones.

En los casos que corresponda, se incluye la ejecucién de canalizaciones asi como la
reconstruccion prolija de revoques y revestimientos afectados por las obras sanitarias.

5.1.2 Limpieza de instalaciones existentes

Se realizarda una limpieza general de toda la red de desagiies primarios y secundarios
existentes que se mantienen, partiendo desde valvulas y sifones, piletas de patio, resumideros
de piso, y demas puntos donde se generan desagiies primarios y/o secundarios, hasta la
camara de inspeccion N° 1 existente en la vereda sobre la calle Leopoldo Fuica que se conecta
al colector publico.

En todos los casos en que sea necesario se realizara la reposicion de tapas de hormigon rotas
o faltantes con sus correspondientes tiradores.

5.2 - Ventilaciones
En los capitulos referentes a cada sector a intervenir se detallan los trabajos referentes a la
instalaciéon de nuevas ventilaciones o la reforma de las existentes.

5.3 - Pluviales

5.3.1 Desagues de pluviales

Se modificara el desagiie de la azotea sobre bateria de bafios. Se retirara el cafio de PVC
aparente colocado por el interior de la claraboya, se modificaran las pendientes del sector y se
instalara una nueva columna de bajada exterior para desagotar el agua del sector sobre el alero de
hormigén a nivel mas bajo, de acuerdo con lo indicado en plano L6 A3. La CB sera de PVC
resistente a los rayos UV, de 110 mm de didmetro y una longitud aproximada de 1,40 m con un
codo a 90° en cada extremo. Ira sujeta al muro con dos grapas metalicas galvanizadas.

Se moaodificara el desagie del alero de hormigon a lo largo de la fachada posterior el cual
actualmente es por derrame libre hacia el patio. Se completara el cierre del borde inferior del alero
en un tramo de 7,00 m de acuerdo con lo indicado en plano L20 Al7 y se colocara una nueva
columna de bajada de 150 mm de diametro que culminara en una boca de desagiie abierta a
construir al pie de la misma reformando la reguera existente. La CB sera de PVC resistente a los
rayos UV (apto para la intemperie), de aproximadamente 5,00 m de largo con un codo a 90° en el
extremo superior. Se colocara sujeta al muro y al pilar de hormigén en el tramo inferior, con cuatro
grapas metdlicas galvanizadas. A lo largo del borde inferior del alero, se realizara una terminacion
con forma de media cafia con pendiente para facilitar el escurrimiento del agua hacia el nuevo
punto de desagie.

5.3.1 Limpieza de desagles pluviales
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En todos los sectores del edificio, se realizara la desobstruccion y limpieza de todas las columnas
de desaglies de pluviales, bocas de desagiies, puntos de inspeccion, regueras y tramos
subterraneos hasta el punto de vertimiento en el corddn de la calle.

El trabajo incluye la reparacién o reposicién de partes rotas o faltantes como rejas, tapas de
camaras, tiradores, etc.

5.4 - Abastecimiento (agua caliente y fria)

En taller de gastronomia, cantina, bateria de bafios y laboratorio, se realizaran las obras de
abastecimiento de agua de acuerdo con lo indicado en los planos correspondientes a cada sector
y en un todo de acuerdo con la Ordenanza Municipal vigente. El trabajo incluye a ejecucion a
nuevo del tramo de ramal aparente para acometida de agua desde el medidor de OSE hasta el
punto de acometida al edificio a partir del cual se mantiene la instalacion embutida existente, la
cual culminara en la llave de paso ubicada en el muro exterior de la bateria de bafios. Desde dicha
llave de paso en adelante, toda la instalacion de abastecimiento de agua hacia los distintos
sectores, se realizara a nuevo.

Todos materiales y accesorios seran nuevos, de primera calidad aprobados por la Norma UNIT
correspondiente.

En general, salvo indicaciéon en contrarios, la instalacién sera embutida, realizada con tubos y
accesorios de polipropileno con uniones soldadas por termofusion (“Aquasystem”, “Polimex” o de
calidad superior) aptas para agua fria y caliente, con accesorios del mismo material e insertos
metalicos en los puntos de conexidn con tuberias de diferente material o piezas de union. Los
mismos deberan quedar a ras del revestimiento o el revoque coordinando esto con el Contratista
de albafiileria. Todas las piezas serdan de la misma marca. Se seguirdn atentamente las
instrucciones del fabricante para la ejecucion de las soldaduras y las condiciones de colocacion.

El trazado de la cafieria debera presentar un aspecto prolijo y ordenado, los tramos seran rectos
(horizontales o verticales). Las cafierias para agua caliente se aislaran recubriéndolas con vainas
de material apropiado.

Toda la instalacion sera probada con una presion de 5 k/cm2 durante 24 horas como minimo,
verificando su completa estanqueidad, previo al tapado de la misma.

Los conectores flexibles a utilizar seran nuevos tipo Coflex o de calidad superior con malla de
acero. No se permitira el tapado de las cafierias o tuberias sin la autorizacion expresa de la
Supervisién de Obra; en caso de que se tapara sin autorizacion sera de cargo del contratista
proceder a descubrir las cafierias y su tapada posterior.

Una vez que las instalaciones se encuentren prontas en su totalidad y antes de proceder a poner
en funcionamiento el sistema de abastecimiento de agua debera procederse al pasaje de agua y
limpieza de filtros y émbolos de cisternas con suficiente anticipacion.

5.5 - Artefactos, accesorio y griferias

Las cantidades y caracteristicas de artefactos, accesorios, griferias y demas componentes de las
instalaciones sanitarias a realizar, se detallan en los capitulos especificos referente a cada sector a
intervenir

6. INSTALACION DE GAS

Se realizaran instalaciones para gas GLP en taller de gastronomia y en laboratorio. En taller de
gastronomia, se suministraran e instalaran dos depositos portatiles para gas GLP y las
cafierias y accesorios para su conduccion hasta la zona de fuegos dentro del taller de
gastronomia de acuerdo con lo indicado en el plano L31 IG1.

En laboratorio, se realizara en forma embutida la instalacién para alimentar cuatro mecheros
de acuerdo con lo indicado en el plano L32 1G2.

Las instalaciones se realizaran de acuerdo con el Reglamento de Instalaciones Fijas de Gas
Combustible de la URSEA version 2018 y se ejecutara bajo la responsabilidad de un técnico
matriculado.

Todos los materiales empleados para la cafieria interna (recipientes, cafierias, accesorios,
llaves), seran normalizados, aprobados por UNIT. La instalacion contara con la llave de paso
que se indica en el plano referido.
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6.1 - Trabajos a realizar

Dentro del deposito, ubicado debajo de la escalera junto al muro exterior del taller de
gastronomia, se instalara un depésito portatil de 45 Kg de gas GLP (cilindro) y se dejara un
segundo depoésito de las mismas caracteristicas para respaldo. Partiendo de dicho punto, se
realizara la instalacién embutida hasta el punto de consumo dentro del taller de gastronomia.
En el laboratorio, a partir del placar bajo mesada del ayudante preparador, se realizara la
instalacién embutida por muros y piso para alimentar un mechero en la mesada del ayudante
preparador y tres mecheros en la mesa central.

Se utilizaran cafierias y accesorios galvanizados, con proteccion epoxi de %" de diametro. La
instalacioén incluira las valvulas y llaves de paso que se indican en planos L31 IG1 y L32 IG2.

6.2 - Garrafa

Se suministraran dos cilindros para 45 kg de gas GLP y una garrafa de 13 Kg, los tres recipientes
con su carga completa. El suministro incluye la valvula reguladora de gas, colilla y accesorios
necesarios para su conexion a la instalacion fija.

7. INSTALACION ELECTRICA

Se refiere a los trabajos y suministros necesarios, para realizar el reacondicionamiento general
de la Instalacion Eléctrica en todos los locales y sectores interiores y exteriores del edificio, de
modo que la misma quede en perfecto funcionamiento y en un todo de acuerdo con el
Reglamento de Baja Tension vigente y Normas de Instalaciones Eléctricas de U.T.E. (Edicion
1995 y sus Circulares Modificativas). Para ello la empresa instaladora debera conocer todos los
aspectos de la instalacion eléctrica existente a fin de evaluar y considerar todos los trabajos a
realizar y materiales a instalar. En tal sentido, la Empresa Contratista hace suyo el proyecto,
asumiendo responsabilidad por el mismo ante UTE. Lo que no se encuentre especificado en la
presente Memoria se debera consultar a la Memoria General de Instalacion Eléctrica de ANEP.
Para materiales que se cambian o repongan, solo se admitiran materiales nuevos, sin uso, de
primera calidad y marcas reconocidas. Todos los suministros deberan figurar en el registro de
marcas autorizadas por U.T.E..

Todos los trabajos seran ejecutados por personal experimentado, bajo la supervisién técnica de
un Técnico Instalador registrado y habilitado por UTE, el cual actuard a la vez como
Representante Técnico de la Empresa Contratista. En su caracter de persona idénea y
especializada en la materia, el Representante Técnico, esta obligado a prestar asesoramiento
durante el desarrollo de las obras y a formular las observaciones o sugerencias que se estime
convenientes, las cuales seran debidamente consideradas por la Supervision de Obra.

Los Planos presentados son esquematicos por lo que se verificara la ubicacion de cada
elemento o componente de la Instalacion Eléctrica junto con subcontratos de Sanitaria, Aire
Acondicionado, Sistema de Alarmas y Plan Ceibal.

Los trabajos presentaran una vez terminados un aspecto correcto y con buena resistencia
mecanica, de acuerdo a los esfuerzos a los que puedan verse sometidos.

Se realizara la regularizacién de todas las instalaciones eléctricas ante U.T.E. quedando este
tramite y los costos que origine a cargo del Contratista.

7.1 - Trabajos generales a realizar

Se inspeccionard pormenorizadamente la instalacion eléctrica existente, tanto en el interior
como en el exterior del edificio de la UTU de Rosario, para evaluar los trabajos necesarios a
realizar en cada sector a fin de dar cumplimento al objetivo. Salvo en los sectores en los que se
indica realizar la instalacién eléctrica a nuevo o modificarla, todas las demas puestas existentes
de iluminacién y fuerza motriz, se mantendran procediendo Unicamente al reacondicionamiento
de las mismas como fue indicado anteriormente. Asimismo se reacondicionaran los cableados
correspondiente a las instalaciones de datos y alarmas.
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En todos los trabajos incluirdn las obras civiles, montajes electromecanicos, materiales,
elementos, accesorios, etc., para reacondicionar y regularizar las instalaciones de lluminacién
Interior y Exterior, Fuerza Motriz, Telefonia y Datos.

Los trabajos comprenden el retiro de todas las instalaciones que queden en desuso las que se
guardaran en forma ordenada en cajas, separando por un lado todos los materiales y
accesorios que sean potencialmente reutilizables (llaves térmicas, lamparas, luminarias, etc.)
Aclaraciones:

e Se mantiene la ubicacion del servidor del Plan Ceibal y se regularizara la instalacion
gue alimenta al tablero del mismo, desde éste hacia delante no se realizaran
modificaciones.

« Las lineas de baja tensién correspondiente a la interconexion entre equipos del Plan
Ceibal y las antenas interiores, deberan quedar prolijamente instaladas siempre dentro
de ductos. En caso de que el cableado existente no permitiera realizar las
modificaciones necesarias, éste se sustituira.

e Se reacondicionara la instalacién eléctrica hasta el tablero que alimenta al equipo de
video conferencias, desde éste hacia delante, no se realizaran modificaciones.

« En los sectores o locales donde no se indica expresamente realizar la instalacion a
nuevo o modificaciones en la existente, el trabajo comprendera el reacondicionamiento
y puesta a punto de los componentes de la instalacion eléctrica tales como ductos,
cableados, luminarias, tomacorrientes, interruptores, piezas de terminacion, etc.

« Los trabajos de puesta a punto de la instalacion existente incluyen las mejoras
necesarias para que todos los componentes de la instalacion estén correctamente
instalados y con adecuada resistencia mecanica

7.2 - Puesto de medicién y acometida

Se reubicard el cajon con el medidor de UTE colocandolo embutido en el muro de fachada con
frente al exterior a 1,31 m sobre el nivel de vereda. A los efectos, la empresa Contratista
debera realizar las gestiones ante la oficina Comercial de UTE y proponer al Supervisor de
Obra el lugar definitivo para su aprobacion. Todos los costos asociados a dicha modificacion,
seran de cargo de la Empresa Contratista. Asimismo se reubicard el Tablero General
instalandolo en el lugar se que indica en el plano L35 IE3. En caso de que sea necesario, se
cambiaran los conductores existentes (3 x 50 mm de cobre) por nuevos de la misma seccién
respetando los colores reglamentarios (Rojo para fase R, Blanco para fase S, Marrdn para fase
T, Azul Claro para neutro y Verde o Verde-Amarillo para la Tierra. En el exterior como en el
interior del edificio, no se dejaran cables a la vista. En el exterior, se dejaran las canalizaciones
reglamentarias prolijamente instaladas afectando lo menos posible la estética de la fachada,
para que UTE proceda a realizar la conexién al medidor. Del lado interior, de ser necesario, la
linea de acometida entre el medidor y el TG, se instalara en forma aparente dentro de ductos
de PVC prolijamente colocados desde nivel +3,60 hacia arriba, hasta ingresar al Tablero
General.

7.3 - Tablero General

El Tablero General se reubicara como se indicé anteriormente manteniendo su gabinete y sus
componentes interiores que se adecuen a los nuevos requerimientos. Desde el mismo partiran
las derivaciones hacia los tableros secundarios que alimentan los distintos sectores del edificio.
Contara con un interruptor diferencial de alta sensibilidad (300 mA) el que cubrira la totalidad de
las instalaciones.

Tendra un interruptor general del tipo automatico con proteccién termo magnético compacto,
tipo MONOBLOCK, poder de corte minimo 25000A, accionado por una sola palanquilla. Podra
mantenerse la llave general tripolar monoblock con block Vigi con regulaciones Schneider
existente. La salida del mismo sera llevada a un blogue de distribucion con barras de cobre
escalonadas, el cual sera de marca reconocida.

Sobre rieles metalicos norma “DIN”, se instalaran las llaves generales con protecciéon térmica
de los tableros secundarios, las que deberan ser calculadas por el contratista de acuerdo a la
carga instalada y éstas asi como las lineas generales, deberan contar con un margen de 20%
en su célculo de seccidn previéndose la futura conexion de elementos de calefaccion.
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Se rotulara cada interruptor indicando la derivacion correspondiente.

Todos los componentes existentes que estén en perfecto estado de funcionamiento y tengan
las caracteristicas adecuadas, podran ser reutilizados.

Ademas de lo anterior, dentro del Tablero General, se colocaran los comandos y protecciones
para luces y toma corrientes de fachada sobre calle Sarandi y area de hall. Las demas puestas
se comandaran desde los tableros secundarios.

Se corregira la energia reactiva de modo que dicho concepto no surja en la facturacion de
U.T.E. Por lo tanto, la propuesta de la empresa instaladora debera especificar el sistema a
emplear, (bateria de condensadores o correccion individual asociado a cada luminaria), el que
debera asegurar un coseno Fi mayor a 0.95.

7.4 - Lineas generales

Se verificaran las caracteristicas y el estado de las lineas existentes hacia los tableros
secundarios y demas puntos de consumo

Todo tendido de cables que no cumpla con la normativa vigente, o no esté canalizado o aln
estandolo no presente un aspecto estético adecuado, ya sea que se trate de tensiones de 230V
0 tensiones débiles (telefonia, datos y otros) se desmontaran y reinstalardn. En todos los
casos, las lineas generales iran canalizadas dentro de ductos tipo electrocanales de PVC de
dimensiones apropiadas (Ej.60x40 c/tabique); prolijamente instalados preferentemente contra
cielorrasos. Podran ser de las mismas o mayores secciones, pudiendo ir por los mismos
recorridos u otros para facilitar la nueva distribucion y los trabajos. En el caso de continuar
electrocanales existentes con electrocanales nuevos se tratara de hacer el empalme en puntos
gue se disimule el cambio de material. Los electrocanales seran de color Blanco o Marfil. Los
tendidos no presentaran cambios de color en el material. Se identificard segin corresponda las
derivaciones que formen mazos con una identificacion indeleble, como maximo cada cuatro o
cinco metros de tendido. En los casos en que los mazos atraviesen muros se identificara
inmediatamente antes y después de los pases.

Los electrocanales e fijaran por medio de tacos expansivos con una distancia maxima entre
ellos de 40 cm. En ningln caso se colocaran pegados con cemento o silicona.

No se admitirdn por ducto mas de cinco derivaciones en coexistencia, salvo que el mismo
tenga separacién interna mecanica o una separacion entre “mazos” de 1 cm., no se admitira
gue se ocupe mas del 50% de su seccion en todos los casos.

Siempre que se lleven por el mismo electrocanal tensiones diferentes las mismas deberan estar
separadas internamente por medio de tabique.

En caso de que las lineas existentes cumplan con los requerimientos normativos
reglamentarios se mantendran, de lo contrario se realizardn a nuevo. En todos los casos, los
conductores seran de cobre electrolitico, tipo antillama, de las secciones que resulten del
célculo del consumo.

Las lineas seran continuas, sin empalmes ni uniones de ninguna naturaleza. En los casos en
que se requiera realizar empalmes, éstos se realizaran dentro de cajas de registro con
borneras.

7.5 - Tableros secundarios

La ubicacion de los tableros secundarios podra mantenerse o modificarse, segun se adapten a
los requerimientos del proyecto. Los componentes de los mismos podran reutilizarse, siempre
que cumplan con las especificaciones solicitadas en la presente Memoria y requerimientos del
proyecto.

En los planos de Instalacién Eléctrica correspondiente a cada sector, se indica la ubicacion del
tablero secundario, en caso contrario, el Técnico Instalador lo propondra al Supervisor de Obra.
Los tableros secundarios a instalar se repartiran por zonas, de acuerdo con lo siguiente:

T 1: Oficinas (Administracién, Adscripcién y Direccion)

T 2: Sala de Profesores, patio interior, Aula de maquillaje, Aula de Informética y Aula de
Videoconferencia)

T 3: Taller de gastronomia y Cantina

T 4: Biblioteca, bateria de bafos, laboratorio y circulaciones

T 5: Patio exterior, depdsito de fungibles, Aulas 4, 9y 10
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T 6: Dep0sito general, Aulas 6, 7y 8

T 7: Talleres

En todos los casos, los gabinetes de los tableros secundarios seran nuevos, instalados en
forma aparente, a una altura de modo que queden al alcance de la mano pero fuera del area de
influencia de los alumnos. El gabinete sera metalico, confeccionado en chapa, con puerta ciega
con bisagra piano y cierre tipo DELTA, debiendo suministrarse tres llaves idénticas. Llevaran
dos manos de pintura antioxido, y dos de terminacion, de color naranja en toda su parte
interna, incluido el frente calado, y beige en todas sus caras exteriores. Seran en frente
muerto el cual cubrira todas las partes con tension viva, teniendo calados que permitan asomar
exclusivamente las palanquillas de los interruptores. Sobre el frente muerto se fijaran los rétulos
indicando el circuito que corresponda a cada interruptor.

Las dimensiones del Tablero se deberan ajustar en cada caso a las medidas reales de los
elementos que se incorporen, previendo espacio para el agregado de por lo menos cuatro
Interruptores de futuro.

La cantidad y ubicacion de los tableros secundarios podrd modificarse segun el criterio del
Técnico Instalador y previa consulta con el Supervisor de Obra con el fin de distribuir en forma
ordenada los comandos correspondientes a los distintos sectores del edificio.

Cada tablero secundario estara equipado con un interruptor diferencial. Se prohibe la
instalacién como llaves generales de tablero y/o ramales, elementos que contengan térmico,
magnético y diferencial en un Gnico bloque.

La salida del interruptor diferencial sera llevada a un bloque de distribucién para riel, desde el
cual se saldra con cable a cada uno de los interruptores. Para la alimentacién de conjuntos de
interruptores se utilizaran puentes preaislados de amperaje adecuado.

Los interruptores automaticos serdan adecuados a la carga de cada circuito, con proteccion
termo magnética, 220V. 50 Hz. con poder de corte minimo de 6 KA, simétrico, para montaje en
riel omega, norma " DIN ".Las marcas admitidas seran: MEDEX, HAGER, MERLIN GERIN,
ABB, LEGRAND, SCHNEIDER 6 similar.

lluminacion: 10A

Tomacorrientes de uso normal: 16 A

7.6 - Derivaciones

Se inspeccionaran las derivaciones existentes para iluminacion y fuerza motriz verificando que
el estado, la seccion de los conductores y el nimero de puestas alimentadas por cada circuito,
cumplan con la normativa vigente. Para las derivaciones, las secciones de los conductores
seran como minimo 2x1 mm?2, mas tierra de 2 mm?2 para luces y 2x2 mm2 mas tierra de 2
mm? para tomacorrientes.

En todos los casos en que se detecten irregularidades en la instalacion existente, ya sea por
las situaciones sefialadas o por el mal estado de las derivaciones (mal estado de los
conductores, empalmes incorrectos, etc.), éstas se sustituirdn por nuevas realizadas conforme
a la normativa vigente.

En todos los tramos que vayan por piso, queden estos en bolsa de agua o0 no se emplearan
conductores con aislacion tipo superplastico.

7.7 - Puesta a tierra

Se realizar4 una medicidon de la o las puestas a tierra existentes, en caso de que el valor
supere los 5 Ohmios o que el dispositivo de aterramiento no sea reglamentario, se realizara un
nuevo sistema de Puesta a Tierra; instalando jabalinas tipo “Copperweld”, @ 19 mm, 2.00m de
largo minimo enterradas directamente, dejando solamente 10 cm, de su parte superior a la
vista, lugar donde se conectaran mediante soldadura exotérmica, las lineas de enlace con
tierra, a los respectivos puntos de puesta a tierra ubicados en los tableros. Dichas lineas,
estaran constituidas por conductores forrados color verde/amarillo de secciones
reglamentarias.

Por ultimo se efectuara una medicion de resistencia del sistema asi constituido, cuyo valor no
podra sobrepasar los 5 Ohmios. De ser necesario se agregaran jabalinas adicionales hasta
alcanzar valores admisibles.
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7.8 - Cafierias

Siempre que sea posible, se utilizaran las cafierias embutidas existentes. En los casos que sea
necesario remplazar o agregar canalizaciones, se instalaran ductos apropiados (Ej. 100X50 o
60x40 c/tabique) ubicados en el angulo entre los techos y los muros, o a la altura que indique el
Supervisor de Obra, siempre fuera del alcance de la mano. Para las derivaciones simples que
partan de la canalizacion general o de tablero a luces, tomas, comandos, etc., se utilizara ducto
minimo de 2x1 cm. En ningln caso se admitira la sujecion de estos ductos por medio de
pegamentos de ningln tipo. Para su afirmado se utilizaran tacos y tornillos adecuados con una
separacién maxima entre ellos de 40 cm. y con 2 puntos de amarre para las secciones que
oscilen entre los 5 y 40 cm. Se cuidara especialmente que dicha canalizacién cubra
completamente todo el cableado, especialmente en el punto de conexién con la luminaria.

No se permiten lineas aéreas sobre riendas ni lineas aéreas sobre aisladores, por lo cual la
alimentacion de los distintos sectores del edificio se realizard mediante el sistema mencionado.
En general no se permite dejar derivaciones exteriores al alcance de los alumnos previendo
contactos accidentales y/o actos vandalicos. Cabe sefialar que es imperativo tener muy en
cuenta los niveles de seguridad de las instalaciones por lo cual no podran quedar partes con
tension al alcance de la mano. El sistema debe quedar solo accesible a personal especializado
y autorizado.

En caso de que se requiera realizar algin tramo embutido en pared o por contrapiso, los
mismos seran realizados con cafio de PVC y deberan quedar prolijamente terminados.

En lugares himedos aparentes las canalizaciones se ejecutaran utilizando cafierias de hierro
galvanizado y cajas de material inoxidable. Los conductores empleados en estos casos seran
con aislamiento de tipo superplastico. Asimismo, para canalizaciones aparentes en el exterior
se utilizaran cafios y registros de hierro galvanizado liviano tipo DAISA.

Toda duda o indefinicién respecto a recorrido de canalizaciones o ubicacién de elementos
debera ser consultada con la Supervisién de Obra.

No se admitirdn dos o mas canalizaciones paralelas (juntas o separadas) por un mismo muro.
En dichos casos, los cables ya sean de tensiones de 230V o tensiones débiles (telefonia, datos
y otros), se conducirdn por un Unico ducto o bandeja de dimensiones apropiadas con
compartimento, si hubiese cables con distintas tensiones.

7.9 - Terminaciones

Todos los médulos o plaquetas rotos o faltantes se sustituiran por nuevos de la misma linea o
similar a la existente. Asimismo se revisaran todos los modulos y las plaquetas de toma
corrientes e interruptores para verificar que estén completos, en buen estado, colocados en
forma segura y firme.

Todas las cajas embutidas en muros o tabiques, estén en uso o no, deberan quedar cubiertas
con su tapa correspondiente.

En instalaciones nuevas, se utilizardn moédulos y plaquetas Linea Soft de Conatel o de calidad
superior.

7.10 - Equipos de aire acondicionado

Se revisarda y de ser necesario se realizara a nuevo la alimentacién a cada uno de los 6 equipos
de aire acondicionado existentes en las aulas a los lados del patio exterior. Cada equipo
contara con su correspondiente interruptor con proteccién termomagnética, instalado dentro del
Tablero secundario del sector al que corresponda.

7.11 - lluminacién autbnoma

En puerta de laboratorio, puerta hacia patio exterior y sobre puerta de salida con rampa hacia
calle Sarandi, se instalaran bloques autbnomos con cartel de SALIDA con autonomia minima 2
horas.
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Las luminarias de emergencia y las fuentes autbnomas deberan contar con homologacion de la
Direccion Nacional de Bomberos.

7.12 - lluminacién exterior

Los sistemas de iluminacion exterior sobre fachada principal sobre calle Sarandi, asi como
iluminacion del patio exterior, se realizaran a nuevo.

El comando de las derivaciones de iluminacion exterior sera realizado mediante fotocélulas
instaladas en las derivaciones hacia cada circuito de luminarias. Asociado a la fotocélula se
colocaréa una llave que permita el encendido manual con fines de mantenimiento.

En la fachada sobre calle Sarandi, se retirara el artefacto existente y se colocaran los
reflectores para iluminacion de fachada que se indican en el plano L35 IE3. En el mismo se
encuentran referenciadas las luminarias a instalar.

Asimismo, en el patio exterior, se retiraran los artefactos existentes y se colocaran dos nuevos
reflectores cuya ubicacion se indica en el plano L41 IE9.

Todas las instalaciones aparentes o embutidas, deberan quedar seguras, con aspecto prolijo y
ordenado. No se admitiran cables sin canalizar, sujetos a muros o pretiles mediante grapas.

7.13 - Telefonia

Actualmente existe un punto de entrada de telefonia que se mantendra. En la acometida se
colocara una caja con una bornera tipo KRONE a partir de la cual se tenderan los cableados de
telefonia al conector RJ11 ubicado en Administracion y al registro de la central de alarma. Los
cables telefonicos a utilizar seran aprobados por ANTEL del tipo Doble Vaina con malla de
tierra y seccion superior a 0.25 mmz2

Todos los conectores RJ11 a instalar al igual que las centrales de alarma existente a mantener
se dejaran conectorizadas a la bornera KRONE a instalar.

7.13 - Extractores
En Taller de Gastronomia, Cantina, Laboratorio y bateria de bafios, se suministraran e
instalaran los equipos de extraccibn que para cada caso se indica en el capitulo
correspondiente.

7.14 - Timbres

Se suministrara e instalard un sistema con dos timbres, los cuales se comandaran desde un
pulsador ubicado en Adscripcion. La llave de comando sera un modulo bipolar de linea Loft de
Conatel o de calidad superior.

La alimentacién a los timbres sera realizada en 230V. Las campanas correspondientes se
colocaran una dentro del patio interior y otra en el patio exterior, bajo el alero de hormigén a
nivel superior. El lugar exacto se definird en consulta con el Supervisor de Obra.

Los timbres a utilizar tendran una potencia sonora minima de 110 dBA a 1m, de forma tal que
puedan ser escuchadas claramente desde el interior de cualquier aula.

La llave de comando sera un médulo bipolar de linea Loft de Conatel o de calidad superior
instalado en una caja honda dentro de la Adscripcion.

7.15 - Planos conformes a obra

Al finalizar las obras de Instalacién Eléctrica, la Empresa Contratista debera presentar planos
conforme a obra. Los mismos deberan incluir como minimo planta de los distintos niveles y
diagramas unifilares.

7.16 - Acondicionadores de aire
En los capitulos correspondientes a cada sector, se indican los suministros y obras a realizar.
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Los 7 equipos de aire acondicionado ubicados en las aulas a los lados del patio exterior y en
uno de los talleres, se mantendran. En todos los casos, se verificara que las unidades
exteriores estén niveladas y firmemente apoyadas, las caferias de interconexién estén
debidamente aisladas y los desagilies de las unidades interiores correctamente canalizados y
vertiendo en lugares adecuados. En los casos en que la instalacién existente no cumpla con
estas condiciones, la Empresa Contratista debera realizar los trabajos necesarios.

En los casos que corresponda, el contratista sera el responsable por el suministro, instalaciéon y
puesta en funcionamiento de los equipos nuevos asi como la instalacion y puesta en
funcionamiento de los equipos que se reubican.

En todos los casos en los que se indica el suministro e instalacién de equipos nuevo, éstos
seran individuales tipo splits con tecnologia invertir, bomba de calor, accionados por control
remoto, clase A de calidad igual o superior a Panasonic, Everest, Westpoint, Panavox. Todos
los equipos seran de una misma marca, reconocida de plaza con garantia minima de 1 afio y
cumplir con los siguientes requisitos.

Sistema SPLIT silencioso Funcién de memoria para posicion de aletas

Indicador de pérdida de elemento refrigerante

Visor indicador de funciones (panel interior)

Frio-Calor con vélvula inversora

Temperatura regulable entre 17°y 30°

Control remoto con visor digital

Encendido y apagado automatico

Unidad exterior con anti 6xido.

Soportes de unidad exterior en hierro galvanizado.

Certificacion de C.E. (CONFORMIDAD EUROPEA)

Funcion automatica frio-calor.

Bajo consumo.

Cuando se incida la reubicacién de equipos existentes, debe incluirse el cambio del la cafieria,
aislaciones y cableado entre la unidad interior y la exterior.

Las cafierias de cobre de interconexién iran debidamente aisladas con goma espuma de marca
reconocida, y los tramos que se ubican al exterior se forraran con cinta de aluminio
autoadhesiva.

El contratista debera suministrar todos aquellos elementos 0 materiales necesarios para el
correcto funcionamiento y buena terminacion de las instalaciones y/o cumplimiento de las
reglamentaciones vigentes, aunque los mismos no hayan sido expresamente indicados en la
presente M.C.P.

Los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y presentardn una vez
terminados un aspecto prolijo y mecanicamente resistente.

La sola mencion de un material o equipo en cualquiera de las piezas que componen los
recaudos sera suficiente para su inclusion.

El contratista debera realizar todas las coordinaciones que sean necesarias a los efectos de su
adecuada puesta en obra. En este sentido serd de su cargo la realizacién de todos los pases
en muros y losas que sean necesarios para alojar cafios y ductos asi como la correcta
terminacioén y sellado de los mismos.

Las unidades interiores y exteriores de los equipos existentes que se retiran, se guardaran para
futuras reposiciones.

La ubicacion marcada en planos de los nuevos a instalar, puede ser variada si el técnico de frio
correspondiente considera una mejor ubicacion para el funcionamiento del mismo (no la
comodidad para su instalacion).

8. ALUMINIO

8.1 - Aberturas de aluminio nuevas

Se suministraran y colocaran las aberturas de aluminio que se indican en las planillas AL1 a AL 14
y AL17. La calidad de los materiales a utilizar en su fabricacion, asi como las dimensiones y
caracteristicas de cada una de ellas se especifican en las planillas correspondientes.

28
Escuela Técnica de Rosario
Sarandi 478 - Rosario



MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR Arg. Juan Carlos Savio

La ubicacion de las mismas se encuentra referenciada en los planos de albafiileria
correspondientes a cada sector.

8.2 - Reparacioén de aberturas de aluminio

Se repararan y ajustara el funcionamiento de las aberturas de aluminio correspondientes a las
aulas N° 7, 8, 9 y 10 de panta alta y las ventanas de los talleres dejandolas en perfecto estado
de funcionamiento. Los herrajes o rodamientos rotos o faltantes se cambiaran por nuevos. En
particular, se verificard que todas cuenten con dispositivos de cierre que funcionen
correctamente para seguridad del local.

9. CARPINTERIA

Se suministraran y colocaran las aberturas de madera que se indican en las planillas C1, C5,
C6, C8, C12, C14, C15 y C16 asimismo se suministraran e instalaran los equipamientos de
carpinteria que se indican en las planillas C2, C3, C4; C7, C9, C10, C11, C13, C17 y C18.

En el capitulo respectivo correspondiente a cada sector a intervenir, se indican los tipos nuevos
que se agregan o los existentes que se reparan 0 trasladan con sus ubicaciones
correspondientes.

Todas las aberturas interiores y exteriores de madera se revisaran verificando su estado y
funcionamiento. En todos los casos, se realizaran las reparaciones y ajustes necesarios en la
carpinteria, recomponiendo su constitucion original y dejandolas en perfecto estado de
funcionamiento en lo referente a la carpinteria (sin roces, luces excesivas, etc.) como en lo
referente a herrajes de movimiento o de cierre.

Como procedimiento general, como minimo se revisaran, ajustaran y lubricaran todos los
herrajes (bisagras, cerraduras, pestillos, fallebas, pasadores, manijas, etc.), reponiendo las
partes faltantes o rotas de modo de que queden en perfecto estado de funcionamiento. Los
herrajes a utilizar en las reposiciones seran estandar de primera calidad. Las cerraduras a
colocar en reposiciones seran Star o Elisil o de calidad superior.

Para reparar o refaccionar las aberturas existentes, podran utilizarse partes de la carpinteria
(tales como marcos, postiguillos, etc.) asi como los herrajes de las aberturas que se retiran.

Los vidrios y contravidrios rotos o faltantes, se repondran por nuevos del mismo tipo.

Cuando las aberturas presenten reparaciones o remasillados sin una terminaciéon correcta y
prolija, ésta se corregira.

10. HERRERIA

Se suministraran y colocaran los tipos de herreria que se indican en las planillas H1 a H4

En el capitulo respectivo correspondiente a cada sector a intervenir, se indican los trabajos a
realizar.

Cuando se indica reparar aberturas de hierro, se recompondra su constitucion dejandolas en
perfecto estado de funcionamiento y estanqueidad frente al agua y el viento. En todos los
casos, se comenzarda realizando una limpieza profunda de toda la perfileria de las aberturas
utilizando medios mecéanicos como rasqueta, cepillo de acero y lija al agua. El trabajo incluye el
retiro de la masilla, herrajes y accesorios en mal estado. En todos los casos en que sea
necesario, se retiraran las hojas o las partes moviles para realizar un trabajo completo.

Se ajustard el movimiento y el cierre de todas las partes moviles de cada abertura
recomponiendo su funcionamiento y buen cierre. Se ajustaran y lubricardn los herrajes
(pomelas, fallebas, etc.), dejandolos en perfecto estado de funcionamiento. Los que estuvieran
rotos o incompletos, se repondran por nuevos de primera calidad.

Luego de puesta a punto la perfileria y los herrajes de movimiento y cierre, se pintaran todas
las partes metéalicas con tres manos de esmalte sintético con convertidor de 6xido.

11. PETREOS

Se suministraran y colocaran los tipos de pétreos que se indican en las planillas P1 a P7
En el capitulo respectivo correspondiente a cada sector a intervenir, se indican las piezas a
suministrar, la ubicacion y la forma de colocacién de las mismas.
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12. ACERO INOXIDABLE

Se suministraran y colocaran los equipamientos y accesorios de acero inoxidable que se
indican en las planillas Ail a Ail9

En el capitulo respectivo correspondiente a cada sector a intervenir, se indican las piezas a
suministrar y la ubicacién de las mismas.

13. ESPEJOS

Frente a frente a cada mesada de la bateria de bafios, se colocara el espejo que se indica en las
planillas LxV1 y LyV2. Cada espejo se colocara pegado con silicona neutra sobre la superficie de
revestimiento ceramico previamente limpiado con alcohol.

14. PINTURA

El trabajo comprende la pintura total interior y exterior en todos los sectores del edificio, incluyendo
aleros, aberturas interiores y exteriores, rejas, barandas, pasamanos, claraboyas, etc. En los
capitulos respectivos correspondientes a cada sector, se detalla el alcance de los trabajos de
pintura a realizar y las particularidades que correspondan.

Las manos de pintura sugeridas son las minimas, se aplicaran las manos necesarias para cubrir
bien y parejo todas las superficies.

En todos los casos, se comenzara realizando una adecuada preparacion de la superficie a pintar
de acuerdo con el procedimiento que para cada caso se detalla a continuacion.

Los nombres y cédigos de los colores indicados, en todos los casos estan referidos a la carta
“Coleccion de Colores” de Inca por lo que de utilizar otras marcas, debera verificarse que se pueda
lograr el color indicado.

La Empresa Contratista debera presentar hoja de muestra de la carta de color de Inca para cada
color indicado a fin de corroborar los mismos.

El Supervisor de obra podra solicitar a la Empresa Contratista que realice las pruebas de color que
entienda necesarias a los efectos de realizar ajustes dentro de la misma gama de colores
indicados. Para utilizar colores diferentes a los indicados para cada caso, se solicitara el
consentimiento escrito del Arquitecto Proyectista.

Se exigira para cada caso que la calidad de la pintura utilizada sea igual o superior a la sugerida
en la presente M.C.P.

14.1 - Pintura interior sobre revoques y superficie s de yeso

Comprende la pintura interior de todos los locales del edificio (aulas, talleres, oficinas, areas de
circulacion, patios, etc.)

En todos los casos, se realizara previamente una adecuada preparacion de la superficie de
revoque o0 yeso. En revoques existentes, cuando corresponda se retirara la pintura y el revoque de
terminacién en mal estado mediante rasqueta, espatula y lija. Se limpiara y retirara el polvillo con
cepillo hasta lograr superficies limpias y firmes. Las superficies a pintar seran uniformes, parejas y
sin irregularidades. En los casos en que se requiera, se realizaran arreglos menores en el revoque
para reparar pequefias roturas, perforaciones y desprendimientos utilizando revoque fino (tipo
revoque 2 en 1 de Sika, Revofina o similar de calidad superior), o enduido segun el caso.

Los revoques nuevos se lijaran y limpiaran con cepillo para retirar arenilla y todo material
pulverulento.

Las superficies de yeso se terminaran con enduido general, lijado y limpieza.

Sobre revoques nuevos, no se pintara antes de 30 dias de terminado el mismo.

Sobre revoques nuevos o superficies absorbentes se aplicara una mano de sellador pigmentado.
Por ultimo se aplicaran al menos dos manos de pintura de terminacion.

Salvo indicacién en contrario, sobre muros interiores se utilizara pintura latex acrilico lavable tipo
Incalex Superlavable o calidad superior.

Los colores a utilizar para cada caso, se indican en los capitulos correspondientes a cada sector.
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14.2 - Pintura sobre cielorrasos

Comprende la pintura sobre cielorrasos revocados (nuevos o con revoque existente) y de yeso
correspondiente a todos los locales del edificio. Se exceptlan los cielorrasos de lambriz de madera
existentes en aulas de planta alta y talleres.

Todos los cielorrasos con terminacién revocada o yeso, salvo indicacién en contrario, se
terminaran con al menos dos manos de pintura para cielorraso antihongos. Cuando en la unién del
cielorraso con los muros hubiera alguna moldura, ésta se pintara con el mismo tipo de pintura y
color que el cielorraso.

En general, el color a utilizar sera blanco, no obstante en los capitulos correspondientes a cada
sector, se indica el color a utilizar.

14.3 - Pintura exterior

Se pintaran todas las fachadas interiores hacia patios o circulaciones y exteriores hacia calle
Sarandi y Leopoldo Fuica. Comprende la pintura sobre muros (incluyendo cornisas, pretiles,
ornamentos, etc.), aleros, pilares, superficies revocadas de escaleras exteriores, etc.

En todos se comenzara realizando una limpieza profunda de todas las superficies a pintar
mediante hidrolavado.

Se repararan todas imperfecciones del revoque existente tales como pequefias roturas, grietas o
desprendimientos del revoque, que hayan surgido o quedado al descubierto al realizar el
hidrolavado. Se retiraran de los muros todos los elementos indtiles tales como ganchos, soportes
obsoletos, etc.

Sobre revoques nuevos o muy absorbentes se aplicara una mano de sellador pigmentado.

Por Ultimo se pintara con al menos dos manos de pintura impermeabilizante elastomérico, de base
acrilica antihongos y antialgas para exteriores tipo "Incafret’, “Frentes y fachadas” de Renner,
Suvinil Latex Exterior o de calidad superior.

Sobre revoques nuevos, no se pintara antes de 30 dias de terminado el mismo.

Se realizaran las pruebas de color que el Supervisor de Obra solicite pudiendo eventualmente
modificarse los colores antes indicados asi como los limites entre éstos. En todos los casos en que
se cambie de color dentro de un mismo plano, dicho cambio debera quedar definido por una linea
perfectamente recta sin trazas 0 manchas de un color sobre otro.

Todos los elementos adosados a las fachadas que se pintan (columnas de bajadas de pluviales,
cafos de ventilacién, etc.), se lijaran, limpiaran y pintaran del mismo color del revoque que esta
detras.

14.4 - Impermeabilizacién de pretiles y aleros

En la fachada principal sobre calle Sarandi, se impermeabilizara la cara superior (tapa) y cara
interior de pretiles y del frontispicio saliente, con membrana liquida tipo SikaFill elastico, Incatech
Plus Elastomérico o calidad superior.

Sobre revoques nuevos, no se impermeabilizara antes de 30 dias de terminado el mismo. Se
comenzara aplicando una primera mano diluida al 50% con agua y seguidamente cuatro manos
puras. Deberan seguirse las indicaciones del fabricante en cuando al las condiciones y la forma de
aplicacién del impermeabilizante.

La cara superior de los aleros de hormigon a los lados del patio exterior, (frente a depdésitos y aulas
4y 6) y el techo de los bafios del patio exterior incluyendo la viga invertida junto al mismo, se
impermeabilizaran con pintura para piso. Se comenzara realizando una limpieza profunda
mediante hidrolavado para eliminar suciedad, hongos, verdin, etc. En los casos que corresponda,
se reparara la superficie para eliminar restos de material pegado u otras irregularidades. Una vez
seca la superficie, sobre la cara superior de dichas losas, incluyendo los cantos y una franja de
0,15 m sobre los muros, se aplicaran cuatro manos de pintura para piso color gris. Previamente se
presentard muestras de producto a utilizar el cual debera ser aprobado por el Supervisor de Obra.

14.5 - Esmalte en madera

El trabajo comprende la pintura sobre todas las aberturas de madera (exteriores e interiores),
revestimiento de lambriz en muros, asi como también sobre los distintos tipos de carpinterias a
suministrar.
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En todos los casos se realizara una adecuada preparacion de la superficie por medios mecanicos
con lija y rasqueta. Cuando existan marcas de capas de pinturas anteriores, se realizara un lijado
mas profundo para eliminarlas. Las imperfecciones como grietas, marcas de golpes, ralladuras o
perforaciones se rellenaran con masilla y se pulirdn para reconstruir la terminacién de la superficie.
Por Ultimo se aplicardan como minimo tres manos de esmalte sintético tipo Incalux o calidad
superior. Los colores a utilizar estan referenciados a la carta de Inca y se indican para cada caso
en el capitulo correspondiente a cada sector. En general, los marcos, contramarcos, hojas y
postiguillos de las aberturas interiores se pintaran color Llanuras Africanas 25YY 54/123. La pieza
de umbral (en el piso), se pintara color Piedra Esculpida 10YY 30/106

En todas las hojas con virios, ésos se protegeran colocando previamente cinta de enmascarar
preservar la limpieza.

Las superficies de lambriz sobre muros, se lijaran, limpiaran y pintaran con al menos dos manos
de barniz satinado al agua tono natural tipo Milesi, Tersuave o de calidad superior.

La puerta cancel incluyendo los cerramientos de madera contiguos asi como la cara interior del a
puerta principal, una vez concluida la preparacién de la superficie, se pintaran con al menos dos
manos de barniz satinado al agua tono natural tipo Milesi, Tersuave o de calidad superior.

14.6 - Esmalte en herreria

El trabajo comprende la pintura de todas las aberturas de hierro en talleres, barandas de
escaleras, herreria de claraboyas, vigas metalicas, rejas, etc. , asi como sobre los distintos
tipos de herreria que se detallan en las planillas H1 a H4.

En todos los casos, se comenzara realizando una limpieza de las superficies metdlicas, por
medios mecanicos (lija al agua, lijadora orbital, cepillo de acero) ya sea para limpiar y mejorar
las condiciones de adherencia para un repintado como también para remover restos de pintura
vieja en mal estado u oxido del metal. En los casos donde se presentan signos de o6xido
(manchas de oxido y/o hinchamiento del metal a causa de la exfoliacion provocada por el
Oxido), el lijado se realizara a fondo hasta dejar el metal limpio.

Una vez realizada la preparacién de las superficies de acuerdo con el procedimiento
anteriormente indicado, se realizara una limpieza mediante cepillo o estopa para retirar el
polvillo y suciedad.

Sobre las partes mas vulnerables al 6xido tales como travesafios inferiores de marcos, parte
inferior de hojas de puertas, se aplicaran dos manos de fondo con convertidor de 6xido tipo
Cromox de Inca o de calidad superior.

Finalmente se aplicaran tres manos de esmalte sintético con convertidor de éxido tipo Esmalte
2 en 1 de Inca o de calidad superior. Las manos sugeridas son las minimas, se aplicaran las
manos necesarias para cubrir bien y parejo todas las superficies. Los colores a utilizar en cada
caso se indican en el capitulo correspondiente a cada sector.

15. VARIOS

15.1 - Extintores

Se mantendra la cantidad de extintores existentes en las ubicaciones actuales excepto en los
casos en los que como consecuencia de las reformas deban reubicarse. En esos casos se
convendra la ubicacion definitiva en consulta con el Supervisor de Obra.

En todos los casos, se limpiard y se verificara que las sefializaciones estén en buen estado y
correctamente ubicadas.

15.2 - Vegetales
Para las macetas a colocar en el patio interior, se suministraran y plantaran las especies y
cantidades que se detallan en el capitulo 20.13.2 de la presente M.C.P.

15.3 - Limpieza
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En atencidn a que las obras coexistiran con el funcionamiento del Centro educativo, se cuidara
especialmente de mantener limpia las zonas de obra, asi como los accesos asi como los y
demas espacios destinados a la misma (depdsitos, obradores, etc.).

En la medida que se vayan completando las obras en los distintos sectores a intervenir, se
realizara una limpieza general profunda (barrido, aspirado de polvo, lavado de pisos, limpieza
de zd4calos, equipamientos, vidrios, etc.) para proceder a la entrega del mismo.

16. SECTOR A: OFICINAS Y HALL

Las oficinas donde funciona la Direccion, Adscripcion y Administracion, se realizaran a nuevo
dentro del hall principal de acuerdo con lo indicado en los planos L8 A5 y L9 A6. Las nuevas
oficinas se construiran confinadas dentro de tres muros del hall y mediante sistemas
constructivos livianos (Steelframing), se realizara un nuevo frente, tabiques divisorios y cubierta
a nivel +2,70 m.

16.1 - Retiros y demoliciones

Se desarmara y retiraran completamente los cerramientos livianos de madera y vidrio que
corresponden a las oficinas ubicadas dentro del hall principal. Los trabajos comenzaran
desconectando y retirando las instalaciones eléctricas, alarma, datos, telefonia y aire
acondicionado. Los componentes que sean reutilizables se guardaran para ser reinstalados.

Se desmantelaran todos los tabiques, cielorrasos de lambriz y mamparas incluyendo los
muebles adosados a los mismos. Asimismo, toda la estructura de cerchas se cortara a ras de
piso y de muro y se retirard. En los muros se retirara el revestimiento de moquette. El
revestimiento de plaquetas de maydlicas en la franja inferior de los muros se mantendra.

En la azotea se abrira un pase de 20x20 cm para pasaje de la cafieria de los equipos de aire
acondicionado. El replanteo, la apertura del pase y la construccion del ducto de mamposteria,
se realizara previo a la impermeabilizacién de la azotea.

16.2 - Muros

Los muros M4 y M5 que se indican construir en el plano L8 A5, se realizaran en base al
sistema constructivo steelframing (obra seca). La conformacion de los mismos y caracteristicas
de los materiales se indican en el capitulo 4.3 de la presente Memoria.

Sobre el muro M4 se construird una cenefa de 50 cm de alto que sobresaldra 21 cm hacia
delante de la cara exterior del muro. La seccion y dimensiones de la misma se indican en el
detalle D1 del plano L9 A6. En el rehundido a lo largo de la cara inferior de la cenefa, se
colocara una tira de LED continua. En el frente de la cenefa, se colocaran letras corporeas
indicando “DIRECCION”, “ADSCRIPCION” y "ADMINISTRACION”. Cada letra sera de 2 cm de
ancho, por 1,8 cm de profundidad y 12 cm de alto. La parte inferior de cada texto ird 15 cm por
encima del borde inferior de la cenefa. Previo a la colocacion, debera presentarse una letra de
muestra para que sea aprobada por el Supervisor de Obra.

A lo largo de la cara exterior del muro M4, se colocara un zdcalo de aluminio anodizado seccion
15 x 100 mm. Sobre éste, se colocaran dos guardas horizontales decorativas conformadas por
perfiles de aluminio anodizado seccion 15 x 40 mm de acuerdo con lo indicado en el detalle D2
del plano L9 A6. En las esquinas los cortes se realizaran ingletados. Los perfiles se colocaran
pegados con cemento poliuretanico a la placa exterior del muro M4.

Los vanos de las aberturas que se retiran se cerraran con muro de mamposteria tipo M2 y M3
de acuerdo con lo indicado en plano L8 A5.

En el lugar que se indica en los planos L9 A6 y L33 IE2, contra el muro medianero, se realizara
un pase de 20 x 20 cm para pasaje de la cafieria de interconexion entre las unidades interiores
y exteriores de los equipos de aire acondicionado. En el exterior, en torno al ducto se retiraran
las capas de terminacién de la azotea y el pretil hasta llegar a la estructura sobre la que
levantara un ducto de mamposteria realizado con muro simple de ladrillos de campo hasta nivel
del pretil. La terminacién interior sera bolseada y por el exterior se revocard a tres capas
(hidréfugo, gruesa vy fina). La union del ducto con la azotea en los tres lados, asi como el
encuentro de los muros laterales con el pretil, se realizara con forma de media cafa. En la
parte superior del ducto de mamposteria, se colocara un ducto realizado en chapa galvanizada
de 150 mm de diametro con forma de cuello de cisne para evitar el ingreso de agua. La unién
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del ducto metalico con la mamposteria, se realizara por medio de una cupertina de chapa
galvanizada que ajustara herméticamente en la base del ducto cilindrico y cubrira toda la
seccién del ducto de mamposteria. Una vez instalada toda la cafieria, se sellara la salida del
ducto metalico con espuma de poliuretano.

16.3 - Revoques

Se repararan los revoques interiores de muros que quedan dentro de las nuevas oficinas.

En los sectores donde el revoque interior este visiblemente deteriorado por efecto de la
humedad, roto, inconsistente o despegado del muro el mismo se picara en todo su espesor o
en forma superficial segun el grado de deterioro, hasta llegar al material sano y firme.

Luego de retirado el revoque éste se reconstruird con mezcla gruesa y fina, cuidando que la
textura del mismo sea similar a la del revoque circundante.

Los muros que se construyeron en los vanos de las aberturas que se retiraron se revocaran por
ambas caras con revoque a tres capas, hidrofugo, gruesa y fina de textura similar al revoque
circundante.

Todos los trabajos de reparacién o reconstruccion de revoques interiores y exteriores, se
realizaran previa delimitacion de los sectores a intervenir dentro de una forma regular
(cuadrado o rectangulo), limitada en lo posible por alguna arista del muro, mocheta de abertura,
moldura, linea de nivel de marcos, etc. para que los sectores reparados presenten un aspecto
prolijo.

16.4 - Pisos

En el area que ocuparan las nuevas oficinas, se realizaran reparaciones puntuales para corregir
defectos de la superficie del piso, especialmente los que se hayan originado por retiro de
elementos o instalaciones amuradas o fijadas al piso existente.

Siempre que sea necesario se eliminaran las salientes y asimismo se rellenaran los agujeros o
huecos que presente el piso. Dependiendo del defecto a corregir, se utilizara enduido acrilico para
exterior o mortero predosificado para aplicacion en espesores finos tipo Sikatop 121 o de calidad
superior.

Una vez preparada la superficie, se replanteara la ubicacién del tabique de frente de acuerdo con
las medidas indicadas en el plano L8 A5. Una vez delimitada la superficie a ocupar por las nuevas
oficinas, sobre el piso existente de todo el sector se colocaran en baldosas vinilicas.

Se utilizaran baldosas vinilicas para alto transito, con un espesor nominal de 3,2 mm, de 30,48 x
30,48 cm color azul grisaceo tipo Compact Plus Homogéneas cod. 360 de Metropolitana o de
calidad superior. El Contratista debera presentar muestras al Supervisor de Obra para su
aprobacion. Las baldosas vinilicas se colocaran utilizando cemento especifico.

Previo al inicio de la colocacién del revestimiento, se solicitara al Supervisor de Obra que
inspeccione la superficie y de conformidad a los trabajos de preparacion. Asimismo, se replanteara
en forma conjunta la ubicacién de las lineas de arranque y la ubicacion de los cortes.

16.5 - Z6calos

En los muros de steelframing, se colocaran z6calos de madera de 7 cm de alto por 1,5 a 2 cm
de espesor excepto en la cara exterior de las oficinas. Los mismos se pegaran con cemento
poliuretanico y se terminardn con esmalte sintético. Del lado exterior de las oficinas, en el
perimetro del muro tipo M4, se colocara un zocalo conformado por un perfil de aluminio
anodizado natural seccién 20 x 100 mm.

Donde se retiran aberturas y se cierra el vano del muro, se reconstruira el zocalo existente a los
lados utilizando piezas de mayolicas extraidas de los muros de la actual Direccion que se
demuelen.

16.6 - Revestimientos

Se reconstruira el revestimiento de maydlicas existente en la franja inferior de los muros.

Se comenzara realizando una inspeccién minuciosa para detectar las piezas flojas, las que se
retiraran para recolocarlas en los mismos lugares.

En todos los casos que se realicen reparaciones por piezas flojas, rotas o faltantes, se comenzara
picando el revoque del sector hasta llegar a un material sano y firme. Seguidamente se
reconstruird el revoque de base con mezcla gruesa y se repondra el revestimiento decorativo.

Se exigira especialmente que dichas tareas sean realizadas por un oficial finalista.
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Las reposiciones se realizaran utilizando piezas obtenidas de los muros de la actual Direccién que
se demuelen

16.7 - Cantoneras
En las tres aristas expuestas indicadas en el plano L8 A5 se colocaran cantoneras de PVC con
malla para proteger dichos puntos. Las mismas cubriran toda la altura del muro.

16.8 - Cielorraso

Sobre el sector de oficinas de 3,94 x 16,27 m se realizara un cielorraso a 2,70 m de N.P.T. El
mismo se construira con sistema steelframing cuyos componentes y caracteristicas de los
materiales que lo conforman se indican en el capitulo 4.2.2 de la presente Memoria.

16.9 - Sanitaria

Se realizard la instalaciéon para desagie del agua de condensacion que generan las tres unidades
interiores de los equipos de aire acondicionado. El desagiie se realizar4 mediante un cafio de PVC
de 40 mm de espesor normalizado que se colocara empotrado en el muro con ramales para
conexion de todas las unidades a un mismo cafio. Dicha cafieria desaguard en una boca de
desague a construir dentro del laboratorio contiguo. Ver plano L33 IE2.

16.10 - Instalacion Eléctrica

Se realizara a nuevo toda la instalacion eléctrica correspondiente al sector de oficinas incluyendo
el tablero secundario T1 con los comandos del sector. Las caracteristicas y componentes del
tablero secundario, se detallan en el capitulo 7.5 de la presente M.C.P.. En atencion a los equipos
de consumo existente en el sector, dentro del tablero se instalara un disyuntor diferencial super
inmunizado tipo Schneider 30mA Sl o de calidad superior.

Desde el tablero se alimentaran las puestas de iluminacién y fuerza motriz que se indican en el
plano L33 IE2. Desde nivel +2,85 (cara superior de cielorraso) hacia abajo, todas las
canalizaciones de la instalacion eléctrica se realizaran embutidas ya sea dentro de los muros
existentes, dentro de los muros de steelframing o dentro del cielorraso.

Las luminarias a suministrar e instalar se encuentran referenciadas en dicho plano, las
caracteristicas de cada una se indican en las fichas técnicas referentesa L1y L2.

Cada equipo de aire acondicionado, tendra su proteccion térmica independiente dentro del
tablero.

Las lineas con tensiones bajas correspondiente a alarmas, datos y telefonia que se retiraron,
se volveran a instalar. Los médulos, cajas y demas elementos de terminacién que estén en
perfectas condiciones, se limpiaran y podran reutilizarse. Asimismo los conductores que tengan
la seccion y las caracteristicas adecuadas y estén en perfectas condiciones, podran reutilizarse
siempre que el largo de los mismos sea suficiente y no sea necesario realizar empalmes.

Las ubicaciones de las puestas que se indican en plano son aproximadas, su ubicacién
definitiva se consultara con el Supervisor de Obra.

16.11 - Equipos de aire acondicionado

Se suministraran e instalaran tres equipos individuales nuevos tipo splits con tecnologia
inverter. Los suministros y las instalaciones respectivas seran de acuerdo con lo indicado en el
capitulo 7.16 de la presente M.C.P. Las unidades interiores se ubicaran en los lugares que se
indican en el plano L33 IE2 y las unidades exteriores en la azotea apoyados y afirmados sobre
losetas de hormigon.

En Administracidn se instalara un equipo con capacidad e refrigeracion de 18.000 Btu/h y en el
sector Adscripcion y Direccion dos equipos con capacidad e refrigeracion de 12.000 Btu/h cada
uno.

Los elementos de comando y proteccion quedaran instalados dentro del tablero del sector.

16.12 - Aberturas

Se retiraran las dos puertas de 1,30 x 3,13 que se indican en el plano L8 A5 y se completara el
muro cegando los vanos.

Se suministraran e instalaran las cuatro puertas tipo C3, referenciadas en el plano L8 A5, cuyas
caracteristicas se detallan en las planillas correspondientes.

En el muro M4 se colocaran las aberturas de aluminio que se indican en plano L8 A5. Ver
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especificaciones en planillas L57 AL1, L58 AL2 y L59 AL3.
En todos los casos, se tendra en cuenta lo indicado en el capitulo 4.11 de la presente M.C.P.
referente a la colocacion de aberturas.

16.13 - Carpinteria

Se repararan y reacondicionardn los marcos y las hojas, de la puerta principal y la puerta
cancel incluyendo los cerramientos laterales de madera, el marco y la abertura con reja hacia el
patio interior, la puerta de biblioteca y la puerta del pasillo hacia laboratorio. En todos los casos
se realizaran los trabajos necesarios de acuerdo con lo indicado en el capitulo 9 de la presente
M.C.P. para que las aberturas queden en perfecto estado de funcionamiento y con buena
terminacion en todos los detalles.

El trabajo incluye marcos, hojas, postiguillos y contramarcos.

Se acondicionara el cielorraso liviano existente sobre la puerta cancel del acceso principal. El
mismo debera ser plano y nivelado, con terminacion prolija en el apoyo sobre el cerramiento de
madera.

16.14 - Pintura

El trabajo comprende la pintura sobre revoques de todos los muros que rodean el hall, lambriz
de madera existente en la parte inferior de los muros, pintura de aberturas de oficinas y hall
(puerta cancel y puertas interiores), muros steelframing, cielorraso de oficinas, columnas de
hierro existentes en el hall, z6calos de madera y letras corpdreas de cenefa.

En todos los casos, se realizara una adecuada preparacion de la superficie a pintar de acuerdo
con lo indicado en el capitulo 14 de la presente M.C.G.

El trabajo comenzara después de que se hayan terminado todas las tareas relativas a
reparaciones de revoques y colocacion de instalaciones por muros, tabiques y cielorrasos.
Salvo indicacion particular diferente, en general los tipos de pintura y manos a aplicar sobre
cada material de terminacion, se indican en el capitulo 14 de la presente M.C.P.

16.14.1 - Pinturas sobre muros

Se pintaran todas las superficies revocadas del hall incluyendo el sector nuevo hasta el acceso
con rampa. El trabajo comprende el sector revocado entre la guarda de revestimiento o lambriz en
la parte inferior de los muros y el techo o cielorraso.

Sobre revoques nuevos o superficies absorbentes, se aplicara una mano de sellador pigmentado.
El color a utilizar con referencia a la carta de Inca sera Seda Damasco 20YY 67/084

Dentro de las oficinas nuevas, las caras de los muros de steelframing se pintaran con pintura latex
acrilico lavable tipo Incalex Superlavable o de calidad superior color con referencia a la carta de
Inca, Seda Damasco 20YY 67/084. La cara exterior de las oficinas hacia el hall, incluyendo la
entrada hacia Direccion y Adscripcion, se pintara de color Tierra del Fuego 60YR 31/368. La
cenefa ubicada a lo largo de la parte superior del frente, se pintara en su totalidad (frente de 50 cm
y cara inferior incluyendo rehundido iluminado) con el mismo tipo de pintura color con referencia a
la carta de Inca, Arena Blanca 30YY 58/082.

Las letras corpdreas a colocar sobre la cenefa se pintaran de color Azul Relampago 10BB 09/250

16.14.2 - Pinturas sobre cielorrasos de yeso

Una vez completado el enmasillado y lijado de las superficies de yeso correspondiente al sector de
oficinas y cielorrasos nuevos del hall, se aplicara una mano de sellador pigmentado y al menos
dos manos de pintura para cielorraso antihongos color blanco. Las molduras perimetrales se
pintaran de color blanco.

16.14.3 - Pinturas sobre herreria

Las vigas metalicas colocadas como refuerzo de los muros del hall que se reformaron, se pintaran
con tres manos de esmalte sintético con convertidor de 6xido tipo Hammerite o de calidad superior
color con referencia a la carta de Inca, Arena Blanca 30YY 58/082 terminacién semi brillo.

Las tres columnas de hierro existentes en el espacio principal del hall, se pintaran desde el piso
hasta el borde inferior del segundo anillo superior (aprox. 3 m) con tres manos de esmalte sintético
tipo Inaclux o de calidad superior color con referencia a la carta de Inca, Bronceado de Verano
20YY 39/130. El resto de cada columna, incluyendo el segundo anillo superior hasta el cielorraso,
se pintara con la misma pintura y del mismo color que las paredes del hall (Seda Damasco 20YY
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67/084)

16.14.4 - Pinturas sobre carpinteria

Se pintaran los marcos y las hojas, de las cuatro puertas de las oficinas y de todas las puertas
interiores existentes 0 que se reubican que dan hacia el hall: puerta de aula hacia el frente
(magquillaje), puerta de Sala de Profesores, marco y abertura con reja hacia el patio interior
principal, puerta de biblioteca y puerta de pasillo hacia laboratorio.

Luego de realizada una adecuada preparacién de la superficie, se aplicaran tres manos de
esmalte sintético tipo Incalux o de calidad superior, color con referencia a la carta de Inca,
Llanuras Africanas 25YY 54/123. Del mismo color, se pintaran los z6calos de madera en el interior
de las oficinas.

La puerta cancel incluyendo los cerramientos laterales de madera, se lijaran completamente,
limpiaran y terminaran con barniz satinado en base agua tono a definir. Asimismo, los
revestimientos de lambriz en muros, se lijaran, limpiaran y pintaran con dos manos de barniz al
agua terminacion semibirillo tipo Inca, Milesi o de calidad superior.

El Supervisor de Obra podra solicitar que se realicen pruebas con distintos tonos de barniz, para
definir el color a utilizar en cada caso.

El cielorraso sobre la puerta cancel se pintard con esmalte sintético color con referencia a la carta
de Inca, Arena Blanca 30YY 58/082 terminacion semi brillo.

Los zécalos de madera en el interior de las oficinas, llevaran una mano de sellador para
madera y tres manos de esmalte sintético semi brillo color con referencia a la carta de Inca Mar
Balcanico 50BG 32/114

17. SECTOR B: FACHADA PRINCIPAL, ACCESO N° 473 Y SA LA DE
PROFESORES

Se reformara el acceso secundario a la escuela con nimero de puerta 473, para que tenga
accesibilidad universal. En el interior, se realizaran las reformas que se indican en el plano L10
A7 para ampliar integrar el acceso universal al hall y para crear una sala de profesores,
ocupando el area donde actualmente estd el depdsito mas un area de distribucién interna
contigua.

17.1 - Retiros y demoliciones

Se comenzara retirando la puerta (hojas, marco y tope inferior de bronce) del acceso a
reformar. Los parantes del marco de la puerta se cortaran a nivel de la parte superior de las
hojas a reformar, y se mantendra sin modificar la ventana superior de la abertura. La tarea se
realizara con los maximos cuidados para no dafiar el marco, ya que el mismo se reubicara mas
adentro invirtiendo su posicion. El marco y las hojas se cortaran para adecuarlos a la menor
altura disponible en el lugar donde se reubica, el nivel de travesafio superior del marco se
mantiene.

Se retiraran las puertas reja de hierro existente en el zaguan (las mismas se mantendran por
seguridad hasta que se reubica la puerta reformada).

Se replanteard y marcara la rampa de dos tramos a construir y se demoleran los pisos
(baldosas, contrapiso y escalones) que interfieran con la ejecucion de la rampa considerando
gue el espesor del hormigén del contrapiso es de 8 cm y que en el arranque se realizard un
refuerzo de 15 x 15 cm. Los cortes para delimitar las zonas a demoler, se realizaran
prolijamente con pulidora. Se tratara de hacer coincidir los limites de las rampas a construir
con las juntas del pavimento existente en la vereda. En el interior, se picara y retirara el piso a
continuacion de la rampa (sector de aprox. 1,60 x 3,00 m). Las demoliciones deberan realizarse
con las debidas precauciones para no dafar los revoques y revestimientos que se mantienen.
En el interior de zaguan, una vez retirado el marco de la puerta, en ambos muros laterales se
picara el revestimiento de maydlicas que queda del marco hacia afuera en su nueva ubicacién,
(franja de aprox. 37 cm de ancho por el alto del revestimiento 56 cm). Previamente se
replanteara la linea de corte para realizar un corte prolijo y perfectamente recto. Asimismo, se
delimitardn las zonas con revoque en mal estado (roto, inconsistente, desparejo) y se picara
para su posterior reconstruccion.
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Donde se retiran puertas y se recompone el muro, se cortara y picara el piso (baldosa y
contrapisos), hasta dejar la cimentacion al descubierto, sobre la que apoyara el muro
complementario a realizar.

En el acceso principal, se retiraran los dos pasamanos de hierros los que se cambiaran por
nuevos de acero inoxidable segun planilla L104 Ai3. Se picard completamente el revoque roto a
los lados de acceso desde los escalones hasta la moldura saliente.

En la fachada principal, se conservaran los tres soportes para pabellones junto al acceso
principal, los restantes se retiraran.

En el interior, se desconectara y se retirard completamente la instalacion eléctrica, luminarias,
telefonia, datos, alarma y aire acondicionado del sector (zaguan, actual Direccion, deposito y
espacio de distribucion interna frente a aula de informatica), solamente se mantendra la
alimentacion al tablero del servidor del Plan Ceibal y en forma provisoria, aquellas lineas
necesarias para el funcionamiento de otros sectores de la Escuela Técnica. El tablero general y
el medidor de UTE se reubicaran.

Se retiraran las aberturas interiores que se indican en el plano L10 A7. Asimismo, en los muros
que se demuelen y en los muros que quedaran dentro de la sala de profesores, se retirara el
revestimiento de maydlicas. En ambos casos, se cuidara de preservar sanas la mayor cantidad
de piezas de revestimiento ya que las mismas se utilizaran para reparar o recomponer la
terminacién de muros nuevos o existentes.

Se replantearan los sectores de muro a demoler y se realizaran los refuerzos estructurales que
se indican en plano L22 E1 y que se detallan en el capitulo 3.2 Vigas y 3.5 Dinteles de la
presente M.C.P... Una vez realizados los refuerzos estructurales, se realizaran las demoliciones
de muros de acuerdo con lo indicado en el plano de reforma L10 A7. Los escombros
resultantes de las demoliciones, podran ser utilizados como material de relleno bajo contrapiso
de bateria de bafios y para cegado del aljibe.

Dentro de la actual Direccion, se picara y retirara completamente el revoque hasta 1,00 m
sobre nivel de piso, en la cara interior del muro exterior, incluyendo las mochetas o tramos de
muros laterales contiguos que quedan.

Los revoques del techo del sector que estén visiblemente rotos, parcialmente desprendido o
inconsistentes, se retiraran.

Se retirard completamente el piso de tablas de la actual Direccion

17.2 - Estructura

En sustitucion al piso de tablas que se retira de la actual oficina de Direccién, se construira una
losa de hormigon armado sobre elevada del suelo, apoyada sobre pilares y patines de
fundacion de 50 x 50. Ver plano L22 E1.

Una vez retirado el piso de tablas y todos los demas elementos que lo soportan (empalomados,
tirantes, etc.), se limpiara el interior de la recamara (muros perimetrales y el suelo) y se
realizaran los dos pases para colocacion de las ventilaciones. Las seis bases de fundacion se
realizaran de acuerdo con lo indicado en el plano L22 E1. Las mismas apoyaran sobre suelo
firme y plano, para lo cual se excavara como minimo una profundidad de 10 cm conformando
una caja de la seccién de la base con el fondo plano y limpio. Sobre las bases se construiran
los pilares de fundacion que se hormigonaran hasta nivel de fondo de vigas. La armadura de
los mismos tendra su arranque dentro de las bases de fundacién como se indica en el detalle
de lamina L22 E1. Luego de 7 dias de hormigonados los pilares, se armaran las vigas V001 a
V004 las cuales se hormigonaran dejando los hierros superiores sin recubrir de modo que éstos
gueden dentro del espesor de la losa. Se replanteara el nivel de la losa de hormigén armado, la
cual debera quedar terminada a 4 cm por debajo del N.P.T. Para el armado, debe considerarse
gue el encofrado quedara perdido. En los muros perimetrales, se realizard una canaleta donde
el hormigén se introducira 7 cm para apoyo de los bordes de la losa. En el lugar que se indica,
se dejara pase de 15x15 cm para permitir la circulacion de aire.

A nivel superior, en los muros de hall y sala de profesores que se reforman, se realizaran los
refuerzos estructurales que se indican en plano L22 E1 y que se detallan en el capitulo 3.2
Vigas de la presente M.C.P. Las vigas metdlicas que se incorporan para soporte del muro,
apoyaran en los extremos mediante un dado de hormigén armado a realizar dentro del muro.
Ver detalle D1 en plano L22 E1.

Losa sobre puerta de acceso que se reforma: la separacion entre el marco de la puerta
principal en su nueva ubicacién y el marco existente, se cerrara con una losita de hormigén
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armado de 6 cm de espesor la cual apoyara sobre el travesafio superior del marco de la puerta
gue se reforma e ira empotrada en los muros laterales. La cara inferior de la misma, quedara 2
cm por encima del nivel de la cara inferior del travesafio superior del marco existente. La
terminacién de la cara inferior y el canto visto hacia el interior, sera revocada a dos capas
(gruesa y fina).

Contrapiso de rampa: Una vez realizado el replanteo y las demoliciones, en el lateral abierto del
primer tramo de rampa y bajo dos lados del descanso a nivel -0,21, se construiran muretes de
ladrillo para contener el relleno y para conformar los escalones.

En los muros existentes junto a la rampa, se colocaran bigotes de 6 mm de 60 cm de largo
cada 30 cm para arriostrar la armadura (malla) del contrapiso que tendra las dimensiones que
se indican en plano L22 E1. La cara superior debera quedar al menos 3 cm por debajo del nivel
de piso terminado en cada caso para permitir la colocacion del revestimiento. El hormigén a
utilizar se preparard con 4 partes de pedregullin, 2 partes de arena terciada y 1 parte de
cemento portland. Se armara con malla electro soldada 15 x 15 x 4,2 mm colocada en la mitad
del espesor. En todos los casos, el espesor minimo del hormigén sera de 8 cm. Los bordes se
reforzaran colocando a lo largo dos varillas de hierro tratado de 8 mm. En el arranque de la
rampa, el contrapiso tendra un engrosamiento de 0,15 x 0,15 m.

Contrapisos interiores: en el interior, a continuacién de la rampa se realizara el contrapiso que
se indica en el plano L22 E1. El mismo serd de hormigon armado con malla electrosoldada
15x15x3 mm, de 8 cm de espesor. La terminacion superior serd plana y nivelada, a 4 cm por
debajo del NPT para permitir la ejecucion de una carpeta de alisado y la colocacion del
revestimiento de piso. El nivel de referencia, sera el N.P.T. del hall principal. El hormigén a
utilizar en el contrapiso se preparara con pedregullin o polvo de cantera, arena terciada y
cemento en proporcion 5-2-1.

En caso de que corresponda, previo a la ejecucion del contrapiso, se colocaran las
canalizaciones de la instalacién eléctrica que van por debajo del piso.

17.3 - Muros

Los muros interiores a construir que se indican en plano L10 A7 y corresponden al cegado de
vano de aberturas que se retiran y construccién de antepecho de ventana interior de sala de
profesores con muro tipo M2.

La terminacidn sera revocada o revestida igual a la terminacion del muro existente. Los muros
nuevos se vincularan a los existentes colocando varillas de 6 mm de 60 cm de largo, en cada
hilada. Salvo indicacion en contrario, el espesor total del muro terminado sera el mismo que el
existente.

En el acceso que se reforma y en la puerta de la sala de profesores, se adecuaran los muros
laterales conforme al proyecto de reforma y a las dimensiones de las aberturas a colocar.

Las medidas definitivas referentes a la albafiileria de los muros en los que se interviene,
deberan rectificarse en obra de acuerdo con el objeto de la reforma.

17.4 - Capa aisladora

Los muros nuevos se comenzaran con tres hiladas perfectamente niveladas, tomadas con
mortero de arena y cemento en proporcion 3 a 1 con hidréfugo, recubriendo con igual material
mediante una capa envolvente las tres caras a partir de la cimentacion existente sobre la que
se arranca el muro.

17.5 - Contrapisos

Ademas de los contrapisos armados que se indican en el capitulo referente a Estructura, dentro
de la sala de profesores a crear, se nivelara el piso tomando como referencia el nivel mas alto.
Para ello, en el sector que actualmente ocupa el espacio de distribucién interna, se construira
una carpeta de alisado de arena y portland en proporcién 4 a 1. La misma se armara con malla
plastica colocada en la mitad del espesor para controlar las retracciones de fraguado. La
terminacioén superficial sera lisa y perfectamente plana para la posterior colocacion de baldosas
vinilicas.

En el sector donde actualmente se encuentra el depdsito, se verificara la nivelacién y plenitud
del piso existente. De ser necesario se corregiran las zonas elevadas con disco de desbaste y
las zonas deprimidas con mortero predosificado para aplicacion en espesores finos tipo T-Con,
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Sikatop 121 o de calidad superior. En cualquier caso, deberan seguirse las instrucciones del
fabricante en cuanto a la forma y las condiciones de aplicacion.

17.6 - Revoques

Comprende la reparacion de todos los revoques de la fachada principal que estén en mal estado, y
la ejecucién de revoques interiores en muros nuevos y en los sectores donde los revoques
existentes en mal estado se retiran y se reconstruyen.

En la fachada principal, se repararan los revoques rotos, resquebrajados o inconsistentes. Las
principales reparaciones se requieren a los lados del acceso principal y en las molduras y cornisas
ornamentales en la parte superior de la fachada.

En el interior, todos los revoques que se realicen nuevos, ya sea sobre muros nuevos o para
recomponer revoques en mal estado que se retiraron, se realizaran a tres capas de acuerdo con lo
indicado en el capitulo 4.5.3 de la presente M.C.P.

En los sectores indicados donde el revoque de muros o de techos, este visiblemente deteriorado
por efecto de la humedad, roto, inconsistente o despegado del muro el mismo se picara en todo su
espesor o en forma superficial segun el grado de deterioro, hasta llegar al material sano y firme.
Luego de retirado el revoque éste se reconstruird a dos o tres capas segun el caso, cuidando que
la textura del mismo sea similar a la del revoque circundante. En todos los casos, la unién de los
revoques nuevos con los existentes, serd en una linea recta que delimita el sector con revoque
nuevo dentro de una forma regular (rectangulo o cuadrado) para las zonas intervenidas
presenten un aspecto prolijo.

En los casos que corresponda, como en el patio interior, se reconstruira la terminacién inferior
de los muros con revestimiento de mayadlicas.

En los sectores de techo donde se coloca cielorraso de yeso, el trabajo se limitard a la remocion
de las capas de terminacion pintura y/o revoque) que estén en mal estado (despegado, flojo o
inconsistente). Las partes metalicas de la estructura que queden a la vista se limpiaran por medios
mecanicos y se protegeran con dos manos de fondo con convertidor de 6xido tipo Cromox de Inca
o de calidad superior.

17.7 - Cantoneras

En el sector de hall que se reforma y en la sala de profesores, se colocaran cantoneras de
aluminio de 2,00 m de alto, realizadas con perfil de aluminio tipo flecha. La ubicacién de las
mismas se encuentra referenciada en el plano L11 A8. En dichos puntos se picara el revoque y
se amuraran los perfiles con mortero de arena y portland en proporciéon 3 a 1 cuidando de no
manchar el aluminio. Las caras vistas quedaran a ras del revoque de terminacion.

17.8 - Pisos

Comprende la colocacién de revestimiento de piso en los siguientes sectores: rampa, hall
(sector que se reforma) y sala de profesores

El tramo exterior de la rampa y el descanso incluyendo el escaldn, se revestiran con baldosas
de hormigén de 20x20 de 9 panes color amarillo. Los laterales de la rampa y el descanso asi
como las dos contrahuellas de los escalones, se terminaran con revoque a dos capas (gruesa y
fina). El segundo tramo de la rampa, se revestirda con plaquetas de porcellanato color gris con
textura antideslizante. El nivel de arranque de la rampa en la vereda y el nivel de terminacion
de la rampa en el interior, coincidira exactamente con el del pavimento existente o a colocar en
cada extremo de la rampa.

Dentro del hall, se revestira el sector de piso a continuaciéon de la rampa mas la superficie que
actualmente ocupa la Direccion (22,0 m2). Se colocaran baldosas formato 40x40, de monolitico
pulido color gris con la misma composicion granulométrica que las existentes en el hall
principal. El pulido final se realizara en obra para lograr una superficie perfectamente lisa y sin
resaltes en las juntas. A los efectos de su colocacién se considerara lo siguiente: Las baldosas
se asentaran con mortero comdn de mezcla gruesa con 1/5 partes de cemento Pértland. Las
juntas, seran de 2 a 3 mms, (el espesor de la cuchara de albafiil debe penetrar libremente en la
junta). Para su colocacién se empleara el procedimiento llamado “al hilo”, poniendo el maximo
cuidado en la medicién de los niveles y en la correcta colocacion de cada baldosa sin dejar
diferencia de niveles entre bordes. Al dia siguiente de colocado el piso, se rellenaran las juntas,
las cuales deben estar perfectamente limpias, se eliminara el polvo y se aplicara una suave
llovizna con agua limpia hasta humedecer el piso y la junta (esta operacion llena por debajo de
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la baldosa los huecos que puedan existir entre estas y el mortero y rellena las juntas entre
baldosas). Para el relleno de las juntas se utilizard pastina de color gris esparcida con lampazo
de goma, repetidas veces por sobre el piso a fin de que vaya rellenando el espesor total de la
junta. Antes que se endurezca totalmente la pastina debera retirarse totalmente el exceso con
un lampazo y luego con un pafio seco y limpio se quitara el sobrante para dejar la superficie
totalmente limpia. Por dltimo se realizar4 un pulido fino con abrasivos N° 120 para eliminar
pequefias imperfecciones de la superficie y lustre a plomo con mufieca a lona y plomo y sal de
limén para obtener brillo final.

La ubicacion exacta de la linea de unién del nuevo piso con el existente, se determinara en
obra donde el piso existente permita conformar una linea perfectamente recta, con bordes
sanos Yy bien definidos (sin roturas o desprendimientos). En el pase para ventilacion de la
recamara bajo el piso, se colocard una rejilla de 15x15 de acero inoxidable fijada con tornillos.
La misma contara con un marco, de manera que quede sobre elevada 3 cm del piso.

Dentro de la sala de profesores y luego de haber realizado las tareas previas para nivelar toda
la superficie del local, se colocaran en baldosas vinilicas. Se utilizaran baldosas vinilicas para alto
transito, con un espesor nominal de 3,2 mm, de 30,48 x 30,48 cm color azul grisaceo tipo Compact
Plus Homogéneas cod. 360 de Metropolitana o de calidad superior. EI Contratista debera
presentar muestras al Supervisor de Obra para su aprobacion. Las baldosas vinilicas se colocaran
utilizando cemento especifico.

Previo al inicio de la colocacién del revestimiento, se solicitara al Supervisor de Obra que
inspeccione la superficie y de conformidad a los trabajos de preparacion. Asimismo, se replanteara
en forma conjunta la ubicacion de las lineas de arranque y la ubicacion de los cortes. En la union
con el piso existente se colocara un perfil para entrepuerta de aluminio, fijado con tornillos.

17.9 - Zécalos

En el hall en los tramos que se indican en el plano L11 A8 (22,50 m.l.), se colocaran zécalos de
monolitico pulido gris de 10 cm de alto. Los mismos nos podran sobresalir mas de 1,5 cm del
plomo del revoque del muro.

Dentro del aula de profesores, se colocaran zécalos de madera de 7 cm de alto por 1,5 a 2 cm de
espesor. Los mismos se fijaran al muro mediante tornillos colocados cada 40 cm. Los tornillos se
colocaréan frezados y recubiertos con masilla.

17.10 - Cielorrasos

Sobre el sector del hall que se reforma (frente al acceso que se reforma y sobre el actual local de
Direccion), se colocara un cielorraso horizontal de yeso a 4,00 m de NPT.

En la sala de profesores, en el sector que actualmente ocupa el depésito, se colocara un cielorraso
horizontal de yeso a 3,50 m de NPT. Los materiales y procedimientos de ejecucion se indican en el
capitulo 4.2.1 de la presente M.C.P.

Dentro de la sala de profesores, por debajo del cielorraso de yeso y contra el mismo, se colocaran
6 perfiles horizontales y paralelos de aluminio anodizado terminados con pintura electroestatica de
color blanco seccion 50x125. Ver plano L11 A8

En el sector contiguo, y alineados con los perfiles detallados, se colocaran sendos perfiles de
aluminio dejando abierto el espacio superior hasta el techo.

Los perfiles se colocaran perfectamente nivelados y previo replanteo general de modo que la
separacion con los muros laterales sea la misma a ambos lados. En los extremos iran amurados
con mortero de arena y portland. En torno a cada punto de amure, se reconstruira prolijamente el
revoque de terminacion.

En los lugares que se indican en el plano L5 A3, se conformaran cajas de 63 x 63 cm con tramos
transversales del mismo perfil de aluminio para colocacion de las luminarias. Ver detalle D1 en
plano L11 A8. En el sector sin cielorraso de yeso, el cableado de las mismas ir4 por ductos de
PVC con tapa tipo 20x10 sujetos a la parte superior de los perfiles de aluminio.

17.11 - Sanitaria

Se realizard la instalacion para desagie del agua de condensacion que generan las tres
unidades interiores de los equipos de aire acondicionado a instalar en el aula de maquillaje,
aula de informatica y sala de profesores. El desagiie se realizard mediante un cafio de PVC de
40 mm de espesor normalizado que se colocard embutido en el muro con ramales para
conexion de todas las unidades a un mismo cafio. Dicha cafieria desaguara en una boca de
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desagule tapada a construir dentro de la sala de profesores, interceptando el cafio de desagte
de pluviales existente. Dicha BDT tendra un marco y tapa de acero inoxidable fijada con
tornillos la cual quedara a ras del piso. Ver plano L10 A7 y L36 IE4.

17.12 - Instalacion Eléctrica

En la fachada principal, asi como en el sector del hall que se reforma y dentro de la sala de
profesores, la instalacion eléctrica se realizara a nuevo. Los elementos de comando y
proteccion correspondiente a los circuitos de fachada y hall, se centralizaran en el tablero
general (TG) y los circuitos correspondientes a la sala de profesores en el tablero secundario
T2 ubicado en el patio interior contiguo a la misa.

Las lineas existentes que cruzan por el sector, tales como derivaciones hacia tableros
secundarios y demas lineas con tensiones débiles, se retiraran y volveran a instalar con los
criterios indicados en el capitulo 7 de la presente M.C.P. Las lineas de servicios publicos que
cruzan adosadas a la fachada, se soltardn y una vez reparados los revoques y realizados los
trabajos de pintura, se volveran a colocar. A tales efectos, la empresa contratista debera
realizar todas las coordinaciones necesarias con las empresas publicas o privadas propietarias
de los cables.

La nueva instalacion alimentard catorce artefactos de iluminacion de fachada, el cartel
retroiluminado sobre el acceso principal, cuatro luminarias en hall, cuatro luminarias en sala de
profesores, un tomacorriente en hall y siete tomacorrientes en sala de profesores. Las
ubicaciones de las puestas y los tipos de luminarias a utilizar, se encuentran referenciados en
el plano L35 IE3. Las caracteristicas de cada luminaria a suministrar e instalar se indican en las
fichas técnicas L43 L1, L45L3,L46 L4y L47 L5

El sector de fachada donde se encuentra el acceso principal, se iluminara con dos reflectores
LED direccionados hacia abajo y dos hacia arriba, ubicados a los lados del acceso principal, en
la parte superior, debajo de las molduras rectangulares salientes los direccionados hacia abajo
y sobre la moldura rectangular saliente los direccionados hacia arriba. El resto de la fachada de
menor altura hacia la izquierda, se iluminara con cinco artefactos bidireccionales, ubicados
debajo de cada una de los ornamentos naturales (todos la mismo nivel +2,70 m sobre nivel de
vereda), y cinco reflectores sobre cada uno de los artefactos y a eje de los mismos, instalados
sobre la cornisa iluminando hacia arriba las cinco pilastras ornamentales. La ubicacion
definitiva de cada artefacto de fachada se definira en consulta con el Supervisor de Obra quien,
a tal efecto, podra solicitar pruebas de iluminaciéon. En todos los casos, la alimentacion de
dichas luminarias, se realizara por el lado opuesto del muro, sin dejar canalizaciones aparentes
en la fachada. Dichos artefactos se encenderdan mediante sistema accionado por célula
fotoeléctrica.

17.13 - Equipos de aire acondicionado

En la Sala de Profesores, se reubicara el equipo existente en el aula de Informatica (marca
Gree con capacidad e refrigeracion de 18.000 Btu/h). Los suministros y las instalaciones
respectivas se haran de acuerdo con lo indicado en el capitulo 7.16 de la presente M.C.P. La
cafieria y cables de interconexién entre la unidad interior y la exterior, asi como las aislaciones
correspondientes, seran nuevos. La unidad interior se ubicard en lugar que se indica en el
plano L11 A8 y la unidad exterior en la azotea apoyada y afirmada sobre la cara superior de la
viga invertida.

Los elementos de comando y proteccion quedaran instalados dentro del tablero del sector.

17.14 - Aberturas

Se retirara y modificara la puerta del acceso que se reforma. Luego de reformada la puerta, se
reubicara retirada hacia adentro de acuerdo con lo indicado en el plano L11 A8. El marco se
colocara invertido de manera que las hojas abran hacia fuera para cumplir con Normativa de
Bomberos y Ley N°18.651 de accesibilidad vigente. El traslado de la puerta incluye el tope de
bronce a recolocar en el piso.

Se retirara la puerta interior ubicada frente al acceso que se reforma y se cierra el vano
correspondiente. Ver indicacién en plano L10 A7.

La puerta existente entre el aula de informética y la sala de profesores se retirara, se reformara
y se reubicara en la sala de profesores.

En la sala de profesores, se suministrara y colocara la ventana interior de aluminio que se
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detalla en la planilla L60 AL4.

17.15 - Carpinteria

La puerta exterior del acceso que se reforma se modificara de acuerdo con lo indicado en la
planilla L78 C5. Se cortaran los parantes del marco, a nivel de cara inferior del travesafio y se
reconstruira el marco colocandole un nuevo travesafio superior realizado con madera reciclada
de marcos de puertas interiores que se retiran. Las hojas se cortaran a nivel del replan principal
el cual se sustituird en cada hoja por un vidrio laminado transparente 3+3 mm. La altura de la
puerta se rectificara en obra una vez replanteada su nueva ubicacion. La puerta del aula de
informatica que se retira y reubica en la sala de profesores, se reformara de acuerdo con lo
indicado en la planilla L79 C6.

Las cinco ventanas y las dos puertas de la fachada principal, asi como la puerta de la sala de
profesores que se reubica, se repararan y acondicionaran dejandolas en perfecto estado de
funcionamiento. El trabajo incluye postigos exteriores, hojas, postiguillos interiores, marcos y
contramarcos. En particular, en la puerta exterior de dos hojas ubicada en el acceso principal,
se repararan las imperfecciones de la carpinteria, se ajustara el funcionamiento de los herrajes
(picaporte, falleba, cerraduras). Si hubiera herrajes obsoletos se retiraran y se reconstruira la
carpinteria mediante injertos de madera y/o masilla.

No obstante lo indicado precedentemente se realizara el reacondicionamiento general de todas
las aberturas referidas de acuerdo con lo indicado en el capitulo 9 de la presente M.C.P.

En la sala de profesores, se suministrard y colocara el placar tipo C7 cuya ubicacién se
encuentra referenciada en el plano L11 A8.

17.16 - Herreria
Se enderezaran los tres barrotes cilindricos de las barandas ubicadas en la parte superior de
las rejas de las ventanas de la fachada sobre calle Sarandi.

17.17 - Vidrios

En el cerramiento vidriado entre la sala de profesores y el patio interior, se cambiara el vidrio
tipo fantasia de forma rectangular (60x40 cm) de color azul por uno de las mismas
dimensiones que el contiguo, de igual color (celeste) y con el mismo disefio. En caso de no
haber disponibilidad, se cambiaran los dos vidrios centrales inferiores por vidrios fantasia
transparentes con disefio igual o similar a los de las dos franjas verticales contiguas.

En las dos hojas de la puerta exterior del acceso que se reforma, se sustituira el replan
principal alargado, por vidrios transparentes laminados 3+3 mm de acuerdo con lo indicado en
la planilla L78 C5.

17.18 - Pétreos
Cubriendo la cara superior del murete a la derecha de la rampa, se colocara una tapa de
granito Gris atlantico el cual sobresaldra 15 mm de las tres caras. Ver planilla L96 P1.

17.19 - Acero Inoxidable

Se suministraran y colocaran los accesorios de acero inoxidable que se encuentran
referenciados en el plano L11 A8 cuyas dimensiones y caracteristicas se detallan en las
planillas correspondientes a saber: baranda L103 Ail, pasamanos L104 Ai2 y L105 Ai 3, y
cartel retro iluminado L105 Ai4

17.20 - Pintura

Comprende la pintura total de la fachada principal, pintura interior sobre muros y cielorrasos de
sala de profesores, pintura sobre todas las aberturas exteriores de la fachada principal (la pintura
de la puerta cancel completa esta incluida en el Sector A), pintura sobre todas las rejas de
fachada, pintura sobre las dos puertas interiores del sector, pintura sobre herreria del cerramiento
vidriado existente en sala de profesores y pintura de zécalos.

Para cada elemento o tipo de superficie a pintar, se realizard una adecuada preparacion de la
superficie de acuerdo con lo indicado en el capitulo 14 de la presente M.C.P. Asimismo, en dicho
capitulo estan especificados los tipos de pintura a utilizar sobre cada superficie.

Los revestimientos de marmol de los escalones en los dos accesos sobre calle Sarandi, se puliran
para recuperar su aspecto original.
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17.20.1 — Pintura sobre muros

Se pintara la fachada principal en forma completa y los muros interiores correspondiente a la Sala
de Profesores

En la facha principal, los colores a utilizar seran los siguientes en base a la carta de Inca:
Basamento desde nivel de antepecho de ventanas hacia abajo y cornisas superiores: Sensacién
de Relax 77GY 32/058

Superficie general de fachada (revoque liso): Manuscrito 40YY 60/103

Elementos decorativos de fachada (a definir con Supervision de Obra): Mar de Guijarros 46YY
53/062

En los muros interiores de la Sala de Profesores el color a utilizar en con referencia a la carta de
Inca sera Pilar 40YY 67/087.

17.20.2 - Pinturas sobre cielorrasos de yeso

Comprende la pintura sobre cielorrasos de yeso y molduras perimetrales de la Sala de Profesores.
Una vez completado el enmasillado y lijado de las superficies de yeso, sobre éstas incluyendo las
molduras perimetrales, se aplicara una mano de sellador pigmentado y al menos dos manos de
pintura para cielorraso antihongos color blanco.

En el sector de sala de profesores donde no se coloca cielorraso de yeso, se pintara el cielorraso
revocado existente a nivel +4,53.

17.20.3 - Pinturas sobre herreria

En el interior de la sala de profesores, las vigas metalicas colocadas como refuerzo del muro, se
pintaran con tres manos de esmalte sintético semi brillo, del mismo color que los muros: Pilar
40YY 67/087. La perfileria metdlica del cerramiento vidriado superior existente, ubicado entre la
Sala de Profesores y el patio interno, previo lijado y limpieza se pintara con tres manos de esmalte
sintético con convertidor de 6xido color negro grafito efecto forja tipo Hammerite o de calidad
superior.

Las rejas de las aberturas de la fachada principal, luego de realizado un adecuado tratamiento de
la superficie, se pintaran con tres manos de esmalte sintético con convertidor de 6xido tipo 2 en 1
de Inca de calidad superior color negro. Asimismo, los soportes para pabellones, se pintaran con
esmalte sintético color blanco.

17.20.4 - Pinturas sobre carpinteria

Se pintaran en forma completa todas las aberturas exteriores de la fachada principal

Luego de realizada una adecuada preparacion de la superficie, se aplicaran tres manos de
esmalte sintético tipo Incalux o de calidad superior, color con referencia a la carta de Inca, Liebre
30YY 44/114.

Los z6calos de madera en el interior de la Sala de Profesores, se pintaran con una mano de
sellador para madera y tres manos de esmalte sintético semi brillo color con referencia a la carta
de Inca Mar Balcanico 50BG 32/114

18. SECTOR C: AULA DE MAQUILLAJE, AULA DE INFORMATI CA Y AULA DE
VIDEOCONFERENCIA

En las tres aulas comprendidas en el sector, se cambiaran los equipos de aire acondicionado, se
modificaran aberturas y se reacondicionaran las existentes que se mantienen, se realizaran tareas
de mantenimiento en la instalacion eléctrica y pintura.

18.1 - Retiros y demoliciones

Se retirara la puerta reja del aula de maquillaje, la puerta y reja del aula de informatica y la ventana
interior de 1,24 x 2,40 m del aula de video conferencias que se indican en el plano L12 A9. Se
picaran los revoques deteriorados por humedad.

Se retiraran las instalaciones eléctricas obsoletas tales como cables, ductos, grapas, rosetas, etc.
En el aula de informéatica se replanteara la ubicacion de la nueva ventana a colocar y se realizara
la demolicién para apertura del vano.

Se retiraran los equipos de aire acondicionado ubicados en las tres aulas del sector y todas sus
instalaciones (caferias, compresor, ménsulas de apoyo, etc.)
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Se replanteara la ubicacion y se realizaran los cortes y demoliciones en el techo para abrir un pase
de 20x20 cm para las cafierias de los equipos de aire acondicionado.

18.2 - Muros

Se cerraran los vanos de la puerta y la ventana que se retiran con muro tipo M2 realizado como se
indica en el capitulo 4.3 de la presente M.C.P.

En el lugar que se indica en el plano L12 A9, contra el muro medianero, se realizara un pase de 20
x 20 cm para pasaje de la cafieria de interconexién entre las unidades interiores y exteriores de los
equipos de aire acondicionado. En el exterior, en torno al ducto se retiraran las capas de
terminacioén de la azotea y el pretil hasta llegar a la estructura sobre la que levantara un ducto de
mamposteria realizado con muro simple de ladrillos de campo hasta nivel del pretil. La terminacion
interior serd bolseada y por el exterior se revocara a tres capas (hidrofugo, gruesa y fina). La unién
del ducto con la azotea en los tres lados, asi como el encuentro de los muros laterales con el pretil,
se realizara con forma de media cafia. En la parte superior del ducto de mamposteria, se colocara
un ducto realizado en chapa galvanizada de 150 mm de diametro con forma de cuello de cisne
para evitar el ingreso de agua. La unién del ducto metélico con la mamposteria, se realizara por
medio de una cupertina de chapa galvanizada que ajustara herméticamente en la base del ducto
cilindrico y cubrira toda la seccién del ducto de mamposteria. Una vez instalada toda la cafieria, se
sellara la salida del ducto metalico con espuma de poliuretano.

18.3 - Revoques

En las tres aulas del sector, se repararan los sectores de revoques de muros que estan
visiblemente deteriorados a causa de la humedad, rotos o inconsistentes. En la zona a reparar se
picara superficialmente para retirar la pintura y remover el material que no esté sano y firme y se
procedera a reconstruir el revoque cuidando que la textura de terminacion sea similar a la del
revoque circundante. Se incluye la reparacion agujeros, pases y demas detalles resultantes del
retiro de las instalaciones obsoletas.

Los muros nuevos que se realizan en los lugares donde se retiran aberturas, se revocaran a tres
capas: hidrofugo, gruesa y fina de textura similar al revoque circundante. En todos los casos, la
unién de los revoques nuevos con los existentes, sera en una linea recta que delimita el sector con
revoque nuevo dentro de una forma regular (rectangulo o cuadrado) para las zonas intervenidas
presenten un aspecto prolijo.

18.4 - Instalacion Sanitaria

Se realizaran las instalaciones sanitarias embutidas en muros para desagiie de los equipos de aire
acondicionado del sector que se indican en el plano L36 1S4 y en el capitulo 5.1 de la presente
M.C.P.

18.5 - Instalacion Eléctrica

Se reacondicionara la instalacion eléctrica existente en las tres aulas del sector, de acuerdo con lo
indicado en el capitulo 7 de la presente M.C.P. Los elementos de comando y proteccion del sector
se instalaran en el tablero secundario T2 ubicado en el patio interior.

Se mantendra la cantidad de puestas de iluminacion y fuerza motriz, al igual que las luminarias y
ventiladores de techo existentes. En particular, se verificara que la seccion de los conductores y
los aterramientos de cada puesta cumplan con la normativa vigente. En tramos aparentes, todos
los cables se conduciran por canalizaciones prolijamente instaladas por muros o riendas tensas.
Se verificara que los artefactos de iluminacion estén en perfectas condiciones, cuando no lo estén,
se repararan o sustituiran por nuevos de las mismas caracteristicas.

18.6 - Equipos de aire acondicionado

Para cada una de las tres aulas del sector, se suministrara e instalara un equipo individual nuevo
tipo splits con tecnologia inverter con capacidad e refrigeracion de 18.000 Btu/h cada uno. Los
suministros la presente M.C.P. Las unidades interiores se ubicaran en los lugares que se indican
en el plano L12 A9 y L36 IS4 y las unidades exteriores en la azotea, apoyadas y afirmadas sobre
la viga y las instalaciones respectivas seran de acuerdo con lo indicado en el capitulo 7.16 de
invertida existente.

Los elementos de comando y proteccion quedaran instalados dentro del tablero T2 del sector.
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18.7 - Aberturas
En el aula de informéatica, se suministrara e instalara la ventana de aluminio tipo AL5 de 1,40 x
1,30 m, que se encuentra referenciada en el plano L12 A9 y cuyas caracteristicas se detallan en la
planilla L61 AL5.

18.8 - Carpinteria

Las cuatro puertas de dos hojas correspondientes a las tres aulas del sector se repararan y
acondicionaran dejandolas en perfecto estado de funcionamiento realizando las reparaciones y
trabajos necesarios de acuerdo con lo indicado en el capitulo 9 de la presente M.C.P. El trabajo
incluye marcos, hojas, postiguillos y contramarcos. Las reparaciones y acondicionamientos de las
dos ventanas ubicadas en el muro de fachada, se indican en el capitulo 17 referente al sector B.

18.9 - Pintura

Comprende la pintura sobre muros y cielorrasos de las tres aulas del sector, pintura sobre las
cuatro puertas de las tres aulas y pintura sobre la reja de puerta de aula de informatica.

Para cada elemento o tipo de superficie a pintar, se realizara una adecuada preparacién de la
superficie de acuerdo con lo indicado en el capitulo 14 de la presente M.C.P. Asimismo, en
dicho capitulo estan especificados los tipos de pintura a utilizar sobre cada superficie.

El trabajo comenzard después de que se hayan terminado todas las tareas relativas a
reparaciones de revoques, colocacion de instalaciones en muros y reacondicionamiento de
aberturas.

18.9.1 - Pinturas sobre muros

Se pintaran todas las superficies revocadas o de yeso en el interior de las tres aulas del sector.
Sobre revoques nuevos o0 superficies absorbentes, se aplicara una mano de sellador
pigmentado.

Desde nivel de piso o zécalos hasta el nivel superior de marcos de las puertas, se pintara con
pintura acrilica lavable para interior tipo Incalex o de calidad superior. El color a utilizar con
referencia a la carta de Inca sera Pilar 40YY 67/087. Desde nivel superior de marcos de las
puertas hacia arriba, incluyendo el cielorraso, se pintara con tres manos de pintura para
cielorrasos antihongos, color con referencia a la carta de Inca Fantasia de Arce 10YY 38/316.

18.9.2 - Pinturas sobre cielorrasos

Se mantendré la terminacion de azotado ristico existente en los cielorrasos de las tres aulas
del sector. Previo a los trabajos de pintura, dichas superficies se lavaran con dilucion de
hipoclorito aplicado con pinceleta y se enjuagaran. Una vez completada la preparacion de la
superficie el cielorraso se pintara con tres manos de pintura para cielorrasos antihongos color
con referencia a la carta de Inca Fantasia de Arce 10YY 38/316 (misma pintura y color que la
franja superior de los muros)

18.9.3 - Pinturas sobre herreria

La viga metélica existente dentro del aula de informética, se pintard con esmalte sintético semi
brillo, del mismo color que el cielorraso, Fantasia de Arce 10YY 38/316

La reja frente a la puerta del aula de informatica, se pintara previo lijado y limpieza, con tres
manos de esmalte sintético con convertidor de 6Oxido color negro grafito efecto forja tipo
Hammerite o de calidad superior.

18.9.4 - Pinturas sobre carpinteria

Se pintardn los marcos, hojas, postiguillos y contramarcos de las cuatro puertas
correspondientes a las tres aulas del sector.

Luego de realizada una adecuada preparacién de la superficie de acuerdo con lo indicado en el
capitulo 14 de la presente M.C.P., se aplicaran tres manos de esmalte sintético tipo Incalux o
de calidad superior, color con referencia a la carta de Inca, Llanuras Africanas 25YY 54/123.

19. SECTOR D: CANTINA, PATIO Y BIBLIOTECA

Se independizara y reformara un sector del actual taller de gastronomia para transformarlo en
Cantina con las instalaciones basicas necesarias. En el patio interior contiguo se realizaran
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tareas de mantenimiento y acondicionamiento para uso asociado a la nueva Cantina. Ver plano
L13 A10 con indicacion de las intervenciones. En la biblioteca, se retirara la puerta que
comunica con el pasillo contiguo y se colocaran dos ventanas de aluminio; se realizaran tareas
de reacondicionamiento de la instalacion eléctrica y la pintura interior del sector.

19.1 - Retiros y demoliciones

Se realizaran los retiros y demoliciones que se incidan en el plano L13 A10.

Se comenzara desconectando y retirando la instalacion eléctrica interna del local a reformar
con destino a Cantina. Los componentes que sean potencialmente reutilizables, se retiraran
con el cuidado necesario para conservarlos sanos y se guardaran para ser reinstalados. En
Biblioteca, se retiraran los componentes de la instalacion eléctrica que estén obsoletos o que
deban ser sustituidos.

En Cantina, se retirara la abertura principal de cuatro hojas la que sera sustituida por una
cortina metalica, y la ventana que comunica con el pasillo contiguo; en su lugar se colocara una
puerta. Se retirara la puerta de dos hojas ubicada en el extremo del pasillo junto al patio y se
reubicara en el extremo opuesto, en el acceso al nuevo taller de gastronomia.

En biblioteca se retirara la puerta de dos hojas que comunica con el pasillo contiguo y se
realizaran reformas en el muro para colocar dos ventanas de aluminio AL7 de 1,50 x 1,20 m.

En el local correspondiente a Cantina, se retiraran los revestimientos de los muros y se picaran
superficialmente los revoques hasta nivel +3,60 m, para reconstruir la terminacién con revoque
fino o con revestimiento ceramico colocado a plomo de la superficie revocada.

Se replanteard la banquina a construir y dentro de la superficie a ocupar por la misma, se
realizaran las demoliciones de piso necesarias para realizar la instalacion sanitaria. El resto del
piso existente en el sector (baldosas de monolitico pulido), se mantendra al igual que el piso del
patio y la Biblioteca. Se retirara la terminacion en la entrepuerta de la abertura donde se coloca
la cortina metdlica de enrollar y se reconstruira con plaquetas de porcellanato.

En el patio, se retiraran todos los elementos obsoletos (ganchos, soportes, mecanismos de
movimiento de la claraboya, etc,) y se realizaran las reparaciones de muros y revoques en
dichos puntos.

19.2 — Muros

En el interior de la Cantina, se realizara el muro tipo M5 (sistema constructivo steelframing)
cuya ubicacién y dimensiones se indican en el plano L13 A10. La conformacién del mismo y las
caracteristicas de los materiales se indican en el capitulo 4.3 de la presente Memoria.

Los vanos de las aberturas que se retiran se cerrardn con muro de mamposteria tipo M2, el
espesor total de los mismos sera igual al de los muros existentes.

19.3 - Revoques

Las superficies de muros que no llevan revestimiento cerdmico se terminaran con revoque a
dos capas (gruesa y fina) hasta nivel +3,60. Las superficies de muros existentes a revestir, se
revocaran con mezcla gruesa perfectamente aplomada, y desde éste hacia arriba hasta nivel
+3,60 m, la terminacién de los muros sera con revoque fino a plomo del revestimiento. Ver
detalles de vistas en plano L14 A11.

La cara exterior de los muros nuevos del local de Cantina (hacia pasillo y Taller de
Gastronomia), asi como ambas caras del muro nuevo realizado en Biblioteca, se terminaran
con revoque a dos capas, gruesa y fina de textura similar al revoque circundante. En todos los
casos, la unién de los revoques nuevos con los existentes, sera en una linea recta que delimita
el sector con revoque nuevo dentro de una forma regular (rectangulo o cuadrado) para las
zonas intervenidas presenten un aspecto prolijo.

Se revocara el cielorraso del pasillo entre el patio y el taller de gastronomia. Se replantearan
los niveles y se aplicara revoque a dos capas, gruesa y fina.

19.4 - Pisos

El piso existente en la Cantina, patio y pasillo hacia taller de gastronomia, se mantendra sin
modificaciones por lo que debera protegerse adecuadamente durante el transcurso de las
obras. Una vez terminadas, se realizara una limpieza profunda del piso existente (sin utilizar
productos quimicos o abrasivos que dafien la terminacion).
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Bajo las dos mesadas de granito, se realizaran banquinas de 10 cm de alto con sus bordes
verticales y cara superior revestidas con porcellanato al tono del piso. En todos los casos, la
cara superior del travesafio inferior del marco, debera quedar a nivel del revestimiento de la
cara superior de la banquina (+0,10m).

En la entrepuerta del vano principal donde se retira y recoloca el marco de madera, se picara
el revestimiento de terminacion en un ancho de 38 cm y se revestira con plaquetas de
porcellanato gris mate con terminacién antideslizante, colocadas a nivel de piso interior de la
Cantina.

El piso de madera de la biblioteca, se pulira con viruta y lija (grano 180 a 220) para realizar una
limpieza profunda y remover las capas de terminacion. Si hubiesen agujeros o pequefios
desperfectos en la madera, éstos se rellenaran con masilla para madera al tono. Por Gltimo se
aplicaran tres manos de laca plastificante para pisos al agua.

19.5 - Z6calos

En muro M5 y en las caras verticales de las banquinas bajo placares de mesadas, se colocaran
zé6calos de 10 cm de alto realizados con cortes parejos de ceramicas de tono similar al del piso
existente. Asimismo, en los sectores de muro donde no se coloca revestimiento y donde no
hubieran z6calos en todo o en parte, se colocaran zécalos del tipo indicado. Se presentaran
muestras del material a utilizar para su aprobacién por parte del Supervisor de Obra. Las juntas
verticales se rellenaran con pastina al tono.

19.6 - Revestimientos

Dentro de la Cantina se revestira hasta nivel +2,10 la pared separativa con el pasillo, desde la
puerta C8 hacia la derecha, la pared separativa con la cocina en toda su extension (incluyendo
placares bajo mesada), la pared lateral derecha hasta el muro M5 y el muro M5 en todas sus
caras. En general se utilizara ceramica formato 30x60 de color blanco, terminacién mate con
bordes rectificados. En el muro M5, en los cantos vistos y la cara externa (hacia el patio), se
utilizard ceramica de formato igual o similar, color amarillo maiz terminacién mate o semimate
tipo Marazzi Minimal Naranja 33x33 o de calidad superior. Previamente deberan presentarse
muestras del revestimiento a utilizar para su aprobacién por parte del Supervisor de Obra. La
colocacién sera en forma apaisada como se indica en las vistas del plano L14 A11.

Como terminacién superior del revestimiento, sobre la Gltima hilada, se colocara un perfil tipo
“U” de aluminio de 15x15 mm con la cara cerrada hacia el frente y sobresaliendo 5 mm del
plomo del revestimiento. Las juntas se rellenaran con material especifico para juntas del color
del revestimiento. El resto de la superficie de los muros que no se reviste quedara terminada
con revoque fino a plomo del revestimiento.

19.7 - Cielorraso

Dentro de la Cantina, se colocara un cielorraso horizontal de yeso a 3,50 m de NPT cubriendo
toda la superficie. Los materiales y procedimientos de ejecucidn se indican en el capitulo 4.2.1
de la presente M.C.P. En el mismo se colocaran en forma embutida las luminarias que se
indican en el plano L36 IE5

19.8 — Instalacion Sanitaria

19.8.1 - Desagiies:

Se realizara la instalacion para desagle correspondiente a la pileta de cocina ubicada en una
de las mesadas, de acuerdo con lo indicado en el plano L27 IS1.

La pileta de cocina sera doble, de acero inoxidable calidad 304 de 18 cm de profundidad. Las
valvulas irdn conectadas a un sifén de material plastico rigido, tipo botella con recipiente con
tapa a rosca que permita facilmente su limpieza. La caferia de desague entre el sifon y el
interceptor de grasa sera embutida, de PVC de 50 mm de didmetro por 3 mm de espesor con
su correspondiente ventilacién. El interceptor de grasa serd de polietileno de alta densidad
aprobado por UNIT tipo INPLAST de 40x33x23, Lider Il o de calidad superior, a ubicar debajo
de la mesada, e ir4 conectado a una nueva caja sifonada con tapa ciega de 15x15 ubicada
dentro del Taller de Gastronomia desde donde se conducirdn los desagiies con hasta la
camara de inspeccion.
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En el patio, se realizara una limpieza de la cafieria de desagles pluviales desde la BDA de
23x23 hasta el punto de vertimiento en el cordén de la calzada.

19.8.2 - Ventilaciones:

El desaglie embutido de la pileta de cocina se prolongara verticalmente con el mismo diametro
(50 mm) hasta nivel +3,70 donde se desviara al exterior del muro con dos codos a 45%.
Continuara en forma aparente junto al muro, cruzarda la cubierta y sobrepasara 30 cm el nivel
del pretil existente. En el extremo superior tendra un sombrerete de PVC.

19.8.3 - Abastecimiento:

Se abastecera el calefén eléctrico y el grifo de pared a instalar a eje de las piletas. El ramal de
alimentacion a la Cantina sera de PPTF de 20 mm y vendra bajo piso desde el Taller de
Gastronomia donde se conecta a la nueva instalacion. Bajo mesada se colocara una llave de
paso tipo K50 corta de Polimex o de calidad superior (no se aceptaran llaves de PPTF
esféricas). Ver esquema de instalacion en plano L27 IS1. Toda la instalaciéon se realizara
embutida en muros y contrapiso. Los tramos por piso se colocaran dentro de vainas protectoras
0 completamente envueltos con papel grueso o cartébn para evitar el contacto directo con
materiales rigidos.

19.8.4 - Piletas

Junto con la mesada de granito, se suministrara y colocara una pileta de cocina doble de acero
inoxidable de calidad 304 tipo Johnson C37 o de calidad superior, medidas 73x37x18 cm de
profundidad.

19.8.5 - Griferia

A eje de la pileta se colocara un grifo monocomando de pared para agua fria y caliente con
cartucho de 40 m, pico movil y terminaciéon cromada. El contratista debera suministrar, muestra
de la griferia a instalar. La griferia contard con una garantia de 5 afios por lo que debera
entregarse al Supervisor de Obra el documento de compra para eventuales reclamos.

19.9 - Instalacion Eléctrica

La instalacion eléctrica correspondiente a la Cantina se realizara a nuevo, los sistemas de
comando general y proteccion estaran ubicados en el tablero T3 del Taller de Gastronomia. La
misma alimentara las puestas de iluminacion y fuerza motriz que se indican en el plano L36
IES. Todas las canalizaciones de la instalacion eléctrica se realizardn embutidas en muros o
sobre cielorraso. Las luminarias a suministrar e instalar se encuentran referenciadas en dicho
plano, las caracteristicas de cada una se indican en las fichas técnicas L44 IE12, L48 IE16y
L49 IE17 y L50 IE18. Todas las cajas con un toma corriente schuko o dos toma corrientes
modulares tres en linea, tendran su interruptor bipolar.

En Biblioteca se realizard4 un reacondicionamiento general de la instalacidn eléctrica existente
con los criterios indicados en el capitulo 7 de la presente M.C.P.

19.9.1 - Extractor de aire

Para la campana de cocina de la cantina se suministrara e instalara una turbina para extraccion
de aire tipo Soler&Palau CK 60F o de calidad superior. La salida del aire hacia el exterior, sera
por medio de ductos de PVC rigido de 110 mm. Desde el equipo subira verticalmente hasta
sobrepasar el nivel del cielorraso donde se colocara un codo a 90° para continuar con una
pendiente ascendente de 1% cruzando sobre el cielorraso del Taller de Gastronomia hasta el
punto de salida al exterior. La instalacién debera incluir todos los accesorios correspondientes
(codos, persiana exterior).

19.9.2 - Calefén
En el lugar que se indica en plano L36 IE5, suministrara e instalara un calefon eléctrico de 20
litros con tanque de acero, eficiencia energética clase A.

19.10 - Aberturas
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En el acceso lateral por el pasillo contiguo a la Cantina, se colocara la puerta con acople de
vidrio fijo tipo C8 cuya ubicacidon se encuentra referenciada en el plano L14 All. Las
dimensiones, y caracteristicas de la misma se detallan en la planilla L81 C8

En el muro separativo entre la Biblioteca y el pasillo contiguo, se colocaran dos ventanas de
aluminio cuya ubicacion se encuentra referenciada en el plano L14 All. Las dimensiones, y
caracteristicas de las mismas se detallan en la planilla L63 AL7

En todos los casos, se tendra en cuenta lo indicado en el capitulo 4.11 de la presente M.C.P.
referente a la colocacion de aberturas.

En el acceso principal a la Cantina se colocard una cortina metélica de enrollar. La misma
estara conformada con lamas de chapa galvanizada microperforada de 70 mm de ancho,
accionada por motor tubular con botonera fija. El eje de la cortina se colocara confinado dentro
del vano de manera de que al levantarla, el rollo sobresalga lo menos posible hacia el interior.
Las guias laterales se colocaran proximo al eje del muro, ocultas por el marco de madera que
se recicla y se recoloca por delante de las mismas. El frente del rollo se cubrira con una placa
de MDF de 30 cm de ancho por 18 mm de espesor sobre la cual se colocaran letras
volumétricas de 15 cm de alto y 25 mm de espesor, con el texto CANTINA. El estilo de las
letras sera Twentieth Century Posterl y la disposicién de las mismas en la placa mantendra la
proporcién que se indica en el Corte A-A del plano L14 A11.

19.11 - Mesadas

En lugares que se indican en el plano L14 Al1l, se colocaran las mesadas de granito y de acero
inoxidable cuyas dimensiones y caracteristicas se detallan en las planillas L97 P2 y L98 P3.
Las mesadas de granito irdn asentadas y pegadas sobre las losas de hormigon armado de 6
cm de espesor que se indican en el plano L23 E2. El nivel de la cara superior de las mesadas
sera + 0,90 m de NPT.

19.12 - Pintura

El trabajo comprende la pintura sobre muros de Cantina, patio, pasillo contiguo a Cantina y
Biblioteca, cielorraso de yeso, cielorraso revocado de pasillo y Biblioteca, aberturas de madera,
guarda de lambriz en patio y pasillo contiguo a cantina, y reja en patio.

19.12.1 - Pinturas sobre revoques de muros

Se pintaran todas las superficies revocadas de de muros y cielorraso en Cantina, patio, pasillo
contiguo a Cantina y Biblioteca.

En todos los casos, se comenzara realizando una adecuada preparacion de la superficie de
acuerdo con los procedimientos indicados en el capitulo 14 de la presente M.C.P. Se aplicara
una mano de sellador pigmentado y al menos dos manos de pintura acrilica lavable para
interior.

El color con referencia a la carta de Inca a utilizar en el interior de la Cantina serd Nuez
Moscada 50YR 65/056. El color a utilizar en el patio y pasillo serd Seda Damasco 20YY 67/084.
El color a utilizar en el interior de la Biblioteca sera Pilar 40YY 67/087 hasta nivel de marco de
la puerta, el resto del muro hacia arriba, se pintara con tres manos de pintura para cielorrasos
antihongos, color con referencia a la carta de Inca Fantasia de Arce 10YY 38/316

19.12.2 - Pinturas sobre cielorrasos

En Cantina, una vez completado el enmasillado y lijado de las superficies de yeso, sobre éstas
incluyendo las molduras perimetrales, se aplicara una mano de sellador pigmentado y al menos
dos manos de pintura para cielorraso antihongos color blanco.

En el pasillo al igual que en el interior de la Biblioteca, la parte superior de los muros (desde
nivel de marcos hacia arriba), y el cielorraso se pintard con tres manos de pintura para
cielorrasos antihongos, color con referencia a la carta de Inca Fantasia de Arce 10YY 38/316
En el patio, la guarda superior de los muros (de aproximadamente 20 cm de ancho) y el resto
de las superficies revocadas del cielorraso hasta la claraboya, se pintaran con tres manos de
pintura para cielorrasos antihongos, color blanco.

19.12.3 - Pinturas sobre herreria
Se pintara la reja ubicada en el vano entre el patio y el hall y todos los elementos ornamentales
de hierro ubicados debajo de la claraboya y que forman parte de la misma.
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En todos los casos se realizard una adecuada preparacion de las superficies metélicas de
acuerdo con lo indicado en el capitulo 14 de la presente M.C.P para finalmente aplicar dos
manos de esmalte sintético con convertidor de 6xido color negro grafito efecto forja tipo
Hammerite o de calidad superior.

19.12.4 - Pinturas sobre carpinteria

La puerta nueva de cantina tipo C8 y el marco reformado que se reubica en el acceso principal
de la Cantina, una vez realizada una adecuada preparacién de la superficie de acuerdo con lo
indicado en el capitulo 14 de la presente M.C.P., se pintaran con tres manos de esmalte
sintético tipo Incalux o de calidad superior, color con referencia a la carta de Inca, Llanuras
Africanas 25YY 54/123. La placa de MDF que cubre el rollo de la cortina metalica se pintara
con esmalte sintético color blanco y las letras corpéreas con el texto CANTINA con esmalte
sintético satinado color Tinaja Antigua 80YR 21/118

El lambriz sobre los muros del patio y el pasillo, se pintara con tres manos de esmalte sintético
semi brillo color con referencia a la carta de Inca, Obelisco 20YY45/114.

19.13 - Varios

19.13.1 - Macetas

En el patio se colocaran seis macetas en la ubicacién que se indica en el plano L14 All. Las
mismas seran de hormigén, de forma piramidal, la medida de la boca sera de 30x30, dos de 80
cm de alto y cuatro de 60 cm de alto. La terminacion exterior serd de hormigén visto prolijo
(caras planas, aristas rectas y sin poros)

19.13.2 — Vegetales

En las dos macetas altas, se plantara un Potus en cada una, en las tres macetas mas bajas, se
plantard un Chlorophytum comosum (cinta o lazo de amor) en cada una. Las plantas seran de
porte mediano y con buen follaje. Las macetas contendrdn humus preparado con mezcla de
tierra negra (70%) y resaca o chips de pino (30%).

20. SECTOR E: TALLER DE GASTRONOMIA

Se reformard el sector que actualmente ocupa la cocina, el patio contiguo techado con
claraboya, mas la bateria con tres bafios ubicada a lo largo de uno de los lados del patio. En
dicha area se construira el taller de gastronomia de acuerdo con lo indicados en plano L15 A12

20.1 - Retiros y demoliciones

Se desconectard la instalacion sanitaria del sector y se retiraran los aparatos sanitarios,
griferias y accesorios de los bafios y cocina existente. El trabajo incluye el retiro de la
instalacién sanitaria interna de abastecimiento y desagiies de bafo y cocina existente hasta la
camara de inspeccion, la que se realizara a nuevo. Asimismo, se desconectara y se retirara
completamente la instalacién eléctrica del sector.

Se retiraran todas las aberturas del sector, incluyendo las puertas de los boxes de inodoros,
puerta exterior y las ventanas de la cocina de acuerdo con lo indicado en plano L15 Al12.

Se retirara el lambriz de madera de los muros que rodean el patio techado.

En la cocina se demoleran todas las mesadas y los tabiques bajo las mismas.

Se demolera el brocal del aljibe y se cegara rellenandolo con escombro molido.

Se replantearan los sectores de muro a demoler y se realizaran los refuerzos estructurales que
se indican en plano L24 E3 y que se detallan en el capitulo 3.2 Vigas y 3.3 Dinteles de la
presente M.C.P... Una vez realizados los refuerzos estructurales, se realizaran las demoliciones
de muros de acuerdo con lo indicado en el plano de reforma L15 A12. Los escombros
resultantes de las demoliciones, podran ser utilizados como material de relleno bajo contrapiso
y para cegado del aljibe.

En el sector central bajo la claraboya, se picaran y retiraran los revoques desde nivel +3,13
hacia abajo, en los dos sectores laterales, (donde se coloca cielorraso de yeso), los revoques y
revestimientos existentes se picaran y retiraran desde nivel +3,60 hacia abajo. En cualquier
caso los revoques se retiraran hasta dejar el ladrillo al descubierto.

Se demoleran los pisos y contrapisos de todo el sector. En caso de que debajo del material
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sobre el que esta colocado el piso hubiese tierra, ésta se retirara hasta una profundidad de 20
cm para colocar relleno compactado de material granular.
La claraboya existente se retirara para ser sustituida.

20.2 - Cimentacion

Los muros a construir se realizaran sobre vigas de cimentacion de hormigén armado seccién
15 x 30 que apoyan en dados de hormigén ciclépeo de 0,50 x 0,50, 0,50 x 0,70 y 0,50 x 1,00 m
fundados a profundidad de reconocida firmeza, no menor a 1,20 m por debajo del N.P.T. La
ubicacidn, dimensiones y armaduras de la cimentacién a realizar, se indican en la lamina L24
E3. La cara superior de las vigas de cimentacion, quedaran a 8 cm por debajo del nivel de piso
terminado. El hormigén a utilizar, se indica en el capitulo 3.1 de la presente M.C.P.

20.3 - Relleno

Una vez completadas las demoliciones y el retiro de los materiales sobrantes, se rellenara con
balasto fino compactado hasta nivel de cara inferior de contrapiso (0,13 m por debajo del NPT).
Si el espesor del relleno necesario supera los 0,10 m podra utilizarse como relleno capas de
escombro molido (obtenido de las demoliciones), y balasto fino limpio, con una buena
compactacion entre capas.

Bajo la camara frigorifica, en un sector de 2,10 x 1,80 m el nivel de cara inferior de contrapiso
sera 26 cm por debajo del NPT.

20.4 - Capa aisladora

Los muros nuevos se comenzardn con cuatro hiladas de ladrillo de campo perfectamente
niveladas, tomadas con mortero de arena y cemento en proporciéon 3 a 1 con hidrofugo,
recubriendo con igual material mediante una capa envolvente las tres caras a partir de la cara
inferior de la viga de cimentacion.

20.5 - Muros

Los muros interiores que se indican construir en plano L15 A12 y L16 A13, seran de ladrillo de
campo y de ticholo cerdmico hueco, para el caso de muros existentes de espesores mayores a
15 cm donde se cierran vanos.

Los muros nuevos de ladrillo se trabaran y anclaran en los encuentros con muros existentes
haciendo una canaleta vertical en el muro existente de aprox. 13 cm de ancho por 3 cm de
espesor, donde se introduce el nuevo muro. A su vez los muros se anclaran colocando varillas
de 6 mm de 60 cm de largo, hilada por medio. Cuando los muros a construir formen parte de
muros existentes, el espesor total del muro terminado sera el mismo.

El nivel de los muros nuevos se indican en los planos L16 A13.

20.6 - Contrapiso

Dentro del area del Taller de Gastronomia, el contrapiso se realizara a nuevo. En general, el
mismo serd de hormigén armado con malla electrosoldada 15x15x3 mm, de 8 cm de espesor.
La terminacién superior serd plana y nivelada, a 5 cm por debajo del NPT para permitir la
ejecucién de una carpeta de alisado y la colocacién del revestimiento de piso.

Previo a la ejecucién del contrapiso, debera estar instalada y probada la instalacion sanitaria
bajo piso, incluyendo las dos regueras de acero inoxidable. Asimismo, en forma previa se
colocaran todas las canalizaciones de la instalacion eléctrica que van por debajo del piso.

Se tomara como referencia el nivel de piso terminado existente en el extremo del pasillo, en el
ingreso al Taller de Gastronomia. El hormigén a utilizar en el contrapiso se preparara con
pedregullin o polvo de cantera, arena terciada y cemento en proporciéon 5-2-1.

En el sector de 2,00 x 1,70 a ocupar por la camara frigorifica, el contrapiso se realizara doble,
con aislacion térmica de poliestireno expandido de alta densidad (tipo Ill). En dicho sector, el
nivel de relleno compactado se terminard a 26 cm por debajo del NPT. Sobre éste, se
construira un primer contrapiso sin armadura de 2,10 x1 ,80 m x 8 cm de espesor. Sobre éste
se colocaran los perfiles U de chapa galvanizada que recibiran los tabiques de la camara. Una
vez instalados los tabiques, se colocaran placas de aislante térmico de 5 cm de espesor
cubriendo toda la superficie interior de la caAmara. El aislante térmico se cubrird con polietileno
grueso de 120 micras, el cual subira contra los tabiques hasta nivel de piso. Se cuidara
especialmente que las placas de aislante térmico no dejen separaciones entre si para evitar
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puentes térmicos. Asimismo, el nylon de recubrimiento debera quedar bien extendido, sin
pliegues. Seguidamente se realizara un segundo contrapiso de las caracteristicas indicadas
anteriormente para el contrapiso general.

Las tareas detalladas anteriormente, deberan realizarse en coordinacién con el subcontratista
que realizara el montaje de la camara para logar continuidad entre la aislacién del piso y los
tabiques de ésta. Una vez armada la cdmara, se procedera a colocar el revestimiento de piso
que sera el mismo utilizado para pisos de cocina.

20.7 - Revoques

En el sector central bajo la claraboya, los revoques se realizardn a nuevo desde nivel +3,13
hacia abajo, en los dos sectores laterales, (donde se coloca cielorraso de yeso), los revoques
interiores se realizaran a nuevo de nivel +3,60 hacia abajo. Hasta nivel de revestimiento (+2,10
m), se revocara con mezcla gruesa perfectamente aplomada y escuadrada, y desde éste hacia
arriba, los muros se terminaran con revoque a dos capas, (gruesa y fina), previendo que el
revoque fino superior quede a plomo del revestimiento. Ver detalles de vistas en plano L16
Al3.

En el sector central, bajo claraboya, se repararan las imperfecciones del revoque existente
desde nivel +3,13 m hacia arriba. La grieta existente en el muro exterior se reparara de acuerdo
con el procedimiento indicado en el capitulo 4.4 de la presente Memoria.

20.8 - Pisos

Dentro del area del Taller de Gastronomia, el piso se realizard a nuevo. Se comenzara
realizando una carpeta de nivelacion con mortero de arena y portland en proporcion 3 a 1,
perfectamente nivelada, sobre la cual se pegara el pavimento con adhesivo cementicio para
revestimientos de porcellanato tipo Binda Porcelanato o de calidad superior. El nivel de la
carpeta quedara determinado en funcion del espesor del revestimiento a colocar.

Se colocaran baldosas de porcellanato de 60 x 60 o similar, en tono beige claro, sin manchas ni
vetas, terminacion semi mate, del cual la empresa contratista debera entregar a la UTU entre 5
y 7 m2 en sus envases originales para eventuales futuras reposiciones. Previamente deberan
presentarse muestras para su aprobacion. El nivel de piso terminado, sera exactamente el
mismo que el existente en el extremo del pasillo en el acceso al Taller de Gastronomia. Dentro
de la camara de frio, se colocara el mismo revestimiento de piso.

20.9 - Zocalos

Dentro de la camara de frio, en todo el perimetro se colocaran zécalos sanitarios prefabricados
de PVC colocados de manera que aseguren un sellado perfecto entre el piso y los tabiques que
conforman la cAmara.

20.10 - Revestimientos

Dentro del Taller de Gastronomia, se revestirdn hasta nivel +2,10 todos los muros interiores
incluyendo acceso, guardarropa y office. Se utilizar4 ceramica formato 30x60 de color blanco,
terminacién mate con bordes rectificados. Previamente deberan presentarse muestras del
revestimiento a utilizar para su aprobacion por parte del Supervisor de Obra. La colocacién sera
en forma apaisada como se indica en las vistas del plano L16 A13.

Como terminacion superior, sobre la Gltima hilada, se colocara un perfil tipo “U” de aluminio de
15x15 mm con la cara cerrada hacia el frente y sobresaliendo 5 mm del plomo del
revestimiento. Las juntas se rellenaran con material especifico para juntas de color blanco. El
resto de la superficie de los muros que no se reviste quedara terminada con revoque fino a
plomo del revestimiento.

20.11 - Cantoneras

En las trece aristas verticales expuestas, se colocaran cantoneras de de aluminio tipo perfil
flecha de 2,10 m de largo o del alto del muro cuando la altura del revestimiento sea menor,
para proteccion y terminacion del revestimiento en dichos puntos. La ubicacién de las mismas
esta referenciada como ¢ AL en el plano L16 A13.

20.12 - Cielorraso
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En los sectores laterales a la claraboya central, se colocara un cielorraso de yeso a 3,50 m de
NPT. Los materiales y procedimientos de ejecucion se indican en el capitulo 4.2.1 de la
presente M.C.P.

20.13 — Sanitaria

20.13.1 - Desagties:

Se realizara la instalacion para desagiie correspondiente a dos piletas dobles de cocina, dos
bachas, aire acondicionado del aula de videoconferencias, dos rejas de piso y un desagie del
equipo frigorifico de la camara.

Se prestara especial atencién al replanteo de las acometidas de desagiies en muros y piso de
acuerdo con las medidas indicadas en el plano L28 IS2, las que se verificaran con los
artefactos y equipos a instalar. En particular, las regueras se replantearan con maximo cuidado
de modo que los marcos queden perfectamente a ras de piso terminado.

Todos los tramos de cafieria de desaglie por muros se realizaran embutidos. En cada bacha se
colocara un sifon de PVC rigido tipo botella que permita un facil mantenimiento. En las piletas
de cocina, se colocaran sifones independientes (uno por cada valvula), los mismos seran de
PVC rigido, tipo botella con recipiente rigido roscado, que permita facilmente su limpieza. Los
sifones descargaran en un interceptor de grasa de polietileno de alta densidad aprobado por
UNIT tipo INPLAST de 40x33x23 o calidad superior con capacidad util igual o mayor a 15 litros.
La ubicacién del IG debera replantearse de modo que la tapa sobresalga al menos 1 cm por
encima del nivel de piso para evitar acumulacion de suciedad.

El tramo de la instalacion entre los sifones y el IG, se realizara en PVC de 50 mm de diametro
por 3 mm de espesor con su correspondiente ventilacion. El IG se conectara mediante cafieria
de PVC de 50 mm a una caja sifonada abierta que desagotar4 en la nueva camara de
inspeccién a construir.

20.13.2 - Ventilaciones:

La cafieria de desagile de las piletas de cocina se conectara a una ventilacion alta de acuerdo
con lo indicado en el plano L28 IS2. La salida de la misma se ubicara al menos 50 cm por
encima de las ventanas proximas.

20.13.3 - Abastecimiento: Se realizara a nuevo toda la instalacion de distribucién de agua
interna que abastece a los dos grifos de piletas de cocina, un calefén eléctrico y dos grifos de
bachas.

La linea general sera de 25 mm de diametro y se realizard embutida en el muro exterior, los
demas tramos seran de 20 mm. Los tramos bajo piso se colocaran dentro de vainas protectoras
0 completamente envueltos con papel grueso o cartdbn para evitar el contacto directo con
materiales rigidos.

Se colocaran tres llaves de paso tipo K50 corta de Polimex o calidad superior (no se aceptaran
llaves de PPTF esféricas): una general en la acometida, una bajo mesada con bachas y otra en
la alimentacion al calefén

20.13.4 - Artefactos y equipamientos

Dos de las mesadas de acero inoxidable tendran incorporados dos piletones de 50x50x30 cm
de profundidad como se indica en la planilla L110 Ai8 y L112 Ail10. En la mesada de granito
ubicada en el acceso al taller, se colocaran dos bachas de acero inoxidable AISI 304 de 30 cm
de diametro, tipo Benas modelo Romana 30/304, Johnson O L300 o de calidad superior, con
sus respectivas valvulas y sifones de PVC rigidos con tapa.

Sobre el sector de hornos y fuegos, se suministrara e instalard la campana de extraccién que
se indica en lamina L116 Ail4.

En el lugar que se indica en el plano L16 Al3, se instalara una camara frigorifica cuyas
dimensiones interiores seran 1,80x1,50 x 2,00 m de alto. La misma se calculara para una
temperatura interna de 0° C y utlizara como refrigerante R-22. Tendra una unidad
condensadora tipo UCM 22 con una potencia de 1 HP. La unidad evaporadora serd marca
Hispania modelo HEJ 2D o de calidad superior, con dos ventiladores de 20 cm. Tendra un
controlador de temperatura digital con descongelamiento automatico tipo Cop Electronic
modelo SF105 o de calidad superior. Las paredes de la camara estaran conformadas con
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paneles autoestructurales con doble lamina de acero zincado prepintado con pintura primaria
epoxidica y acabado poliéster color blanco. El ndcleo estard compuesto por poliestireno
expandido con sistema de encastre laterales, el espesor total del panel sera mayor o igual a 75
mm. La puerta de la camara sera batiente, con burletes de alta resistencia y herrajes MTH de
origen italiano o de calidad superior: El marco sera de PVC.

20.13.5 - Accesorios

Se suministraran y colocaran los dos escurridores de acero inoxidable y los tres estantes de
apoyo mural que se indican en las planillas L114 Ail2 y L115 Ail13 respectivamente.

En los lugares indicados en el plano L16 A13, se colocaran tres dispensadores de papel toallas
(sistema de palanca) de acrilico (no plastico).

En el sector central se colocaran las cuatro mesas de acero inoxidable que se indican en la
planilla L113 Ail1l.

Para el interior de la cdmara frigorifica, se suministraran dos conjuntos de estanterias de acero
inoxidable con cinco estantes de altura regulable, de 0,45 x 0,92 x 1,85 m, con capacidad de
carga mayor o igual a 100 Kg por estante, tipo Prontometal o de calidad superior

20.13.6 - Griferias

A eje de los piletones de la derecha se colocard un grifo para agua fria y caliente,
monocomando alto con pico flexible tipo ducha, terminacién cromada (lavado de verduras). A
eje de los piletones de la izquierda, se colocara un grifo monocomando con cartucho de 40 mm,
de pico alto tipo cuello de cisne giratorio, terminacién cromada (lavado de vajilla)

A eje de cada una de las dos bachas, se colocara un grifo con cierre temporizado tipo Docol
Presmatic o de calidad superior.

El contratista debera suministrar, antes de su colocacidn, muestras de las griferias a instalar.
Todas las griferias contaran con una garantia de 5 afios por lo que debera entregarse al
Supervisor de Obra el documento de compra para eventuales reclamos.

20.14 - Instalacién de Gas

Se realizara la instalacién para gas GLP con el que se alimentaran las hornallas del taller de
gastronomia. La acometida interior partira desde un recipiente portatil de 45 Kg que se ubicara
bajo la escalera contigua al taller, cruzara verticalmente el piso del taller y culminara en la toma
gue se indica en el plano L31 IG1. El contratista suministrara e instalara a tal efecto un cilindro
de 45 Kg con su carga completa. Todos los materiales empleados para la cafieria interna
(recipientes, cafierias, accesorios, llaves), seran normalizados, aprobados por UNIT. La
instalacién contara con la llave de paso que se indica en el plano referido.

En los lugares indicados en el plano L31 IG1, se realizara una ventilacion baja y una ventilacion
alta permanente de 110 mm de diametro con rejilla y tejido mosquitero, colocada a ras del
revoque exterior.

20.15 - Instalacion Eléctrica

La instalacion eléctrica correspondiente al Taller de Gastronomia se realizard a nuevo
incluyendo el tablero secundario con los comandos del sector. La misma alimentara las puestas
de iluminacién y fuerza motriz que se indican en el plano L37 IE6. Todas las canalizaciones de
la instalacién eléctrica se realizardn embutidas en muros o sobre cielorrasos.

Las luminarias a suministrar e instalar se encuentran referenciadas en dicho plano, las
caracteristicas de cada una se indican en las fichas técnicas L44 |IE12, L53 IE21 y L54 IE22
Todas las cajas con un toma corriente schuko o dos toma corrientes modulares tres en linea,
tendran su interruptor bipolar. Las lineas que alimentan el equipo frigorifico, el calefén, el motor
del equipo de extraccién, y hornos, tendran su linea independiente con la correspondiente
proteccion dentro del tablero.

En el lugar que se indica en plano L37 IE6, se instalara un cartel sefalizador de “Salida”
luminiscente LED con bateria autoalimentada tipo Atomlux o de calidad superior.

20.16 - Aberturas

En el acceso al Taller de Gastronomia, se colocara la puerta de dos hojas que actualmente se
encuentra en el extremo opuesto del pasillo. Previo a su reubicacion, la misma se
reacondicionara dejandola en perfecto estado de funcionamiento como se indica en el capitulo
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9 de la presente M.C.P.

En el office se suministrara y colocara la puerta C12 cuyas caracteristicas se detallan en la
planilla L85 C12. En el muro exterior se colocaran tres ventanas nuevas de aluminio cuyas
caracteristicas se detallan en las planillas L64 AL8 y L65 AL9. Del lado exterior, se amuraran
las rejas que se detallan en las planillas L93 H2 y L94 H3

20.17 - Mesadas

En lugares que se indican en el plano L16 Al16, se colocaran las mesadas de granito Gris
Atlantico que se indican en las planillas L99 P4, L100 P5. Las mismas iran apoyadas y
pegadas sobre las losas de hormigén de 6 cm de espesor que se indican en el plano L24 E3. El
nivel de la cara superior de las mesadas sera + 0,90 m de NPT. Las demas mesadas del taller
de gastronomia seran de acero inoxidable calidad 304 y se encuentran referenciadas en el
plano L16 A13. Las dos mesadas con fregadero, se fijaran al muro posterior mediante
tirafondos de acero inoxidable y se sellard herméticamente la union del zocalo superior con el
revestimiento. Se replanteara cuidadosamente la ubicacion de las mismas de modo de dejar
minimas separaciones con las mesadas contiguas las cuales no se fijaran.

20.18 - Pintura
El trabajo comprende todas las superficies revocadas de muros, cielorrasos de yeso, vigas
metdlicas y aberturas.

20.18.1 - Pinturas sobre revoques de muros

En el sector central, se pintaran todas las superficies revocadas, desde la claraboya hacia
abajo. En los sectores laterales, se pintara la franja de 1,50 metros comprendida entre el
revestimiento y el nivel + 3,60 m.

Una vez realizada una adecuada preparacion de la superficie, se aplicara una mano de sellador
pigmentado y al menos dos manos de pintura para cielorraso antihongos blanco

20.18.2 - Pinturas sobre cielorrasos de yeso

Una vez completado el enmasillado y lijado de las superficies de yeso, sobre éstas se aplicara
una mano de sellador pigmentado y al menos dos manos de pintura para cielorraso antihongos
color con referencia a la carta de Inca, Ejecutivo 70RR 64/034. Las molduras perimetrales se
pintaran de color blanco.

20.18.3 - Pinturas sobre herreria

Las vigas metdlicas colocadas bajo los muros que sustentan la claraboya se pintaran con tres
manos de esmalte sintético con convertidor de éxido, terminacién semi brillo, color Impresionista
41/065.

20.18.4 - Pinturas sobre carpinteria

Los marcos y hojas de las puertas de acceso y office, una vez preparada la superficie se pintaran
con tres manos de esmalte sintético color con referencia a la carta de Inca, Toque de Armonia
40RR 57/045

21. SECTOR F: BATERIA DE BANOS Y PATIO CONTIGUO

Se reformara el bafio de damas y el aula contigua para crear en dicho sector una bateria de
bafios para damas, caballeros, docentes y funcionarios. Dentro de este Ultimo, se realizara un
box para inodoro con accesibilidad universal de acuerdo con lo indicado en el plano L9 A7.

En el patio contiguo y pasillo que comunica con el hall, se realizaran tareas de reparacién de
revoques, reacondicionamiento de la instalacién eléctrica y pintura.

21.1 — Retiros y demoliciones

Se comenzard desconectando y retirando la instalacion eléctrica de los bafios y el aula
contigua, los componentes que sean potencialmente reutilizables, se retiraran con el cuidado
necesario para conservarlos sanos y se guardaran para ser reinstalados. Se cortara el
suministro de agua al sector y se retiraran las instalaciones sanitarias. Se retirardn los aparatos
sanitarios, griferias y accesorios del bafio existente. El trabajo incluye el retiro de la instalacion
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sanitaria interna de abastecimiento y desaglie hasta la camara de inspeccién, la que se
realizara a nuevo. Se retirara la puerta exterior del bafio y del aula contigua, las dos puertas
correspondientes a los boxes de inodoros y la banderola del bafio. Se retirara completamente
el cielorraso de placas de poliestireno con estructura de madera y se demoleran los pisos y
contrapisos. En el aula contigua al bafio existente, se retirara completamente el piso de tablas.
En el patio y en el pasillo hacia el hall, se retirard completamente el lambriz sobre las paredes.
El trabajo se realizara cuidando de preservar sanas las tablillas, ya que se recolocaran.

Se realizaran las demoliciones parciales de muros que se indican en la lamina L17 Al4 para
adecuar las dimensiones de los vanos al proyecto.

En el bafio existente y en el aula contigua, desde el nivel +3,30 hacia abajo, se picaran y
retiraran todos los revoques y revestimientos dejando el ladrillo al descubierto

En el patio contiguo y pasillo, se picaran superficialmente los revoques y se realizardn a nuevo
(excepto en la franja inferior donde se recolocara lambriz de madera).

Se retiraran los soportes de hierro y tensores obsoletos bajo claraboya. Se retiraran los cafios
de PVC aparentes desde el patio (desagiies de pluviales y ducto de extraccién de laboratorio).

21.2 - Cimentacion

Los muros a construir se realizardn sobre vigas de cimentacién de hormigén armado que
apoyan en dados de hormigén ciclopeo de 0,50 x 0,50 m fundados a profundidad de
reconocida firmeza, no menor a 1,20 m por debajo del N.P.T. La ubicacién, dimensiones y
armaduras de la cimentacion a realizar, se indican en la ldmina L25 E4. La cara superior de las
vigas de cimentacién, quedaran a 40 cm por debajo del nivel de piso terminado para permitir el
pasaje por encima de la cafieria de desagie. El hormigon a utilizar, se indica en el capitulo 3.1
de la presente M.C.P.

21.3 - Relleno

Dentro del sector donde se retird el piso de tablas, una vez realizados los dados y vigas de
cimentacion, se rellenara hasta nivel de cara inferior de contrapiso (13 cm por debajo del NPT).
El relleno se realizara intercalando capas de aproximadamente 15 cm de espesor de
escombros de ladrillo molido (obtenido de las demoliciones de revoques, etc), y balasto limpio
fino. Entre capa y capa debera asegurare una buena compactacién por medios mecanicos.

21.4 - Capa aisladora

Una vez retirado el piso de tablas, se regularizara la superficie de los cuatro muros
perimetrales, desde nivel de piso hacia abajo hasta la tierra y se revocara dicha franja con
mortero de arena y portland con hidroéfugo. Dichas tareas se realizaran previo a la ejecucién de
pases para las instalaciones sanitarias de desagie y previo a la colocacion de relleno.

Los muros nuevos se comenzaran con siete hiladas de ladrillo de campo perfectamente
niveladas, tomadas con mortero de arena y cemento en proporcién 3 a 1 con hidréfugo,
recubriendo con igual material mediante una capa envolvente las tres caras a partir de la cara
inferior de la viga de cimentacion.

21.5 - Muros

Los muros interiores a construir que se indican en plano L17 Al4, seran de ladrillo de campo
tipo M1, con terminacién revocada y/o revestida segin se indica.

Los muros nuevos de ladrillo se trabaran y anclaran en los encuentros con muros existentes
haciendo una canaleta vertical en el muro existente de aprox. 13 cm de ancho por 3 cm de
espesor, donde se introduce el nuevo muro. A su vez los muros se anclaran colocando varillas
de 6 mm de 60 cm de largo, hilada por medio. Cuando los muros a construir formen parte de
muros existentes, el espesor total del muro terminado sera el mismo.

El nivel de los muros interiores sera +3,40 m (0,20 m por encima del nivel del cielorraso de
yeso a colocar).

En el patio contiguo, se cerraran los pases luego de retirados los cafios.

21.6 - Contrapiso
Dentro de la bateria de bafios, se realizard un contrapiso de hormigén armado con malla
electrosoldada 15x15x3 mm, de 8 cm de espesor.
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Una vez realizada y probada la instalacion sanitaria bajo piso y completado el relleno
compactado, se replantearan los niveles para asegurar que el piso terminado de cada sector,
tenga pendiente hacia los desaglies. Se tomara como referencia el nivel de piso terminado
existente en el umbral de las puertas exteriores de los bafio. La superficie del contrapiso se
terminard a aprox. 5 cm por debajo del NPT para permitir la ejecucién de una carpeta de
alisado y la colocacién del revestimiento de piso. El hormigén a utilizar en el contrapiso se
preparara con pedregullin o polvo de cantera, arena fina y cemento en proporcién 5-2-1.

21.7 - Revoques

Dentro de la bateria de bafios, todos los revoques interiores se realizardn a nuevo hasta nivel
+3,40 m. Hasta nivel de revestimiento (+2,10 m), se revocara con mezcla gruesa perfectamente
aplomada y escuadrada, y desde éste hacia arriba (+3,40 m), los muros se terminaran con
revoque a dos capas, (gruesa y fina), previendo que el revoque fino superior quede a plomo del
revestimiento.

En el patio contiguo y pasillo que comunica con el hall, se realizara a nuevo el revoque a dos
capas (gruesa Yy fina), desde nivel de lambriz (+1,00 m en patio y +1,45 m en pasillo), hacia
arriba. La franja inferior de los muros que queda recubierta con el lambriz, se dejara con la
capa de revoque resultante del picado superficial.

En todos los casos se rectificaran los plomos y las escuadras.

21.8 - Pisos

En el interior de los bafios el piso se revestird con plaguetas de porcellanato en tonos gris o
beige, preferentemente uniforme, (sin vetas ni manchas), terminacién semi mate, de 60 x 60.
Previamente deberan presentarse muestras para su aprobacion.

El nivel de piso terminado en el acceso de cada bafio coincidird exactamente con el nivel de
piso existente en el umbral de cada puerta o pasaje hacia el patio. Dentro de cada sector de
bafio el piso tendra pendiente uniforme hacia el desaglie (caja sifonada abierta o rejilla de
piso).

El piso existente en el patio y pasillo se mantendra sin modificaciones por lo que debera
protegerse adecuadamente durante el transcurso de las obras. Una vez terminadas, se
realizara una limpieza profunda del piso existente (sin utilizar productos quimicos o abrasivos
que dafien la terminacion).

21.9 - Revestimientos

En el interior de cada bafio todos los muros se revestiran hasta nivel + 2,10m. Se utilizara
ceramica formato 30x60 de color blanco, terminacion mate con bordes rectificados.
Previamente deberan presentarse muestras del revestimiento a utilizar para su aprobacién por
parte del Supervisor de Obra. La colocacion sera en forma apaisada como se indica en plano
L17 Al4.

En la junta horizontal, por debajo de la Gltima hilada y sobre ésta, se colocaran dos perfiles tipo
“U” de aluminio de 15x15 mm con la cara cerrada a ras del revestimiento como se indica en el
detalle de lamina L17 Al4. Las juntas se rellenaran con material especifico para juntas de color
blanco. El resto de la superficie de los muros que no se reviste quedara terminada con revoque
fino a plomo del revestimiento.

En el patio y en el pasillo hacia el hall, se recompondra el revestimiento de lambriz en los
muros. En el pasillo, la guarda de lambriz, tendra la misma altura que la actual, en el patio, la
guarda de lambriz, cubrira el muro hasta 1,00 m de alto (nivel de antepecho de las ventanas de
laboratorio). Si las tablillas sanas obtenidas de los retiros no son suficientes para cubrir las
areas que se indican, se completaran nuevas del mismo tipo y seccién, tefiidas al tono. Todas
las terminaciones (borde superior, en las esquinas o a los lados de los pasajes hacia los
bafios), se resolveran prolijamente con una moldura de madera.

21.10 - Cantoneras

En las cuatro aristas verticales expuestas ubicadas en los accesos a cada bafio, se colocaran
cantoneras de de aluminio tipo perfil flecha de 2,10 m de largo, para proteccion y terminacion
del revestimiento en dichos puntos. La ubicacion de las mismas esta referenciada como C AL
en el plano L17 Al4.

58
Escuela Técnica de Rosario
Sarandi 478 - Rosario



MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR Arg. Juan Carlos Savio

21.11 - Cielorraso

En el interior de cada bafio se colocara un cielorraso de yeso a 3,20 m de NPT. Los materiales
y procedimientos de ejecucién se indican en el capitulo 4.2.1 de la presente M.C.P.

En el pasillo, entre el patio y el hall, se revocara el cielorraso que rodea la claraboya. Todas las
aristas revocadas deberan quedar perfectamente rectas, las aristas horizontales se
reconstruiran bien niveladas y las verticales bien aplomadas.

21.12 — Sanitaria

21.12.1 - Desagles

Se realizara la instalaciéon correspondiente a seis inodoros, cinco bachas, tres cajas sifonadas
abiertas de 15x15 y cuatro resumideros de piso de 10x10.

Se prestara especial atencion al replanteo de los desagiies de los inodoros de modo que éstos
gueden centrados en los boxes o en la ubicacidon que se indica en el box accesible y a la
distancia de la pared posterior que indica el fabricante segin el modelo a instalar.

Los desagles de las bachas se conectaran a la cafieria de desaglie a realizar en forma
embutida. Se prestara especial atencion al replanteo y ubicaciéon de los nuevos desaglies de
las bachas en el muro, de modo que estos queden perfectamente a eje de las valvulas.

En cada bacha y lavatorio, se colocara un sifén de PVC rigido tipo botella que permita un facil
mantenimiento.

Todas las cajas sifonadas abiertas y rejillas de piso tendran rejilla metalicas fijada con tornillos.

21.12.2 - Ventilaciones

Se realizara una nueva ventilacion final del sistema de desagiies primarios. Se prolongara la
cafieria de desague del ultimo inodoro hasta conectarla a la columna de ventilacién a colocar
en el lugar que se indica en la lamina L29 1S3. Dicha columna sera de PVC de 110 mm x 3 mm
de espesor, cruzara la azotea y culminara 0,50 m por sobre la viga invertida existente. En el
extremo superior se le colocara un sombrerete de PVC.

Tanto en el interior como en el exterior hasta la cara superior de la viga invertida, la cafieria se
protegerd recubriéndola con mortero de arena y portland armado con metal desplegado
conformando una mocheta de aprox. 14 x 14 cm

12.12.3 - Abastecimiento

Se realizara a nuevo toda la instalaciéon de distribucion de agua interna correspondiente a la
bateria de bafios. Se alimentaran con agua fria: 6 cisternas exteriores, 5 grifos de bachas y 1
canilla cromada de %2" ubicada a 60 cm del piso.

La linea general ubicada en la pared posterior que alimenta a las cisternas y deriva hacia las
bachas, sera de 25 mm, los demas tramos seran de 20 mm.

Se colocaran cuatro llaves de paso tipo K50 corta de Polimex o calidad superior (no se
aceptaran llaves de PPTF esféricas): una general en la acometida y tres para cortar el
suministro a las griferias de las bachas y canilla de servicio. Complementariamente, en los
puntos de conexidn a todas las cisternas se colocaran llaves “mini”.

21.12.4 - Artefactos

Se suministrara e instalaran cinco inodoros modelo tipo Integral Olmos (con borde ancho, sin
tapa) o calidad superior. En el box accesible, se instalara un inodoro modelo para
discapacitados tipo Confort de Olmos o calidad superior de 48 cm de alto. Para cada inodoro se
colocara una cisterna exterior tipo Magya o calidad superior, de PVC con mecanismo de bronce
y bajada de PVC e=3 mm embutida. Con excepcién del box accesible donde la palanca de la
cisterna quedara a 1,50 m del piso, las cinco cisternas restantes se colocaran de modo que la
palanca quede a 2,00 m del piso. Las mismas se accionaran mediante una linga fina de acero
con una argolla cromada en el extremo a 1,40 m del piso.

En las mesadas, se colocaran cinco bachas de acero inoxidable AISI 304 de 30 cm de
diametro, tipo Benas modelo Romana 30/304, Johnson O L300 o de calidad superior, con sus
respectivas valvulas y sifones de PVC rigidos con tapa.

21.12.5 - Accesorios
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Se suministraran y colocaran los accesorios que se indican en la lamina L17 Al4, los cuales se
detallan a continuacion:

En cada box del bafio de profesores, un porta rollos para papel higiénico de embutir (a una
altura comprendida entre 50 cm y 80 cm con respecto al nivel de piso terminado) y una percha
de embutir. En cada box de bafos de alumnos, una percha de embutir. Todos los artefactos y
accesorios de embutir seran de losa terminacién blanco brillante.

En cada uno de los bafios de alumnos se colocara un porta rollo de papel higiénico de acero
inoxidable con llave tipo Elite o de calidad superior. Proximo a cada una de las tres mesadas,
se colocara un dispensador de papel toallas en rollo (sistema de palanca) y un dispensador de
jabon liquido. El dispensador de papel toallas y de jabon liquido, seran de acrilico (no plastico)
y de la misma marca.

En el box accesible se colocaran las barras de acero inoxidable Ai2 y Ai3 en las ubicaciones
indicadas en planos.

21.12.6 - Griferia

A eje de cada una de las cuatro bachas de los bafios de alumnos, se colocara un grifo con
cierre temporizado tipo Docol Presmatic o calidad superior. A eje de la bacha del bafio de
profesores se colocara un grifo de bronce cromado accionable por palanca.

A la derecha de la mesada del bafio de profesores, se colocara a 0,60 m el piso, una canilla de
servicio de 2", de bronce cromado con volante en cruz.

El contratista debera suministrar, antes de su colocacidn, muestras de las griferias a instalar.
Todas las griferias contaran con una garantia de 5 afios por lo que debera entregarse al
Supervisor de Obra el documento de compra.

21.13 - Instalacion Eléctrica

Dentro de la bateria de bafios, se realizara a nuevo la instalacion eléctrica. La misma
alimentara una luminaria en cada bafio de alumnos, tres luminarias en el bafio de profesores y
un toma corriente en el bafio de profesores de acuerdo con lo indicado en el plano L37 IE7.

Las luminarias a suministrar e instalar se encuentran referenciadas en dicho plano, las
caracteristicas de cada una se indican en las fichas técnicas L44 IE12 y L51 IE19.

Para cada bafio de alumnos y para cada box de inodoro dentro del bafio de profesores se
suministrara e instalara un extractor helicoidal tipo Soler y Palau modelo Silent 200 o de calidad
superior, el cual ira embutido en el cielorraso. Deberan asegurar un caudal de extraccién
minimo de 180 m3/hora y contar con compuerta antirretorno. Los extractores funcionaran en
forma independiente accionados por sensor infrarrojo de movimiento, de embutir en cielorraso,
con las siguientes caracteristicas: admitir una carga de 1000 W como minimo, angulo de
deteccion de 360° y distancia de deteccion minima 5 metros.

Los extractores se conectaran a un ducto horizontal comdn de 110 mm de diametro a colocar
por encima del cielorraso con salida al exterior donde se colocara una rejilla con paletas anti
retorno.

21.14 - Aberturas

En cada box de inodoro de los bafios de alumnos, se colocara una puerta con marco y hoja de
aluminio y placa de MDF con terminacion melaminica en ambas caras de acuerdo con lo
indicado en la planilla L69 AL13

En cada box del bafio de profesores, se colocaran las aberturas con marco y hoja de madera
que se indican en la planilla L88 C15y L89 C16

En el acceso al bafio de profesores, se colocara la puerta con marco y hoja de madera que se
indica en la planilla L87 C14. Sobre el acceso a cada uno de los tres bafios, se colocaran las
ventanas de aluminio cuyas dimensiones y caracteristicas se indican en las planillas L67 AL11
y L68 AL12

21.15 - Carpinteria

Se suministraran las puertas con marco y hojas de madera que se detallan el plano L17 Al4.
Se reacondicionara la puerta con dos hojas ubicada entre el patio y el pasillo y la puerta del
patio que comunica con el exterior, la cual se reparara y acondicionara dejandola en perfecto
estado de funcionamiento. En ambas se realizaran las reparaciones y trabajos necesarios de
acuerdo con lo indicado en el capitulo 9 de la presente M.C.P. En particular, en la puerta
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exterior se colocara una falleba en la hoja izquierda (vista desde afuera), una cerradura de
seguridad con pestillo en la hoja derecha y manijas de tamafio acorde al porte de la hoja.

En el patio y en el pasillo, se retirara el revestimiento de lambriz y luego de realizado los
trabajos en revoques se recolocara utilizando las tablillas y molduras sanas que se obtengan de
los retiros. En el pasillo, el nivel del labriz sera el mismo que el existente (+1,45 m) y en el
patio, el nivel superior del lambriz debera coincidir con el del antepecho de las ventanas a
colocar en el laboratorio (+1,00 m).

21.16 - Mesadas

En cada uno de los bafios se colocara la mesada de granito Gris Atlantico que se indica en las
planillas L101 P6, L102 P7. Las mismas iran apoyadas y pegadas sobre losas de hormigén de
6 cm de espesor. El nivel de la cara superior de las mesadas sera + 0,83 m de NPT.

21.17 - Espejo

Frente a cada una de las mesadas se colocaran los espejos que se encuentran referenciados
en planos y cuyas dimensiones y caracteristicas se incidan en la planilla L29 V1. Se colocaran
centrados en cada mesada con el borde inferior a 1, 00 m del piso en bafio de alumnos y 0,90
m del piso en bafio de profesores. Los espejos se colocaran pegados con silicona neutra sobre
la superficie de revestimiento ceramico previamente limpiado con alcohol, en la ubicacion que
se muestra en plano L17 Al4.

21.18 - Pintura
El trabajo comprende la pintura sobre todas las superficies revocadas de muros de bafios, patio y
pasillo, cielorrasos de yeso, lambriz y aberturas.

21.18.1 - Pinturas sobre revoques de muros y cielorrasos

En todos los casos, se comenzara realizando una adecuada preparacion de la superficie de
acuerdo con los procedimientos indicados en el capitulo 14 de la presente M.C.P. Se aplicara
una mano de sellador pigmentado y al menos dos manos de pintura de terminacion.

Dentro de la bateria de bafios, los muros y cielorrasos se pintaran con al menos dos manos de
pintura para cielorraso antihongos color blanco.

En patio y pasillo que comunica con el hall, los muros se pintaran con pintura acrilica lavable
para interior color con referencia a la carta de Inca Seda Damasco 20YY 67/084. En el patio se
utilizara la misma pintura y color hasta la parte superior de los muros, en el pasillo que
comunica con el hall, se pintara con pintura acrilica lavable para interior color Seda Damasco
20YY 67/084 hasta una linea horizontal a 30 cm por debajo del techo, el resto de la superficie
del muro y las superficies revocadas en torno a la claraboya, se pintaran con al menos dos
manos de pintura para cielorraso antihongos color blanco.

21.18.2 - Pinturas sobre carpinteria

Comprende la pintura sobre la puerta exterior del bafio de profesores y las dos puertas de boxes
de inodoros. Una vez realizada una adecuada preparacion de la superficie de acuerdo con lo
indicado en el capitulo 14.5 de la presente M.C.P., se aplicaran tres manos de esmalte sintético
tipo Incalux o de calidad superior. Los marcos y hojas de las puertas del bafio de profesores, se
pintaran con tres manos de esmalte sintético color con referencia a la carta de Inca, Invierno
Azul 70BG 28/169

La puerta exterior del patio y el marco entre el patio y el pasillo, se pintaran con tres manos de
esmalte sintético color con referencia a la carta de Inca Llanuras Africanas 25YY 54/123.

La guarda de lambriz en muros, se lijara, limpiara y pintar4 con dos manos de barniz al agua
terminacién semibrillo tipo Inca, Milesi o de calidad superior.

22. SECTOR G: LABORATORIO

Se reformara y refaccionard el local del laboratorio existente. Las intervenciones quedan
comprendidas dentro del area que actualmente ocupa el laboratorio, mas muros y aberturas
hacia el pasillo contiguo de acuerdo con lo indicado en el plano L18 A15.

22.1 — Retiros y demoliciones
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Se realizaran los retiros y demoliciones que se incidan en el plano L18 A15.

Se comenzara desconectando y retirando la instalacion eléctrica interna, incluyendo el equipo
de calefaccion, turbina, etc. Los componentes que sean potencialmente reutilizables, se
retirardn con el cuidado necesario para conservarlos sanos y se guardaran para ser
reinstalados. Se cortard el suministro de agua al sector y se retiraran las instalaciones
sanitarias existentes de abastecimiento y desaglie. Solo se conservara el cafio de desagie
bajo piso que desagota en la camara de inspeccién dentro de los bafios ya que a él se
conectaran los nuevos desagues a realizar.

Se demoleran las mesadas existentes y los tabiques que la sustentan.

Se demoleran los pisos y contrapisos de todo el sector. En caso de que debajo del material
sobre el que esta colocado del piso hubiese tierra, ésta se retirara hasta una profundidad de 20
cm. Al realizar la tarea, se cuidara de preservar sano el cafio de desagiie que conecta con la
camara de inspeccion ubicada en la bateria de bafios.

Se retiraran las dos puertas que comunican con el patio interno con claraboya y la banderola
ubicada en uno de los extremos del laboratorio. Las dos puertas que comunican con el hall, se
indica su retiro y cegado de vano en los capitulos 16.1 y 16.2 de la presente M.C.P.

Se retirara el perfil metélico colocado préximo al acceso

En todos los muros perimetrales del laboratorio, desde nivel -0,30 hasta nivel +1,70 m de piso,
se picaran y retiraran todos los revoques y revestimientos dejando el ladrillo al descubierto.
Desde nivel +1,70 hasta nivel +3,60, se picara superficialmente el revoque y se realizara a
nuevo. Desde nivel +3,60 hacia arriba, incluyendo la superficie de techos, se picaran y retiraran
los revoques de terminacién que no estén sanos y firmes para evitar futuros desprendimientos.

22.2 - Cimentacion

Se replanteara y se realizara la zapata corrida para apoyo de la mesada, de acuerdo con lo
indicado en el plano L26 E5. La misma se realizara sobre material granular compactado, de
probada firmeza. La cara superior quedara a 13 cm por debajo del nivel de piso terminado para
permitir el pasaje de cafierias por encima, dentro del contrapiso. El hormigén a utilizar, se
indica en el capitulo 3.1 de la presente M.C.P.

22.3 - Relleno

Una vez completadas las demoliciones y el retiro de los materiales sobrantes, se rellenara con
balasto fino compactado hasta nivel de cara inferior de contrapiso (0,13 m por debajo del NPT).
Si el espesor del relleno necesario supera los 0,10 m podra utilizarse como relleno capas de
escombro molido (obtenido de las demoliciones), y balasto fino limpio, con una buena
compactacion entre capas.

22.4 - Capa aisladora

Los muros nuevos se comenzaran con cuatro hiladas de ladrillo de campo perfectamente
niveladas, tomadas con mortero de arena y cemento en proporcién 3 a 1 con hidréfugo,
recubriendo con igual material mediante una capa envolvente las tres caras a partir del nivel -
0,30 m del piso terminado.

22.5 - Muros

Se construiran los muros que se indican en e plano L18 A15 para el cegado total o parcial de
los vanos resultantes de las aberturas que se retiran (dos puertas y una banderola) y para
apoyo de una de las losas de mesada. Los mismos seran de los tipos que se indican en el
plano referido, de ladrillo de campo o de ticholo ceramico hueco, para el caso de muros
existentes de espesores mayores a 15 cm donde se cierran vanos. En el extremo libre de la
mesada de 1,80 x 0,60 m se construira el murete tipo M1 que se indica en el plano L18 A15.
Los muros nuevos se trabaran y anclaran a los existentes colocando varillas de 6 mm de 60 cm
de largo, hilada por medio. Cuando los muros a construir formen parte de muros existentes, el
espesor total del muro terminado sera el mismo salvo que en plano se indique otro espesor.

22.6 - Impermeabilizacion vertical

En el interior del Laboratorio, todos los muros perimetrales se revocaran con mortero
impermeable en una franja que ird desde los -0,30 m a los +1,70 m de N.P.T. El mismo
tratamiento se realizara por la cara exterior de los muros nuevos (hacia el patio contiguo). El
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material a utilizar y el procedimiento de trabajo se indica en el capitulo 4.5.2 de la presente
M.C.P.

En el sector de mesas, donde no se coloca revestimiento en los muros, una vez terminada la
impermeabilizacion vertical se realizar4 un sistema de ventilacién interna en los muros para
mitigar la ascensién por capilaridad de la humedad de cimientos. Ver detalle en plano L18 A15.
En todos los muros perimetrales a 20 cm del piso, se realizara una canaleta horizontal de 7 cm
de alto por 7 cm de profundidad, cortando primeramente con pulidora y picando con cuidado de
manera de que la seccién resulte pareja y prolija. La canaleta se cubrira con tiras de metal
desplegado con de nylon pegado por detras, colocadas a ras del revoque impermeable. A 20
cm de los extremos de las canaletas y cada 1 metro aproximadamente, se dejaran
separaciones de 8 cm entre las tiras de metal desplegado, para dejar ventilaciones de 8 x 7 cm.
Frente a cada respiradero se amurara a ras del revoque de terminacion, un marco de PVC para
rejilla de 10x10. Las rejillas correspondientes, se fijaran al marco con tornillos.

22.7 - Contrapiso

Dentro del area del Laboratorio, el contrapiso se realizar4 a nuevo. En general, el mismo sera
de hormigdén armado con malla electrosoldada 15x15x3 mm, de 8 cm de espesor. La
terminacién superior sera plana y nivelada, a 5 cm por debajo del NPT para permitir la
ejecucién de una carpeta de alisado y la colocacién del revestimiento de piso.

Previo a la ejecucién del contrapiso, deberéa estar instalada y probada la instalacion sanitaria y
de gas bajo piso. Asimismo, en forma previa se colocaran todas las canalizaciones de la
instalacién eléctrica que van por debajo del piso.

Se tomara como referencia el nivel de piso terminado existente en el pasillo frente a la puerta.
El hormigén a utilizar en el contrapiso se preparara con pedregullin o polvo de cantera, arena
terciada y cemento en proporcién 5-2-1.

22.8 - Revoques

Los muros que rodean la mesada central de acero inoxidable, (muros laterales, muro posterior
y dos caras de las mochetas hacia el sector de mesas), se terminardn con revestimiento
ceramico hasta nivel +1,80 m, el resto de la superficie de todos los muros hasta nivel +3,60 se
terminard con revoque a dos capas (gruesa y fina), previa impermeabilizacién vertical entre
nivel -0,30 y +1,70 indicada anteriormente. Las superficies a revestir, se revocaran con mezcla
gruesa perfectamente aplomada, y desde éste hacia arriba hasta nivel +3,60 m, la terminacién
de los muros serd con revoque a dos capas (gruesa y fina) a plomo del revestimiento. Ver
detalles de vistas en plano L12 A9.

La cara exterior de los muros nuevos, se terminara con revoque a dos capas, gruesa y fina de
textura similar al revoque circundante. En todos los casos, la unién de los revoques nuevos con
los existentes, sera en una linea recta que delimita el sector con revoque nuevo dentro de una
forma regular (rectangulo o cuadrado) para las zonas intervenidas presenten un aspecto prolijo.

22.9 - Pisos

Dentro del area del Laboratorio, el piso se realizara a nuevo. Se comenzara realizando una
carpeta de nivelacion con mortero de arena y portland en proporcion 3 a 1, perfectamente
nivelada, sobre la cual se pegara el pavimento con adhesivo cementicio para revestimientos de
porcellanato tipo Binda Porcelanato o de calidad superior. El nivel de la carpeta quedara
determinado en funcién del espesor del revestimiento a colocar.

Se colocaran baldosas de porcellanato de 60 x 60 o similar, en tono beige claro, sin manchas ni
vetas, terminacion semi mate. Previamente deberan presentarse muestras para su aprobacion.
El nivel de piso terminado, sera exactamente el mismo que el existente en el pasillo frente a la
puerta.

22.10 - Z6calos

En los sectores donde los muros no llevan revestimiento hasta el piso (sector de mesas y caras
verticales de banquinas), se colocaran zo6calos del mismo tipo que el revestimiento de piso
realizados con cortes parejos de la misma ceramica. Seran de 10 cm de alto y no podran
sobresalir mas de 1 cm del plomo del revoque del muro. Las juntas verticales mantendran la
misma alineacion que las juntas del piso.
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22.11 - Revestimientos

Dentro del Laboratorio, se revestiran hasta nivel +1,80 los muros que rodean la mesada central
de acero inoxidable: muros laterales, muro posterior y dos caras de las mochetas hacia el
sector de mesas. Se incluye el revestimiento interior del placar bajo mesada de 0,60x1,80m. Se
utilizara ceramica formato 30x60 de color blanco, terminacion mate con bordes rectificados.
Previamente deberan presentarse muestras del revestimiento a utilizar para su aprobacién por
parte del Supervisor de Obra. La colocacién serd en forma apaisada como se indica en las
vistas del plano L12 A9.

Como terminacion superior, sobre la Gltima hilada, se colocara un perfil tipo “U” de aluminio de
15x15 mm con la cara cerrada hacia el frente y sobresaliendo 5 mm del plomo del
revestimiento. Las juntas se rellenaran con material especifico para juntas de color blanco. El
resto de la superficie de los muros que no se reviste quedara terminada con revoque fino a
plomo del revestimiento.

22.12 - Cantoneras

En las cuatro aristas verticales expuestas, se colocaran cantoneras de de aluminio tipo perfil
flecha de 1,80 m de alto o de la altura del muro cuando ésta sea menor. La ubicacion de las
mismas esta referenciada como C AL en el plano L18 A15.

22.13 - Cielorraso

Dentro del Laboratorio, se colocara un cielorraso horizontal de yeso a 3,50 m de NPT. Los
materiales y procedimientos de ejecucién se indican en el capitulo 4.2.1 de la presente M.C.P.
En el sector de mesas, se realizara un ducto de yeso de igual seccién que el lucernario
existente. En el extremo inferior del ducto, a nivel del cielorraso, se colocara una placa de
policarbonato alveolar incoloro de 8 mm de espesor montado sobre un marco de aluminio.

En el sector de mesas, las luminarias se colocardn embutidas en el cielorraso de acuerdo con
lo indicado en el plano L39 IE8

22.14 — Sanitaria

22.14.1 - Desagles:

Se realizara la instalacion para desaglie correspondiente a las tres piletas de la mesada central
y a la pileta del ayudante preparador, mas los desagles de los equipos de aire acondicionado
de Laboratorio y Oficinas contiguas, de acuerdo con lo indicado en el plano L30 IS4.

Todos los tramos de cafieria de desagiie por muros se realizaran embutidos excepto los tres
tramos verticales junto a cada uno de los apoyos de la mesada central que seran aparentes. En
cada pileta se colocara un sifon de PVC rigido tipo botella que permita limpiarlo faciimente. Los
sifones desaguaran en una caja sifonada abierta ubicada debajo de la mesada central. Dicha
instalacién se realizara en PVC de 40 mm de didmetro por 3 mm de espesor. La caja sifonada
abierta, se conectara al cafio de desagiie existente que culmina en la camara de inspeccion
ubicada dentro de los bafos. Dicha conexién, se realizara utilizando piezas de adaptaciéon
apropiadas, en funcion del diametro y tipo de material del cafio de desaglie existente.

22.14.2 - Ventilaciones:

La boca de desagiie tapada que recibe los desagies de los equipos de aire acondicionado, se
ventilara mediante la prolongacion vertical de la cafieria. El tramo de ventilacion sera de 50 mm
de diametro por lo que se empleara una cupla con reduccion de 50 a 40 mm. El extremo
superior sobrepasara 30 cm el nivel del pretil y tendra un sombrerete de PVC.

22.14.3 - Abastecimiento:

Se realizara a nuevo la instalacion de distribucién de agua interna que abastece a los grifos de
las cuatro piletas. La linea general ser4 de 25 mm con reducciéon a 20 mm en las derivaciones
hacia los grifos. La misma se conectara al ramal ubicado en el muro exterior del bafio, cruzara
el patio sobre nivel de marco de la puerta exterior e ingresara al laboratorio donde se colocara
una llave de paso tipo K50 corta de Polimex o calidad superior (no se aceptaran llaves de PPTF
esféricas). Ver esquema de instalacion en plano L30 I1S4. Toda la instalaciéon se realizara
embutida en muros y contrapiso. Los tramos por piso se colocaran dentro de vainas protectoras
0 completamente envueltos con papel grueso o cartdon para evitar el contacto directo con
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materiales rigidos. Para alimentacion de los tres grifos de la mesada central, desde el piso
subird un cafio junto a una de las bases hasta la cara inferior de la losa de hormigon donde se
colocara un codo a 90° para alimentar una linea de PPTF de 20 mm fijada mediante grapas
metalicas a la cara inferior de la losa de mesada de acuerdo con lo indicado en el plano L30
IS4. En los puntos de conexion de las colillas de las griferias, se colocaran piezas (codos o Te)
con inserto macho 20 x %"

22.14.4 - Piletas
Las dos mesadas de acero inoxidable tendran incorporadas piletas de 44x36x20 cm de
profundidad como se indica en la planilla L119 Ail7 y L120 Ai18.

22.14.5 - Accesorios
Sobre la mesada del ayudante preparador, se colocara un dispensador de papel toallas
(sistema de palanca) de acrilico (no plastico).

22.14.6 - Griferias

A eje de cada pileta se colocara un grifo para agua fria con cierre ceramico y pico alto giratorio,
terminacién cromada. El contratista debera suministrar, muestras de las griferias a instalar.
Todas las griferias contaran con una garantia de 5 afios por lo que debera entregarse al
Supervisor de Obra el documento de compra para eventuales reclamos.

22.15 - Instalacion de Gas

Se realizara la instalacion para gas GLP con la que se alimentaran las tomas de los mecheros
a instalar junto a cada pileta de acuerdo con lo indicado en el plano L32 1G2. La acometida
interior partira desde un recipiente portatil de 13 Kg que se ubicara bajo la mesada del
ayudante preparador. El contratista suministrara e instalara a tal efecto una garrafa de 13 Kg
con su carga completa. El recipiente contara con valvula y cafio flexible para gas conectado
mediante una cupla de %" con espiga a la instalacion embutida, realizada con cafios y
accesorios de hierro galvanizado con pintura epoxi. Proximo al punto de conexién de la
manguera, se instalara una llave de paso para gas la cual debera quedar sobre el nivel de la
mesada. A continuacion la cafieria derivara por pared para alimentar la toma del ayudante
preparador, y por piso para alimentar las tres tomas de la mesada central. En la mesada
central, una vez que el ramal sube desde el piso, la cafieria se fijara a la cara inferior de la losa
de la mesada (a lo largo de la misma y del lado opuesto a la cafieria de agua). Junto a cada
una de las tres piletas, quedara instalada una toma para mechero. En dicho punto, el tramo
vertical que cruza la mesada continuara con una cupla H-H con reduccion de %" a %" a
continuacion de la cual se colocara una valvula para gas con rosca macho de %" y espiga de
3/8. El pase de la instalacion de gas por la mesada, se terminara con un tapa junta plano de
acero inoxidable. Para cada toma de gas, se suministrara un mechero Bunsen el cual ir4
conectado a la instalaciéon fija mediante una manguera flexible de 40 cm con sus
correspondientes abrazaderas de seguridad.

22.16 - Instalacion Eléctrica

La instalacion eléctrica correspondiente al Laboratorio se realizara a nuevo incluyendo el
tablero secundario con los comandos del sector. La misma alimentara las puestas de
iluminacion y fuerza motriz que se indican en el plano L39 IE8. Todas las canalizaciones de la
instalacién eléctrica se realizaran embutidas en muros o sobre cielorrasos. La instalacion
suspendida sobre la mesada central y mesada de ayudante preparador se alimentara
canalizada dentro de ductos de PVC seccién 20x10 o 20x20 mm, fijados a la parte superior de
los perfiles de manera de que no queden a la vista.

Las luminarias a suministrar e instalar se encuentran referenciadas en dicho plano, las
caracteristicas de cada una se indican en las fichas técnica L43 IE11 y L51 IE19.

Todas las cajas con un toma corriente schuko o dos toma corrientes modulares tres en linea,
tendran su interruptor bipolar.

En el lugar que se indica en plano L39 IE8, se instalara un cartel sefalizador de “Salida”
luminiscente LED con bateria autoalimentada tipo Atomlux o de calidad superior.

22.16.1 - Aire acondicionado
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En el Laboratorio, se instalara un equipo individual nuevo tipo splits con tecnologia invertir. El
suministro y la instalacion correspondiente sera de acuerdo con lo indicado en el capitulo 4 de
la presente M.C.P. La unidad interior se ubicara en el sector de mesas, en el lugar que se
indica en el plano L39 IE8 y la unidad exterior en la azotea, apoyada y afirmada sobre una
loseta de hormigdn junto con las unidades correspondientes al sector de oficinas

El equipo tendra una capacidad e refrigeraciéon de 18.000 Btu/h. Los elementos de comando y
proteccion quedaran instalados dentro del tablero del sector.

22.16.2 - Extractor de aire

Sobre la mesada del ayudante preparador, se suministrard e instalara una turbina para
extraccion de aire tipo Soler&Palau CK 60F o de calidad superior. La salida del aire hacia el
exterior, sera por medio de ductos de PVC rigido de 110 mm. Desde el equipo subira
verticalmente hasta sobrepasar el nivel del cielorraso y desde éste continuara con una
pendiente ascendente de 1% hasta el punto de salida al exterior. La instalacion debera incluir
todos los accesorios correspondientes (codos, persiana exterior con paletas anti retorno).

22.17 - Aberturas

Se retiraran las dos puertas del Laboratorio que comunican con el patio contiguo, y se
adecuaran los vanos para colocar dos ventanas de aluminio cuyas caracteristicas se detallan
en las planillas L70 AL14.

La banderola obsoleta existente en uno de los extremos del laboratorio se retirard y se cerrara
el vano y se reconstruira el revoque de terminacion.

22.18 — Carpinteria

La puerta de dos hojas del Laboratorio, se reparara y acondicionara dejandola en perfecto
estado de funcionamiento para lo cual se realizaran las reparaciones y trabajos necesarios de
acuerdo con lo indicado en el capitulo 9 de la presente M.C.P. El trabajo incluye marco, hojas y
contramarcos.

22.19 - Mesadas

En lugares que se indican en el plano L18 A15, se colocaran las mesadas de acero inoxidable
que se indican en las planillas L119 Ail7 y L120 Ail8. Las mismas irAn asentadas sobre las
losas de hormigon de 6 cm de espesor que se indican en el plano L26 E5. El nivel de la cara
superior de las mesadas sera + 0,85 m de NPT.

22.20 - Pintura
El trabajo comprende todas las superficies de muros, cielorrasos de yeso, vigas, aberturas de
madera y guardasillas.

22.20.1 - Pinturas sobre revoques de muros

Se pintaran todas las superficies revocadas interiores de los muros del laboratorio.

Una vez realizada una adecuada preparacion de la superficie, se aplicara una mano de sellador
pigmentado. En todos los muros, con excepcion del muro separativo con el hall principal, se
aplicaran al menos dos manos de pintura para cielorrasos antihongos de color blanco.

El muro separativo con el hall principal se pintard en toda su altura con pintura acrilica lavable
para interior color con referencia a la carta de Inca Mar de Marineros 77BG 24/246.

22.20.2 - Pinturas sobre cielorrasos de yeso

Una vez completado el enmasillado y lijado de las superficies de yeso, sobre éstas incluyendo
las molduras perimetrales, se aplicara una mano de sellador pigmentado y al menos dos manos
de pintura para cielorraso antihongos color blanco.

22.20.3 - Pinturas sobre carpinteria

El marco y las hojas de la puerta que comunica con el pasillo, y los guardasillas a colocar en el
sector de mesas, una vez realizada una adecuada preparacion de la superficie de acuerdo con
lo indicado en el capitulo 14.5 de la presente M.C.P., se aplicaran tres manos de esmalte
sintético tipo Incalux o de calidad superior, color con referencia a la carta de Inca, Llanuras
Africanas 25YY 54/123.
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23. SECTOR H: PATIO EXTERIOR, AULAS 4, 6,7, 8,9y 10, DEPOSITOS Y BANO

En el patio exterior, bateria de bafios y en las cuatro aulas dispuestas a los lados del patio en
dos niveles, se realizardn tareas de reparacién, acondicionamiento y mantenimiento de la
infraestructura existente, de acuerdo con lo indicado en el plano L20 A17.

23.1 - Retiros

Se retiraran todas las chapas y las cerchas de los aleros frente a aulas de planta alta. Se
mantendran los pilares de hormigén los que se nivelaran para colocacion de una nueva
cubierta liviana.

En los bafios, se retiraran las dos puertas de chapa las que se cambiaran por nuevas de
aluminio de las mismas dimensiones.

23.2 - Cubiertas

23.2.1 - Cubiertas Livianas

Se replanteard y regularizara el nivel superior de los pilares de hormigén sobre los que se
colocara una viga metalica conformada por un perfil tubular secciéon 120x120 mm de 3 mm de
espesor. Dicha viga se colocara perfectamente nivelada, a eje de los pilares de hormigon de
acuerdo con lo indicado en detalles de plano L20 Al17. Quedara sujeta a los extremos de los
pilares mediante soldadura a los hierros salientes, los que se adecuaran y cortaran para dar
una terminacion prolija desde el exterior. El extremo libre se cerrara con una pieza de chapa
soldada y el opuesto ird empotrado en el muro.

Contra la pared y con una diferencia de nivel de 15 cm hacia arriba, se colocara un pefrfil
tubular secciébn 100x50 mm de 2 mm de espesor el cual se sujetara al muro de fachada
mediante tirafondos galvanizados de 10 mm x 4” colocados a 20 cm de los extremos y a no
mas de 60 cm de separacion entre si. El mismo quedara perfectamente nivelado.

Las vigas metéalicas se pintaran previo a su colocacién y una vez colocadas, se retocara la
pintura.

Sobre ambas lineas de apoyo, se montara una cubierta liviana conformada por paneles
autoportantes de chapa tipo econopanel prepintado de color gris oscuro, con aislacién de
poliuretano, espesor mayor o igual a 40 mm y chapa lisa prepintada en la cara inferior. El
montaje incluye todos los elementos de terminacion a saber: babeta superior y lateral contra el
muro, frontalin a lo largo del borde inferior y babeta de cierre lateral en el extremo libre. Todas
las piezas y accesorios seran de color gris oscuro.

Los paneles se fijaran a los perfiles metalicos mediante tornillos autorroscantes de cabeza
hexagonal con su correspondiente arandela de goma.

23.2.2 — Pintura e impermeabilizacién de aleros de hormigon

La cara superior de los dos aleros de hormigon frente a aulas de planta baja asi como el techo
de los bafios incluyendo el pretil sobre el muro medianero, se limpiara mediante hidrolavado y
de ser necesario se realizardn reparaciones en la superficie para corregir roturas o
irregularidades. Por ultimo, la cara superior y los cantos, se pintaran con tres manos de pintura
para pisos color gris.

23.3 - Revoques

Se realizaran a nuevo los revoques exteriores rotos o en mal estado, asimismo se revocaran
todas las piezas de hormigén (pilares, vigas) que presenten roturas u otras irregularidades en
sus aristas y superficie.

En particular, los revoques de pretiles sobre alero de hormigdén a lo largo de la fachada
posterior (22 m2), se realizaran a nuevo de acuerdo con lo indicado en el plano L5 A2.

En el resto de las superficies revocadas correspondiente a muros de fachada, se repararan los
revoques en mal estado, rotos, inconsistentes o desprendidos del muro. Se incluye la
reparacion de revoques por retiro de cerchas a nivel de planta alta. El trabajo se realizara
segun el procedimiento indicado en el capitulo 4.5.3 de la presente M.C.P.

Los pilares de hormigon que presenten aristas rotas o irregularidades en la superficie, se
revocaran reconstruyendo la regularidad de sus caras y aristas. Se comenzara removiendo el
material en mal estado y la pintura mediante picado superficial o cepillado mecénico, se
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aplicara un mejorador de adherencia tipo Sika Top Modul o de calidad superior y se revocara
con mortero de arena terciada y portland en proporcién 3 a 1. Para la preparacion y aplicacién
del mejorador de adherencia, deberan seguirse las instrucciones del fabricante.

23.4 - Pisos

Se reparard el revestimiento del patio reponiendo las baldosas amarillas de 6 barras rotas o
faltantes. Asimismo, en el interior de los bafios, se repondran las baldosas ceramicas rotas por
iguales o similares.

23.5 - Revestimiento

Se revestira la cara superior mas 6 cm sobre los tres laterales del murete banco de ladrillo visto
contiguo a los bafios. Se utilizaran plaquetas de porcellanato texturado simil madera reciclada
formato 15 x 90 cm o similar. En la cara superior del murete el revestimiento se colocara a junta
desfasada y con 1 cm de pendiente hacia el frente.

En los bafios existentes, se cambiaran o repondran los azulejos rotos o faltantes por iguales o
similares, blancos de 15x15. Los cuatro soportes de losa para toalleros se retirardn y se
recompondra el revestimiento en el sector.

23.6 - Instalacién Sanitaria

En los bafios existentes, se ajustaran y/o repararan los dos grifos de los lavatorios

En el bafio de damas, se cambiara la cisterna existente por una nueva, exterior de PVC con
mecanismo interior de bronce tipo Magya o de calidad superior. En la conexion de las colillas
de las cisternas a la instalacion embutida, se colocaran llaves de paso tipo mini.

Se cambiaran los sifones de los lavatorios por sifones nuevos de PVC rigido tipo botella con
tapa a rosca que permitan realizar facilmente el mantenimiento.

Se realizara una limpieza general de la instalacion existente de acuerdo con lo indicado en el
capitulo 5.1.2 de la presente M.C.P.

Se realizara una limpieza general de todas las instalaciones de desagiies pluviales incluyendo
canaletas, columnas de bajada, caAmaras, regueras, etc. en toda su extension de acuerdo con
lo indicado en el capitulo 5.3.1 de la presente M.C.P.. El trabajo incluye reposicion de tapas
rotas, colocacion de tiradores en tapas existentes, etc. de modo que la instalacién quede limpia
y en correcto estado operativo.

Se colocara una columna de bajada de 150 mm de diametro para desaglie de pluviales del
alero de hormigén existente en la parte superior, a lo largo de la fachada posterior. Partira
desde un codo en el extremo superior hasta la boca de desagtie abierta de 40x40 a construir al
pie de la misma. La CB sera de material plastico, resistente a los rayos UY (apto para
intemperie) e ira sujeta a la estructura mediante grapas de planchuela galvanizada colocada
cada 1,50 m como maximo.

Al pie de la columna de bajada, en el lugar que se indica en el plano L20 A17, se construira una
boca de desagiie tapada de 40x40 conectada a la reguera existente. Tendra piso de hormigén
armado de 0.08 m de espesor y paredes de mamposteria revocada, con terminacion interior
lisa y libre de rebarbas. A ras del piso existente se colocard un marco con una reja de hierro
con muesca para permitir el pase de la columna de bajada hacia el interior de la BDA. El nivel
de fondo de la boca de desaglie estara a 40 cm por debajo del nivel de fondo de la reguera.

23.7 - Instalacioén Eléctrica

Se retiraran los tres reflectores que alumbran el patio exterior y se sustituirdn por dos nuevos,
con tecnologia LED de 30W, sujetos a la cara exterior del perfil metélico de 12x12 cm a nivel de
planta alta. Los mismos se colocaran centrados entre pilares, sobre cada balcon frente a las
puertas de las aulas de planta alta de acuerdo con lo indicado en el plano L41 IE9. Las
caracteristicas técnicas de los mismos se indican en la planillas L56 IE24

Todos los soportes, riendas, cables y demas componentes de la instalacion eléctrica que estén
en desuso o sean obsoletos, se retiraran.

El resto de las instalaciones eléctricas existentes tanto en el patio exterior como en las seis
aulas y depésitos a los lados del mismo y bafios, se reacondicionaran de acuerdo con los
criterios indicados en el capitulo 7 de la presente M.C.P. En patrticular, se verificara que la
seccion de los conductores y los aterramientos de cada puesta cumplan con la normativa
vigente. Todas las instalaciones aparentes deberan estar canalizadas en forma segura y prolija
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como se indica en el capitulo 7.8 de la presente M.C.P. En el interior de locales, mediante
ductos de PVC con tapa y en el exterior mediante ductos y accesorios de cafio galvanizado
liviano.

En aleros de hormigén, frente a las aulas de planta baja, las puestas de iluminacion se
redistribuirdn y se completaran colocando artefactos tipo tortugas cuyas caracteristicas se
indican en la planilla L55 IE23. En el interior de los bafos, se colocaran los artefactos de luz
tipo L13 que se encuentran referenciados en el plano L41 IE9

Los elementos de comando y proteccion del sector se instalaran en los tableros secundarios
T5yT6.

Dentro de las aulas, se verificara que los artefactos de iluminacién estén en perfectas
condiciones, cuando no lo estén, se reparardn o sustituirdn por nuevos de las mismas
caracteristicas.

En los seis equipos de aire acondicionado correspondientes las aulas del sector, se realizaran
las tareas de acondicionamiento que se indican en el capitulo 7.16 de la presente M.C.P.

23.8 - Aberturas

En los bafios del patio, se cambiaran las puertas de chapa por nuevas de aluminio de las
mismas dimensiones. Las mismas se encuentran referenciadas en el plano L20 Al7 y su
caracteristicas se detallen en la planilla L73 AL17

23.9 - Pintura

El trabajo comprende la pintura de muros interiores de las seis aulas del sector y dos depésitos,
pintura exterior de todas las fachadas incluyendo pilares, volados, escaleras, rejas, barandas,
pasamanos y todas las aberturas de madera. Asimismo, se incluye la limpieza mediante
hidrolavado de todas las superficies pavimentadas, (veredas, rampas, escalones, patios).

23.9.1 - Pinturas sobre muros

En las aulas de planta baja y depoésito, se limpiaran las superficies de ladrillo aplacado con
dilucién de hipoclorito aplicado con pinceleta. El resto de las superficies de los muros y el
cielorraso, se pintara con pintura antihongos para cielorrasos color blanco.

En el interior de las cuatro aulas de planta alta los muros se pintaran con pintura lavable, el
color a utilizar en con referencia a la carta de Inca sera Pilar 40YY 67/087.

Sobre superficies de hormigébn o revoque exterior, se utilizara pintura impermeabilizante
elastomeérico tipo Incafrent o de calidad superior.

En todos los casos se realizara una adecuada preparacion de las superficies a pintar de
acuerdo con lo indicado en el capitulo 14 de la presente M.C.P.

Los colores a utilizar en base a la carta de Inca seran:

Los nueve pilares de planta baja y ocho pilares de planta alta mas la viga bajo muro calado de
ticholos, color Barro Facial 21YY 38/102

Cantos de losas y vigas perimetrales de los dos balcones (frente a puertas de aulas de planta
alta), sin incluir las caras de los pilares en las esquinas que contintan sin cambio de color, las
tres caras de la viga bajo el borde de los dos aleros de hormigén frente a aulas de planta baja,
y canto de losa mas pretil (nuevo mas tramos existentes) a lo largo del borde del alero de
hormigén a nivel superior sobre escaleras, color Cuero Amarillento 30YY 60/104

El resto de las superficies revocadas de fachadas incluyendo las mochetas de las aberturas y
volumenes salientes de escaleras, color Reflejo de Luz Solar 34YY 76/174.

La cara inferior de losas de balones (horizontales) y aleros de hormigoén inclinados (dos a nivel
de planta baja y uno a nivel de planta alta) se pintaran con pintura para cielorraso antihongos
de color blanco.

En caso de dudas, se consultara al Supervisor de Obra sobre la ubicacion de las lineas de
cambio de color.

Los tres pafios de muro de ticholo cerdmico hueco, se limpiaran mediante hidrolavado aplicado
en ambas caras.

23.9.2 - Pinturas sobre herreria

Se pintaran las rejas, barandas de escaleras y vigas metalicas de aleros frente a aulas de
planta alta. En todos los casos se realizard una adecuada preparacion de las superficies
metdlicas de acuerdo con lo indicado en el capitulo 14.16 de la presente M.C.P., para
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finalmente aplicar tres manos de esmalte sintético con convertidor de 6xido. El color a utilizar,
con referencia a la carta de Inca ser4 Gris Humo 90BG 30/073

23.9.3 - Pinturas sobre carpinteria

Las puertas de madera a nivel de planta baja, una vez realizada una adecuada preparacion de
la superficie de acuerdo con lo indicado en el capitulo 14.15 de la presente M.C.P., se pintaran
con tres manos de esmalte sintético tipo Incalux o de calidad superior, color con referencia a la
carta de Inca, Gris Cobayo 10BB 39/100

23.10 - Varios

Se suministraran y colocaran en los lugares que se indican en el plano L20 A17 dos bancos de
plaza de 1,50 m de largo aproximadamente, sin apoya brazos. Tendran patas de fundicion de
hierro y maderas de curupay abulonadas a las patas y a una planchuela intermedia de refuerzo
con bulones galvanizados.

Las patas se pintaran con esmalte sintético con convertidor de 6xido color negro grafito efecto
forja y las maderas con cinco manos de protector impregnante incoloro.

Asimismo, para los lugares que se indican en el plano L20 Al7 se suministraran dos
recipientes para residuos cuyas dimensiones y caracteristicas se detallan en la planilla L92 H1

24. SECTOR I: TALLERES

En los cuatro talleres y areas de circulacion contigua, se realizaran tareas de reparacion y
mantenimiento correctivo de acuerdo con lo indicado en el plano L21 A18.

24.1 - Retiros

En el actual taller de carpinteria, se retirardn las cerchas y estructuras de hierro obsoletas
ubicadas frente al pafol dentro del actual taller de carpinteria. Asimismo se retiraran todos los
elementos obsoletos sujetos al techo o0 a los muros. Se retirara la puerta con cuatro hojas entre
el actual taller de Mecanica y taller de Eléctrica y el portdon de chapa en el acceso desde calle
Leopoldo Fuica.

En el exterior, se retirard el cobertizo de chapas y cerchas sobre los tres primeros
compartimentos préximos al porton.

La Empresa Contratista debera prestar ayuda para el retiro y reubicacion de equipamientos,
herramientas, mobiliarios de un local de taller a otro, para liberar los espacios requeridos para
trabajar.

24.2 - Techos livianos

En el exterior, se colocard un techo liviano en tres compartimentos entre contrafuertes de
hormigén, de acuerdo con lo indicado en el plano L21 Al18. El mismo estara conformado por
perfiles tipo C de acero galvanizado colocados para apoyo superior e inferior y chapas obtenidas
del retiro del alero existente frente a aulas de planta alta. El perfil superior, se colocara por tramos
entre contrafuertes y el perfil a nivel inferior (+1,90 m de vereda), se colocara de forma continua
sujeto con tirafondos a la cara de canto de los contrafuertes. Las chapas se fijaran a los perfiles
mediante tornillos autorroscantes con sus correspondientes arandelas de goma.

24.3 - Cielorrasos

En los talleres de Eléctrica y Carpinteria se colocara aislacion térmica de espuma de poliuretano
aplicado sobre la cara inferior de las chapas del techo y un cielorraso horizontal de PVC. El trabajo
se realizara de acuerdo con lo indicado en el capitulo 4.2.3 de la presente M.C.P.

24.4 - Muros

Entre el taller de Eléctrica y Carpinteria, asi como en el pasaje entre el taller de Tecnologia y el
taller de Carpinteria, se construirdan muros tipo M4 realizados son sistema constructivo
Steelframing de acuerdo con lo indicado en el capitulo 4.3 de la presente M.C.P.

245 - Revoques
Comprende la reparacion de todos los revoques interiores en mal estado, asi como roturas o
imperfecciones puntuales. Las principales reparaciones se requieren en el actual taller de
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Tecnologia. Todos los trabajos de reparacion o reconstruccién de revoques interiores, se
realizaran, se realizaran de acuerdo con lo indicado en el capitulo 4.5.4 de la presente M.C.P. y
previa delimitacion de los sectores a intervenir dentro de una forma regular (cuadrado o
rectangulo), limitada en lo posible por alguna arista del muro, mocheta de abertura, moldura,
linea de nivel de marcos, etc. para que los sectores reparados presenten un aspecto prolijo.

24.6 - Pisos

Dentro de los cuatro talleres, se repararan las roturas o imperfecciones del piso ya sean existentes
o resultantes del retiro de maquinarias o equipamientos. En los pisos de hormigén, se picaran las
zonas rotas hasta llegar a un material sano, firme y limpio y se realizaran bacheos con mortero de
arena y portland en proporcion 3 a 1 previa aplicacion de mejorador de adherencia tipo Sikatop
Modulo o de calidad superior. En piso revestido con baldosas amarillas de 20 x 20, se repondran
las baldosas rotas o faltantes.

24.7 - Instalacién Sanitaria

La instalacion provisoria de acometida de agua de OSE realizada con un cafio plastico se retirara y
sustituird por una cafieria de hierro galvanizado de 2" que partira desde la llave de paso junto al
medidor hasta el punto de acometida al edificio (en muro exterior del aula 4), tramo de aprox. 41
metros lineales. La cafieria ir4 sujeta mediante grapas galvanizadas a los contrafuertes y contara
con todas las piezas y accesorios para una correcta ejecucion y trazado prolijo. Todas las partes
vistas de la instalacion se pinaran de color azul.

24.8 - Instalacioén Eléctrica

La instalacion eléctrica correspondiente a los cuatro talleres y espacios exteriores que lo
rodean se realizara a nuevo incluyendo el tablero centralizador y tableros secundarios. La
instalacién existente se retirara completamente incluyendo el equipo de aire acondicionado que
actualmente esta ubicado en el taller de mecanica.

La nueva instalacién alimentara las puestas de iluminacién y fuerza motriz que se indican en el
plano L42 IE10 que comprende las areas interiores de los cuatro talleres y los espacios
exteriores inmediatos. Debe considerarse la posibilidad de que tanto los retiros de la instalacién
existente como la ejecuciéon de la nueva, se realicen por etapas en funcion de la disponibilidad
de los talleres, lo cual oportunamente se coordinara con la Direccion del la escuela.

En cada taller, a 3,40 m de alto se colocard una canalizacién perimetral sujeta a los muros
mediante ménsulas, realizada con bandejas metalicas galvanizadas de 50 x 100 de manera de
facilitar la alimentacién a equipos y toma corrientes desde cualquier punto. Si esa medida fuera
insuficiente, se sustituird por una bandeja de mayor dimension. Desde ésta hacia abajo, todas
las canalizaciones se realizaran en forma aparente utilizando cafios y accesorios de hierro
galvanizado liviano tipo DAISA o de calidad superior de 25 mm de diametro. En los casos que
correspondan, para conexion de equipos, se utilizaran cafierias metélicas flexibles estancas
IP66, para uso exterior.

La ubicacién de las puestas que se indica en el plano L42 IE10 es aproximada, pudiendo
modificarse en funcién de la disposicién definitiva de los equipos y herramientas. El corrimiento
de puestas dentro de un mismo local no generara aumento de costo alguno, a menos que
signifique deshacer trabajo ya realizado, y siempre y cuando su instalacion haya sido
previamente coordinada con la Supervision de Obras. Toda duda o indefinicién respecto a
recorrido de canalizaciones o ubicacion de elementos debera ser consultada con la Supervisién
de Obra.

24.8.1 - Tableros
Cada taller contard con un tablero secundario desde donde se comandaran los distintos
circuitos (tomacorrientes, luces y lineas de alimentacién a las maquinas). La ubicacién de los
mismos se indica en el plano L42 IE10. Cada tablero contara con un interruptor termo
magnético de corte general, un disyuntor diferencial tetrapolar, un disyuntor diferencial
monofasico y la cantidad necesaria de interruptores trifasicos y monoféasicos para la proteccién
de circuitos de fuerza motriz y alumbrado. En el taller de tecnologia, como excepcion, se
instalara ademas del tablero secundario de ese taller, un tablero centralizador donde llegara la
linea principal. Estard equipado con un interruptor monoblock tetrapolar de 100A, un disyuntor
diferencial tetrapolar e interruptores térmicos trifasicos correspondientes a los tableros
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secundarios de cada taller. No obstante, todos los tableros tendran las caracteristicas técnicas
gue se indican en el capitulo 7.5 de la presente M.C.P.

24.8.3 - Tomacorrientes

En los lugares que se indican, para cada maquina se instalard un toma corriente de tipo
industrial con un interruptor térmico de amperaje adecuado.

Todos los tomacorrientes monofésicos tendran llave bipolar

Todo tomacorriente, maquina, artefacto eléctrico y cualquier componente de la instalacion
eléctrica que cuente con partes metalicas debera tener descarga a tierra.

24.8.3 - lluminacién

La nueva instalacién alimentara 18 artefactos con dos tubos LED tipo L9 y tres artefactos
exteriores. En los cuatro talleres, la iluminacion se realizard mediante luminaria estancas con
dos tubos LED cada una tipo L9. Esta y las demas luminarias del sector, se encuentran
referenciadas en el plano L42 IE10, las caracteristicas de cada una se indican en las fichas
técnicas L51 IE19, L55I1E23y L56 IE24

Las luminarias de talleres, se comandaran desde el tablero de cada taller, en forma
independiente en lineas de a dos luminarias. Las luminarias exteriores se comandaran
mediante una fotocélula, cuya ubicacién se indica en el plano L42 IE10. Asociado a la
fotocélula se colocara una llave que permita el encendido manual con fines de mantenimiento.
Sobre cada porton, se colocara cartel sefalizador de “Salida” luminiscente LED con bateria
autoalimentada tipo Atomlux o de calidad superior.

24.8.4 - Puesta a tierra

Proximo al tablero centralizador, se realizara una nueva puesta a tierra para lo cual se tendran
en cuenta los requerimientos que se indican en el capitulo 7.7 de la presente M.C.P. Todos los
conductores de tierra del sector, se conectaran al tablero centralizador.

24.9 - Aluminio

Se revisaran y acondicionaran las seis ventanas de aluminio correspondiente a los cuatro
talleres. Se realizaran las reparaciones y ajustes necesarios para dejarlas en perfecto estado
de funcionamiento y cierre.

24.10 - Herreria

Se revisaran y repararan las tres puertas metalicas de dos hojas y el porton del actual taller de
carpinteria. Se realizaran los arreglos necesarios para evitar roces, etc., los herrajes (cerraduras,
manijas, pasadores), rotos o faltantes se repararan o cambiaran por nuevos de modo que dichas
aberturas queden en perfecto estado de funcionamiento.

24.11 - Pintura

Comprende la pintura de todos los paramentos interiores de los cuatro talleres, pintura de
cielorrasos de lambriz, pintura exterior de las dos fachadas, pintura de todas las aberturas de
chapas y limpieza de muro medianero y contrafuertes.

Para cada elemento o tipo de superficie a pintar, se realizard una adecuada preparacion de la
superficie de acuerdo con lo indicado en el capitulo 14 de la presente M.C.P. Asimismo, en dicho
capitulo estan especificados los tipos de pintura a utilizar sobre cada superficie.

24.11.1 Pintura sobre muros

Las dos fachadas de los talleres terminadas con revoque rustico, se pintaran en forma completa.
Asimismo se pintaran las superficies revocadas de ambas caras del muro sobre calle Leopoldo
Fuica (a los lados del portén) y el sector de muro contiguo al parrillero. Previamente se retiraran
todos los elementos obsoletos adosados a las mismas y se realizaran reparaciones puntuales del
revoque para corregir roturas y demas imperfecciones. El color a utilizar en base a la carta de Inca
serd Reflejo de Luz Solar 34YY 76/174.

En el interior de los cuatro talleres, se pintaran todos los paramentos. En la parte inferior de los
muros, se pintara una guarda de 1,20 m de ancho sobre nivel de piso con tres manos de esmalte
sintético. El resto de la superficie de los muros hasta el cielorraso se pintara con tres manos de
pintura para cielorraso antihongos color blanco.
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Los colores a utilizar en la guarda inferior de 1,20 m seran los siguientes en base a la carta de
Inca: taller de Eléctrica: Piel Auténtica 82YR 55/140, taller de Tecnologia: Marea Suave 90GY
63/047, taller de Carpinteria: Licor de Whisky 30YY 63/231 y taller de Mecéanica: Fascinacién 70BB
49/082.

La superficie de hormigén del muro medianero y los contrafuertes se limpiaran en forma completa
mediante hidrolavado.

24.11.3 Pintura sobre cielorrasos de lambriz

Los cielorrasos de lambriz existentes en los actuales talleres de Eléctrica y Tecnologia, se lijaran,
limpiaran y pintaran con dos manos de protector impregnante para madera tipo Lusol o de calidad
superior de tono natural.

24.11.4 Pintura sobre herreria

Las tres puertas de dos hojas, el porton del taller de Mecanica y el nuevo portdn tipo H8 sobre
calle Leopoldo Fuica, se pintardn con tres manos de esmalte sintético con convertidor de 6xido.
Previamente debera realizarse una adecuada preparacién de las superficies a pintar de acuerdo
con lo indicado en el capitulo 14.6 de la presente M.C.P.

El color a utilizar con referencia a la carta de Inca sera Barro Facial 21YY 38/102

wa Gorey ov
AN CARLOS SAYIO

RQUITECTO
A.N.E.P.

Arg. Residente de Colonia
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