
 

 

 
MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR                                        Arq. Juan Carlos Savio 
 

1 
Escuela Técnica de Rosario 

Sarandi 478   -   Rosario 
 

  
 

 
 
  
CODICEN 
DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA 
COMISION DESCENTRALIZADA DE COLONIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR  

                    LOCAL:            UTU ROSARIO -  C.E.T.P. 

                    UBICACIÓN:           SARANDI 47 8 / 473 

         CIUDAD:                       ROSARIO 

         DEPARTAMENTO:     COLONIA 

                   PADRON N°:                418      

 
 
 
 
 
 

Fecha: Julio 2018 



 

 

 
MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR                                        Arq. Juan Carlos Savio 
 

2 
Escuela Técnica de Rosario 

Sarandi 478   -   Rosario 
 

OBJETO DE LAS OBRAS:  

Las obras objeto del presente llamado abarcan todos los sectores del edificio existente y 
comprenden: 

• Remodelación y reformas interiores 
• Obras de mantenimiento correctivo 
• Accesibilidad 

 
 
 
GENERALIDADES  
 
Comprenden la finalización de la obra en forma completa de acuerdo a estos recaudos, 
incluyendo todos los detalles y trabajos que sin estar concretamente especificados en los 
mismos sean de rigor para dar completa terminación a la obra contratada. La Empresa 
Contratista hace suyo el proyecto, asumiendo la responsabilidad del mismo y obligándose a 
entregar la obra terminada con arreglo a su fin por el monto cotizado y en cumplimiento de las 
Ordenanzas Municipales departamentales (o mas completa de Montevideo), OSE, UTE, BPS, 
ANTEL, GAS, MTSS y Ley N° 18.651 de accesibilidad ( UNIT 200:2013 Edición 2014-02-28) 
vigentes que correspondan aplicar, realizando sus tramitaciones correspondientes según el tipo 
de intervención realizada que las requiera. 
 
Saran contempladas todas las disposiciones de seguridad e higiene en obra del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social (en adelante MTSS) vigentes. 
 
Los trabajos se realizarán a entera satisfacción de la Supervisión de Obra, pudiendo ordenar 
rehacer cualquier trabajo que considere mal ejecutado o que no cuente con la autorización 
correspondiente, sin que esto otorgue derecho a la Empresa Contratista a reclamación alguna.  
 
El contratista se responsabilizará por los daños y perjuicios a las instalaciones existentes o a 
terceros que puedan producirse por causa de las obras. 
 
Para todo tipo de material y/o terminación, se podrá solicitar al contratista que proporcione 
muestras para su elección, previo a la realización de los trabajos. 
 
La obra no se considerará terminada y no tendrá Recepción Provisoria hasta tanto no sea 
aprobada por el Supervisor de las mismas. 
 
Durante el transcurso de la obra, la Empresa Contratista deberá mantener limpio y ordenado el 
sitio y demás áreas afectadas a la obra. Al finalizar los trabajos, la obra será entregada en perfecto 
estado de limpieza, se retirarán todos los escombros y residuos resultantes de la obra.  
Debe considerarse que la obra se realizará estando en funcionamiento el Centro Educativo, por lo 
la empresa contratista irá disponiendo en forma parcial los sectores a intervenir, previo acuerdo 
con la Dirección del Centro y el Supervisor de Obra.  
 
Las empresas deberán obligatoriamente visitar el lugar donde se realizarán los trabajos de 
acuerdo con lo indicado en el Pliego de Condiciones Particulares Capítulo 9.1, oportunidad en la 
que se otorgará una Constancia emitida por la Dirección del Centro Educativo.  
No se aceptará el desconocimiento como argumento para futuras variaciones en los costos. 
 
Especificacines Técnicas   
En las especificaciones se hace referencia a marcas de fábrica, número de catálogo y tipos de 
equipos, elementos, productos y/o materiales de un determinado fabricante. Se establece que 
también serán aceptables ofertas de equipos, artículos o materiales alternativos que tengan 
características similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad y performance a 
la establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas 
por el Arq. Proyectista.               
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Se tendrá especialmente en cuenta que en cuanto a la existencia o no en plaza de materiales, 
elementos o dispositivos solicitados, nacionales o de marca importada, los plazos 
correspondientes de importación o fabricación corren por exclusiva responsabilidad de la Empresa 
adjudicataria, la que deberá tenerlos en cuenta y no será excusa para la instalación de otro modelo 
o marca que no cumpla con las prestaciones, dimensiones, características y especificaciones de la 
referencia 
             
Documentación de Referencia 
 
En todo lo que resulte aplicable, o en caso de controversia regirán: 
- Pliego de Condiciones para Ejecución de obras de ANEP – CODICEN. 
- Memoria Constructiva General para Ejecución de Obras Publicas MTOP versión 2006. 
 
 
 
 
 
TRABAJOS A COTIZAR:        
 
1. Implantación de obra 
2. Demoliciones y Retiros 
3. Estructura 
4. Albañilería 
5. Instalación Sanitaria 
6. Instalación de Gas 
7. Instalación Eléctrica 
8. Aluminios 
9. Carpintería 
10. Herrería 
11. Pétreos 
12. Acero inoxidable 
13. Espejos 
14. Pintura 
15. Varios 
 
 
1. IMPLANTACIÓN DE OBRA 
 
 
1.1 – Construcciones provisorias  
El Contratista deberá realizar todas las construcciones exigidas por el MTSS como son: oficina, 
baños, duchas, vestuarios, comedor, depósitos y demás locales al servicio de la obra que sean 
necesarios de acuerdo a la Ley Nº 19.196 de fecha 25/3/2014 de Seguridad y Salud vigente del 
MTSS. Se podrá acordar con la Dirección del local el uso de alguno de sus locales para estos 
fines, para lo cual se deberá presentar una autorización escrita con la identificación de las 
funciones y locales cedidos. 
Las instalaciones provisorias que eventualmente se realicen serán totalmente desmontables, 
siendo retiradas en su totalidad una vez finalizadas las obras. 
 
 
1.2 – Replanteo  
El Contratista deberá coordinar con la Dirección de la UTU el inicio de la obra así como los 
espacios que sean necesarios afectar a la misma, de modo de interferir lo menos posible en el 
desarrollo normal de las actividades. 
En cada sector a intervenir, ya sean aulas, oficinas, laboratorios, taller de gastronomía, etc. se 
coordinará con la Dirección de la UTU el retiro o protección del equipamiento, mobiliarios y 
demás objetos de modo de evitar que se dañen o ensucien. 
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1.2.1 Replanteo 
Se replantearán los sectores a demoler, la ubicación de los refuerzos estructurales, reformas 
de aberturas así como los muros y tabiques a construir en un todo de acuerdo con lo expresado 
en planos. Cualquier situación imprevista que planee alternativas de ejecución o que obligue a 
realizar algún tipo de cambio será consultada y deberá contar con la aprobación de la 
Supervisión de Obras previo a su ejecución. 
 
1.2.2 Replanteo de cañerías 
Antes de comenzar las canalizaciones y el zanjeado para el tendido de las instalaciones 
sanitarias se realizará el replanteo completo de sus recorridos considerando las pendientes 
necesarias de acuerdo a las láminas de instalación sanitaria.  
 
 
1.3 – Barreras, vallados y andamios   
Se deberán realizar todas aquellas barreras, vallados e instalación de andamios provisorios 
necesarios según se indica en la Memoria Constructiva General y en un todo de acuerdo con 
las Ordenanzas Municipales y nacionales vigentes del MTSS. 
En cada sector en el que se intervenga, se deberá ejecutar un vallado perimetral de forma segura 
y prolija, delimitando especialmente los accesos y las zonas elevación de materiales, de forma que 
las mismas queden a resguardo y se les de seguridad a los usuarios de la Escuela Técnica. 
 
 
1.4 – Cartel de obra   
El contratista suministrará el cartel de obra y lo colocará en un sitio bien visible indicado por la 
Supervisión de Obra con las medidas y diseño detallados en recaudos gráficos.  
 
 
1.5 – Solicitud de Provisorio de UTE   
Será obligatorio solicitar Provisorio de Obra prohibiéndose la utilización del servicio existente.  
 
 
1.6 – Consumo de UTE   
El consumo de energía será de responsabilidad y cargo de la Empresa Contratista. 
 
 
1.7 – Provisorio de OSE   
Será obligatorio solicitar un servicio Provisorio de Obra prohibiéndose la utilización del servicio 
de OSE existente.  
 
 
1.8 – Consumo de OSE  
El consumo de agua será de responsabilidad y cargo de la Empresa Contratista. 
 
 
1.9 – Prevencionista   
Desde el inicio de la obra y durante todo el transcurso de la misma, la Empresa Contratista deberá 
contar con la asistencia y el asesoramiento de un Técnico Prevencionista matriculado. 
 
 
2. DEMOLICIONES Y RETIROS 
 
 
2.1 – Cateos  
En todos los casos en que se indica realizar excavaciones para cimentación, al tiempo que esta 
se realiza, se verificará la conformación del suelo para definir la profundidad de la fundación, la 
cual deberá ser aprobada por el Supervisor de Obra. 
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En los muros en los que se realizan demoliciones parciales o se modifican vanos, el Supervisor 
de Obra podrá solicitar la ejecución de cateos previos que permitan confirmar las obras a 
realizar.  
 
 
2.2 – Excavaciones a realizar 
 
2.2.1 Excavaciones para cimentaciones 
Se ejecutarán las excavaciones para fundaciones en un todo de acuerdo con lo establecido en 
la Memoria Constructiva General y en láminas de estructura correspondiente a cada sector 
donde se realizan cimentaciones con dados de hormigón ciclópeo, patines, zapatas corridas y 
vigas de cimentación.   
 
2.2.2 Excavaciones para instalación sanitaria 
Se ejecutarán las excavaciones para las instalaciones sanitarias luego de realizado el replanteo 
de los tendidos de las mismas en un todo de acuerdo con las láminas de sanitaria.  
 
 
2.3 – Demoliciones y retiros a realizar  
 
2.3.1 Demolición de muros 
Se demolerán los muros que se indican en planos cumpliendo con las normas de seguridad 
establecidas por el MTSS y tomando las medidas preventivas para preservar la integridad física 
de los usuarios del local o terceros así como del resto de las construcciones. 
En todos los casos, previo al inicio de las demoliciones se apuntalarán convenientemente por 
ambos lados del muro a demoler, todos los elementos estructurales que apoyan sobre el 
mismo tales como losas, vigas, etc. Asimismo, previo al inicio de las demoliciones, se 
realizarán cateos en los muros que se indican demoler para verificar la existencia y 
características de las posibles piezas estructurales que se encuentran dentro del mismo. Esto 
determinará en todos los casos, la consulta al Supervisor de Obra para definir apuntalamientos, 
niveles de demolición, así como la eventual ejecución de refuerzos estructurales 
suplementarios que por eventuales y desconocidos no se incluyen en el presupuesto de obra.  
 
2.3.2  Retiro de impermeabilizaciones, claraboya y accesorios obsoletos en azoteas 
Los trabajos se realizarán en los sectores indicados en la lámina L5 A2 que comprenden la 
azotea horizontal a nivel superior sobre hall principal, y las demás azoteas horizontales del 
edificio principal sobre la calle Sarandí. Se comenzará soltando y retirando los caños y cables 
sujetos a pretiles, vigas invertidas o sueltos por encima de la azotea. Dichas instalaciones se 
asegurarán de manera provisoria dejando libre la superficie a impermeabilizar. Estos trabajos 
serán ejecutados por técnicos electricistas y sanitario según corresponda. Luego de concluidos 
los trabajos de impermeabilización, las instalaciones se volverán a colocar en forma prolija, 
ordenada y mecánicamente resistente, utilizando grapas galvanizadas o tiras de membrana 
asfáltica de aproximadamente 5 cm de ancho según el tipo de el elemento a sujetar (caños o 
cables). 
Una vez despejada el área de trabajo, se realizará el retiro de las impermeabilizaciones que se 
indican en planos cumpliendo con las normas de seguridad establecidas por el MTSS y 
tomando las medidas preventivas para preservar la integridad física de los usuarios del local o 
terceros así como del resto de las construcciones. Se retirará completamente la membrana 
asfáltica existente así como las demás capas superiores de impermeabilización que 
eventualmente existan por debajo de la misma. Se realizará una limpieza de la superficie 
mediante rasqueta o espátula para retirar todo resto de material adherido. Dicha tarea deberá 
realizarse por etapas, previendo la ocurrencia de lluvias que puedan afectar el equipamiento, 
las instalaciones y terminaciones del edificio. 
Los materiales de deshecho no podrán permanecer in situ durante el transcurso de la obra, en 
la medida que éstos se vayan generando, deberán ser retirados del predio de la UTU para 
evitar acumulaciones. 
Se desarmará y retirará la claraboya ubicada sobre el Taller de Gastronomía a reformar. 
Eventualmente podrán dejarse las partes metálicas fijas de la estructura que puedan servir de 
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apoyo a la nueva claraboya a dos aguas que se colocará en sustitución. Los vidrios sanos, se 
retirarán con cuidado ya que los mismos serán utilizados para reposiciones en las restantes 
claraboyas que se mantienen y reparan.  Asimismo se retirarán todos los apoyos y elementos 
obsoletos que antiguamente permitían el movimiento de la claraboya principal, indicados en la 
lámina L5 A2 
 
2.3.3 Retiro de aberturas 
Se retirarán todas las aberturas que se indican en esta memoria y en recaudos gráficos. En los 
planos correspondientes a cada sector, se indican las aberturas a retirar. En particular, cuando 
éstas se reubiquen, le retiro deberá realizarse con los máximos cuidados para preservar la 
integridad de la misma. Al ser retiradas, las aberturas deberán acopiarse debidamente 
respetando todas las medidas de seguridad. Las aberturas que no se reutilizan, son propiedad 
de la UTU, por lo que no podrán ser retiradas del predio por decisión de la Empresa 
Contratista. 
 
2.3.4 Retiro de aparatos e instalaciones sanitarias 
Se retirarán todos los aparatos sanitarios y las instalaciones que resulten obsoletas, sean éstas 
embutidas o aparentes, según se indican en la presente Memoria Constructiva Particular 
(M.C.P.) para cada sector y en las láminas correspondientes a batería de baños, taller de 
gastronomía y laboratorio. Los materiales como artefactos sanitarios y griferías que sean 
reutilizables, serán acopiados debidamente respetando todas las medidas de seguridad. Los 
mismos son propiedad de la UTU, por lo que no podrán ser retirados del predio por decisión de 
la Empresa Contratista.  
 
 
2.4 – Picado de revoques y/o revestimientos 
Se picarán y retirarán los revoques interiores y exteriores, así como los revestimientos que se 
indican más adelante para cada sector de intervención. Asimismo, se realizarán las 
demoliciones de tabiques y mesadas de laboratorio conforme con lo indicado en los planos 
correspondientes.  
 
 
2.5 – Contrapisos a levantar 
Los sectores de intervención donde se retiran contrapisos, están detallados en los capítulos 
correspondientes de la presente Memoria. 
 
 
2.6 – Pavimento a retirar 
En parte del hall, Sala de Profesores, Taller de Gastronomía, batería de baños y Laboratorio, 
se retirarán los pavimentos existentes de acuerdo con lo indicado en los capítulos 
correspondientes a cada sector de esta M.C.P. 
 
 
3. ESTRUCTURA – HORMIGONES 
 
 
3.1 - Cimentaciones 
En hall, taller de gastronomía, batería de baños y laboratorio que se reforman, se realizarán las 
cimentaciones que se indican en los planos L22 E1, L23 E3, L25 E4 y L26 E5 correspondiente 
a cada sector respectivamente. 
El contratista estará obligado a realizar por su cuenta el  replanteo de la estructura 
sometiéndolo posteriormente a la  aprobación del Supervisor de Obra. 
Las dimensiones, niveles y armaduras de las piezas de fundación, vigas de cimentación y 
pilares, se indican en los planos respectivos. Toda barra de armadura principal o secundaria, 
debe protegerse con un recubrimiento neto de hormigón de 4 cm en elementos de fundación, 
de 2 cm en pilares y 1,5 cm en vigas y losas.  
Toda armadura deberá ser inspeccionada por el Supervisor de Obra. No se podrá llenar ningún 
molde sin la autorización expresa del  Supervisor de Obra. En caso de no cumplirse esta 
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cláusula por el Contratista, aquél podrá ordenar la demolición de la parte no  inspeccionada, 
orden que el Contratista tendrá que cumplir sin  derecho a reclamación. 
Se utilizará hormigón C25 según norma UNIT 972:97, con resistencia característica a la 
compresión a los 28 días> 250 kg/cm2 en cilindros normalizados. 
Los patines a construir en los sectores donde se retira el piso de madera, apoyarán sobre el 
suelo de la recámara existente, excavando previamente para conformar una caja de al menos 
10 cm de profundidad con el fondo plano, nivelado y limpio. 
Los dados de hormigón ciclópeo y patines de fundación se ejecutarán preferentemente en una 
operación continua. En condiciones normales de temperatura, se dejarán endurecer por lo 
menos durante 24 horas antes del hormigonado de los pilares de fundación. En los casos que 
corresponda, los pilares de fundación se hormigonarán en una sola etapa, desde las bases, 
hasta nivel de cara inferior de vigas de cimentación. 
 
 
3.2 - Vigas  
 
3.2.1 - Vigas metálicas para refuerzo de estructura 
En los casos en que se indican demoler muros portantes para ampliar o unificar locales 
contiguos, el apoyo que ofrece el muro se sustituirá por dos vigas metálicas colocadas en las 
ubicaciones que se indican para cada caso y siguiendo el procedimiento genérico que se 
describe a continuación. No obstante y según las particularidades que cada caso pueda 
presentar, el contratista deberá adecuar bajo su responsabilidad, la solución estructural 
indicada. 
1) Se comenzará retirando las aberturas e instalaciones existentes en el muro a demoler 

(eléctrica, sanitaria, etc.) 
2) Por ambos lados del muro a demoler, se apuntalarán los principales elementos 

estructurales que descargan sobre el muro tales como losas, bovedillas, etc. Se utilizarán 
puntales metálicos, los cuales se colocarán sobre tablones para evitar esfuerzos puntuales 
en el piso. Asimismo, cuando se trate de cubiertas horizontales de hormigón o bovedillas, 
los puntales se colocarán alineados interponiendo un tablón o viga de madera entre éstos 
y el elemento a sostener para evitar esfuerzos de punzonado. 

3) Una vez asegurada la estructura existente, se comenzará realizando demoliciones 
parciales en los muros para construir los pilares o apoyos de hormigón armado que para 
cada caso se indican. 

4) Se reforzarán los apoyos de las vigas en los muros, con dados de hormigón armado de 
acuerdo con lo indicado en los planos de detalles correspondientes para cada caso. 

5) A lo largo de una de las caras del muro a demoler, se picará y abrirá una canaleta 
horizontal donde se colocará la viga metálica. La altura de la canaleta dependerá de la 
altura de la viga metálica a colocar, dejando un margen de 3 a 4 cm en la parte superior de 
la viga metálica para colar un mortero expansivo. . La profundidad de la canaleta, podrá 
variar de un tercio a la mitad del espesor del muro como máximo. El corte superior de la 
canaleta, se realizará con amoladora para que el mismo resulte los más plano posible, 
parejo, sano y firme. 

6) Se posicionará la viga metálica sobre los refuerzos estructurales de hormigón realizados 
previamente, se nivelará, alineará y se apuntalará a lo largo de la misma. En los casos que 
corresponda, se soldarán los hierros o platinas en los apoyos para asegurar el posicionado 
y lograr un mejor vínculo estructural con los apoyos. 

7) La separación entre la cara superior de la viga metálica y el muro a sostener, se rellenará 
con mortero expansivo tipo Sika Grout o de calidad superior. Las superficies a unir (cara 
superior de viga metálica y sección de muro), deberán estar limpias y firmes. La 
mampostería en contacto con el mortero expansivo deberá saturarse de agua 
previamente. Junto a la cara exterior de la viga metálica y a lo largo de la misma, se 
colocará un encofrado inclinado que permita contener el mortero expansivo.  

8) Una vez finalizada la colocación del mortero expansivo, se dejará transcurrir al menos 
siete días para completar el refuerzo por la otra cara del muro, siguiendo el procedimiento 
indicado desde el punto 5) en adelante. 
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9) Transcurridos al menos 14 días de completado el refuerzo estructural, se completará la 
demolición del muro desde la cara inferior de las vigas metálicas hacia abajo y finalmente 
se reconstruirán los revoques y mochetas 

 
3.2.2 - Vigas carrera de hormigón armado 
En taller de gastronomía y batería de baños se realizarán vigas carreras sobre nivel de marcos 
de aberturas. Las dimensiones, niveles y armaduras de las mismas, se indican en los planos 
L24 E3 y L25 E4  correspondiente a cada sector.  
El hormigón a utilizar será tipo C25 según norma UNIT 972:97, con resistencia característica a 
la compresión a los 28 días> 250 kg/cm2 en cilindros normalizados. 
 
 
3.3 - Pilares 
En taller de gastronomía y batería de baños que se reforman, se realizarán los pilares de traba 
hormigón armado que se indican en los planos L24 E3 y L25 E4 correspondiente a cada sector. 
Las dimensiones y armaduras de los pilares, se indican en los planos respectivos. Los hierros 
longitudinales tendrán su arranque dentro de las vigas de cimentación. 
Se utilizará hormigón C25 según norma UNIT 972:97, con resistencia característica a la 
compresión a los 28 días> 250 kg/cm2 en cilindros normalizados. 
 
 
3.4 - Losas  
 
3.4.1 Losas de piso 
En el hall, donde actualmente se ubica la Dirección, se retirará el piso de tablas y se realizará 
una losa horizontal de hormigón armado de 8 cm de espesor, sobreelevada del suelo, de 
acuerdo con lo expresado en la lámina L22 E1. Los bordes perimetrales apoyarán sobre los 
muros portantes que delimitan el sector, y tendrá apoyos intermedios sobre las vigas 001 a 004 
paralelas a los bordes longitudinales de acuerdo con lo indicado en el plano correspondiente. 
El hormigón a utilizar será tipo C25 según norma UNIT 972:97, con resistencia característica a 
la compresión a los 28 días> 250 kg/cm2 en cilindros normalizados. 
El nivel de cara superior de la losa será 4 cm por debajo del nivel de piso terminado para 
permitir la ejecución de una carpeta de nivelación y la colocación del revestimiento de piso. El 
encofrado quedará perdido. Previo al armado del encofrado, en el muro exterior, se colocarán 
dos caños de PVC de 110 mm amurados con 1 cm de pendiente hacia el exterior, para 
ventilación de la recámara debajo del piso. Para circulación del aire, en el lugar que se indica 
en plano, se dejará un pase de 15x15 cm. Previo a completar el encofrado de la losa, se 
realizará una limpieza general en muros y suelo de la recámara ya que una vez hormigonado, 
el lugar quedará inaccesible. 
  
3.4.2 Losas de mesadas y cielorraso 
En cantina, taller de gastronomía, baños y laboratorio se construirán las losas de hormigón 
armado que se indican en los planos de estructura L23 E2, L24 E3 y L25 E4 y L26 E5  sobre 
las que se asentarán y pegarán mesadas de granito o acero inoxidable. Dichas losas serán de 
6 cm de espesor, armadas con varillas de 6mm tratado cada 12 cm en ambos sentidos. Irán 
empotradas 5 cm en los muros contiguos,  apoyadas sobre tabiques o escuadras de hierros. 
Sobre la puerta del hall que se reforma, se realizará una losita de hormigón armado para cerrar 
la separación entre el marco superior existente y el marco de la puerta en su nueva ubicación. 
Ver plano L11 A8. El hormigón a utilizar será tipo 3x2x1 con adición mínima de agua.  
 
 
3.5 - Dinteles 
En taller de informática, cantina, biblioteca, taller de gastronomía y laboratorio donde se 
modifican aberturas, se realizarán los dinteles de hormigón armado que se encuentran 
referenciadas en los planos correspondientes a cada sector. En cualquier caso, la longitud de 
las mismas deberá sobrepasar al menos 30 cm hacia cada lado del vano, en caso de vanos 
próximos, la misma se realizará en forma continua. El ancho será 0,05 m más angosta que el 
muro terminado y la altura 0,20 m. En muros de hasta 30 cm de espesor, el ancho total del 
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dintel será igual al del muro, cuando el muro supere dicho ancho, se realizarán dos dinteles 
independientes de aprox. 20 cm de ancho por ambas caras del muro. En general los dinteles se 
construirán en dos etapas y por ambas caras del muro. Una vez realizado el replanteo del dintel 
marcando su ubicación, niveles y dimensiones, y previo a realizar la demolición 
correspondiente del vano, se abrirá una canaleta de las dimensiones del dintel hasta la mitad 
del espesor del muro. Se cuidará que los cortes de los bordes y la cara interna de la misma 
sean rectos y parejos. En el sector correspondiente al vano, se colocará una tira de nylon 
cubriendo el borde inferior de la canaleta para evitar que el hormigón del fondo del dintel se 
adhiera a la mampostería. Se colocará la armadura, se armará el encofrado cuyo borde 
superior será abierto y sobrepasará el nivel del borde superior de la canaleta para que el 
hormigón fresco sobrepase ligeramente el borde superior de la misma y de esa manera se 
asegure un contacto pleno entre el hormigón y el muro. Luego de 7 días, se repetirá el 
procedimiento por la cara opuesta del muro. 
El hormigón a utilizar será tipo C25 según norma UNIT 972:97, con resistencia característica a 
la compresión a los 28 días> 250 kg/cm2 en cilindros normalizados. 
 
 
3.6 - Cubiertas livianas 
Se sustituirán los aleros de chapas y cerchas ubicados frente a las aulas de planta alta a los 
lados del patio exterior de acuerdo con lo indicado en el plano L20 A17. 
Los nuevos aleros serán construidos con termopaneles y perfiles metálicos de caños tubulares. 
Las características de los materiales y las consideraciones para su ejecución, se detallan en el 
capítulo 23.2.1 de la presente M.C.P.  
 
 
3.7 - Contrapisos  y veredas de hormigón armado 
En hall, sala de profesores, taller de gastronomía, baños y laboratorio, se construirán 
contrapisos de hormigón armado. Las características de los materiales y las consideraciones 
para su ejecución, se detallan en el los capítulos correspondientes a dichos sectores. 
 
 
3.8 - Rampas 
Se reformará uno de los accesos sobre la calle Sarandí, y se construirá una rampa en dos 
tramos con descanso, de acuerdo con lo detallado en el plano L11 A8. 
Las dimensiones, características de los materiales y las consideraciones para su ejecución, se 
detallan en el capítulo 17.2. de la presente M.C.P.  
 
 
4. ALBAÑILERÍA 
 
 
4.1 - Cubiertas 
 
4.1.1 Reformas y reparaciones 
En la cubierta sobre el edificio principal, se realizarán reformas y reparaciones de acuerdo con 
lo indicado en el plano L5 A2.  
Se repararán o reconstruirán a nuevo los revoques de pretiles, cornisas, etc. de acuerdo con lo 
indicado en el capítulo 4.5.6 de la presente M.C.P.  
Se repararán las grietas existentes en los dos muros del hall, sobre azoteas y se 
impermeabilizará con membrana líquida la cara externa de dichos muros de acuerdo con lo 
indicado en el capítulo 4.14.6 de la presente M.C.P. 
Se retirará y sustituirá la claraboya de 8,50 x 5,00 m sobre el taller de gastronomía de acuerdo 
con lo indicado en el plano L5 A2. El trabajo incluye la construcción de los muros de cierre en 
los extremos de la claraboya. Serán tipo M1, con terminación revocada a tres capas (hidrófugo, 
gruesa y fina) en la cara exterior y terminación revocada a dos capas (gruesa y fina) a plomo 
del revoque existente en la cara interior. Asimismo quedan incluidos todos los trabajos de 
albañilería que sean necesarios para dar una terminación correcta y prolija en el apoyo de la 
nueva claraboya y pretiles contiguos. 
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Se retirarán todas las cañerías de instalación sanitaria aparente para abastecimiento de agua. 
La misma se realizará a nuevo de acuerdo con lo indicado en los planos correspondientes a 
cada sector donde se requiere de dicho suministro. 
Se cortarán y retirarán los tramos externos de los dos rieles de la claraboya principal y los 
apoyos de los mismos que queden obsoletos. Asimismo, se retirará todo otro elemento 
obsoleto que provoque una discontinuidad en la impermeabilización. 
En el apoyo de las dos escalera metálicas que vinculan distintos niveles de azotea, se realizará 
una base me mampostería de 30 x 70 x 10 cm de alto con las aristas redondeadas para 
permitir el remate adecuado de la impermeabilización en dicho punto. 
Para apoyo de las cuatro unidades exteriores de los equipos de aire acondicionado sobre la 
azotea superior, se realizará una loseta de hormigón, armada con malla plástica, de 0,45 x 3,90 
x 0,04 m de espesor. 
Se retirará el caño de PVC aparente colocado para desagüe, se rectificarán las pendientes del 
sector y se realizará un nuevo desagüe en el lugar que se indica en el plano L6 A3.  
Cuando las claraboyas no tengan la altura necesaria para permitir la ejecución de la 
impermeabilización en forma completa y segura en todo el perímetro del vano de la misma, 
ésta se retirará y una vez terminada y probada la impermeabilización se volverá a colocar (esta 
situación se da al menos en las cuatro claraboyas de la azotea superior). 
Los cables o mazos de cables de servicios públicos o privados que cruzan por fachadas y 
pretiles, se soltarán o retirarán y se reinstalarán con sistemas de sujeción adecuados, en forma 
ordenada y segura. Los empalmes que fueran necesarios, se realizarán dentro de cajas de 
registro estancas. 
 
 
4.1.2 Claraboyas 
Se sustituirá la claraboya a cuatro aguas de 8,50 x 5,00 m ubicada sobre el nuevo taller de 
gastronomía, por una nueva a dos aguas conformada por estructura de aluminio prepintado de 
color blanco y termopaneles (DVH), de acuerdo con lo indicado en el plano L7 A4. La estructura 
se armará con perfilería específica para techos vidriados. Contará con todos los componentes y 
accesorios para asegurar resistencia y hermeticidad. En los detalles expresados en plano L7 
A4 se indican los componentes básicos, no obstante deberán incluirse los materiales y 
accesorios que eventualmente sean necesarios incorporar para su fijación segura y prolija a la 
albañilería así como para lograr una completa estanqueidad frente al agua.  
Las restantes ocho claraboyas con estructura de hierro y cerramientos de vidrio existentes en 
las azoteas que se indican en la lamina L5 A2 se repararán y acondicionarán: cuatro 
claraboyas a cuatro aguas (dos de 2,30 x 2,00 m y dos de 2,00 x 2,00 m) existentes en el nivel 
superior de azoteas sobre el hall principal.  Una claraboya a cuatro aguas de 5,40 x 4,85 m 
ubicada sobre el patio central interior, una claraboya a cuatro aguas de 8,05 x 3,85 m ubicada 
sobre el patio interior entre la batería de baños y el laboratorio, una claraboya a cuatro aguas 
de 4,20 x 1,70 m ubicada sobre el pasillo entre laboratorio y biblioteca y un lucernario con 
cerramiento de hierro y vidrio a un agua ubicado sobre el laboratorio. Los trabajos de 
reparación y acondicionamiento de las claraboyas, se coordinarán con los trabajos de 
impermeabilización de las azoteas, para realizar la impermeabilización en la base de cada 
claraboya, una vez que se hayan retirado los vidrios y previo a la recolocación de los mismos.  
En todos los casos se realizarán los siguientes trabajos: 
 
4.1.2.1 Retiro de vidrios, limpieza y pintura 
Se comenzará retirando con los máximos cuidados todos los vidrios de cada faldón. Cada uno 
sera previamente numerado para su posterior recolocación. Los vidrios rotos o menores de 
2,50 m de largo que estén empalmados, se sustituirán por vidrios enteros, reutilizando los 
vidrios sanos que se retiran de la caraboya a sustituir sobre el taller de gastronomía. En cada 
caso, se cuidará de planificar el trabajo para no dejar el interior expuesto a la intemperie un 
tiempo excesivo. Asimismo se tomarán todas las precauciones necesarias para evitar 
accidentes o daños por caída de trozos de vidrios, herramientas, etc. 
Una vez retirados los vidrios, se retirará completamente toda la masilla de la perfilería metálica. 
En la base de claraboya principal no sera necesario el retiro total de los vidrios de colores, 
salvo en los casos en que éstos estén prácticamente sueltos, para evitar posibles roturas. En 
ese caso, bastará con retirar con cuidado la masilla que se encuentre floja o desprendida, 
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dejando solamente la masilla que esté firmemente adherida. Los vidrios de colores rotos o que 
eventualmente se rompan durante el trabajo, se sustituirán por vidrios de diseño y color igual o 
similar. 
Una vez retirados los vidrios superiores y la masilla, se procederá a realizar una limpieza 
profunda de toda la perfilería metálica, es decir, la que conforma la claraboya propiamente 
como también la perfilería de soporte. La limpieza de toda la perfilaría se realizará por medios 
mecánicos (rasqueta, cepillo circular de acero trenzado, lija al agua) para retirar la suciedad, 
como también para remover restos de pintura vieja en mal estado u óxido del metal. La 
limpieza se terminará con trapo o estopa humedecida en aguarrás mineral para eliminar polvillo 
y suciedad. Las partes que presenten signos de óxido se protegerán con dos manos de fondo 
convertidor de óxido tipo Cromox de Inca. En las caras verticales de la claraboya sobre el patio 
principal, la limpieza de la perfilería se realizará con los mismos métodos cuidando 
especialmente la integridad de los vidrios de colores. En caso de roturas, se sustituirán por 
vidrios del mismo tipo y color. 
Una vez terminada la limpieza y protección de la perfilería metálica se coordinará con el 
Supervisor de Obra para que éste de el visto bueno previo para el comienzo de los trabajos de 
pintura. Todas las partes metálicas se pintarán con tres manos de esmalte sintético con 
convertidor de óxido tipo Hammerite o calidad superior color gris oscuro. 
En el interior de las cuatro claraboyas sobre el hall principal, se limpiarán todas las placas 
traslúcidas del cielorraso horizontal que está por debajo (de ser posible se retirarán y lavarán) 
 
4.1.2.2  Colocación de vidrios en claraboyas 
Los vidrios que fueron retirados, se lavarán y se recolocarán en las mismas ubicaciones. Cada 
vidrio irá asentado sobre un cordón continuo de silicona neutra aplicada sobre el perfil. Una vez 
colocado el vidrio, se completará el sellado entre el borde de éste y el perfil, aplicando por 
encima un cordón continuo de silicona neutra, el cual se repasará presionando suavemente 
para asegurar que la silicona rellene todos los intersticios. Deberán tomarse las precauciones 
necesarias para no ensuciar con silicona más allá de 2 cm del borde del vidrio para lo cual se 
recomienda el uso de cinta de enmascarar. Los vidrios que se repongan, se cortarán del 
tamaño adecuado para permitir absorber los movimientos por dilataciones tanto del vidrio como 
de la estructura metálica. 
Si bien lo indicado es la recolocación de los vidrios, dependiendo de la dificultad para 
recuperarlos sanos, la Empresa Contratista evaluará la conveniencia de la sustitución total. En 
tal caso, se utilizarán vidrios laminados de seguridad 3+3 mm con lámina central tipo opacid. 
Previamente se presentarán muestras del vidrio que se propone utilizar, la cual deberá ser 
aprobada por el Supervisor de Obra.  
En las caras verticales de la claraboya sobre el patio principal, donde no se retiran los vidrios, 
el sellado se completará utilizando masilla fresca para vidrios. Cuando la masilla existente esté 
cuarteada pero firme y adherida, solo se limpiará mediante cepillo de acero de dureza 
adecuada para retirar todo material que no esté firme (masilla, pintura, suciedad) y se repasará 
con masilla fresca.  
No obstante lo indicado precedentemente, la Empresa Contratista deberá realizar todos los 
trabajos que se entiendan razonablemente necesarios para asegurar una completa y duradera 
estanqueidad, así como para dar una terminación prolija. 
 
4.1.3  Colocación de aislante térmico en techo de talleres 
Se incorporará aislación térmica a los techos de los talleres conformados por chapas 
autoportanes de fibrocemento canal 86. El trabajo se realizará de acuerdo con lo siguiente: 
Se comenzará retirando las instalaciones sujetas a las chapas del techo. Seguidamente se 
lavará la cara inferior de las chapas. Siempre que se pueda desocupar el local, el trabajo podrá 
realizarse con hidrolavadora, en caso contrario las chapas se lavarán con dilución de hipoclorito 
aplicado con pinceleta y se enjuagará con agua limpia utilizando el mismo procedimiento. 
Concluida la etapa de limpieza, en los casos en que sea necesario, se colocarán los elementos 
que haya que sujetar desde el techo. Seguidamente se aplicará espuma de poliuretano 
cubriendo toda la superficie de la cara inferior de las chapas del techo de cada taller, en un 
espesor de 2,5 cm como mínimo. Se tendrá especial cuidado en el sellado de todo el perímetro, 
de manera que el producto aplicado asegure una total estanqueidad entre las chapas y los 
muros perimetrales. A tal efecto se dejará sin cubrir una franja superior de 20 cm contra el 
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techo. Para aplicar el producto se deberá tener en cuenta las condiciones que requiere el 
mismo en cuanto a temperatura, humedad, etc., para lograr los mejores resultados. Previo a la 
aplicación, se deberán como cubrir aberturas, muros, mobiliarios, herramientas y piso para 
evitar ensuciarlos. Por último, sobre el aislante térmico se aplicarán tres manos de pintura 
acrílica al agua de color blanco cubriendo la cara inferior de las chapas del techo más una 
franja de 20 cm sobre los muros perimetrales. El bode inferior de dicha franja sobre los muros, 
deberá quedar prolijamente delimitado.  
 
 
4.2 - Cielorrasos 
 
4.2.1 Cielorraso de yeso 
En hall, sala de profesores, cantina, taller de gastronomía batería de baños y laboratorio que se 
reforman, se colocará un cielorraso horizontal de yeso en los sectores a los niveles que para 
cada caso, se indican en los planos de albañilería L11 A8, L14 A11, L16 A13, L12 A9 
correspondientes.  
El mismo estará conformado por perfiles montantes galvanizados de 35 mm colocados cada 40 
cm a eje, y placas de yeso ultraliviano de 12,7 mm de espesor. En todos los casos, se 
comenzará replanteando el nivel en todo el perímetro y colocando dicha perfilería. Los perfiles 
montantes se colocarán sujetos al techo existente mediante “velas” o tramos verticales de perfil 
U galvanizado colocados cada 1,20 m y fijados al techo mediante tornillos y tacos. Todas las 
uniones entre placas se terminarán prolijamente con masilla y cinta. Como terminación en todo 
el perímetro del cielorraso, se colocará una moldura de poliestireno expandido de 35 x 35 mm.  
 
4.2.2 Cielorraso de steelframing 
Sobre el sector de oficinas, se realizará un cielorraso con sistema constructivo liviano 
steelframing, el cual deberá permitir el tránsito cuidadoso de persona sobre él. Ver lámina L9 
A6. 
Los principales elementos estructurales serán soleras y montantes de chapa galvanizada de 
150 mm, separados cada 40 cm a eje, colocados en el sentido de la luz menor. Los extremos 
contra la pared de los montantes, irán empotrados 12 cm dentro del muro.  
La cara interna, se recubrirá con placas de yeso ultraliviano de 12,7 mm de espesor con los 
sellados y terminaciones que se indican para placas de yeso en muros M3 y M4. Dentro de la 
estructura galvanizada se colocará lana de vidrio de 75 mm de espesor como aislante termo 
acústico, la cual deberá rellenar todos los espacios entre los elementos estructurales del 
cielorraso. Se colocarán las canalizaciones (utilizando caño azul) y cajas centro que van por 
dentro del cielorraso, y por último, se recubrirá la cara superior externa, con placa de 
multilaminado fenólico de 18 mm de espesor, dejando una separación de 3 mm en las juntas y 
contra el muro. Las placas se fijarán a la estructura galvanizada mediante tornillos T con alas 
de 8 x 1 y ½” colocados cada 10 cm en los bordes y cada 20 cm en el centro. Las juntas se 
sellarán con masilla elástica tipo Sikaflex AT Connection o calidad superior 
 
4.2.2 Cielorraso de PVC 
En los talleres de  Carpintería y Mecánica, se colocará un cielorraso horizontal conformado por 
tablillas de PVC. 
En ambos locales, se comenzará retirando la instalación eléctrica y todos los elementos 
obsoletos sujetos al techo, y se realizará una limpieza en seco mediante cepillo de al cara 
inferior de las chapas. 
Una vez acondicionada la superficie, se colocarán los elementos para sujeción de la estructura 
suspendida del cielorraso, para lo cual se utilizará alambre doble galvanizado Nº 14 dispuestos 
cada 1,20  m como máximo. 
Seguidamente se aplicará espuma de poliuretano cubriendo toda la superficie de la cara inferior 
de las chapas del techo, en un espesor de 2,5 cm como mínimo. Se tendrá especial cuidado en 
el sellado de todo el perímetro, de manera que el producto aplicado asegure una total 
estanqueidad entre las chapas y los muros perimetrales.  
El aplicador el producto deberá cuidar las condiciones de aplicación del mismo (temperatura, 
humedad, etc.) para lograr los mejores resultados, así como cubrir herramientas, mobiliarios, 
aberturas, muros y piso para evitar mancharlos.  
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Por último a nivel +3,70 m del piso se armará la estructura de perfiles galvanizados 
(perimetrales, largueros y transversales) a la que se fijarán las tablillas del cielorraso colocadas 
en el sentido perpendicular al muro de fachada. Las mismas serán de PVC de 200 mm de acho 
por 10 mm de espesor mínimo, color blanco tiza, terminación semi mate. Se tendrá especial 
cuidado en la nivelación de los perfiles componentes de la estructura de modo de lograr una 
superficie perfectamente plana y nivelada. 
Para el montaje del cielorraso, deberán tenerse en cuenta todos los detalles y elementos 
necesarios para lograr una terminación completa y prolija. En particular, deberá incluirse una 
moldura de terminación perimetral, esquineros, etc.  
 
4.3 - Muros y tabiques    
Los tipos de muros a construir, sean estos nuevos o formen parte de muros existentes, se 
indican en los planos correspondientes a cada sector a intervenir. 
Como regla general, todos los muros de mampostería se levantarán rigurosamente a plomo 
con las hiladas perfectamente horizontales y en perfecta trabazón. En los casos que 
corresponda, se anclarán a los muros existentes o estructura de hormigón con hierros de 6mm. 
Cuando se trate de muros que terminan bajo estructura o mampostería existente, la última 
hilada se colocará al día siguiente para permitir el asentamiento del muro nuevo, previo al 
cierre superior (encasumbrado). 
 
M1: Muros interiores de 15 cm de espesor total, levantados con ladrillo de campo de primera 
calidad, colocados a soga, tomados con mortero tipo “Articor” en proporción 5 a 1 reforzado con 
cemento portland con terminación revocada y/o revestida en ambas caras. Ver detalle en 
planos de albañilería correspondientes  a cada sector a intervenir. 
  
M2: Muros interiores de ticholo cerámico de 12x25x25 o 17x25x25. Se utilizarán para cegado 
de vanos en muros que se reforman. Podrán ser simples o dobles dependiendo del espesor 
total del muro existente. Las juntas se tomarán con mortero de arena y portland en proporción 4 
a 1. Para anclaje con el muro existente, a lo largo de cada hilada horizontal se colocará una 
varilla de hierro común de 6mm cuyos extremos irán amurados al menos 20 cm dentro del 
muro existente. 
 
M3: Muros interiores de 10 cm de espesor total, levantados con ladrillo de campo de primera 
calidad, colocados tipo espejo, tomados con mortero tipo “Articor” en proporción 5 a 1 reforzado 
con cemento portland con terminación revocada y/o revestida en ambas caras. Ver detalle en 
planos de albañilería correspondientes a los sectores donde se utiliza. 
 
M4: Muro interior realizado con sistema steelframing (obra seca): en los casos donde se indica, 
los mismos serán replanteados y ejecutados en su totalidad por personal capacitado y 
experimentado en este sistema constructivo.  
Estarán conformados por una estructura galvanizada compuesta de soleras (PGU de 90 o 102 
mm) y montantes (PGC) colocados cada 40 cm a eje. Las jambas de las aberturas se 
reforzarán con doble montantes conformando los Jack y King unidos entre sí mediante tornillos 
de cabeza hexagonal cada 20 cm en zig zag. Sobre aberturas de ancho menor a 1,00 m se 
colocará doble solera (PGU) con Cripples de refuerzo. Sobre aberturas de ancho superior a 
1,00 m, se realizará una viga dintel con PGU y PGC de 150 mm cuyos extremos apoyarán en 
los King a los cuales se unirá mediante el doblado del PGU.  
Para todas las aberturas, la estructura galvanizada se armará con una holgura de 25 mm para 
cada lado del vano. 
Ambas caras del muro estarán recubiertas con placas cementicias tipo Superboard o calidad 
superior de 10 mm de espesor, las juntas verticales entre placas dejarán una separación de 3 
mm que se sellará con masilla elástica tipo Sikaflex AT Connection o calidad superior.  
En cada unión o junta entre placas, se aplicará una capa de revestimiento cementicio basecoat 
y sobre éste se colocará una tira de malla de fibra de vidrio. Como terminación general de toda 
la superficie, se aplicarán dos manos de basecoat con malla de fibra de vidrio entre medio. 
Dentro de la estructura galvanizada se colocará lana de vidrio de 75 mm de espesor como 
aislante termo acústico, la cual deberá rellenar todos los espacios entre los elementos 
estructurales del muro. Se colocarán las canalizaciones eléctricas (utilizando caño azul) y cajas 
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que van por dentro del muro. No obstante los anterior y en atención a las particularidades que 
presente cada situación, deberán incluirse todos los elementos y accesorios (elementos de 
refuerzo, tornillería, selladores, cantoneras, cintas, masillas, etc.) que sean necesarios para 
asegurar la estabilidad y lograr una terminación prolija y acabada en todos los detalles. 
 
M5: muros separativos Idem M4, con terminación de placa de yeso de 12,5 mm de espesor en 
ambas caras. Las uniones entre placas de yeso se sellarán con cinta y masilla con lijado entre 
manos. Finalmente se aplicará una mano de enduido sobre toda la superficie para lograr una 
correcta terminación. 
 
 
4.4 - Reparación de grietas  
En de taller de gastronomía (bajo claraboya) y en muros sobre azoteas, se repararán las 
grietas cuya ubicación se indican en los planos L15 A12 y L5 A2 respectivamente. El trabajo se 
realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
Se picará el revoque hasta el ladrillo en un ancho de aprox. 15 cm siguiendo la traza de la 
grieta. Luego de retirado el revoque se “coserán” las fisuras colocando llaves transversales, 
cada 30 cm, realizadas con hierros tratados de 8 mm de 60 cm de largo con ganchos en los 
extremos, amuradas dentro de una canaleta a no menos de 1/3 del espesor del muro, la que 
luego se cerrará con mortero de arena y portland en proporción 3 a 1.  
Se colocará una tira de metal desplegado del ancho de la franja de revoque que se picó, se 
azotará y se reconstruirá el revoque cuidando que la terminación presente una textura similar a 
la del revoque existente. 
Cuando se trate de grietas pasantes, el procedimiento se realizará por ambas caras del muro, 
colocando las llaves en forma alternada para que no queden enfrentadas. 
 
 
4.5 - Revoques 
Todos los trabajos de reparación o reconstrucción total o parcial de revoques interiores y 
exteriores, se realizarán previa delimitación de los sectores a intervenir dentro de una forma 
regular (cuadrado o rectángulo), limitada en lo posible por alguna arista del muro, mocheta de 
abertura, moldura, línea de nivel de marcos, etc. para que los sectores reparados presenten un 
aspecto prolijo. 
En los capítulos correspondientes a cada sector a intervenir de la presente M.C.P., se indica la 
ubicación y los tipos de revoques a realizar. 
 
4.5.1 Cimentación 
En taller de gastronomía y batería de baños, se aplicará revoque impermeable en el arranque 
de los muros a construir. Las ubicación, dosificación del mortero y las consideraciones para su 
ejecución, se detallan en el los capítulos 20 y 21 correspondientes a dichos sectores. 
 
4.5.2 Impermeabilización vertical: 
En los lugares donde se indica realizar revoque impermeable, se revocará con arena y portland 
con hidrófugo en proporción 3 a 1 de 1 cm de espesor mínimo,  aplicado desde abajo hacia 
arriba bien apretado y planchado a cuchara de manera que penetre bien en las juntas, 
resultando superficies lisas, de aspecto lustroso y sin resaltes. Antes de comenzar a aplicar el 
revoque impermeable, los muros deberán saturarse con agua.  
La tarea se realizará una vez que hayan sido colocados todos los marcos para asegurar una 
perfecta impermeabilización del perímetro de las aberturas. De igual modo, antes de realizar 
dicho revoque impermeable, deberán estar terminadas todas las instalaciones que van 
embutidas en el muro, (sanitaria, eléctrica y de otros servicios), debido a que no se admitirán 
cortes en la capa de hidrófugo para resolver el pase de cañerías. 
Cuando corresponda, el encuentro de la impermeabilización vertical con la viga de cimentación, 
se resolverá con una garganta para evitar la acumulación de agua en dichos puntos. Cuando 
se trate de revoques exteriores, una vez iniciado el fraguado se azotará uniformemente con 
mezcla fina a efectos de cuidar el curado. 
 
4.5.3 Exteriores 
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En fachadas, muros de pretiles, y muros que rodean el patio exterior se repararán o 
reconstruirán los revoques exteriores de acuerdo con lo indicado planos y en los capítulos 
correspondientes a cada sector de la presente M.C.P. 
Una vez delimitado el sector a intervenir, se aplicará una primera capa de revoque 
impermeable (arena y portland con hidrófugo en proporción 3 a 1 de 1 cm de espesor mínimo), 
la cual se azotará y se terminará con revoque grueso (mezcla de arena y cal en proporción 5 a 
1 reforzada con cemento portland) y revoque fino de textura similar a la existente. 
 
4.5.4 Interiores 
En todos los sectores donde se indica realizar revoques interiores, éstos se realizarán a dos 
capas: la primera será una gruesa perfectamente aplomada  preparada con 5 partes de mezcla 
gruesa y 1 de portland, que se dará al fresco sobre la azotada, para obtener la adherencia y la 
segunda será con revoque fino perfectamente fratasado. 
 
4.5.5 Cielorrasos 
En la losita a construir sobre la puerta que se reubica en la fachada principal, en el pasillo que 
comunica el patio interior con el taller de gastronomía, y alrededor de la claraboya sobre el 
pasillo entre laboratorio y biblioteca, se revocarán los cielorrasos. Se replantearán los niveles, 
aristas, etc. y se aplicará revoque a dos capas: mezcla gruesa reforzada y revoque fino de 
terminación. 
 
4.5.6 Pretiles 
Los revoques de pretiles, cornisas, etc. que estén visiblemente deteriorados (rotos, rajados, 
inconsistentes), se picarán y se reconstruirán. En particular, el revoque de cara interior y 
superior (tapa) del pretil de 0,95 m de alto sobre fachada principal a lo largo de la azotea a nivel 
más bajo, se picará totalmente hasta dejar el ladrillo al descubierto y se realizará a nuevo a dos 
capas, mortero impermeable con hidrófugo y mezcla terciada prolijamente fretasada. En la 
azotea a nivel superior, el revoque interior del frontispicio sobre el acceso principal, se picará 
superficialmente para retirar el revoque degradado de terminación y se reconstruirá con mezcla 
terciada aplomada y prolijamente fretazada. 
 
4.5.7 Cantoneras 
Para protección y terminación de los ángulo salientes, se colocarán cantoneras de perfil de 
aluminio tipo flecha. La ubicación y largo de las mismas, se indica en los capítulos 
correspondientes a los sectores donde éstas son necesarias. Dichos perfiles se colocarán 
perfectamente aplomados con sus caras perpendiculares a ras del revoque de terminación o 
cubriendo totalmente el borde del revestimiento según corresponda. 
 
 
4.6 - Contrapisos  
En el sector del hall que se reforma, rampa a construir, sala de profesores, taller de 
gastronomía, batería de baños y laboratorio, se realizarán contrapisos nuevos. 
En los capítulos correspondientes a cada sector donde se realizan contrapisos, se indica la 
ubicación y niveles a tener en cuenta. 
Una vez compactado y nivelado el material de relleno, se replantarán los niveles y se 
posicionará la armadura. El hormigón tendrá 8 cm de espesor y estará armado con malla 
electrosoldada de 15 x 15 x 4,2 mm ubicada en la mitad del espesor. El hormigón a utilizar se 
dosificará con la siguiente proporción: 5 partes de pedregullín o arena de arroyo lavada, 2 
partes de arena terciada y 1 parte de cemento portland.  
 
 
4.7 - Pisos  
Se colocarán pisos nuevos en el sector del hall que se reforma y en el que se realizan las 
nuevas oficinas, en rampa a construir, sala de profesores, taller de gastronomía, batería de 
baños y laboratorio  
En los capítulos de la presente M.C.P. correspondientes a cada sector, se indica el material de 
revestimiento a utilizar y las consideraciones para su colocación. En todos los casos, la 
Empresa Contratista deberá presentar muestras para su aprobación. 
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Previo al inicio de la colocación, se deberá consultar el replanteo al Supervisor de Obra para 
determinar las hiladas de arranque y la ubicación de los cortes. Se cuidará especialmente que 
el revestimiento de terminación defina una superficie perfectamente plana, sin resaltes y con 
juntas perfectamente alineadas. Cuando se trate de revestimientos de porcellanato se utilizará 
adhesivo cementicio específico para porcellanatos tipo Klaukol Flex Fluido o de calidad 
superior. Las juntas se rellenarán con material específico para juntas del color del 
revestimiento. 
 
 
4.8 - Zócalos 
En el sector del hall que se reforma, en las oficinas nuevas, en sala de profesores y en 
laboratorio se colocarán zócalos nuevos. 
En el hall principal, se repararán o completarán los zócalos existentes. 
En los capítulos de la presente M.C.P. correspondientes a cada sector, se indica la ubicación, 
el material a utilizar, sus dimensiones y consideraciones para su colocación. 
 
 
4.9 - Revestimientos 
En taller de gastronomía, batería de baños y laboratorio, se colocará revestimiento cerámico 
sobre muros. 
En los capítulos de la presente M.C.P. correspondientes a cada sector, se indica la ubicación, 
altura del revestimiento, características del material a utilizar, y consideraciones para su 
colocación. En todos los casos deberán presentarse muestras de los revestimientos a utilizar 
para su aprobación por parte del Supervisor de Obra.  
Se cuidará especialmente que el revestimiento de pared defina una superficie perfectamente 
plana, sin resaltes. Las juntas se rellenarán con material específico para juntas del color del 
revestimiento. 
En el hall principal y patrio interior, se reconstruirá el friso de mayólicas. Se repondrán las 
piezas rotas o faltantes utilizando piezas sanas que se obtengan de los sectores en los que se 
demuelen muros o se indica retirar dicho revestimiento. 
 
 
4.10 - Lambríz 
En hall, patios y áreas de circulación, se reparará o completará la guarda de lambriz que cubre 
la parte inferior de los muros. En dichas colocaciones se podrá utilizar las piezas de lambriz 
sanas que se retiran de muros que se demuelen. Cuando se utilicen maderas nuevas, éstas 
tendrán la misma sección y se teñirán para logar el mismo color que las existentes. 
 
 
4.11 - Aberturas  
En los capítulos de la presente M.C.P. correspondientes a cada sector donde se agregan o 
modifican aberturas, se indica la ubicación y características de las mismas. 
En todos los casos, se verificará su correcto posicionado, tanto horizontal como vertical, 
verificando además las escuadras del marco quedando luego de amurada perfectamente a 
plomo y en perfecto funcionamiento. Previo al amure, se tomarán las precauciones necesarias 
para evitar ensuciarlas y si ocurriera se limpiarán en el momento para evitar que se manchen. 
Las grapas de amure se tomarán con mortero de arena y cemento 3x1.  
 
 
4.12 - Ayuda a instalación sanitaria 
Los trabajos de albañilería comprenden el tapado de cañerías, construcción de mochetas para 
recubrir caños, amure de marcos, retiro de instalaciones amuradas que resultan obsoletas etc. 
 
 
4.13 - Ayuda a instalación eléctrica 
Los trabajos de albañilería incluyen la realización de pases, canalizaciones, así como 
reparaciones de revoques y pavimentos en los lugares donde se hicieron perforaciones o se 
retiraron instalaciones eléctricas.  
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4.14 - Azoteas 
Los trabajos comprenden todas las azoteas horizontales del edificio principal en las cuales se 
realizará la impermeabilización total y completa y los aleros de hormigón a los lados del patio 
exterior. 
 
4.14.1 Azoteas sobre el edificio principal 
Se rectificarán las pendientes, se corregirá la terminación de la superficie y se realizará a nuevo 
la impermeabilización de todas las azoteas acuerdo con lo indicado en láminas L5 A2. Se 
incluye la impermeabilización de muros salientes, vigas invertidas y pretiles perimetrales. 
Los trabajos de impermeabilización se realizarán por etapas en forma coordinada con la 
Dirección de la Escuela Técnica a los efectos de tomar las precauciones necesarias y evitar 
que las lluvias que eventualmente ocurran durante el desarrollo de la obra provoquen perjuicios 
en las instalaciones y equipamientos.  
 
4.14.2 Preparación de la superficie 
Se comenzará retirando completamente la membrana asfáltica existente en toda la superficie 
de azoteas, vigas invertidas, pretiles, etc. El trabajo incluye limpiar con rasqueta o espátula 
toda la superficie a impermeabilizar para eliminar restos de material pegado. 
Se verificarán las pendientes para asegurar el completo escurrimiento del agua de cada sector 
hacia los puntos de desagüe de modo que en ningún punto se produzca estancamiento de 
agua. En los casos en que sea necesario realizar correcciones o modificaciones de pendientes, 
se retirará en lo posible la capa superficial excedente o sobreelevada de modo de ejecutar las 
pendientes con mínimo aporte de material de relleno. 
Asimismo, en todas las azoteas se corregirán los defectos e irregularidades de la superficie 
realizando bacheos con mortero de arena y portland en proporción 5 a 1 de modo que la 
terminación resultante sea lisa, uniforme y sin ondulaciones o irregularidades que impidan el 
completo escurrimiento del agua. 
En los casos en que sea necesario realizar carpetas de 2 o más cm de espesor, éstas se 
armarán con malla plástica para evitar retracciones de fraguado. Se cuidará especialmente que 
todos los ángulos sean redondeados para evitar filos que puedan cortar la membrana y 
asegurar el pegado total de la misma en esos puntos. 
En todos los casos, los bordes de la nueva membrana asfáltica se rematarán en alguna de 
estas dos situaciones: 
A 3 cm del borde exterior de los pretiles perimetrales de la azotea. 
Dentro de una canaleta horizontal realizada en el muro a aproximadamente 30 cm sobre la 
superficie horizontal de la azotea, la que posteriormente se cerrará con mortero impermeable. 
En los casos que se indican en planos, se impermeabilizarán las superficies verticales de los 
muros entre sectores de azoteas a distinto nivel. 
 
4.14.3 Impermeabilización 
 
4.14.3.1 – Materiales a utilizar 
Membrana Asfáltica 
Se utilizarán membranas asfálticas pre-elaboradas impermeables y flexibles de asfalto oxidado 
plástico con alma central de polímero sintético de 50 micrones de espesor mínimo, (polietileno), 
con revestimiento de aluminio gofrado en una cara y lámina de polietileno termo fusible de poco 
espesor en la otra.  
La membrana, además de ofrecer las condiciones óptimas de impermeabilidad y estabilidad, 
deberá carecer totalmente de imperfecciones y poseer una resistencia mecánica que asegure 
su integridad durante el manejo hasta su colocación tipo Membrana Asfáltica Sika 42 AP o 
calidad superior. 
Deberá cumplir con las siguientes Normas: UNIT 1054 (contenido de cargas minerales máx. 
15%), UNIT 1055 (plegabilidad) y UNIT 1056 (deslizamiento máximo 5%). 
 
Imprimación Asfáltica 
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Se utilizará pintura asfáltica vehiculizada en solvente de baja viscosidad especialmente 
formulada para imprimación de superficies que serán impermeabilizadas con membrana 
asfáltica. 
 
Aluminio Asfáltico 
Se utilizará pintura aluminio-asfáltica, reflejante e impermeabilizante con un porcentaje de 
sólidos mínimo del 45%. 
 
4.14.3.2 – Colocación de la membrana asfáltica 
Una vez realizada la reconstrucción de los revoques de pretiles y completada la preparación de 
la superficie como se indicó anteriormente, sobre la superficie limpia y seca, se aplicarán dos 
manos de imprimación asfáltica vehiculizada en solvente, sobre toda la superficie a 
impermeabilizar. Antes de colocar la membrana se dejará secar la superficie hasta que se 
pueda transitar. 
En la colocación deberá tenerse en cuenta la Norma UNIT 1065:2000 así como las indicaciones y 
precauciones que especifique el fabricante de la membrana asfáltica. 
En todos los casos se comenzará impermeabilizando los puntos de bajadas de pluviales. En esos 
puntos, se colocará doble membrana: un primer trozo de aprox. 40 x 40 cm centrado en el 
desagüe y totalmente pegado al que se le realizará un corte en forma de cruz sobre el desagüe, 
doblando hacia adentro y fundiendo las 4 puntas. Sobre el desagüe así preparado, se colocará el 
primer rollo de membrana haciendo el mismo corte en forma de cruz sobre el desagüe pero girado 
con respecto al primero para que al doblar hacia adentro y fundir las cuatro puntas, cubran los 
espacios que dejaron las cuatro primeras. Seguidamente se continuará con la colocación de la 
membrana extendiendo los rollos en el sentido perpendicular al escurrimiento del agua y 
totalmente pegada al sustrato. Cada rollo de membrana asfáltica deberá colocarse lo más derecho 
posible, la membrana deberá quedar completamente estirada sin frunces o pliegues. 
El solape mínimo en sentido trasversal será de 8 cm y en sentido longitudinal 15 cm.  
La soldadura se realizará en dos etapas, primero fundiendo el film de polietileno inferior y 
derritiendo superficialmente el asfalto en todo el ancho del rollo de la membrana y en una segunda 
etapa se rematarán los solapes haciendo fluir el asfalto.  
Finalmente todas las soldaduras y solapes se protegerán con dos manos de aluminio asfáltico 
prolijamente aplicado a pincel en franjas parejas. 
En la base de las claraboyas y lucernarios, la membrana subirá lo máximo posible de manera de 
cubrir completamente dichos puntos.  
Todos los puntos de desagüe se protegerán colocando globos de alambre o canastillas. 
Una vez terminada la impermeabilización, se reinstalarán por pretiles, todos los cables de las 
instalaciones que van por encima de la azotea se volverán a colocar en forma prolija y ordenada, 
sujetas únicamente mediante tiras de membrana asfáltica de aproximadamente 5 cm de ancho por 
30 cm de largo, pegada a ambos lados del elemento a sujetar. En todos los casos, los cables 
presentarán un trazado prolijo y ordenado, si el largo del cable existente no fuera suficiente, se 
remplazará por otro nuevo, de largo adecuado y de las mismas características. En ningún caso 
podrán quedar cables cruzando por encima de la azotea.   
En la azotea superior sobre el hall principal, se construirá una loseta de 0,45 x 3,90 x 0,04 m de 
espesor para apoyo de las unidades exteriores de los cuatro equipos de aire acondicionado de 
acuerdo con lo indicado en el plano L6 A3. Estos a su vez se fijarán con cuatro pernos de 10 mm 
amurados en la loseta. La loseta se construirá sobre la nueva impermeabilización interponiendo un 
trozo de membrana asfáltica de 4 mm con aluminio de dimensiones algo mayor a la superficie de 
la loseta. 
 
4.14.3.3 - Controles de calidad de ejecución 
A solicitud de la Supervisión de Obra, se realizarán las siguientes pruebas: 
Estanqueidad: tapando los desagües por sectores, e inundando la azotea hasta cubrirla con 
agua durante 24 horas. 
Prueba de soldadura en solapes: se extraerán probetas de la membrana colocada, para lo cual 
se cortarán tiras de 2 x 10 cm en los lugares que se indiquen, se extraerán con cuidado y se 
verificará la calidad de la soldadura.  
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Prueba de pegado al sustrato: se extraerán probetas de la membrana colocada, para lo cual se 
cortarán trozos triangulares de aprox. 5 cm de lado en los lugares que se indiquen, se 
extraerán con cuidado y se verificará la adherencia al sustrato. 
En caso de verificarse fallas en el trabajo realizado, la empresa contratista realizará a su costo 
las correcciones necesarias, las que serán nuevamente controladas. 
 
4.14.4 Alero de hormigón a lo largo de la fachada posterior 
Se reformará e impermeabilizará el alero de hormigón de 2,10 m de ancho por 11,70 m de 
largo. En el tramo abierto del borde inferior, se completará el pretil con muro de mampostería 
revocado, y se colocará una columna de bajada para canalizar los desagües pluviales. Junto a 
la cara interior del dicho pretil, y a lo largo de todo el borde, se realizará un relleno con forma de 
media caña para facilitar el escurrimiento del agua hacia la columna de bajada. Ver detalle en 
plano L6 A3.  
Por último, sobre la superficie limpia y firme se colocará membrana asfáltica de 4 mm de 
espesor con terminación de aluminio gofrado Los bordes, contra el muro y contra el pretil, se 
terminarán de acuerdo con lo indicado en el detalle de plano L6 A3. 
 
4.14.5 Aleros de hormigón a los lados del patio exterior 
Se limpiarán, repararán e impermeabilizarán los techos de hormigón inclinados 
correspondientes a las dos galerías frente a aulas de planta baja a los lados del patio y techo 
de baños de acuerdo con lo indicado en el plano L20 A17. Se comenzará realizando una 
limpieza profunda mediante hidrolavado para eliminar suciedad, hongos, verdín, etc. Se 
repararán las roturas e imperfecciones más notorias de los revoques de terminación o del 
hormigón. Una vez seca la superficie, sobre la cara superior de las cubiertas y los bordes, así 
como sobre el pretil sobre el techo del baño, se aplicarán tres manos de pintura 
impermeabilizante para piso color gris. Previamente se realizarán muestras de color para definir 
el tono a utilizar el cual deberá ser aprobado por el Supervisor de Obra.  
 
4.14.6 Impermeabilización de pretiles 
En los lugares que se indican en el plano L5 A2, se repararán o reconstruirán a nuevo los 
revoques exteriores y se impermeabilizarán los pretiles y muros sobre azoteas. 
Se comenzará realizando una limpieza general mediante hidrolavado sobre todas las caras 
expuestas a impermeabilizar. Ver indicación en plano. 
Por último, los revoques de muros y pretiles se impermeabilizarán con cuatro manos de 
membrana líquida tipo SikaFill elástico o Incatech Plus Elastomérico o de calidad superior 
cubriendo la cara superior del pretil, y caras verticales. En caso de utilizar otros productos 
deberán ser de superior performance y previamente autorizado por el Supervisor de Obra. 
 
 
5. INSTALACION SANITARIA    
Las obras comprenden la ejecución de las instalaciones de abastecimiento y desagüe a nuevo en 
taller de gastronomía, cantina, batería de baños y laboratorio. Instalación para desagüe de ocho 
unidades interiores de equipos de aire acondicionado, C.B. para desagüe de pluviales e instalación 
de ramal de abastecimiento entre el medidor de OSE y punto de acometida al edificio. 
En el presente capítulo se detallan especificaciones generales que deben cumplir todas las obras 
relativas a instalaciones sanitarias. Más adelante, en los capítulos específicos a cada sector a 
intervenir, se indican  las particularidades que correspondan.  
 
 
5.1 - Desagües de efluentes 
 
5.1.1 Primarios y secundarios 
Se realizarán las obras de instalación de desagües primarios y secundarios de acuerdo con lo 
indicado en los planos correspondientes a cada sector en que se interviene y en un todo de 
acuerdo con la Ordenanza Municipal vigente. Todos materiales y accesorios serán nuevos, de 
primera  calidad aprobados por la Norma UNIT correspondiente.  
Toda instalación de desagüe, (primario y secundario), se realizará en PVC sanitario de espesor 
normalizado. Como criterio general para las cañerías primarias, la pendiente será entre 2% y 5% y 
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para las secundarias, entre 1% y 2%. La unión entre caños y piezas de PVC se hará con cemento 
apropiado previo lijado y limpieza según indicación del fabricante. No se admitirá bajo ningún 
concepto el doblado de los caños; así como la utilización de soplete para el manipuleo de las 
piezas y accesorios. Asimismo no se permitirá la utilización de codos o curvas a mitad de recorrido 
de una cañería no importando su diámetro, salvo que éstas se encuentren muy cerca de un punto 
de inspección. Los tramos de cañería subterránea irán apoyados sobre puntos firmes construidos 
en albañilería, cada 1,50 m como máximo y además asentados en arena saturada con agua, la 
que deberá cubrir el caño hasta la mitad del diámetro. La instalación contará con todas las piezas 
y accesorios necesarios para un correcto funcionamiento. Previo al tapado de las cañerías, la 
Empresa Contratista realizará las pruebas hidráulicas que correspondan las que deberán ser 
coordinadas con el Supervisor de Obra. 
Los resumideros de piso y cajas sifonadas serán de PVC tipo Nivel 1 o calidad superior, con tapa 
abierta de metal cromado fijada con cuatro tornillos.  
Los desagües primarios y secundarios que se realicen nuevos se conectarán a las instalaciones 
existentes por lo que en cada caso, deben considerarse las obras necesarias para la realización 
de dichas conexiones. 
En los casos que corresponda, se incluye la ejecución de canalizaciones así como la 
reconstrucción prolija de revoques y revestimientos afectados por las obras sanitarias. 
 
5.1.2 Limpieza de instalaciones existentes 
Se realizará una limpieza general de toda la red de desagües primarios y secundarios 
existentes que se mantienen, partiendo desde válvulas y sifones, piletas de patio, resumideros 
de piso, y demás puntos donde se generan desagües primarios y/o secundarios, hasta la 
cámara de inspección Nº 1 existente en la vereda sobre la calle Leopoldo Fuica que se conecta 
al colector público.  
En todos los casos en que sea necesario se realizará la reposición de tapas de hormigón rotas 
o faltantes con sus correspondientes tiradores.  
 
 
5.2 - Ventilaciones 
En los capítulos referentes a cada sector a intervenir  se detallan los trabajos referentes a la 
instalación de nuevas ventilaciones o la reforma de las existentes. 
 
 
5.3 - Pluviales 
 
5.3.1 Desagües de pluviales 
Se modificará el desagüe de la azotea sobre batería de baños. Se retirará el caño de PVC 
aparente colocado por el interior de la claraboya, se modificarán las pendientes del sector y se 
instalará una nueva columna de bajada exterior para desagotar el agua del sector sobre el alero de 
hormigón a nivel más bajo, de acuerdo con lo indicado en plano L6 A3. La CB será de PVC 
resistente a los rayos UV, de 110 mm de diámetro y una longitud aproximada de 1,40 m con un 
codo a 90º en cada extremo. Irá sujeta al muro con dos grapas metálicas galvanizadas. 
 
Se modificará el desagüe del alero de hormigón a lo largo de la fachada posterior el cual 
actualmente es por derrame libre hacia el patio. Se completará el cierre del borde inferior del alero 
en un tramo de 7,00 m de acuerdo con lo indicado en plano L20 A17 y se colocará una nueva 
columna de bajada de 150 mm de diámetro que culminará en una boca de desagüe abierta a 
construir al pie de la misma reformando la reguera existente. La CB será de PVC resistente a los 
rayos UV (apto para la intemperie), de  aproximadamente 5,00 m  de largo con un codo a 90º en el 
extremo superior. Se colocará sujeta al muro y al pilar de hormigón en el tramo inferior, con cuatro 
grapas metálicas galvanizadas. A lo largo del borde inferior del alero, se realizará una terminación 
con forma de media caña con pendiente para facilitar el escurrimiento del agua hacia el nuevo 
punto de desagüe.  
 
5.3.1 Limpieza de desagües pluviales 
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En todos los sectores del edificio, se realizará la desobstrucción y limpieza de todas las columnas 
de desagües de pluviales, bocas de desagües, puntos de inspección, regueras y tramos 
subterráneos hasta el punto de vertimiento en el cordón de la calle.  
El trabajo incluye la reparación o reposición de partes rotas o faltantes como rejas, tapas de 
cámaras, tiradores, etc. 
 
 
5.4 - Abastecimiento (agua caliente y fría)   
En taller de gastronomía, cantina, batería de baños y laboratorio, se realizarán las obras de 
abastecimiento de agua de acuerdo con lo indicado en los planos correspondientes a cada sector 
y en un todo de acuerdo con la Ordenanza Municipal vigente. El trabajo incluye a ejecución a 
nuevo del tramo de ramal aparente para acometida de agua desde el medidor de OSE hasta el 
punto de acometida al edificio a partir del cual se mantiene la instalación embutida existente, la 
cual culminará en la llave de paso ubicada en el muro exterior de la batería de baños. Desde dicha 
llave de paso en adelante, toda la instalación de abastecimiento de agua hacia los distintos 
sectores, se realizará a nuevo. 
Todos materiales y accesorios serán nuevos, de primera  calidad aprobados por la Norma UNIT 
correspondiente.  
En general, salvo indicación en contrarios, la instalación será embutida, realizada con tubos y 
accesorios de polipropileno con uniones soldadas por termofusión (“Aquasystem”, “Polimex” o de 
calidad superior) aptas para agua fría y caliente, con accesorios del mismo material e insertos 
metálicos en los puntos de conexión con tuberías de diferente material o piezas de unión. Los 
mismos deberán quedar a ras del revestimiento o el revoque coordinando esto con el Contratista 
de albañilería. Todas las piezas serán de la misma marca. Se seguirán atentamente las 
instrucciones del fabricante para la ejecución de las soldaduras y las condiciones de colocación.  
El trazado de la cañería deberá presentar un aspecto prolijo y ordenado, los tramos serán rectos 
(horizontales o verticales). Las cañerías para agua caliente se aislarán recubriéndolas con vainas 
de material apropiado. 
Toda la instalación será probada con una presión de 5 k/cm2 durante 24 horas como mínimo, 
verificando su completa estanqueidad, previo al tapado de la misma. 
Los conectores flexibles a utilizar serán nuevos tipo Coflex o de calidad superior con malla de 
acero. No se permitirá el tapado de las cañerías o tuberías sin la autorización expresa de la 
Supervisión de Obra; en caso de que se tapara sin autorización será de cargo del contratista 
proceder a descubrir las cañerías y su tapada posterior. 
Una vez que las instalaciones se encuentren prontas en su totalidad y antes de proceder a poner 
en funcionamiento el sistema de abastecimiento de agua deberá procederse al pasaje de agua y 
limpieza de filtros y émbolos de cisternas con suficiente anticipación. 
 
 
5.5 - Artefactos, accesorio y griferías 
Las cantidades y características de artefactos, accesorios, griferías y demás componentes de las 
instalaciones sanitarias a realizar, se detallan en los capítulos específicos referente a cada sector a 
intervenir 
 
 
6. INSTALACION DE GAS 
Se realizarán instalaciones para gas GLP en taller de gastronomía y en laboratorio. En taller de 
gastronomía, se suministrarán e instalarán dos depósitos portátiles para gas GLP y las 
cañerías y accesorios para su conducción hasta la zona de fuegos dentro del taller de 
gastronomía de acuerdo con lo indicado en el plano L31 IG1.  
En laboratorio,  se realizará en forma embutida la instalación para alimentar  cuatro mecheros 
de acuerdo con lo indicado en el plano L32 IG2.  
Las instalaciones se realizarán de acuerdo con el Reglamento de Instalaciones Fijas de Gas 
Combustible de la URSEA versión 2018 y se ejecutará bajo la responsabilidad de un técnico 
matriculado. 
Todos los materiales empleados para la cañería interna (recipientes, cañerías, accesorios, 
llaves), serán normalizados, aprobados por UNIT. La instalación contará con la llave de paso 
que se indica en el plano referido.  
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6.1 - Trabajos a realizar 
Dentro del depósito, ubicado debajo de la escalera junto al muro exterior del taller de 
gastronomía, se instalará un depósito portátil de 45 Kg de gas GLP (cilindro) y se dejará un 
segundo depósito de las mismas características para respaldo. Partiendo de dicho punto, se 
realizará la instalación embutida hasta el punto de consumo dentro del taller de gastronomía. 
En el laboratorio, a partir del placar bajo mesada del ayudante preparador, se realizará la 
instalación embutida por muros y piso para alimentar un mechero en la mesada del ayudante 
preparador y tres mecheros en la mesa central. 
Se utilizarán cañerías y accesorios galvanizados, con protección epoxi de ¾” de diámetro. La 
instalación incluirá las válvulas y llaves de paso que se indican en planos L31 IG1 y L32 IG2. 
 
 
6.2 - Garrafa 
Se suministrarán dos cilindros para 45 kg de gas GLP y una garrafa de 13 Kg, los tres recipientes 
con su carga completa. El suministro incluye la válvula reguladora de gas, colilla y accesorios 
necesarios para su conexión a la instalación fija. 
 
 
7. INSTALACION ELECTRICA  
 
Se refiere a los trabajos y suministros necesarios, para realizar el reacondicionamiento general 
de la Instalación Eléctrica en todos los locales y sectores interiores y exteriores del edificio, de 
modo que la misma quede en perfecto funcionamiento y en un todo de acuerdo con el 
Reglamento de Baja Tensión vigente y Normas de Instalaciones Eléctricas de U.T.E. (Edición 
1995 y sus Circulares Modificativas). Para ello la empresa instaladora deberá conocer todos los 
aspectos de la instalación eléctrica existente a fin de evaluar y considerar todos los trabajos a 
realizar y materiales a instalar. En tal sentido, la Empresa Contratista hace suyo el proyecto, 
asumiendo responsabilidad por el mismo ante UTE. Lo que no se encuentre especificado en la 
presente Memoria se deberá consultar a la Memoria General de Instalación Eléctrica de ANEP. 
Para materiales que se cambian o repongan, solo se admitirán materiales nuevos, sin uso, de 
primera calidad y marcas reconocidas. Todos los suministros deberán figurar en el registro de 
marcas autorizadas por U.T.E.. 
Todos los trabajos serán ejecutados por personal experimentado, bajo la supervisión técnica de 
un Técnico Instalador registrado y habilitado por UTE, el cual actuará a la vez como 
Representante Técnico de la Empresa Contratista. En su carácter de persona idónea y 
especializada en la materia, el Representante Técnico, está obligado a prestar asesoramiento 
durante el desarrollo de las obras y a formular las observaciones o sugerencias que se estime 
convenientes, las cuales serán debidamente consideradas por la Supervisión de Obra. 
Los Planos presentados son esquemáticos por lo que se verificará la ubicación de cada 
elemento o componente de la Instalación Eléctrica junto con subcontratos de Sanitaria, Aire 
Acondicionado, Sistema de Alarmas y Plan Ceibal. 
Los trabajos presentarán una vez terminados un aspecto correcto y con buena resistencia 
mecánica, de acuerdo a los esfuerzos a los que puedan verse sometidos. 
Se realizará la regularización de todas las instalaciones eléctricas ante U.T.E. quedando este 
trámite y los costos que origine a cargo del Contratista.  
 
 
7.1 - Trabajos generales a realizar  
Se inspeccionará pormenorizadamente la instalación eléctrica existente, tanto en el interior 
como en el exterior del edificio de la UTU de Rosario, para evaluar los trabajos necesarios a 
realizar en cada sector a fin de dar cumplimento al objetivo. Salvo en los sectores en los que se 
indica realizar la instalación eléctrica a nuevo o modificarla, todas las demás puestas existentes 
de iluminación y fuerza motriz, se mantendrán procediendo únicamente al reacondicionamiento 
de las mismas como fue indicado anteriormente. Asimismo se reacondicionarán los cableados 
correspondiente a las instalaciones de datos y alarmas. 
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En todos los trabajos incluirán las obras civiles, montajes electromecánicos, materiales, 
elementos, accesorios, etc., para reacondicionar y regularizar las instalaciones de Iluminación 
Interior y Exterior, Fuerza Motriz, Telefonía y Datos.  
Los trabajos comprenden el retiro de todas las instalaciones que queden en desuso las que se 
guardarán en forma ordenada en cajas, separando por un lado todos los materiales y 
accesorios que sean potencialmente reutilizables (llaves térmicas, lámparas, luminarias, etc.) 
Aclaraciones:  

• Se mantiene la ubicación del servidor del Plan Ceibal y se regularizará la instalación 
que alimenta al tablero del mismo, desde éste hacia delante no se realizarán 
modificaciones.   

• Las líneas de baja tensión correspondiente a la interconexión entre equipos del Plan 
Ceibal y las antenas interiores, deberán quedar prolijamente instaladas siempre dentro 
de ductos. En caso de que el cableado existente no permitiera realizar las 
modificaciones necesarias, éste se sustituirá. 

• Se reacondicionará la instalación eléctrica hasta el tablero que alimenta al equipo de 
video conferencias, desde éste hacia delante, no se realizarán modificaciones. 

• En los sectores o locales donde no se indica expresamente realizar la instalación a 
nuevo o modificaciones en la existente, el trabajo comprenderá el reacondicionamiento 
y puesta a punto de los componentes de la instalación eléctrica tales como ductos, 
cableados, luminarias, tomacorrientes, interruptores, piezas de terminación, etc. 

• Los trabajos de puesta a punto de la instalación existente incluyen las mejoras 
necesarias para que todos los componentes de la instalación estén correctamente 
instalados y con adecuada resistencia mecánica 

 
 
7.2 - Puesto de medición y acometida 
Se reubicará el cajón con el medidor de UTE colocándolo embutido en el muro de fachada con 
frente al exterior a 1,31 m sobre el nivel de vereda. A los efectos, la empresa Contratista 
deberá realizar las gestiones ante la oficina Comercial de UTE y proponer al Supervisor de 
Obra el lugar definitivo para su aprobación. Todos los costos asociados a dicha modificación, 
serán de cargo de la Empresa Contratista. Asimismo se reubicará el Tablero General 
instalándolo en el lugar se que indica en el plano L35 IE3. En caso de que sea necesario, se 
cambiarán los conductores existentes (3 x 50 mm de cobre) por nuevos de la misma sección 
respetando los colores reglamentarios (Rojo para fase R, Blanco para fase S, Marrón para fase 
T, Azul Claro para neutro y Verde o Verde-Amarillo para la Tierra. En el exterior como en el 
interior del edificio, no se dejarán cables a la vista. En el exterior, se dejarán las canalizaciones 
reglamentarias prolijamente instaladas afectando lo menos posible la estética de la fachada, 
para que UTE proceda a realizar la conexión al medidor. Del lado interior, de ser necesario, la 
línea de acometida entre el medidor y el TG, se instalará en forma aparente dentro de ductos 
de PVC prolijamente colocados desde nivel +3,60 hacia arriba, hasta ingresar al Tablero 
General. 
 
 
7.3 - Tablero General 
El Tablero General se reubicará como se indicó anteriormente manteniendo su gabinete y sus 
componentes interiores que se adecuen a los nuevos requerimientos. Desde el mismo partirán 
las derivaciones hacia los tableros secundarios que alimentan los distintos sectores del edificio. 
Contará con un interruptor diferencial de alta sensibilidad (300 mA) el que cubrirá la totalidad de 
las instalaciones.  
Tendrá un interruptor general del tipo automático con protección termo magnético compacto, 
tipo MONOBLOCK, poder de corte mínimo 25000A, accionado por una sola palanquilla. Podrá 
mantenerse la llave general tripolar monoblock con block Vigi con regulaciones Schneider 
existente. La salida del mismo será llevada  a un bloque de distribución con barras de cobre 
escalonadas, el cual será de marca reconocida. 
Sobre rieles metálicos norma ‘’DIN‘’, se instalarán las llaves generales con protección térmica 
de los tableros secundarios, las que deberán ser calculadas por el contratista de acuerdo a la 
carga instalada y éstas así como las líneas generales, deberán contar con un margen de 20% 
en su cálculo de sección previéndose la futura conexión de elementos de calefacción. 
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Se rotulará cada interruptor indicando la derivación correspondiente. 
Todos los componentes existentes que estén en perfecto estado de funcionamiento y tengan 
las características adecuadas, podrán ser reutilizados. 
Además de lo anterior, dentro del Tablero General, se colocarán los comandos y protecciones 
para luces y toma corrientes de fachada sobre calle Sarandí y área de hall. Las demás puestas 
se comandarán desde los tableros secundarios. 
Se corregirá la energía reactiva de modo que dicho concepto no surja en la facturación de 
U.T.E. Por lo tanto, la propuesta de la empresa instaladora deberá especificar el sistema a 
emplear, (batería de condensadores o corrección individual asociado a cada luminaria), el que 
deberá asegurar un coseno Fi mayor a 0.95.  
 
 
7.4 - Líneas generales 
Se verificarán las características y el estado de las líneas existentes hacia los tableros 
secundarios y demás puntos de consumo 
Todo tendido de cables que no cumpla con la normativa vigente, o no esté canalizado o aún 
estándolo no presente un aspecto estético adecuado, ya sea que se trate de tensiones de 230V 
o tensiones débiles (telefonía, datos y otros) se desmontarán y reinstalarán. En todos los 
casos, las líneas generales irán canalizadas dentro de ductos tipo electrocanales de PVC de 
dimensiones apropiadas (Ej.60x40 c/tabique); prolijamente instalados preferentemente contra 
cielorrasos. Podrán ser de las mismas o mayores secciones, pudiendo ir por los mismos 
recorridos u otros para facilitar la nueva distribución y los trabajos. En el caso de continuar 
electrocanales existentes con electrocanales nuevos se tratará de hacer el empalme en puntos 
que se disimule el cambio de material. Los electrocanales serán de color Blanco o Marfil. Los 
tendidos no presentarán cambios de color en el material. Se identificará según corresponda las 
derivaciones que formen mazos con una identificación indeleble, como máximo cada cuatro o 
cinco metros de tendido. En los casos en que los mazos atraviesen muros se identificará 
inmediatamente antes y después de los pases. 
Los electrocanales e fijarán por medio de tacos expansivos con una distancia máxima entre 
ellos de 40 cm. En ningún caso se colocarán pegados con cemento o silicona.  
No se admitirán por ducto más de cinco derivaciones en coexistencia, salvo que el mismo 
tenga separación interna mecánica o una separación entre “mazos” de 1 cm., no se admitirá 
que se ocupe más del 50% de su sección en todos los casos. 
Siempre que se lleven por el mismo electrocanal tensiones diferentes las mismas deberán estar 
separadas internamente por medio de tabique. 
En caso de que las líneas existentes cumplan con los requerimientos normativos 
reglamentarios se mantendrán, de lo contrario se realizarán a nuevo.  En todos los casos, los 
conductores serán de cobre electrolítico, tipo antillama, de las secciones que resulten del 
cálculo del consumo. 
Las líneas serán continuas, sin empalmes ni uniones de ninguna naturaleza. En los casos en 
que se requiera realizar empalmes, éstos se realizarán dentro de cajas de registro con 
borneras.   
 
 
7.5 - Tableros secundarios 
La ubicación de los tableros secundarios podrá mantenerse o modificarse, según se adapten a 
los requerimientos del proyecto. Los componentes de los mismos podrán reutilizarse, siempre 
que cumplan con las especificaciones solicitadas en la presente Memoria y requerimientos del 
proyecto. 
En los planos de Instalación Eléctrica correspondiente a cada sector, se indica la ubicación del 
tablero secundario, en caso contrario, el Técnico Instalador lo propondrá al Supervisor de Obra. 
Los tableros secundarios a instalar se repartirán por zonas, de acuerdo con lo siguiente: 
T 1: Oficinas (Administración, Adscripción y Dirección) 
T 2: Sala de Profesores, patio interior, Aula de maquillaje, Aula de Informática y Aula de 
Videoconferencia) 
T 3: Taller de gastronomía y Cantina 
T 4: Biblioteca, batería de baños, laboratorio y circulaciones 
T 5: Patio exterior, depósito de fungibles, Aulas 4, 9 y 10    
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T 6: Depósito general, Aulas 6, 7 y 8  
T 7: Talleres 
En todos los casos, los gabinetes de los tableros secundarios serán nuevos, instalados en 
forma aparente, a una altura de modo que queden al alcance de la mano pero fuera del área de 
influencia de los alumnos. El gabinete será metálico, confeccionado en chapa, con puerta ciega 
con bisagra piano y cierre tipo  DELTA, debiendo suministrarse tres llaves idénticas. Llevarán 
dos manos de pintura antióxido, y dos de terminación, de color naranja en toda su parte 
interna, incluido el frente calado, y beige en todas sus  caras  exteriores. Serán en frente 
muerto el cual cubrirá todas las partes con tensión viva, teniendo calados que permitan asomar 
exclusivamente las palanquillas de los interruptores. Sobre el frente muerto se fijarán los rótulos 
indicando el circuito que corresponda a cada interruptor.  
Las dimensiones del Tablero se deberán ajustar en cada caso a las medidas reales de los 
elementos que se incorporen, previendo espacio para el agregado de por lo menos cuatro 
Interruptores de futuro.  
La cantidad y ubicación de los tableros secundarios podrá modificarse según el criterio del 
Técnico Instalador y previa consulta con el Supervisor de Obra con el fin de distribuir en forma 
ordenada los comandos correspondientes a los distintos sectores del edificio. 
Cada tablero secundario estará equipado con un interruptor diferencial. Se prohíbe la 
instalación como llaves generales de tablero y/o ramales, elementos que contengan térmico, 
magnético y diferencial en un único bloque.  
La salida del interruptor diferencial será llevada a un bloque de distribución para riel, desde el 
cual se saldrá con cable a cada uno de los interruptores. Para la alimentación de conjuntos de 
interruptores se utilizarán puentes preaislados de amperaje adecuado.  
Los interruptores automáticos serán adecuados a la carga de cada circuito, con protección 
termo magnética, 220V. 50 Hz. con poder de corte mínimo de 6 KA, simétrico, para montaje en 
riel omega, norma " DIN ".Las marcas admitidas serán: MEDEX, HAGER, MERLIN GERIN, 
ABB, LEGRAND, SCHNEIDER ó similar. 
Iluminación:                                10 A 
Tomacorrientes de uso normal: 16 A 
 
 
7.6 - Derivaciones 
Se inspeccionarán las derivaciones existentes para iluminación y fuerza motriz verificando que 
el estado, la sección de los conductores y el número de puestas alimentadas por cada circuito, 
cumplan con la normativa vigente. Para las derivaciones, las secciones de los conductores 
serán como mínimo 2x1 mm² , más tierra de 2 mm²  para luces y 2x2 mm²  más tierra de 2 
mm²  para tomacorrientes.  
En todos los casos en que se detecten irregularidades en la instalación existente, ya sea por 
las situaciones señaladas o por el mal estado de las derivaciones (mal estado de los 
conductores, empalmes incorrectos, etc.), éstas se sustituirán por nuevas realizadas conforme 
a la normativa vigente. 
En todos los tramos que vayan por piso, queden estos en bolsa de agua o no se emplearan 
conductores con aislación tipo superplástico. 
 
 
7.7 - Puesta a tierra 
Se realizará una medición de la o las puestas a tierra existentes, en caso de que el valor 
supere los 5 Ohmios o que el dispositivo de aterramiento no sea reglamentario, se realizará un 
nuevo sistema de Puesta a Tierra; instalando jabalinas tipo “Copperweld”, Ø 19 mm, 2.00m de 
largo mínimo enterradas directamente, dejando solamente 10 cm, de su parte superior a la 
vista, lugar donde se conectarán mediante soldadura exotérmica, las líneas de enlace con 
tierra, a los respectivos puntos de puesta a tierra ubicados en los tableros. Dichas líneas, 
estarán constituidas por conductores forrados color verde/amarillo de secciones 
reglamentarias. 
Por último se efectuará una medición de resistencia del sistema así constituido, cuyo valor no 
podrá sobrepasar los 5 Ohmios. De ser necesario se agregarán jabalinas adicionales hasta 
alcanzar valores admisibles. 
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7.8 - Cañerías 
Siempre que sea posible, se utilizarán las cañerías embutidas existentes. En los casos que sea 
necesario remplazar o agregar canalizaciones, se instalarán ductos apropiados (Ej. 100X50 o 
60x40 c/tabique) ubicados en el ángulo entre los techos y los muros, o a la altura que indique el 
Supervisor de Obra, siempre fuera del alcance de la mano. Para las derivaciones simples que 
partan de la canalización general o de tablero a luces, tomas, comandos, etc., se utilizara ducto 
mínimo de 2x1 cm. En ningún caso se admitirá la sujeción de estos ductos por medio de 
pegamentos de ningún tipo. Para su afirmado se utilizaran tacos y tornillos adecuados con una 
separación máxima entre ellos de 40 cm. y con 2 puntos de amarre para las secciones que 
oscilen entre los 5 y 40 cm. Se cuidará especialmente que dicha canalización cubra 
completamente todo el cableado, especialmente en el punto de conexión con la luminaria. 
No se permiten líneas aéreas sobre riendas ni líneas aéreas sobre aisladores, por lo cual la 
alimentación de los distintos sectores del edificio se realizará mediante el sistema mencionado.  
En general no se permite dejar derivaciones exteriores al alcance de los alumnos previendo 
contactos accidentales y/o actos vandálicos. Cabe señalar que es imperativo tener muy en 
cuenta los niveles de seguridad de las instalaciones por lo cual no podrán quedar partes con 
tensión al alcance de la mano. El sistema debe quedar solo accesible a personal especializado 
y autorizado. 
En caso de que se requiera realizar algún tramo embutido en pared o por contrapiso, los 
mismos serán realizados con caño de PVC y deberán quedar prolijamente terminados.  
En lugares húmedos aparentes las canalizaciones se ejecutarán utilizando cañerías de hierro 
galvanizado y cajas de material inoxidable. Los conductores empleados en estos casos serán 
con aislamiento de tipo superplástico. Asimismo, para canalizaciones aparentes en el exterior 
se utilizarán caños y registros de hierro galvanizado liviano tipo DAISA. 
Toda duda o indefinición respecto a recorrido de canalizaciones o ubicación de elementos 
deberá ser consultada con la Supervisión de Obra. 
No se admitirán dos o mas canalizaciones paralelas (juntas o separadas) por un mismo muro. 
En dichos casos, los cables ya sean de tensiones de 230V o tensiones débiles (telefonía, datos 
y otros), se conducirán por un único ducto o bandeja de dimensiones apropiadas con 
compartimento, si hubiese cables con distintas tensiones. 
 
 
7.9 - Terminaciones 
Todos los módulos o plaquetas rotos o faltantes se sustituirán por nuevos de la misma línea o 
similar a la existente. Asimismo se revisarán todos los módulos y las plaquetas de toma 
corrientes e interruptores para verificar que estén completos, en buen estado, colocados en 
forma segura y firme. 
Todas las cajas embutidas en muros o tabiques, estén en uso o no, deberán quedar cubiertas 
con su tapa correspondiente. 
En instalaciones nuevas, se utilizarán módulos y plaquetas Línea Soft de Conatel o de calidad 
superior. 
 
 
7.10 - Equipos de aire acondicionado 
Se revisará y de ser necesario se realizará a nuevo la alimentación a cada uno de los 6 equipos 
de aire acondicionado existentes en las aulas a los lados del patio exterior. Cada equipo 
contará con su correspondiente interruptor con protección termomagnética, instalado dentro del 
Tablero secundario del sector al que corresponda. 
 
 
7.11 - Iluminación autónoma 
En puerta de laboratorio, puerta hacia patio exterior y sobre puerta de salida con rampa hacia 
calle Sarandí, se instalarán bloques autónomos con cartel de SALIDA con autonomía mínima  2 
horas. 
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Las luminarias de emergencia y las fuentes autónomas deberán contar con homologación de la 
Dirección Nacional de Bomberos. 
 
 
7.12 - Iluminación exterior 
Los sistemas de iluminación exterior sobre fachada principal sobre calle Sarandí, así como 
iluminación del patio exterior, se realizarán a nuevo. 
El comando de las  derivaciones de iluminación exterior será realizado mediante fotocélulas 
instaladas en las derivaciones hacia cada circuito de luminarias. Asociado a la  fotocélula se 
colocará una llave que permita el encendido manual con fines de mantenimiento. 
En la fachada sobre calle Sarandí, se retirará el artefacto existente y se colocarán los 
reflectores para iluminación de fachada que se indican en el plano L35 IE3. En el mismo se 
encuentran referenciadas las luminarias a instalar. 
Asimismo, en el patio exterior, se retirarán los artefactos existentes y se colocarán dos nuevos 
reflectores cuya ubicación se indica en el plano L41 IE9. 
Todas las instalaciones aparentes o embutidas, deberán quedar seguras, con aspecto prolijo y 
ordenado. No se admitirán cables sin canalizar, sujetos a muros o pretiles mediante grapas. 
 
 
7.13 - Telefonía 
Actualmente existe un punto de entrada de telefonía que se mantendrá. En la acometida se 
colocará una caja con una bornera tipo KRONE a partir de la cual se tenderán los cableados de 
telefonía al conector RJ11 ubicado en Administración y al registro de la central de alarma. Los 
cables telefónicos a utilizar serán aprobados por ANTEL del tipo Doble Vaina con malla de 
tierra y sección superior a 0.25 mm²   
Todos los conectores RJ11 a instalar al igual que las centrales de alarma existente a mantener 
se dejarán conectorizadas a la bornera KRONE a instalar.  
 
 
7.13 - Extractores 
En Taller de Gastronomía, Cantina, Laboratorio y batería de baños, se suministrarán e 
instalarán los equipos de extracción que para cada caso se indica en el capítulo 
correspondiente. 

 
 
7.14 - Timbres 
Se suministrará e instalará  un sistema con dos timbres, los cuales se comandarán desde un 
pulsador ubicado en Adscripción. La llave de comando será un módulo bipolar de línea Loft de 
Conatel o de calidad superior. 
La alimentación a los timbres será realizada en 230V. Las campanas correspondientes se 
colocarán una dentro del patio interior y otra en el patio exterior, bajo el alero de hormigón a 
nivel superior. El lugar exacto se definirá en consulta con el Supervisor de Obra. 
Los timbres a utilizar tendrán una potencia sonora mínima de 110 dBA a  1m, de forma tal que 
puedan ser escuchadas claramente desde el interior de cualquier aula. 
La llave de comando será un módulo bipolar de línea Loft de Conatel o de calidad superior 
instalado en una caja honda dentro de la Adscripción. 
 
 
7.15 - Planos conformes a obra 
Al finalizar las obras de Instalación Eléctrica, la Empresa Contratista deberá presentar planos 
conforme a obra. Los mismos deberán incluir como mínimo planta de los distintos niveles y 
diagramas unifilares. 
 
 
7.16 - Acondicionadores de aire 
En los capítulos correspondientes a cada sector, se indican los suministros y obras a realizar. 
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Los 7 equipos de aire acondicionado ubicados en las aulas a los lados del patio exterior y en 
uno de los talleres, se mantendrán. En todos los casos, se verificará que las unidades 
exteriores estén niveladas y firmemente apoyadas, las cañerías de interconexión estén 
debidamente aisladas y los desagües de las unidades interiores correctamente canalizados y 
vertiendo en lugares adecuados. En los casos en que la instalación existente no cumpla con 
estas condiciones, la Empresa Contratista deberá realizar los trabajos necesarios. 
En los casos que corresponda, el contratista será el responsable por el suministro, instalación y 
puesta en funcionamiento de los equipos nuevos así como la instalación y puesta en 
funcionamiento de los equipos que se reubican. 
En todos los casos en los que se indica el suministro e instalación de equipos nuevo, éstos 
serán individuales tipo splits con tecnología invertir, bomba de calor, accionados por control 
remoto, clase A de calidad igual o superior a Panasonic, Everest, Westpoint, Panavox. Todos 
los equipos serán de una misma marca, reconocida de plaza con garantía mínima de 1 año y 
cumplir con los siguientes requisitos.                             
Sistema SPLIT  silencioso Función de memoria para posición de aletas 
Indicador de pérdida de elemento refrigerante 
Visor indicador de funciones (panel interior) 
Frio-Calor con válvula inversora 
Temperatura regulable entre 17° y 30° 
Control remoto con visor digital 
Encendido y apagado automático 
Unidad exterior con anti óxido. 
Soportes de unidad exterior en hierro galvanizado. 
Certificación de C.E. (CONFORMIDAD EUROPEA) 
Función automática frio-calor. 
Bajo consumo. 
Cuando se incida la reubicación de equipos existentes, debe incluirse el cambio del la cañería, 
aislaciones y cableado entre la unidad interior y la exterior. 
Las cañerías de cobre de interconexión irán debidamente aisladas con goma espuma de marca 
reconocida, y los tramos que se ubican al exterior se forrarán con cinta de aluminio 
autoadhesiva. 
El contratista deberá suministrar todos aquellos elementos o materiales necesarios para el 
correcto funcionamiento y buena terminación de las instalaciones y/o cumplimiento de las 
reglamentaciones vigentes, aunque los mismos no hayan sido expresamente indicados en la 
presente M.C.P.  
Los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y presentarán una vez 
terminados un aspecto prolijo y mecánicamente resistente.  
La sola mención de un material o equipo en cualquiera de las piezas que componen los 
recaudos será suficiente para su inclusión. 
El contratista deberá realizar todas las coordinaciones que sean necesarias a los efectos de su 
adecuada puesta en obra. En este sentido será de su cargo la realización de todos los pases 
en muros y losas que sean necesarios para alojar caños y ductos así como la correcta 
terminación y sellado de los mismos. 
Las unidades interiores y exteriores de los equipos existentes que se retiran, se guardarán para 
futuras reposiciones. 
La ubicación marcada en planos de los nuevos a instalar, puede ser variada si el técnico de frio 
correspondiente considera una mejor ubicación para el funcionamiento del mismo (no la 
comodidad para su instalación). 
 
 
8. ALUMINIO  
 
 
8.1 - Aberturas de aluminio nuevas 
Se suministrarán y colocarán las aberturas de aluminio que se indican en las planillas AL1 a AL 14 
y AL17. La calidad de los materiales a utilizar en su fabricación, así como las dimensiones y 
características de cada una de ellas se especifican en las planillas correspondientes. 
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La ubicación de las mismas se encuentra referenciada en los planos de albañilería 
correspondientes a cada sector. 
 
8.2 - Reparación de aberturas de aluminio 
Se repararán y ajustará el funcionamiento de las aberturas de aluminio correspondientes a las 
aulas Nº 7, 8, 9 y 10 de panta alta y las ventanas de los talleres dejándolas en perfecto estado 
de funcionamiento. Los herrajes o rodamientos rotos o faltantes se cambiarán por nuevos. En 
particular, se verificará que todas cuenten con dispositivos de cierre que funcionen 
correctamente para seguridad del local. 
 
 
9. CARPINTERIA  
Se suministrarán y colocarán las aberturas de madera que se indican en las planillas C1, C5, 
C6, C8, C12, C14, C15 y C16 asimismo se suministrarán e instalarán los equipamientos de 
carpintería que se indican en las planillas C2, C3, C4; C7, C9, C10, C11, C13, C17 y C18. 
En el capítulo respectivo correspondiente a cada sector a intervenir, se indican los tipos nuevos 
que se agregan o los existentes que se reparan o trasladan con sus ubicaciones 
correspondientes. 
Todas las aberturas interiores y exteriores de madera se revisarán verificando su estado y 
funcionamiento. En todos los casos, se realizarán las reparaciones y ajustes necesarios en la 
carpintería, recomponiendo su constitución original y dejándolas en perfecto estado de 
funcionamiento en lo referente a la carpintería (sin roces, luces excesivas, etc.) como en lo 
referente a herrajes de movimiento o de cierre. 
Como procedimiento general, como mínimo se revisarán, ajustarán y lubricarán todos los 
herrajes (bisagras, cerraduras, pestillos, fallebas, pasadores, manijas, etc.), reponiendo las 
partes faltantes o rotas de modo de que queden en perfecto estado de funcionamiento. Los 
herrajes a utilizar en las reposiciones serán estándar de primera calidad. Las cerraduras a 
colocar en reposiciones serán Star o Elisil o de calidad superior.  
Para reparar o refaccionar las aberturas existentes, podrán utilizarse partes de la carpintería 
(tales como marcos, postiguillos, etc.) así como los herrajes de las aberturas que se retiran. 
Los vidrios y contravidrios rotos o faltantes, se repondrán por nuevos del mismo tipo. 
Cuando las aberturas presenten reparaciones o remasillados sin una terminación correcta y 
prolija, ésta se corregirá. 
 
 
10. HERRERIA 
Se suministrarán y colocarán los tipos de herrería que se indican en las planillas H1 a H4 
En el capítulo respectivo correspondiente a cada sector a intervenir, se indican los trabajos a 
realizar. 
Cuando se indica reparar aberturas de hierro, se recompondrá su constitución dejándolas en 
perfecto estado de funcionamiento y estanqueidad frente al agua y el viento.  En todos los 
casos, se comenzará realizando una limpieza profunda de toda la perfilería de las aberturas 
utilizando medios mecánicos como rasqueta, cepillo de acero y lija al agua. El trabajo incluye el 
retiro de la masilla, herrajes y accesorios en mal estado. En todos los casos en que sea 
necesario, se retirarán las hojas o las partes móviles para realizar un trabajo completo. 
Se ajustará el movimiento y el cierre de todas las partes móviles de cada abertura 
recomponiendo su funcionamiento y buen cierre. Se ajustarán y lubricarán los herrajes 
(pomelas, fallebas, etc.), dejándolos en perfecto estado de funcionamiento. Los que estuvieran 
rotos o incompletos, se repondrán por nuevos de primera calidad. 
Luego de puesta a punto la perfilería y los herrajes de movimiento y cierre, se pintarán todas 
las partes metálicas con tres manos de esmalte sintético con convertidor de óxido.  
 
 
11. PETREOS 
Se suministrarán y colocarán los tipos de pétreos que se indican en las planillas P1 a P7 
En el capítulo respectivo correspondiente a cada sector a intervenir, se indican las piezas a 
suministrar, la ubicación y la forma de colocación de las mismas. 
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12. ACERO INOXIDABLE  
Se suministrarán y colocarán los equipamientos y accesorios de acero inoxidable que se 
indican en las planillas Ai1 a Ai19 
En el capítulo respectivo correspondiente a cada sector a intervenir, se indican las piezas a 
suministrar y la ubicación de las mismas. 
 
 
13. ESPEJOS 
 
Frente a frente a cada mesada de la batería de baños, se colocará el espejo que se indica en las 
planillas LxV1 y LyV2. Cada espejo se colocará pegado con silicona neutra sobre la superficie de 
revestimiento cerámico previamente limpiado con alcohol. 
 
 
14. PINTURA 
El trabajo comprende la pintura total interior y exterior en todos los sectores del edificio, incluyendo 
aleros, aberturas interiores y exteriores, rejas, barandas, pasamanos, claraboyas, etc. En los 
capítulos respectivos correspondientes a cada sector, se detalla el alcance de los trabajos de 
pintura a realizar y las particularidades que correspondan.  
Las manos de pintura sugeridas son las mínimas, se aplicarán las manos necesarias para cubrir 
bien y parejo todas las superficies.  
En todos los casos, se comenzará realizando una adecuada preparación de la superficie a pintar 
de acuerdo con el procedimiento que para cada caso se detalla a continuación. 
Los nombres y códigos de los colores indicados, en todos los casos están referidos a la carta 
“Colección de Colores” de Inca por lo que de utilizar otras marcas, deberá verificarse que se pueda 
lograr el color indicado. 
La Empresa Contratista deberá presentar hoja de muestra de la carta de color de Inca para cada 
color indicado a fin de corroborar los mismos. 
El Supervisor de obra podrá solicitar a la Empresa Contratista que realice las pruebas de color que 
entienda necesarias a los efectos de realizar ajustes dentro de la misma gama de colores 
indicados. Para utilizar colores diferentes a los indicados para cada caso, se solicitará el 
consentimiento escrito del Arquitecto Proyectista.  
Se exigirá para cada caso que la calidad de la pintura utilizada sea igual o superior a la sugerida 
en la presente M.C.P. 
 
 
14.1 - Pintura interior sobre revoques y superficie s de yeso 
Comprende la pintura interior de todos los locales del edificio (aulas, talleres, oficinas, áreas de 
circulación, patios, etc.) 
En todos los casos, se realizará previamente una adecuada preparación de la superficie de 
revoque o yeso. En revoques existentes, cuando corresponda se retirará la pintura y el revoque de 
terminación en mal estado mediante rasqueta, espátula y lija. Se limpiará y retirará el polvillo con 
cepillo hasta lograr superficies limpias y firmes. Las superficies a pintar serán uniformes, parejas y 
sin irregularidades. En los casos en que se requiera, se realizarán arreglos menores en el revoque 
para reparar pequeñas roturas, perforaciones y desprendimientos utilizando revoque fino (tipo 
revoque 2 en 1 de Sika,  Revofina o similar de calidad superior), o enduido según el caso. 
Los revoques nuevos se lijarán y limpiarán con cepillo para retirar arenilla y todo material 
pulverulento. 
Las superficies de yeso se terminarán con enduído general, lijado y limpieza. 
Sobre revoques nuevos, no se pintará antes de 30 días de terminado el mismo. 
Sobre revoques nuevos o superficies absorbentes se aplicará una mano de sellador pigmentado. 
Por último se aplicarán al menos dos manos de pintura de terminación. 
Salvo indicación en contrario, sobre muros interiores se utilizará pintura látex acrílico lavable tipo 
Incalex Superlavable o calidad superior.  
Los colores a utilizar para cada caso, se indican en los capítulos correspondientes a cada sector. 
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14.2 - Pintura sobre cielorrasos 
Comprende la pintura sobre cielorrasos revocados (nuevos o con revoque existente) y de yeso 
correspondiente a todos los locales del edificio. Se exceptúan los cielorrasos de lambriz de madera 
existentes en aulas de planta alta y talleres. 
Todos los cielorrasos con terminación revocada o yeso, salvo indicación en contrario, se 
terminarán con al menos dos manos de pintura para cielorraso antihongos. Cuando en la unión del 
cielorraso con los muros hubiera alguna moldura, ésta se pintará con el mismo tipo de pintura y 
color que el cielorraso. 
En general, el color a utilizar será blanco, no obstante en los capítulos correspondientes a cada 
sector, se indica el color a utilizar. 
 
 
14.3 - Pintura exterior 
Se pintarán todas las fachadas interiores hacia patios o circulaciones y exteriores hacia calle 
Sarandí y Leopoldo Fuica. Comprende la pintura sobre muros (incluyendo cornisas, pretiles, 
ornamentos, etc.), aleros, pilares, superficies revocadas de escaleras exteriores, etc. 
En todos se comenzará realizando una limpieza profunda de todas las superficies a pintar 
mediante hidrolavado. 
Se repararán todas imperfecciones del revoque existente tales como pequeñas roturas, grietas o 
desprendimientos del revoque, que hayan surgido o quedado al descubierto al realizar el 
hidrolavado. Se retirarán de los muros todos los elementos inútiles tales como ganchos, soportes 
obsoletos, etc. 
Sobre revoques nuevos o muy absorbentes se aplicará una mano de sellador pigmentado. 
Por último se pintará con al menos dos manos de pintura impermeabilizante elastomérico, de base 
acrílica antihongos y antialgas para exteriores tipo "Incafret", “Frentes y fachadas” de Renner, 
Suvinil Látex Exterior o de calidad superior. 
Sobre revoques nuevos, no se pintará antes de 30 días de terminado el mismo. 
Se realizarán las pruebas de color que el Supervisor de Obra solicite pudiendo eventualmente 
modificarse los colores antes indicados así como los límites entre éstos. En todos los casos en que 
se cambie de color dentro de un mismo plano, dicho cambio deberá quedar definido por una línea 
perfectamente recta sin trazas o manchas de un color sobre otro. 
Todos los elementos adosados a las fachadas que se pintan (columnas de bajadas de pluviales, 
caños de ventilación, etc.), se lijarán, limpiarán y pintarán del mismo color del revoque que está 
detrás. 
 
 
14.4 - Impermeabilización de pretiles y aleros 
En la fachada principal sobre calle Sarandi, se impermeabilizará la cara superior (tapa) y cara 
interior de pretiles y del frontispicio saliente, con membrana líquida tipo SikaFill elástico, Incatech 
Plus Elastomérico o calidad superior.  
Sobre revoques nuevos, no se impermeabilizará antes de 30 días de terminado el mismo. Se 
comenzará aplicando una primera mano diluida al 50% con agua y seguidamente cuatro manos 
puras. Deberán seguirse las indicaciones del fabricante en cuando al las condiciones y la forma de 
aplicación del impermeabilizante. 
La cara superior de los aleros de hormigón a los lados del patio exterior, (frente a depósitos y aulas 
4 y 6) y el techo de los baños del patio exterior incluyendo la viga invertida junto al mismo, se 
impermeabilizarán con pintura para piso. Se comenzará realizando una limpieza profunda 
mediante hidrolavado para eliminar suciedad, hongos, verdín, etc. En los casos que corresponda, 
se reparará la superficie para eliminar restos de material pegado u otras irregularidades. Una vez 
seca la superficie, sobre la cara superior de dichas losas, incluyendo los cantos y una franja de 
0,15 m sobre los muros, se aplicarán cuatro manos de pintura para piso color gris. Previamente se 
presentará muestras de producto a utilizar el cual deberá ser aprobado por el Supervisor de Obra.  
 
 
14.5 - Esmalte en madera 
El trabajo comprende la pintura sobre todas las aberturas de madera (exteriores e interiores), 
revestimiento de lambriz en muros, así como también sobre los distintos tipos de carpinterías a 
suministrar. 
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En todos los casos se realizará una adecuada preparación de la superficie por medios mecánicos 
con lija y rasqueta. Cuando existan marcas de capas de pinturas anteriores, se realizará un lijado 
más profundo para eliminarlas. Las imperfecciones como grietas, marcas de golpes, ralladuras o 
perforaciones se rellenarán con masilla y se pulirán para reconstruir la terminación de la superficie. 
Por último se aplicarán como mínimo tres manos de esmalte sintético tipo Incalux o calidad 
superior. Los colores a utilizar están referenciados a la carta de Inca y se indican para cada caso 
en el capítulo correspondiente a cada sector. En general, los marcos, contramarcos, hojas y 
postiguillos de las aberturas interiores se pintarán color Llanuras Africanas 25YY 54/123. La pieza 
de umbral (en el piso), se pintará color Piedra Esculpida 10YY 30/106 
En todas las hojas con virios, ésos se protegerán colocando previamente cinta de enmascarar 
preservar la limpieza.  
Las superficies de lambriz sobre muros, se lijarán, limpiarán y pintarán con al menos dos manos 
de barniz satinado al agua tono natural tipo Milesi, Tersuave o de calidad superior. 
La puerta cancel incluyendo los cerramientos de madera contiguos así como la cara interior del a 
puerta principal, una vez concluida la preparación de la superficie, se pintarán con al menos dos 
manos de barniz satinado al agua tono natural tipo Milesi, Tersuave o de calidad superior. 
 
 
14.6 - Esmalte en herrería 
El trabajo comprende la pintura de todas las aberturas de hierro en talleres, barandas de 
escaleras, herrería de claraboyas, vigas metálicas, rejas, etc. , así como sobre los distintos 
tipos de herrería que se detallan en las planillas H1 a H4. 
En todos los casos, se comenzará realizando una limpieza de las superficies metálicas, por 
medios mecánicos (lija al agua, lijadora orbital, cepillo de acero) ya sea para limpiar y mejorar 
las condiciones de adherencia para un repintado como también para  remover restos de pintura 
vieja en mal estado u óxido del metal. En los casos donde se presentan signos de óxido 
(manchas de óxido y/o hinchamiento del metal a causa de la exfoliación provocada por el 
óxido), el lijado se realizará a fondo hasta dejar el metal limpio. 
Una vez realizada la preparación de las superficies de acuerdo con el procedimiento 
anteriormente indicado, se realizará una limpieza mediante cepillo o estopa para retirar el 
polvillo y suciedad. 
Sobre las partes más vulnerables al óxido tales como travesaños inferiores de marcos, parte 
inferior de hojas de puertas, se aplicarán dos manos de fondo con convertidor de óxido tipo 
Cromox de Inca o de calidad superior. 
Finalmente se aplicarán tres manos de esmalte sintético con convertidor de óxido tipo Esmalte 
2 en 1 de Inca o de calidad superior. Las manos sugeridas son las mínimas, se aplicarán las 
manos necesarias para cubrir bien y parejo todas las superficies. Los colores a utilizar en cada 
caso se indican en el capítulo correspondiente a cada sector.  
. 
 
 
15. VARIOS 
 
 
15.1 - Extintores 
Se mantendrá la cantidad de extintores existentes en las ubicaciones actuales excepto en los 
casos en los que como consecuencia de las reformas deban reubicarse. En esos casos se 
convendrá  la ubicación definitiva en consulta con el Supervisor de Obra. 
En todos los casos, se limpiará y se verificará que las señalizaciones estén en buen estado y 
correctamente ubicadas. 
 
 
15.2 - Vegetales 
Para las macetas a colocar en el patio interior, se suministrarán y plantarán las especies y 
cantidades que se detallan en el capítulo 20.13.2 de la presente M.C.P. 
 
 
15.3 - Limpieza  
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En atención a que las obras coexistirán con el funcionamiento del Centro educativo, se cuidará 
especialmente de mantener limpia las zonas de obra, así como los accesos así como los y 
demás espacios destinados a la misma (depósitos, obradores, etc.). 
En la medida que se vayan completando las obras en los distintos sectores a intervenir, se 
realizará una limpieza general profunda (barrido, aspirado de polvo, lavado de pisos, limpieza 
de zócalos, equipamientos, vidrios, etc.) para proceder a la entrega del mismo. 
 
 
16. SECTOR A: OFICINAS Y HALL   
 
Las oficinas donde funciona la Dirección, Adscripción y Administración, se realizarán a nuevo 
dentro del hall principal de acuerdo con lo indicado en los planos L8 A5 y L9 A6. Las nuevas 
oficinas se construirán confinadas dentro de tres muros del hall y mediante sistemas 
constructivos livianos (Steelframing), se realizará un nuevo frente, tabiques divisorios y cubierta 
a nivel +2,70 m.  
 
16.1 - Retiros y demoliciones 
Se desarmará y retirarán completamente los cerramientos livianos de madera y vidrio que 
corresponden a las oficinas ubicadas dentro del hall principal. Los trabajos comenzarán 
desconectando y retirando las instalaciones eléctricas, alarma, datos, telefonía y aire 
acondicionado. Los componentes que sean reutilizables se guardarán para ser reinstalados. 
Se desmantelarán todos los tabiques, cielorrasos de lambriz y mamparas incluyendo los 
muebles adosados a los mismos. Asimismo, toda la estructura de cerchas se cortará a ras de 
piso y de muro y se retirará. En los muros se retirará el revestimiento de moquette. El 
revestimiento de plaquetas de mayólicas en la franja inferior de los muros se mantendrá. 
En la azotea se abrirá un pase de 20x20 cm para pasaje de la cañería de los equipos de aire 
acondicionado. El replanteo, la apertura del pase y la construcción del ducto de mampostería, 
se realizará previo a la impermeabilización de la azotea.  
 
16.2 - Muros 
Los muros M4 y M5 que se indican construir en el plano L8 A5, se realizarán en base al 
sistema constructivo steelframing (obra seca). La conformación de los mismos y características 
de los materiales se indican en el capítulo 4.3 de la presente Memoria. 
Sobre el muro M4 se construirá una cenefa de 50 cm de alto que sobresaldrá 21 cm hacia 
delante de la cara exterior del muro. La sección y dimensiones de la misma se indican en el 
detalle D1 del plano L9 A6. En el rehundido a lo largo de la cara inferior de la cenefa, se 
colocará una tira de LED continua. En el frente de la cenefa, se colocarán letras corpóreas 
indicando “DIRECCIÓN”, “ADSCRIPCIÓN” y ”ADMINISTRACIÓN”. Cada letra será de 2 cm de 
ancho, por 1,8 cm de profundidad y 12 cm de alto. La parte inferior de cada texto irá 15 cm por 
encima del borde inferior de la cenefa. Previo a la colocación, deberá presentarse una letra de 
muestra para que sea aprobada por el Supervisor de Obra. 
A lo largo de la cara exterior del muro M4, se colocará un zócalo de aluminio anodizado sección 
15 x 100 mm. Sobre éste, se colocarán dos guardas horizontales decorativas conformadas por 
perfiles de aluminio anodizado sección 15 x 40 mm de acuerdo con lo indicado en el detalle D2 
del plano L9 A6. En las esquinas los cortes se realizarán ingletados. Los perfiles se colocarán 
pegados con cemento poliuretánico a la placa exterior del muro M4. 
Los vanos de las aberturas que se retiran se cerrarán con muro de mampostería tipo M2 y M3 
de acuerdo con lo indicado en plano L8 A5.   
En el lugar que se indica en los planos L9 A6 y L33 IE2, contra el muro medianero, se realizará 
un pase de 20 x 20 cm para pasaje de la cañería de interconexión entre las unidades interiores 
y exteriores de los equipos de aire acondicionado. En el exterior, en torno al ducto se retirarán 
las capas de terminación de la azotea y el pretil hasta llegar a la estructura sobre la que 
levantará un ducto de mampostería realizado con muro simple de ladrillos de campo hasta nivel 
del pretil. La terminación interior será bolseada y por el exterior se revocará a tres capas 
(hidrófugo, gruesa y fina). La unión del ducto con la azotea en los tres lados, así como el 
encuentro de los muros laterales con el pretil, se realizará con forma de media caña. En la 
parte superior del ducto de mampostería, se colocará un ducto realizado en chapa galvanizada 
de 150 mm de diámetro con forma de cuello de cisne para evitar el ingreso de agua. La unión 
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del ducto metálico con la mampostería, se realizará por medio de una cupertina de chapa 
galvanizada que ajustará herméticamente en la base del ducto cilíndrico y cubrirá toda la 
sección del ducto de mampostería. Una vez instalada toda la cañería, se sellará la salida del 
ducto metálico con espuma de poliuretano. 
 
16.3 - Revoques 
Se repararán los revoques interiores de muros que quedan dentro de las nuevas oficinas. 
En los sectores donde el revoque interior este visiblemente deteriorado por efecto de la 
humedad, roto, inconsistente o despegado del muro el mismo se picará en todo su espesor o 
en forma superficial según el grado de deterioro, hasta llegar al material sano y firme.  
Luego de retirado el revoque éste se reconstruirá con mezcla gruesa y fina, cuidando que la 
textura del mismo sea similar a la del revoque circundante. 
Los muros que se construyeron en los vanos de las aberturas que se retiraron se revocarán por 
ambas caras con revoque a tres capas, hidrófugo, gruesa y fina de textura similar al revoque 
circundante. 
Todos los trabajos de reparación o reconstrucción de revoques interiores y exteriores, se 
realizarán previa delimitación de los sectores a intervenir dentro de una forma regular 
(cuadrado o rectángulo), limitada en lo posible por alguna arista del muro, mocheta de abertura, 
moldura, línea de nivel de marcos, etc. para que los sectores reparados presenten un aspecto 
prolijo. 
 
16.4 - Pisos 
En el área que ocuparán las nuevas oficinas, se realizarán reparaciones puntuales para corregir 
defectos de la superficie del piso, especialmente los que se hayan originado por retiro de 
elementos o instalaciones amuradas o fijadas al piso existente.  
Siempre que sea necesario se eliminarán las salientes y asimismo se rellenarán los agujeros o 
huecos que presente el piso. Dependiendo del defecto a corregir, se utilizará enduido acrílico para 
exterior o mortero predosificado para aplicación en espesores finos tipo Sikatop 121 o de calidad 
superior. 
Una vez preparada la superficie, se replanteará la ubicación del tabique de frente de acuerdo con 
las medidas indicadas en el plano L8 A5. Una vez delimitada la superficie a ocupar por las nuevas 
oficinas, sobre el piso existente de todo el sector se colocarán en baldosas vinílicas. 
Se utilizarán baldosas vinílicas para alto tránsito, con un espesor nominal de 3,2 mm, de 30,48 x 
30,48 cm color azul grisáceo tipo Compact Plus Homogéneas cód. 360 de Metropolitana o de 
calidad superior. El Contratista deberá presentar muestras al Supervisor de Obra para su 
aprobación. Las baldosas vinílicas se colocarán utilizando cemento específico.  
Previo al inicio de la colocación del revestimiento, se solicitará al Supervisor de Obra que 
inspeccione la superficie y de conformidad a los trabajos de preparación. Asimismo, se replanteará 
en forma conjunta la ubicación de las líneas de arranque y la ubicación de los cortes. 
 
16.5 - Zócalos 
En los muros de steelframing, se colocarán zócalos de madera de 7 cm de alto por 1,5 a 2 cm 
de espesor excepto en la cara exterior de las oficinas. Los mismos se pegarán con cemento 
poliuretánico y se terminarán con esmalte sintético. Del lado exterior de las oficinas, en el 
perímetro del muro tipo M4, se colocará un zócalo conformado por un perfil de aluminio 
anodizado natural sección 20 x 100 mm.  
Donde se retiran aberturas y se cierra el vano del muro, se reconstruirá el zócalo existente a los 
lados utilizando piezas de mayólicas extraídas de los muros de la actual Dirección que se 
demuelen. 
 
16.6 - Revestimientos 
Se reconstruirá el revestimiento de mayólicas existente en la franja inferior de los muros. 
Se comenzará realizando una inspección minuciosa para detectar las piezas flojas, las que se 
retirarán para recolocarlas en los mismos lugares. 
En todos los casos que se realicen reparaciones por piezas flojas, rotas o faltantes, se comenzará 
picando el revoque del sector hasta llegar a un material sano y firme. Seguidamente se 
reconstruirá el revoque de base con mezcla gruesa y se repondrá el revestimiento decorativo.  
Se exigirá especialmente que dichas tareas sean realizadas por un oficial finalista. 
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Las reposiciones se realizarán utilizando piezas obtenidas de los muros de la actual Dirección que 
se demuelen 
 
16.7 - Cantoneras 
En las tres aristas expuestas indicadas en el plano L8 A5 se colocarán cantoneras de PVC con 
malla para proteger dichos puntos. Las mismas cubrirán toda la altura del muro. 
 
16.8 - Cielorraso 
Sobre el sector de oficinas de 3,94 x 16,27 m se realizará un cielorraso a 2,70 m de N.P.T. El 
mismo se construirá con sistema steelframing cuyos componentes y características de los 
materiales que lo conforman se indican en el capítulo 4.2.2 de la presente Memoria. 
 
16.9 - Sanitaria 
Se realizará la instalación para desagüe del agua de condensación que generan las tres unidades 
interiores de los equipos de aire acondicionado. El desagüe se realizará mediante un caño de PVC 
de 40 mm de espesor normalizado que se colocará empotrado en el muro con ramales para 
conexión de todas las unidades a un mismo caño. Dicha cañería desaguará en una boca de 
desagüe a construir dentro del laboratorio contiguo. Ver plano L33 IE2.  
 
16.10 - Instalación Eléctrica 
Se realizará a nuevo toda la instalación eléctrica correspondiente al sector de oficinas incluyendo 
el tablero secundario T1 con los comandos del sector. Las características y componentes del 
tablero secundario, se detallan en el capítulo 7.5 de la presente M.C.P.. En atención a los equipos 
de consumo existente en el sector, dentro del tablero se instalará un disyuntor diferencial super 
inmunizado tipo Schneider 30mA SI o de calidad superior.  
Desde el tablero se alimentaran las puestas de iluminación y fuerza motriz que se indican en el 
plano L33 IE2. Desde nivel +2,85  (cara superior de cielorraso) hacia abajo, todas las 
canalizaciones de la instalación eléctrica se realizarán embutidas ya sea dentro de los muros 
existentes, dentro de los muros de steelframing o dentro del cielorraso.   
Las luminarias a suministrar e instalar se encuentran referenciadas en dicho plano, las 
características de cada una se indican en las fichas técnicas referentes a L1 y L2. 
Cada equipo de aire acondicionado, tendrá su protección térmica independiente dentro del 
tablero. 
Las líneas con tensiones bajas correspondiente a alarmas, datos y telefonía que se retiraron, 
se volverán a instalar. Los módulos, cajas y demás elementos de terminación que estén en 
perfectas condiciones, se limpiarán y podrán reutilizarse. Asimismo los conductores que tengan 
la sección y las características adecuadas y estén en perfectas condiciones, podrán reutilizarse 
siempre que el largo de los mismos sea suficiente y no sea necesario realizar empalmes. 
Las ubicaciones de las puestas que se indican en plano son aproximadas, su ubicación 
definitiva se consultará con el Supervisor de Obra. 
 
16.11 - Equipos de aire acondicionado 
Se suministrarán e instalarán tres equipos individuales nuevos tipo splits con tecnología 
inverter. Los suministros y las instalaciones respectivas serán de acuerdo con lo indicado en el 
capítulo 7.16 de la presente M.C.P. Las unidades interiores se ubicarán en los lugares que se 
indican en el plano L33 IE2 y las unidades exteriores en la azotea apoyados y afirmados sobre 
losetas de hormigón. 
En Administración se instalará un equipo con capacidad e refrigeración de 18.000 Btu/h y en el 
sector Adscripción y Dirección dos equipos con capacidad e refrigeración de 12.000 Btu/h cada 
uno. 
Los elementos de comando y protección quedarán instalados dentro del tablero del sector. 
 
16.12 - Aberturas 
Se retirarán las dos puertas de 1,30 x 3,13 que se indican en el plano L8 A5 y se completará el 
muro cegando los vanos. 
Se suministrarán e instalarán las cuatro puertas tipo C3, referenciadas en el plano L8 A5, cuyas 
características se detallan en las planillas correspondientes. 
En el muro M4 se colocarán las aberturas de aluminio que se indican en plano L8 A5. Ver 
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especificaciones en planillas L57 AL1, L58 AL2 y L59 AL3. 
En todos los casos, se tendrá en cuenta lo indicado en el capítulo 4.11 de la presente M.C.P. 
referente a la colocación de aberturas. 
 
16.13 - Carpintería 
Se repararán y reacondicionarán  los marcos y las hojas, de la puerta principal y la puerta 
cancel incluyendo los cerramientos laterales de madera, el marco y la abertura con reja hacia el 
patio interior, la puerta de biblioteca y la puerta del pasillo hacia laboratorio. En todos los casos 
se realizarán los trabajos necesarios de acuerdo con lo indicado en el capítulo 9 de la presente 
M.C.P. para que las aberturas queden en perfecto estado de funcionamiento y con buena 
terminación en todos los detalles. 
El trabajo incluye marcos, hojas, postiguillos y contramarcos.  
Se acondicionará el cielorraso liviano existente sobre la puerta cancel del acceso principal. El 
mismo deberá ser plano y nivelado, con terminación prolija en el apoyo sobre el cerramiento de 
madera. 
 
16.14 - Pintura 
El trabajo comprende la pintura sobre revoques de todos los muros que rodean el hall, lambriz 
de madera existente en la parte inferior de los muros, pintura de aberturas de oficinas y hall 
(puerta cancel y puertas interiores), muros steelframing, cielorraso de oficinas, columnas de 
hierro existentes en el hall, zócalos de madera y letras corpóreas de cenefa.  
En todos los casos, se realizará una adecuada preparación de la superficie a pintar de acuerdo 
con lo indicado en el capítulo 14 de la presente M.C.G. 
El trabajo comenzará después de que se hayan terminado todas las tareas relativas a 
reparaciones de revoques y colocación de instalaciones por muros, tabiques y cielorrasos. 
Salvo indicación particular diferente, en general los tipos de pintura y manos a aplicar sobre 
cada material de terminación, se indican en el capítulo 14 de la presente M.C.P. 
 
16.14.1 - Pinturas sobre muros 
Se pintarán todas las superficies revocadas del hall incluyendo el sector nuevo hasta el acceso 
con rampa. El trabajo comprende el sector  revocado entre la guarda de revestimiento o lambriz en 
la parte inferior de los muros y el techo o cielorraso. 
Sobre revoques nuevos o superficies absorbentes, se aplicará una mano de sellador pigmentado. 
El color a utilizar con referencia a la carta de Inca será Seda Damasco 20YY 67/084 
Dentro de las oficinas nuevas, las caras de los muros de steelframing se pintarán con pintura látex 
acrílico lavable tipo Incalex Superlavable o de calidad superior color con referencia a la carta de 
Inca, Seda Damasco 20YY 67/084. La cara exterior de las oficinas hacia el hall, incluyendo la 
entrada hacia Dirección y Adscripción, se pintará de color Tierra del Fuego 60YR 31/368. La 
cenefa ubicada a lo largo de la parte superior del frente, se pintará en su totalidad (frente de 50 cm 
y cara inferior incluyendo rehundido iluminado) con el mismo tipo de pintura color con referencia a 
la carta de Inca, Arena Blanca 30YY 58/082. 
Las letras corpóreas a colocar sobre la cenefa se pintarán de color Azul Relámpago 10BB 09/250 
 
16.14.2 - Pinturas sobre cielorrasos de yeso 
Una vez completado el enmasillado y lijado de las superficies de yeso correspondiente al sector de 
oficinas y cielorrasos nuevos del hall, se aplicará una mano de sellador pigmentado y al menos 
dos manos de pintura para cielorraso antihongos color blanco. Las molduras perimetrales se 
pintarán de color blanco. 
 
16.14.3 - Pinturas sobre herrería 
Las vigas metálicas colocadas como refuerzo de los muros del hall que se reformaron, se pintarán 
con tres manos de esmalte sintético con convertidor de óxido tipo Hammerite o de calidad superior 
color con referencia a la carta de Inca, Arena Blanca 30YY 58/082 terminación semi brillo. 
Las tres columnas de hierro existentes en el espacio principal del hall, se pintarán desde el piso 
hasta el borde inferior del segundo anillo superior (aprox. 3 m) con tres manos de esmalte sintético 
tipo Inaclux o de calidad superior color con referencia a la carta de Inca, Bronceado de Verano 
20YY 39/130. El resto de cada columna, incluyendo el segundo anillo superior hasta el cielorraso, 
se pintará con la misma pintura y del mismo color que las paredes del hall  (Seda Damasco 20YY 
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67/084) 
 
16.14.4 - Pinturas sobre carpintería 
Se pintarán los marcos y las hojas, de las cuatro puertas de las oficinas y de todas las puertas 
interiores existentes o que se reubican que dan hacia el hall: puerta de aula hacia el frente 
(maquillaje), puerta de Sala de Profesores, marco y abertura con reja hacia el patio interior 
principal, puerta de biblioteca y puerta de pasillo hacia laboratorio. 
Luego de realizada una adecuada preparación de la superficie, se aplicarán tres manos de 
esmalte sintético tipo Incalux o de calidad superior, color con referencia a la carta de Inca, 
Llanuras Africanas 25YY 54/123. Del mismo color, se pintarán los zócalos de madera en el interior 
de las oficinas. 
La puerta cancel incluyendo los cerramientos laterales de madera, se lijarán completamente, 
limpiarán y terminarán con barniz satinado en base agua tono a definir. Asimismo, los 
revestimientos de lambriz en muros, se lijarán, limpiarán y pintarán con dos manos de barniz al 
agua terminación semibrillo tipo Inca, Milesi o de calidad superior.  
El Supervisor de Obra podrá solicitar que se realicen pruebas con distintos tonos de barniz, para 
definir el color a utilizar en cada caso. 
El cielorraso sobre la puerta cancel se pintará con esmalte sintético color con referencia a la carta 
de Inca, Arena Blanca 30YY 58/082 terminación semi brillo. 
Los zócalos de madera en el interior de las oficinas, llevarán una mano de sellador para 
madera y tres manos de esmalte sintético semi brillo color con referencia a la carta de Inca Mar 
Balcánico 50BG 32/114 
 
 
17. SECTOR B: FACHADA PRINCIPAL, ACCESO Nº 473 Y SA LA DE 
PROFESORES  
Se reformará el acceso secundario a la escuela con número de puerta 473, para que tenga 
accesibilidad universal. En el interior, se realizarán las reformas que se indican en el plano L10 
A7 para ampliar integrar el acceso universal al hall y para crear una sala de profesores, 
ocupando el área donde actualmente está el depósito más un área de distribución interna 
contigua.  
 
17.1 - Retiros y demoliciones 
Se comenzará retirando la puerta (hojas, marco y tope inferior de bronce) del acceso a 
reformar. Los parantes del marco de la puerta se cortarán a nivel de la parte superior de las 
hojas a reformar, y se mantendrá sin modificar la ventana superior de la abertura. La tarea se 
realizará con los máximos cuidados para no dañar el marco, ya que el mismo se reubicará más 
adentro invirtiendo su posición. El marco y las hojas se cortarán para adecuarlos a la menor 
altura disponible en el lugar donde se reubica, el nivel de travesaño superior del marco se 
mantiene. 
Se retirarán las puertas reja de hierro existente en el zaguán (las mismas se mantendrán por 
seguridad hasta que se reubica la puerta reformada). 
Se replanteará y marcará la rampa de dos tramos a construir y se demolerán los pisos 
(baldosas, contrapiso y escalones) que interfieran con la ejecución de la rampa considerando 
que el espesor del hormigón del contrapiso es de 8 cm y que en el arranque se realizará un 
refuerzo de 15 x 15 cm. Los cortes para delimitar las zonas a demoler, se realizarán 
prolijamente con pulidora.  Se tratará de hacer coincidir los límites de las rampas a construir 
con las juntas del pavimento existente en la vereda. En el interior, se picará y retirará el piso a 
continuación de la rampa (sector de aprox. 1,60 x 3,00 m). Las demoliciones deberán realizarse 
con las debidas precauciones para no dañar los revoques y revestimientos que se mantienen. 
En el interior de zaguán, una vez retirado el marco de la puerta, en ambos muros laterales se 
picará el revestimiento de mayólicas que queda del marco hacia afuera en su nueva ubicación, 
(franja de aprox. 37 cm de ancho por el alto del revestimiento 56 cm). Previamente se 
replanteará la línea de corte para realizar un corte prolijo y perfectamente recto. Asimismo, se 
delimitarán las zonas con revoque en mal estado (roto, inconsistente, desparejo) y se picará 
para su posterior reconstrucción.  
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Donde se retiran puertas y se recompone el muro, se cortará y picará el piso (baldosa y 
contrapisos), hasta dejar la cimentación al descubierto, sobre la que apoyará el muro 
complementario a realizar. 
En el acceso principal, se retirarán los dos pasamanos de hierros los que se cambiarán por 
nuevos de acero inoxidable según planilla L104 Ai3. Se picará completamente el revoque roto a 
los lados de acceso desde los escalones hasta la moldura saliente. 
En la fachada principal, se conservarán los tres soportes para pabellones junto al acceso 
principal, los restantes se retirarán. 
En el interior, se desconectará y se retirará completamente la instalación eléctrica, luminarias, 
telefonía, datos, alarma y aire acondicionado del sector (zaguán, actual Dirección, depósito y 
espacio de distribución interna frente a aula de informática), solamente se mantendrá la 
alimentación al tablero del servidor del Plan Ceibal y en forma provisoria, aquellas líneas 
necesarias para el funcionamiento de otros sectores de la Escuela Técnica. El tablero general y 
el medidor de UTE se reubicarán.  
Se retirarán las aberturas interiores que se indican en el plano L10 A7. Asimismo, en los muros 
que se demuelen y en los muros que quedarán dentro de la sala de profesores, se retirará el 
revestimiento de mayólicas. En ambos casos, se cuidará de preservar sanas la mayor cantidad 
de piezas de revestimiento ya que las mismas se utilizarán para reparar o recomponer la 
terminación de muros nuevos o existentes.  
Se replantearán los sectores de muro a demoler y se realizarán los refuerzos estructurales que 
se indican en plano L22 E1 y que se detallan en el capítulo 3.2 Vigas y 3.5 Dinteles de la 
presente M.C.P... Una vez realizados los refuerzos estructurales, se realizarán las demoliciones 
de muros de acuerdo con lo indicado en el plano de reforma L10 A7. Los escombros 
resultantes de las demoliciones, podrán ser utilizados como material de relleno bajo contrapiso 
de batería de baños y para cegado del aljibe. 
Dentro de la actual Dirección, se picará y retirará completamente el revoque hasta 1,00 m 
sobre nivel de piso, en la cara interior del muro exterior, incluyendo las mochetas o tramos de 
muros laterales contiguos que quedan. 
Los revoques del techo del sector que estén visiblemente rotos, parcialmente desprendido o 
inconsistentes, se retirarán. 
Se retirará completamente el piso de tablas de la actual Dirección 
 
17.2 - Estructura 
En sustitución al piso de tablas que se retira de la actual oficina de Dirección, se construirá una 
losa de hormigón armado sobre elevada del suelo, apoyada sobre pilares y patines de 
fundación de 50 x 50. Ver plano L22 E1.  
Una vez retirado el piso de tablas y todos los demás elementos que lo soportan (empalomados, 
tirantes, etc.), se limpiará el interior de la recámara (muros perimetrales y el suelo) y se 
realizarán los dos pases para colocación de las ventilaciones. Las seis bases de fundación se 
realizarán de acuerdo con lo indicado en el plano L22 E1. Las mismas apoyarán sobre suelo 
firme y plano, para lo cual se excavará como mínimo una profundidad de 10 cm conformando 
una caja de la sección de la base con el fondo plano y limpio. Sobre las bases se construirán 
los pilares de fundación que se hormigonarán hasta nivel de fondo de vigas. La armadura de 
los mismos tendrá su arranque dentro de las bases de fundación como se indica en el detalle 
de lámina L22 E1. Luego de 7 días de hormigonados los pilares, se armarán las vigas V001 a 
V004 las cuales se hormigonarán dejando los hierros superiores sin recubrir de modo que éstos 
queden dentro del espesor de la losa. Se replanteará el nivel de la losa de hormigón armado, la 
cual deberá quedar terminada a 4 cm por debajo del N.P.T. Para el armado, debe considerarse 
que el encofrado quedará perdido. En los muros perimetrales, se realizará una canaleta donde 
el hormigón se introducirá 7 cm para apoyo de los bordes de la losa. En el lugar que se indica, 
se dejará pase de 15x15 cm para permitir la circulación de aire. 
A nivel superior, en los muros de hall y sala de profesores que se reforman, se realizarán los 
refuerzos estructurales que se indican en plano L22 E1 y que se detallan en el capítulo 3.2 
Vigas de la presente M.C.P. Las vigas metálicas que se incorporan para soporte del muro, 
apoyarán en los extremos mediante un dado de hormigón armado a realizar dentro del muro. 
Ver detalle D1 en plano L22 E1. 
Losa sobre puerta de acceso que se reforma: la separación entre el marco de la puerta 
principal en su nueva ubicación y el marco existente, se cerrará con una losita de hormigón 
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armado de 6 cm de espesor la cual apoyará sobre el travesaño superior del marco de la puerta 
que se reforma e irá empotrada en los muros laterales. La cara inferior de la misma, quedará 2 
cm por encima del nivel de la cara inferior del travesaño superior del marco existente. La 
terminación de la cara inferior y el canto visto hacia el interior, será revocada a dos capas 
(gruesa y fina).  
Contrapiso de rampa: Una vez realizado el replanteo y las demoliciones, en el lateral abierto del 
primer tramo de rampa y bajo dos lados del descanso a nivel -0,21, se construirán muretes de 
ladrillo para contener el relleno y para conformar los escalones.  
En los muros existentes junto a la rampa, se colocarán bigotes de 6 mm de 60 cm de largo 
cada 30 cm para arriostrar la armadura (malla) del contrapiso que tendrá las dimensiones que 
se indican en plano L22 E1. La cara superior deberá quedar al menos 3 cm por debajo del nivel 
de piso terminado en cada caso para permitir la colocación del revestimiento. El hormigón a 
utilizar se preparará con 4 partes de pedregullín, 2 partes de arena terciada y 1 parte de 
cemento portland. Se armará con malla electro soldada 15 x 15 x 4,2 mm colocada en la mitad 
del espesor. En todos los casos, el espesor mínimo del hormigón será de 8 cm. Los bordes se 
reforzaran colocando a lo largo dos varillas de hierro tratado de 8 mm. En el arranque de la 
rampa, el contrapiso tendrá un engrosamiento de 0,15 x 0,15 m. 
Contrapisos interiores: en el interior, a continuación de la rampa se realizará el contrapiso que 
se indica en el plano L22 E1. El mismo será de hormigón armado con malla electrosoldada 
15x15x3 mm, de 8 cm de espesor. La terminación superior será plana y nivelada, a 4 cm por 
debajo del NPT para permitir la ejecución de una carpeta de alisado y la colocación del 
revestimiento de piso. El nivel de referencia, será el N.P.T. del hall principal. El hormigón a 
utilizar en el contrapiso se preparará con pedregullín o polvo de cantera, arena terciada y 
cemento en proporción 5-2-1. 
En caso de que corresponda, previo a la ejecución del contrapiso, se colocarán las 
canalizaciones de la instalación eléctrica que van por debajo del piso.  
 
17.3 - Muros 
Los muros interiores a construir que se indican en plano L10 A7 y corresponden al cegado de 
vano de aberturas que se retiran y construcción de antepecho de ventana interior de sala de 
profesores con muro tipo M2. 
La terminación será revocada o revestida igual a la terminación del muro existente. Los muros 
nuevos se vincularán a los existentes colocando varillas de 6 mm de 60 cm de largo, en cada 
hilada. Salvo indicación en contrario, el espesor total del muro terminado será el mismo que el 
existente. 
En el acceso que se reforma y en la puerta de la sala de profesores, se adecuarán los muros 
laterales conforme al proyecto de reforma y a las dimensiones de las aberturas a colocar.  
Las medidas definitivas referentes a la albañilería de los muros en los que se interviene, 
deberán rectificarse en obra de acuerdo con el objeto de la reforma. 
 
17.4 - Capa aisladora 
Los muros nuevos se comenzarán con tres hiladas perfectamente niveladas, tomadas con 
mortero de arena y cemento en proporción 3 a 1 con hidrófugo, recubriendo con igual material 
mediante una capa envolvente las tres caras a partir de la cimentación existente sobre la que 
se arranca el muro. 
 
17.5 - Contrapisos 
Además de los contrapisos armados que se indican en el capítulo referente a Estructura, dentro 
de la sala de profesores a crear, se nivelará el piso tomando como referencia el nivel más alto. 
Para ello, en el sector que actualmente ocupa el espacio de distribución interna, se construirá 
una carpeta de alisado de arena y portland en proporción 4 a 1. La misma se armará con malla 
plástica colocada en la mitad del espesor para controlar las retracciones de fraguado. La 
terminación superficial será lisa y perfectamente plana para la posterior colocación de baldosas 
vinílicas. 
En el sector donde actualmente se encuentra el depósito, se verificará la nivelación y plenitud 
del piso existente. De ser necesario se corregirán las zonas elevadas con disco de desbaste y 
las zonas deprimidas con mortero predosificado para aplicación en espesores finos tipo T-Con, 
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Sikatop 121 o de calidad superior. En cualquier caso, deberán seguirse las instrucciones del 
fabricante en cuanto a la forma y las condiciones de aplicación. 
 
17.6 - Revoques 
Comprende la reparación de todos los revoques de la fachada principal que estén en mal estado, y 
la ejecución de revoques interiores en muros nuevos y en los sectores donde los revoques 
existentes en mal estado se retiran y se reconstruyen. 
En la fachada principal, se repararán los revoques rotos, resquebrajados o inconsistentes. Las 
principales reparaciones se requieren a los lados del acceso principal y en las molduras y cornisas 
ornamentales en la parte superior de la fachada. 
En el interior, todos los revoques que se realicen nuevos, ya sea sobre muros nuevos o para 
recomponer revoques en mal estado que se retiraron, se realizarán a tres capas de acuerdo con lo 
indicado en el capítulo 4.5.3 de la presente M.C.P. 
En los sectores indicados donde el revoque de muros o de techos, este visiblemente deteriorado 
por efecto de la humedad, roto, inconsistente o despegado del muro el mismo se picará en todo su 
espesor o en forma superficial según el grado de deterioro, hasta llegar al material sano y firme.  
Luego de retirado el revoque éste se reconstruirá a dos o tres capas según el caso, cuidando que 
la textura del mismo sea similar a la del revoque circundante. En todos los casos, la unión de los 
revoques nuevos con los existentes, será en una línea recta que delimita el sector con revoque 
nuevo dentro de una forma regular (rectángulo o cuadrado) para las zonas intervenidas 
presenten un aspecto prolijo.  
En los casos que corresponda, como en el patio interior, se reconstruirá la terminación inferior 
de los muros con revestimiento de mayólicas. 
En los sectores de techo donde se coloca cielorraso de yeso, el trabajo se limitará a la remoción 
de las capas de terminación pintura y/o revoque) que estén en mal estado (despegado, flojo o 
inconsistente). Las partes metálicas de la estructura que queden a la vista se limpiarán por medios 
mecánicos y se protegerán con dos manos de fondo con convertidor de óxido tipo Cromox de Inca 
o de calidad superior. 
 
17.7 - Cantoneras 
En el sector de hall que se reforma y en la sala de profesores, se colocarán cantoneras de 
aluminio de 2,00 m de alto, realizadas con perfil de aluminio tipo flecha. La ubicación de las 
mismas se encuentra referenciada en el plano L11 A8. En dichos puntos se picará el revoque y 
se amurarán los perfiles con mortero de arena y portland en proporción 3 a 1 cuidando de no 
manchar el aluminio. Las caras vistas quedarán a ras del revoque de terminación. 
 
17.8 - Pisos 
Comprende la colocación de revestimiento de piso en los siguientes sectores: rampa, hall 
(sector que se reforma) y sala de profesores 
El tramo exterior de la rampa y el descanso incluyendo el escalón, se revestirán con baldosas 
de hormigón de 20x20 de 9 panes color amarillo. Los laterales de la rampa y el descanso así 
como las dos contrahuellas de los escalones, se terminarán con revoque a dos capas (gruesa y 
fina). El segundo tramo de la rampa, se revestirá con plaquetas de porcellanato color gris con 
textura antideslizante. El nivel de arranque de la rampa en la vereda y el nivel de terminación 
de la rampa en el interior, coincidirá exactamente con el del pavimento existente o a colocar en 
cada extremo de la rampa. 
Dentro del hall, se revestirá el sector de piso a continuación de la rampa más la superficie que 
actualmente ocupa la Dirección (22,0 m2). Se colocarán baldosas formato 40x40, de monolítico 
pulido color gris con la misma composición granulométrica que las existentes en el hall 
principal. El pulido final se realizará en obra para lograr una superficie perfectamente lisa y sin 
resaltes en las juntas. A los efectos de su colocación se considerará lo siguiente: Las baldosas 
se asentarán con mortero común de mezcla gruesa con 1/5 partes de cemento Pórtland. Las 
juntas, serán de 2 a 3 mms, (el espesor de la cuchara de albañil debe penetrar libremente en la 
junta). Para su colocación se empleará el procedimiento llamado “al hilo”, poniendo el máximo 
cuidado en la medición de los niveles y en la correcta colocación de cada baldosa sin dejar 
diferencia de niveles entre bordes. Al día siguiente de colocado el piso, se rellenarán las juntas, 
las cuales deben estar perfectamente limpias, se eliminará el polvo y se aplicará una suave 
llovizna con agua limpia hasta humedecer el piso y la junta (esta operación llena por debajo de 
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la baldosa los huecos que puedan existir entre estas y el mortero y rellena las juntas entre 
baldosas). Para el relleno de las juntas se utilizará pastina de color gris esparcida con lampazo 
de goma, repetidas veces por sobre el piso a fin de que vaya rellenando  el espesor total de la 
junta. Antes que se endurezca totalmente la pastina deberá retirarse totalmente el exceso con 
un lampazo  y luego con un paño seco y limpio se quitará el sobrante para dejar la superficie 
totalmente limpia. Por último se realizará un pulido fino con abrasivos N° 120 para eliminar 
pequeñas imperfecciones de la superficie y lustre a plomo con muñeca a lona y plomo y sal de 
limón para obtener brillo final.   
La ubicación exacta de la línea de unión del nuevo piso con el existente, se determinará en 
obra donde el piso existente permita conformar una línea perfectamente recta, con bordes 
sanos y bien definidos (sin roturas o desprendimientos). En el pase para ventilación de la 
recámara bajo el piso, se colocará una rejilla de 15x15 de acero inoxidable fijada con tornillos. 
La misma contará con un marco, de manera que quede sobre elevada 3 cm del piso. 
Dentro de la sala de profesores y luego de haber realizado las tareas previas para nivelar toda 
la superficie del local, se colocarán en baldosas vinílicas. Se utilizarán baldosas vinílicas para alto 
tránsito, con un espesor nominal de 3,2 mm, de 30,48 x 30,48 cm color azul grisáceo tipo Compact 
Plus Homogéneas cód. 360 de Metropolitana o de calidad superior. El Contratista deberá 
presentar muestras al Supervisor de Obra para su aprobación. Las baldosas vinílicas se colocarán 
utilizando cemento específico.  
Previo al inicio de la colocación del revestimiento, se solicitará al Supervisor de Obra que 
inspeccione la superficie y de conformidad a los trabajos de preparación. Asimismo, se replanteará 
en forma conjunta la ubicación de las líneas de arranque y la ubicación de los cortes. En la unión 
con el piso existente se colocará un perfil para entrepuerta de aluminio, fijado con tornillos. 
 
17.9 - Zócalos 
En el hall en los tramos que se indican en el plano L11 A8 (22,50 m.l.), se colocarán zócalos de 
monolítico pulido gris de 10 cm de alto. Los mismos nos podrán sobresalir más de 1,5 cm del 
plomo del revoque del muro. 
Dentro del aula de profesores, se colocarán zócalos de madera de 7 cm de alto por 1,5 a 2 cm de 
espesor. Los mismos se fijarán al muro mediante tornillos colocados cada 40 cm. Los tornillos se 
colocarán frezados y recubiertos con masilla. 
 
17.10 - Cielorrasos 
Sobre el sector del hall que se reforma (frente al acceso que se reforma y sobre el actual local de 
Dirección), se colocará un cielorraso horizontal de yeso a 4,00 m de NPT. 
En la sala de profesores, en el sector que actualmente ocupa el depósito, se colocará un cielorraso 
horizontal de yeso a 3,50 m de NPT. Los materiales y procedimientos de ejecución se indican en el 
capítulo 4.2.1 de la presente M.C.P. 
Dentro de la sala de profesores, por debajo del cielorraso de yeso y contra el mismo, se colocarán 
6 perfiles horizontales y paralelos de aluminio anodizado terminados con pintura electroestática de 
color blanco sección 50x125. Ver plano L11 A8  
En el sector contiguo, y alineados con los perfiles detallados, se colocarán sendos perfiles de 
aluminio dejando abierto el espacio superior hasta el techo. 
Los perfiles se colocarán perfectamente nivelados y previo replanteo general de modo que la 
separación con los muros laterales sea la misma a ambos lados. En los extremos irán amurados 
con mortero de arena y portland. En torno a cada punto de amure, se reconstruirá prolijamente el 
revoque de terminación. 
En los lugares que se indican en el plano L5 A3, se conformarán cajas de 63 x 63 cm con tramos 
transversales del mismo perfil de aluminio para colocación de las luminarias. Ver detalle D1 en 
plano L11 A8. En el sector sin cielorraso de yeso, el cableado de las mismas irá por ductos de 
PVC con tapa tipo 20x10 sujetos a la parte superior de los perfiles de aluminio. 
 
17.11 - Sanitaria 
Se realizará la instalación para desagüe del agua de condensación que generan las tres 
unidades interiores de los equipos de aire acondicionado a instalar en el aula de maquillaje, 
aula de informática y sala de profesores. El desagüe se realizará mediante un caño de PVC de 
40 mm de espesor normalizado que se colocará embutido en el muro con ramales para 
conexión de todas las unidades a un mismo caño. Dicha cañería desaguará en una boca de 
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desagüe tapada a construir dentro de la sala de profesores, interceptando el caño de desagüe 
de pluviales existente. Dicha BDT tendrá un marco y tapa de acero inoxidable fijada con 
tornillos la cual quedará a ras del piso. Ver plano L10 A7 y L36 IE4. 
 
17.12 - Instalación Eléctrica 
En la fachada principal, así como en el sector del hall que se reforma y dentro de la sala de 
profesores, la instalación eléctrica se realizará a nuevo. Los elementos de comando y 
protección correspondiente a los circuitos de fachada y hall, se centralizarán en el tablero 
general (TG) y los circuitos correspondientes a la sala de profesores en el tablero secundario 
T2 ubicado en el patio interior contiguo a la misa. 
Las líneas existentes que cruzan por el sector, tales como derivaciones hacia tableros 
secundarios y demás líneas con tensiones débiles, se retirarán y volverán a instalar con los 
criterios indicados en el capítulo 7 de la presente M.C.P.  Las líneas de servicios públicos que 
cruzan adosadas a la fachada, se soltarán y una vez reparados los revoques y realizados los 
trabajos de pintura, se volverán a colocar. A tales efectos, la empresa contratista deberá 
realizar todas las coordinaciones necesarias con las empresas públicas o privadas propietarias 
de los cables.  
La nueva instalación alimentará catorce artefactos de iluminación de fachada, el cartel 
retroiluminado sobre el acceso principal, cuatro luminarias en hall, cuatro luminarias en sala de 
profesores, un tomacorriente en hall y siete tomacorrientes en sala de profesores. Las 
ubicaciones de las puestas y los tipos de luminarias a utilizar, se encuentran referenciados en 
el plano L35 IE3. Las características de cada luminaria a suministrar e instalar se indican en las 
fichas técnicas L43 L1,  L45 L3, L46 L4 y L47 L5 
El sector de fachada donde se encuentra el acceso principal, se iluminará con dos reflectores 
LED direccionados hacia abajo y dos hacia arriba, ubicados a los lados del acceso principal, en 
la parte superior, debajo de las molduras rectangulares salientes los direccionados hacia abajo 
y sobre la moldura rectangular saliente los direccionados hacia arriba. El resto de la fachada de 
menor altura hacia la izquierda, se iluminará con cinco artefactos bidireccionales, ubicados 
debajo de cada una de los ornamentos naturales (todos la mismo nivel +2,70 m sobre nivel de 
vereda), y cinco reflectores sobre cada uno de los artefactos y a eje de los mismos, instalados 
sobre la cornisa iluminando hacia arriba las cinco pilastras ornamentales. La ubicación 
definitiva de cada artefacto de fachada se definirá en consulta con el Supervisor de Obra quien, 
a tal efecto, podrá solicitar pruebas de iluminación. En todos los casos, la alimentación de 
dichas luminarias, se realizará por el lado opuesto del muro, sin dejar canalizaciones aparentes 
en la fachada. Dichos artefactos se encenderán mediante sistema accionado por célula 
fotoeléctrica.  
 
17.13 - Equipos de aire acondicionado 
En la Sala de Profesores, se reubicará el equipo existente en el aula de Informática (marca 
Gree con capacidad e refrigeración de 18.000 Btu/h). Los suministros y las instalaciones 
respectivas se harán de acuerdo con lo indicado en el capítulo 7.16 de la presente M.C.P. La 
cañería y cables de interconexión entre la unidad interior y la exterior, así como las aislaciones 
correspondientes, serán nuevos. La unidad interior se ubicará en lugar que se indica en el 
plano L11 A8 y la unidad exterior en la azotea apoyada y afirmada sobre la cara superior de la 
viga invertida. 
Los elementos de comando y protección quedarán instalados dentro del tablero del sector. 
 
17.14 - Aberturas 
Se retirará y modificará la puerta del acceso que se reforma. Luego de reformada la puerta, se 
reubicará retirada hacia adentro de acuerdo con lo indicado en el plano L11 A8. El marco se 
colocará invertido de manera que las hojas abran hacia fuera para cumplir con Normativa de 
Bomberos y Ley N° 18.651 de accesibilidad vigente. El traslado de la puerta incluye el tope de 
bronce a recolocar en el piso. 
Se retirará la puerta interior ubicada frente al acceso que se reforma y se cierra el vano 
correspondiente. Ver indicación en plano  L10 A7. 
La puerta existente entre el aula de informática y la sala de profesores se retirará, se reformará 
y se reubicará en la sala de profesores. 
En la sala de profesores, se suministrará y colocará la ventana interior de aluminio que se 
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detalla en la planilla L60 AL4. 
 
17.15 - Carpintería 
La puerta exterior del acceso que se reforma se modificará de acuerdo con lo indicado en la 
planilla L78 C5. Se cortarán los parantes del marco, a nivel de cara inferior del travesaño y se 
reconstruirá el marco colocándole un nuevo travesaño superior realizado con madera reciclada 
de marcos de puertas interiores que se retiran. Las hojas se cortarán a nivel del replan principal 
el cual se sustituirá en cada hoja por un vidrio laminado transparente 3+3 mm. La altura de la 
puerta se rectificará en obra una vez replanteada su nueva ubicación. La puerta del aula de 
informática que se retira y reubica en la sala de profesores, se reformará de acuerdo con lo 
indicado en la planilla L79 C6. 
Las cinco ventanas y las dos puertas de la fachada principal, así como la puerta de la sala de 
profesores que se reubica, se repararán y acondicionarán dejándolas en perfecto estado de 
funcionamiento. El trabajo incluye postigos exteriores, hojas, postiguillos interiores, marcos y 
contramarcos. En particular, en la puerta exterior de dos hojas ubicada en el acceso principal, 
se repararán las imperfecciones de la carpintería, se ajustará el funcionamiento de los herrajes 
(picaporte, falleba, cerraduras). Si hubiera herrajes obsoletos se retirarán y se reconstruirá la 
carpintería mediante injertos de madera y/o masilla. 
No obstante lo indicado precedentemente se realizará el reacondicionamiento general de todas 
las aberturas referidas de acuerdo con lo indicado en el capítulo 9 de la presente M.C.P. 
En la sala de profesores, se suministrará y colocará el placar tipo C7 cuya ubicación se 
encuentra referenciada en el plano L11 A8. 
 
17.16 - Herrería 
Se enderezarán los tres barrotes cilíndricos de las barandas ubicadas en la parte superior de 
las rejas de las ventanas de la fachada sobre calle Sarandí. 
 
17.17 - Vidrios 
En el cerramiento vidriado entre la sala de profesores y el patio interior, se cambiará el vidrio 
tipo fantasía  de forma rectangular (60x40 cm) de color azul por uno de las mismas 
dimensiones que el contiguo, de igual color (celeste) y con el mismo diseño. En caso de no 
haber disponibilidad, se cambiarán los dos vidrios centrales inferiores por vidrios fantasía 
transparentes con diseño igual o similar a los de las dos franjas verticales contiguas. 
En las dos hojas de la puerta exterior del acceso que se reforma, se sustituirá el replan 
principal alargado, por vidrios transparentes laminados 3+3 mm de acuerdo con lo indicado en 
la planilla L78 C5. 
 
17.18 - Pétreos 
Cubriendo la cara superior del murete a la derecha de la rampa, se colocará una tapa de 
granito Gris atlántico el cual sobresaldrá 15 mm de las tres caras. Ver planilla L96 P1. 
 
17.19 - Acero Inoxidable 
Se suministrarán y colocarán los accesorios de acero inoxidable que se encuentran 
referenciados en el plano L11 A8 cuyas dimensiones y características se detallan en las 
planillas correspondientes a saber: baranda L103 Ai1, pasamanos L104 Ai2 y L105 Ai 3, y 
cartel retro iluminado L105 Ai4   
 
17.20 - Pintura 
Comprende la pintura total de la fachada principal, pintura interior sobre muros y cielorrasos de 
sala de profesores, pintura sobre todas las aberturas exteriores de la fachada principal (la pintura 
de la puerta cancel completa está incluida en el Sector A), pintura sobre todas las rejas de 
fachada, pintura sobre las dos puertas interiores del sector, pintura sobre herrería del cerramiento 
vidriado existente en sala de profesores y pintura de zócalos. 
Para cada elemento o tipo de superficie a pintar, se realizará una adecuada preparación de la 
superficie de acuerdo con lo indicado en el capítulo 14 de la presente M.C.P. Asimismo, en dicho 
capítulo están especificados los tipos de pintura a utilizar sobre cada superficie. 
Los revestimientos de mármol de los escalones en los dos accesos sobre calle Sarandí, se pulirán 
para recuperar su aspecto original. 
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17.20.1 – Pintura sobre muros 
Se pintará la fachada principal en forma completa y los muros interiores correspondiente a la Sala 
de Profesores 
En la facha principal, los colores a utilizar serán los siguientes en base a la carta de Inca: 
Basamento desde nivel de antepecho de ventanas hacia abajo y cornisas superiores: Sensación 
de Relax 77GY 32/058 
Superficie general de fachada (revoque liso): Manuscrito 40YY 60/103 
Elementos decorativos de fachada (a definir con Supervisión de Obra): Mar de Guijarros 46YY 
53/062 
En los muros interiores de la Sala de Profesores el color a utilizar en con referencia a la carta de 
Inca será Pilar 40YY 67/087. 
 
17.20.2 - Pinturas sobre cielorrasos de yeso 
Comprende la pintura sobre cielorrasos de yeso y molduras perimetrales de la Sala de Profesores. 
Una vez completado el enmasillado y lijado de las superficies de yeso, sobre éstas incluyendo las 
molduras perimetrales, se aplicará una mano de sellador pigmentado y al menos dos manos de 
pintura para cielorraso antihongos color blanco. 
En el sector de sala de profesores donde no se coloca cielorraso de yeso, se pintará el cielorraso 
revocado existente a nivel +4,53.  
 
17.20.3 - Pinturas sobre herrería 
En el interior de la sala de profesores, las vigas metálicas colocadas como refuerzo del muro, se 
pintarán con tres manos de esmalte sintético semi brillo, del mismo color que los muros: Pilar 
40YY 67/087. La perfilería metálica del cerramiento vidriado superior existente, ubicado entre la 
Sala de Profesores y el patio interno, previo lijado y limpieza se pintará con tres manos de esmalte 
sintético con convertidor de óxido color negro grafito efecto forja tipo Hammerite o de calidad 
superior.  
Las rejas de las aberturas de la fachada principal, luego de realizado un adecuado tratamiento de 
la superficie, se pintarán con tres manos de esmalte sintético con convertidor de óxido tipo 2 en 1 
de Inca de calidad superior color negro. Asimismo, los soportes para pabellones, se pintarán con 
esmalte sintético color blanco. 
  
17.20.4 - Pinturas sobre carpintería 
Se pintarán en forma completa todas las aberturas exteriores de la fachada principal 
Luego de realizada una adecuada preparación de la superficie, se aplicarán tres manos de 
esmalte sintético tipo Incalux o de calidad superior, color con referencia a la carta de Inca, Liebre 
30YY 44/114. 
Los zócalos de madera en el interior de la Sala de Profesores, se pintarán con una mano de 
sellador para madera y tres manos de esmalte sintético semi brillo color con referencia a la carta 
de Inca Mar Balcánico 50BG 32/114 
 
 
18. SECTOR C: AULA DE MAQUILLAJE, AULA DE INFORMÁTI CA Y AULA DE 
VIDEOCONFERENCIA      
En las tres aulas comprendidas en el sector, se cambiarán los equipos de aire acondicionado, se 
modificarán aberturas y se reacondicionarán las existentes que se mantienen, se realizarán tareas 
de mantenimiento en la instalación eléctrica y pintura. 
 
18.1 - Retiros y demoliciones 
Se retirará la puerta reja del aula de maquillaje, la puerta y reja del aula de informática y la ventana 
interior de 1,24 x 2,40 m del aula de video conferencias que se indican en el plano L12 A9. Se 
picarán los revoques deteriorados por humedad. 
Se retirarán las instalaciones eléctricas obsoletas tales como cables, ductos, grapas, rosetas, etc. 
En el aula de informática se replanteará la ubicación de la nueva ventana a colocar y se realizará 
la demolición para apertura del vano. 
Se retirarán los equipos de aire acondicionado ubicados en las tres aulas del sector y todas sus 
instalaciones (cañerías, compresor, ménsulas de apoyo, etc.) 
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Se replanteará la ubicación y se realizarán los cortes y demoliciones en el techo para abrir un pase 
de 20x20 cm para las cañerías de los equipos de aire acondicionado. 
 
18.2 - Muros 
Se cerrarán los vanos de la puerta y la ventana que se retiran con muro tipo M2 realizado como se 
indica en el capítulo 4.3 de la presente M.C.P. 
En el lugar que se indica en el plano L12 A9, contra el muro medianero, se realizará un pase de 20 
x 20 cm para pasaje de la cañería de interconexión entre las unidades interiores y exteriores de los 
equipos de aire acondicionado. En el exterior, en torno al ducto se retirarán las capas de 
terminación de la azotea y el pretil hasta llegar a la estructura sobre la que levantará un ducto de 
mampostería realizado con muro simple de ladrillos de campo hasta nivel del pretil. La terminación 
interior será bolseada y por el exterior se revocará a tres capas (hidrófugo, gruesa y fina). La unión 
del ducto con la azotea en los tres lados, así como el encuentro de los muros laterales con el pretil, 
se realizará con forma de media caña. En la parte superior del ducto de mampostería, se colocará 
un ducto realizado en chapa galvanizada de 150 mm de diámetro con forma de cuello de cisne 
para evitar el ingreso de agua. La unión del ducto metálico con la mampostería, se realizará por 
medio de una cupertina de chapa galvanizada que ajustará herméticamente en la base del ducto 
cilíndrico y cubrirá toda la sección del ducto de mampostería. Una vez instalada toda la cañería, se 
sellará la salida del ducto metálico con espuma de poliuretano. 
 
18.3 - Revoques 
En las tres aulas del sector, se repararán los sectores de revoques de muros que están 
visiblemente deteriorados a causa de la humedad, rotos o inconsistentes. En la zona a reparar se 
picará superficialmente para retirar la pintura y remover el material que no esté sano y firme y se 
procederá a reconstruir el revoque cuidando que la textura de terminación sea similar a la del 
revoque circundante. Se incluye la reparación agujeros, pases y demás detalles resultantes del 
retiro de las instalaciones obsoletas. 
Los muros nuevos que se realizan en los lugares donde se retiran aberturas, se revocarán a tres 
capas: hidrófugo, gruesa y fina de textura similar al revoque circundante. En todos los casos, la 
unión de los revoques nuevos con los existentes, será en una línea recta que delimita el sector con 
revoque nuevo dentro de una forma regular (rectángulo o cuadrado) para las zonas intervenidas 
presenten un aspecto prolijo.  
 
18.4 - Instalación Sanitaria 
Se realizarán las instalaciones sanitarias embutidas en muros para desagüe de los equipos de aire 
acondicionado del sector que se indican en el plano L36 IS4 y en el capítulo 5.1 de la presente 
M.C.P. 
 
18.5 - Instalación Eléctrica 
Se reacondicionará la instalación eléctrica existente en las tres aulas del sector, de acuerdo con lo 
indicado en el capítulo 7 de la presente M.C.P. Los elementos de comando y protección del sector 
se instalarán en el tablero secundario T2 ubicado en el patio interior. 
Se mantendrá la cantidad de puestas de iluminación y fuerza motriz, al igual que las luminarias y 
ventiladores de techo existentes. En particular, se verificará que la sección de los conductores y 
los aterramientos de cada puesta cumplan con la normativa vigente. En tramos aparentes, todos 
los cables se conducirán por canalizaciones prolijamente instaladas por muros o riendas tensas. 
Se verificará que los artefactos de iluminación estén en perfectas condiciones, cuando no lo estén, 
se repararán o sustituirán por nuevos de las mismas características. 
 
18.6 - Equipos de aire acondicionado 
Para cada una de las tres aulas del sector, se suministrará e instalará un equipo individual nuevo 
tipo splits con tecnología inverter con capacidad e refrigeración de 18.000 Btu/h cada uno. Los 
suministros la presente M.C.P. Las unidades interiores se ubicarán en los lugares que se indican 
en el plano L12 A9 y L36 IS4 y las unidades exteriores en la azotea, apoyadas y afirmadas sobre 
la viga y las instalaciones respectivas serán de acuerdo con lo indicado en el capítulo 7.16 de 
invertida existente. 
Los elementos de comando y protección quedarán instalados dentro del tablero T2 del sector. 
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18.7 - Aberturas 
En el aula de informática, se suministrará e instalará la ventana de aluminio tipo AL5 de 1,40 x 
1,30 m, que se encuentra referenciada en el plano L12 A9 y cuyas características se detallan en la 
planilla L61 AL5. 
 
18.8 - Carpintería 
Las cuatro puertas de dos hojas correspondientes a las tres aulas del sector se repararán y 
acondicionarán dejándolas en perfecto estado de funcionamiento realizando las reparaciones y 
trabajos necesarios de acuerdo con lo indicado en el capítulo 9 de la presente M.C.P. El trabajo 
incluye marcos, hojas, postiguillos y contramarcos. Las reparaciones y acondicionamientos de las 
dos ventanas ubicadas en el muro de fachada, se indican en el capítulo 17 referente al sector B. 
 
18.9 - Pintura 
Comprende la pintura sobre muros y cielorrasos de las tres aulas del sector, pintura sobre las 
cuatro puertas de las tres aulas y pintura sobre la reja de puerta de aula de informática.  
Para cada elemento o tipo de superficie a pintar, se realizará una adecuada preparación de la 
superficie de acuerdo con lo indicado en el capítulo 14 de la presente M.C.P. Asimismo, en 
dicho capítulo están especificados los tipos de pintura a utilizar sobre cada superficie. 
El trabajo comenzará después de que se hayan terminado todas las tareas relativas a 
reparaciones de revoques, colocación de instalaciones en muros y reacondicionamiento de 
aberturas. 
 
18.9.1 - Pinturas sobre muros 
Se pintarán todas las superficies revocadas o de yeso en el interior de las tres aulas del sector.  
Sobre revoques nuevos o superficies absorbentes, se aplicará una mano de sellador 
pigmentado. 
Desde nivel de piso o zócalos hasta el nivel superior de marcos de las puertas, se pintará con 
pintura acrílica lavable para interior tipo Incalex o de calidad superior. El color a utilizar con 
referencia a la carta de Inca será Pilar 40YY 67/087. Desde nivel superior de marcos de las 
puertas hacia arriba, incluyendo el cielorraso, se pintará con tres manos de pintura para 
cielorrasos antihongos, color con referencia a la carta de Inca Fantasía de Arce 10YY 38/316. 
 
18.9.2 - Pinturas sobre cielorrasos  
Se mantendrá la terminación de azotado rústico existente en los cielorrasos de las tres aulas 
del sector. Previo a los trabajos de pintura, dichas superficies se lavarán con dilución de 
hipoclorito aplicado con pinceleta y se enjuagarán. Una vez completada la preparación de la 
superficie el cielorraso se pintará con tres manos de pintura para cielorrasos antihongos color 
con referencia a la carta de Inca Fantasía de Arce 10YY 38/316 (misma pintura y color que la 
franja superior de los muros) 
 
18.9.3 - Pinturas sobre herrería 
La viga metálica existente dentro del aula de informática, se pintará con esmalte sintético semi 
brillo, del mismo color que el cielorraso, Fantasía de Arce 10YY 38/316 
La reja frente a la puerta del aula de informática, se pintará previo lijado y limpieza, con tres 
manos de esmalte sintético con convertidor de óxido color negro grafito efecto forja tipo 
Hammerite o de calidad superior. 
 
18.9.4 - Pinturas sobre carpintería 
Se pintarán los marcos, hojas, postiguillos y contramarcos de las cuatro puertas 
correspondientes a las tres aulas del sector.  
Luego de realizada una adecuada preparación de la superficie de acuerdo con lo indicado en el 
capítulo 14 de la presente M.C.P., se aplicarán tres manos de esmalte sintético tipo Incalux o 
de calidad superior, color con referencia a la carta de Inca, Llanuras Africanas 25YY 54/123. 
 
 
19. SECTOR D: CANTINA, PATIO Y BIBLIOTECA      
Se independizará y reformará un sector del actual taller de gastronomía para transformarlo en 
Cantina con las instalaciones básicas necesarias. En el patio interior contiguo se realizarán 
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tareas de mantenimiento y acondicionamiento para uso asociado a la nueva Cantina. Ver plano 
L13 A10 con indicación de las intervenciones. En la biblioteca, se retirará la puerta que 
comunica con el pasillo contiguo y se colocarán dos ventanas de aluminio; se realizarán tareas 
de reacondicionamiento de la instalación eléctrica y la pintura interior del sector. 
 
19.1 - Retiros y demoliciones 
Se realizarán los retiros y demoliciones que se incidan en el plano L13 A10. 
Se comenzará desconectando y retirando la instalación eléctrica interna del local a reformar 
con destino a Cantina. Los componentes que sean potencialmente reutilizables, se retirarán 
con el cuidado necesario para conservarlos sanos y se guardarán para ser reinstalados. En 
Biblioteca, se retirarán los componentes de la instalación eléctrica que estén obsoletos o que 
deban ser sustituidos. 
En Cantina, se retirará la abertura principal de cuatro hojas la que será sustituida por una 
cortina metálica, y la ventana que comunica con el pasillo contiguo; en su lugar se colocará una 
puerta. Se retirará la puerta de dos hojas ubicada en el extremo del pasillo junto al patio y se 
reubicará en el extremo opuesto, en el acceso al nuevo taller de gastronomía. 
En biblioteca se retirará la puerta de dos hojas que comunica con el pasillo contiguo y se 
realizarán reformas en el muro para colocar dos ventanas de aluminio AL7 de 1,50 x 1,20 m. 
En el local correspondiente a Cantina, se retirarán los revestimientos de los muros y se picarán 
superficialmente los revoques hasta nivel +3,60 m, para reconstruir la terminación con revoque 
fino o con revestimiento cerámico colocado a plomo de la superficie revocada. 
Se replanteará la banquina a construir y dentro de la superficie a ocupar por la misma, se 
realizarán las demoliciones de piso necesarias para realizar la instalación sanitaria. El resto del 
piso existente en el sector (baldosas de monolítico pulido), se mantendrá al igual que el piso del 
patio y la Biblioteca. Se retirará la terminación en la entrepuerta de la abertura donde se coloca 
la cortina metálica de enrollar y se reconstruirá con plaquetas de porcellanato.   
En el patio, se retirarán todos los elementos obsoletos (ganchos, soportes, mecanismos de 
movimiento de la claraboya, etc,) y se realizarán las reparaciones de muros y revoques en 
dichos puntos. 
 
19.2 – Muros 
En el interior de la Cantina, se realizará el muro tipo M5 (sistema constructivo steelframing) 
cuya ubicación y dimensiones se indican en el plano L13 A10. La conformación del mismo y las 
características de los materiales se indican en el capítulo 4.3 de la presente Memoria. 
Los vanos de las aberturas que se retiran se cerrarán con muro de mampostería tipo M2, el 
espesor total de los mismos será igual al de los muros existentes.   
 
19.3 - Revoques  
Las superficies de muros que no llevan revestimiento cerámico se terminarán con revoque a 
dos capas (gruesa y fina) hasta nivel +3,60. Las superficies de muros existentes a revestir, se 
revocarán con mezcla gruesa perfectamente aplomada, y desde éste hacia arriba hasta nivel 
+3,60 m, la terminación de los muros será con revoque fino a plomo del revestimiento. Ver 
detalles de vistas en plano L14 A11. 
La cara exterior de los muros nuevos del local de Cantina (hacia pasillo y Taller de 
Gastronomía), así como ambas caras del muro nuevo realizado en Biblioteca, se terminarán 
con revoque a dos capas, gruesa y fina de textura similar al revoque circundante. En todos los 
casos, la unión de los revoques nuevos con los existentes, será en una línea recta que delimita 
el sector con revoque nuevo dentro de una forma regular (rectángulo o cuadrado) para las 
zonas intervenidas presenten un aspecto prolijo.  
Se revocará el cielorraso del pasillo entre el patio y el taller de gastronomía. Se replantearán 
los niveles y se aplicará revoque a dos capas, gruesa y fina.  
 
19.4 - Pisos 
El piso existente en la Cantina, patio y pasillo hacia taller de gastronomía, se mantendrá sin 
modificaciones por lo que deberá protegerse adecuadamente durante el transcurso de las 
obras. Una vez terminadas, se realizará una limpieza profunda del piso existente (sin utilizar 
productos químicos o abrasivos que dañen la terminación).  
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Bajo las dos mesadas de granito, se realizarán banquinas de 10 cm de alto con sus bordes 
verticales y cara superior revestidas con porcellanato al tono del piso. En todos los casos, la 
cara superior del travesaño inferior del marco, deberá quedar a nivel del revestimiento de la 
cara superior de la banquina (+0,10m).   
 En la entrepuerta del vano principal donde se retira y recoloca el marco de madera, se picará 
el revestimiento de terminación en un ancho de 38 cm y se revestirá con plaquetas de 
porcellanato gris mate con terminación antideslizante, colocadas a nivel de piso interior de la 
Cantina. 
El piso de madera de la biblioteca, se pulirá con viruta y lija  (grano 180 a 220) para realizar una 
limpieza profunda y remover las capas de terminación. Si hubiesen agujeros o pequeños 
desperfectos en la madera, éstos se rellenarán con masilla para madera al tono. Por último se 
aplicarán tres manos de laca plastificante para pisos al agua. 
 
19.5 - Zócalos 
En muro M5 y en las caras verticales de las banquinas bajo placares de mesadas, se colocarán 
zócalos de 10 cm de alto realizados con cortes parejos de cerámicas de tono similar al del piso 
existente. Asimismo, en los sectores de muro donde no se coloca revestimiento y donde no 
hubieran zócalos en todo o en parte, se colocarán zócalos del tipo indicado. Se presentarán 
muestras del material a utilizar para su aprobación por parte del Supervisor de Obra. Las juntas 
verticales se rellenarán con pastina al tono. 
 
19.6 - Revestimientos 
Dentro de la Cantina se revestirá hasta nivel +2,10 la pared separativa con el pasillo, desde la 
puerta C8 hacia la derecha, la pared separativa con la cocina en toda su extensión (incluyendo 
placares bajo mesada), la pared lateral derecha hasta el muro M5 y el muro M5 en todas sus 
caras. En general se utilizará cerámica formato 30x60 de color blanco, terminación mate con 
bordes rectificados. En el muro M5, en los cantos vistos y la cara externa (hacia el patio), se 
utilizará cerámica de formato igual o similar, color amarillo maíz terminación mate o semimate 
tipo Marazzi Minimal Naranja 33x33 o de calidad superior. Previamente deberán presentarse 
muestras del revestimiento a utilizar para su aprobación por parte del Supervisor de Obra. La 
colocación será en forma apaisada como se indica en las vistas del plano L14 A11. 
Como terminación superior del revestimiento, sobre la última hilada, se colocará un perfil tipo 
“U” de aluminio de 15x15 mm con la cara cerrada hacia el frente y sobresaliendo 5 mm del 
plomo del revestimiento. Las juntas se rellenarán con material específico para juntas del color 
del revestimiento. El resto de la superficie de los muros que no se reviste quedará terminada 
con revoque fino a plomo del revestimiento. 
 
19.7 - Cielorraso 
Dentro de la Cantina, se colocará un cielorraso horizontal de yeso a 3,50 m de NPT cubriendo 
toda la superficie. Los materiales y procedimientos de ejecución se indican en el capítulo 4.2.1 
de la presente M.C.P. En el mismo se colocarán en forma embutida las luminarias que se 
indican en el plano L36 IE5 
 
19.8 – Instalación Sanitaria 
  
19.8.1 - Desagües: 
Se realizará la instalación para desagüe correspondiente a la pileta de cocina ubicada en una 
de las mesadas, de acuerdo con lo indicado en el plano L27 IS1. 
La pileta de cocina será doble, de acero inoxidable calidad 304 de 18 cm de profundidad. Las 
válvulas irán conectadas a un sifón de material plástico rígido, tipo botella con recipiente con 
tapa a rosca que permita fácilmente su limpieza. La cañería de desagüe entre el sifón y el 
interceptor de grasa será embutida, de PVC de 50 mm de diámetro por 3 mm de espesor con 
su correspondiente ventilación. El interceptor de grasa será de polietileno de alta densidad 
aprobado por UNIT tipo INPLAST de 40x33x23, Lider II o de calidad superior, a ubicar debajo 
de la mesada, e irá conectado a una nueva caja sifonada con tapa ciega de 15x15 ubicada 
dentro del Taller de Gastronomía desde donde se conducirán los desagües con hasta la 
cámara de inspección. 
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En el patio, se realizará una limpieza de la cañería de desagües pluviales desde la BDA de 
23x23 hasta el punto de vertimiento en el cordón de la calzada. 
 
19.8.2 - Ventilaciones:  
El desagüe embutido de la pileta de cocina se prolongará verticalmente con el mismo diámetro 
(50 mm) hasta nivel +3,70 donde se desviará al exterior del muro con dos codos a 45%. 
Continuará en forma aparente junto al muro, cruzará la cubierta y sobrepasará 30 cm el nivel 
del pretil existente. En el extremo superior tendrá un sombrerete de PVC. 
 
19.8.3 - Abastecimiento:  
Se abastecerá el calefón eléctrico y el grifo de pared a instalar a eje de las piletas. El ramal de 
alimentación a la Cantina será de PPTF de 20 mm y vendrá bajo piso desde el Taller de 
Gastronomía donde se conecta a la nueva instalación. Bajo mesada se colocará una llave de 
paso tipo K50 corta de Polimex o de calidad superior (no se aceptarán llaves de PPTF 
esféricas). Ver esquema de instalación en plano L27 IS1. Toda la instalación se realizará 
embutida en muros y contrapiso. Los tramos por piso se colocarán dentro de vainas protectoras 
o completamente envueltos con papel grueso o cartón para evitar el contacto directo con 
materiales rígidos.  
 
19.8.4 - Piletas 
Junto con la mesada de granito, se suministrará y colocará una pileta de cocina doble de acero 
inoxidable de calidad 304 tipo Johnson C37 o de calidad superior, medidas 73x37x18 cm de 
profundidad.  
 
19.8.5 - Grifería 
A eje de la pileta se colocará un grifo monocomando de pared para agua fría y caliente con 
cartucho de 40 m, pico móvil y terminación cromada. El contratista deberá suministrar, muestra 
de la grifería a instalar. La grifería contará con una garantía de 5 años por lo que deberá 
entregarse al Supervisor de Obra el documento de compra para eventuales reclamos. 
 
19.9 - Instalación Eléctrica 
La instalación eléctrica correspondiente a la Cantina se realizará a nuevo, los sistemas de 
comando general y protección estarán ubicados en el tablero T3 del Taller de Gastronomía. La 
misma alimentará las puestas de iluminación y fuerza motriz que se indican en el plano L36 
IE5. Todas las canalizaciones de la instalación eléctrica se realizarán embutidas en muros o 
sobre cielorraso. Las luminarias a suministrar e instalar se encuentran referenciadas en dicho 
plano, las características de cada una se indican en las fichas técnicas L44 IE12,  L48 IE16 y 
L49 IE17 y L50 IE18. Todas las cajas con un toma corriente schuko o dos toma corrientes 
modulares tres en línea, tendrán su interruptor bipolar. 
En Biblioteca se realizará un reacondicionamiento general de la instalación eléctrica existente 
con los criterios indicados en el capítulo 7 de la presente M.C.P.  
 
19.9.1 - Extractor de aire 
Para la campana de cocina de la cantina se suministrará e instalará una turbina para extracción 
de aire tipo Soler&Palau CK 60F o de calidad superior. La salida del aire hacia el exterior, será 
por medio de ductos de PVC rígido de 110 mm. Desde el equipo subirá verticalmente hasta 
sobrepasar el nivel del cielorraso donde se colocará un codo a 90º para continuar con una 
pendiente ascendente de 1% cruzando sobre el cielorraso del Taller de Gastronomía hasta el 
punto de salida al exterior. La instalación deberá incluir todos los accesorios correspondientes 
(codos, persiana exterior). 
 
19.9.2 - Calefón 
En el lugar que se indica en plano L36 IE5, suministrará e instalará un calefón eléctrico de 20 
litros con tanque de acero,  eficiencia energética clase A. 
 
19.10 - Aberturas 



 

 

 
MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR                                        Arq. Juan Carlos Savio 
 

50 
Escuela Técnica de Rosario 

Sarandi 478   -   Rosario 
 

En el acceso lateral por el pasillo contiguo a la Cantina, se colocará la puerta con acople de 
vidrio fijo tipo C8 cuya ubicación se encuentra referenciada en el plano L14 A11. Las 
dimensiones, y características de la misma se detallan en la planilla L81 C8 
En el muro separativo entre la Biblioteca y el pasillo contiguo, se colocarán dos ventanas de 
aluminio cuya ubicación se encuentra referenciada en el plano L14 A11. Las dimensiones, y 
características de las mismas se detallan en la planilla L63 AL7 
En todos los casos, se tendrá en cuenta lo indicado en el capítulo 4.11 de la presente M.C.P. 
referente a la colocación de aberturas. 
En el acceso principal a la Cantina se colocará una cortina metálica de enrollar. La misma 
estará conformada con lamas de chapa galvanizada microperforada de 70 mm de ancho, 
accionada por motor tubular con botonera fija.  El eje de la cortina se colocará confinado dentro 
del vano de manera de que al levantarla, el rollo sobresalga lo menos posible hacia el interior. 
Las guías laterales se colocarán próximo al eje del muro, ocultas por el marco de madera que 
se recicla y se recoloca por delante de las mismas. El frente del rollo se cubrirá con una placa 
de MDF de 30 cm de ancho por 18 mm de espesor sobre la cual se colocarán letras 
volumétricas de 15 cm de alto y 25 mm de espesor, con el texto CANTINA. El estilo de las 
letras será Twentieth Century Poster1 y la disposición de las mismas en la placa mantendrá la 
proporción que se indica en el Corte A-A del plano L14 A11. 
 
19.11 - Mesadas 
En lugares que se indican en el plano L14 A11, se colocarán las mesadas de granito y de acero 
inoxidable cuyas dimensiones y características se detallan en las planillas L97 P2 y  L98 P3.  
Las mesadas de granito irán asentadas y pegadas sobre las losas de hormigón armado de 6 
cm de espesor que se indican en el plano L23 E2. El nivel de la cara superior de las mesadas 
será + 0,90 m de NPT.  
 
19.12 - Pintura 
El trabajo comprende la pintura sobre muros de Cantina, patio, pasillo contiguo a Cantina y 
Biblioteca, cielorraso de yeso, cielorraso revocado de pasillo y Biblioteca, aberturas de madera, 
guarda de lambriz en patio y pasillo contiguo a cantina, y reja en patio.  
 
19.12.1 - Pinturas sobre revoques de muros 
Se pintarán todas las superficies revocadas de de muros y cielorraso en Cantina, patio, pasillo 
contiguo a Cantina y Biblioteca. 
En todos los casos, se comenzará realizando una adecuada preparación de la superficie de 
acuerdo con los procedimientos indicados en el capítulo 14 de la presente M.C.P. Se aplicará 
una mano de sellador pigmentado y al menos dos manos de  pintura acrílica lavable para 
interior. 
El color con referencia a la carta de Inca a utilizar en el interior de la Cantina será Nuez 
Moscada 50YR 65/056. El color a utilizar en el patio y pasillo será Seda Damasco 20YY 67/084. 
El color a utilizar en el interior de la Biblioteca será Pilar 40YY 67/087 hasta nivel de marco de 
la puerta, el resto del muro hacia arriba, se pintará con tres manos de pintura para cielorrasos 
antihongos, color con referencia a la carta de Inca Fantasía de Arce 10YY 38/316 
 
19.12.2 - Pinturas sobre cielorrasos  
En Cantina, una vez completado el enmasillado y lijado de las superficies de yeso, sobre éstas 
incluyendo las molduras perimetrales, se aplicará una mano de sellador pigmentado y al menos 
dos manos de pintura para cielorraso antihongos color blanco. 
En el pasillo al igual que en el interior de la Biblioteca, la parte superior de los muros (desde 
nivel de marcos hacia arriba), y el cielorraso se pintará con tres manos de pintura para 
cielorrasos antihongos, color con referencia a la carta de Inca Fantasía de Arce 10YY 38/316 
En el patio, la guarda superior de los muros (de aproximadamente 20 cm de ancho) y el resto 
de las superficies revocadas del cielorraso hasta la claraboya, se pintarán con tres manos de 
pintura para cielorrasos antihongos, color blanco. 
 
19.12.3 - Pinturas sobre herrería 
Se pintará la reja ubicada en el vano entre el patio y el hall y todos los elementos ornamentales 
de hierro ubicados debajo de la claraboya y que forman parte de la misma. 
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En todos los casos se realizará una adecuada preparación de las superficies metálicas de 
acuerdo con lo indicado en el capítulo 14 de la presente M.C.P para finalmente aplicar dos 
manos de esmalte sintético con convertidor de óxido color negro grafito efecto forja tipo 
Hammerite o de calidad superior. 
 
19.12.4 - Pinturas sobre carpintería 
La puerta nueva de cantina tipo C8 y el marco reformado que se reubica en el acceso principal 
de la Cantina, una vez realizada una adecuada preparación de la superficie de acuerdo con lo 
indicado en el capítulo 14 de la presente M.C.P., se pintarán con tres manos de esmalte 
sintético tipo Incalux o de calidad superior, color con referencia a la carta de Inca, Llanuras 
Africanas 25YY 54/123. La placa de MDF que cubre el rollo de la cortina metálica se pintará 
con esmalte sintético color blanco y las letras corpóreas con el texto CANTINA con esmalte 
sintético satinado color Tinaja Antigua 80YR 21/118 
El lambriz sobre los muros del patio y el pasillo, se pintará con tres manos de esmalte sintético 
semi brillo color con referencia a la carta de Inca, Obelisco 20YY45/114. 
 
19.13 - Varios 
 
19.13.1 - Macetas 
En el patio se colocarán seis macetas en la ubicación que se indica en el plano L14 A11. Las 
mismas serán de hormigón, de forma piramidal, la medida de la boca será de 30x30, dos de 80 
cm de alto y cuatro de 60 cm de alto. La terminación exterior será de hormigón visto prolijo 
(caras planas, aristas rectas y sin poros)  
 
19.13.2 – Vegetales 
En las dos macetas altas, se plantará un Potus en cada una, en las tres macetas más bajas, se 
plantará un Chlorophytum comosum (cinta o lazo de amor) en cada una. Las plantas serán de 
porte mediano y con buen follaje. Las macetas contendrán humus preparado con mezcla de 
tierra negra (70%) y resaca o chips de pino (30%). 
 
 
20. SECTOR E: TALLER DE GASTRONOMÍA      
Se reformará el sector que actualmente ocupa la cocina, el patio contiguo techado con 
claraboya, más la batería con tres baños ubicada a lo largo de uno de los lados del patio. En 
dicha área se construirá el taller de gastronomía de acuerdo con lo indicados en plano L15 A12 
 
20.1 - Retiros y demoliciones 
Se desconectará la instalación sanitaria del sector y se retirarán los aparatos sanitarios, 
griferías y accesorios de los baños y cocina existente. El trabajo incluye el retiro de la 
instalación sanitaria interna de abastecimiento y desagües de baño y cocina existente hasta la 
cámara de inspección, la que se realizará a nuevo. Asimismo, se desconectará y se retirará 
completamente la instalación eléctrica del sector. 
Se retirarán todas las aberturas del sector, incluyendo las puertas de los boxes de inodoros, 
puerta exterior y las ventanas de la cocina de acuerdo con lo indicado en plano L15 A12.  
Se retirará el lambriz de madera de los muros que rodean el patio techado.  
En la cocina se demolerán todas las mesadas y los tabiques bajo las mismas. 
Se demolerá el brocal del aljibe y se cegará rellenándolo con escombro molido. 
Se replantearán los sectores de muro a demoler y se realizarán los refuerzos estructurales que 
se indican en plano L24 E3 y que se detallan en el capítulo 3.2 Vigas y 3.3 Dinteles de la 
presente M.C.P... Una vez realizados los refuerzos estructurales, se realizarán las demoliciones 
de muros de acuerdo con lo indicado en el plano de reforma L15 A12. Los escombros 
resultantes de las demoliciones, podrán ser utilizados como material de relleno bajo contrapiso 
y para cegado del aljibe. 
En el sector central bajo la claraboya, se picarán y retirarán los revoques desde nivel +3,13 
hacia abajo, en los dos sectores laterales, (donde se coloca cielorraso de yeso), los revoques y 
revestimientos existentes se picarán y retirarán desde nivel +3,60 hacia abajo. En cualquier 
caso los revoques se retirarán hasta dejar el ladrillo al descubierto. 
Se demolerán los pisos y contrapisos de todo el sector. En caso de que debajo del material 
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sobre el que esta colocado el piso hubiese tierra, ésta se retirará hasta una profundidad de 20 
cm para colocar relleno compactado de material granular. 
La claraboya existente se retirará para ser sustituida. 
 
20.2 - Cimentación   
Los muros a construir se realizarán sobre vigas de cimentación de hormigón armado sección 
15 x 30 que apoyan en dados de hormigón ciclópeo de 0,50 x 0,50, 0,50 x 0,70 y 0,50 x 1,00 m 
fundados a profundidad de reconocida firmeza, no menor a 1,20 m por debajo del N.P.T. La 
ubicación, dimensiones y armaduras de la cimentación a realizar, se indican en la lámina L24 
E3. La cara superior de las vigas de cimentación, quedarán a 8 cm por debajo del nivel de piso 
terminado. El hormigón a utilizar, se indica en el capítulo 3.1 de la presente M.C.P. 
 
20.3 - Relleno  
Una vez completadas las demoliciones y el retiro de los materiales sobrantes, se rellenará con 
balasto fino compactado hasta nivel de cara inferior de contrapiso (0,13 m por debajo del NPT). 
Si el espesor del relleno necesario supera los 0,10 m podrá utilizarse como relleno capas de 
escombro molido (obtenido de las demoliciones), y balasto fino limpio, con una buena 
compactación entre capas.   
Bajo la cámara frigorífica, en un sector de 2,10 x 1,80 m el nivel de cara inferior de contrapiso 
será 26 cm por debajo del NPT.  
 
20.4 - Capa aisladora 
Los muros nuevos se comenzarán con cuatro hiladas de ladrillo de campo perfectamente 
niveladas, tomadas con mortero de arena y cemento en proporción 3 a 1 con hidrófugo, 
recubriendo con igual material mediante una capa envolvente las tres caras a partir de la cara 
inferior de la viga de cimentación. 
 
20.5 - Muros 
Los muros interiores que se indican construir en plano L15 A12 y L16 A13, serán de ladrillo de 
campo y de ticholo cerámico hueco, para el caso de muros existentes de espesores mayores a 
15 cm donde se cierran vanos. 
Los muros nuevos de ladrillo se trabarán y anclarán en los encuentros con muros existentes 
haciendo una canaleta vertical en el muro existente de aprox. 13 cm de ancho por 3 cm de 
espesor, donde se introduce el nuevo muro. A su vez los muros se anclarán colocando varillas 
de 6 mm de 60 cm de largo, hilada por medio. Cuando los muros a construir formen parte de 
muros existentes, el espesor total del muro terminado será el mismo.  
El nivel de los muros nuevos se indican en los planos L16 A13.  
 
20.6 - Contrapiso 
Dentro del área del Taller de Gastronomía, el contrapiso se realizará a nuevo. En general, el 
mismo será de hormigón armado con malla electrosoldada 15x15x3 mm, de 8 cm de espesor. 
La terminación superior será plana y nivelada, a 5 cm por debajo del NPT para permitir la 
ejecución de una carpeta de alisado y la colocación del revestimiento de piso. 
Previo a la ejecución del contrapiso, deberá estar instalada y probada la instalación sanitaria 
bajo piso, incluyendo las dos regueras de acero inoxidable. Asimismo, en forma previa se 
colocarán todas las canalizaciones de la instalación eléctrica que van por debajo del piso.  
Se tomará como referencia el nivel de piso terminado existente en el extremo del pasillo, en el 
ingreso al Taller de Gastronomía. El hormigón a utilizar en el contrapiso se preparará con 
pedregullín o polvo de cantera, arena terciada y cemento en proporción 5-2-1. 
En el sector de 2,00 x 1,70 a ocupar por la cámara frigorífica, el contrapiso se realizará doble, 
con aislación térmica de poliestireno expandido de alta densidad (tipo III). En dicho sector, el 
nivel de relleno compactado se terminará a 26 cm por debajo del NPT. Sobre éste, se 
construirá un primer contrapiso sin armadura de 2,10 x1 ,80 m x 8 cm de espesor. Sobre éste 
se colocarán los perfiles U de chapa galvanizada que recibirán los tabiques de la cámara. Una 
vez instalados los tabiques, se colocarán placas de aislante térmico de 5 cm de espesor 
cubriendo toda la superficie interior de la cámara. El aislante térmico se cubrirá con polietileno 
grueso de 120 micras, el cual subirá contra los tabiques hasta nivel de piso. Se cuidará 
especialmente que las placas de aislante térmico no dejen separaciones entre sí para evitar 
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puentes térmicos. Asimismo, el nylon de recubrimiento deberá quedar bien extendido, sin 
pliegues. Seguidamente se realizará un segundo contrapiso de las características indicadas 
anteriormente para el contrapiso general. 
Las tareas detalladas anteriormente, deberán realizarse en coordinación con el subcontratista 
que realizará el montaje de la cámara para logar continuidad entre la aislación del piso y los 
tabiques de ésta. Una vez armada la cámara, se procederá a colocar el revestimiento de piso 
que será el mismo utilizado para pisos de cocina.  
 
20.7 - Revoques  
En el sector central bajo la claraboya, los revoques se realizarán a nuevo desde nivel +3,13 
hacia abajo, en los dos sectores laterales, (donde se coloca cielorraso de yeso), los revoques 
interiores se realizarán a nuevo de nivel +3,60 hacia abajo. Hasta nivel de revestimiento (+2,10 
m), se revocará con mezcla gruesa perfectamente aplomada y escuadrada, y desde éste hacia 
arriba, los muros se terminarán con revoque a dos capas, (gruesa y fina), previendo que el 
revoque fino superior quede a plomo del revestimiento. Ver detalles de vistas en plano L16 
A13. 
En el sector central, bajo claraboya, se repararán las imperfecciones del revoque existente 
desde nivel +3,13 m hacia arriba. La grieta existente en el muro exterior se reparará de acuerdo 
con el procedimiento indicado en el capítulo 4.4 de la presente Memoria. 
 
20.8 - Pisos 
Dentro del área del Taller de Gastronomía, el piso se realizará a nuevo. Se comenzará 
realizando una carpeta de nivelación con mortero de arena y portland en proporción 3 a 1, 
perfectamente nivelada, sobre la cual se pegará el pavimento con adhesivo cementicio para 
revestimientos de porcellanato tipo Binda Porcelanato o de calidad superior. El nivel de la 
carpeta quedará determinado en función del espesor del revestimiento a colocar. 
Se colocarán baldosas de porcellanato de 60 x 60 o similar, en tono beige claro, sin manchas ni 
vetas, terminación semi mate, del cual la empresa contratista deberá entregar a la UTU entre 5 
y 7 m2 en sus envases originales para eventuales futuras reposiciones. Previamente deberán 
presentarse muestras para su aprobación. El nivel de piso terminado, será exactamente el 
mismo que el existente en el extremo del pasillo en el acceso al Taller de Gastronomía. Dentro 
de la cámara de frío, se colocará el mismo revestimiento de piso. 
 
20.9 - Zócalos 
Dentro de la cámara de frío, en todo el perímetro se colocarán zócalos sanitarios prefabricados 
de PVC colocados de manera que aseguren un sellado perfecto entre el piso y los tabiques que 
conforman la cámara. 
 
20.10 - Revestimientos 
Dentro del Taller de Gastronomía, se revestirán hasta nivel +2,10 todos los muros interiores 
incluyendo acceso, guardarropa y office. Se utilizará cerámica formato 30x60 de color blanco, 
terminación mate con bordes rectificados. Previamente deberán presentarse muestras del 
revestimiento a utilizar para su aprobación por parte del Supervisor de Obra. La colocación será 
en forma apaisada como se indica en las vistas del plano L16 A13. 
Como terminación superior, sobre la última hilada, se colocará un perfil tipo “U” de aluminio de 
15x15 mm con la cara cerrada hacia el frente y sobresaliendo 5 mm del plomo del 
revestimiento. Las juntas se rellenarán con material específico para juntas de color blanco. El 
resto de la superficie de los muros que no se reviste quedará terminada con revoque fino a 
plomo del revestimiento. 
 
20.11 - Cantoneras 
En las trece aristas verticales expuestas, se colocarán cantoneras de de aluminio tipo perfil 
flecha de 2,10 m de largo o del alto del muro cuando la altura del revestimiento sea menor, 
para protección y terminación del revestimiento en dichos puntos. La ubicación de las mismas 
esta referenciada como c AL en el plano L16 A13. 
 
20.12 - Cielorraso 
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En los sectores laterales a la claraboya central, se colocará un cielorraso de yeso a 3,50 m de 
NPT. Los materiales y procedimientos de ejecución se indican en el capítulo 4.2.1 de la 
presente M.C.P. 
 
20.13 – Sanitaria 
 
20.13.1 - Desagües: 
Se realizará la instalación para desagüe correspondiente a dos piletas dobles de cocina, dos 
bachas, aire acondicionado del aula de videoconferencias, dos rejas de piso y un desagüe del 
equipo frigorífico de la cámara.  
Se prestará especial atención al replanteo de las acometidas de desagües en muros y piso de 
acuerdo con las medidas indicadas en el plano L28 IS2, las que se verificarán con los 
artefactos y equipos a instalar. En particular, las regueras se replantearán con máximo cuidado 
de modo que los marcos queden perfectamente a ras de piso terminado.  
Todos los tramos de cañería de desagüe por muros se realizarán embutidos. En cada bacha se 
colocará un sifón de PVC rígido tipo botella que permita un fácil mantenimiento. En las piletas 
de cocina, se colocarán sifones independientes (uno por cada válvula), los mismos serán de 
PVC rígido, tipo botella con recipiente rígido roscado, que permita fácilmente su limpieza. Los 
sifones descargarán en un interceptor de grasa de polietileno de alta densidad aprobado por 
UNIT tipo INPLAST de 40x33x23 o calidad superior con capacidad útil igual o mayor a 15 litros. 
La ubicación del IG deberá replantearse de modo que la tapa sobresalga al menos 1 cm por 
encima del nivel de piso para evitar acumulación de suciedad.    
El tramo de la instalación entre los sifones y el IG, se realizará en PVC de 50 mm de diámetro 
por 3 mm de espesor con su correspondiente ventilación. El IG se conectará mediante cañería 
de PVC de 50 mm a una caja sifonada abierta que desagotará en la nueva cámara de 
inspección a construir. 
 
20.13.2 - Ventilaciones:  
La cañería de desagüe de las piletas de cocina se conectará a una ventilación alta de acuerdo 
con lo indicado en el plano L28 IS2. La salida de la misma se ubicará al menos 50 cm por 
encima de las ventanas próximas. 
 
20.13.3 - Abastecimiento: Se realizará a nuevo toda la instalación de distribución de agua 
interna que abastece a los dos grifos de piletas de cocina, un calefón eléctrico y dos grifos de 
bachas. 
La línea general será de 25 mm de diámetro y se realizará embutida en el muro exterior, los 
demás tramos serán de 20 mm. Los tramos bajo piso se colocarán dentro de vainas protectoras 
o completamente envueltos con papel grueso o cartón para evitar el contacto directo con 
materiales rígidos. 
Se colocarán tres llaves de paso tipo K50 corta de Polimex o calidad superior (no se aceptarán 
llaves de PPTF esféricas): una general en la acometida, una bajo mesada con bachas y otra en 
la alimentación al calefón 
 
20.13.4 - Artefactos y equipamientos 
Dos de las mesadas de acero inoxidable tendrán incorporados dos piletones de 50x50x30 cm 
de profundidad como se indica en la planilla L110 Ai8 y L112 Ai10. En la mesada de granito 
ubicada en el acceso al taller, se colocarán dos bachas de acero inoxidable AISI 304 de 30 cm 
de diámetro, tipo Benas modelo Romana 30/304, Johnson O L300 o de calidad superior, con 
sus respectivas válvulas y sifones de PVC rígidos con tapa. 
Sobre el sector de hornos y fuegos, se suministrará e instalará la campana de extracción que 
se indica en lámina L116 Ai14. 
En el lugar que se indica en el plano L16 A13, se instalará una cámara frigorífica cuyas 
dimensiones interiores serán 1,80x1,50 x 2,00 m de alto. La misma se calculará para una 
temperatura interna de 0º C y utilizará como refrigerante R-22. Tendrá una unidad 
condensadora tipo UCM 22 con una potencia de 1 HP. La unidad evaporadora será marca 
Hispania modelo HEJ 2D o de calidad superior, con dos ventiladores de 20 cm. Tendrá un 
controlador de temperatura digital con descongelamiento automático tipo Cop Electronic 
modelo SF105 o de calidad superior. Las paredes de la cámara estarán conformadas con 
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paneles autoestructurales con doble lámina de acero zincado prepintado con pintura primaria 
epoxídica y acabado poliéster color blanco. El núcleo estará compuesto por poliestireno 
expandido con sistema de encastre laterales, el espesor total del panel será mayor o igual a 75 
mm. La puerta de la cámara será batiente, con burletes de alta resistencia y herrajes MTH de 
origen italiano o de calidad superior: El marco será de PVC. 
 
20.13.5 - Accesorios  
Se suministrarán y colocarán los dos escurridores de acero inoxidable y los tres estantes de 
apoyo mural que se indican en las planillas L114 Ai12  y L115 Ai13 respectivamente. 
En los lugares indicados en el plano L16 A13, se colocarán tres dispensadores de papel toallas 
(sistema de palanca) de acrílico (no plástico).  
En el sector central se colocarán las cuatro mesas de acero inoxidable que se indican en la 
planilla L113 Ai11. 
Para el interior de la cámara frigorífica, se suministrarán dos conjuntos de estanterías de acero 
inoxidable con cinco estantes de altura regulable, de 0,45 x 0,92 x 1,85 m, con capacidad de 
carga mayor o igual a 100 Kg por estante, tipo Prontometal o de calidad superior 
 
20.13.6 - Griferías 
A eje de los piletones de la derecha se colocará un grifo para agua fría y caliente, 
monocomando alto con pico flexible tipo ducha, terminación cromada (lavado de verduras). A 
eje de los piletones de la izquierda, se colocará un grifo monocomando con cartucho de 40 mm, 
de pico alto tipo cuello de cisne giratorio, terminación cromada (lavado de vajilla) 
A eje de cada una de las dos bachas, se colocará un grifo con cierre temporizado tipo Docol 
Presmatic o de calidad superior.  
El contratista deberá suministrar, antes de su colocación, muestras de las griferías a instalar. 
Todas las griferías contarán con una garantía de 5 años por lo que deberá entregarse al 
Supervisor de Obra el documento de compra para eventuales reclamos. 
 
20.14 - Instalación de Gas 
Se realizará la instalación para gas GLP con el que se alimentarán las hornallas del taller de 
gastronomía. La acometida interior partirá desde un recipiente portátil de 45 Kg que se ubicará 
bajo la escalera contigua al taller, cruzará verticalmente el piso del taller y culminará en la toma 
que se indica en el plano L31 IG1. El contratista suministrará e instalará a tal efecto un cilindro 
de 45 Kg con su carga completa. Todos los materiales empleados para la cañería interna 
(recipientes, cañerías, accesorios, llaves), serán normalizados, aprobados por UNIT. La 
instalación contará con la llave de paso que se indica en el plano referido.  
En los lugares indicados en el plano L31 IG1, se realizará una ventilación baja y una ventilación 
alta permanente de 110 mm de diámetro con rejilla y tejido mosquitero, colocada a ras del 
revoque exterior. 
 
20.15 - Instalación Eléctrica 
La instalación eléctrica correspondiente al Taller de Gastronomía se realizará a nuevo 
incluyendo el tablero secundario con los comandos del sector. La misma alimentará las puestas 
de iluminación y fuerza motriz que se indican en el plano L37 IE6. Todas las canalizaciones de 
la instalación eléctrica se realizarán embutidas en muros o sobre cielorrasos.  
Las luminarias a suministrar e instalar se encuentran referenciadas en dicho plano, las 
características de cada una se indican en las fichas técnicas L44 IE12, L53 IE21 y L54 IE22 
Todas las cajas con un toma corriente schuko o dos toma corrientes modulares tres en línea, 
tendrán su interruptor bipolar. Las líneas que alimentan el equipo frigorífico, el calefón, el motor 
del equipo de extracción, y hornos, tendrán su línea independiente con la correspondiente 
protección dentro del tablero. 
En el lugar que se indica en plano L37 IE6, se instalará un cartel señalizador de “Salida” 
luminiscente LED con batería autoalimentada tipo Atomlux o de calidad superior. 
 
20.16 - Aberturas 
En el acceso al Taller de Gastronomía, se colocará la puerta de dos hojas que actualmente se 
encuentra en el extremo opuesto del pasillo. Previo a su reubicación, la misma se 
reacondicionará dejándola en perfecto estado de funcionamiento como se indica en el capítulo 
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9 de la presente M.C.P. 
En el office se suministrará y colocará la puerta C12 cuyas características se detallan en la 
planilla L85 C12. En el muro exterior se colocarán tres ventanas nuevas de aluminio cuyas 
características se detallan en las planillas L64 AL8 y L65 AL9. Del lado exterior, se amurarán 
las rejas que se detallan en las planillas L93 H2 y L94 H3 
 
20.17 - Mesadas 
En lugares que se indican en el plano L16 A16, se colocarán las mesadas de granito Gris 
Atlántico que se indican en las planillas L99 P4, L100 P5.  Las mismas irán apoyadas y 
pegadas sobre las losas de hormigón de 6 cm de espesor que se indican en el plano L24 E3. El 
nivel de la cara superior de las mesadas será + 0,90 m de NPT. Las demás mesadas del taller 
de gastronomía serán de acero inoxidable calidad 304 y se encuentran referenciadas en el 
plano L16 A13. Las dos mesadas con fregadero, se fijarán al muro posterior mediante 
tirafondos de acero inoxidable y se sellará herméticamente la unión del zócalo superior con el 
revestimiento. Se replanteará cuidadosamente la ubicación de las mismas de modo de dejar 
mínimas separaciones con las mesadas contiguas las cuales no se fijarán. 
 
20.18 - Pintura 
El trabajo comprende todas las superficies revocadas de muros, cielorrasos de yeso, vigas 
metálicas y aberturas.  
 
20.18.1 - Pinturas sobre revoques de muros 
En el sector central, se pintarán todas las superficies revocadas, desde la claraboya hacia 
abajo. En los sectores laterales, se pintará la franja de 1,50 metros comprendida entre el 
revestimiento y el nivel + 3,60 m. 
Una vez realizada una adecuada preparación de la superficie, se aplicará una mano de sellador 
pigmentado y al menos dos manos de pintura para cielorraso antihongos blanco 
 
20.18.2 - Pinturas sobre cielorrasos de yeso 
Una vez completado el enmasillado y lijado de las superficies de yeso, sobre éstas se aplicará 
una mano de sellador pigmentado y al menos dos manos de pintura para cielorraso antihongos 
color con referencia a la carta de Inca, Ejecutivo 70RR 64/034. Las molduras perimetrales se 
pintarán de color blanco. 
 
20.18.3 - Pinturas sobre herrería 
Las vigas metálicas colocadas bajo los muros que sustentan la claraboya se pintarán con tres 
manos de esmalte sintético con convertidor de óxido, terminación semi brillo, color Impresionista 
41/065. 
 
20.18.4 - Pinturas sobre carpintería 
Los marcos y hojas de las puertas de acceso y office, una vez preparada la superficie se pintarán 
con tres manos de esmalte sintético color con referencia a la carta de Inca, Toque de Armonía 
40RR 57/045 
 
 
21. SECTOR F: BATERÍA DE BAÑOS Y PATIO CONTIGUO   
Se reformará el baño de damas y el aula contigua para crear en dicho sector una batería de 
baños para damas, caballeros, docentes y funcionarios. Dentro de este último, se realizará un 
box para inodoro con accesibilidad universal de acuerdo con lo indicado en el plano L9 A7.  
En el patio contiguo y pasillo que comunica con el hall, se realizarán tareas de reparación de 
revoques, reacondicionamiento de la instalación eléctrica y pintura. 
 
21.1 – Retiros y demoliciones 
Se comenzará desconectando y retirando la instalación eléctrica de los baños y el aula 
contigua, los componentes que sean potencialmente reutilizables, se retirarán con el cuidado 
necesario para conservarlos sanos y se guardarán para ser reinstalados. Se cortará el 
suministro de agua al sector y se retirarán las instalaciones sanitarias. Se retirarán los aparatos 
sanitarios, griferías y accesorios del baño existente. El trabajo incluye el retiro de la instalación 



 

 

 
MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR                                        Arq. Juan Carlos Savio 
 

57 
Escuela Técnica de Rosario 

Sarandi 478   -   Rosario 
 

sanitaria interna de abastecimiento y desagüe hasta la cámara de inspección, la que se 
realizará a nuevo. Se retirará la puerta exterior del baño y del aula contigua, las dos puertas 
correspondientes a los boxes de inodoros y la banderola del baño. Se retirará completamente 
el cielorraso de placas de poliestireno con estructura de madera y se demolerán los pisos y 
contrapisos. En el aula contigua al baño existente, se retirará completamente el piso de tablas. 
En el patio y en el pasillo hacia el hall, se retirará completamente el lambriz sobre las paredes. 
El trabajo se realizará cuidando de preservar sanas las tablillas, ya que se recolocarán. 
Se realizarán las demoliciones parciales de muros que se indican en la lámina L17 A14 para 
adecuar las dimensiones de los vanos al proyecto. 
En el baño existente y en el aula contigua, desde el nivel +3,30 hacia abajo, se picarán y 
retirarán todos los revoques y revestimientos dejando el ladrillo al descubierto 
En el patio contiguo y pasillo, se picarán superficialmente los revoques y se realizarán a nuevo 
(excepto en la franja inferior donde se recolocará lambriz de madera). 
Se retirarán los soportes de hierro y tensores obsoletos bajo claraboya. Se retiraran los caños 
de PVC aparentes desde el patio (desagües de pluviales y ducto de extracción de laboratorio). 
 
21.2 - Cimentación   
Los muros a construir se realizarán sobre vigas de cimentación de hormigón armado que 
apoyan en dados de hormigón ciclópeo de 0,50 x 0,50 m fundados a profundidad de 
reconocida firmeza, no menor a 1,20 m por debajo del N.P.T. La ubicación, dimensiones y 
armaduras de la cimentación a realizar, se indican en la lámina L25 E4. La cara superior de las 
vigas de cimentación, quedarán a 40 cm por debajo del nivel de piso terminado para permitir el 
pasaje por encima de la cañería de desagüe. El hormigón a utilizar, se indica en el capítulo 3.1 
de la presente M.C.P. 
 
21.3 - Relleno   
Dentro del sector donde se retiró el piso de tablas, una vez realizados los dados y vigas de 
cimentación, se rellenará hasta nivel de cara inferior de contrapiso (13 cm por debajo del NPT). 
El relleno se realizará intercalando capas de aproximadamente 15 cm de espesor de 
escombros de ladrillo molido (obtenido de las demoliciones de revoques, etc), y balasto limpio 
fino. Entre capa y capa deberá asegurare una buena compactación por medios mecánicos. 
 
21.4 - Capa aisladora 
Una vez retirado el piso de tablas, se regularizará la superficie de los cuatro muros 
perimetrales, desde nivel de piso hacia abajo hasta la tierra y se revocará dicha franja con 
mortero de arena y portland con hidrófugo. Dichas tareas se realizarán previo a la ejecución de 
pases para las instalaciones sanitarias de desagüe y previo a la colocación de relleno. 
Los muros nuevos se comenzarán con siete hiladas de ladrillo de campo perfectamente 
niveladas, tomadas con mortero de arena y cemento en proporción 3 a 1 con hidrófugo, 
recubriendo con igual material mediante una capa envolvente las tres caras a partir de la cara 
inferior de la viga de cimentación. 
 
21.5 - Muros 
Los muros interiores a construir que se indican en plano L17 A14, serán de ladrillo de campo 
tipo M1, con terminación revocada y/o revestida según se indica.  
Los muros nuevos de ladrillo se trabarán y anclarán en los encuentros con muros existentes 
haciendo una canaleta vertical en el muro existente de aprox. 13 cm de ancho por 3 cm de 
espesor, donde se introduce el nuevo muro. A su vez los muros se anclarán colocando varillas 
de 6 mm de 60 cm de largo, hilada por medio. Cuando los muros a construir formen parte de 
muros existentes, el espesor total del muro terminado será el mismo.  
El nivel de los muros interiores será +3,40 m (0,20 m por encima del nivel del cielorraso de 
yeso a colocar). 
En el patio contiguo, se cerrarán los pases luego de retirados los caños. 
 
21.6 - Contrapiso 
Dentro de la batería de baños, se realizará un contrapiso de hormigón armado con malla 
electrosoldada 15x15x3 mm, de 8 cm de espesor.  
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Una vez realizada y probada la instalación sanitaria bajo piso y completado el relleno 
compactado, se replantearán los niveles para asegurar que el piso terminado de cada sector, 
tenga pendiente hacia los desagües. Se tomará como referencia el nivel de piso terminado 
existente en el umbral de las puertas exteriores de los baño. La superficie del contrapiso se 
terminará a aprox. 5 cm por debajo del NPT para permitir la ejecución de una carpeta de 
alisado y la colocación del revestimiento de piso. El hormigón a utilizar en el contrapiso se 
preparará con pedregullín o polvo de cantera, arena fina y cemento en proporción 5-2-1. 
 
21.7 - Revoques  
Dentro de la batería de baños, todos los revoques interiores se realizarán a nuevo hasta nivel 
+3,40 m. Hasta nivel de revestimiento (+2,10 m), se revocará con mezcla gruesa perfectamente 
aplomada y escuadrada, y desde éste hacia arriba (+3,40 m), los muros se terminarán con 
revoque a dos capas, (gruesa y fina), previendo que el revoque fino superior quede a plomo del 
revestimiento.  
En el patio contiguo y pasillo que comunica con el hall, se realizará a nuevo el revoque a dos 
capas (gruesa y fina), desde nivel de lambriz (+1,00 m en patio y +1,45 m en pasillo), hacia 
arriba. La franja inferior de los muros que queda recubierta con el lambriz, se dejará con la 
capa de revoque resultante del picado superficial. 
En todos los casos se rectificarán los plomos y las escuadras.  
 
21.8 - Pisos 
En el interior de los baños el piso se revestirá con plaquetas de porcellanato en tonos gris o 
beige, preferentemente uniforme, (sin vetas ni manchas), terminación semi mate, de 60 x 60. 
Previamente deberán presentarse muestras para su aprobación.  
El nivel de piso terminado en el acceso de cada baño coincidirá exactamente con el nivel de 
piso existente en el umbral de cada puerta o pasaje hacia el patio. Dentro de cada sector de 
baño el piso tendrá pendiente uniforme hacia el desagüe (caja sifonada abierta o rejilla de 
piso).  
El piso existente en el patio y pasillo se mantendrá sin modificaciones por lo que deberá 
protegerse adecuadamente durante el transcurso de las obras. Una vez terminadas, se 
realizará una limpieza profunda del piso existente (sin utilizar productos químicos o abrasivos 
que dañen la terminación). 
 
21.9 - Revestimientos 
En el interior de cada baño todos los muros se revestirán hasta nivel + 2,10m. Se utilizará 
cerámica formato 30x60 de color blanco, terminación mate con bordes rectificados. 
Previamente deberán presentarse muestras del revestimiento a utilizar para su aprobación por 
parte del Supervisor de Obra. La colocación será en forma apaisada como se indica en plano 
L17 A14. 
En la junta horizontal, por debajo de la última hilada y sobre ésta, se colocarán dos perfiles tipo 
“U” de aluminio de 15x15 mm con la cara cerrada a ras del revestimiento como se indica en el 
detalle de lámina L17 A14. Las juntas se rellenarán con material específico para juntas de color 
blanco. El resto de la superficie de los muros que no se reviste quedará terminada con revoque 
fino a plomo del revestimiento. 
En el patio y en el pasillo hacia el hall, se recompondrá el revestimiento de lambriz en los 
muros. En el pasillo, la guarda de lambriz, tendrá la misma altura que la actual, en el patio, la 
guarda de lambriz, cubrirá el muro hasta 1,00 m de alto (nivel de antepecho de las ventanas de 
laboratorio). Si las tablillas sanas obtenidas de los retiros no son suficientes para cubrir las 
áreas que se indican, se completarán nuevas del mismo tipo y sección, teñidas al  tono. Todas 
las terminaciones (borde superior, en las esquinas o a los lados de los pasajes hacia los 
baños), se resolverán prolijamente con una moldura de madera. 
 
21.10 - Cantoneras 
En las cuatro aristas verticales expuestas ubicadas en los accesos a cada baño, se colocarán 
cantoneras de de aluminio tipo perfil flecha de 2,10 m de largo, para protección y terminación 
del revestimiento en dichos puntos. La ubicación de las mismas esta referenciada como C AL 
en el plano L17 A14. 
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21.11 - Cielorraso 
En el interior de cada baño se colocará un cielorraso de yeso a 3,20 m de NPT. Los materiales 
y procedimientos de ejecución se indican en el capítulo 4.2.1 de la presente M.C.P. 
En el pasillo, entre el patio y el hall, se revocará el cielorraso que rodea la claraboya. Todas las 
aristas revocadas deberán quedar perfectamente rectas, las aristas horizontales se 
reconstruirán bien niveladas y las verticales bien aplomadas. 
 
21.12 – Sanitaria 
 
21.12.1 - Desagües 
Se realizará la instalación correspondiente a seis inodoros, cinco bachas, tres cajas sifonadas 
abiertas de 15x15 y cuatro resumideros de piso de 10x10. 
Se prestará especial atención al replanteo de los desagües de los inodoros de modo que éstos 
queden centrados en los boxes o en la ubicación que se indica en el box accesible y a la 
distancia de la pared posterior que indica el fabricante según el modelo a instalar. 
Los desagües de las bachas se conectarán a la cañería de desagüe a realizar en forma 
embutida. Se prestará especial atención al replanteo y ubicación de los nuevos desagües de 
las bachas en el muro, de modo que estos queden perfectamente a eje de las válvulas.  
En cada bacha y lavatorio, se colocará un sifón de PVC rígido tipo botella que permita un fácil 
mantenimiento.  
Todas las cajas sifonadas abiertas y rejillas de piso tendrán rejilla metálicas fijada con tornillos. 
 
21.12.2 - Ventilaciones  
Se realizará una nueva ventilación final del sistema de desagües primarios. Se prolongará la 
cañería de desagüe del último inodoro hasta conectarla a la columna de ventilación a colocar 
en el lugar que se indica en la lámina L29 IS3. Dicha columna será de PVC de 110 mm x 3 mm 
de espesor, cruzará la azotea y culminará 0,50 m por sobre la viga invertida existente. En el 
extremo superior se le colocará un sombrerete de PVC.  
Tanto en el interior como en el exterior hasta la cara superior de la viga invertida, la cañería se 
protegerá recubriéndola con mortero de arena y portland armado con metal desplegado 
conformando una mocheta de aprox. 14 x 14 cm 
 
12.12.3 - Abastecimiento  
Se realizará a nuevo toda la instalación de distribución de agua interna correspondiente a la 
batería de baños. Se alimentarán con agua fría: 6 cisternas exteriores, 5 grifos de bachas y 1 
canilla cromada de ½” ubicada a 60 cm del piso.  
La línea general ubicada en la pared posterior que alimenta a las cisternas y deriva hacia las 
bachas, será de 25 mm, los demás tramos serán de 20 mm. 
Se colocarán cuatro llaves de paso tipo K50 corta de Polimex o calidad superior (no se 
aceptarán llaves de PPTF esféricas): una general en la acometida y tres para cortar el 
suministro a las griferías de las bachas y canilla de servicio. Complementariamente, en los 
puntos de conexión a todas las cisternas se colocarán llaves “mini”. 
  
21.12.4 - Artefactos  
Se suministrará e instalarán cinco inodoros modelo tipo Integral Olmos (con borde ancho, sin 
tapa) o calidad superior. En el box accesible, se instalará un inodoro modelo para 
discapacitados tipo Confort de Olmos o calidad superior de 48 cm de alto. Para cada inodoro se 
colocará una cisterna exterior tipo Magya o calidad superior, de PVC con mecanismo de bronce 
y bajada de PVC e=3 mm embutida. Con excepción del box accesible donde la palanca de la 
cisterna quedará a 1,50 m del piso, las cinco cisternas restantes se colocarán de modo que la 
palanca quede a 2,00 m del piso. Las mismas se accionarán mediante una linga fina de acero 
con una argolla cromada en el extremo a 1,40 m del piso.  
En las mesadas, se colocarán cinco bachas de acero inoxidable AISI 304 de 30 cm de 
diámetro, tipo Benas modelo Romana 30/304, Johnson O L300 o de calidad superior, con sus 
respectivas válvulas y sifones de PVC rígidos con tapa. 
 
21.12.5 - Accesorios  
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Se suministrarán y colocarán los accesorios que se indican en la lámina L17 A14, los cuales se 
detallan a continuación: 
En cada box del baño de profesores, un porta rollos para papel higiénico de embutir (a una 
altura comprendida entre 50 cm y 80 cm con respecto al nivel de piso terminado) y una percha 
de embutir. En cada box de baños de alumnos, una percha de embutir. Todos los artefactos y 
accesorios de embutir serán de losa terminación blanco brillante. 
En cada uno de los baños de alumnos se colocará un porta rollo de papel higiénico de acero 
inoxidable con llave tipo Elite o de calidad superior. Próximo a cada una de las tres mesadas, 
se colocará un dispensador de papel toallas en rollo (sistema de palanca) y un dispensador de 
jabón líquido. El dispensador de papel toallas y de jabón líquido, serán de acrílico (no plástico) 
y de la misma marca.  
En el box accesible se colocarán las barras de acero inoxidable Ai2 y Ai3 en las ubicaciones 
indicadas en planos. 
 
21.12.6 - Grifería 
A eje de cada una de las cuatro bachas de los baños de alumnos, se colocará un grifo con 
cierre temporizado tipo Docol Presmatic o calidad superior. A eje de la bacha del baño de 
profesores se colocará un grifo de bronce cromado accionable por palanca. 
A la derecha de la mesada del baño de profesores, se colocará a 0,60 m el piso, una canilla de 
servicio de ½”, de bronce cromado con volante en cruz. 
El contratista deberá suministrar, antes de su colocación, muestras de las griferías a instalar. 
Todas las griferías contarán con una garantía de 5 años por lo que deberá entregarse al 
Supervisor de Obra el documento de compra. 
 
21.13 - Instalación Eléctrica 
Dentro de la batería de baños, se realizará a nuevo la instalación eléctrica. La misma 
alimentará una luminaria en cada baño de alumnos, tres luminarias en el baño de profesores y 
un toma corriente en el baño de profesores de acuerdo con lo indicado en el plano L37 IE7.  
Las luminarias a suministrar e instalar se encuentran referenciadas en dicho plano, las 
características de cada una se indican en las fichas técnicas L44 IE12 y L51 IE19. 
Para cada baño de alumnos y para cada box de inodoro dentro del baño de profesores se 
suministrará e instalará un extractor helicoidal tipo Soler y Palau modelo Silent 200 o de calidad 
superior, el cual irá embutido en el cielorraso. Deberán asegurar un caudal de extracción 
mínimo de 180 m3/hora y contar con compuerta antirretorno. Los extractores funcionarán en 
forma independiente accionados por sensor infrarrojo de movimiento, de embutir en cielorraso, 
con las siguientes características: admitir una carga de 1000 W como mínimo, ángulo de 
detección de 360º y distancia de detección mínima 5 metros.  
Los extractores se conectarán a un ducto horizontal común de 110 mm de diámetro a colocar 
por encima del cielorraso con salida al exterior donde se colocará una rejilla con paletas anti 
retorno. 
 
21.14 - Aberturas 
En cada box de inodoro de los baños de alumnos, se colocará una puerta con marco y hoja de 
aluminio y placa de MDF con terminación melamínica en ambas caras de acuerdo con lo 
indicado en la planilla L69 AL13 
En cada box del baño de profesores, se colocarán las aberturas con marco y hoja de madera 
que se indican en la planilla L88 C15 y L89 C16 
En el acceso al baño de profesores, se colocará la puerta con marco y hoja de madera que se 
indica en la planilla L87 C14. Sobre el acceso a cada uno de los tres baños, se colocarán las 
ventanas de aluminio cuyas dimensiones y características se indican en las planillas L67 AL11 
y L68 AL12 
 
21.15 - Carpintería 
Se suministrarán las puertas con marco y hojas de madera que se detallan el plano L17 A14. 
Se reacondicionará la puerta con dos hojas ubicada entre el patio y el pasillo y la puerta del 
patio que comunica con el exterior, la cual se reparará y acondicionará dejándola en perfecto 
estado de funcionamiento. En ambas se realizarán las reparaciones y trabajos necesarios de 
acuerdo con lo indicado en el capítulo 9 de la presente M.C.P. En particular, en la puerta 
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exterior se colocará una falleba en la hoja izquierda (vista desde afuera), una cerradura de 
seguridad con pestillo en la hoja derecha y manijas de tamaño acorde al porte de la hoja. 
En el patio y en el pasillo, se retirará el revestimiento de lambriz y luego de realizado los 
trabajos en revoques se recolocará utilizando las tablillas y molduras sanas que se obtengan de 
los retiros. En el pasillo, el nivel del labriz será el mismo que el existente (+1,45 m) y en el 
patio, el nivel superior del lambriz deberá coincidir con el del antepecho de las ventanas a 
colocar en el laboratorio (+1,00 m). 
 
21.16 - Mesadas 
En cada uno de los baños se colocará la mesada de granito Gris Atlántico que se indica en las 
planillas L101 P6, L102 P7. Las mismas irán apoyadas y pegadas sobre losas de hormigón de 
6 cm de espesor. El nivel de la cara superior de las mesadas será + 0,83 m de NPT. 
 
21.17 - Espejo 
Frente a cada una de las mesadas se colocarán los espejos que se encuentran referenciados 
en planos y cuyas dimensiones y características se incidan en la planilla L29 V1. Se colocarán 
centrados en cada mesada con el borde inferior a 1, 00 m del piso en baño de alumnos y 0,90 
m del piso en baño de profesores. Los espejos se colocarán pegados con silicona neutra sobre 
la superficie de revestimiento cerámico previamente limpiado con alcohol, en la ubicación que 
se muestra en plano L17 A14. 
 
21.18 - Pintura 
El trabajo comprende la pintura sobre todas las superficies revocadas de muros de baños, patio y 
pasillo, cielorrasos de yeso, lambriz y aberturas.  
 
21.18.1 - Pinturas sobre revoques de muros y cielorrasos 
En todos los casos, se comenzará realizando una adecuada preparación de la superficie de 
acuerdo con los procedimientos indicados en el capítulo 14 de la presente M.C.P. Se aplicará 
una mano de sellador pigmentado y al menos dos manos de  pintura de terminación. 
Dentro de la batería de baños, los muros y cielorrasos se pintarán con al menos dos manos de 
pintura para cielorraso antihongos color blanco. 
En patio y pasillo que comunica con el hall, los muros se pintarán con pintura acrílica lavable 
para interior color con referencia a la carta de Inca Seda Damasco 20YY 67/084. En el patio se 
utilizará la misma pintura y color hasta la parte superior de los muros, en el pasillo que 
comunica con el hall, se pintará con pintura acrílica lavable para interior color Seda Damasco 
20YY 67/084 hasta una línea horizontal a 30 cm por debajo del techo, el resto de la superficie 
del muro y las superficies revocadas en torno a la claraboya, se pintarán con al menos dos 
manos de pintura para cielorraso antihongos color blanco. 
 
21.18.2 - Pinturas sobre carpintería 
Comprende la pintura sobre la puerta exterior del baño de profesores y las dos puertas de boxes 
de inodoros. Una vez realizada una adecuada preparación de la superficie de acuerdo con lo 
indicado en el capítulo 14.5 de la presente M.C.P., se aplicarán tres manos de esmalte sintético 
tipo Incalux o de calidad superior. Los marcos y hojas de las puertas del baño de profesores, se 
pintarán con tres manos de esmalte sintético color con referencia a la carta de Inca, Invierno 
Azul 70BG 28/169 
La puerta exterior del patio y el marco entre el patio y el pasillo, se pintarán con tres manos de 
esmalte sintético color con referencia a la carta de Inca Llanuras Africanas 25YY 54/123. 
La guarda de lambriz en muros, se lijará, limpiará y pintará con dos manos de barniz al agua 
terminación semibrillo tipo Inca, Milesi o de calidad superior.  
 
 
22. SECTOR G: LABORATORIO     
Se reformará y refaccionará el local del laboratorio existente. Las intervenciones quedan 
comprendidas dentro del área que actualmente ocupa el laboratorio, más muros y aberturas 
hacia el pasillo contiguo de acuerdo con lo indicado en el plano L18 A15.  
 
22.1 – Retiros y demoliciones 
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Se realizarán los retiros y demoliciones que se incidan en el plano L18 A15. 
Se comenzará desconectando y retirando la instalación eléctrica interna, incluyendo el equipo 
de calefacción, turbina, etc. Los componentes que sean potencialmente reutilizables, se 
retirarán con el cuidado necesario para conservarlos sanos y se guardarán para ser 
reinstalados. Se cortará el suministro de agua al sector y se retirarán las instalaciones 
sanitarias existentes de abastecimiento y desagüe. Solo se conservará el caño de desagüe 
bajo piso que desagota en la cámara de inspección dentro de los baños ya que a él se 
conectarán los nuevos desagües a realizar. 
Se demolerán las mesadas existentes y los tabiques que la sustentan. 
Se demolerán los pisos y contrapisos de todo el sector. En caso de que debajo del material 
sobre el que esta colocado del piso hubiese tierra, ésta se retirará hasta una profundidad de 20 
cm. Al realizar la tarea, se cuidará de preservar sano el caño de desagüe que conecta con la 
cámara de inspección ubicada en la batería de baños. 
Se retirarán las dos puertas que comunican con el patio interno con claraboya y la banderola 
ubicada en uno de los extremos del laboratorio. Las dos puertas que comunican con el hall, se 
indica su retiro y cegado de vano en los capítulos 16.1 y 16.2 de la presente M.C.P. 
Se retirará el perfil metálico colocado próximo al acceso  
En todos los muros perimetrales del laboratorio, desde nivel -0,30 hasta nivel +1,70 m de piso, 
se picarán y retirarán todos los revoques y revestimientos dejando el ladrillo al descubierto. 
Desde nivel +1,70 hasta nivel +3,60, se picará superficialmente el revoque y se realizará a 
nuevo. Desde nivel +3,60 hacia arriba, incluyendo la superficie de techos, se picarán y retirarán 
los revoques de terminación que no estén sanos y firmes para evitar futuros desprendimientos. 
 
22.2 - Cimentación   
Se replanteará y se realizará la zapata corrida para apoyo de la mesada, de acuerdo con lo 
indicado en el plano L26 E5. La misma se realizará sobre material granular compactado, de 
probada firmeza. La cara superior quedará a 13 cm por debajo del nivel de piso terminado para 
permitir el pasaje de cañerías por encima, dentro del contrapiso. El hormigón a utilizar, se 
indica en el capítulo 3.1 de la presente M.C.P. 
 
22.3 - Relleno  
Una vez completadas las demoliciones y el retiro de los materiales sobrantes, se rellenará con 
balasto fino compactado hasta nivel de cara inferior de contrapiso (0,13 m por debajo del NPT). 
Si el espesor del relleno necesario supera los 0,10 m podrá utilizarse como relleno capas de 
escombro molido (obtenido de las demoliciones), y balasto fino limpio, con una buena 
compactación entre capas.   
 
22.4 - Capa aisladora 
Los muros nuevos se comenzarán con cuatro hiladas de ladrillo de campo perfectamente 
niveladas, tomadas con mortero de arena y cemento en proporción 3 a 1 con hidrófugo, 
recubriendo con igual material mediante una capa envolvente las tres caras a partir del nivel -
0,30 m del piso terminado. 
 
22.5 - Muros 
Se construirán los muros que se indican en e plano L18 A15 para el cegado total o parcial de 
los vanos resultantes de las aberturas que se retiran (dos puertas y una banderola) y para 
apoyo de una de las losas de mesada. Los mismos serán de los tipos que se indican en el 
plano referido, de ladrillo de campo o de ticholo cerámico hueco, para el caso de muros 
existentes de espesores mayores a 15 cm donde se cierran vanos. En el extremo libre de la 
mesada de 1,80 x 0,60 m se construirá el murete tipo M1 que se indica en el plano L18 A15. 
Los muros nuevos se trabarán y anclarán a los existentes colocando varillas de 6 mm de 60 cm 
de largo, hilada por medio. Cuando los muros a construir formen parte de muros existentes, el 
espesor total del muro terminado será el mismo salvo que en plano se indique otro espesor. 
 
22.6 - Impermeabilización vertical 
En el interior del Laboratorio, todos los muros perimetrales se revocarán con mortero 
impermeable en una franja que irá desde los -0,30 m a los +1,70 m de N.P.T. El mismo 
tratamiento se realizará por la cara exterior de los muros nuevos (hacia el patio contiguo). El 
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material a utilizar y el procedimiento de trabajo se indica en el capítulo 4.5.2 de la presente 
M.C.P. 
En el sector de mesas, donde no se coloca revestimiento en los muros, una vez terminada la 
impermeabilización vertical se realizará un sistema de ventilación interna en los muros para 
mitigar la ascensión por capilaridad de la humedad de cimientos. Ver detalle en plano L18 A15. 
En todos los muros perimetrales a 20 cm del piso, se realizará una canaleta horizontal de 7 cm 
de alto por 7 cm de profundidad, cortando primeramente con pulidora y picando con cuidado de 
manera de que la sección resulte pareja y prolija. La canaleta se cubrirá con tiras de metal 
desplegado con de nylon pegado por detrás, colocadas a ras del revoque impermeable. A 20 
cm de los extremos de las canaletas y cada 1 metro aproximadamente, se dejarán 
separaciones de 8 cm entre las tiras de metal desplegado, para dejar ventilaciones de 8 x 7 cm. 
Frente a cada respiradero se amurará a ras del revoque de terminación, un marco de PVC para 
rejilla de 10x10. Las rejillas correspondientes, se fijarán al marco con tornillos.  
 
22.7 - Contrapiso 
Dentro del área del Laboratorio, el contrapiso se realizará a nuevo. En general, el mismo será 
de hormigón armado con malla electrosoldada 15x15x3 mm, de 8 cm de espesor. La 
terminación superior será plana y nivelada, a 5 cm por debajo del NPT para permitir la 
ejecución de una carpeta de alisado y la colocación del revestimiento de piso. 
Previo a la ejecución del contrapiso, deberá estar instalada y probada la instalación sanitaria y 
de gas bajo piso. Asimismo, en forma previa se colocarán todas las canalizaciones de la 
instalación eléctrica que van por debajo del piso.  
Se tomará como referencia el nivel de piso terminado existente en el pasillo frente a la puerta. 
El hormigón a utilizar en el contrapiso se preparará con pedregullín o polvo de cantera, arena 
terciada y cemento en proporción 5-2-1. 
 
22.8 - Revoques  
Los muros que rodean la mesada central de acero inoxidable, (muros laterales, muro posterior 
y dos caras de las mochetas hacia el sector de mesas), se terminarán con revestimiento 
cerámico hasta nivel +1,80 m, el resto de la superficie de todos los muros hasta nivel +3,60 se 
terminará con revoque a dos capas (gruesa y fina), previa impermeabilización vertical entre 
nivel -0,30 y +1,70 indicada anteriormente. Las superficies a revestir, se revocarán con mezcla 
gruesa perfectamente aplomada, y desde éste hacia arriba hasta nivel +3,60 m, la terminación 
de los muros será con revoque a dos capas (gruesa y fina) a plomo del revestimiento. Ver 
detalles de vistas en plano L12 A9. 
La cara exterior de los muros nuevos, se terminará con revoque a dos capas, gruesa y fina de 
textura similar al revoque circundante. En todos los casos, la unión de los revoques nuevos con 
los existentes, será en una línea recta que delimita el sector con revoque nuevo dentro de una 
forma regular (rectángulo o cuadrado) para las zonas intervenidas presenten un aspecto prolijo.  
 
22.9 - Pisos 
Dentro del área del Laboratorio, el piso se realizará a nuevo. Se comenzará realizando una 
carpeta de nivelación con mortero de arena y portland en proporción 3 a 1, perfectamente 
nivelada, sobre la cual se pegará el pavimento con adhesivo cementicio para revestimientos de 
porcellanato tipo Binda Porcelanato o de calidad superior. El nivel de la carpeta quedará 
determinado en función del espesor del revestimiento a colocar. 
Se colocarán baldosas de porcellanato de 60 x 60 o similar, en tono beige claro, sin manchas ni 
vetas, terminación semi mate. Previamente deberán presentarse muestras para su aprobación. 
El nivel de piso terminado, será exactamente el mismo que el existente en el pasillo frente a la 
puerta.  
 
22.10 - Zócalos 
En los sectores donde los muros no llevan revestimiento hasta el piso (sector de mesas y caras 
verticales de banquinas), se colocarán zócalos del mismo tipo que el revestimiento de piso 
realizados con cortes parejos de la misma cerámica. Serán de 10 cm de alto y no podrán 
sobresalir más de 1 cm del plomo del revoque del muro. Las juntas verticales mantendrán la 
misma alineación que las juntas del piso. 
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22.11 - Revestimientos 
Dentro del Laboratorio, se revestirán hasta nivel +1,80 los muros que rodean la mesada central 
de acero inoxidable: muros laterales, muro posterior y dos caras de las mochetas hacia el 
sector de mesas. Se incluye el revestimiento interior del placar bajo mesada de 0,60x1,80m. Se 
utilizará cerámica formato 30x60 de color blanco, terminación mate con bordes rectificados. 
Previamente deberán presentarse muestras del revestimiento a utilizar para su aprobación por 
parte del Supervisor de Obra. La colocación será en forma apaisada como se indica en las 
vistas del plano L12 A9. 
Como terminación superior, sobre la última hilada, se colocará un perfil tipo “U” de aluminio de 
15x15 mm con la cara cerrada hacia el frente y sobresaliendo 5 mm del plomo del 
revestimiento. Las juntas se rellenarán con material específico para juntas de color blanco. El 
resto de la superficie de los muros que no se reviste quedará terminada con revoque fino a 
plomo del revestimiento. 
 
22.12 - Cantoneras 
En las cuatro aristas verticales expuestas, se colocarán cantoneras de de aluminio tipo perfil 
flecha de 1,80 m de alto o de la altura del muro cuando ésta sea menor. La ubicación de las 
mismas esta referenciada como C AL en el plano L18 A15. 
 
22.13 - Cielorraso 
Dentro del Laboratorio, se colocará un cielorraso horizontal de yeso a 3,50 m de NPT. Los 
materiales y procedimientos de ejecución se indican en el capítulo 4.2.1 de la presente M.C.P. 
En el sector de mesas, se realizará un ducto de yeso de igual sección que el lucernario 
existente. En el extremo inferior del ducto, a nivel del cielorraso, se colocará una placa de 
policarbonato alveolar incoloro de 8 mm de espesor montado sobre un marco de aluminio. 
En el sector de mesas, las luminarias se colocarán embutidas en el cielorraso de acuerdo con 
lo indicado en el plano L39 IE8 
 
22.14 – Sanitaria 
 
22.14.1 - Desagües: 
Se realizará la instalación para desagüe correspondiente a las tres piletas de la mesada central 
y a la pileta del ayudante preparador, más los desagües de los equipos de aire acondicionado 
de Laboratorio y Oficinas contiguas, de acuerdo con lo indicado en el plano L30 IS4.  
Todos los tramos de cañería de desagüe por muros se realizarán embutidos excepto los tres 
tramos verticales junto a cada uno de los apoyos de la mesada central que serán aparentes. En 
cada pileta se colocará un sifón de PVC rígido tipo botella que permita limpiarlo fácilmente. Los 
sifones desaguarán en una caja sifonada abierta ubicada debajo de la mesada central. Dicha 
instalación se realizará en PVC de 40 mm de diámetro por 3 mm de espesor. La caja sifonada 
abierta, se conectará al caño de desagüe existente que culmina en la cámara de inspección 
ubicada dentro de los baños. Dicha conexión, se realizará utilizando piezas de adaptación 
apropiadas, en función del diámetro y tipo de material del caño de desagüe existente. 
 
22.14.2 - Ventilaciones:  
La boca de desagüe tapada que recibe los desagües de los equipos de aire acondicionado, se 
ventilará mediante la prolongación vertical de la cañería. El tramo de ventilación será de 50 mm 
de diámetro por lo que se empleará una cupla con reducción de 50 a 40 mm. El extremo 
superior sobrepasará 30 cm el nivel del pretil y tendrá un sombrerete de PVC. 
 
22.14.3 - Abastecimiento:  
Se realizará a nuevo la instalación de distribución de agua interna que abastece a los grifos de 
las cuatro piletas. La línea general será de 25 mm con reducción a 20 mm en las derivaciones 
hacia los grifos. La misma se conectará al ramal ubicado en el muro exterior del baño, cruzará 
el patio sobre nivel de marco de la puerta exterior e ingresará al laboratorio donde se colocará 
una llave de paso tipo K50 corta de Polimex o calidad superior (no se aceptarán llaves de PPTF 
esféricas). Ver esquema de instalación en plano L30 IS4. Toda la instalación se realizará 
embutida en muros y contrapiso. Los tramos por piso se colocarán dentro de vainas protectoras 
o completamente envueltos con papel grueso o cartón para evitar el contacto directo con 
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materiales rígidos. Para alimentación de los tres grifos de la mesada central, desde el piso 
subirá un caño junto a una de las bases hasta la cara inferior de la losa de hormigón donde se 
colocará un codo a 90º para alimentar una línea de PPTF de 20 mm fijada mediante grapas 
metálicas a la cara inferior de la losa de mesada de acuerdo con lo indicado en el plano L30 
IS4. En los puntos de conexión de las colillas de las griferías, se colocarán piezas (codos o Te) 
con inserto macho 20 x ½”. 
 
22.14.4 - Piletas 
Las dos mesadas de acero inoxidable tendrán incorporadas piletas de 44x36x20 cm de 
profundidad como se indica en la planilla L119 Ai17 y L120 Ai18.  
 
22.14.5 - Accesorios  
Sobre la mesada del ayudante preparador, se colocará un dispensador de papel toallas 
(sistema de palanca) de acrílico (no plástico).  
 
22.14.6 - Griferías 
A eje de cada pileta se colocará un grifo para agua fría con cierre cerámico y pico alto giratorio, 
terminación cromada. El contratista deberá suministrar, muestras de las griferías a instalar. 
Todas las griferías contarán con una garantía de 5 años por lo que deberá entregarse al 
Supervisor de Obra el documento de compra para eventuales reclamos. 
 
22.15 - Instalación de Gas 
Se realizará la instalación para gas GLP con la que se alimentarán las tomas de los mecheros 
a instalar junto a cada pileta de acuerdo con lo indicado en el plano L32 IG2. La acometida 
interior partirá desde un recipiente portátil de 13 Kg que se ubicará bajo la mesada del 
ayudante preparador. El contratista suministrará e instalará a tal efecto una garrafa de 13 Kg 
con su carga completa.  El recipiente contará con válvula y caño flexible para gas conectado 
mediante una cupla de ¾” con espiga a la instalación embutida, realizada con caños y 
accesorios de hierro galvanizado con pintura epoxi. Próximo al punto de conexión de la 
manguera, se instalará una llave de paso para gas la cual deberá quedar sobre el nivel de la 
mesada. A continuación la cañería derivará por pared para alimentar la toma del ayudante 
preparador, y por piso para alimentar las tres tomas de la mesada central. En la mesada 
central, una vez que el ramal sube desde el piso, la cañería se fijará a la cara inferior de la losa 
de la mesada (a lo largo de la misma y del lado opuesto a la cañería de agua). Junto a cada 
una de las tres piletas, quedará instalada una toma para mechero. En dicho punto, el tramo 
vertical que cruza la mesada continuará con una cupla H-H con reducción de ¾” a ½” a 
continuación de la cual se colocará una válvula para gas con rosca macho de ½” y espiga de 
3/8. El pase de la instalación de gas por la mesada, se terminará con un tapa junta plano de 
acero inoxidable. Para cada toma de gas, se suministrará un mechero Bunsen el cual irá 
conectado a la instalación fija mediante una manguera flexible de 40 cm con sus 
correspondientes abrazaderas de seguridad. 
 
22.16 - Instalación Eléctrica 
La instalación eléctrica correspondiente al Laboratorio se realizará a nuevo incluyendo el 
tablero secundario con los comandos del sector. La misma alimentará las puestas de 
iluminación y fuerza motriz que se indican en el plano L39 IE8. Todas las canalizaciones de la 
instalación eléctrica se realizarán embutidas en muros o sobre cielorrasos. La instalación 
suspendida sobre la mesada central y mesada de ayudante preparador se alimentará 
canalizada dentro de ductos de PVC sección 20x10 o 20x20 mm, fijados a la parte superior de 
los perfiles de manera de que no queden a la vista.  
Las luminarias a suministrar e instalar se encuentran referenciadas en dicho plano, las 
características de cada una se indican en las fichas técnica L43 IE11 y L51 IE19. 
Todas las cajas con un toma corriente schuko o dos toma corrientes modulares tres en línea, 
tendrán su interruptor bipolar.  
En el lugar que se indica en plano L39 IE8, se instalará un cartel señalizador de “Salida” 
luminiscente LED con batería autoalimentada tipo Atomlux o de calidad superior. 
 
22.16.1 - Aire acondicionado 
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En el Laboratorio, se instalará un equipo individual nuevo tipo splits con tecnología invertir. El 
suministro y la instalación correspondiente será de acuerdo con lo indicado en el capítulo 4 de 
la presente M.C.P. La unidad interior se ubicará en el sector de mesas, en el lugar que se 
indica en el plano L39 IE8 y la unidad exterior en la azotea, apoyada y afirmada sobre una 
loseta de hormigón junto con las unidades correspondientes al sector de oficinas 
El equipo tendrá una capacidad e refrigeración de 18.000 Btu/h. Los elementos de comando y 
protección quedarán instalados dentro del tablero del sector. 
 
22.16.2 - Extractor de aire 
Sobre la mesada del ayudante preparador, se suministrará e instalará una turbina para 
extracción de aire tipo Soler&Palau CK 60F o de calidad superior. La salida del aire hacia el 
exterior, será por medio de ductos de PVC rígido de 110 mm. Desde el equipo subirá 
verticalmente hasta sobrepasar el nivel del cielorraso y desde éste continuará con una 
pendiente ascendente de 1% hasta el punto de salida al exterior. La instalación deberá incluir 
todos los accesorios correspondientes (codos, persiana exterior con paletas anti retorno). 
 
22.17 - Aberturas 
Se retirarán las dos puertas del Laboratorio que comunican con el patio contiguo, y se 
adecuarán los vanos para colocar dos ventanas de aluminio cuyas características se detallan 
en las planillas L70 AL14. 
La banderola obsoleta existente en uno de los extremos del laboratorio se retirará y se cerrará 
el vano y se reconstruirá el revoque de terminación. 
 
22.18 – Carpintería 
La puerta de dos hojas del Laboratorio, se reparará y acondicionará dejándola en perfecto 
estado de funcionamiento para lo cual se realizarán las reparaciones y trabajos necesarios de 
acuerdo con lo indicado en el capítulo 9 de la presente M.C.P. El trabajo incluye marco, hojas y 
contramarcos.  
 
22.19 - Mesadas 
En lugares que se indican en el plano L18 A15, se colocarán las mesadas de acero inoxidable 
que se indican en las planillas L119 Ai17 y L120 Ai18.  Las mismas irán asentadas sobre las 
losas de hormigón de 6 cm de espesor que se indican en el plano L26 E5. El nivel de la cara 
superior de las mesadas será + 0,85 m de NPT.  
 
22.20 - Pintura 
El trabajo comprende todas las superficies de muros, cielorrasos de yeso, vigas, aberturas de 
madera y guardasillas.  
 
22.20.1 - Pinturas sobre revoques de muros 
Se pintarán todas las superficies revocadas interiores de los muros del laboratorio. 
Una vez realizada una adecuada preparación de la superficie, se aplicará una mano de sellador 
pigmentado. En todos los muros, con excepción del muro separativo con el hall principal, se 
aplicarán al menos dos manos de pintura para cielorrasos antihongos de color blanco. 
El muro separativo con el hall principal se pintará en toda su altura con pintura acrílica lavable 
para interior color con referencia a la carta de Inca Mar de Marineros 77BG 24/246. 
  
22.20.2 - Pinturas sobre cielorrasos de yeso 
Una vez completado el enmasillado y lijado de las superficies de yeso, sobre éstas incluyendo 
las molduras perimetrales, se aplicará una mano de sellador pigmentado y al menos dos manos 
de pintura para cielorraso antihongos color blanco.  
 
22.20.3 - Pinturas sobre carpintería 
El marco y las hojas de la puerta que comunica con el pasillo, y los guardasillas a colocar en el 
sector de mesas, una vez realizada una adecuada preparación de la superficie de acuerdo con 
lo indicado en el capítulo 14.5 de la presente M.C.P., se aplicarán tres manos de esmalte 
sintético tipo Incalux o de calidad superior, color con referencia a la carta de Inca, Llanuras 
Africanas 25YY 54/123. 
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23. SECTOR H: PATIO EXTERIOR, AULAS 4, 6, 7, 8, 9 y  10, DEPÓSITOS Y BAÑO  
En el patio exterior, batería de baños y en las cuatro aulas dispuestas a los lados del patio en 
dos niveles, se realizarán tareas de reparación, acondicionamiento y mantenimiento de la 
infraestructura existente, de acuerdo con lo indicado en el plano L20 A17.  
 
23.1 - Retiros 
Se retirarán todas las chapas y las cerchas de los aleros frente a aulas de planta alta. Se 
mantendrán los pilares de hormigón los que se nivelarán para colocación de una nueva 
cubierta liviana. 
En los baños, se retirarán las dos puertas de chapa las que se cambiarán por nuevas de 
aluminio de las mismas dimensiones. 
 
23.2 - Cubiertas 
23.2.1 - Cubiertas Livianas 
Se replanteará y regularizará el nivel superior de los pilares de hormigón sobre los que se 
colocará una viga metálica conformada por un perfil tubular sección 120x120 mm de 3 mm de 
espesor. Dicha viga se colocará perfectamente nivelada, a eje de los pilares de hormigón de 
acuerdo con lo indicado en detalles de plano L20 A17. Quedará sujeta a los extremos de los 
pilares mediante soldadura a los hierros salientes, los que se adecuarán y cortarán para dar 
una terminación prolija desde el exterior. El extremo libre se cerrará con una pieza de chapa 
soldada y el opuesto irá empotrado en el muro.  
Contra la pared y con una diferencia de nivel de 15 cm hacia arriba, se colocará un perfil 
tubular sección 100x50 mm de 2 mm de espesor el cual se sujetará al muro de fachada 
mediante tirafondos galvanizados de 10 mm x 4” colocados a 20 cm de los extremos y a no 
más de 60 cm de separación entre sí. El mismo quedará perfectamente nivelado.  
Las vigas metálicas se pintarán previo a su colocación y una vez colocadas, se retocará la 
pintura. 
Sobre ambas líneas de apoyo, se montará una cubierta liviana conformada por paneles 
autoportantes de chapa tipo econopanel prepintado de color gris oscuro, con aislación de 
poliuretano, espesor mayor o igual a 40 mm y chapa lisa prepintada en la cara inferior. El 
montaje incluye todos los elementos de terminación a saber: babeta superior y lateral contra el 
muro, frontalín a lo largo del borde inferior y babeta de cierre lateral en el extremo libre. Todas 
las piezas y accesorios serán de color gris oscuro. 
Los paneles se fijarán a los perfiles metálicos mediante tornillos autorroscantes de cabeza 
hexagonal con su correspondiente arandela de goma. 
 
23.2.2 – Pintura e impermeabilización de aleros de hormigón 
La cara superior de los dos aleros de hormigón frente a aulas de planta baja así como el techo 
de los baños incluyendo el pretil sobre el muro medianero, se limpiará mediante hidrolavado y 
de ser necesario se realizarán reparaciones en la superficie para corregir roturas o 
irregularidades. Por último, la cara superior y los cantos, se pintarán con tres manos de pintura 
para pisos color gris.  
 
23.3 - Revoques  
Se realizarán a nuevo los revoques exteriores rotos o en mal estado, asimismo se revocarán 
todas las piezas de hormigón (pilares, vigas) que presenten roturas u otras irregularidades en 
sus aristas y superficie.  
En particular, los revoques de pretiles sobre alero de hormigón a lo largo de la fachada 
posterior (22 m2), se realizarán a nuevo de acuerdo con lo indicado en el plano L5 A2. 
En el resto de las superficies revocadas correspondiente a muros de fachada, se repararán los 
revoques en mal estado, rotos, inconsistentes o desprendidos del muro. Se incluye la 
reparación de revoques por retiro de cerchas a nivel de planta alta. El trabajo se realizará 
según el procedimiento indicado en el capítulo 4.5.3 de la presente M.C.P. 
Los pilares de hormigón que presenten aristas rotas o irregularidades en la superficie, se 
revocarán reconstruyendo la regularidad de sus caras y aristas. Se comenzará removiendo el 
material en mal estado y la pintura mediante picado superficial o cepillado mecánico, se 
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aplicará un mejorador de adherencia tipo Sika Top Modul o de calidad superior y se revocará 
con mortero de arena terciada y portland en proporción 3 a 1. Para la preparación y aplicación 
del mejorador de adherencia, deberán seguirse las instrucciones del fabricante. 
 
23.4 - Pisos 
Se reparará el revestimiento del patio reponiendo las baldosas amarillas de 6 barras rotas o 
faltantes. Asimismo, en el interior de los baños, se repondrán las baldosas cerámicas rotas por 
iguales o similares. 
 
23.5 - Revestimiento 
Se revestirá la cara superior más 6 cm sobre los tres laterales del murete banco de ladrillo visto 
contiguo a los baños. Se utilizarán plaquetas de porcellanato texturado simil madera reciclada 
formato 15 x 90 cm o similar. En la cara superior del murete el revestimiento se colocará a junta 
desfasada y con 1 cm de pendiente hacia el frente. 
En los baños existentes, se cambiarán o repondrán los azulejos rotos o faltantes por iguales o 
similares, blancos de 15x15. Los cuatro soportes de losa para toalleros se retirarán y se 
recompondrá el revestimiento en el sector. 
 
23.6 - Instalación Sanitaria 
En los baños existentes, se ajustarán y/o repararán los dos grifos de los lavatorios 
En el baño de damas, se cambiará la cisterna existente por una nueva, exterior de PVC con 
mecanismo interior de bronce tipo Magya o de calidad superior. En la conexión de las colillas 
de las cisternas a la instalación embutida, se colocarán llaves de paso tipo mini. 
Se cambiarán los sifones de los lavatorios por sifones nuevos de PVC rígido tipo botella con 
tapa a rosca que permitan realizar fácilmente el mantenimiento. 
Se realizará una limpieza general de la instalación existente de acuerdo con lo indicado en el 
capítulo 5.1.2 de la presente M.C.P. 
Se realizará una limpieza general de todas las instalaciones de desagües pluviales incluyendo 
canaletas, columnas de bajada, cámaras, regueras, etc. en toda su extensión de acuerdo con 
lo indicado en el capítulo 5.3.1 de la presente M.C.P.. El trabajo incluye reposición de tapas 
rotas, colocación de tiradores en tapas existentes, etc. de modo que la instalación quede limpia 
y en correcto estado operativo. 
Se colocará una columna de bajada de 150 mm de diámetro para desagüe de pluviales del 
alero de hormigón existente en la parte superior, a lo largo de la fachada posterior. Partirá 
desde un codo en el extremo superior hasta la boca de desagüe abierta de 40x40 a construir al 
pie de la misma. La CB será de material plástico, resistente a los rayos UY (apto para 
intemperie) e irá sujeta a la estructura mediante grapas de planchuela galvanizada colocada 
cada 1,50 m como máximo.  
Al pie de la columna de bajada, en el lugar que se indica en el plano L20 A17, se construirá una 
boca de desagüe tapada de 40x40 conectada a la reguera existente. Tendrá piso de hormigón 
armado de 0.08 m de espesor y paredes de mampostería revocada, con terminación interior  
lisa y libre de rebarbas. A ras del piso existente se colocará un marco con una reja de hierro 
con muesca para permitir el pase de la columna de bajada hacia el interior de la BDA. El nivel 
de fondo de la boca de desagüe estará a 40 cm por debajo del nivel de fondo de la reguera. 
 
23.7 - Instalación Eléctrica 
Se retirarán los tres reflectores que alumbran el patio exterior y se sustituirán por dos nuevos, 
con tecnología LED de 30W, sujetos a la cara exterior del perfil metálico de 12x12 cm a nivel de 
planta alta. Los mismos se colocarán centrados entre pilares, sobre cada balcón frente a las 
puertas de las aulas de planta alta de acuerdo con lo indicado en el plano L41 IE9. Las 
características técnicas de los mismos se indican en la planillas L56 IE24 
Todos los soportes, riendas, cables y demás componentes de la instalación eléctrica que estén 
en desuso o sean obsoletos, se retirarán. 
El resto de las instalaciones eléctricas existentes tanto en el patio exterior como en las seis 
aulas y depósitos a los lados del mismo y baños, se reacondicionarán de acuerdo con los 
criterios indicados en el capítulo 7 de la presente M.C.P. En particular, se verificará que la 
sección de los conductores y los aterramientos de cada puesta cumplan con la normativa 
vigente. Todas las instalaciones aparentes deberán estar canalizadas en forma segura y prolija 
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como se indica en el capítulo 7.8 de la presente M.C.P. En el interior de locales, mediante 
ductos de PVC con tapa y en el exterior mediante ductos y accesorios de caño galvanizado 
liviano.  
En aleros de hormigón, frente a las aulas de planta baja, las puestas de iluminación se 
redistribuirán y se completarán colocando artefactos tipo tortugas cuyas características se 
indican en la planilla L55 IE23. En el interior de los baños, se colocarán los artefactos de luz 
tipo L13 que se encuentran referenciados en el plano L41 IE9 
Los elementos de comando y protección del sector se instalarán en los  tableros secundarios 
T5 y T6. 
Dentro de las aulas, se verificará que los artefactos de iluminación estén en perfectas 
condiciones, cuando no lo estén, se repararán o sustituirán por nuevos de las mismas 
características. 
En los seis equipos de aire acondicionado correspondientes las aulas del sector, se realizarán 
las tareas de acondicionamiento que se indican en el capítulo 7.16 de la presente M.C.P.  
 
23.8 - Aberturas 
En los baños del patio, se cambiarán las puertas de chapa por nuevas de aluminio de las 
mismas dimensiones. Las mismas se encuentran referenciadas en el plano L20 A17 y su 
características se detallen en la planilla L73 AL17 
 
23.9 - Pintura 
El trabajo comprende la pintura de muros interiores de las seis aulas del sector y dos depósitos, 
pintura exterior de todas las fachadas incluyendo pilares, volados, escaleras, rejas, barandas, 
pasamanos y todas las aberturas de madera. Asimismo, se incluye la limpieza mediante 
hidrolavado de todas las superficies pavimentadas, (veredas, rampas, escalones, patios).   
 
23.9.1 - Pinturas sobre muros 
En las aulas de planta baja y depósito, se limpiarán las superficies de ladrillo aplacado con 
dilución de hipoclorito aplicado con pinceleta. El resto de las superficies de los muros y el 
cielorraso, se pintará con pintura antihongos para cielorrasos color blanco. 
En el interior de las cuatro aulas de planta alta los muros se pintarán con pintura lavable, el 
color a utilizar en con referencia a la carta de Inca será Pilar 40YY 67/087. 
Sobre superficies de hormigón o revoque exterior, se utilizará pintura impermeabilizante 
elastomérico tipo Incafrent o de calidad superior. 
En todos los casos se realizará una adecuada preparación de las superficies a pintar de 
acuerdo con lo indicado en el capítulo 14 de la presente M.C.P. 
Los colores a utilizar en base a la carta de Inca serán:  
Los nueve pilares de planta baja y ocho pilares de planta alta más la viga bajo muro calado de 
ticholos, color Barro Facial 21YY 38/102 
Cantos de losas y vigas perimetrales de los dos balcones (frente a puertas de aulas de planta 
alta), sin incluir las caras de los pilares en las esquinas que continúan sin cambio de color, las 
tres caras de la viga bajo el borde de los dos aleros de hormigón frente a aulas de planta baja, 
y canto de losa más pretil (nuevo más tramos existentes) a lo largo del borde del alero de 
hormigón a nivel superior sobre escaleras, color Cuero Amarillento 30YY 60/104 
El resto de las superficies revocadas de fachadas incluyendo las mochetas de las aberturas y 
volúmenes salientes de escaleras, color Reflejo de Luz Solar 34YY 76/174. 
La cara inferior de losas de balones (horizontales) y aleros de hormigón inclinados (dos a nivel 
de planta baja y uno a nivel de planta alta) se pintarán con pintura para cielorraso antihongos 
de color blanco. 
En caso de dudas, se consultará al Supervisor de Obra sobre la ubicación de las líneas de 
cambio de color. 
Los tres paños de muro de ticholo cerámico hueco, se limpiarán mediante hidrolavado aplicado 
en ambas caras. 
 
23.9.2 - Pinturas sobre herrería 
Se pintarán las rejas, barandas de escaleras y vigas metálicas de aleros frente a aulas de 
planta alta. En todos los casos se realizará una adecuada preparación de las superficies 
metálicas de acuerdo con lo indicado en el capítulo 14.16 de la presente M.C.P., para 
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finalmente aplicar tres manos de esmalte sintético con convertidor de óxido. El color a utilizar, 
con referencia a la carta de Inca será  Gris Humo 90BG 30/073 
 
23.9.3 - Pinturas sobre carpintería 
Las puertas de madera a nivel de planta baja, una vez realizada una adecuada preparación de 
la superficie de acuerdo con lo indicado en el capítulo 14.15 de la presente M.C.P., se pintarán 
con tres manos de esmalte sintético tipo Incalux o de calidad superior, color con referencia a la 
carta de Inca, Gris Cobayo 10BB 39/100 
 
23.10 - Varios 
Se suministrarán y colocarán en los lugares que se indican en el plano L20 A17 dos bancos de 
plaza de 1,50 m de largo aproximadamente, sin apoya brazos. Tendrán patas de fundición de 
hierro y maderas de curupay abulonadas a las patas y a una planchuela intermedia de refuerzo 
con bulones galvanizados.  
Las patas se pintarán con esmalte sintético con convertidor de óxido color negro grafito efecto 
forja y las maderas con cinco manos de protector impregnante incoloro. 
Asimismo, para los lugares que se indican en el plano L20 A17 se  suministrarán dos 
recipientes para residuos cuyas dimensiones y características se detallan en la planilla L92 H1 
 
 
24. SECTOR I: TALLERES 
En los cuatro talleres y áreas de circulación contigua, se realizarán tareas de reparación y 
mantenimiento correctivo de acuerdo con lo indicado en el plano L21 A18.  
 
24.1 - Retiros 
En el actual taller de carpintería, se retirarán las cerchas y estructuras de hierro obsoletas 
ubicadas frente al pañol dentro del actual taller de carpintería. Asimismo se retirarán todos los 
elementos obsoletos sujetos al techo o a los muros. Se retirará la puerta con cuatro hojas entre 
el actual taller de Mecánica y taller de Eléctrica y el portón de chapa en el acceso desde calle 
Leopoldo Fuica. 
En el exterior, se retirará el cobertizo de chapas y cerchas sobre los tres primeros 
compartimentos próximos al portón. 
La Empresa Contratista deberá prestar ayuda para el retiro y reubicación de equipamientos, 
herramientas, mobiliarios de un local de taller a otro, para liberar los espacios requeridos para 
trabajar. 
 
24.2 - Techos livianos 
En el exterior, se colocará un techo liviano en tres compartimentos entre contrafuertes de 
hormigón, de acuerdo con lo indicado en el plano L21 A18. El mismo estará conformado por 
perfiles tipo C de acero galvanizado colocados para apoyo superior e inferior y chapas obtenidas 
del retiro del alero existente frente a aulas de planta alta. El perfil superior, se colocará por tramos 
entre contrafuertes y el perfil a nivel inferior (+1,90 m de vereda), se colocará de forma continua 
sujeto con tirafondos a la cara de canto de los contrafuertes. Las chapas se fijarán a los perfiles 
mediante tornillos autorroscantes con sus correspondientes arandelas de goma. 
 
24.3 - Cielorrasos 
En los talleres de Eléctrica y Carpintería se colocará aislación térmica de espuma de poliuretano 
aplicado sobre la cara inferior de las chapas del techo y un cielorraso horizontal de PVC. El trabajo 
se realizará de acuerdo con lo indicado en el capítulo 4.2.3 de la presente M.C.P. 
 
24.4 - Muros 
Entre el taller de Eléctrica y Carpintería, así como en el pasaje entre el taller de Tecnología y el 
taller de Carpintería, se construirán muros tipo M4 realizados son sistema constructivo 
Steelframing de acuerdo con lo indicado en el capítulo 4.3 de la presente M.C.P. 
 
24.5 - Revoques 
Comprende la reparación de todos los revoques interiores en mal estado, así como roturas o 
imperfecciones puntuales. Las principales reparaciones se requieren en el actual taller de 
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Tecnología. Todos los trabajos de reparación o reconstrucción de revoques interiores, se 
realizarán, se realizarán de acuerdo con lo indicado en el capítulo 4.5.4 de la presente M.C.P. y 
previa delimitación de los sectores a intervenir dentro de una forma regular (cuadrado o 
rectángulo), limitada en lo posible por alguna arista del muro, mocheta de abertura, moldura, 
línea de nivel de marcos, etc. para que los sectores reparados presenten un aspecto prolijo.  
 
24.6 - Pisos 
Dentro de los cuatro talleres, se repararán las roturas o imperfecciones del piso ya sean existentes 
o resultantes del retiro de maquinarias o equipamientos. En los pisos de hormigón, se picarán las 
zonas rotas hasta llegar a un material sano, firme y limpio y se realizarán bacheos con mortero de 
arena y portland en proporción 3 a 1 previa aplicación de mejorador de adherencia tipo Sikatop 
Modulo o de calidad superior. En piso revestido con baldosas amarillas de 20 x 20, se repondrán 
las baldosas rotas o faltantes.  
 
24.7 - Instalación Sanitaria 
La instalación provisoria de acometida de agua de OSE realizada con un caño plástico se retirará y 
sustituirá por una cañería de hierro galvanizado de ¾” que partirá desde la llave de paso junto al 
medidor hasta el punto de acometida al edificio (en muro exterior del aula 4), tramo de aprox. 41 
metros lineales. La cañería irá sujeta mediante grapas galvanizadas a los contrafuertes y contará 
con todas las piezas y accesorios para una correcta ejecución y trazado prolijo. Todas las partes 
vistas de la instalación se pinarán de color azul. 
 
24.8 - Instalación Eléctrica 
La instalación eléctrica correspondiente a los cuatro talleres y espacios exteriores que lo 
rodean se realizará a nuevo incluyendo el tablero centralizador y tableros secundarios. La 
instalación existente se retirará completamente incluyendo el equipo de aire acondicionado que 
actualmente esta ubicado en el taller de mecánica. 
La nueva instalación alimentará las puestas de iluminación y fuerza motriz que se indican en el 
plano L42 IE10 que comprende las áreas interiores de los cuatro talleres y los espacios 
exteriores inmediatos. Debe considerarse la posibilidad de que tanto los retiros de la instalación 
existente como la ejecución de la nueva, se realicen por etapas en función de la disponibilidad 
de los talleres, lo cual oportunamente se coordinará con la Dirección del la escuela.  
En cada taller, a 3,40 m de alto se colocará una canalización perimetral sujeta a los muros 
mediante ménsulas, realizada con bandejas metálicas galvanizadas de 50 x 100 de manera de 
facilitar la alimentación a equipos y toma corrientes desde cualquier punto. Si esa medida fuera 
insuficiente, se sustituirá por una bandeja de mayor dimensión. Desde ésta hacia abajo, todas 
las canalizaciones se realizarán en forma aparente utilizando caños y accesorios de hierro 
galvanizado liviano tipo DAISA o de calidad superior de 25 mm de diámetro. En los casos que 
correspondan, para conexión de equipos, se utilizarán cañerías metálicas flexibles estancas 
IP66, para uso exterior. 
La ubicación de las puestas que se indica en el plano L42 IE10 es aproximada, pudiendo 
modificarse en función de la disposición definitiva de los equipos y herramientas. El corrimiento 
de puestas dentro de un mismo local no generará aumento de costo  alguno, a menos que 
signifique deshacer trabajo  ya realizado, y siempre y cuando su instalación haya sido 
previamente coordinada con la Supervisión de Obras. Toda duda o indefinición respecto a 
recorrido de canalizaciones o ubicación de elementos deberá ser consultada con la Supervisión 
de Obra. 
 
24.8.1 - Tableros 
Cada taller contará con un tablero secundario desde donde se comandaran los distintos 
circuitos (tomacorrientes, luces y líneas de alimentación a las maquinas). La ubicación de los 
mismos se indica en el plano L42 IE10. Cada tablero contara con un interruptor termo 
magnético de corte general, un disyuntor diferencial tetrapolar, un disyuntor diferencial 
monofásico y la cantidad necesaria de interruptores trifásicos y monofásicos para la protección 
de circuitos de fuerza motriz y alumbrado. En el taller de tecnología, como excepción, se 
instalará además del tablero secundario de ese taller, un tablero centralizador donde llegara la 
línea principal. Estará equipado con un interruptor monoblock tetrapolar de 100A, un disyuntor 
diferencial tetrapolar e interruptores térmicos trifásicos correspondientes a los tableros 
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secundarios de cada taller. No obstante, todos los tableros tendrán las características técnicas 
que se indican en el capítulo 7.5 de la presente M.C.P. 
 
24.8.3 - Tomacorrientes 
En los lugares que se indican, para cada máquina se instalará un toma corriente de tipo 
industrial con un interruptor térmico de amperaje adecuado. 
Todos los tomacorrientes monofásicos tendrán llave bipolar 
Todo tomacorriente, maquina, artefacto eléctrico y cualquier componente de la instalación 
eléctrica que cuente con partes metálicas deberá tener descarga a tierra. 
 
24.8.3 - Iluminación 
La nueva instalación alimentará 18 artefactos con dos tubos LED tipo L9 y tres artefactos 
exteriores. En los cuatro talleres, la iluminación se realizará mediante luminaria estancas con 
dos tubos LED cada una tipo L9. Ésta y las demás luminarias del sector, se encuentran 
referenciadas en el plano L42 IE10, las características de cada una se indican en las fichas 
técnicas L51 IE19,  L55 IE23 y L56 IE24 
Las luminarias de talleres, se comandarán desde el tablero de cada taller, en forma 
independiente en líneas de a dos luminarias. Las luminarias exteriores se comandarán 
mediante una fotocélula, cuya ubicación se indica en el plano L42 IE10.  Asociado a la  
fotocélula se colocará una llave que permita el encendido manual con fines de mantenimiento. 
Sobre cada portón, se colocará cartel señalizador de “Salida” luminiscente LED con batería 
autoalimentada tipo Atomlux o de calidad superior. 
 
 24.8.4 - Puesta a tierra 
Próximo al tablero centralizador, se realizará una nueva puesta a tierra para lo cual se tendrán 
en cuenta los requerimientos que se indican en el capítulo 7.7 de la presente M.C.P. Todos los 
conductores de tierra del sector, se conectarán al tablero centralizador. 
 
24.9 - Aluminio 
Se revisarán y acondicionarán las seis ventanas de aluminio correspondiente a los cuatro 
talleres. Se realizarán las reparaciones y ajustes necesarios para dejarlas en perfecto estado 
de funcionamiento y cierre. 
 
24.10 - Herrería 
Se revisarán y repararán las tres puertas metálicas de dos hojas y el portón del actual taller de 
carpintería. Se realizarán los arreglos necesarios para evitar roces, etc., los herrajes (cerraduras, 
manijas, pasadores), rotos o faltantes se repararán o cambiarán por nuevos de modo que dichas 
aberturas queden en perfecto estado de funcionamiento. 
 
24.11 - Pintura 
Comprende la pintura de todos los paramentos interiores de los cuatro talleres, pintura de 
cielorrasos de lambriz, pintura exterior de las dos fachadas, pintura de todas las aberturas de 
chapas y limpieza de muro medianero y contrafuertes. 
Para cada elemento o tipo de superficie a pintar, se realizará una adecuada preparación de la 
superficie de acuerdo con lo indicado en el capítulo 14 de la presente M.C.P. Asimismo, en dicho 
capítulo están especificados los tipos de pintura a utilizar sobre cada superficie. 
 
24.11.1 Pintura sobre muros  
Las dos fachadas de los talleres terminadas con revoque rústico, se pintarán en forma completa. 
Asimismo se pintarán las superficies revocadas de ambas caras del muro sobre calle Leopoldo 
Fuica (a los lados del portón) y el sector de muro contiguo al parrillero.  Previamente se retirarán 
todos los elementos obsoletos adosados a las mismas y se realizarán reparaciones puntuales del 
revoque para corregir roturas y demás imperfecciones. El color a utilizar en base a la carta de Inca 
será Reflejo de Luz Solar 34YY 76/174. 
En el interior de los cuatro talleres, se pintarán todos los paramentos. En la parte inferior de los 
muros, se pintará una guarda de 1,20 m de ancho sobre nivel de piso con tres manos de esmalte 
sintético. El resto de la superficie de los muros hasta el cielorraso se pintará con tres manos de 
pintura para cielorraso antihongos color blanco. 
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Los colores a utilizar en la guarda inferior de 1,20 m serán los siguientes en base a la carta de 
Inca: taller de Eléctrica: Piel Auténtica 82YR 55/140, taller de Tecnología: Marea Suave 90GY 
63/047, taller de Carpintería: Licor de Whisky 30YY 63/231 y taller de Mecánica: Fascinación 70BB 
49/082.  
La superficie de hormigón del muro medianero y los contrafuertes se limpiarán en forma completa 
mediante hidrolavado. 
  
24.11.3 Pintura sobre cielorrasos de lambriz 
Los cielorrasos de lambriz existentes en los actuales talleres de Eléctrica y Tecnología, se lijarán, 
limpiarán y pintarán con dos manos de protector impregnante para madera tipo Lusol o de calidad 
superior de tono natural. 
 
24.11.4 Pintura sobre herrería 
Las tres puertas de dos hojas, el portón del taller de Mecánica y el nuevo portón tipo H8 sobre 
calle Leopoldo Fuica, se pintarán con tres manos de esmalte sintético con convertidor de óxido. 
Previamente deberá realizarse una adecuada preparación de las superficies a pintar de acuerdo 
con lo indicado en el capítulo 14.6 de la presente M.C.P. 
El color a utilizar con referencia a la carta de Inca será Barro Facial 21YY 38/102 
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