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Area Gestion y Contralor de Obras- Version 2018

TIPO DE INTERVENCION: OBRA NUEVA Y REFORMA % incidencia s/precio total

AREAS CUBIERTAS EXTERIORES ( galerias) Area construida 0m2 % incidencia s/precio total
ESPACIOS EXTERIORES Area de intervencion % incidencia s/ precio total
RUBRO VARIOS % incidencia s/ precio total
% UNITARIO % SUBRUBRO % RUBRO
DESCRIPCION. OBRA ESCUELA AGRARIA UNIDAD CANTIDAD SOBRE TOTAL SOBRE TOTAL SOBRE TOTAL
1.00 IMPLANTACION EN OBRA 9.2094%
1.1 PREPARACION DEL TERRENO
1,1,8 Fletes de implantacién global 1.00 0.43440% 0.43440%
1,1,9 Cartel de obra dimensiones 1.85x0.75 unidad 1.00 0.21720% 0.21720%
1. CONSTRUCCIONES PROVISORIAS
1.2.1 |Vallado ml 120.00 0.02606% 3.12771%
1.2.2 [Andamios global 1.00 0.72401% 0.72401%
1.2.4 [Contenedor oficina global 1.00 0.72401% 0.72401%
1.2.5 Contenedor bafos, duchas y vestuarios global 1.00 1.08601% 1.08601%
1.2.6 [Contenedor comedor global 1.00 0.72401% 0.72401%
1.3 INSTALACIONES PROVISORIAS
1.3.1  |Servicio provisorio de UTE global 1.00 0.86881% 0.86881%
1.3.2 [Servicio provisorio de OSE global 1.00 0.43440% 0.43440%
1,3,3 |Consumo de UTE global 1.00 0.65161% 0.65161%
1,3,4 Consumo de OSE global 1.00 0.21720% 0.21720%
2.00 MOVIMIENTO DE TIERRA 1.1512%
2,1,3 Excavacion bases para recimentacion. m3 9.00 0.02172% 0.19548%
21,8 [Excavacion para contrapisos. Retiro de material en zona de contrapisos a rehacer, en interior y exterior m3 44.00 0.02172% 0.95569%
3.00 RELLENOS Y APORTES 1.7811%
3.1 Relleno granular bajo contrapisos interiores. 20 cm de relleno granular m3 15.94 0.04344% 0.69244%
3.2 Relleno granular bajo contrapisos exteriores en veredas m3 25.06 0.04344% 1.08862%
4.00 DEMOLICIONES 5.6882%
4.1 Demolicién de muros de ladrillos/ticholos m3 3.63 0.04199% 0.15242%
4.13 Picado de contrapisos y pavimentos interiores m2 128.50 0.00579% 0.74428%
4.14 Picado de contrapisos y pavimentos exteriores m2 125.30 0.00579% 0.72574%
4.17 Picado de revoques interiores. 10% del area total considerada 100% de la totalidad del SS. Sector A m2 139.88 0.00434% 0.60766%
418 Picado de revoques exteriores 10% del area total considerada. Sector A m2 37.66 0.00434% 0.16361%
4.21 Retiro de aberturas
4.21.1 [Retiro de aberturas sector A unidad 22.00 0.04344% 0.95569%
4.21.2 [Retiro de aberturas sector B Internado masculino unidad 12.00 0.04344% 0.52128%
4.22 Retiro de artefactos sanitarios unidad 2.00 0.00434% 0.00869%
4.23 Retiro de cielorrasos livianos m2 3.80 0.00290% 0.01100%
4.26 Retiro de escombros m3 31.30 0.00290% 0.09065%
4.27 Retiro de instalacion eléctrica global 1.00 0.72401% 0.72401%
4.28 Retiro de canaldn. Sector B internado masculino ml 53.50 0.00145% 0.07747%
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4.29 Retiro y recolocacion de cielorrasos por trabajos de eléctrica e instalacion de alarmas g 1.00 0.72401% 0.72401%
4.30 Picado de cajas para dinteles en Aula N°1 m3 0.42 0.43440% 0.18172%
5.00 ESTRUCTURAS 0.0876%
5.1 INTERVENCION EN ESTRUCTURA EXISTENTE
51,3 Recimentacion con hormigon m3 0.76 0.11584% 0.08758%
6.00 CERRAMIENTOS VERTICALES (Incluye aislacion termica) 0.5714%
Obra humeda
6.1 Ladrillo de campo. Muro tipo M1y M1a m2 7.69 0.02317% 0.17822%
6.6 Ladrillo de campo con camara tipo M2. Espesor total 30 cm m2 2.16 0.04634% 0.10023%
Carreras, dinteles y antepechos
6.23 Dintel de hormigén armado en bafio y acceso a bafio, y sector a reparar en Aula N°1 m3 0.44 0.52128% 0.22926%
6.26 Antepechos de hormigdn armado en bafio m3 0.04 0.52128% 0.02168%
6.27 Acufiado con arena y pértland de dinteles en Aula N°1 ml 8.30 0.00507% 0.04206%
7.00 AISLACIONES HUMIDICAS 0.6191%
7,1,2 |Revoque hidrofugo en lateral y parte superior de pimeras hiladas en muros. Muro sector bafio m2 0.69 0.00796% 0.00550%
7.1,3 |Revoque hidréfugo en muros exteriores, incluyendo aletas y pretiles. Area exterior considerada a rehacer 10% del area del edificio A m2 40.70 0.00796% 0.32414%
7,1,4 |Revoque hidroéfugo en jambas, dinteles y mochetas exteriores. Sector de ventanas a cambiar m2 36.34 0.00796% 0.28945%
8.00 CONTRAPISOS 6.2098%
Sobre terreno
8.2 Contrapiso hormigén de balasto en bafio y sector acceso a bafio m3 1.37 0.07240% 0.09883%
8.4 Contrapiso hormigén armado C150 (Secc. 7- MCG MTOP).
8.4.1 Interior. Espesor 6 cm, subsuelo y comedor Sector A. Espesor 6 cm m3 6.81 0.15204% 1.03595%
8.4.2 |Exterior. Contrapiso armado en escalinatas y vereda posterior espesor 10 cm. Incluye escalones y reborde perimetral m3 14.37 0.15204% 2.18548%
8.5 Canaleta de hormigén armado en sub suelo m3 0.17 0.41268% 0.07123%
8.6 Base de contrapiso en Sub suelo. Ticholo 8x25x25 m2 34.00 0.01014% 0.34463%
8.7 Alisado de arena y portland sobre contrapiso interior, para recibir pavimento monolitico m2 127.21 0.00869% 1.10521%
8.8 Alisado de arena y pdrtland sobre contrapiso exterior en pasiva, para recibir pavimento calcareo m2 134.84 0.00869% 1.17152%
8.9 Sellado de junta entre contrapiso vereda sector A y edificio. ml 42.50 0.00463% 0.19693%
9.00 REVESTIMIENTOS 13.4724%
9.1 PARAMENTOS VERTICALES
9.1.1 REVESTIMIENTOS INTERIORES
9,1,1,2 [Revoque interior comun 2 capas. Sector A. Revoques en muros nuevos y revoques a reponer m2 146.30 0.01086% 1.58881%
9,1,1,4 [Revoque interior fretazado bajo revestimientos m2 19.69 0.00796% 0.15683%
9,1,1,10 |Revestimiento ceramicos de 20x30 m2 19.69 0.01593% 0.31366%
9.1.1.20 |Guarda sobre revestimiento ceramica de 10x10 ml 10.94 0.01738% 0.19010%
9.1.1.21 [Colocacién de llaves y malla para reparacion de fisuras en Aula N°1 gl 1.00 0.07240% 0.07240%
9.1.2 REVESTIMIENTOS EXTERIORES
9,1,2,1 |Reparacion de revoques exteriores y revoque nuevo sector bafio. Area considerada a reparar 10% del sector A. Revoque hidréfugo, grueso y fino m2 40.70 0.01376% 0.55988%
9,1,2,7 |Reparacion de revoque exterior en jambas, dinteles y mochetas de aberturas a cambiar m2 36.34 0.01376% 0.49995%
9.1.2.11 |Revestimientos de antepechos m2 0.85 0.03330% 0.02831%
9.1.3 ([VARIOS
9,1,3,2 |Buia de aluminio U ml 10.94 0.00434% 0.04752%
9,1,3,3 [Cantoneras de chapa galvanizada en aristas cantos vivos. Sector acceso 03 ml 4.00 0.01014% 0.04054%
9.2 CIELORRASOS
9,29 Placa de yeso en acceso 03 y bafio 04, sector A. Placa de yeso RH, con lamina de polietileno de 200 micras m2 15.00 0.02027% 0.30408%
9.3 PAVIMENTOS
9.3.1 Pavimentos Interiores
9,3,1,2 [Baldosa monolitica 40x40 m2 127.34 0.05068% 6.45365%
9,3,1,14 |Zd6calo monolitico altura 7 cm ml 72.92 0.00579% 0.42236%
9.3.1.16 |Reparacion de piso en escalera de aula informatica, y pavimento ceramico en sector partido gl 1.00 0.07240% 0.07240%
9.3.2 ([Pavimentos Exteriores
9,3,2,13 |Hormigdn terminacién fretazado en vereda posterior edificio sector A m2 10.80 0.00796% 0.08601%
9.3.2.16 Baldosa calcarea 20x20 en pasiva edificio sector A m2 134.84 0.01955% 2.63592%
11.00 CARPINTERIA 0.6617%
11.1 |Tipo C1 Puerta de bario accesible. 1.10x2.50 (incluye suministro e instalacion) unidad 1.00 0.50680% 0.50680%
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11.13

Reparacion de aberturas existentes

11.13.1 [C2. Colocacion de z6calo de aluminio y goma, sellado de abertura unidad 5.00 0.01593% 0.07964%
11.13.1 [C3 Colocacién de z6calo de aluminio y goma, sellado de abertura unidad 4.00 0.01882% 0.07530%
12.00 ALUMINIO 7.6745%
12.1 Tipo Al 1- Ventana 2.1 x 1.45. Pafios fijos, Corrediza y tabaquera unidad 9.00 0.32580% 2.93223%
12.2 Tipo Al 2- Ventana 2.2 x 1.45. Pafios fijos, Corrediza y tabaquera unidad 3.00 0.33304% 0.99913%
12.3 Tipo Al 3- Ventana 2.1x 0.45. Ventana tabaquera unidad 4.00 0.13756% 0.55025%
12.4 Tipo Al 4- Ventana 2.12x 0.35. Ventana tabaquera unidad 1.00 0.10860% 0.10860%
12.5 Tipo Al 5- Ventana1.40x1.45. Ventana Corrediza unidad 1.00 0.21720% 0.21720%
12.6  |Tipo Al15 - Ventana1.64x1.05. unidad 12.00 0.23892% 2.86707%
13.00 HERRERIA 5.8645%
13.1 |Tipo H1 Puerta de doble hoja 1.60x2.50 sin marco (incluye suministro e instalacion) unidad 9.00 0.65161% 5.86446%
14.00 ACERO INOXIDABLE 1.3293%
141 Barra fija bafio accesible tipo L (incluye suministro e instalacion) unidad 1.00 0.20272% 0.20272%
14.2 Barra movil rebatible bafio accesible (incluye suministro e instalacion) unidad 1.00 0.26788% 0.26788%
14.6 Tipo Ai1- Mesada 1.18x0.60 sector bafio especial (incluye suministro e instalacion) unidad 1.00 0.50680% 0.50680%
14.10 |Protectores dobles de puerta en bafio accesible y puerta H1 ml 2.55 0.08688% 0.22155%
14.14  Manotdn puertas unidad 1.00 0.13032% 0.13032%
15.00 VIDRIOS-ESPEJOS 0.0362%
15.5 |Tipo V1 - Espejo bafio especial (incluye suministro y colocacion) unidad 1.00 0.03620% 0.03620%
17.00 PINTURA 8.9598%
171 PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA, HORMIGON Y YESO
Mamposteria interior
17,1,1 |Imprimacién sobre revoque en muros nuevos de bafio y acceso, y revoques reparados m2 146.30 0.00217% 0.31776%
17,1,4 |Enduido sobre cielorraso de yeso en sector A. Local 03 y 04 m2 15.00 0.00507% 0.07602%
17,1,5 |Pintura al agua sobre paredes m2 595.29 0.00507% 3.01697%
17,1,10 [Pintura al agua para cielorrasos m2 146.55 0.00405% 0.59417%
Mamposteria exterior
17,1,12 |Imprimacion sobre revoques exteriores nuevos m2 77.04 0.00290% 0.22312%
17,1,18 [Pintura latex al agua antialgas m2 376.62 0.00869% 3.27211%
17.1.20 [Pintura en jambas dinteles y antepechos de ventanas a reponer m2 36.34 0.00869% 0.31576%
17.2 PINTURA SOBRE MADERA
17,2,1 |Fondo universal al agua en marco de puerta C01 global 1.00 0.01448% 0.01448%
17,2,4 |Lijado y protector para madera en ventanas C02 y C03 global 1.00 0.36200% 0.36200%
17,2,7 |Esmalte en marco de puerta C0O1 global 1.00 0.04344% 0.04344%
17.3 PINTURA SOBRE METALES
17,3,1 |Fondo antiéxido epoxi global 1.00 0.26064% 0.26064%
17,3,5 |Esmalte sintético base aguarras mineral global 1.00 0.46336% 0.46336%
18.00 INSTALACION SANITARIA 4.5279%
18.1 RED DE DESAGUES
18,1,2 [Cl 60x60 unidad 1.00 0.15928% 0.15928%
18,1,15 |[Columna de bajadas de pluviales en HF en sector B global 1.00 0.50680% 0.50680%
18,1,20 [Red de impulsién de agua en cocina. Bomba segin memoria global 1.00 0.21720% 0.21720%
18.1.23 [Desagle y abastecimiento en bafio accesible y pileta de kitchenette. Sector A global 1.00 1.30321% 1.30321%
18.1.24 [Camara para alojar bombas unidad 1.00 0.18824% 0.18824%
18.1.25 [Colocacién de artefactos global 1.00 0.14480% 0.14480%
18.1.26 [Suministro y colocacion de canalones en sector B global 1.00 0.86881% 0.86881%
18.3 |APARATOS SANITARIOS,GRIFERIAS Y ACCESORIOS
18,3,2 |Indoro bafio accesible con cisterna y tapa unidad 1.00 0.18100% 0.18100%
18,3,7 [Lavatorio bafio accesible unidad 1.00 0.28236% 0.28236%
18,3,8 |Ducha higienica bafio accesible unidad 1.00 0.03620% 0.03620%
18,3,9 |Griferia en pileta de acceso a bafio unidad 1.00 0.02896% 0.02896%
18,3,10 |Griferia bafio accesible unidad 1.00 0.12598% 0.12598%
18,3,11 |Dispensador de papel toalla en rollo para manos unidad 1.00 0.02896% 0.02896%
18,3,12 |Dispensador de jabon unidad 1.00 0.01448% 0.01448%
18,3,14 |Percha unidad 1.00 0.00724% 0.00724%
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18.4 EQUIPOS
18,4,1 |Equipo bombeo doble equipo de bombas sumergibles monofésica potencia HP 0,33 o 0,25Kw, H méxima 7,5, Caudal 150Is/m, en subsuelo unidad 2.00 0.21720% 0.43440%
20.00 INSTALACION DE SISTEMA PROTECCION CONTRA INCENDIO 14.3426%
20.4 Extintor tipo polvo quimico ABC de 4 kg unidad 10.00 0.02896% 0.28960%
20.5 Extintor tipo CO2 3.5Kg unidad 2.00 0.06516% 0.13032%
20.8 Carteleria de sefializacién con inidicacién de Salida luminoso global 1.00 0.57921% 0.57921%
20.9 Central de alarma y teclados unidad 1.00 2.17202% 2.17202%
201 Detector de Incendio
20.1.1 |Bajo cielorraso unidad 33.00 0.05068% 1.67246%
20.1.2 |Sobre cielorraso unidad 14.00 0.05068% 0.70953%
20.1.3 |De temperatura unidad 2.00 0.05068% 0.10136%
20.2 Sirena unidad 3.00 0.05792% 0.17376%
20.3 Jaladora unidad 4.00 0.02896% 0.11584%
20.5 Conexion, tendido y enhebrado deteccion. global 1.00 4.34404% 4.34404%
20.6 Canferias exteriores metalicas global 1.00 4.05444% 4.05444%
21.00 INSTALACION ELECTRICA 7.0764%
21.4 Enhebrado general global 1.00 0.57921% 0.57921%
21.50 |Sistema de descarga a tierra global 1.00 0.04344% 0.04344%
21.7 Camaras 40x40 unidad 1.00 0.05792% 0.05792%
2112 |Canalizaciones aparentes global 1.00 1.15841% 1.15841%
21.12.1 |Bandejas metalicas caladas con tapa 200x60 ml 42.00 0.01882% 0.79062%
21.16 |Terminaciones (tomas e iluminacion) global 1.00 1.15841% 1.15841%
21.17 |Fotocélula para luminaria L6 unidad 7.00 0.01448% 0.10136%
2119 |Luminarias
21.1.19.1 |Luminaria tipo L1 unidad 9.00 0.03186% 0.28671%
21.1.19.2 [Luminaria tipo L2 unidad 13.00 0.04344% 0.56473%
21.1.19.3 |Luminaria tipo L3 unidad 3.00 0.02751% 0.08254%
21.1.19.4 |Luminaria tipo L4 unidad 7.00 0.02244% 0.15711%
21.1.19.5 |Luminaria tipo L5 unidad 2.00 0.02244% 0.04489%
21.1.19.6 |Luminaria tipo L6 unidad 9.00 0.02462% 0.22155%
21.1.19.7 |Luminaria tipo L7 unidad 15.00 0.02389% 0.35838%
21.1.19.8 |Limpieza de luminarias y tableros global 1.00 0.08688% 0.08688%
21.1.19.9 |Cambio de tubos por tubos led unidad 32.00 0.00434% 0.13901%
21.1.19.10 [Suministro y montaje de columna de hormigdn incluyendo fundaciones para L6. Sector B internado masculino. unidad 1.00 0.10136% 0.10136%
21.22 |Relevamiento de instalacién y rotulado de interruptores global 1.00 0.05792% 0.05792%
21.23 |Tendido eléctrico exterior cables preensamblados global 1.00 1.08601% 1.08601%
24.00 |ESPACIOS EXTERIORES 0.8180%
Varios
24,2,12 [Hidrolavado de fachada para posterior pintura. Sector A m2 376.62 0.00217% 0.81803%
25.00 AYUDAS 2.6064%
251 Ayuda a Instalacion eléctrica global 1.00 1.30321% 1.30321%
25.2 Ayuda a instalacién sanitaria global 1.00 1.30321% 1.30321%
26.00 VARIOS 7.3125%
26.1 Técnico Prevencionista global 1.00 0.72401% 0.72401%
26.2 Fletes durante ejecucion de obra global 1.00 2.17202% 2.17202%
26.3 Fletes retiro de obra global 1.00 0.43440% 0.43440%
26.4 Limpieza diaria de obra global 1.00 0.43440% 0.43440%
26.5 Limpieza final de obra global 1.00 0.65161% 0.65161%
26.6 Planos conforme a obra de todos los rubros (digitalizacion, impresion y firmas técnicas) global 1.00 0.57921% 0.57921%
26.14 |Retiro y colocacion de mobiliario global 1.00 0.14480% 0.14480%
26.15 |Deposicion final y acarreo de escombros global 1.00 2.17202% 2.17202%
TOTAL 100.00%
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RO D 0 OBRA A O A A DJAYD, A DAD 0 0TA 0 0TA 0TA
1.00 IMPLANTACION EN OBRA 3.5956%
1.1 PREPARACION DEL TERRENO
1,1,6 Plan de seguridad firmado por Técnico Prevencionista unidad 1.00 0.72401% 0.72401%

1,1,8 Fletes de implantacién global 1.00 0.43440% 0.43440%
1. CONSTRUCCIONES PROVISORIAS
1.2.2 [Andamios global 1.00 0.50680% 0.50680%
1.2.4 [Contenedor oficina global 1.00 0.86881% 0.86881%
1.2.5 Contenedor bafos, duchas y vestuarios global 1.00 1.30321% 1.30321%
1.2.6 [Contenedor comedor global 1.00 0.86881% 0.86881%
1.3 INSTALACIONES PROVISORIAS
1,3,5 |Equipo generador de energia eléctrica y consumo global 1.00 1.73762% 1.73762%
1,3,6 [Consumo agua tanque con jaula global 1.00 0.28960% 0.28960%
1.4 REPLANTEO DE OBRA
1,41 Replanteo planialtimétrico global 1.00 0.50680% 0.50680%
2.00 MOVIMIENTO DE TIERRA 1.1903%
2,11 Retiro de suelo organico (espesor considerado 40 cm) m3 106.20 0.00869% 0.92267%
2,1,3 |Excavacion bases y pilares de fundacion para tanque m3 39.67 0.00869% 0.34464%
2,1,9 |Excavacién para fosa séptica y pozo filtrante m3 130.00 0.00869% 1.12945%
3.00 RELLENOS Y APORTES 2.2354%
3.2 Relleno granular bajo contrapisos exteriores e interiores. Espesor 15 cm. CBR >30 m3 35.72 0.05068% 1.81005%
3.4 Relleno de nivelacién del terreno. Espesor considerado 20 cm. CBR>20 m3 53.10 0.05068% 2.69113%
4.00 DEMOLICIONES 4.0897%
41 Demolicién de muros de ladrillos en sector a demoler m3 82.97 0.05068% 4.20513%
4.7 Demolicidn de cubiertas livianas. Retiro de techo de chapa m2 107.00 0.00434% 0.46481%
41 Demolicién de fundaciones gl 1.00 0.72401% 0.72401%
413 Picado de contrapisos y pavimentos interiores m2 48.15 0.00434% 0.20917%
4.18 Picado de revoques exteriores en mal estado. Pared interior que queda al exterior luego de la demolicion m2 36.00 0.00434% 0.15639%
4.21 Retiro de abertura en edificio de Campo Auxiliar. Sector a demoler unidad 10.00 0.01448% 0.14480%
4.22 Retiro de artefactos sanitarios en bafio unidad 2.00 0.00434% 0.00869%
4.27 Retiro de instalaciones global 1.00 0.07240% 0.07240%
4.28 Demolicién de cubierta de vigueta y bovedilla. Sector de cocina m2 24.00 0.00434% 0.10426%
4.29 Demolicién de mesada en cocina gl 1.00 0.00724% 0.00724%
4.3 Retiro de pisos de tablas y estructuras de soporte de piso m2 42.20 0.00434% 0.18332%
4.3 Demolicién de tanque de hormigdn armado existente o] 1.00 1.95482% 1.95482%
5.00 ESTRUCTURAS 26.5309%
5.2 FUNDACIONES
Cimentaciones superficiales y medias
52,2 Platea hormigén armado
5.2.2.1 |[Contrapiso interior armado sobre terreno m3 12.24 0.15204% 1.86135%
5.2.2.2 |Contrapiso exterior armado sobre terreno m3 13.51 0.15204% 2.05438%
5.2.2.3 [Canal sanitario m3 1.08 0.41268% 0.44722%
Vigas de fundacion
52,9 Vigas de hormigon armado. m3 14.90 0.41268% 6.14787%
Hormigoén de segunda etapa m3 0.48 0.41268% 0.19779%
5.3 PILARES ESTRUCTURALES
53,1 Pilares de hormigon armado planta baja m3 1.09 0.47784% 0.52310%
5,3,2 |Pilares metalicos
5.3.2.1 |Porticos PNI 24 kg 1,495.06 0.00434% 6.49460%
5.3.2.2 [Pilares metalicos PNC 10 kg 1,274.54 0.00434% 5.53667%
5,3,3 |Uniones y anclajes de pilares metalicos. Platinas kg 146.86 0.00362% 0.53165%
5,3,6 Montaje de pilares metélicos gl 1.00 5.06805% 5.06805%
5.3.7 |Relleno de hormigén en muros de bloque para conformar pilares m3 3.33 0.11584% 0.38552%
5.3.8 |Encabezados de hormigdn. Remates de hormigdn entre muros de bloque y pilares m3 0.46 0.47784% 0.21916%
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5.4

VIGAS ESTRUCTURALES

54,2 Vigas metlicas
5.4.2.1 |Vigas metalicas PNC 10 Kg 2,199.50 0.00333% 7.32528%
5.4.2.2 |Vigas metalicas PNI 24 kg 3,471.58 0.00333% 11.56186%
5,4,6 |Montaje de vigas metalicas, incluye uniones y anclajes o] 1.00 5.06805% 5.06805%
6.00 CERRAMIENTOS VERTICALES (Incluye aislacion termica) 2.2171%
Obra humeda
6.2 Revestimiento de ladrillo de campo 1 cara vista m2 52.38 0.02606% 1.36512%
6.4 Ladrillo de campo con camara. Cegado de vano en sector vivienda m2 3.50 0.04778% 0.16725%
6.11 Bloque de hormigén vibrado 19x39x19 m2 106.24 0.02172% 2.30747%
Carreras, dinteles y antepechos
6.26 Antepechos de hormigén armado. Relleno de hormgdén armado en bloque U m3 1.20 0.52128% 0.62441%
7.00 AISLACIONES HUMIDICAS 0.2469%
7,1,3 |Revoque hidréfugo en muros exteriores, incluyendo aletas y pretiles de construccion nueva m2 55.29 0.00796% 0.44033%
7,1,4 |Revoque hidréfugo grueso y fino en jambas, dinteles y mochetas exteriores m2 413 0.01376% 0.05682%
8.00 CONTRAPISOS 0.4351%
Sobre terreno
8.7 Alisado de arena y pértland sobre contrapiso interior m2 110.00 0.00796% 0.87605%
9.00 REVESTIMIENTOS 3.5996%
9.1 PARAMENTOS VERTICALES
9.1.1 REVESTIMIENTOS INTERIORES
9,1,1,2 [Revoque interior comun 2 capas. Sector puerta a cegar en casa existente m2 3.38 0.01086% 0.03665%
9,1,1,4 [Revoque interior fretazado bajo revestimientos m2 32.62 0.00724% 0.23617%
9,1,1,10 [Revestimiento ceramicos en paredes de cocina. Ceramica blanca mate 20x30 m2 32.62 0.01593% 0.51958%
9.1.1.20 [Revestimiento de antepechos. Baldosa monolitica 40x40 con nariz redondeada. Sector muro de bloque y ladrillo ml 9.45 0.01303% 0.12315%
9.1.1.21 |Terminacioén de arenay pértland en antepechos mi 25.40 0.00434% 0.11034%
9.1.2 REVESTIMIENTOS EXTERIORES
9,1,2,2 [Revoque exterior comun grueso y fino e hidréfugo m2 36.00 0.01376% 0.49522%
9.1.3 |VARIOS
9,1,3,2 |Buia de aluminio U ml 13.15 0.00434% 0.05712%
9,1,3,3 |Cantoneras de hierro en cantos vivos muros exteriores ml 8.00 0.00724% 0.05792%
9.3 PAVIMENTOS
9.3.1 Pavimentos Interiores
9,3,1,2 |Baldosa monolitica40x40 en edificio de comedor m2 110.00 0.03910% 4.30060%
9,3,1,14 |Zb6calos monoliticos en interior ml 32.00 0.00579% 0.18535%
9.3.2 ([Pavimentos Exteriores
9,3,2,13 [Hormigdn terminacién fretazado en pafios m2 141.40 0.00796% 1.12612%
10.00 TERMINACION DE CUBIERTAS 7.1840%
10.2 CUBIERTAS LIVIANAS
10,2,2 |Panel multicapa con nucleo de poliuretano alta densidad y caras acero galvanizado prepintado espesor 15 cm. Incluye accesorios m2 270.00 0.05358% 14.46566%
12.00 ALUMINIO 2.4522%
12.1 Tipo A6 - Puerta de paso con rejilla de ventilacion (incluye suministro e instalacion) unidad 2.00 0.47060% 0.94121%
12.2 Ventanas
12.2.1 |Tipo Al 7- Ventana1.67 x 3.12. Ventana de vidrios fijos y celosia de ventilacion unidad 2.00 0.46336% 0.92673%
12.2.2 |Tipo Al 8- Ventana1.1 x 3.12. Ventana de vidrios fijos y celosia de ventilacion unidad 2.00 0.30408% 0.60817%
12.2.3 |Tipo Al 9- Ventana1.69x0.52. Ventana de vidrio fijo unidad 2.00 0.07964% 0.15928%
12.2.4 |Tipo Al 10- Ventana1.39x0.52. Ventana de vidrio fijo unidad 12.00 0.07240% 0.86881%
12.2.5 |Tipo Al 11- Ventana trapezoidal 2.50 largo. Ventana de vidrios fijos unidad 4.00 0.15928% 0.63713%
12.2.6 |Tipo Al 12- Ventana irregular 2.50 largo. Ventana de vidrios fijos unidad 2.00 0.20996% 0.41992%
12.2.7 |Tipo Al 13- Ventana trapezoidal 2.50 largo. Ventana de vidrios fijos unidad 2.00 0.18100% 0.36200%
12.7 Tipo Al 14- Estructura extractor unidad 1.00 0.01448% 0.01448%
13.00 HERRERIA 0.4315%
13.9 |Campana extraccion de gases. Sector Comedor, campo auxiliar unidad 1.00 0.86881% 0.86881%
14.00 ACERO INOXIDABLE 1.1074%
14.6.1 |Tipo Ai2- Mesada 2.0x0.60 de cocina doble pileta y escurridor (incluye suministro e instalacién) unidad 1.00 1.08601% 1.08601%
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14.6.2 |Tipo Ai3- Mesada 2.0x0.60 con borde anti derrame y zécalo de respaldo (incluye suministro e instalacion) unidad 1.00 0.50680% 0.50680%
14.14 |Ai 4 Soporte tomas unidad 4.00 0.15928% 0.63713%
17.00 PINTURA 2.5495%
171 PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA, HORMIGON Y YESO
Mamposteria interior
17,1,1  |Imprimacién sobre revoque m2 3.50 0.00217% 0.00760%
17,1,5 |Pintura al agua. En dormitorio de casa a mantener m2 52.00 0.00434% 0.22589%
Mamposteria exterior

17,1,12 |Imprimacion sobre revoques exteriores m2 36.00 0.00217% 0.07819%

17,1,15 |[Sellador impremeabilizante al agua en muros de blogue vistos. Impermeabilizante incoloro m2 51.70 0.00521% 0.26950%

17,1,18 [Pintura latex al agua antialgas m2 36.00 0.00579% 0.20851%
17.3 PINTURA SOBRE METALES

17,3,1 [Fondo antiéxido sintético en estructura metalica global 1.00 2.17202% 2.17202%
17,3,5 |Esmalte sintético base aguarras mineral en estructura metalica global 1.00 2.17202% 2.17202%
18.00 INSTALACION SANITARIA 31.9147%
18.1 RED DE DESAGUES

18,1,2 [Cl 60x60 unidad 5.00 0.15928% 0.79641%
18,1,7 |PPT/BDT 20X20 unidad 4.00 0.02172% 0.08688%
18,1,9 [Interceptor de grasa capacidad 30 Its unidad 2.00 0.03620% 0.07240%

18,1,10 [Cafieria de desague primario PVC 63 ml 6.00 0.00724% 0.04344%

18,1,11 |[Cafieria de desague primario y secundario PVC 110 ml 65.50 0.00796% 0.52165%

18,1,19 [Tuberias de ventilacién global 1.00 0.14480% 0.14480%

18,1,21 |[Fosa séptica global 1.00 3.11323% 3.11323%

18,1,23 [Poso filtrante global 1.00 2.17202% 2.17202%

18.1.24 |Desaglie y abastecimiento cocina nueva construccién y bafio global 1.00 0.36200% 0.36200%

18.1.25 [Desague y abastecimiento cocina casona global 1.00 0.14480% 0.14480%

18.1.26 |Abastecimiento bafio casona global 1.00 0.43440% 0.43440%

18.1.27 |[Colocacion de artefactos, calefones, sifones, griferias global 1.00 0.36200% 0.36200%
18.2 RED DE ABASTECIMIENTO

18,2,2 |Instalacion de abastecimiento de agua fria y caliente global 1.00 0.37648% 0.37648%
18,2,3 |Deposito de agua potable HORMIGON. 3 Depésitos elevados de 7000 Its cada uno. unidad 1.00 55.02452% 55.02452%
18.2.4 |Zanjeado para cafios de abastecimiento global 1.00 0.36200% 0.36200%
18.3 [APARATOS SANITARIOS,GRIFERIAS Y ACCESORIOS

18,3,9 [Griferia de cocina unidad 1.00 0.04344% | 0.04344%
18.4 EQUIPOS

18,4,1 |Equipo bombeo para pozo entubado unidad 1.00 0.20272% | 0.20272%
21.00 INSTALACION ELECTRICA 2.9211%
211 Tablero A y tablero B unidad 1.00 0.43440% 0.43440%
21.4 Enhebrado general interior global 1.00 0.36200% 0.36200%
21.50 |Sistema de descarga a tierra global 1.00 0.17376% 0.17376%
21.7 Camaras 40x40 unidad 8.00 0.05792% 0.46336%
21.11 |Canalizaciones embutidas global 1.00 0.18100% 0.18100%

21.12.1 |Canalizaciones aparentes global 1.00 0.18100% 0.18100%

21.12.2 |Bandejas metalicas caladas con tapa ml 30.50 0.02027% 0.61830%
21.13 |Canalizaciones subterraneas (incluye excavaciones) global 1.00 1.08601% 1.08601%
2116 |Terminaciones (tomas e iluminacion) global 1.00 0.43440% 0.43440%
21.19 |Luminarias

21.19.1 |Luminaria tipo L2 (Incluye suministro e instalacion).Artefacto estanco para dos tubos de 1.20 unidad 12.00 0.05068% 0.60817%

21.19.2 |[Luminaria tipo L3 (Incluye suministro e instalacién).Artefacto estanco para un tubo de 0.50 unidad 4.00 0.03620% 0.14480%
21.20 |Reposicion de cajon de medidor global 1.00 0.03620% 0.03620%
21.22 |Derivaciones desde contador hasta tableros. global 1.00 1.15841% 1.15841%
22.00 EQUIPOS ELECTRICOS (suministro e instalacion) 0.1798%
22.2 Extractor de cocina caudal maximo 1150 m?®hora unidad 1.00 0.13032% 0.13032%
22.4 Termotanque eléctrico de cobre en cocina nueva. Capacidad 60 Its unidad 1.00 0.23168% 0.23168%
25.00 AYUDAS 1.0068%
25.1  |Ayuda a Instalacion eléctrica global 1.00 | 1.01361% | 1.01361%
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25.2 Ayuda a instalacion sanitaria global 1.00 1.01361% 1.01361%
26.00 VARIOS 6.1125%
26.1 Técnico Prevencionista global 1.00 0.36200% 0.36200%
26.2 Fletes durante ejecucion de obra global 1.00 2.17202% 2.17202%
26.3 Fletes retiro de obra global 1.00 0.43440% 0.43440%
26.4 Limpieza diaria de obra global 1.00 0.57921% 0.57921%
26.5 Limpieza final de obra global 1.00 0.50680% 0.50680%
26.6 Planos conforme a obra de todos los rubros (digitalizacion, impresion y firmas técnicas) global 1.00 0.86881% 0.86881%
26.7 Permiso de construccion (gestion, firmas técnicas y costos) global 1.00 1.15841% 1.15841%
26.8 Permiso de demolicion (gestién, firmas técnicas y costos) global 1.00 0.14480% 0.14480%
26.10 |Habilitacion de instalacién eléctrica (gestion, firmas técnicas y costos) global 1.00 0.43440% 0.43440%
26.14 |Colocacion de mobiliario suministrado por ANEP global 1.00 0.21720% 0.21720%
26.15 |Deposicion final y acarreo de escombros global 1.00 5.06805% 5.06805%
26.16 |Ubicacion de contenedor bafios global 1.00 0.36200% 0.36200%
TOTAL 100.00%
MATRIZ DE OFERTA

A OBRA PREVISTA (Obra Espacio Educativo + Obra Sector Campo Auxiliar)

B 15% DE OBRA IMPREVISTA (15% en Reforma)

C SUBTOTAL (A+B)

D IVA OBRA (22% sobre A)

E IVA IMPREVISTOS (22% sobre B)

F TOTAL IVA (D+E)

G SUBTOTAL + IVA (C+F)

H MONTO IMPONIBLE (sobre A)

| MONTO IMPONIBLE (50% de B)

TOTAL MONTO IMPONIBLE (G+H)

J LEYES SOCIALES (65,8% de G)

K LEYES SOCIALES (65,8% de H)

L TOTAL LEYES SOCIALES (I+J)

M MONTO TOTAL OFERTADO (C+F+L)
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