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TIPO  Y NUMERO CETP - UTU / ESCUELA AGRARIA Y CAMPO AUXILIAR

DEPARTAMENTO SARANDÍ GRANDE - Departamento de Florida

OBRAS a desarrollarse en dos localizaciones:

1- Instalaciones de la ESC. AGRARIA ; Internados Masc. 

y Fem. Comedor/Cocina y Esp. Educativos PADRÓN N° 2529

2- CAMPO AUXILIAR - a 20 km. por camino vecinal - 

Campo de de ganado. PADRÓN N° 12435

PROVIDENCIA N°

OBRAS AUTORIZADAS

OBJETO DE LAS OBRAS

Campo Auxiliar: Nueva construcción y tanque elevado

 

A 20.811.924,00   

B IMPREVISTOS (15% sobre A) 3.121.788,60     

C SUBTOTAL (A+B)  23.933.712,60   

D IVA OBRA (22% sobre A) 4.578.623,28     

E 686.793,49        

F 5.265.416,77     

G 2.800.000,00     

H MONTO IMPONIBLE (50% de B) 1.560.894,30     

I 1.842.400,00     

J LEYES SOCIALES (64,8% de H) 1.027.068,45     

K TOTAL LEYES SOCIALES (I+J) 2.869.468,45     

L 32.068.598

Plazo de obra 110 días laborables para la construcción

      Arquitecto Nicolás Arburúas

MONTO ESTIMADO

MONTO de OBRAS

IVA IMPREVISTOS (22% sobre B)

MONTO TOTAL OFERTADO (C+F+K)

TOTAL IVA (D+E)

MONTO IMPONIBLE (sobre A)

LEYES SOCIALES (64,8% de G)

AUTOR. DE RECAUDOS

ANEXO A     -    CARATULA DE PRESENTACION  DSI

Escuela Agraria: Reciclaje y reformas. 

PROGRAMA

DATOS DEL LOCAL


