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PARA EJECUCION DE OBRAS
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PLAN DE APOYO A LA EMERGENCIA DE EDIFICIOS EDUCATIVOS
Fideicomiso de Infraestructura Educativa Publica de la
Administracion Nacional de Educacidon Publica



Esta Memoria Constructiva General (M.C.G.) ha sido elaborada y compaginada por el Departamento de
Arquitectura de la Corporacién Nacional para el Desarrollo (C.N.D.), para su utilizaciéon en la construccién de
obras de arquitectura, procurando uniformizar los criterios para la aplicacidon de las normas de la buena
construccién en la ejecucién de obras nuevas, reformas y reparacion de obras existentes.
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09. INSTALACION DE BOMBEROS
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ANEXO 02
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ANEXO 03
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ANEXO 04
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Esta Memoria Constructiva General (M.C.G.) ha sido elaborada y compaginada por el Departamento de
Arquitectura de la Corporacién Nacional para el Desarrollo (C.N.D.), para su utilizacién en la construccion de
obras de arquitectura, procurando uniformizar los criterios para la aplicacion de las normas de la buena
construccién en la ejecucién de obras nuevas, reformas y reparacion de obras existentes.

Las tareas previstas en esta memoria se deberdn desarrollar en un todo de acuerdo con la Supervisién de
obras del Fideicomiso de Infraestructura Educativa Publica de la Administracién Nacional de Educacion
Publica.

Para la misma, se consulté y complementd todas las especificaciones referentes a los materiales vy
procedimientos constructivos de la Memoria Constructiva General del Proyecto de Modernizacion de la
Educaciéon Media y Formaciéon Docente -MEMFOD- y la Memoria Constructiva General del Proyecto de
Apoyo a la Escuela Publica Uruguaya -PAEPU- (ex MECAEP).

En caso de existir contradiccion se estara a lo que resuelva la Supervisidon de Obra.

Los items que pudieran ofrecer dualidad de interpretacion se tomaran de manera que resulten mas
adecuados a los fines de la obra, y de acuerdo a lo que resuelva la Supervisiéon de la Obra.

El Director de Obra debera en todos los casos que sea necesario, proponer a la Supervisidn, las soluciones
que no estuvieran previstas y que se consideren las mas adecuadas a los fines de la obra, y solo las podra
llevar a cabo con el previo acuerdo y autorizacidn escrita de la Supervision. Esto refiere a lo expresado en
los documentos del Proyecto (Proyecto Ejecutivo, M.C.G., M.C.P.) y especificaciones.

Sin perjuicio de lo establecido en el parrafo anterior, se tomard la Memoria Constructiva General para
Edificios Publicos del Ministerio de Transporte y Obras Publicas y las Normas UNIT como elemento auxiliar
de consulta y especificamente cuando se trate de items no abarcados por la presente Memoria.

En todos los casos se dejara expresa constancia de la solucién adoptada en el Libro de Obra pudiendo la
empresa dejar establecida en la misma su discrepancia.

Se incorpora a la Memoria Constructiva criterios que se deberan tener en cuenta vinculados al uso eficiente
de la energia en las edificaciones, se trata de optimizar el disefio arquitecténico, buscando lograr las
condiciones de confort.

Elementos a tener en cuenta:

- edificacién sostenible

- eficiencia energética (variables que inciden sobre el consumo de energia en una edificacion)
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Las abreviaturas siguientes indican:

A.N.E.P. Administracion Nacional de Ensefianza Publica

C.N.D. Corporacién Nacional para el Desarrollo

M.C.G. Memoria Constructiva General

M.C.P. Memoria Constructiva Particular

M.E.C.A.E.P. Mejoramiento de la Calidad de Educacién Primaria
M.E.M.F.0.D. Modernizacién de la Educacién Media y Formacion Docente
P.A.E.P.U. Proyecto de Apoyo a la Escuela Publica Uruguaya

P.C.G. Pliego Condiciones Generales

P.C.P. Pliego de Condiciones Particulares

P.E. Proyecto Ejecutivo
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GENERALIDADES




01. ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Las obras comprenden la finalizacién de la obra completa de acuerdo con los planos adjuntos, incluyendo
éstas, todos los detalles y trabajos que, sin estar concretamente especificados en los recaudos, sean de
rigor para dar completa terminacién a lo que se considera una construccién esmerada.

02. REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Las obras se realizaran estrictamente de acuerdo con los planos y recaudos entregados, con esta Memoria
Descriptiva General y con los detalles a mayor escala y al natural e indicaciones que formule la Direccién de
la Obra. Serd la responsable de ejecutar las obras durante la ejecucién de las mismas, de acuerdo al
cumplimiento estricto de los recaudos graficos y escritos presentados.

Cualquier modificacién o variacién al Proyecto Ejecutivo (P.E.), deberad ser comunicada para ser aprobada
por la Supervisién de Obra.

Los trabajos se realizaran a entera satisfaccion de dicha Direccién y/o Supervision de Obra, la que podra
ordenar rehacer cualquier trabajo que considere mal ejecutado o no ajustado a los términos de las
especificaciones, sin que esto de derecho al Contratista a reclamacién alguna.

Para los trabajos que no estén especificados en los recaudos o en los planos, la Empresa solicitara, con
plazo suficiente, detalle de los mismos, proponiendo a su vez soluciones por medio de la Direcciéon que
seran aprobados por la supervision.

03. VIGILANCIA

Fuera de las horas de trabajo, el Contratista debera establecer vigilancia permanente de la obra y
materiales acopiados en la misma.

04. LLUVIAS

El Contratista debera tomar las precauciones y medidas necesarias para evitar que las aguas pluviales
puedan perjudicar los trabajos realizados o a realizarse, responsabilizandose de los danos y perjuicios a
terceros, como consecuencia de la disposicion de las mismas. Simultdneamente con la facturacion
mensual, se entregard una nota en la cual se mencione los dias no trabajados por lluvia, informacién que
deberd asentarse diariamente - cuando corresponda - en el Libro de obra.

05. PAROS

Se asentaran en el Libro de Obra, expresadas en horas de trabajo efectivamente perdidas. Mensualmente
se remitira el resumen de las horas no trabajadas por dicho concepto.

06. NORMAS DE CALIDAD

Cuando se mencionan normas de calidad a que deban ajustarse el equipo o los materiales, se entiende que
también son aceptables bienes conformes a otros estandares reconocidos que aseguren calidad igual o
superior a las normas mencionadas.
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PERSONAL TECNICO Y DE OBRA
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01.

02.

DIRECCION DE OBRA

Serd ejercida por el Contratista por intermedio de Arquitecto o Ingeniero Civil.

La Direccidon de Obra controlara la ejecucién de la obra, los suministros, el cumplimiento de obligaciones
contraidas por el Contratita y resolvera los problemas técnicos y administrativos que dentro del ambito de
su competencia se susciten durante el desarrollo de los trabajos hasta la Recepcién Definitiva de toda la
Obra, y podra ser el Responsable Técnico de la empresa a todos los efectos. Sometera a la Supervision de
Obras todos los demas asuntos, incluidos los certificados de obra.

SUPERVISION DE OBRAS

La Supervison de Obras se ejercera directamente por el, o los profesionales Arquitecto/s o Ingeniero/s que
designe el Fideicomiso de Infraestructura Educativa Publica, y se relacionara con el Director de Obra y con
el Responsable Técnico nombrados por la empresa Contratista. Esta facultado para exigir el cumplimiento
de las disposiciones que considere necesarias o convenientes, a fin de asegurar la fiel aplicacién de las
normas del contrato y la buena ejecucién de los trabajos.

La Supervisién de Obra realizara seguimiento de todo lo relacionado con el estricto cumplimiento de lo
contratado, y aprobara los sistemas constructivos a emplearse que entienda convenientes.

03. REPRESENTANTE TECNICO Y DE OBRA

La empresa debe identificarse en la propuesta a su Representante Técnico y su Técnico asignado a
la Obra, si correspondiere todo cambio deberd ser comunicado a la Supervision y al Arquitecto
Director de Obra y asentado en el Libro de Obra.

04. SOBRESTANTE

El Fideicomiso de Infraestructura Educativa Publica designara para cada obra y por el tiempo que
insuma su ejecucién un sobrestante cuando la complejidad de la misma lo imponga.

05. CAPATAZ

El Contratista, ademas de vigilar la marcha de los trabajos, estara obligado a tener permanentemente en la
obra un capataz competente, el cual deberd estar permanentemente interiorizado en todos los planos,
planillas, pliegos y tendra una idea cabal de la naturaleza y disposicion del edificio a construirse.

El capataz estard autorizado a recibir y hacer cumplir de inmediato o en el momento fijado, las ordenes de
la Direccidn de la Obra.

En caso que a juicio de la Supervision y la Direccion de Obra el Capataz no redna las condiciones necesarias
para desempeiiar la funcion tal, aqguél se lo comunicara al Contratista, quien debera sustituirlo a su costo.

06. PERSONAL OBRERO

Se empleard en todos los casos y para cada uno de los trabajos, mano de obra seleccionada y experta, la
que actuara bajo las 6rdenes del capataz.

La Direccién de la Obra podrd ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo no considere
satisfactorio.

07. SEGURIDAD

La seguridad del personal y la de terceros obliga al cumplimiento de las normas del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, asi como las del Banco de Seguros del Estado e Intendencias Municipales.
(Decreto N2 111/990 del 2/90 - el que se adjunta - y otros).

El Contratista estara obligado a respetar y hacer respetar las Normas de Seguridad, aun cuando la
Direccién de Obra no se las indique expresamente. El Contratista, el Representante Técnico y Director
de Obra declaran conocer dichas normas y, por lo tanto serdn, responsables en casos de que se
produzcan accidentes o, danos que involucren tanto al personal como a terceros.
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MATERIALES
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01. CALIDAD DE LOS MATERIALES

Todos materiales serdn por su naturaleza y procedencia, de primera calidad dentro de su especie y se
ajustaran a las especificaciones de esta Memoria Descriptiva General.

Deberan depositarse en la obra en sus envases originales intactos, correspondiendo el rechazo de los
mismos cuando el envase no se hallare en buenas condiciones o estuviere abierto.

Se prohibe en absoluto el empleo de materiales usados o que puedan haber perdido, con posterioridad a su
fabricacién, sus propiedades y/o calidad.

El contratista se compromete a suministrar toda la informacién técnica de los materiales importados o
nacionales- fabricantes Y proveedores, que le sean solicitados por la Supervisién y Direcciéon de Obra.

02. MUESTRAS DE MATERIALES

El Contratista sometera a la aprobacién de la Direccion de la Obra, una muestra de cada uno de los
materiales a emplearse, para su revisacion, ensayo y aceptacién provisoria.

Las muestras aceptadas quedaran depositadas en la obra para el control correspondiente.

No podran depositarse o acopiarse materiales dentro o al pie de la obra sin cumplirse este requisito.

03. ENSAYO DE MATERIALES

Si la Direccion de la Obra creyera conveniente ensayar las muestras de fabrica o los materiales
suministrados por el Contratista, en los institutos especializados de la Universidad de la Republica, el
Contratista debera proveer los materiales o elementos necesarios.

Cuando se presentaran dudas sobre la calidad de un material y no fueren aportados elementos de
juicio suficientes, el contratista podra optar por sustituir dicho material por otro que cumpla con las
especificaciones solicitadas, o realizar los ensayos a su costo y a solicitud del Director de Obra con el
fin de verificar las propiedades de los mismos. Los ensayos podran ejecutarse en obra -en presencia
del Supervisor y/o del Director de Obra- o en Institutos de la Universidad, LATU o privados de
reconocida solvencia.

04. ACEPTACION DE MATERIALES

La aceptaciéon definitiva de materiales, articulos o productos, se hard durante el curso de los trabajos y al
estar el material, articulo o producto depositados al pie de la obra. La aceptacion definitiva de cualquier
material, articulo o elemento no exime al Contratista de las responsabilidades en que pueda incurrir, si
antes de la recepcién definitiva de la obra se comprobase algun defecto proveniente del material
empleado.

05. DEPOSITO DE MATERIALES

Los materiales acopiados por el Contratista deberan depositarse en el recinto de la obra, en sitios
adecuados y protegidos debidamente.

06. RECHAZO DE MATERIALES

Los materiales rechazados por no reunir las condiciones establecidas en esta Memoria Descriptiva General
o diferenciarse de las muestras aceptadas, deberan ser retirados de inmediato de la obra.

Si se comprobare que parte de una obra o fabrica hubiere sido realizada con materiales rechazados, Sera
demolida y rehecha a entera cuenta del Contratista. Sin prejuicio de las sanciones que pudieran
corresponder por dafios y perjuicios u otros conceptos.

07. AGUA
Para todos los trabajos se usard agua corriente proveniente del servicio de "O.S.E.". El contratista
gestionara la conexién correspondiente y se hara cargo del consumo.
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El Contratista dispondra si fuere necesario, depdsitos y equipos, de modo de asegurar la distribucién y
rociamiento abundantes en toda la obra.

Cuando no se disponga del Servicio de OSE se podrd utilizar toda agua que reuna condiciones de
potabilidad, sea limpia, exenta de acidos, alcalis, materias grasas u orgdnicas, sales, etc.

El Supervisor y/o el Director de Obra podran solicitar se realicen ensayos -fisico-quimico y bacteriolégico-
en las mismas condiciones que los demas materiales. En todos los casos el contratista, dejara establecida la
localizacién de la fuente de aprovisionamiento en el Libro de Obra.

08. ARENA

Norma UNIT No 44-46, 49-47

Las arenas para la preparacidon de morteros serdn dulces, siliceas y exentas de tierra, materias organicas o
sales; no se admitira la menor tolerancia en éstas condiciones para las arenas destinadas a morteros para
revoques.

Las arenas destinadas para las capas finales de acabado de los revoques seran tamizadas en obra, con un
tamiz de malla de 1Imm y deberan ser blancas o de color claro, salvo especificacién contraria consignada en
la Memoria Constructiva Particular.

De acuerdo con su granulometria, las arenas se clasificaran en los siguientes tipos:

Tamafio de los granos 3a2mm 2almm 1a0,2mm 0,2a0mm
Arena gruesa 40% 38% 12% 10%
Arena mediana - 50% 32% 18%

Arena fina - - 75% 25%

Las arenas de los revoques de terminaciéon podran ser de molienda del marmol, respetando las
granulometrias, segun lo indique la Memoria Constructiva Particular para obtener morteros coloreados.

09. CALES

Norma UNIT No. 35-44

09.1 Cales en pasta

La cal una vez apagada en obra, antes de su empleo, sera pasada por zarandas dobles con mallas de 1mm
como maximo. No debera emplearse en estado liquido, sino en pasta de consistencia normal, al dosificarse
para la composicién de los morteros. Para los morteros destinados a asentar mamposteria no podra
utilizarse antes de siete dias de apagada; la cal destinada a los revoques sera apagada con treinta dias de
anticipacién a su empleo.

09.2 Cales en polvo

Sera de marca reconocida. Consistira en cal aérea con un 33% de agua. Una vez realizado el mortero no
podra utilizarse hasta pasados siete dias de mezclado, para asegurar la total hidratacion de la cal.

09.3 Condiciones de la cal

- pérdida al rojo, maximo: 12%

- Ca O - Mg con relacién a 105 compuestos no volatiles, minimo: 88%

- residuo de apagamiento, maximo: 15%
09.4

Cuando el apagado de la cal y la fabricacién de mezclas se ejecutes especial cuidado en que el proveedor
cumple con lo especificado en los items precedentes.
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10. AGREGADOS, CONDICIONES GENERALES

Seran inertes ala accién de los agentes atmosféricos y de los demas elementos constitutivos del hormigon.
No deberdn tener sustancias que afecten la resistencia y durabilidad del hormigdén o que tengan accién
corrosiva sobre el acero. No deberan estar recubiertos por sustancias que impidan su perfecta adherencia
con el cemento.

El contratista a solicitud de la Supervisién y/o del Director de Obra debera identificar cada tipo de material,
indicando su procedencia.

10.1 Agregado Grueso

Se ajustard a las prescripciones de la norma UNIT 102 y normas complementarias a ella. Los agregados
gruesos seran de naturaleza orgdnica sin partes descompuestas o terrosas. Podra exigirse su ensayo normal
magquina “Los Angeles” (segtin UNIT 17) que debera dar resultado superior a 50%.

Deberan presentar superficies vivas y superficies rugosas y su tipo sera tal que ofrezca, dentro de lo posible,
uniformidad de sus tres dimensiones, descartandose aquellas partidas que lleguen a la obra en forma
alargada (plaquetas) y las que no sean perfectamente limpias, admitiéndose la tolerancia de las siguientes
sustancias nocivas: polvo impalpable, materias carbonosas, terrones de arcilla, particulas blandas, siempre
que el contenido de las mismas no exceda los limites indicados en las normas ,UNIT 50 y 51.

Provendran de la trituracién de piedra de cantera desprovistas de partes toscosas, aun cuando a juicio de la
Supervision de Obra, podra emplearse agregados naturales, en las mismas condiciones.

Se clasificara de acuerdo con el didmetro mayor de los fragmentos, entre los siguientes limites:
Gravillaentre 0,5y 1 cm
Pedregullo fino, grava entre 1y 2 cm

Pedregullos y cantos rodados entre 2y 3 cm

El uso de cantos rodados y gravas de rio (guijos) se limitaran al caso en que sea muy dificil u
onerosa la utilizacién de piedra triturada y estard condicionado a la aprobaciéon del Director; se
puede usar para terminacion de pisos de hormigdén lavado.

El canto rodado procede del que depositan en sus margenes en los rios, los arroyos o del que se
encuentra en canteras naturales. En ambos casos, sobretodo el ultimo es obligatorio el lavado a
fin de quitarle el exceso de tierra y arcilla.

Se admitird el uso de pedregullo de cantera perfectamente lavado y zarandeado, debiendo ser
aprobado por la Direccién de Obra.

10.2 Agregado Fino

Se consideran como tales los provenientes de la desintegracion de rocas siliceas, provocada por los agentes
naturales. Deben ser limpias, exentas de materias nocivas (UNIT 72, 82, 75), asperas al tacto. Su
composicion granulométrica debera ser variada, respondiendo a la norma UNIT 82.

Los didametros de las particulas oscilaran entre un maximo de 5mm y un minimo de 0,15mm.

La cantidad de arcilla se podra determinar en obra mediante ensayo de lavado y decantacién por una hora.
Al cabo de este lapso, la capa que se deposite sobre la arena no serd de espesor superior a 1/14 de la altura
de arena en el recipiente.

Podra usarse también arena de la misma graduacién indicada anteriormente, obtenida de la molienda de
rocas de la misma especie u otros materiales inertes, siempre que cumplan con los requisitos establecidos y
que mediante ensayos previos, se haya comprobado que es apta para las aplicaciones a que se destina.
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10.3 Piedras para el Hormigdn Ciclopeo

Seran de un tamafio tal que puedan ser manejadas por un solo hombre y de dimensiéon maxima 5/8 del
ancho de la pieza, pero nunca superior a 50cm. Deberdn ser tenaces, sanas y limpias. El porcentaje de
desgaste en ensayo Doval (UNIT 30) no sera superior al 3,5%. Con preferencia se usaran piedras de
superficie dspera y forma angulosa.

11. CEMENTO PORTLAND

Serd de la marca ANCAP, en envases de fabrica de 50kg. .y serd cuidadosamente aplicado y protegido de la
intemperie, de modo que pueda controlarse cdmodamente la integridad del envase, hasta el momento del
empleo.

Solo podra emplearse a granel, con la expresa y previa autorizacion de la Direccidon de la Obra, la que
determinara las condiciones de transporte almacenamiento y medicion.

No se admitira el uso de cemento Portland que tenga mas de noventa dias desde la fecha de su fabricacién.

12. ADITIVOS

Se entiende por tales, aquellos productos que se incorporan a la mezcla a los siguientes efectos: regular su
fraguado, facilitar su desencofrado, modificar su impermeabilidad, compacidad, consistencia, etc.,
protegerlo de las heladas u otros agentes agresivos, reducir o contrarrestar la retraccién, activar o mejorar
la resistencia, proporcionar un colorido o vistosidad a los paramentos, etc.
En ningun caso la utilizacién de dichos productos podra justificar una disminucion de la capacidad mecanica
del hormigdn solicitado, medida a través de su resistencia a la compresion.

Sélo se autoriza el empleo de aquellas sustancias cuya utilizacion como aditivos al hormigén esté
normalizada.

A falta de la correspondiente norma, se justificara mediante los oportunos ensayos, que la sustancia que se
adicione a las proporciones convenientes, produzca el efecto previsto sin perturbar excesivamente las
restantes caracteristicas del hormigén.

En caso de utilizarse aditivos, debera justificarse debidamente su necesidad. En esta situacion deberan
adoptarse el maximo de precauciones, contar con el debido asesoramiento técnico y control cuidadoso de
su aplicacion.

Podran utilizarse también productos en el tratamiento de las superficies de las marcas para mejorar el
desencofrado, siempre que ello no implique riesgos en cuando a las condiciones de terminacion de
hormigones vistos y de adherencia en los revestidos.

12.1 Hidréfugos

Para conseguir un verdadero mortero hidréfugo independientemente de la sustancia que se le adicione, es
necesario proceder a efectuar la granulometria exacta de las arenas, de modo que los huecos que vayan
dejando los granos mas gruesos sean ocupados integramente por los granos inmediatamente mas finos,
completando con una dosificacion exacta de cemento, un mezclado efectivo de las arenas vy
conglomerantes especificados, para conseguir la compacidad buscada.

Se tendra especial atencién en la dosificacion de los materiales especialmente el cemento portland.

Los hidréfugos para adicionar a los morteros hidraulicos serdn los indicados en la Memoria Constructiva
Particular, de marca y en sus envases originales.

12.2 Pigmentos

Los pigmentos a utilizar para colorear morteros hidraulicos tendran las siguientes caracteristicas:

A. Calidad:

a) ser insolubles en agua;

b) estar libres de acidos y sales solubles;

c) no reaccionar ante la presencia de 6xido de calcio liberado durante el proceso de endurecimiento del
hormigén.
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Se utilizaran preferentemente colorantes de origen inorganico. Los organicos afectan la resistencia, son
menos estables y se decoloran (son pocas las excepciones).

B. Cantidad:

Se utilizan en cantidades inferiores al 10% del peso de cemento.

C. Mezclado:

Se mezclaran simultdaneamente el pigmento y el cemento.

13. ARMADURAS
13.1 Generalidades

En general se procederd segun especificacion de las normas UNIT 104 y 118.

Los hierros de las armaduras deberan estar exentos de todo agente que pueda perjudicar la adherencia con
el hormigdn - tal como herrumbre, materias lubricantes, bituminosas, pinturas, morteros, etc.- o pueda
promover su oxidacion futura.

Se cuidard especialmente que las armaduras tengan la forma sefialada en los planos y ocupen la posicién
indicada y ademads que las varillas continuas (armadura principal) estén perfectamente ligadas a las
armaduras de reparticion por medio de alambres de diametro conveniente. Deberan ser perfectamente
rectas, sin caldeamientos ni soldaduras.

Las varillas admitiran el ensayo de plegado en frio a 180 grados alrededor de un cilindro de igual didmetro
de la barra. Los distintos tipos a usar se indicaran en los planos y planillas, a través de su limite de fluencia o
limite elastico convencional (0,2% de deformacién permanente). Se ajustaran a lo establecido en las
correspondientes normas UNIT.

Los alambres para ataduras seran de hierro acerado cocido sin lustre, pinturas o galvanizado.

14. LADRILLOS

Los ladrillos o sustitutivos, seran de la mejor clase y fabricacion y de los tipos y caracteristicas indicados a
continuacién:

14.1 Ladrillos de Campo

Seran de tierra cocida, de la clase y de la mejor calidad, bien cocidos, regulares, homogéneos, sonoros,
duros, sin caliches ni grietas, de una resistencia minima de 40 kilogramos por centimetro cuadrado a la
compresiéon. Medidas: 0,25 x 0,12 x 0,05 m

14.2 Ladrillos y Tejuelas de Prensa

Seran de primera calidad, de arcilla cocida en horno industrial, fabricados a maquina, bien cocidos, duros,
homogéneos, sin grietas profundas ni nddulos de 6xido de calcio (caliches), con forma y dimensiones
regulares. Mediran: 0,25 x O, 12 x 0,055mts.

Las tejuelas tendran las mismas caracteristicas y condiciones que los ladrillos y sus dimensiones seran: 0,25
x 0,12 x 0, O3m

Se podra emplear el ladrillo tipo "rejilla" que reuna las mismas caracteristicas de los anteriores y de
dimensiones: O, 25x 0, 12 x 0, 12mts.

14.3 Ladrillos huecos (Ticholos y Bovedillas)

Seran ceramicos, de pasta fina, compacta, homogénea, bien trabajada, sin nédulos de éxido de calcio
(caliches), estratificaciones o grietas.

Seran bien cocidos, de sonido claro, regulares, de caras planas y bien estriadas, aristas rectas y de forma y
resistencia adecuadas a su empleo.

Tendran las dimensiones adecuadas a los espesores indicados en los planos, en los cuales se especifica el
tipo a emplearse en cada caso.
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15. BLOQUES Y BOVEDILLAS DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND

Cumplirdn estrictamente con las especificaciones de la norma UNIT 78 y tendran las dimensiones
adecuadas a los espesores indicados en los planos, fijandose en ellos el tipo a emplearse en cada caso.

16. MADERAS PARA ENCOFRADOS

Seran perfectamente sanas, secas, sin grietas ni nudos pasantes: de espesor uniforme y, en caso de ser
usadas, no estardn excesivamente recortadas a juicio de la Direccién y estaran libres de clavos y
correctamente limpias.

17. MORTEROS

17.1 Generalidades

Los componentes del mortero salvo especificacion contraria de la Memoria Constructiva Particular, se
medirdn en volumen mediante cajones de cubaje determinado, se extenderdn en una cancha cubierta,
cuyo piso se formard con materiales apropiados para evitar el contacto de la mezcla con la tierra del suelo.
El mortero se batirda a maquina o a mano, en forma conveniente, hasta que resulte homogéneo en su
composicion, sin exceso de agua y tenga la consistencia apropiada. Los morteros con agregado de cemento
Portland no podran prepararse sino en cantidades indispensables para su empleo inmediato.

Los componentes se medirdn en volumenes, empledndose para ello recipientes calibrados en perfecto
estado.

Las dosificaciones corresponden a aridos en condicidn de saturacién con superficie seca, lo cual se tendra
en consideracion para realizar los ajustes en obra que correspondan.

Se utilizara la minima cantidad de agua necesaria para obtener a consistencia adecuada a los trabajos,
batiéndose a mano o preferentemente a maquina, hasta lograr una mezcla homogénea.
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TIPOS PROPORCIONES YCOMPONENTES DESTINO
A 3 partes de arena gruesa Capa aisladora de cimientos.
1 parte de portland 1™ capa azotada general de muros exteriores
1™ capa de revoques de sétanos
1™ de cielorrasos de metal desplegado
Empotramiento de grampas
Agregar hidréfugo solamente en los revoques
Exteriores y capa aisladora.
B 5 partes de mezcla gruesa 2% capa de revoques exteriores,
1 parte de portland Azotada de cielorrasos y de planchas en general
2% Capa de cielorrasos de metal desplegado
Asentamiento de ticholos
C 3 partes de arena terciada 1™ capa de revoques interiores
1 parte de cal en pasta 2% capa de cielorrasos (gruesa)
1/20 partes de portland
D 5 partes de arena fina 2% capa de revoques interiores de muros y
2 partes de cal en pasta reforzada con portland tabiques.
(optativo) 3™ capa de exteriores.
3™ capa de cielorrasos (fina)
E 3 partes de arena gruesa Asentamiento de ladrillos, mosaicos,
1 parte de cal en pasta marmoles, ticholos y tejas.
1/10 partes de portland
F 3 partes de arena fina Colocacion de azulejos y zécalos.
1 parte de cal en pasta
1/10 parte de portland
G 5 partes de arena gruesa zarandeada 3™ capa de revoques exteriores de fachada.
2 partes de portland blanco agua de cal
H 7 partes de mezcla fina 3™ capa de revoques de fachada.
2 partes de portland blanco
3 partes de arena fina 3™ capa de revoques de fachada
1 parte de portland blanco agua de cal
J 5 partes de mezcla fina zarandeada 3™ capa de revoque de fachada
1 parte de portland blanco. Balai
K 3 partes grano de marmol 3" capa de revoque de fachada
2 partes marmolina
1 parte carbonato
2 partes portland blanco

Corporacién Nacional para el Desarrollo

35




18. HORMIGONES

AGREGADO GRUESO AGREGADO FINO CEMENTO DESTINO
(litros) Arena gruesa (Kgs.)
(litros)
720 480 400 Tanques de agua,
720 480 350 Pilares y patines,
720 480 300 Losas y vigas,
800 480 250 Hormigén ciclépeo

Los aridos seran de granulometria lo mas continua posible. Para columnas, losas y vigas, el didmetro
maximo del agregado grueso sera de 2 cm. La cantidad de agua a emplearse sera determinada, en cada

caso, por el Director y no se cambiara su dosificacién sin el consentimiento del mismo.

HORMIGON CICLOPEO: A las especificaciones ya hechas para .este tipo, se agrega que las piedras deben
quedar enteramente cubiertas por el hormigdn, bien comprimido. La proporcién piedra-hormigdn sera
aproximadamente en partes iguales; la condicion primordial y suficiente es que el hormigdn recubra bien

las piedras.
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CONSTRUCCIONES PROVISORIAS
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01. VALLA

Al iniciar los trabajos, el Contratista colocara en el perimetro del terreno indicado en los planos, un cerco
provisorio de madera, de por lo menos 2,20m de altura, en un todo de acuerdo con las ordenanzas
municipales vigentes. De no existir estas Ultimas, el Contratista delimitara la zona de trabajo dentro de la cual
deberd organizar todas las construcciones provisorias, debiendo ser sometida a la aprobacién de la
Supervision de la Obra.

02. CARTEL

El Contratista estd obligado a colocar en la Obra, en un sitio bien visible que se indicara, un tablero de acuerdo
al detalle incluido en la Memoria Descriptiva Particular.

El tablero tendra las dimensiones siguientes: alto 3,40 y largo 5.50 m. y se ejecutard, una variante sera con
tablas de madera pintadas en color blanco con letras pintadas en color negro, y otra variante podrd ser
ejecutado con letras impresas en vinilo color negro, pegadas a un soporte de madera y estructura metalica.

03. DEPOSITO DE MATERIALES

El Contratista debera establecer un depdsito seco e impermeable para aquellos materiales que exijan ser
almacenados en dichas condiciones.
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IMPLANTACION DE LA OBRA
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01. GENERALIDADES

El contratista realizarad la implantacion de acuerdo a los requerimientos de la obra y a las condiciones de
higiene, seguridad y servicios minimos establecidos en el Decreto N° 111/990 de fecha 21 de febrero de 1990 y
siguientes.

Un local para direccion de obra y el sobrestante con servicio higiénico. El tamafo y caracteristicas de los
mismos, debera cumplir lo dispuesto seglin Decreto N2 89/995 de fecha 21 de febrero de 1995.

02. INSPECCION DEL PREDIO Y ACTA DE MEDIANERIA

El Represente técnico de la empresa y/o su técnico de obra conjuntamente con el Supervisor de obra
inspeccionaran las medianeras realizando un informe sobre el estado de las mismas y requiriendo si es
necesario un relevamiento fotografico e intervenciéon actuarial cuyo costo asumird el contratista. El contratista
se compromete a realizar la limpieza previa del terreno excavaciones y suministrar los elementos auxiliares
que sean necesarios (andamios, escaleras)

El contratista debera realizar las visitas al predio con el fin de evaluar e incluir en su propuesta los trabajos de
reparacién de medianeras, movimiento de suelos y retiro de cimentaciones existentes.

03. CONSTRUCCIONES PROVISORIAS

La empresa Contratista sufragara todos los costos relacionados con el mantenimiento de las instalaciones
preexistentes en la Obra, y las que se requieran para el servicio de la Obra, y de la Supervision de Obras y la
Direccion de Obra estipuladas en el Contrato.

La empresa Contratista estara obligada a colocar en la Obra, a su costo y en los plazos y los lugares visibles que
indicard la Supervisidon de Obras, los carteles cuyo texto, cantidad y dimensiones ésta especifique, no pudiendo
colocar en el mismo ningun otro tipo de inscripcion ya sea de cardcter permanente o transitorio sin la autorizacion
expresa del Contratante. El incumplimiento dard lugar a la aplicacion de las multas previstas en este Pliego (5.8).

Los materiales, equipos y obras provisionales suministrados por la empresa Contratista y sus Subcontratistas se
consideraran, una vez que estén ingresados en el obrador, destinados en forma exclusiva a la ejecucion de los
trabajos, por lo cual la empresa Contratista o sus Subcontratistas no podran retirarlos, ni total ni parcialmente, sin
la aprobacion de la Supervision de Obras. Los vehiculos destinados al transporte de funcionarios, operarios y
suministros, equipos o materiales de la empresa Contratista estan exceptuados de cumplir este requisito.

La Direccién de Obra y la Supervisién de Obras se instalara en cada obra. Los Oferentes deberan contemplar la
provisién de una oficina de reuniones de coordinacién con el equipamiento respectivo, con los siguientes elementos

- Un local para 2 escritorios y mesa de reuniones para 6 personas con servicios higiénicos. Se ubicara en las
construcciones provisorias de la obra, adecuandolas y acondicionandolas para uso de oficinas.

- 8 sillas para escritorio, regulables en altura y con apoya brazos

- 2 escritorios de 0,70 x 1.60m y cajonera,

- Un (1) armario metalico o de madera de 1,40 mts. de ancho y aprox. 1,70 mts. de altura, con estantes regulables y
cerradura.

- Una pizarra blancade dimensiones 1x1,20m

- Se debera acondicionar la instalacidn eléctrica par un perfecto funcionamiento.

- Una (1) linea telefdnica, con teléfono y fax con contestador automatico. Conexidn plana a Internet, inaldmbrica a
través AntelData (Adinet) u otra empresa de plaza

- Insumos de Oficina, papeleria, sobres A4, 2 resmas A4 papel 90grs, 3 juegos de cartuchos, marcadores de fibra
finos negros, azules y rojos, durante el desarrollo de la obra.

- Una (1) computadora Notebook, de caracteristicas no inferiores a las siguientes: Dual Core 2.16 GHZ , 4 GB RAM,
HD 160, grabadora de DVD, Pantalla LCD 13", Webcam + Mic. Wifi / Puertos USB, Lector de tarjetas, bateria larga

duracién, Teclado en Espafiol, Mouse y pad. Con bolso Taurus o similar .

- Una (1) Impresora Multifuncidn, con fotocopiadora y scanner, marca Canon Prixma, o similar.
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Notas: -Los equipos antes citados, una vez culminadas las obras, quedaran en propiedad del Fideicomiso Anep —
Cnd

- El equipo debera tener instalados los siguientes softwares :
Windows XP Profesional

Microsoft Office XP

Programas CAD

04. LIMPIEZA DEL TERRENO

El Contratista debera proceder a hacer, de su cuenta, la limpieza adecuada del terreno para poder realizar los
trabajos con prolijidad. Deberd denunciar todo pozo existente en el terreno, estando obligado a cegarlos
agotando y desinfectando con cal y sulfato de hierro aquellos que contengan materias fecales.

La excavacion, nivelado y rellenado incluyen:

- preparacion del sitio excavacion.

- retiro del material sobrante.

- rellenos necesarios para obtener los niveles y planos definitivos.

- proteccion de servicios que deben quedar y retiro de aquellos que no van a rehusarse.

- remocioén de pavimentos, cimientos, cafierias.

- plantaciones, etc., que no deban permanecer.

- drenaje y desagote del predio y excavaciones que se requieran.

- proteccion de dafios a terceros y linderos que las excavaciones y rellenos puedan causar.

El método de trabajo consiste:

- excavar los suelos existentes hasta los niveles que el disefo exija.

- almacenar separadamente la tierra que va a ser rehusada

- retirar o almacenar parte la tierra, vegetal y pasto.

- rellenar segun lo indique la Memoria Constructiva Particular, con arena sucia en el interior del edificio y en
zonas pavimentadas. En el resto rellenar con tierra.

La arena sucia mencionada no tendrd raices, pasto o materia organica, tampoco sera el sobrante de los
lavados del pedregullo.

Se debera solicitar la presencia del Director para revisar el replanteo planimétrico y altimétrico de los trabajos,
y debera ser comunicado y aprobado por la Supervisién de Obra.

05. RELLENO Y COMPACTACION

El relleno se hard con material granular en tongadas, no mas de 15cms. de espesor y se compactara con
planchas, vibratorias hasta alcanzar el 85% de la densidad maxima correspondiente a la humedad 6ptima.

Se exigira ensayos de laboratorio para lo cual se prevera en la M.C.P. con rubro fijo.

Asimismo estara obligado a quitar el terreno todos los arboles que indique la Direccidon de la Obra ya eliminar
todos los hormigueros.

06. REPLANTEO

Hecha la limpieza del terreno a satisfaccion del Supervisor y/o Director, de la Obra, el Contratista procedera al
replanteo general de la obra, por medio de alambres tendidos entre caballetes y asegurados por torniquetes.
El trazado y replanteo de la estructura de hormigén armado y vigas, muros, tabiques y vanos de la obra, serdn
realizados en cada nivel de piso con estricta sujecidn a los planos que integran el proyecto.

El Contratista suministrara en obra los aparatos y Utiles necesarios a fin de que la Direcciéon de la Obra, pueda
verificar la exactitud de las operaciones de trazado y replanteo.
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07. COTAS Y NIVELES

Las cotas y niveles a que se elevaran las distintas partes del terreno, son las que se indican en los planos,
ajustandolas de acuerdo con las indicaciones del Director de Obra.

Se construirdn mojones de hormigdn para establecer niveles de referencia en los lugares que se establezcan
por la Direccion de la Obra.

Los niveles de terreno natural, dados en planos son aproximados. Estos deberan ser verificados previamente
por el oferente, de modo que el metraje por movimiento de tierra sea definitivo, ya que el organismo no
pagara adicionales por este concepto.

Las diferencias de nivel proyectadas entre terreno natural y pisos terminados son inamovibles.

08. MOVIMIENTOS DE TIERRA
08.1 Generalidades

Estas obras se refieren a los movimientos de tierras necesarios para obtener los niveles definitivos generales
en la zona del predio que ocuparan los edificios, segun se indique en los planos.

Los niveles de terreno natural dados en planos son aproximados, éstos deberan ser verificados previamente
por el oferente, de modo que el metraje por movimiento de tierra sea definitivo, ya que el organismo no
pagara adicionales por este concepto.

Las diferencias de nivel proyectadas entre terreno natural y pisos terminados son inamovibles.

08.2 Coeficientes Admisibles de resistencia a la compresion de los suelos de fundacion

- Tierra vegetal de O a 0,5 Kg. /cm2

- Arcilla floja de 1 al, 5 Kg. /cm?2

- Arcilla compacta de 2 a 2,5 Kg/cm2

- Greda compacta y seca de 3 a 3,5 Kg/cm?2

- Grava o arena compacta y seca de 4 a 4,5 Kg/cm2
- Toscade 5a 6 Kg/cm2

- Roca de 20 Kg/cm2 o mas

09. ARBOLADO

El contratista queda obligado a derribar los arboles que hubiere en la parte del terreno que ocupara la
construccién, asi como extraer sus raices, debiendo efectuarse el trabajo de acuerdo con las instrucciones de
la Direccion de las Obras. También queda obligado respetar Y proteger las demas plantaciones existentes en el
terreno ocupado por las construcciones, salvo orden contraria, siendo responsable de los perjuicios que sus
operarios o dependientes causasen a las mismas.

10. ANDAMIOS

El Contratista construira los andamios de acuerdo con las disposiciones contenidas en la Ley de Prevencién de
Accidentes de Trabajo de julio 22 de 1914, su reglamentacién de 22 de enero de 1936 y Leyes de Seguros del
Estado y las Ordenanzas Municipales y de Seguridad vigentes.

10.1 Consideraciones Generales

Los andamios deberdan cumplir con los requisitos generales exigibles respecto a materiales, estabilidad, resistencia y
seguridad en general en cada clase de ellos.

Las dimensiones de las diversas piezas y elementos auxiliares (cables, alambres, tablones, machinales) seran las
suficientes como para que las cargas de trabajo a las que se prevea que van a estar sometidos no sobrepasen las
establecidas para cada material con sus correspondientes coeficientes de seguridad.

La madera que se emplee en la construcciéon de andamios sera de buena calidad, sin nudos pasadizos o grietas
que perjudiquen su resistencia. Las uniones de los parantes con las carreras, travesafios, etc., se haran
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conexiones y cadenas o alambre, quedando prohibido el empleo de cuerdas. Los andamios se construiran
solidamente y deberan tener en su forma, dimensiones y enlace de sus partes, las condiciones necesarias para
garantizar la seguridad de los operarios e impedir la caida de materiales que puedan producir cualquier dafo.

Se prohiben los andamios provisorios para pintores, etc., en el interior de la construccién, debiendo en este
caso armarse un entablonado sobre caballetes apropiados. Toda observaciéon que el Director de Obra haga
sobre la construccion, disposicién, refuerzo, cambio de piezas, distribucién de cargas, etc., sera cumplida de
inmediato.

11. MEDIANERAS EXISTENTES

El estado de las mismas queda a la apreciacidn del Contratista, siendo éste el Unico responsable de los dafios y
perjuicios que se ocasionen a los propietarios o inquilinos linderos. Las canaletas en la medianera de la Obray
de acuerdo con lo indicado en los planos.

12. HALLAZGOS VARIOS

El contratista se compromete a denunciar inmediatamente de producido el hallazgo ce objetos u otros
elementos - durante las demoliciones o excavaciones; procediéndose si fuese necesario a la paralizacién de los
trabajos que correspondiese - cuando pudieran considerarse de valor"

Histérico, arqueoldgico. etc.

En tos los casos los valores hallados seran propiedad del Contratante.
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HORMIGON ARMADO
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01. GENERALIDADES

La ejecucion de las obras de hormigdn y hormigdn armado se hara de acuerdo a lo que establecen los planos y
planillas correspondientes, la presente memoria general, la memoria particular cuando la hubiere y en todo lo
que no estuviera debidamente indicado en las anteriores, se procederd conforme a las especificaciones
oficiales contenidas en la Memoria Constructiva para el Hormigén Armado de la Direccién de Arquitectura del
Ministerio de Obras Publicas ya las normas UNIT que correspondan.

Si para la realizacion del trabajo fuera necesario modificar algunas de las especificaciones indicadas en los
planos, planillas y memorias, el Contratista estara obligado a hacerlo. No tendrd derecho a reclamar por tal
concepto indemnizacion alguna, siempre que aquellas no ocasionen aumento en el costo de las obras.

El Contratista estd obligado a realizar por su cuenta el replanteo de la estructura, sometiéndolo
posteriormente a la aprobacidén del Director.

Los errores admitidos en la ubicacién y dimensiones de las piezas, serdn como maximo de 1cm en la ubicacién
de ejes de pilares considerados entre losa y losa, siempre que la reproduccidon del defecto no signifique el
descentramiento de la pieza.

02. ENCOFRADOS

En general se realizaran de acuerdo a la norma UNIT 104-55. El sistema de encofrados a emplearse deberd ser
aprobado y recibido por la Direccién, previamente al llenado. Esta inspeccidn no exime al Contratista de la
responsabilidad por el correcto funcionamiento del sistema durante su utilizacion. En casos de construcciones
importantes, la Direcciéon podra exigir al contratista la presentaciéon de los calculos resistentes y de
deformacidén y planos de encofrados correspondientes.

Todos los moldes deberan estar construidos de modo que resulten impermeables para el mortero y tendran la
resistencia necesaria para soportar, con las deformaciones toleradas, el hormigdn fresco, una sobrecarga
prudencial, las vibraciones producidas por el transito y la distribucion del hormigén, en sus condiciones mas
desfavorables a tales efectos. La Direccion queda facultada para ordenar la correcciéon o refuerzo de los
moldes o aun la suspension de los trabajos, en caso que durante el llenado se comprobasen sedimentos o
fugas importantes de material. El encofrado deberd construirse prolijamente, rechazandose todos los que no
reflejen una mano de obra adecuada. Las maderas a emplearse en la construccion de los moldes deberan
presentar caras.

Planas y ofrecer un buen estado de conservacidon. Las dimensiones interiores de los moldes estaran de
acuerdo con las de las piezas a construir y tendran superficies lisas. Los cofres de las vigas llevaran listones
laterales a fin de evitar deformaciones en direccion horizontal. Los cofres de pilares se reforzaran con cuadros
de alfajias y aquellas de seccién o altura considerable, se apretaran con torchones de alambre retorcido.

Todo el encofrado sera correctamente claveteado y en cantidad suficiente. Las tablas para las losas llevaran
por lo menos dos clavos sobre cada tirantillo de apoyo.

El numero de puntales se calculara para poder soportar con seguridad las cargas y condiciones especificadas
anteriormente. Podran ser puntales de madera o metalicos. Si se usaran troncos de eucaliptus, el didmetro de
la seccién media tendra como minimo 10 cm. Los puntales llevardn en la parte superior una pieza de
reparticién y descansaran sobre un juego de doble cufia de madera, caja de arena, gato u otro dispositivo que
permita el desmontaje gradual, sin peligro de sacudidas o trepidaciones. Los apoyos deberan descargar sobre
una base segura. No se permitirdn bases de ladrillo o piedras sueltas. Los puntales seran convenientemente
arriostrados con diagonales de madera a los efectos de impedir movimientos en dos direcciones
perpendiculares.

En los puntales, los empalmes debajo de las losas como maximo podran estar en uno de cada dos postes y
debajo de las vigas solamente en uno cada tres. Los puntales con empalmes deberan distribuirse de la manera
mas uniforme posible, no admitiéndose en cada uno de ellos mas de un empalme. Las superficies de las
secciones a empalmar deberdn estar cortadas segun secciones perfectamente planas y normales al eje y
aplicarse perfectamente una sobre otra.

Los puntos de empalmes deben ser asegurados por medio de ensambladuras de 70cms. de longitud minima o
por piezas de la misma longitud clavadas con clavos y que garanticen la seguridad a flexién y pandeo. En los
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apoyos hechos de madera; rolliza, deben emplearse en cada empalme tres cubrejuntas y en la madera
escuadrada cuatro, uno en cada cara. A causa del peligro de pandeo, no deben hacerse los empalmes en el
tercio central de la longitud entre apoyos.

Los puntales de los encofrados y andamiajes que abarcan toda la altura deben disponerse de manera que las
cargas de los superiores sean transmitidas directamente a los que se encuentran debajo de ellos. Los
encofrados deben disponerse de tal modo que al desencofrarse queden algunos apoyos (denominados de
socorro), sin que sea necesario moverlos ni tocar los encofrados que en ellos se apoyan mas arriba. Los apoyos
de socorro, en cada uno de los pisos deben superponerse con la mayor precisién posible. Cuando se trata de
vigas cuya luz entre apoyos es la corriente, basta un apoyo de socorro en el centro de cada una; para luces
mayores se dispondran varios. En losas deberan disponerse apoyos de socorro a razén de uno en la parte
central; su separacion maxima en la otra direccién sera inferior a 6m.

Cuando se usen alambres para asegurar moldes y armaduras de tal modo que éstos queden en la masa del
hormigdn, se tomara la precaucion de, una vez quitados los moldes cortar los alambres a una profundidad de
1cm de la superficie del hormigdn. Los agujeros seran cuidadosamente rellenados con mortero del mismo tipo
al empleado en el hormigdn.

Previamente al llenado, los encofrados se limpiaran cuidadosamente a estos efectos se dispondrdn oportunas
aberturas u orificios de limpieza. Todos los moldes se mojaran abundantemente por ambas lados antes de
colocarse el hormigén.

Cuando se juzgue conveniente, la Direccién podrd exigir que se aplique sobre los moldes una mano de
preparado especial, a efectos de impedir la adherencia. Cuando se empleen moldes ya usados, deberan
limpiarse y rectificarse perfectamente.

En caso de lluvia o exposicion prolongada de los encofrados a la intemperie, se procedera a una nueva
nivelacién y control del acufiamiento previamente al llenado. De cualquier manera, como medida precautoria,
se verificara, previamente al llenado, la seguridad del conjunto del encofrado.

Se daran las contra flechas que correspondan segun indicaciones de la Direccién a los efectos que la
estructura terminada tenga los niveles adecuados.

En los casos que el hormigdn no vaya revocado, sino pintado o simplemente visto, se utilizardn encofrados
cepillados (o metalicos si lo prefiere el Contratista) y se tendra un especial cuidado en evitar la formacién de
rebarbas o crestas y desniveles por defectuosa fabricacién o colocacidn de los encofrados. Si aun tomadas las
precauciones anteriores, la terminacién se juzgare incorrecta, se procedera al tratamiento de las superficies
mediante el uso de los siguientes procedimientos:

1) uso de piedras abrasivas:

En caso que quedaran huecos o poros, estos deberdn ser llenados con un mortero especial que limite
perfectamente el hormigdn en base a Portland gris, Portland blanco con arena voladora, etc.

2) El revoque de dichas superficies a juicio del Supervisor de obra a cuenta de la empresa sin derecho a cobrar
sin ningun concepto.

En caso de preverse hormigones vistos exteriores e interiores, los recubrimientos de los hierros deben
aumentarse 1 cm. Debe cuidarse muy especialmente el curado del hormigdn mojandose abundantemente en
el periodo de fraguado.

El encofrado de los escalones de las escaleras debera ejecutarse cuidadosamente y respetando las
dimensiones de la escalera terminada, a los efectos de no efectuar operaciones de correccion del rdstico que
siempre son dificultosas. Si el disefio de la escalera lo permite, el Director podra disponer la colocacion de una
capa de ladrillos sobre el hormigdn fresco de los escalones, a los efectos de operar facilmente, en un futuro,
ante eventuales correcciones del rustico.
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03. ARMADURAS

Las hierros para las armaduras de hormigén seran de tipo acerado, de acuerdo a las normas UNIT 34 - 46;
UNIT 129 - 56; UNIT 145 - 61; UNIT 179 -67, en general y de acuerdo a lo indicado en planos y planillas de
Estructura.

03.1 Hierros doblados y ganchos

El doblado de las varillas se hara en lo posible, en frio por medio de herramientas adecuadas que asegure el
mantenimiento de los radios de curvatura que se indican mas adelante. En caso de no poderse realizar lo
expresado, se consultara al Supervisor y/o Director de Obra para proceder en consecuencia. Los ganchos en
los extremos de las barras, serdn de forma semicircular, con un diametro interior minimo igual a 2,5 veces el
diametro de la barra y se prolongardn con una parte recta de longitud no menor de 4 didmetros para barras
de acero comun y de 5 didmetros para las de mediana o alta resistencia. En caso de poderse suprimir los
ganchos, por realizarse terminacidon con plantillas (escuadras) o de manera recta, deberad especificarse
expresamente.

En los demas casos de doblados, el didametro interno de curvatura no serd menor de 10 veces el diametro de
la barra, para didametro menor a 25 mm y de 15 veces para didmetros mayores.

03.2. Empalmes

Debe evitarse en lo posible, pero cuando sean inevitables debe hacerse en el lugar donde los esfuerzos de las
barras sean minimos, puntos de inflexién, region de doblado, etc.

Los empalmes que normalmente se permitirdn, son los de yuxtaposicidon. Se ejecutaran dotando a los
extremos de las dos barras de ganchos, colocando las varillas una junto a otra en una longitud de 50
didmetros de las barras, ligadas con alambre.

Los empalmes deben distribuirse en forma uniforme dentro del conjunto de las piezas. No serd permitido
empalmar mas de la cuarta parte de los hierros destinados a resistir el mismo esfuerzo en una misma seccion.
Se consideran como empalmes efectuados dentro de una misma seccion, cuando los extremos mas préximos
de los empalmes disten menos de 50 didametros. En caso de requerirse empalmes por soldadura, estos se
realizaran de acuerdo a la Norma DIN 4099.

03.3 Separacion de las varillas

Siempre que sea posible, la separacién neta entre las barras paralelas deberd cumplir con las condiciones
siguientes: a) no ser menor que el didmetro de las barras; b) no ser menor que la dimensién maxima del
agregado mas 5mm; c) no ser menor de 20 mm. Cuando las barras longitudinales se colocan en dos o mas
capas o filas, la separacion entre cada una de ellas debe ser igual a las indicadas anteriormente.

Para garantizar el mantenimiento de esa separacion, se colocara sepa=acores transversalmente, constituidos
por varillas de diametro correspondiente, apartados 60 veces el didmetro de la armadura.

03.4 Recubrimiento

Toda barra de armadura, principal o secundaria, debe protegerse con un recubrimiento neto de hormigdn no
menor de:

10 mm en losas y muros en el interior de los edificios;

15 mm en losas y muros .al aire libre

15 mm en vigas, pilares, arcos, etc., en el interior de los edificios

20 mm en vigas, pilares, arcos, etc., al aire libre;

50 mm en tierras en contacto con el suelo.

03.5 Colocacion de las armaduras

Toda armadura debera ser inspeccionada por el Director de la Obra, No se debera llenar ningin molde si la
autorizacidn expresa de la Supervision y/o del Director. En caso, de no cumplir5e esta clausura por el
Contratista, aquél podra ordenar la demolicion de la parte no seleccionara, orden que el Contratista tendra
que cumplir sin derecho a reclamacion.
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El Contratista solicitard la inspeccién de la armadura con suficiente articulacion a la fecha fijada para el
llenado; en esta fecha tendrd que es totalmente terminada la colocacion de la armadura en los moldes
correspondientes. La colocacién de las barras en el encofrado, sus respectivas secciones y dimensiones de los
moldes, deberd responder en todos sus aspectos a lo establecido en los detalles particulares o en las
disposiciones del proyecto.

Se dejaran colocados en los pilares, antes de su llenado, en las lineas de unién con los muros de albafiileria
bigotes de varillas de acero de 8.

Si no se dispone lo contrario, su separacién maxima sera de 50 cm. Y estaran adecuadamente anclados en
ambos elementos. Toda modificacidn a las especificaciones del proyecto que forma parte del

Contrato, debe ser autorizado por nota por la supervisidon y el Director y registrada en el Libro de Obra, previa
conformidad del Supervisor y calculista respectivo.

Se utilizaran los dispositivos necesarios para mantener perfectamente la correcta ubicacién de las barras,
mientras se procede al hormigonado, de manera que no se alteren las distancias de los mismos entre si o a los
encofrados. Se asegurard el recubrimiento de todas las barras ya sea aplicando pequefias cantidades de
hormigdén en sitios adecuados o adoptando las medidas que se juzguen mds convenientes en pacta caso.
Nunca se admitird la utilizacién de barras de acero para tal fin, cuando la obra de hormigdn esté expuesta a
agentes exteriores, especialmente en obras de fundacidn En los demas casos, uUnicamente mediante
autorizacién expresa del Director de Obra.

Antes y durante la colocacién del hormigdén debera cuidarse especialmente que no se produzcan
desplazamientos ni deformaciones en las armaduras, ya sea por la colocacion de las plataformas de servicio,
por el pasaje de obreros, carretillas, etc. o por cualquier otra causa.

Salvo indicacion expresa los estribos serdn cerrados de dos ramas.

Los hierros A de vigas se empalman y cortan (en caso de ser necesario) sobre el apoyo. Las hierros E corridos
sobre el apoyo se empalman (en caso de ser necesario) hacia el centro de los tramos.

Las vigas de altura mayor a 50 cm llevan armadura de piel horizontal en ambas caras; minimo hierro de 6 mm
cada 30cm.

Los hierros Ay E se terminan con para vertical y gancho cuando la viga no tiene continuidad.
04. PREPARACION DEL HORMIGON
04.1 Medicion de Losas

Se hara, siempre que sea posible, en peso, Cuando se mida en volumen, se debera comprobar con frecuencia
el peso de las cantidades medidas. El cemento se medira siempre en peso. Cuando se utiliza a granel, se debe
disponer junto a la hormigonera o a la cancha donde se prepara, una balanza apropiada.

En pequefias obras, la medida de la arena y pedregullo Podra hacerse en volumen:

04.2 Mezclado

Siempre que se tenga que ejecutar mas de 5 m2 de hormigdn, sera obligatorio hacerlo con hormigoneras
mecdnicas. Cuando se utilice hormigonera mecanica de tambor inclinado, el angulo del eje de rotacién con la
horizontal no sera superior a 202 / superior a 302

El tiempo de mezclado y la velocidad de rotacién de la .hormigonera estan en relacién con su diametro. En
hormigoneras de eje inclinado, por ejemplo, se deben cumplir las siguientes relaciones:

- DN2 =350a450

-T=120D

- D =didmetro en ATS.

-N = revoluciones por minuto.

-T = tiempo mezclado minimo en segundos.
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El tiempo de mezclado se contard desde el momento en que empiece a girar la hormigonera, después de
haber recibido todos los componentes. Este tiempo sera de 90 segundos por lo menos.

El mezclado a mano se permitira solamente bajo autorizacion del Director. En este caso, se cuidara que la
cancha en que se prepare el hormigdn no permita la fuga de los componentes del mismo. El piso de la misma
deberad ser de un material que no permita la contaminacion de la mezcla con la tierra del suelo o con
materiales extrafos. Se mezclardn primeramente los agregados con el cemento en seco, hasta que se obtenga
una mezcla de color uniforme y luego se afiadira gradualmente el agua, mientras se continda con el amasado
hasta obtener una mezcla bien uniforme. El hormigdén que se mezcla a mano no deberd elaborarse en
canchadas de mds de un saco de cemento Portland.

05. COLOCACION DEL HORMIGON

Previo al llenado se procedera a la limpieza de los encofrados, cuidando que lo recogido no se deposite en
partes en que luego se continuara el hormigo nado (por ejemplo: sobre pilares ya hormigo nados).

Debera efectuarse la revision de la posicion de la armadura cuidando que no varie durante el proceso de,
llenado de los moldes.

El hormigdn deberd ser vertido en los moldes inmediatamente después de mezclado y antes de que haya
completado el fraguado de la capa anterior. S6lo podra variarse esta regla en circunstancias excepcionales. En
este caso deberd preverse una junta de hormigonado, como se detalla mdas adelante. En el momento de
continuar con el hormigonado después de la suspension provocada por el descanso del medio dia, se raspara
y limpiard la superficie interrumpida, extendiendo luego sobre ella una capa de mortero bien fluido,
extendiendo luego sobre ella una lechada de cemento portland: una capa de mortero de arena y portland (2 x
1) de consistencia plastica, o la utilizacion de resinas epoxi cuando se trate de elementos estructurales muy
comprometidos a juicio del Director de Obra.

El Director de Obra instruird a los técnicos de la empresa, sobre cuando, como y donde e se podra realizar el
corte del hormigonado.

Tratandose de pilares, antes de procederse al llenado se pondra especial cuidado con el calafateo del molde,
poniendo mayor atencidn en la base, para evitar el escape del liquido.

En la distribucidn y colocacién del hormigdn regira el debido equilibrio y la simetria de cargas, que indicara el
Director, para evitar deformaciones de los moldes y para que la organizacién de cada pieza esté de acuerdo
con la teoria que ha servido de base al calculo y al criterio que se ha formado acerca de la manera de
comportarse en el sistema. Cuando haya inconvenientes en la colocacidon del hormigdn, por dificultades de los
moldes, por las disposiciones de las armaduras, por estar las barras muy préximas unas a otras, etc., se echara
primero una capa, lo menos posible, de mortero cuya dosificacion sea igual ala proporcion de cemento del
tipo de hormigdn utilizado, mds la cantidad aumentada en el 15% de arena que se indique para el mismo o de
hormigdn preparado con gravilla segin los casos: luego se continuara llenando el molde con hormigdn
indicado para esa obra.

Cuando haya inconvenientes en la colocacién del hormigdén, por dificultades de las moldes, por las
disposiciones de las armaduras, por estar las barras muy préximas unas a otras, etc., se echara prime=o una
cara, lo menos posible, de mortero cuya dosificacion sea igual a la porcion de cemento del tipo de hormigdn
utilizado, mas la cantidad aumentada en el 15% de arena que se indique para el mismo o de hormigdn
separado gravilla segun los casos; luego se continuara llenando el molde con hormigdén indicado para esta
obra.

05.1 Canalizaciones y Pases

Antes de proceder al hormigo nado, terminados todos los cofres, el Contratista prevera la ejecucién de tubos,
conductos y pases para las instalaciones de sanitarias, calefaccidn, ventilacidn, eléctricas, etc., que se indiquen
en el proyecto, dejando el espacio necesario para que luego, al efectuar esas instalaciones, no haya que hacer
cortes en el hormigdn, teniendo especial cuidado de que por la posicién de los canales no se debiliten las
estructuras, consultando en todos los casos al Director, quien indicara los refuerzos si corresponde.
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05.2 Transporte

Debe cuidarse que los medios de transporte que se utilicen para llevar el hormigdn desde la mezcladora hasta
los encofrados mantengan la homogeneidad de la mezcla.

05.3 Temperatura del Hormigén

La temperatura de la mezcla en el momento de su colocacidon no excedera de 329, ni sera menor de 49.
Si a pesar de las precauciones tomadas, cualquier parte de la obra resultara con oquedades o con vicios de
construccién, sera demolida y rehecha por cuenta del Contratista, si lo solicita la Direccién de Obra.

05.4 Compactacion del Hormigén

Una vez colocado en los moldes, el hormigdn deberd ser trabajado convenientemente para asegurar la
eliminacién de huecos y favorecer la disposicion de los componentes de manera que se obtenga la mayor
compacidad posible. Los medios a emplear dependeran, entre otras causas, de la composicidon y consistencia
del hormigon, de la solidez y de que los moldes sean perfectamente estancos, de la disposicion de las
armaduras, etc.: en cada caso deben adoptarse los elementos que mejor se adapten a ese fin.

Como minimo debera disponerse en el momento del llenado, suficiente mano de obra para que pueda
ejecutarse eficientemente esta tarea mediante el picado, del hormigdn con una varilla, listén, el golpeado de
los encofrados, el movimiento de las armaduras, el apisonado con regla, etc.

Uso de vibradores, siempre que las condiciones sean favorables a su empleo, se recomienda el uso de
vibradores. El uso de estos aparatos debe estar a cargo de personal capacitado, bajo vigilancia experta, para
evitar que se produzcan los inconvenientes de una mala utilizacién, tales como la segregacién de los
materiales, desajuste de los encofrados o de las armaduras, etc.. El tipo, potencia y frecuencia del vibrador a
usar quedaran sujetos a la aprobacién del Director de la Obra.

El procedimiento de vibrado se aplicard sobre hormigones secos o poco plasticos. Podra exigirse cierta
variacion en la granulometria del hormigdn usado a fin de adaptarlo mejor a las caracteristicas del vibrador. Se
exigira especial rigidez en los encofrados que vayan a ser sometidos a vibracion.

En caso de que no se disponga de vibradores o que las caracteristicas de la obra no aconsejen su empleo, se
deberd recurrir a los utiles corrientes, barras, alfajias o pisones, adecuados para realizar una enérgica
compactacién del hormigdn con el objeto de evitar los defectos de segregacién y desajuste de encofrados y
armaduras. Se cuidara una correcta penetracién del material debajo y entre las armaduras. A esos efectos, se
apisonara continuamente el hormigdn con barretas o pisones adecuados, de la manera que indique el
Director. Podra exigirse asimismo y para que los paramentos queden lisos, la produccion de vibracién
golpeando los moldes con macetas y madera.

La compactacién y apisonado debe hacerse siempre por capas no mayores de 20cm.

Debe tenerse especial cuidado, al llenar cada parte de los moldes, de depositar el hormigdn tan préoximo como
sea posible de su posicidn final. No se permitird volcar el hormigén de una altura mayor de 1mt., salvo en
llenado de pilares de hasta 3mts.de altura, ni depositarlo en cantidades grandes para distribuirlo de los
montones hacia los lados.

La Direccion no tolerard en absoluto las superficies cascadas, de hormigdn lavado, que se formen en la parte
inferior de las vigas, ni partes de la construccion en las que el hormigdn resulte con huecos, poros y otros
defectos que a su juicio sean inconvenientes para la misma. En este caso, el elemento afectado serd quitado o
reemplazado a costo del Contratista.

05.5 Juntas de Hormigonado

Cuando por las condiciones del trabajo se prevea la interrupcion del hormigo nado antes de terminar una
parte completa de la obra, se deberan estudiar las juntas resultantes de manera que causen el menor
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perjuicio posible a las condiciones de trabajo del conjunto. El hormigo nado de grandes estructuras se
realizara de acuerdo con un plan establecido.

Las juntas deberdn ubicarse en las partes menos comprometidas de la estructura u orientadas de manera que
los esfuerzos previstos para la pieza en esa seccion, se desarrollen normalmente a la junta y de manera que
tiendan a su unidn con el nuevo material a colocar. Se tomaran todas las precauciones de indole constructiva
que aseguren la mejor adherencia entre las partes de hormigdn en contacto. Para ello deberd cuidarse que las
superficies de interrupcion sean convenientemente asperas y que se hallen bien limpias al recibir el hormigén
Fresco. Antes de continuar con el hormigonado se cubrird la junta con una capa de mortero bien fluido con
lechada de cemento o con productos especiales, si lo indica la Direccion.

Las obras se reanudaran dentro del mas breve plazo posible.

05.6 Hormigonado en tiempo frio

Como norma general, cuando se emplee cemento Portland, se suspendera el hormigonado siempre que se
prevea que puede descender la temperatura media del ambiente por debajo de los 42, durante el hormigo
nado por debajo de los 52 durante el hormigonado y /o las siguientes 72 hrs.

Esta temperatura de 42 puede ser bajada en 42, cuando se trate de la construccidon -de elementos de gran
masa (ejemplo: zapatas de cimentacién) o cuando las superficies de las piezas hormigo nadas se protejan
eficazmente de la intemperie mediante sacos u otros recubrimientos aislantes del frio.

En caso en que, por absoluta necesidad, se hormigones a temperaturas inferiores a las anteriormente
sefaladas, se adoptaran las medidas necesarias para que el fraguado de las masas vertidas se realice sin
ninguna dificultad.

A titulo de orientacién en este sentido, se indica que, calentando el agua del amasado a temperaturas
comprendidas entre 402 y 602, es posible rebajar en 52, la temperatura minima indicada anteriormente.
Cuando resulte necesario calentar el agua por encima de 409, se cuidara de alterar el orden de vertido de los
materiales en la hormigonera, echando primero el agua y los aridos, con objeto de que el cemento no llegue a
estar nunca en contacto con agua a temperaturas peligrosamente elevadas. Convendrd en estos casos,
ademas, prolongar el tiempo de amasado para conseguir una buena homogeneidad de la masa sin grumos.

Otras medidas que se aconsejan son: emplear aditivos o tratamientos que aceleren el endurecimiento del
hormigdn, siempre que con ello no se perjudiquen sus restantes cualidades y cumpliéndose todo lo dicho
anteriormente para estos tipos de materiales; prolongar el curado el mayor tiempo posible (ver mas
adelante); retrasar el desencofrado de las piezas, incluida la retirada de costeros, cuando el encofrado sirva
como aislante térmico, como ocurre cuando es de madera.

Se recomienda registrar las temperaturas extremas del ambiente en la obra, no solo con el fin de prever y
localizar la duracién de las heladas, sino también a efectos del descimbramiento y desencofrado.

05.7 Hormigonado en tiempo caluroso

Al colocar hormigdn en tiempo caluroso (temperatura del aire ambiente mayor de 302), se deberan observar
las precauciones que se indican a continuacién:

a) Se debe reducir la temperatura de los materiales componentes, especialmente el agua y los aridos. La
reduccién de la temperatura del agua podria obtenerse por refrigeracion o empleando hielo como parte del
agua del mezclado; todo el hielo debe encontrarse licuado antes de terminar el mezclado. Los aridos .se
almacenaran preferentemente a la sombra y se los mantendrda hiumedos mediante riego Con agua tan fria
como sea posible. El cemento tendra la menor temperatura posible, siempre menor de 752

b) El tiempo de mezclado no excedera el minimo especificado y el tiempo para el mezclado y colocacién seran
los minimos posibles. La hormigonera funcionara a la sombra. Si las temperaturas son criticas, las operaciones
de colocacidn del hormigdn se realizardn de tarde. Se prestara la maxima atenciéon a la operacién de curado
del hormigdn, a los efectos de mantener permanentemente himeda la superficie del mismo.

a) Las operaciones de colocacidon serdn interrumpidas cuando la temperatura, velocidad del viento y/o
humedad relativa ambiente impidan realizar las operaciones de colocacién y compactacion en forma
adecuada o perjudiquen la calidad del hormigdn de la estructura.
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06. CURADO DEL HORMIGON

El hormigdn colocado se mantendra saturado de humedad durante el periodo inicial del endurecimiento.
Cuando esto se logre con un riego discontinuo se tomaran. Las precauciones necesarias para que ese estado
de saturacién se mantenga entre uno y otro riego.

Si la temperatura ambiente puede bajar de 42, se protegera el hormigdn con pasto, paja u otro material o
sistema similar, por lo menos durante 72 horas para hormigones con cemento comun. Igual procedimiento
habra que adoptar en los dias de intenso calor.

El plazo del curado dependera, entre otros factores, de las caracteristicas de la estructura, exposicién ala
intemperie, juntas, espesores, como también de la humedad y temperatura ambientes y de la dosificaciéon del
cemento y tipo del mismo. Sin embargo, en ningun caso sera inferior dicho plazo a 7 dias para hormigdén con
cemento comun.

Deberd tomarse el lapso prudencial para comenzar el proceso de curado para que éste no produzca un
deslavado de la capa.

07. DESENCOFRADO Y DESCIMBRADO

Las partes del encofrado cuyo retiro no afecte la estabilidad de la estructura, podran quitarse tan pronto el
endurecimiento del hormigdn sea el suficiente como para que esta operacién no afecte al mismo.

Las cimbras o apuntalamientos asi como el encofrado restante, cuya funcién sea impedir el trabajo de la
estructura podran ser retirados cuando la resistencia del hormigdn garantice un coeficiente de seguridad
mayor o igual a 3 frente a las solicitaciones resultantes de ello, estando las deformaciones previsibles dentro
de los valores admisibles.

Previa autorizacion de la Direccion de las Obras, los plazos para el retiro de encofrados y apuntalamientos sera
en casos normales y para cemento comun, el siguiente:

caras laterales de vigas, muros y pilares: 7 dias; encofrado del apoyo o apuntalamiento de losas, sin
sobrecargas: 14 dias (en este caso deberdn dejarse puntales en la parte central por un tiempo igual);
apuntalamiento de vigas en general y losas de luces mayores de 4 m, 21 dias (se dejaran previstos
apuntalamientos): en partes comprometidas de la estructura (tramos de grandes luces, ménsulas, etc.)
durante mas tiempo, para evitar efectos perjudiciales de golpes, vibraciones, etc., del proceso constructivo:
para las partes construidas con cementos especiales o usando aditivos., los plazos podran ser reducidos a
criterio del Director y en base a los productos utilizados.

En los plazos antes mencionados, deberdn descontarse los dias en que la temperatura ambiente sea inferior a
59,

Plazo de desencofrado de laterales: (*)

Tipo de cemento Vigas Pilares y otros soportes

Portland comun 3 7

Portland comun ¢/ aditivo 2 4

p/ alta Resistencia inicial

Plazo de desencofrado de fondos. (*) Y (**)

Media aritmética Q sobrecarga prevista

De las maximas _ _ _ = _
Y minimas G carga permanente
temperaturas

al descimbrar diarias

0 0.5 1.0
109c 6 semanas 3 semanas 14 dias
159c 5 semanas 2.5 semanas 12 dias
209c 4 semanas 2 semanas 10 dias
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Q — sobrecarga prevista en el proyecto, y que debera tomarse como limite madximo de sobrecargas eventuales
durante la construccién.

G — carga correspondiente al peso propio del componente estructural y todo elemento constructivo
incorporado a éste, previamente a su desapuntalamiento.

(*) El Director de Obra podra modificar dichos plazos cuando se trate de hormigones vistos, o en funcidn de
las condiciones de curado, sobrecargas, clima, etc.

(**) Estos plazos suponen estructuras que no estaran sometidas a sobrecargas durante el proceso de
construccién, en cuyo caso el Director de Obra podra postergar la tarea o disponer se mantenga un
apuntalamiento de seguridad:

Apuntalamiento de Seguridad:

- encofrado del apoyo o apuntalamiento de losa, sin sobrecargas durante el proceso de construccion: 14 dias 8
en este caso deberan dejarse puntales en la parte central por un tiempo igual);

- apuntalamiento de vigas en general y losas de luces mayores de 4 m: 21 dias (se dejaran previstos
apuntalamientos);

- en partes comprometidas de la estructura (tramos de grandes luces, ménsulas, etc.9 durante mas tiempo,
para evitar efectos perjudiciales de golpes, vibraciones, etc., del proceso constructivo;

- para las partes construidas con cementos especiales o usando aditivos: consultando a la Supervision de Obra,
los plazos que podran ser reducidos a criterio del Director y en base a los productos utilizados.

El Supervisor y/o Director de Obra podra solicitar la ejecucidn de probetas de ensayo a su disposicién a pie de
obra o su traslado al laboratorio para determinar la resistencia del hormigdn utilizado a utilizarse en los
elementos estructurales mas comprometidos y asi definir los materiales y granolumetria a utilizar; las
condiciones de fabricacidn, puesta en obra, curado, desencofrado, etc.

El Supervisor y/o Director de Obra podra solicitar la ejecucién de dicho ensayo y el cono de Abrams de
acuerdo a los procedimientos establecidos en las normas UNIT (N2 40 Y 25).

El desencofrado se hara gradual y lentamente, para lo cual los puntales iran apoyados sobre dispositivos que
permitan tal fin.

Si no es posible evitar el uso de los pisos durante los primeros dias, se tomaran precauciones especiales tales
como no arrojar cargas o acumular sobre ellos materiales en cantidades inadmisibles.

Los encofrados tendran contra flecha minima de 1mm por cada metro de luz, ajustdndose a las
especificaciones incluidas en los planos de estructura.

Queda expresamente prohibido reparar partes de la estructura de hormigén luego del desencofrado, sin antes
consultar con la Direccion de Obra. Esta tomard las decisiones que correspondan en base a la entidad de las
imperfecciones realizadas y debera ser comunicado y aprobado por la Supervisiéon de Obra.

08. DEFECTOS Y VICIOS DE LA ESTRUCTURA

Si alguna parte de la Construccion resultara porosa o presentara defectos mayores de llenado o de forma,
deberd ser quitada, reemplazada o perfectamente reparada por el Contratista, previa inspeccion y aprobacion
de la posterior reparaciéon por la Direccién de la Obra, en caso contrario serd demolida la reparacion
efectuada.

Si el vicio o defecto fuera de tal entidad que a juicio de la Direccién de la Obra su reparacién no diera la
resistencia o estabilidad requeridas, éste sera demolido o rehecho por el Contratista.

09. FUNDACIONES
Se ejecutaran de acuerdo con los planos correspondientes. En caso de fundacion directa, si es necesario

previo a la iniciacion de los trabajos se realizara cateo para que la Direccion determine si el terreno de
fundacidn es el previsto.
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En caso de cambio de cimentacidn, éste debera ser sometido a la aprobacién de la Supervision y/o Direccion
de la Obra.

9.1 Fundaciones con patines

Las excavaciones de los cimientos tendrdn la profundidad indicada en los recaudos y serd confirmada por la
Direccidn, para que los mismos se apoyen en el suelo previsto por el proyectista.

En los sitios que indiquen el Supervisor y/o Director, deberan profundizarse las excavaciones, a los efectos de
investigar las caracteristicas del terreno bajo el nivel de apoyo de los patines. El modo de profundizar y altura
de la misma seran indicados por la Direccién y estard de acuerdo al tipo de terreno de apoyo.

Para suelos rocosos, se haran perforaciones con martillo neumatico con mecha perforada u otro
procedimiento, a los efectos de lograr orificios sensiblemente cilindricos, investigdndose a través. Del polvillo
resultante y/o del “rascado" de las paredes de la perforacidon con una varilla doblada en un extremo: la
profundidad de la misma sera indicada por la Direccién.

En caso que se presenten variaciones del terreno respecto de lo previsto, se deberd comunicar
inmediatamente a la Direccidn la que adoptara las medidas correctivas que correspondan.

Las dimensiones en planta, de la excavacion, deberdn ser por lo menos, sensiblemente iguales a las del
dispositivo estructural correspondiente al cimiento.

El contratista debera tomar todas las precauciones necesarias (apuntalamientos, etc.) para evitar
Desmoronamientos que afecten la seguridad de los operarios. A estos efectos, se regira por los criterios
establecidos por los organismos correspondientes (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Banco de Seguros
del Estado, Intendencia Municipal correspondiente, etc.) y por los criterios que dicten un correcto y seguro
procedimiento de obra.

Deberan evitarse, también a esos efectos, amontonamientos de materiales, presencia de equipos pesados y/o
que vibren, etc., junto a las excavaciones.

Una vez realizada la excavacion y llegado al firme, el Contratista debera comunicarlo a la Direccién de Obra, la
que observara si el tipo de suelo de apoyo coincide con los datos a partir de los cuéales se elabord el proyecto
de fundacion.

El plano de apoyo de los patines debera ser practicamente horizontal.

El patin debera ejecutarse inmediatamente llegado al firme. Se evitard que el pozo quede expuesto y sin
ejecutar el cimiento. En caso que se prevea una discontinuidad en el trabajo, el pozo quedara ejecutado hasta
una distancia prudencial del firme, de tal modo que éste no se vea alterado por tal circunstancia.

Para suelos no rocosos se colocara, antes de la ejecucidon de los patines, una capa de hormigdn bien
apisonado, de espesor mayor de 5cms., independiente de las dimensiones de la pieza.

Para suelos pétreos, deberan realizarse cajas con un minimo de 10cms. de profundidad, con superficie inferior
horizontal, siempre que la conformacion y dureza del suelo impidan el deslizamiento del cimiento. En caso
contrario y también siempre que lo indique la Direccion de Obra, se ejecutaran perforaciones en el suelo, para
introducir varillas de acero de traba, embebidas en mortero de cemento y arena fina y ancladas. En los
patines. La cantidad de varillas por patin, diametro y longitud de las mismas, seran indicadas por la Direccidn
de Obra.
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El contratista tomara todas las precauciones necesarias para evitar que penetren en los pozos las aguas de
lluvia u otras cualesquiera.

En el caso de las aguas penetren en los pozos, el contratista estd obligado a efectuar las excavaciones
necesarias hasta llegar a la profundidad que a juicio de la Direccién, el terreno no haya sido afectado por los
efectos del agua.

En caso que el agua mane del subsuelo, deberdn tomarse las precauciones necesarias para que no queden
afectadas las partes de hormigdn a ejecutar, debiendo estudiar el contratista los procedimientos a realizar
para que el agua no quede en contacto con el hormigdn fresco y consultando previamente ala ejecucion,
con la Direccién de Obra.

En caso de que el agua no pase de cierto nivel, se aconseja el llenado del pozo, por lo menos hasta ese
nivel, con hormigdn ciclépeo relativamente seco y ejecutar el patin sobre el mismo, disponiendo varillas de
traba entre ambos dispositivos, segun detalles que aportard el Director.

Una vez ejecutados, el patin y el pilar de cimentacién, se debera proceder al llenado del pozo, que sera
ejecutado de un modo parejo y suavemente, a los efectos de no afectar el hormigdn de corta edad, de los
pilares.

Si el suelo fuera de tierra o arcilla, la parte inferior de las vigas no debe estar en contacto directo con el
terreno, para evitar que las posibles subpresiones afecten las partes construidas. Para ello se dejard un
vacio de 10cm, protegido en ambos lados por ladrillos u otro procedimiento que evite que el relleno de
tierra invada el espacio mencionado.

La excavacion realizada para la ejecuc10n de las vigas de fundacién debera tener un ancho adecuado que la
inspeccién de los fondos de viga por ambos lados- una vez desencofrados. Si se dispusiera arena u otro
material suelto en el espacio de 10 cm.

Solicitado para luego retirarlo, se debera disponer previamente a la colocacién de la armadura tiene una
capa de hormigén de lcm de espesor minimo el que no serd considerado como sustituto de los
recubrimientos especificados.

Si se dispusiera "tierra esponjada" en dicho espacio y la misma no se retira posteriormente se debera
incrementarlos 10 cm en la misma dimensidon que la requerida por dicha tierra una vez compactada. En
ningun caso el incremento sera inferior a 5 cm, procediéndose de acuerdo a lo establecido en el parrafo
anterior.

Podrian disponerse piezas premoldeadas en mortero hormigén y otros mampuestos, siempre que el
espacio dejado por lo mismo no sea inferior a lo especificado.

El contratista someterd a la aprobacién del Director de Obra los procedimientos y coordinara las
inspecciones.

9.2 Fundaciones con Pilotes

Las fundaciones con pilotes se realizardn de acuerdo con los planos, planillas y memorias correspondientes.
En ellos se establecen cargas transmitidas a los pilotes, que se completardan una vez determinados los
didmetros de los pilotes, en los casos en que su ubicacién dependa del didmetro.

Los pilotes se calcularan en base a las especificaciones indicadas en los recaudos y segun los estudios y
cateos que realicen las empresas subcontratistas correspondientes, en el terreno, las que seran totalmente
responsables del estudio, proyecto y realizacion de los pilotes.

Previo a la ejecucién del pilotaje y cuando la Direccion lo solicite, el subcontratista le debera entregar
dimensiones, armaduras y caracteristicas técnicas generales del sistema, de pilotaje a emplear para, entre
otros aspectos, definir el proyecto de cabezales sobre pilotes, cuando sea necesario.

El subcontratista estd obligado a efectuar pilotes de prueba, antes de comenzar la fundacidén, si asi se
establece en el proyecto. En cualquier pilotaje, si la Direccion tuviera dudas sobre el comportamiento de los
pilotes, podra disponer; la ejecucidon de pilotes de prueba: si se comprobaran defectos o errores en la
ejecucion del pilotaje, el subcontratista esta obligado, a su exclusivo costo, sin derecho a reclamo, a
ejecutar las correcciones que se le indiquen.
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El hormigdn de los pilotes sera del tipo C 250, de acuerdo con la norma UNIT 104-55. El Contratista se
encargara de que exista hormigdn perfectamente compactado hasta el nivel indicado de cara superior de
pilotes.

La armadura longitudinal debera disponerse en toda la .altura del pilote, sera perimetral, con un minimo de
4 varillas y serd indicada por el Subcontratista, siendo del técnico profesional de la misma, la
responsabilidad del calculo de ella. Tendran un recubrimiento minimo de 4 cms. y sobresaldran de cara
superior de hormigdn de pilotes .indicada, por lo menos 50 didmetros. Los estribos serdn en espiral e irdn
soldados a la eléctrica para asegurar la permanencia del mismo en la ejecucién del pilote.

En todas las actuaciones referidas a pilotajes se estara de acuerdo con lo que se establece en las
Reglamentaciones municipales vigentes (Decreto N. 6836 del 25 de octubre de 1949), modificaciones y
aclaraciones posteriores.

No se permitird perforar los pozos de pilotes en que no se efectue el llenado de inmediato, debiendo cada
pilote ser empezado y terminado en la misma jornada.

DEBERA REALIZARSE y VERIFICARSE CUIDADOSAMENTE EL REPLANTEO DE LOS EJES DE PILOTES MARCANDO
ADECUADAMENTE LOS MISMOS.

En el transcurso de la obra, durante la ejecucién de los pilotes, se controlara constantemente que, por los
movimientos del personal y de la maquinaria sobre el terreno, no se alteren los mismos.

Debera tenerse presente que cualquier variacion de la ubicacidon de los pilotes puede traer aparejadas
consecuencias y perjuicios importantes desde el punto de vista estructural y econdmico, por las medidas
correctivas que deben realizarse.

No se aconseja el hormigonado de partes de la estructura de hormigdn (cabezales, vigas de cimentacién,
etc.) mientras se procede a la ejecucién de los pilotes. En caso que sea imprescindible la ejecucion de
ambos tipos de trabajos, deberan tomarse las precauciones para que no se perjudique mutuamente ambos
trabajos, en especial, la afectacién de los golpes y vibraciones del pilotaje en el fraguado y endurecimiento
del hormigon.

9.3 Pilotines

Se considerardn pilotines a todo dispositivo cilindrico de fundacidn que implique la perforacién del suelo -
ejecutada con la pala manual- con didmetro y profundidad menor o igual 20 cm 2,50 m respectivamente. Se
realizaran con hormigdn de 250, compuesto por arido grueso —pedregullo, canto rodado o piedra partida-
arena gruesa y cemento Portland con dosificacion 3:2:1.

La consistencia sera seca asentamiento CONO de ABRAMS 7,5 cm, adecuandose en funcién de la presencia
de agua en el suelo. La armadura minima serd de 4 hierros longitudinales de 10 mm que abarcan todo el
fuste y estribos soldados de 6 mm cada 15 cm.

Las armaduras tendran un recubrimiento minimo de 4 cm y el llenado se realizara por capas de 20 cm. de
espesor debiéndose apisonar cada una con un pizén de 30 Kg minimo, hasta asegurar su total
compactacion.

Todo elemento estructural especificado como pilotin que no quede comprendido en la definicién
establecida sera considerado desde el punto de vista constructivo y a todos sus efectos como pilote; por lo
que se atendera a lo establecido en las partes anteriores.

10. CARRERAS, DINTELES Y ANTEPECHOS

a) Se haran las carreras indicadas en los planos de H.A.

b) Todos los vanos que lo requieran llevaran dinteles de hormigdén armado proporcionados a sus cargas y
luces seguin plano de H.A.

c) Los antepechos se armaran con 3 o 8 y altura de OmlO, con el ancho del muro mas 5 cm. y el largo del
vano mas 80 cm a cada lado, o segun planos.
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11. ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS
11.1 Dinteles

En casa de muros a revocar se podran realizar de HA. del ancho del muro.

En caso de ladrillo visto o bolseado se colocara en las juntas: que en estos casos se ejecutaran de arena y
portland, dos hierros acerados de 4,3 mm de diametro.

La Direccidn en funcidn de la luz del vano, determinara la cantidad de juntas a reforzar.

11.2 Antepechos

Se ejecutardn de acuerdo a lo establecido en los detalles constructivos que, integran 105 recaudos. En caso
de muros a revocar se realizaran de H.A. de 12 cc. De alto por el ancho del muro, armandose con 4 hierros
de 6mm. En caso de ladrillo visto se colocaran en 2 juntas superpuestas, que se hardn de arena y Portland,
2 hierros acerados de 4,3 mm En ambos casos dichos hierros se prolongarian hasta los pilares mis cercanos,
tanto sean de traba o estructurales.
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ALBANILERIA
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01. NIVELES

Se consideraran niveles definitivos los marcados en los planos.

02. MUROS

Se emplearad ladrillo de campo de buena calidad segun se especifica.
02.1 Muros y Tabiques

Todos los muros y tabiques tendran los espesores que indican los planos. Toda la construccion se hara a
nivel quedando prohibido hacer muros escalonados. Los muros se levantardn rigurosamente a plomo, con
una perfecta trabazén y manteniendo bien limpias las juntas.

Los ladrillos se mojaran perfectamente en las pilas sumergiéndose completamente en agua limpia después,
de modo que al colocarse en obra: estén empapados y no simplemente mojados. Las juntas verticales se
llenaran con el arrastre del ladrillo sobre mortero abundante y si aun faltara mortero se completara su
llenado con el canto de la cuchara, con el fin de obtener mamposteria maciza. Las juntas no podran ser
mayores de 1cm para mampuestos de maquina y 1.5 cm para los de campo.

En muros de ladrillo no portantes, y de ticholo, las paredes deberan dejarse sin calzar al llegar a las vigas o
planchas de cemento armado, hasta tanto no hayan hecho sus asientos. Una vez producido el asiento y
obtenida la aprobacion del Director, se procedera al acufiado que se efectuara con material reforzado. El
despiezo serd el indicado en la M.C.P.

Los tabiques se sujetaran a las vigas por medio de cufias de madera hasta el momento del acufiado
definitivo.

02.2 Muros Dobles

Los muros dobles seran de los espesores indicados en planos. Llevaran hierros de traba entre el ladrillo
interior y el exterior y se preveran circulaciones de aire .La traba se realizara con la en forma de Z y razén de
1 por m2.

Se evitara toda posibilidad de contacto de mortero entre los dos tabiques componentes, asi como entre el
exterior y cualquiera de los interiores separado siempre con mortero hidréfugo.

Estos muros se compondran de dos tabiques paralelos con caja de separacién de 5cm entre ambas,
construyéndose primeramente el tabique interior. La cara exterior de este tabique interior, se
impermeabilizard con azotada de mortero hidréfugo enduido a cuchara. En la parte inferior de cada planta
la impermeabilizacién formara garganta hacia el exterior.

Esta capa sélo podra ser ejecutada luego de terminada todas las canalizaciones y amure de aberturas.

Se construird el tabique exterior. Teniendo bien en cuenta el conservar bien limpia evitando la caida del
material, la caja de separacién entre ambos tabiques.

En el caso de ser muros vistos, se debera realizar el tabique exterior con ladrillo uniforme, de la calidad que
indique la M.C.P., la que indicara también la traba de las juntas verticales. Las juntas seran rehundidas
pasandoles el clavo. Para evitar las eflorescencias en el ladrillo visto se terminara con un pintado de
emulsion de siliconas si la M.C.P. lo indica, la cdmara de aire tendra ventilacion.

Se prohibe la vinculacién de ambos tabiques, con hierros; sustituyéndose estos por la utilizaciéon de un
mortero de asiento mas fuerte, un buen apoyo y el correcto acufiado de los mismos.

02.3 Armadura en muros

Todas las juntas que contengan armaduras se realizaran de arena y portland 3x1, mortero tipo A.
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Todo muro levantado a junta corrida deberan armarse -horizontal y verticalmente- de acuerdo a lo
especificado en planos, planillas y detalles; por lo cual debera utilizarse solamente mortero tipo A.

03. CANALIZACIONES

Se dejaran todos los cortes, canaletas y orificios indicados en los planos para cafierias de instalaciones
chimeneas, etc. Estos irdn por cuenta del contratista de albafiileria sea o no contratista de toda o parte de
estas instalaciones.

04. TRABAS

Los muros y tabiques se vinculardn a los pilares por medio de bigotes de traba dejados en la estructura. Se
preveran bigotes 8, de 0,50 de largo y cada 60cm de altura. En casos de hormigdn visto podran sustituirse
las trabas de bigote por sujetadores especiales.

05. AISLACIONES
05.1 Capa aisladora de Cimientos

Si no se indica nada en contrario, en las plantas a nivel de suelo, la cara superior de la viga de cimiento
estara a 15cm bajo el nivel de piso terminado. Se levantardn entonces 3 hiladas de ladrillo con mortero
hidréfugo, revocandose con igual mortero en las caras.

Cuando el nivel de piso exterior sea mas alto que el interior, se realizaran con hidrofugo e
impermeabilizadas las hiladas necesarias para superar en 2 hiladas o 10cm el nivel de piso exterior.

05.2 Impermeabilizacion

Los muros exteriores se impermeabilizaran con una capa azotada de mortero tipo A con hidréfugo, enduida
a cuchara.

05.3. Impermeabilizacidon de Losas, bajos bafios y Toilettes de Plantas Altas

Se realizara con dos velos de vidrios y tres manos de emulsién asfaltica. El velo de vidrio se elevard 5cm.
Sobre el nivel de piso.

05.4 Aislacion térmica

Se realizara de acuerdo a lo establecido en los planos y plantillas o detalles utilizandose poliestireno
expandido, poliuretano rigido u otro material con propiedades similares. El peso minimo aceptable, se
establece en 15 Kg.

06. COLOCACION DE MARCOS

Todos los marcos se colocaran perfectamente aplomados y nivelados, engrampados a los muros por 6
hierros como minimo, tomados con mortero tipo A. Los marcos que fueran colocados simultdneamente al
levantamiento de los muros, deberdn ser recubiertos en sus montantes con cajas de tablillas atadas y
aseguradas a la mamposteria, pero no clavadas a los mismos marcos, siendo el Contratista responsable de
los desperfectos que sufrieran éstos. Simultaneamente al levantamiento de los muros se dejaran los vanos
para las aberturas de ala carpinteria metdlica que se colocara posteriormente. Los marcos de las aberturas
exteriores llevaran un rebaje por donde se colocara el mortero a medida que se levanten los muros.

07. REVOQUES
07.1 Generalidades
Se emplearan para su confeccién los tipos de morteros que se indican en el cuadro respectivo.

Se ejecutaran de acuerdo con las reglas de la buena, construccién, dandoles, los espesores minimos
posibles.
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Los paramentos de las paredes que deban revocarse, enlucirse o rejuntarse, se prepararan
esmeradamente, degradando las juntas, raspando la mezcla de la superficie y desprendiendo las partes no
bien adheridas.

Como regla general, no debe revocarse ningln paramento antes de que la pared esté suficientemente seca.
La humedad que pudiera haber dentro de la mamposteria suele producir eflorescencias.

En el momento de proceder al revocado, el paramento debe humedecerse superficialmente. Si la pared
esta expuesta rayos solares es preferible no realizar trabajos de revocado, en caso imprescindible, se
deberan humedecer bien las paredes y repetir la operacién después de hecho el revoque recubriéndolo con
arpilleras humedecidas. .

Los revoques exteriores serdn ejecutados a 3 capas siendo dada la primera en forma de azotada y los
revoques interiores seran ejecutados a 2 capas.

En muros y losas con superficies de hormigdn, bovedilla o bloque de mortero, se azotard primero antes de
aplicar las 2 capas indicadas pasandose una regla para limar las partes saliente, de la azotada.

Los revoques deben ser perfectamente planos, no presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo,
rebarbas u otros defectos cualesquiera. Tendran aristas vivas y rectilineas curvas exentas de garrotes,
depresiones o bombeos. Todos los revoques, enlucidos, etc., que no reciban tratamiento superficial
posterior, deberan presentar uniformidad de tono y aspecto y no deberdn presentar apariencias de uniones
o retoques.

La interseccidn de los paramentos verticales con los horizontales podra hacerse:

a) De arista viva.

b) Interponiendo una bufa.

Los elementos de hierro o de madera que aparezcan en la superficie de los paramentos, se revestiran antes
de proceder al revocado con metal desplegado, este revestimiento recubrira, por lo menos 50mm a cada
lado de las juntas y se fijard con clavos al muro.

07.2 Exteriores
Se haran en 3 capas:

1) Previamente se dara al paramento una azotada de mortero, de arena y portland con hidréfugo, tipo A,
enduido a cuchara, planchado a cuchara de espesor minimo 1cm,

2) Se aplicara luego el grueso, tipo B, empleando fajas maestras que guiardn el trabajo de revocar
manteniendo la alineacién y verticalidad del paramento. Cuando se trate de construcciones de mas de 1
piso se procedera a replantear el plano de fachada en la losa superior, determinado mediante bolines y
pendicolas el plano de fachada y las alineaciones que correspondiere (aberturas, aristas, etc.) Estas fajas se
ejecutaran por medio de bolines; y se colocaran espaciadas no mas de 1,5m y las de los extremos estaran
separadas de los angulos 30cm. Las fajas se ejecutaran con anticipacién suficiente para que al proceder al
revocado propiamente dicho, estén debidamente endurecidas. Las superficies curvas se revocaran
empleando guias de madera. Esta capa se dara en fresco sobre la azotada para obtener la adherencia.

3) Finalmente se dara el fino perfectamente fratasado.

Si por ejecucion defectuosa de la pared hubiera que compensar los espesores con el grueso para conseguir
una superficie plana y aplomada, en ningun punto podra tener menos de 1cm ni mas de 2cm, procediendo
al picado de las partes salientes, si fuera necesario.

El revoque fino si es hidraulico no podra aplicarse antes de que la anterior, previamente rayada, haya
secado perfectamente, y en ningun caso si no ha transcurrido por lo menos 15 dias de ejecutado, en
tiempos himedos y frios este plazo de duplicara.
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07.3 Interiores
Se haran en 2 capas:

1) Se aplicara primeramente el grueso con mortero tipo ¢, empleando fajas maestras que guiaran el trabajo
de revocar manteniendo la alineacidn y verticalidad del paramento. Estas fajas se ejecutaran por medio de
balines; las fajas se colocardn espaciadas no mas de 1,5m. Y las de los extremos estaran separadas de los
angulos 30cm.

Las fajas se ejecutaran con anticipacion suficiente para que al proceder al revocado propiamente dicho,
estén debidamente endurecidas. Las superficies curvas se revocaran empleando guias de madera.

2) Finalmente se dara el fino, tipo D perfectamente fratazado.

Si por ejecuciéon defectuosa de la pared, hubiera que compensar los espesores con el grueso para conseguir
una superficie plan y aplomada, en ningun punto podra tener menos de 1cm. ni mas de 2cm procediendo al
picado de las partes salientes si fuera necesario.

El revoque fino, si es hidraulico no podra aplicarse antes de que la anterior, previamente rayada, haya
secado perfectamente y en ningun' caso si no ha transcurrido por lo menos 15 dias de ejecutado; en
tiempos hiumedos y frios este plazo se duplicara en cielorrasos de hormigdn, pilares y vigas se dara antes de
ejecutar el grueso, una azotada con arena y portland. Sobre la azotada se pasara una regla para limar las
partes salientes.

a. sobre paramentos

Se haran en dos capas: Cuando se trate de muros ejecutados con mampuestos de mortero de cemento,
hormigdn o fibrocemento se agregara una capa previa.

1- Capa de mortero grueso, con el mismo procedimiento que la indicacion la segunda capa de revoque
exterior, procediéndose previamente al abolinado en todo el perimetro de cada habitacidon -en la parte
superior- procediéndose a verificar el encuadramiento de los muros o verificacion de sus condiciones
angulares antes de precederse a la ejecucion de las 'fajas.’

2- Como terminacién se dard la capa de mortero fino perfectamente fratasada.
a. sobre cielorrasos de hormigdn en general

En cielorrasos de hormigdn, pilares y vigas se dara antes de ejecutar el grueso, una azotada con mortero
tipo A. Sobre la azotada se pasara una regla para limar las partes salientes

a. sobre cielorrasos de hormigdn variante

Primero se azotara con mortero tipo A, emparejarlo con la superficie. Posteriormente se dara un balai a
cuchara con mortero, alisando las puntas salientes con un fretazo (balai planchado).

07.4 Sobre Metal Desplegado

Como preparacion al revoque propiamente dicho se dara una azotada de arena y portland tomando
especial cuidado que todas las partes de hierro sean bien recubiertas con este mortero, sobre todo si el
metal desplegado no es galvanizado.

La primer capa de revoque grueso se hara por lo menos en dos veces, la primera aplicando fuertemente el
mortero con la herramienta a fin de que penetre en todos los huecos de la tela metdlica, luego se dard una
azotada de arena y portland tomando especial cuidado que todas las partes de hierro sean bien recubiertas
con este mortero, sobre todo si el metal desplegado no es galvanizado.

Luego se terminara en la forma especificada de revoques comunes.

07.5 Balai
El balaii se aplicard sobre el fondo preparado en la forma especificada para revoques comunes, pero sin

rayar.
Por la forma de aplicar el balai podra ser de los tipos siguientes:
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a) Balai lanzado a maquina.

b) Balai lanzado a escobilla.

El balai podra terminarse con el pasado del filo de la llana para obtener una superficie mas determinada.

La capa de balai tendra de 3 a 4mm. De espesor segun el grano para evitar su desprendimiento ulterior, el
fondo debe mojarse suficientemente a fin de que una vez aplicado no absorba el agua que la capa de balai
necesita para su fraguado

07.6 De Portland Lustrado

Se hara el rustico que se terminara con mortero de 5 partes de arena: terciada, 1 parte de mezcla gruesa y
2

partes de portland; fratazdndolo bien y luego lustrdndolo con la llana con cemento portland puro, que
podra ser gris o blanco.

Cuando se quiera obtener un revoque de mas calidad y siempre que se utilice portland blanco, el fondo se
hara en 2 capas, gruesa y fina.

La humidificacién de la pared sobre la cual se aplicard este revoque es muy importante, asi también el
mantenerlos hiumedos hasta que el endurecimiento se haya producido a fin de que no se agrieten ni se
ahuequen

07.7 Cantoneras

Todos los dngulos salientes en el interior de la construccidn seran provistos de cantoneras metalicas de 1,
50m de altura.
Las cantoneras podran ser de hierro galvanizado o segun indique la Memoria Constructiva Particular.

07.8 Cortes y Canales

En medianeras y muros existentes a los cuales se adosen nuevas construcciones:

Segun el proyecto lo indique, se ejecutardn los cortes y canales en los muros para empotramiento de la
estructura de hormigén armado.

El corte se revocara con arena y portland hidrofugado enduido a cuchara para impermeabilizar el muro. El
proyecto y la Memoria Constructiva Particular indicaran si el empotramiento es fijo o permite el asiento
diferencial entre los diferentes edificios.

07.9 Picar y rehacer revoques en medianeras

Los revoques de medianeras existentes que queden en el interior de la construccion serdn picados y
rehechos.

El nuevo revoque serd a tres capas, siendo la primera de mortero hidréfugo tipo A.

A la terminacién del muro medianero existente y antes de iniciar la primera hilada del muro medianero
nuevo, se ejecutara una capa aisladora con el mismo mortero, para evitar el ascenso de humedad por
capilaridad.

08. CONTRAPISOS

En planta baja se realizaran de la siguiente forma: se apisonaran en seco cascotes grandes de ladrillo, sobre
éstos se extenderan cascotes mdas finos terminandose con una capa de hormigdn pobre de 0.03m de
espesor.

Sobre el contrapiso terminado se asentaran los mosaicos con el mortero correspondiente. El hormigén de
cascote no tendrd exceso de agua y al apisonarse se cuidara de no desviar ni aplastar los cafios de luz o de
desaglie y cafos de plomo que hubiere embutidos en el suelo.

En general los contrapisos tendran un espesor de 0.10 como minimo.

Los de planta alta se realizaran con hormigén HC y se terminara con una capa de 3cm de hormigdén pobre.
Salvo indicacidn contraria, el cascote estara integrado por:

100It Cascote fino,

30lt Mezcla gruesa

2kg De cemento.
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09. PISOS
09.1 Normas Generales

Todos los pisos en general, presentaran superficies regulares dispuestas segin pendientes y alineaciones de
acuerdo a los niveles dados en los planos ya las indicaciones particulares, que en cada caso formule
Direccién de Obra. Asimismo, en su forma, dibujo y calidad, responderan a lo estipulado en la planilla de
locales, M.C.P. o en los planos respectivos debiendo el contratista presentar muestras de los materiales a
emplear y ejecutar ensayos de su colocacién, cuando la Direccién de Obra asi lo exija, a los fines de su
aprobacién.

La colocacion serd efectuada por obreros especializados. El contratista rehara todo piso que no esté a
entera satisfaccion del Supervisor y/o Director de obra.

Las baldosas deberan ser colocadas a hilo por obreros especializados, y tendran que quedar con una
terminacién esmerada, sin adherencias de mortero, limpias, etc.

Las juntas se alinearan perfectamente, ya sean alternadas o continuas, para la cual se seleccionara el
material, descartdandose todas las baldosas, filetes o accesorios que se despunten o descanten, tengan
cantos defectuosos, etc., prohibiéndose su empleo.

Todo piso que presente al menor resalto, diente o cualquier otro defecto, sera rehecho a costa del
contratista. Se prohibe en absoluto el relleno, de portland en los perimetros de umbrales, entrepuertas,
etc., debiéndose emplear exclusivamente filetes o piezas especiales, hechos en fabrica, del mismo material
empleado en el piso.

Juntas de dilatacidn: En las veredas y patios al aire libre, se dejardn las juntas de dilatacién que se juzguen
necesarias, de acuerdo al Proyecto Ejecutivo aprobado. Juntas de contraccién: En pavimentos hechos en el
sitio con morteros hidraulicos se preveran las juntas de contraccidon necesarias; no pudiendo la distancia
entre ellas ser superior a 1.5 m; medida en 2 direcciones del plano.

Tapas: En pisos de baldosa se cuidara el posicionado de camaras, desagiies, etc., para que queden
centradas.

Zo6calos: En general los zdcalos seran de 0.07 y 0.10 de altura, de la misma calidad y material que los pisos
correspondientes.

No se admitiran zécalos o piezas accesorias rotas despuntadas, que no tengan un color uniforme o estén
agrietadas, debiendo ser planas, de dimensiones regulares y calibradas. Se emplearan para su colocacion,
salvo especificaciéon especial, mortero de arena y portland en la proporcion de 5 a 2, previo
humedecimiento de la superficie. Las juntas se rellenaran con material similar a las piezas que forman los
zOcalos. Una vez terminados estos deberan presentar una superficie plana, continua y sin resaltos. Los
zO6calos de madera serdn barnizados e irdn atornillados a tacos colocados cada 0.50m y segun
especificaciones de la memoria constructiva particular y plana.

09.2 Monolitico en Baldosas

Las baldosas, antes de colocarlas, deben mojarse bien sumergiéndolas en agua. Los cortes de baldosas que
hubiera que hacer seran perfectos; los de las baldosas que queden a la vista seran ejecutados a sierra.

En las terminaciones de los pisos junto a los zécalos, no se admitird ninguna faja ejecutada con mortero
sino que éstas deberan ser de las baldosas correspondientes.

Se debera apartar toda baldosa de distinta coloracién, descolorida o que no presente una superficie
perfectamente plana, que se halle despuntada o con sus bordes imperfectos, para asi obtener juntas
perfectamente alineadas, ya sean alternadas o continuas.

En los perimetros umbrales, entrepuertas, etc., se prohibe el relleno de portland, debiéndose emplear
exclusivamente filetes o piezas especiales hechos en fabricas, del mismo material empleado en el piso.

Colocacion:
En medidas desde 25 x 25 hasta 50 x 50 seran colocadas al hilo por oficiales especializados debiendo
mantener los ni veles y pendientes establecidos. El mortero de asiento serd tipo E.
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En medidas inferiores a 25 y superiores a 50, podran posicionarse las piezas niveladas y luego deslizar el
material desde los bordes para conseguir su asiento.
El mortero de asiento y su consistencia dependera de las dimensiones y peso de las piezas de piso

Lechada:
Luego que el mortero de asiento se haya fijado, se procederd a ejecutar la lechada previo lavado de la
junta. Esta lechada se hard con portland blanco y color segun indique la M.C.P.

Pulido y Lustrado:

La baldosa vendra de fabrica pulida y empastinada, y pasados 8 dias de colocada como minimo se
procedera a pulirla y se volvera a empastinar.

Por ultimo y dejando pasar el mayor tiempo posible para que esta pastina haya endurecido se realizard el
pulido con piedra fina. Si la M.C.P. lo indica se procederd a efectuar el lustrado a plomo.

Cuando la baldosa venga de fabrica pulida y empastinada, y en caso que presentara resaltos a juicio de la
Supervision y/o de la Direccién de Obra, pasados 8 dias de colocada como minimo, se procederd a pulirla 'y
se verd de empastinar.

Cuando sea necesario realizar el pulido de pisos monoliticos, se tendra especial cuidado en no verter la
pastina sobrante en las cafierias de desaglie, cualquiera fuese su punto de acceso. Si ello ocurriere la
empresa constructora serd responsable de la correccidn de las instalaciones afectadas -hasta su reposicion
completa- y de lo que correspondiere por dafios y perjuicios.

09.3 Monolitico hecho en sitio

Sobre el contrapiso se colocaran los filetes de vidrio o .bronce, segun pida la M.C.P., para formar los
recuadros de las juntas de contratacion. Estos recuadros seran prolijamente replanteados, nivelados vy
fijados con arena y portland al contrapiso y no tendran lados maximos de 1Im o 1.5 m

Sobre el contrapiso y dentro de los recuadros se ejecutara una capa de mortero de arena gruesa y portland
en la proporcién 3 x 1 de 2,5cm de espesor, con material casi seco sobre esta capa, una vez nivelada, se
aplicara la pastina monolitica en forma inmediata.

Esta segunda capa debe ser comprimida, golpeandola a fin de que los granos queden bien apretados unos
con otros, dando lugar a una superficie lisa compactada. Los poros que puedan haber quedado se
rellenardn con granos o pastina dependiendo del tamafo. Después de enrasar ligeramente la segunda capa,
se terminard de alisar con la llana hasta que los poros queden bien tapados, la segunda capa tendra un
espesor minimo de 10 cm.

Si la M.C.P. no indicara lo contrario, se entiende que los pisos monoliticos seran pulidos y lustrados. El
pulido no podra empezarse antes de los 4 dias de haber dado la pastina. Si después de pasada la pulidora la
superficie presenta porosidades, se recubrird con pastina aplicada con espatula para acabar de tapar los
poros que hayan quedado. En caso necesario este trabajo se repetird hasta que no aparezca ya poro
alguno.

El pulido definitivo sera ejecutado cuando el proceso de endurecimiento se halle muy adelantado.
El lustre se dara aplomo.

09.4 Parquet asentado con mortero

La madera del parquet, sus caracteristicas y especie serdn las que determine la M.C.P. La madera sera
de primera calidad dentro de su especie y tendran las piezas, rebaje en dos o en cuatro cantos segun se
indique en la M.C.P.; llevard grampas de hierro en su cara inferior y tendrd en esta misma cara una
mano de asfalto caliente. Sobre el contrapiso se hara una capa no menor de 2cm de mortero de arenay
portland en la proporcidon de 4 x 1 en la cual se asegurard el parquet antes de que el mortero
endurezca; el mortero se amasard con la menor agua posible de modo que al colocar las tablillas y
golpearlas para su perfecta adherencia, el agua no aflore a la superficie. La capa de mortero debe ser
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perfectamente nivelada y alisada con reglas, ejecutando por partes a fin de colocar las tablillas antes
que comience el fraguado. El disefio serd el que indique la M.C.P.

Una vez colocado el parquet después de que haya pasado por lo menos una semana, se pulird a
maquina.

Si por efecto de pulido u otra causa cualquiera se aflojara alguna de las tablillas, se procederd a su
asentamiento debiendo pasar igual tiempo para continuar el pulido.

El pulido se realizara con lija gruesa y fina y al terminar se dara una mano de parafina.

El pulido se realizara antes de colocar el zdcalo.

09.5 Baldosa Ceramica (Gres)

Generalidades:

Las baldosas antes de colocarlas deberdan mojarse sumergiéndolas en agua. Los cortes deberdn
realizarse con diamante o con sierra en caso de que el material lo permita.

Se dejaran las juntas segun lo indique la M.C.P.

Colocacién:

Cuando la baldosa de gres sea de pequena dimension (9,5 x 9,5cm.) se procedera a colocarlas
realizando primero un desglosado del plano con mortero de arena gruesa y portland 4 x 1
perfectamente nivelado y sobre raspado.

Sobre éste se colocara la baldosa con un mortero de asiento de arena fina y portland adicionado con
P.V.A. diluido en un 10%. Si la M.C.P. lo indica podra recurrirse a un mortero adhesivo de fabrica. Este
mortero tendra un espesor de 5mm y podra colocarse poniéndolo en la baldosa por medio de una tolva
que regula el espesor mencionado.

Una vez colocada la baldosa, se cuidard que no se transite por el pavimento hasta que el mortero de
asiento se haya afirmado.

Luego, previo lavado para conseguir que la junta quede limpia, se procederd a dar la lechada. Esta sera
integrada por portland blanco adicionado de color si lo indica la M.C.P.

09.6 Pisos Vinilicos

Sobre el contrapiso de hormigdn de cascote, se ejecutara un alisado de arena y portland.

Este alisado estarda perfectamente nivelado, serda totalmente plano y no presentara rebarbas ni
imperfecciones aparentes.

Sera de arena y portland 1:4 con poca agua para evitar humedad residual. El espesor de este alisado
sera de 2,5cm.

Se tendra especial cuidado de prever el espesor de vinilo en la determinacién del nivel del alisado,
segun se indique en la M.C.P.

En planta baja, sobre terreno, debera pegarse el piso vinilico con adhesivo especial aprueba de
humedad tipo "adhesivo Vinilo sélido”.

Si el contrapiso presentara defectos se procedera a juicio de los Directores a realizar el siguiente
trabajo:

1- un mordiente de PVA en dispersién

2- 1 a 2mm de mortero de: 3 partes arena fina especial, 1 parte cemento portland, 10 partes de agua y
10% de 4 partes de resina PVA calidad DOD1 "Mowilith" o similar.

Sobre este alisado se colocara el pavimento definitivo. En los locales que se indique podra realizarse
con soldado entre las baldosas por solvente o por polifusién.

El alisado del contrapiso antes de recibir el adhesivo del pavimento, deberd estar perfectamente limpio,
libre de grasas, tierra, pinturas, manchas de cal, morteros, etc. No podra presentar cuarteaduras o marcas
de contraccién que a juicio del Director puedan causar puntos débiles en el basamento. Se debera hacer
ensayo de humedad antes de proceder al pegado del piso.

El piso no serd instalado hasta que se hayan dado las primeras manos de pintura a los locales y al darse la
ultima se protegera perfectamente los pisos.

Los cortes junto a tapas, desaglies o marcos se realizaran con herramientas especiales debiendo haber
perfecto ajuste.
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Los pisos de diferente naturaleza se cortaran en la linea del rebaje del marco para que quede tapado por la
hoja de la puerta.

La temperatura de colocacion debe ser no menor de 202 durante y hasta 24 horas después de la colocacién.
Limpieza y Encerado: Una vez limpios perfectamente los pisos se enceraran con cera al agua.

Proteccidon: Donde se debe completar algin trabajo dentro de un local que ya recibié piso, se haran
caminos de tabla limpia apoyada con papel o cartén también limpios.

La Direccidn tendra derecho a rechazar todo piso que no presente aspecto de total limpieza y novedad.

09.7 Pisos de portland lustrado

Construido el contrapiso se recubrird con una capa de 1.5 mm de espesor minimo, de mortero de arena
gruesa y Portland, en la proporcién en volumen de 4 partes de arena y una de cemento, utilizando en el
amasado la menor cantidad de agua posible. Esta capa se ejecutard usando fajas maestras, nivelandola
perfectamente, alisandola con el fratas y comprimiéndola hasta que el agua comience a refluir sobre la
superficie.

Antes de que el fraguado esté muy adelantado se dara un mortero de arena fina y cemento (2 x 1), después
de fratasada y alisada esta segunda capa, cuando tenga la consistencia necesaria, se acabara con la llana,
lustrdndola con portland puro, y si se quisiera un pavimento antideslizante se terminard pasandole el
rodillo.

Después de seis horas de ejecutado el manto, se lo regara abundantemente y se le cubrira con arena para
conservar la humedad necesaria para un buen fraguado.

Se hardn las juntas necesarias para contracciones y dilataciones del material.

Deberan mantenerle permanentemente hiumedos por un plazo de 8 dias.
09.8 Pisos de mosaico de baldosas calcareas

Los mosaicos seran:

a) comunes con pastina de portland gris

b) especiales con pastina de portland blanco

Las baldosas seran comprimidas en su fabricacidn con prensa a balancin o hidrdulica y su espesor maximo
serd de 20 mm

Se fabricaran con tres capas superpuestas en la forma usual, la capa superficial o pastina tendra como
minimo 3 mm de espesor y estard compuesta por una mezcla de dos partes en volumen de arena fina
voladora y una parte de portland, con el agregado de tierras u éxidos que sean necesarios para obtener las
coloraciones requeridas; los colores con la luz o por la accién del cemento, estando prohibido el uso de
anilinas.

Sobre el contrapiso tipo se asentaran las baldosas con el mortero correspondiente, espolvoreando con
portland y rejuntando las baldosas con portland puro y color. Las juntas se alinearan perfectamente, ya
sean alternadas o continuas.
No se admitirdn pisos que presenten resaltos, dientes, despunte de baldosas o cualquier otro defecto, en
cuyo caso deberan rehacerse

Luego, previo lavado para conseguir que la junta quede limpia, se procedera a dar la lechada. Esta sera
integrada por portland blanco o gris adicionando los colores correspondientes.

09.9 Pavimentos Exteriores

Segun indicaciones de la memoria constructiva particular y planos.

Veredas: Se haran disponiendo en general, las baldosas en la forma indicada al tratarse de los pisos de
fabrica, con las pendientes aprobadas para los desaglies y los cortes para las juntas de dilatacion, rellenadas
con sustancia asfaltica en caliente sobre el contrapiso indicado. Se deberan tener en cuenta las ordenanzas
municipales al respecto.
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Se ejecutardn conforme a lo indicado en los planos y planillas y memorias, especificandose que la pendiente
minima serd del 1.5%; pudiendo el Director de Obra modificarla en caso necesario explicitando las razones
que la justifiquen.

En caso de veredas se haran disponiendo en general el tipo de baldosas, en la forma y las pendientes
indicadas por las ordenanzas municipales. Su fabricacion y colocacidn estara de acuerdo con lo establecido
en la norma UNIT 7 - 42 cuando corresponda.

09.9.1 De Balastro

Se procederd primero a nivelar la superficie, previendo las pendientes necesarias para que el desagie se
efectue con facilidad. Luego se cilindrara la cancha perfectamente antes de colocar el balasto: la capa de
balastro no tendra en ningln punto, menos de 15 cm. de espesor el contratista presentara muestras de
material a emplearse, al Supervisor y/o Director de Obras, pudiendo éste aceptar o rechaza: ese material e
indicar el tipo a emplearse.

Se entiende que este tipo de balas taje es Unicamente para carninas secundarios de jardines,
exclusivamente para pasaje de peatones, en los otros casos debe de para desencofrar que se indica en la
Seccién correspondiente.

09.9.2 Asfalticos
1. La Regularizacion del suelo y construccion de la base:

Se eliminara la capa superficial de suelo con contenido de materia organica dejando el terreno limpio,
uniforme y liso; sustituyéndose el mismo y complementando con tosca disgregada o balasto hasta alcanzar
Los niveles de base del pavimento-correspondiente a lo establecido en los recaudos.

La capa de base tendra un espesor minimo de 15 cm debiéndose lograr su estabilizacion mediante
compactacién y la adicién de cemento portland dosificado en una parte cada 15 de material de base.
Perimetralmente si no se especifica en los recaudos, el Director de Obra dispondra la ejecucion de un borde
de hormigdn armado, ladrillo cerdmico, etc., para evitar el desagregado de la base en el perimetro de la
cancha, deberd ser comunicado y aprobado por la Supervisidon de Obra.

2. Construccion del pavimento:

Terminada la base, se procedera realizando un riego de imprimacidn con emulsién asféltica no idnica
diluida al 50% con agua. Una vez seca la imprimacién, se podrda comenzar a construir la carpeta asfaltica
cuyo espesor final no serd inferior a 3 cm. Para su ejecucion se establece la siguiente cosificacion por
canchada

- 30 litros de arido granitico limpio (tamafio maximo 12mm)

- 15 litros de arena silice gruesa

- 5 litros de arena silicea voladora

- 10 litros emulsién asfaltica no idnica, Paviasfalt o similar

-3 a5 litros de agua

- 0,5 litros de cemento portland

Conformada la capa de terminacion, se controlard el proceso desecado y eliminacion del agua, hasta que su
consistencia permita caminar sobre la misma. A pasar de dicho momento se llenara la superficie con rodillo
de 150 Kg. minimo, hasta lograr la compacidad y espesores especificados.

3. Terminacion:
3.1 Sellado de la superficie. Se colocara una lechada asfaltica colocada a lampaso cuya dosificacién sera:

- 1 parte de emulsidn (Paviasfalt o equivalente)
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- 3 partes de arena voladora
- 1 parte de agua

Esta capa se terminara - una vez seca - mediante rodillazo y posterior esparcido de arena fina y seca (tipo
voladora).

3.2 Pintura parcial o total de pavimento asfaltico.

Transcurridos 30 dias determinado el pavimento 8 - para asegurar su complemento secado y evaporacién
de agua- se procederd a la limpieza y posterior pintado de la superficie. Se utilizaran pinturas especiales
para pavimentos (acrilicas, etc.) las que se aplicaran sobre superficies totalmente secas.

3.3 Podran utilizarse mejoradores de adherencia para asfaltos tipo SIKA — B / 17 o equivalentes en cada
caso se remitira a lo que disponga el Director de Obra, en cada caso.

09.9.3 De Hormigén Lavado

Pisos de hormigén lavado “in situ”

El material ara la terminacién superficial de estos pisos, que se sometera ala proceso de lavado, podra ser:
a) gravilla de piedra partida

b) canto rodado

c) granza de marmol

Construido el contrapaso se recubrird con van capa de espesor minimo de 15 mm de mortero de arena
gruesa y portland, en la proporcién en volumen de 3x1, utilizando en el armando la menor a cantidad e
agua posible, esta etapa de ejecutara usando fajas maestras, con los niveles adecuados, alisandola con el
fretacho y comprimiéndola hasta que el agua comience a refluir sobre la superficie, antes de que el
fraguado este muy adelantado se dara la capa final.

La para final tendra el espesor adecuado al tamafiazo de los granos ala material que se emplee
En ningun caso el espesor el espesor serd menor de 10 mm

Al determinar las proporciones de la mezcla de la capa superficial se tendra cuidado de afiadir al arido la
cantidad necesaria de aglomerante para que los granos queden bien trabados unos con otros y que los
espacios huecos resulten bien rellenos, la cantidad de aglomerante dependera de la granolumetria de los
aridos.

Una vez determinada la capa final se cilindrara con un rodillo de un Kg. de peso x cm de contacto.

Cuando la cara superficial tenga el endurecimiento conveniente, se lavara cuidadosamente, picandola con
una brocha, después de descubiertos los granos se comprimird la superficie con la llana. Si por las
condiciones atmosféricas adversas se demora el endurecimiento, inmediatamente de aplicado el material
antes del lavado, se espolvoreara las superficie con polvo de cal, seco de este modo, se acelera el
endurecimiento y la cal absorbe la humedad sobrante del mortero.

Dos o tres dias después de acabada la superficie del piso, se clavara con acido clorhidrico diluido en
proporciones de 1x10, lavandola luego con abundante agua hasta eliminar todo resto de acido.

La capa final llevara juntas de contraccién o dilatacién distanciadas como maximo 1.5 m en cada direccion;
en espacios al aire libre la junta se hara colocando una varilla de madera de 6mm de espesor en forma de
bufia.
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09.9.4 De Hormigon Fratasado

Se construird la caja cuyo piso se compactara con tosca o cascote posteriormente se colocara hormigén de
8 cm de espesor en proporcion 1x3x5 y antes de fraguar se nivelara la superficie con mortero de proporcion
3x1 fratasandose hasta obtener una superficie lisa. Las juntas seran cada dos metros maximo rellenandose
con asfalto en caliente o asfalti mastic asfaltico (asfalto y arena en partes iguales).

09.9.5 Cordén de Hormigoén

Estos cordones tendran las formas y las dimensiones siguientes: 7cm de ancho, 25cm de altura y 15 cm en
la base inferior y 3 m de largo. Se usara en su composicion hormigén, lustrandolos en portland puro en su
cara aparente cuando la textura lograda en el molde no fuese lo suficientemente pulida. La textura
requerida sera equivalente a la lograda en un molde metalico y utilizacion de vibradores.

Descansara sobre una capa de arena y las aristas y uniones estaran perfectamente terminadas, se llenaran
las juntas de dilatacion con un material eldstico en los planos respectivos se indicaran los materiales para
cada caso.

9.9.6 Corddn de Ladrillos Aparentes

Se emplearan la el bien cocidos y seleccionados de las espacies es siguientes:
a) Ladrillos de campo

b) Ladrillos de prensa

Los ladrillos se dispondran verticalmente apoyados en el sentido de su mayor longitud, se asentardn sobre

una base de 15 cm de espesor, de hormigdn ce cascotes.

Se tomardn con mezcla de arena' gruesa y cal 3 x 1, reforzada con una parte de portland por 4 de mortero.
Las juntas aparentes seran refundidas y quedaran perfectamente limpias, sin rebarbas, etc.

09.10 Tacos de Goma y Retenes

a) Las puertas interiores llevaran tacos de goma atornillados al piso con tornillos de bronce o retenes de
piso.

b) Las ventanas llevaran los retenes o topes que sean necesarios a juicio de la Direccidon de Obra.

c) Las puertas exteriores llevaran retenes de pared o piso segun los casos.

9.11 Entrepuertas

Entre dos pisos de madera o madera y otro se colocara entre puertas de madera del espesor de la hoja, en
correspondencia con el rebaje del marco.

Cuando separe dos pisos de distinto material -pero ninguno de madera- se realizard en marmol del ancho
del marco.

Si el caso particular lo amerita, durante la ejecucion el contratista podra proponer otras soluciones las que
seran analizadas y resueltas por la Supervisién y el Director de Obra.

En ningun caso dichas soluciones se podran apartar de los objetivos de la propuesta arquitectdnica y no
dardn lugar al cobro de adicionales.
09.12 Umbrales y Entrepuertas

Del mismo tipo de piso que el del interior con nariz redondea o pie especial cuando asi lo indique el plano y
planilla de locales; se realizaran segun M.C.P. y planos.
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10. REVESTIMIENTOS
10.1 Generalidades

Los distintos revestimientos seran ejecutados con las clases de materiales, forma, dibujo y calidad que en
cada caso se estipule en los recaudos y con las indicaciones en cuanto a detalles, que disponga la Direccién
de Obra.

El Contratista debera presentar muestras de los materiales a emplear y ejecutar ensayos de su colocacion,
cuando el Arquitecto Director asi lo exija, a los fines de su aprobacién.

Las superficies revestidas deberan resultar perfectamente planas y uniformes guardando las alineaciones
de las juntas; cuando fuere necesario efectuar un corte en las piezas, éste serad ejecutado con toda limpieza
y exactitud.

Si por cualquier causa que fuere, el revestimiento no tuviera la perfecciéon requerida para le clase de
materiales de que se trate, a juicio de la Supervision y/o Direccion de Obra; el Contratista esta obligado a
rehacerlo, a su exclusivo costo. Antes de proceder a ejecutar un revestimiento, se verificara el posicionado
de las instalaciones: llaves, tomas, brazos, etc., de energia eléctrica y tomas de agua, gas, etc. en
instalaciones sanitarias.

10.2 Colocacion de Revestimientos de Piezas Chicas

Para todos aquellos revestimientos constituidos por elementos de pequeiias dimensiones, azulejos,
mosaicos, plaquetas y otros, etc., el paramento donde van colocados debe prepararse en forma apropiada
con toda la prolijidad requerida para que al colocarse el revestimiento, las irregularidades que pueda
presentar el fondo no se acusen en la superficie revestida.

Los paramentos, después de humedecidos recibirdn una capa rayada de mortero Tipo C, uniformemente
nivelada. Esa capa debera asentarse durante no menos de 24 horas, ni mas de 48 horas, y luego de
humedecida para disminuir la absorcidn, se aplicaran los azulejos con mortero tipo F de espesor no superior
a0.5cm.

Las piezas de material ceramico o a base de mortero deberdn estar saturadas de agua, antes de ser
colocadas.

Las juntas continuas, horizontales o verticales, deben estar perfectamente en linea; cuando sean trabadas,
deben estar en perfecta correspondencia, unas con otras. No se aceptaran, elementos despuntados ni con
la superficie vista saltada, ni manchadas o de distinta tonalidad.

Todo revestimiento que presente el menor resalto, diente o cualquier otro defecto sera rehecho a exclusivo
costo del contratista.

No se admite, por ningun concepto, el relleno de portland, cuando las piezas no alcancen a cubrir
perfectamente el paramento; debiéndose emplear exclusivamente filetes o piezas especiales, cortados a
sierra de esmeril; del mismo material del revestimiento.

Las juntas, en todos los casos seran rellenas con pastinas del color que el P.E. determine; seran
cuidadosamente lavadas, eliminando toda mancha del mortero o pastina de la superficie.

Las juntas seran lo mas uniformes posibles, de un ancho de separacionde 1 a 1/2 mm.

Los azulejos seran de la clase y color que se indique en la M.C.P. si no hubiera indicacién al respecto, se
entiende que seran azulejos de primera calidad de color blanco.

En este caso la pastina sera realizada con portland blanco, marmolina y/o carbonato. En ningln caso se
asistird un contenido de cemento en la junta, menor del 70%.

Los niveles ce revestimiento en bafios, cocinas y otros locales seran los indicados en planos, detalles
constructivos y planillas de locales; estableciéndose como minimo la altura de 180 cm en banas y 4 hiladas
sobre mesadas.
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10.3 Plaquetas, Tejuelas, etc.

Los revestimientos constituidos por piezas de barro cocido seran de la clase, calidad, tipo, dimensiones,
color y demas caracteristicas que la M.C.P. determine.

Cuando vayan colocados en paramentos expuestos a la lluvia se dard a éstos, previamente un enlucido con
mortero con hidréfugo.

El rejuntado y la limpieza de la superficie, se ejecutara de acuerdo con las normas generales que sean
aplicables.

10.4 Baldosas ceramicas

Las baldosas seran de la calidad, tipo, dimensiones, espesor y demas caracteristicas indicadas en los
recaudos; especificamente la planilla de locales y detalles contractivos. Seran duras, bien cocidas,
perfectamente planas, sin alabeos, suaves al tacto en su cara superior, tendrdn aristas rectilineas, sin mellas
ni rebarbas, no presentar. Defectos de cochura o rajas y de color uniforme.

10.5 Losas de Marmol

Los marmoles seran de la mejor calidad, clase que especifique la M.C.P. No se admitirdan aquellos que
presenten roturas, afiadidos, despuntados, picaduras, grietas, partes descompuestas, manchas ajenas a la
naturaleza de la piedra u otros defectos.

Tampoco se admitirdn remiendos, rellenos, etc. ejecutados con marmolina u otra sustancia, por
insignificante que sean aquellos. La labra y el pulido, se ejecutara en forma tal que se obtengan superficies
perfectamente planas, tersas y regulares, asi también aristas vivas, rectilineas; si se indica bordes biselados,
estos reuniran las mismas condiciones.

El lustre tendra que ser esmerado y se hard a plomo y 6xido de estafio, no admitiéndose el uso de acido.

El despiezo de las distintas piezas que constituyen el revestimiento se hara como se indica en los planos o
detalles, en su defecto se atendera a las indicaciones de la Direccién de Obra, asimismo, cuando se trate de
piezas irregulares.

Las juntas, en general, no podran tener mas de un mm de espesor, y se rellenaran con marmolina a base de
portland blanco, con la adicién del colorante apropiado ala coloraciéon del marmol. El espesor de las chapas
sera el siguiente:

15 mm para dimensiones maximas de 30 cm

20 mm hasta 0.600 m2

30 mm hasta 1.500 m2

Para dimensiones mayores la M.C.P. indicara el espesor, en su defecto lo determinara la Direccién de Obra.

Cuando el revestimiento esté expuesto a los agentes atmosféricos las chapas de 20 mm o mas iran
aseguradas con grapas de bronce, ademas del asiento de mortero tipo B, tipo A
En los revestimientos interiores, llevaran grapas las chapas de 30 mm o mas.

En las chapas de 20 mm y dimensiones mayores de 0,30 cm x 0,30 se preparara la superficie de amure con
pasta de cemento portland -colocada a espatula o similar- la que debera rayarse convenientemente si la
colocacidn no se realiza dentro de las 4 horas siguientes.

10.6 Limpieza de revestimientos y pisos

Las cuidados durante y después ce la colocaciéon deberan ajustarse al igual de los procedimientos de
limpieza-. A caracteristicas de los por lo cual consultara siempre- que sera posible las recomendaciones del
fabricante e informacidn técnica suministrados por éste.

Sin perjuicio ce ello se establecen en caracter general y sujeto a confirmacidn en cada caso por el Director
de Obra- los procedimientos siguientes.

1 - Limpieza mecanica:
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Se comenzard levantando la pastina mediante el esparcimiento de arena a sobre el pavimento y su
posterior barrio hasta la eliminacién total del excedente de lechada o pastina.

En revestimientos o pavimentos se puede continuar frotando el un de elementos abrasivos a base de
arena voladora y jabon conformando una lechada.

Deberd terminarse la limpieza de las superficies con un lavado de agua jabonosa.
2 - Limpieza quimica

2.1 Podra regirse a la utilizacién de solvente, cuando se trate de residuos de pinturas consultando al
fabricante y considere anda las reacciones posibles de los materiales empleados en el revestimiento.

2.2 En superficie constituidas con elementos calcareos debera tenerse especial cuidado en la aplicacion de
soluciones 4cidas, las pudieran reaccionar con los carbonatos presentes en ellos, en otros componentes
constructivos ya integrados -perfiles de hierro, entrepuertas, zdcalos, etc.- los que podran revestirse con un
capa de vaselina sdlida.

Dado que es ésta reaccion la que se utiliza para eliminar los restos de material, es importante evaluar para
cada tipo de pétreo la dilucién éptima- estableciéndose como minimo 1:10 acido clorhidrico- agua para
superficies de gres y el tiempo de exposicidn el que sera menor cuanto mayor sea el contenido de cal o
carbonatos. Por esta razén puede ser necesario dividir la superficie para realizar su tratamiento por
sectores e ir lavandolos alternativamente.

Una hora antes se deberd moja abundantemente el piso para saturar la junta y minima la accién del acido
en ellas; retirandole antes ce la .aplicacion de la solucion de acido clorhidrico y agua.

Se tendra especial cuidado en la manipulacion de .la misma, cabiendo el personal realizar guantes y botas
de goma.

Queda transparente prohibido verter los restos de la solucién en la instalacién sanitaria. Una vez eliminada

la solucién acida se precederd a lavar el piso con agua jabonosa y enjuagar con abundante agua.

10.7 Mesadas

Las mesadas tendran las dimensiones indicadas en planos y llevaran los cortes para piletas donde se
indiquen.

Las piletas de cocina y laboratorios serdn de acero inoxidable de dimensiones 30 x 40 cm como minimo.

En todos los casos las piletas deberan venir pegadas o soldadas en todo su perimetro a la mesada, desde el
taller debiéndose acufiar a la losa de soporte con mortero tipo E (segin MEMFOD tipo m7), por la parte
inferior.

Para su colocacidn se debera abrir una canaleta en la pared, dimensiones permitan el correcto acufiado de
la mesada desde ambos Lados superior e inferior- con mortero tipo A con hidréofugo; el que sobresaldra el
nivel de la mesada en 3 cm como minimo.

Todas las mesadas deberan penetrar en el muro una dimensién minima de 3 cm.
10.7.1 De Marmol

Seran de marmol nacional color a determinar de 2 cm de espesor y colocados sobre losa de hormigén
armado de 5 cm de espesor, armados con 6 ¢/20 y refuerzo 8 en el borde.

Cuado los detalles constructivos se indique la colocacién frecuentemente sobre los marcos de carpinteria,
la mesada deber a ir apoyada interponiendo una capa de masilla plastica que presente buena a herencia
con la piedra y la madera.
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10.8 Antepechos

En general de baldosa con nariz redondeada, del tipo indicado los detalles y en planos. Llevara una junta
con masilla plastica contra el marco de la abertura. La pendiente minima serd del 20%.

10.9 Jardineras

Se asentaran sobre una losa de hormigdn de 8cm. de espesor todos los muros y el piso se revocaran dentro
de la jardineria con mortero 3 x 1 de | arena. Y Portland con hidréfugo y 2 manos de emulsién asfaltica. El
piso tendrd una pendiente del 5% vy aberturas hacia el exterior, a razén de 1 cada metro como minimo.

10.9.1 De Gres, Glasal, etc.
Segun detalle en M.C.P.
11. ASISTENCIA A SUB-CONTRATISTAS

El Contratista facilitara los andamios, maderas y materiales del ramo de albaiiileria a los distintos sub.-
contratistas, ya sean éstos por su cuenta o a los que la Direccién de Obra pudieran encargarles trabajos, a
fin de poder colocar y asegurar las distintas instalaciones muebles y otros elementos del edificio que hayan
sido previstos en el proyecto.

12. ALBANILERIA DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS

Con esta denominacidn se designan las obras complementarias .necesarias a estas instalaciones y que seran
ejecutadas por el instalador.

Estas son: los pases y cajas para los cafios conductores y sus cierres, nichos para fusibles, tacos para
artefactos, colocacién de los marcos de nichos de contadores y tableros y en general toda obra y trabajos
complementarios correspondientes a estas instalaciones.

13. ALBANILERIA DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS

Con esta denominacién se entienden las siguientes obras: los pases y cajas necesarios para las cafierias y
sus cierres, la colocacion de grapas, marcos de cdmaras, piletas de patio y bocas de desagiie, y en general
toda obra y trabajo complementario relativo a la instalacion sanitaria propiamente dicha.

Todos los trabajos enumerados y otros similares seran de cuenta del Instalador.

14. ALBANILERIA DE LAS OBRAS DE HERRERIA Y CARPINTERIA

Estdn comprendidas bajo este rubro la colocacién de marcos cortinas, guias, tacos, grapas y en general,
toda obra de herreria y carpinteria del edificio. El mortero a emplearse en el amure de los hierros, sera el
tipo A .Todos los elementos de herreria y carpinteria seran puestos en obra aplomados y nivelados
perfectamente y serdn protegido contra golpes, cubriendo sus caras con estopa y trapos atados a tablillas
para evitar cualquier deterioro. Estas obras estaran a cargo del contratista General.

15. CIELORRASOS INDEPENDIENTES

15.1 Generalidades

Se refiere a los cielorrasos aislados del techo, colgados sobre estructura independiente, no estan
comprendidos aquellos que estan incorporados al techo como revoques, ni los que estan directamente
aplicados, que se clasifican como revestimientos.

15.2 Estructuras para Cielorrasos Livianos

15.2.1 Estaran constituidos por tirantes de madera, de una sola pieza, apoyados por lo menos 15 cm en sus
extremos. Distancias entre ejes y escuadrias segun detalles y Memoria Particular.
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15.2.2 Metdlicas: Serdn segun detalles de plano y Memoria Particular.
15.3 Cielorraso sobre Metal Desplegado

15.3.1 Asegurado en la forma que indique la M.C.P., se colocara una malla de hierro redondo, formada por
varillas de 12 m/m en sentido transversal a los tirantes o soportes, colocadas paralelamente a una distancia
maxima de 30 cm; cruzadas normalmente a éstas, se colocardn varillas de hierro redondo de 8m/m
espaciadas entre si como maximo 60 cm y atadas con alambres en cada cruce. Por debajo de la malla
descripta, se colocaran laminas de metal desplegado de peso igual a 1 Kg. 8 p.m.c. como minimo, las cuales
se ataran, por lo menos cada 30 cm a la malla; las hojas de metal desplegado se solaparan 25 m/m unas con
otras.

En los angulos contra los muros, se doblardn 7 cm y se aseguraran a éstos por medio de grapas

15.3.2 Sobre el metal desplegado se dara el revoque indicado en punto de Revoques .La terminacion sera
de acuerdo a la M.C.P.

15.4 Cielorraso de Madera
Segun se indique en M.C.P.

15.5 Cielorraso de Fibrocemento
Las chapas de fibrocemento seran de 6 m/m de espesor de chapa corrugada angular, segin detalles de
planos y M.C.P.

15.6 Espumaplast
Segun detalles de planos y M.C.P.

15.7 Otros
Segun detalles de planos y M.C.P.

16. AZOTEAS

Las azoteas deberan cumplir con las finalidades. De proteccidon térmica, evacuacién de aguas de lluvia e
impermeabilizaciéon. Deberan ejecutarse cuidadosamente con los obreros especializados.

El contratista podrd proponer la sustitucion del sistema de impermeabilizacion asumiendo los costos que
ello origine recabando previamente la aprobacién de la Direccién de Obra; quien a su vez solicitara
(mediante un informe técnico sobre la materia) la correspondiese de autorizacién previa a su supervisor.

Las emulsiones y otros productos que se utilicen en la impermeabilizacién preparados en fabrica y llegardn
a obra en sus envases originales, de marca acreditada en plaza y requerird en todos los casos la previa
aprobacién de la Direccion de Obra.

16.1 Preparacion

Sobre la losa ce hormigdén armado se dara una lechada a escoba de portland puro al otro dia de haber sido
llenada.

Una vez retirados los encofrados de los costados de vigas y realizados los pasas en hierro fundido
correspondientes a los desaglies pluviales, etc. (lo que se procurara ejecutar lo antes posible) se procedera
de acuerdo a lo especificado en los detalles constructivos y otros elementos que integran los recaudos.

En los desagilies se deberd disponer un tubo forrado (correctamente calafateado) y un embudo de plomo
(los que seran soldados entre si el cual deberd disponerse entre la primera capa de impermeabilizacién y la
segunda.

Si terminada la losa superior no se procede a la terminacién de la azotea o cerramiento superior, debera
disponerse como minimo una capa de emulsion asfaltica (de 1.5 Kg. por metro cuadrado) que asegure la no
entrada de agua y se realizard la canalizacién de las mismas para evitar el afecto los elementos
constructivos ya integrados.

Los contrapisos con las pendientes correspondientes se ejecutaran determinando por puntos o bolines las
alineaciones correspondientes a limatesas y limahoyas -con una pendiente minima de 2,5%; éstas se
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materializaran con fajas de material empastado. Luego se procederd a realizar el relleno con el mismo
material empastado con cemento portland y cal.

Los materiales que se podran utilizar en orden de preferencia seran: cascotes, escombro limpio -libre de
materia orgdnica, plasticos, hierro, etc.- y balastro los que se dosificardn para el empastado como sigue:

HC1 — 600 It cascotes; 400 It de arena o mezcla, 150 Kg. de cemento
HC2 — 600 It escombros; 200 It de arena o mezcla, 150 Kg. de cemento

HC3 — 1 m3 de balastro, 150 kg de cemento portland

El Director de Obra podrd autorizar disminuir la proporcién de cemento. Portland hasta un minimo de 100
Kg. /m3 cuando se utilice mezcla en lugar ce arena y cuando en el escombro la cantidad de finos y su
composicion lo permita. Esta capa deberda trabajarse apisonando con una regla, para lograr cierta
compacidad y generar una superficie continua con la suficiente rugosidad como para asegurar la adherencia
de la capa siguiente.

Sobre el empastado indicado -pero no antes de transcurrida una semana- se realizard una capa de motero
de arena y portland con hidréfugo da 1 cm de espesor mismo tipo A, la que se levantara en toda la altura de
la caja de pretiles, conformando una capa continua, uniforme y alisada al fratacho.

De igual forma que la arena y portland, la impermeabilizacién — y todos sus componentes— se levantardn
en toda la caja de los pretiles.

Entre toda capa asfdltica y otra de mortero de cal deberd interponerse un folio de papel -Kraft- o de
polietileno. Siempre que se trate de un elemento impermeable y emulsiones asfalticas, debera transcurrir
un lapso no inferior a los 7 dias entre el momento de ejecutar la Ultima capa de emulsién y la colocacién de
dicho elemento.

El folio de polietileno no podra utilizarse como base para la colocacidén en obra de emulsiones asfalticas.

16.2 Impermeabilizacién

Se ejecutaran de acuerdo en lo indicado en los detalles constructivos para azoteas y techos inclinados y de
acuerdo a las siguientes 'especificaciones:

16.3 Emulsiones asfaltica

La aceptacion de la emulsidn asfaltica por la Direccidon de Obra se realizarad en: funcién de la. Presentacion
de certificados de ensayos acrediten un contenido minimo de asfalta del 0 45% y un maximo del 35% agua;
realizados por laboratorios oficiales dentro de los ultimos 6 meses.

La dosificacion minima por; m2 sera de 4,5 Kg. para techos inclinados s (pendientes superiores al 15%) y 6
Kg para techos planos con pendientes menores al 15%

En consecuencia, la Direccion de Obra controlard que se den sobre los techos tantas manos como sean
necesarias para terminar la. Totalidad de los bidones que arrojen los cdlculos, correspondientes a cada una
de las los situaciones. Deberd acopiarse en obra la cantidad necesaria para la ejecucién de cada trabajo solo
se podra fraccionar cuando se trate de un edificio o losas independientes, en cuyo casos no podran
ejecutarse simultdneamente.

Si habiéndose cumplido con los requisitos estipulados se constata que el material no presenta las
condiciones normales -a juicio del Supervisor y/o el Director de Obra podra solicitar previa a su utilizacién
la ejecucion de ensayos a la sustitucidn de los mismos.

A excepcién de la 12 mano, la que podrd diluirse hasta un 50% con agua las restantes deberan
preferentemente ser ejecutadas con el material tal come viene de fabrica. Si luego de realizado un batido
intenso, su consistencia no permitiera su correcta colocacién, se procedera a adiciona: agua en una
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cantidad que roo podra superar en ningun caso el 10% de su peso original.

Cuando la aplicacidon sea en impermeabilizaciones se interpondran por lo menos 2 velos de vidrio de 80 gr
/m2 como minimo en techos inclinados y 3 en los techos con pendiente menores a 15°.

Las barreras corta vapor se realizaran siguiendo el mismo procedimiento disponiéndose como minimo 1.5
Kg. por metro cuadrado.

Una vez ejecutada cada mano se debera esperar a que la misma halla secado; si bien los plazos dependeran
ce las condiciones climaticas y la cantidad de agua que contenga la emulsidn, se establece que deben
transcurrir como minimo 24 hrs. para proceder a dar la siguiente.

Se tendran en cuenta las recomendaciones del fabricante en cuanto a las condiciones de acopio, climaticas,
durante la colocacidén, contraindicaciones, etc.

La impermeabilizacidon debera terminar con la ejecucién con una mano, de emulsién -la que no coincidira

con la colocacién del ultimo velo- y que cubrird totalmente las fibras de velo de vidrio.
16.4 Membrana asfaltica

Sobre la arena y portland se dara una mano de imprimacién en base a asfalto diluido (-RC2) rebajada con
nafta o aguarras al 50% como maximo. Luego de seca se colocard la membrana de 3.5 mm espesor minimo-
(en fajas, solapandose una sobre otra un minimo de 8 cm y soldando el mencionado solape a fuego
indirecto. La membrana debera quedar soleada a la base en toda su superficie.

La membrana a utilizarse serda aprobada por la Direccién de Obra a partir de la informacion técnica
suministrada por el contratista.

La ejecucién de los trabajos debe ser realizada por una firma acreditada y especializada en este tipo de
impermeabilizacién. Las membranas deberan presentar como minimo un alma central de polietileno de alta
densidad de 50 mc y contener como minimo un 95% de asfaltos plastificados (no oxidado).

Si las superficies de la membrana fuesen asfalticas -no fueren protegidas- se tendrdn los cuidados y se
procedera de acuerdo a lo indicado en el punto a para emulsiones asfalticas.

16.5 Terminacion azotea plana

Sobre la azotea terminada -y no menos de 1 semana de colocada la ultima capa de emulsion- se apoyaran
ldminas de poliestireno expandido -Tipo | 3 cm de espesor minimo 15 Kg. /m3- con Unién Standard Auto
trabante, sobre el polietileno expandido se ejecutard una capa de 1,5 Kg. por m2 de emulsién asfaltica
interponiendo un velo de vidrio Y colocando un folio de papel o polietileno -segin lo indicado
anteriormente- generando un recinto estanco en el cual se encuentra la aislacion térmica. Se tendra
especial cuidado en sellar el perimetro ejecutado diariamente parte logar la estanqueidad mencionada.
Sobre esto se colocard como proteccion ladrillos de campo asentados con mortero (segin MEMFOD serian
tipo m2 o m6). Los ladrillos se colocaran perfectamente alineados (al hilo) rellenando las juntas.

15.6 Terminacién cerramiento superior inclinado

Sobre el borde de terminacién de la losa inclinada se construira un resalto en H. A. para aguantar el empuje
de los elementos terminacién de la azotea. Se procedera a realizar un alisado con mortero tipo A de 1cm de
espesor maximo para regularizar la superficie y proceder a ejecutar la impermeabilizacién, aislacion térmica
y terminacién de cerramiento superior de acuerdo a lo ya especificado en la presente memoria y en los
detalles constructivos.

15.7 Ensayos obligatorios de estanqueidad

Las azoteas planas con pretiles, una vez terminada la impermeabilizacién, y previamente a su tapado con la
aislaciéon térmica se llenardn de agua, tapandose las bocas de salida.

Se deberan dejar llenas por 48 horas como minimo. En caso que se detecten humedades, la direccion
determinara los trabajos a realizar para corregirlas.
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15.8 Pretiles

En general se ejecutaran formando una caja de dimensiones segun planos y detalles, y en hormigén
armado, debiendo llenarse al mismo tiempo que la losa ce manera que haya solucién de continuidad entre
el pretil y la losa. Esto es valido siempre que haya murete, ya sea en techo inclinado u horizontal. Si el pretil
es mas elevado y de ladrillo, en la parte superior llevara una carrera de coronamiento de 8 cm. de
promedio de alto con pendiente hacia el interior (para evitar que se manche la fachada) por el anche del
muro y segun detalles, armada con 4 hierros de didametro 10 y hierro ce didmetro 6 ¢/20, la que deberd
vincularse a la caja interior por medio de la prolongacién de los pilares de la estructura.

17. ENJARDINADO Y CAMINERIA

Siguiendo las especificaciones graficas de los recaudos, el contratista procedera a ejecutar el enjardinado,
nivelando previamente el terreno con pendientes suaves, haciendo los desmontes y rellenos necesarios
para conseguir este objeto.

La parte correspondiente a los jardines, se limpiara de escombros, cascotes y piedras, luego se rellenara en
un espesor de 30 cm con tierra negra vegetal.

La parte correspondiente a los caminos, si la M.C.P. no indicara otra cosa, se procederd a nivelarlo,
previendo las pendientes necesarias para que el desaglie se efectie con facilidad. Luego se cilindrara la
cancha perfectamente antes de colocar el balasto: la capa de balasto, no tendra en ningun punto, menos de
15 cm de espesor.

El contratista presentara muestras de material a emplearse, la Direccién de Obra, pudiendo éste aceptar o
rechazar ese material e indicar el tipo a emplearse.

Se entiende que este tipo de balastaje es Unicamente para caminos secundarios de jardines,
exclusivamente para pasaje de peatones, en los otros casos debe de procederse conforme se indica en la
Seccién correspondiente.

18. GRAMILLADO

En la zona del predio en que la M.C.P., como indique en los planos, el engramillado se hara en la siguiente
forma; el terreno se nivelara con pendientes suaves, eliminando los pozos y monticulos, luego se echara
una capa de 20 cm de espesor, como minimo, de tierra negra vegetal, por ultimo se colocardn los tepes de
gramilla, de forma regular y de 5 cm como minimo de espesor, echando encima una ligera capa de la misma
tierra vegetal y apisonandolos bien; se regara diariamente hasta que la gramilla empiece a brotar. Los tepes
de gramilla podran ser:

a) De gramillén.

b) De gramilla "pata de perdiz".

Cuando se optara por la colocacién de gramilla en panes, se seguird la misma preparacién del terreno,
debiéndose una vez realizada la plantacion, esparcir tierra negra sobre la misma y regar abundantemente si
las condiciones climaticas lo exigieran. Este procedimiento sera obligatorio en taludes y debajo de aleros
que viertan el agua directamente al terreno.

18.1 Arboles

Las especies indicadas en planos vendran a obra con su terrén y tutor, colocdandose en los pozos
correspondientes, rellendndose con tierra abonada y regandose abundantemente. Las especies tendran
colocadas una altura minima de 2 m.

18.2 Cuidados

Tanto el engramillado como las especies vegetales plantadas deberan ser entregadas conjuntamente con la
obra en perfectas condiciones. La gramilla debera ser regada abundantemente, cortada y retirados los

yuyos.

Las especies vegetales serdan protegidas contras insectos y pestes debiéndose sustituir todas las quien se
deterioren en forma irreparable.
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19. LIMPIEZA DE OBRA

La obra deberd conservarse siempre limpia durante su ejecucion, quitdndose los restos de materiales,
cascotes, maderas, etc. que entorpezcan el andar por ella o produzcan aspecto desagradable.

El Contratista deberd efectuar toda la limpieza de la obra, tanto en los locales interiores, como en las
azoteas, patios, escaleras, pisos, servicios, artefactos sanitarios, placas y cajas de la instalacion eléctrica,
herrajes, vidrios, etc.

No se recibira la obra, ni podra considerarse cumplido el contrato, si la limpieza no se hubiera ejecutado en
perfectas condiciones ya satisfaccion de la Direccion de Obra (incluida la limpieza fina, lavado de pisos y
vidrios, etc., previa ocupacion y habilitacién del local para su uso).

19.1 Limpieza del terreno

Al terminar las obras, materia del contrato, y antes de su Recepcion Provisional, el contratista queda
obligado a dejar el terreno despejado de tierras acumuladas, escombros, materiales y utiles sobrantes y
enteramente aseado.

20. OBRAS COMPLEMENTARIAS
20.1 Cierre provisorio de aberturas

A los efectos de evitar durante la construccién la entrada de aguas de lluvia que puedan perjudicar la obra
se procedera, donde la direccién de obra lo crea conveniente, el cierre provisorio de aberturas,
empleandose lonas, chapas o tablas clavadas, a marcos provisorios y colocados por el lado exterior.

Se tendra especial cuidado en no perjudicar los marcos definitivos, por si esto y otra causa fueran
perjudicados, seran sustituidos a entera costo del contratista por otros nuevos.
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CUBIERTAS LIVIANA!




01. GENERALIDADES

Las cerchas y entramados de las cubiertas inclinadas se construiran de acuerdo con las indicaciones del
proyecto y de las especificaciones de la M.C.P.

Los detalles de las piezas de madera o hierro, asi como los ensamblajes se dardn en el proyecto y M.C.P.
Todos los acoplamientos de dos o mas perfiles, planchas, planchuelas, etc., recibiran también una capa
protectora de pintura anticorrosiva antes de efectuase el acoplamiento definitivo.

Las cerchas o armaduras de hierro seran entregadas en la obra después de haber sido recibidas en taller,
una mano de pintura antioxido, la cual se aplicara de modo que cubra bien el interior de los perfiles, antes
de proceder al roblonado.

Todos los elementos metalicos que se utilicen en las armaduras o entramado, llevaran una mano de pintura
antioxido y dos de pintura al esmalte, antes de llegar a obra.

Si a juicio del Director de Obra la pintura del taller fuera defectuosa este podra ordenar que se de una
mano extra en la obra y que se limpie la que fue mal dada, si la buena ejecucidn, asi lo exige.

Todas las piezas de madera de las cerchas y entramados de techos, llevaran dos manos de penta cloro fenol
diluido en gasoil.

MATERIALES ANGULOS OBSERVACIONES

Pizarras 309 a 45¢ Por encima de los 302
Teja Espafiola 202 a 302 deben atarse las tejas
Teja Francesa 202 a 3092

Chapas Fibrocemento 6243 17¢

Chapas de hierro galvanizado 122

Quinchado 459 pendiente minima

02. CARPINTERIA DE TECHOS

Si no hubiese especificacion en la M.C.P. se entiende que las cerchas y entramados seran de pino brasil de
primera calidad, no se admitiran las piezas que estén torcidas o alabeadas ni que presenten nudos.

Siempre que las medidas comerciales lo permitan, cada elemento componente de las cerchas serdn de una
sola pieza de madera.

Todas las juntas de uniones en las cerchas se hardan por medio de ensambladuras reforzadas con
dispositivos de hierro (escuadras, grapas, pernos, etc.) a juicio del Director de Obra, si no hubiera detalle en
el proyecto ejecutivo.

Las correas se uniran a las cerchas por medio de ejiones de madera y pernos de hierro de 12 mm de
didmetro.

Los agujeros para la colocacion de los pernos deberdn hacerse perfectamente alineados y no mayor que el
didmetro del perno.

Los extremos de las cerchas, tirantes, correas, etc., que descansen en los muros se pintaran con dos manos
de pintura impermeabilizante o producto de similares caracteristicas que garanticen una total estanqueidad
a la madera en toda la extensién que esté en contacto con los muros.

03. ARMADURAS METALICAS COMUNES

Las cerchas se construiran de acuerdo con las indicaciones de la M.C.P. y los planos correspondientes.

En las cerchas de sistema rigido, las diferentes piezas deberan ensamblarse entre si por medio de dobles
planchas o escuadras convenientemente roblonadas o mediante el empleo de pernos.

En los sistemas articulados las uniones se haran con las piezas especiales, convenientemente soldadas y
pasadores de acero. Se colocaran tensores a tornillo en las piezas especiales.

Los pares, pendolones, tornapuntas, etc. siempre que el sistema adoptado y las medidas comerciales lo
permitan, deberan ser de una sola pieza, de lo contrario las uniones se haran con soldadura eléctrica. Las
correas deberdn asegurarse a los pares por medio de escuadras y pernos.

Las diferentes soldaduras que hubiera que ejecutarse para formar las piezas de las cerchas, deberan
hacerse con las maximas precauciones, por operarios especializados.
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La calidad de las soldaduras (material de base, electrodos, procedimientos) y las disposiciones
constructivas, deben responder a los requisitos fijados por las normas para soldadura A\W.S., A.S.M.E. e
1.S.0.

04. CERCHAS MIXTAS

Los detalles de las piezas de madera o de hierro, asi como los ensamblajes, se daradn en el proyecto y M.C.P.
Todas la uniones de los elementos de hierro con los de madera se hardn con piezas especiales de hierro
cuyo detalle suministrara la M.C.P. y los planos; cuando los tirantes sean de hierro, los pares de madera se
alojaran en cajas de hierro.

05. CUBIERTAS DE HIERRO GALVANIZADO ONDULADO

Las chapas de hierro galvanizado, ondulado, seran del nimero que indique la M.C.P., si ésta no especifica
procedencia, se entiende que seran de fabricacién nacional.

Las chapas no deberdn presentar ningun defecto como ser abolladuras, raspaduras, cortes, etc., la capa de
recubrimiento sera uniforme, sin vestigios de enfollamientos y no tendra manchas producidas por la accion
del agua salada y otras causas. La pendiente, solapes y lateral, asi como piezas especiales de cumbrera ,
ductos y babetas, formas de fijacion y criterios de manejo y colocacion de las chapas seran las
recomendadas por el fabricante.

La colocacion se hara de acuerdo a los detalles y planos que integran los recaudos.

Las babetas que cubren los encuentros de chapa con muro se protegeran con vigas que forman caja con
goterdn segln detalle. Subcontratos: carpinteria, herreria, aluminio, etc.

Los trabajos se haran de acuerdo con los planos correspondientes, debiendo todas las medidas ser
verificadas en obra por los subcontratos.

Ningun trabajo se iniciara sin la autorizacién de la direccidén de obra, quien declina toda responsabilidad en
caso contrario. Los subcontratistas adaptaran el ritmo de su trabajo al del contratista de la obra, debiendo
colaborar con el mismo procurando evitar toda interferencia que pueda provocar alteraciones en el plano
de los trabajos.

Si bien el criterio general es trabajar con los subcontratistas propuestos por la empresa oferente, se reserva
el derecho a sustituir el o los subcontratistas que considere, sin que ello signifique o de lograr al oferente a
la rescision del contrato o la modificacién de su propuesta mas alld de lo correspondiente a los
subcontratos sustituidos.

El Supervisor y el Director de obra deberan conocer la identidad y la localizacién de la planta de produccién
de dichos subcontratos, pudiendo en cada momento solicitar de los mismos la exposicion de lo trabajos,
materiales, manos de obra, etc., para la cual la aceptacién de las propuestas significara una autorizacién a
inspeccionar los trabajos durante el proceso de produccién si lo consideran necesario.

06. CUBIERTAS DE ALUMINIO

Para evitar la corrosién es obligatorio evitar el contacto de las superficies de aluminio con el cobre, zinc,
hierro, plomo, hormigén de cemento y mortero de cal o portland.

En la colocacién de las chapas, es necesario cuidar siempre de no pisar en el medio de las mismas para
evitar el peligro de doblarlas; se colocaran tablones para el pasaje de los operarios.

Las coreas se colocaran con una separacion axial maxima de 80 cm.

Las chapas se fijaran a las correas con 9 tirafondos en cada una, cadmiados o metalizados en aluminio y
provistos de dos arandelas, la primera de plastico y la segunda de aluminio y provistos de dos arandelas, la
primera de plastico y la segunda de aluminio de 7/10 mm de espesor en la forma de casquete esférico.

Las chapas no podran amurarse en los muros, en las juntas de éstas con las paredes se colocaran babetas
de aluminio con dos manos de pintura que proteja el aluminio, en la parte que ésta en contacto con el
material de los muros; estas babetas en junta con el pretil, tendran 30 cm de ancho, seran acanaladas,
amuradas 10 cm en el pretil y fijadas a las correas.

07. CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO

Para esta clase de cubiertas rigen las generalidades expresadas en el punto 01.
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Las chapas de fibrocemento serdn de 8 mm de espesor si la M.C.P. no indicara otro espesor.

Los tamafios seran los comunes en plaza, con ancho de onda 177mm, alto 57 mm, ancho 110cm vy
dimensiones de largo siguientes: 1) 1.22 m, 2) 1.53m, 3) 1.83 m, 4) 2.13m, 5) 2.44m, 6) 3.05m, 7) 3.66 m

La pendiente minima de los techos inclinados con esta clase de cubierta serd de 20%.

Las chapas se solaparan en el sentido de ala pendiente segun en siguiente cuadro:

Pendiente Solape
10a 15% 30cm
15a 20% 25cm
20 a 30% 20cm
mas de 30% 15cm

08. CUBIERTAS DE TEJAS SOBRE TEJUELAS, ENTRAMADOS DE MADERA

Encima de las estructuras resistentes del techo, cerchas, correas, etc., que se consigan en el plano
respectivo, se colocaran cabos de madera de escuadria de 75 mm, espaciadas cada 60 cm de eje a eje,
sobre estos, ristreles de 75 mm x 25 mm.

El entramado descrito recibird un solado de trejuelas de primera calidad, seleccionadas, tomadas en sus
cantos con mortero de cal 1 a 3 reforzado con cemento en la proporcion de 1 a 5.

Sobre la superficie construida segun las reglas especificadas se asentaran las tejas con mortero. cal y arena
4x1, reforzado con cemento, efectuando su colocacién por tirones completos en todo el sentido de la
pendiente del faldén comenzando desde la parte baja hacia el caballete y en la forma que las hiladas
horizontales y los ejes longitudinales de las tejas siga | las lineas paralelas y perpendiculares entre si.

Antes de clocar las tejas estas deben de haber permanecido sumergidas en agua, por lo menos 30 minutos.
La limahoyas y encuentros con chimeneas, muros, cafierias, etc., llevaran en toda su extensiéon babetas de
chapa de hierro galvanizado N218, pintadas con asfalto, suficientemente anchas, segun la inclinacién del
techo a juicio del Director de Obra para quedar cubiertas las tejas.

En las cumbreras y limatesas se colocaran caballetes de la misma composiciéon de las tejas, unidos con
mortero reforzado coloreado con ocre rojo.

El tipo de teja a usarse serda el que indique la M.C.P. , de primera calidad, de arcillas cocida, bien
comprimida, produciran sonido metalico al ser golpeadas, de grano homogéneo, color uniforme, formas
regulares, aristas vivas y rectilineas, deberan ser limpias y no presentar estratificaciones que constituyan
capas sucesivas, sin deformaciones, partes sin cocer, fisuras, grietas, saltaduras, etc.
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CARPINTERIA DE MADERA
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01. GENERALIDADES

Las obras se ejecutada de acuerdo a la especificaciones explicitadas en los recaudos y exposiciones
generales de las normas Unit 19 y 88.

02. MATERIALES

Las maderas a utilizar que indican los planos, planillas y M.C.P. serdn de primera calidad, bien estacionadas
sin defectos, nudos, manchas, grietas, alabeos que comprometan su forma, resistencia y aspecto, y no se
admitirdn empatilladuras. En los casos en que la M.C.P. indique, los porcentajes de humedad serdn
controlados especialmente, y nuca serd superior al 20%. No se admitird madera de tension ni escuadrias en
las cuales la fibra no sea paralela sustancialmente a la direccion longitudinal de la pieza.

No se admitira madera nueva (samago) en ninguna pieza.

03. PROCEDIMIENTOS

La madera en general, sera protegida para que no se altere su contenido de humedad, es asi que los marcos
llevan una mano de aceite o barniceta (segun los casos) en todas sus caras para que no absorban humedad
de la mamposteria. No admitiéndose en ningln caso pintura o tintas.

Toda pieza que encierre aire ya sea entre un lambris o forro y el muro, entre un cielorraso y un techo, etc.,
deberd estar sellada también por la cara oculta. Los elementos de escuadrias o secciones importantes
llevaran cortes para destruir la fibra segun indique la Direccién de Obra. Lo mismo las escuadrias, podran
ser compuestas a los efectos de evitar alabeos del total de la pieza.

Toda la carpinteria sera lijada y pulida a los efectos de presentar una superficie prolija.

Todas la uniones de ejecutaran a caja y espigas ensambladuras encoladas y acufiadas, quedando
totalmente prohibido el uso de clavos salvo para la fijacion de tapajuntas, zécalos o aquellos refuerzos
metdlicos, indicados en los planos o que el arquitecto director ordenara.

Los compensados, chapas, enchapados se fijaran por medio de cola fria, los dos primeros y en caliente el
ultimo, prensados en forma conveniente, utilizando para ellos prensas adecuadas, no se admitird el uso de
clavos o puntas de Paris.

El Sub-Contratista Carpintero ejecutara la colocacion de las hojas de ventanas, armarios, etc., asi como el
ajuste de cajoneras y carpinteria en general, colocara tapa juntas y herrajes.

Todas las medidas deberan ser rectificadas en obra.

Toda pieza que sea observada, debera retirarse de obra en las préximas 24 horas de la observacién.

04. TACOS Y GRAMPAS

Todos los marcos de madera dura vendran a la obra con tirafondos para su amurado (1 por cada 60 cm.)
Los marcos de madera blanda y de poco espesor llevaran grampas de planchuela en forma de U (fijadas al
marco con 3 tornillos y también colocadas cada 60 cm. Los marcos llevaran ademas tacos cada 50 cm
atornillados para fijar los contramarcos en el caso que la M.C.P. indique la colocacién de los contramarcos.
Los marcos guia llevan grampas especiales de didmetro 6mm que abrazaran toda la seccién.

05. MARCOS

Seran del tipo que indique la planilla.

Los marcos cajon tendran el ancho igual al espesor del muro en que estan colocados. Este espesor varia en
obra segun las terminaciones superficiales y debera revisarse en cada caso.

Los montantes y cabezales serdn espigados quedando absolutamente excluido el clavado, y las salientes del
cabezal tendran un rebaje para que no se marque el revoque en los angulos superiores de la abertura Los
marcos en general vendran a la obra con listones en las esquinas, a media altura y en la parte inferior para
poder mantener su forma hasta su amurado definitivo. En la parte inferior de las jambas habra un corte a
sierra que indica el nivel de piso terminado.

Una vez colocados los marcos deberdn protegerse con cajas de madera rustica para que durante la obra no
reciban golpes.
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06. CONTRAMARCOS

Si la M.C.P. y los planos lo exigen, se colocaran contramarcos. Estos se ingletearan en las esquinas. La
terminacién y calidades sera la misma que la que se solicite para el resto de la abertura. Se sellara la cara
que queda junto al muro para que no absorba humedad.

07.ZOCALOS
En el caso de que estos fueran de madera, se deberan colocar atornillados a tacos amurados cada 50cm.
08. ESPIGADO

En todas las uniones espigadas, salvo especificacidon en contrario del M. C. P .se deberan hacer con dos
cufias de madera dura y no colocadas en su extremo sino a 10 mm del borde de la espiga, como minimo.

09. HOJAS

Se entiende por hoja todo elemento de cierre fijo o mavil, opaco o transparente que se aplica al marco
(Puertas, ventanas, bastidores, placares, etc.). Las hojas seran colocadas con sus herrajes, etc., hasta que
queden en perfecto funcionamiento.

El ajuste sera correcto dejandose solamente la luz necesaria para su normal operacién.

La hoja debera asentar en el rebaje en todo su contorno y quedar en plano con el marco, salvo que indique
lo contrario la M.C.P. Las hojas a tableros tendran las dilataciones que indica el disefio y la madera de los
tableros podra terciarse para evitar grietas, y las hojas a bastidor con compensados, si no se indica detalle
en especial, tendran en el bastidor los cortes que destruyen la fibra hasta los 2/3 de su espesor. Contaran
ademas con cubre cantos por lo menos en sus dos bordes verticales. Los compensados seran de 4 mm de
espesor.

Las hojas placa deberdn ser aprobadas por el Director, en caso de que no haya especificacidon precisa en
planos y planillas.

10. HERRAIJES

La M.C.P. dard la pista de herrajes y sus detalles debiendo el Sub.-Contratista colocarlos cuidadosamente y
entregando las llaves perfectamente identificadas en el momento de la Recepcién de la obra.

En la colocacién de herrajes se exigira el mayor esmero posible no tolerandose herrajes fuera de plomo
descentrado que no entrasen siendo de embutir, con el plano que le corresponda, tornillo mal colocados y
todo defecto imputable ala mano de obra.

11. MISCELANEAS

Se incluyen en este Subcontrato y se rigen por las mismas especificaciones de materiales y procedimientos
antes expresados todos los armarios, cajones de cortinas, tapa juntas de herreria, pasamanos,
revestimientos, lambrises, etc. que indiquen la M.C.P. y los planos.

Cualquier pieza de carpinteria que llegase a alabearse, contraerse o hincharse, dentro del plazo de un afio a
partir de la recepcidn provisoria sera sustituida totalmente a entera cuenta del Sub.-Contratista.

El Sub-Contratista de carpinteria adaptara el ritmo de su trabajo al del contratista general de la obra
debiendo colocarse con el mismo procurando evitar toda interferencia que pueda provocar alteraciones en
el plan general de trabajos, y tendra a su cargo el suministro de tacos para colocacién de contramarcos y
suministro y colocacidon de contramarcos de herreria.
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CARPINTERIA DE ALUMINIO
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01. GENERALIDADES

Se utilizaran perfiles de aluminio aleacién Alcan 505 (UNIT 6063) y temple T6C rotura = 2.340 k/cm?2.
Terminacién superficial: anodizado 10 micras debidamente sellado anodizado 15 micras en aquellos lugares
expuestos a agentes agresivos. (Estos valores seran verificados en aberturas entregadas en obra).

02. ACCESORIOS

Burletes: En corredizas serie 25, felpillas multifilamentosas de polipropileno siliconado de 7 x 5,25 mm (no
aceptandose burletes de PVC o similares).

En batientes series 30 y 50, burletes de PVC flexible, E.P.D.M., que aseguren un contacto adecuado.

Para colocacién de vidrios en serie 25 se utilizaran burletes de E.P.D.M. o PVC flexible.

Bisagras y pomelas: seran de aluminio anodizado y se utilizaran en cada caso las correspondientes a la serie
Cierres: Se cotizaran los indicados en la planilla. Se podrdn plantear variantes, las que irdn acompaiiadas de
datos y o muestras que identifiquen claramente el nuevo tipo sugerido.

Grapas: Segun indicacion de planillas.

Sellado: Todas las uniones entre perfiles de aluminio deben ser adecuadamente selladas con caucho
siliconado u otro producto que asegure caracteristicas similares.

(Es de particular importancia el sellado de la caja de agua en serie 25 por lo cual seran probadas antes de su
amurado).

Protectores de desaglie: Todos los desaglies en serie 25 deberan llevar protector de nylon.

Dispositivo de estanqueidad: Se colocaran en serie 25; en umbrales posicionados con caucho siliconado y
en dinteles con tornillos tipo parker.

Todos los perfiles se entregaran protegidos contra eventuales manchas producidas por morteros.

03. PROTECCIONES

Todos los perfiles se entregaran protegidos contra eventuales manchas protegidos por morteros.
Las mencionadas protecciones deberan ser hechas con cinta pldstica o con sustancias tales como grasa y/o
vaselina.

Estas no pueden ser dafiadas o quitadas durante la ejecucién de todas las terminaciones.

Deben cuidarse los marcos luego de amuradas de golpes por pasaje de materiales desde el interior hacia
andamios, apoyos de tablones sobre antepechos o simplemente golpes aislados.

Cuando esas causas no pueden ser evitadas se recurrira al uso de protecciones de madera.

04. AMURADOS
04.1 Instalacion

El marco se deberd amurara sin las hojas correspondientes8 asi se evitan posibles manchas y
deformaciones en ellas.

a) doblar las grapas y abrirlas para producir una buena trama con el mortero

b) colocar los puntales de madera necesarios al centro para evitar deformaciones —cuidando que no sea el
mismo puntal quien las provoque- y asegurar el posicionamiento del marco.

c) presentar el marco en el vano correspondiente, verificando que el perfil de umbral quede en la parte
inferior Para el posicionado se utilizara las cufias de madera las cuales se colocaran siempre y cuando cerca
de los vértices, de divisiones del marco o los puntales

d) se verificara la horizontalidad del umbral u dintel y la verticalidad de los laterales.

Se comprobara con la escuadra que no hubo variacién de los dngulos.
Se verificara la rectitud de los perfiles.
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04.2 Preamurado

Con el marco correspondiente posicionado y nivelado y aplomado se procede a aportar mortero en la zona
donde se encuentra las grapas de amure para ellos se utilizara mortero tipo A con hidréfugo.

Esto se hace para que si hubiese un error o se produjese un movimiento del marco en el preamurosado sea
mas facil la remocidn de la pieza para una nueva instalacién.

04.3 Amurado

Luego del fraguado el mortero que fije las grapas se retiran las cufias de posicionado.

Se verifica que luego del preamurado se mantiene las condiciones de horizontalidad, aplomado, rectitud y
escuadrado del marco. Recién entornes se procede al aporte del mortero para terminar el amurado
definido.
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HERRERIA Y CARPINTERIA METALICA




01. MATERIALES Y EJECUCION DEL TRABAJO

Los trabajos se haran de acuerdo a los planos correspondientes, debiendo todas las medidas ser verificadas
en obra por el Sub-contratista. Ningun trabajo se iniciara sin la autorizacién de la Direccién de Obra, quien
declina toda responsabilidad en caso contrario. Cuando en los planos se especifiquen perfiles de carpinteria
metdlica se deberd presentar muestras a la Supervisidon y/o Direccion de Obra a fin de que proceda a su
eleccion.

Cuando se indique en los planos perfiles especiales de hierro, chapa doblada o aluminio, se especificaran las
condiciones del material y de su ejecucién en la M.C.P. y planillas.

No se admitira la formacion de tramos de aberturas por la yuxtaposicion de pedazos de perfiles o varios
perfiles diferentes, exigiéndose que sean laminados, de una sola pieza, rectos de doble contacto. Los
escuadramientos seran prolijamente realizados con soldadura autégena, Rechazdndose cualquier ensamble
hecho a base de remaches o tornillos.

Las soldaduras seran prolijamente esmeriladas y limpiadas, formando una superficie homogénea. Si el tipo
de perfil es insuficiente para asegurar la indeformabilidad de la abertura, su ejecucidon se ceiira a las
indicaciones de la Direccidén de Obra. Las hojas moviles seran construidas con un ajuste perfecto que impida
la infiltracion de agua, siendo su cierre hermético y silencioso. Todas las superficies recibiran en el taller una
mano de pintura de minio u antiéxido, cuidando de cubrir también el interior del perfil.

Los perfiles seran de una misma precedencia, de perfecta laminacidn sin torceduras ni defectos.
En general, tendran un espesor minimo de 3.2 mm 1/8 “.
Las soldaduras seran eléctricas, ejecutadas a las normas UNIT o DIN 4099.

Todas las juntas horizontales de las hojas en las cuales puede infiltrarse agua por gravedad, deberan llevar
guardapolvos salientes, ejecutados con piezas especiales o planchuela de 3.2 mm

Llevaran grapas de hierro cada 50 cm como minimo los parantes verticales y cada 1 m los travesafios.

Las grapas se colocaran soldadas al medio del perfil en el alma, de tal forma de permitir terminar
revestimientos a plomo con el marco.

Cuando se use chapa de hierro, los espesores minimos, seran

Chapa n® 14 1.994 mm 15.75 kg/m2
16 1.587mm 12.50kg/m2
18 1.257mm 9.90kg/m?2

Toda abertura de hoja mayor a 1.5m llevara 3 pomelas y en hojas anchas de altura menor a 2.10 m hasta 4.
La altura de la pomela serd proporcional al tamafio de la hoja de acuerdo a lo especificado en las planillas.
Los contra vidrios seran de madera y se fijaran con tornillos de bronce. Se dejara entre perfil y contravidrio
un espacio minimo de 8 mm destinado a recibir el vidrio. Los contravidrios tendran la altura del ala de los
perfiles, para evitar que se vea la masilla.

Las ventanas de herreria llevaran contramarco de madera atornillados a tacos dejados de expreso en el
perimetro de los vanos cada Om50 y segun detalles que se dara en su oportunidad salvo que se indique
otro sistema.

Salvo indicacion expresa, todas las aberturas llevaran cabezales inferiores en los marcos para la
recuperacion y expulsion del agua de infiltracién y de condensacion.

Los cabezales inferiores, deberan llevar orificios prudentemente dispuestos de 6 mm. De seccidn,
distanciados, como maximo cada m con un minimo de 2 orificios, al efecto de expulsar el agua. Los orificios
extremos estaran proximos a los dngulos.

Estos orificios deberan ser perfectamente destapables y llevardan en la parte exterior una chapa de
proteccidn del viento. Los paios fijos, llevaran regueras, para juntar y expulsar las aguas de condensacion,
con las mismas caracteristicas dispuestas para los travesanos inferiores. Estas regueras deberan ser
perfectamente terminadas en los extremos, a fin de evitar las infiltraciones.

Todas las juntas horizontales de las hojas en las cuales pueda infiltrarse el agua por gravedad, deberan
llevar escupe-agua (guardapolvos) salientes.
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02. HERRAIJES

Los herrajes seran por cuenta del Sub.-Contratista de Herreria y se indican en la planilla respectiva. En
general las fallebas, mangos y pomos seran de bronce niquelado mate y las cerraduras de doble cilindro
tipo Yale. El Subcontratista de Herreria someterd los tipos de herrajes a utilizar la aprobacién de la
Direccién de la Obra previamente a su colocacién.

Las ventanas llevaran un dispositivo graduable para mantenerlas abiertas en tres posiciones.
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VIDRIOS
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01. GENERALIDADES

Los vidrios a colocarse seran de primera calidad, nacionales, asegurados con contravidrios de chapa o de
madera, segln especificaciones de planillas.
Se rechazaran los que tuvieran burbujas, alabeos, ondulaciones, fisuras o cualquier otro defecto.

02. COLOCACION

No se procederd a la colocacién de los vidrios hasta después de haberse aplicado a las obras de carpinteria
o herreria, las dos primeras manos de pintura y hasta después de su perfecto secado.

En el caso de aberturas de aluminio en que alld que desarmar la hoja para colocar los vidrios, estos se
montaran mediante la incorporacién de burletes de goma.

Estos deberan ser los indicados para los espesores de vidrio especificados colocandose en forma prolija,
firme y bien apretada la abertura.

Una vez armada la hoja debera ser verificada su perfecta escuadra medido de sus diagonales, sera llevada a
obra y colocada en el marco verificando asi la colocacién de ambos.

Los vidrios se colocaran con la parte lisa hacia afuera.

03. TIPO Y ESPESORES

Se seguiran las especificaciones de las planillas correspondientes. Los vidrios fantasia se colocardn con la
parte lisa hacia afuera.

04. DIMENSIONES MAXIMA DE LOS VIDRIOS EXPUESTOS A LA ACCION DEL VIENTO

Para vidrieras colocadas hasta 15 m de altura.

Vidrio triple grueso, espesor nominal = 6 mm

1.85x1.85-1.50x1.95-1.15x 2.40

Vidrio triple, espesor nominal =5 mm

1.50x 1.50-1.00x 1.85-0.90 x 2.20

Vidrio triple fino, espesor nominal =4 mm

1.25x1.25-0.75x 1.90

Vidrio doble reforzado, espesor nominal = 3,5 mm

1.10x1.10-0.70x 1.40

Los vidrios seran asegurados por los siguientes métodos:

Con masilla de vidriero y clavos.

Con contra vidrios de madera.

Con contravidrios de hierro.

Con contravidrios de aluminio.

Con contra vidrios de bronce.

Los cristales sélo podran asegurarse por medio de contra vidrios, lo mismo vidrios cuya mayor dimension
sea superior a un metro, con excepcion de los vidrios de claraboyas.

En cada contra vidrio, el vidrio debe penetrar 1/150 de la longitud mayor del vidrio y en ningln caso sera
menor de 6 mm. Los contra vidrios seran asegurados a las hojas por medio de tornillos espaciados cada 25
cm como maximo, no se permitira con este fin el uso de puntas paris.

05. MASILLA

En los casos en que los vidrios se coloquen con masilla, ésta serd de primera calidad y de fabricacién
perfecta y sera compuesta de una pasta bien amasada de polvos tiza y aceite de linaza cocido en
proporciones adecuadas para obtener una plasticidad correcta, confeccionada con 48 horas de anticipacion
a su empleo en obra.

Se prohibe la preparacion mediante el empleo de cola.
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PINTURAS
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01. GENERALIDADES

Los materiales a emplearse seran de la mejor calidad debiéndose responder a las especificaciones UNIT o
normas internacionales, sometidas a la aprobacién y analisis de la Supervisidn y/o Direccion de la Obra, los
distintos componentes o marcas de pinturas, barnices, etc.

Todas las superficies a pintar, antes de aplicar ninguna mano de pintura, deberan limpiarse, ser lijadas con
prolijidad, no aceptandose ningun trabajo que no fuera ejecutado en estas condiciones.

Todas las superficies sean de herreria, carpinteria o paramentos de muros y tabiques, cualquiera sea el
procedimiento empleado, se presentaran uniformes y unidas, sin trazas de pincel.

Le serd exigido al Contratista fina terminacion en todos los detalles de las obras de pintura, asi como todos
los retoques que fueran necesarios practicar, ya sean en puertas, ventanas, etc., por desperfectos
ocasionados durante la ejecucién de los distintos trabajos.

Es obligacion del Contratista comunicar a la Direccion de Obra la ejecucion de cada mano de preparacion de
enduido o pintura, para el control respectivo.

Los trabajos se ejecutaran con personal competente y habil en el oficio, en cantidad suficiente para
terminar los trabajos en el menor tiempo posible.

Antes de empezar los trabajos, se prepararan las muestras de los tonos y consistencia de la pintura. Se
haran tantas muestras como la Direccién de Obra lo indique.

Al mencionar manos, se refiere a la cantidad minima a darse a cada superficie, pero si a. pesar de las
estipulaciones dadas no resultase suficientemente cubierta la herreria, carpinteria, o paramentos, por
deficiencia de la ejecucion, pintura demasiado liquida o acordonada, por mala preparacion del fondo o mal
pulido de las superficies y aristas, se daran tantas manos como fuera necesario para subsanar los defectos o
se realizard el trabajo nuevamente, a entero costo del Contratista de pintura. Si se objetara por parte de
éste, que las diferencias provienen de la carpinteria metalica, herreria, carpinteria o paramentos, la
Direccién de Obra decidird en definitiva si se deben subsanar los defectos contratados con el trabajo del
pintor, del herrero, o carpintero, etc., en un nuevo pulido o haciendo nuevamente las puertas, ventanas,
revoques o enduido, sin que por ello el contratista tenga derecho a reclamacion alguna.

El contratista de pintura queda obligado a presentar en obra la pintura a emplearse en sus envases
originales, con la entrega de estos elementos a medida que se realicen los trabajos.

Se debera proteger los pisos y demas superficies que puedan ser afectados por los trabajos que se realicen,
los que deberan entregarse perfectamente limpios.

Se indicara en su oportunidad, si las superficies o paramentos se terminaran con brillo o sin brillo, en el
Cuadro de Especificaciones Descriptivas Particulares.

El contratista se obliga (previa indemnizaron de los trabajos de pintura) a presentar los comprobantes que
acrediten su procedencia y adquisicion.

Los colores seran propuestos por el Proyecto Ejecutivo debidamente aprobado por la Supervision de Obra.
La Direccion de Obra podra hacer las sugerencias necesarias al respecto.

02. MATERIALES Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS
02.1 Preparacion de las Superficies

Las superficies de mamposteria u hormigén deberan limpiarse de arenas sueltas, salpicaduras de mortero,
etc., asi como se rellenaran huecos o defectos.

Las superficies de yeso o mortero no deberan pintarse si .tienen mds de un 15% de humedad.

Las superficies de madera deberan ser lijadas, lavandose los puntos donde haya nudos, savia o resina, y se
dara una mano de sellador.

Se llenaran los agujeros o grietas con masilla una vez que se seco el sellador.

Si la madera va a ser lustrada, el sellador sera de laca similar a la que se va a usar como lustre. En este caso
la masilla serd un "filler" transparente que se entintard para camuflar los defectos.
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Cuando el tipo de madera lo requiera y solo si el supervisor y/o el director de obra lo autoriza se podra
utilizar tintas para uniformizar la extension de la madera. A continuacidon se procedera al sellado de las
superficies mediante una mano de aceite de linaza cocido, sellador o fondo blanco segun corresponda.

03. SOBRE CARPINTERIA DE MADERA
3.1 Acabado con esmalte sintético

Las piezas seran terminadas con un lijado fino a seco. Una mano fondo blanco ligeramente blanco
coloreado con pintura si corresponde.

Una mano de esmalte diluido.

Dos manos de esmalte sintético brillante satinado hasta tener un acabado de superficie pareja y color
uniforme.

3.2 Acabado con barniz

Las piezas seran terminadas con un lijado fino en seco.

Una mano de tapaporos diluido en aguarras.

Una mano diluida del barniz a usarse que sera de marca conocida.
Dos manos de barniz tipo "flatting" para interiores.

3.3 Acabado con cera

Se efectuar un pulido con rasqueta y lija fina y sellada de grietas con masilla.

Una mano de imprimacion con cera liquida disuelta con aguarras mineral.

Una capa de un tapa poros.

Se extendera dos capas de cera disuelta en aguarrds vegetal, cada una de las cuales se frotara con cepillo de
ceray un pafo.

3.4 Acabado con plastificante

Se efectua un pulido fino directamente sobre la madera una vez pulida, se aplica una mano de plastificante
rebajado con los de solvente especial.

Dos manos de plastificante puro dado de acuerdo con las indicaciones de los fabricantes.

Se aclara expresamente que cuando algun elemento deba ser tratado con plastificado este no llevara previo
ningun otro tratamiento, presentando su superficie natural, perfectamente limpia.

3.5 Acabado con laqueado

Se efectuar el pulido fino y preparacién de la superficie.

Se aplicara una mano de sellador.

Se aplicaran 3 0 4 manos de laca - a soplete con 30 minutos de secado- diluido con thinner.
Pasada las 48 horas de aplicada la ultima mano se pulira hasta obtener la superficie de deseada.

04. SOBRE CARPINTERIA METALICA

1) Se lijaran las piezas prolijamente eliminando todo vestigio de 6xido que pueda observarse. Luego se
limpiaran con aguarras o nafta a los efectos de eliminar grasas, aceites, etc., que dificulten la buena
adherencia de la pintura.

2) Se dara una mano mas de minina cuando la herreria venga a la obra con minio, y en caso contrario se
dara una o dos manos de fondo antidxido.

3) Se dara un suave lijado.

4) Una mano de pintura al aceite.

5) Dos manos de esmalte para interiores y exteriores segun los casos.
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05. SOBRE PARAMENTOS

Cuando la pintura a utilizar o enduidos sellen la pared se tendra especial cuidado en que los revoques que
serviran de base se encuentre perfectamente secos, habiendo terminado, todo el proceso fisico y quimico
correspondiente a los aglomerantes que lo componen.

Se establece en 90 dias del plazo 6ptimo para proceder al sellado de los revoques, pudiendo el director de
obra ajustarlos en funcién de la composicién de los materiales empleados, procedimiento, condiciones
climaticas, etc.

Si el mortero de los revoques contiene cemento Portland y la pintura que se propone resulta sensible a los
alcalis del cemento se aplicaran dos manos de sellador antialcalino.

5.1Alacal

1) Una mano de lechada de cal blanca.

2) una mano de cal con color adicionando alumbre al 3%.

3) Una mano de cal con color definitivo (alumbre al 3%). En los cielorrasos, la ultima mano serd dada a
soplete.

Los colores usados seran minerales del tipo usado por los mosaistas.

En general, todo cafio a la vista ya sea de hormigdn, fibrolit, hierro, etc., debera ser pintado con pintura
adecuada.

Asi mismo toda grampa o elemento de hierro o madera expuestos a los agentes atmosféricos.

5.2 Al latex o vinilo

Una mano de pintar de latex diluida

Dos manos pintura al lIatex o vinilo

Se tendra especial cuidado antes de extender la pintura al agua sobre los paramentos que estos se hallen
bien secos a los efectos de evitar la descomposicidn de la pintura.
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INSTALACION ELECTRICA




01. GENERALIDADES
01.1 Reglamentos

La instalacion sera construida de acuerdo con el reglamento de instalaciones de UTE y debera ser aprobada
por este organismo previamente a la finalizacién del contrato del Contratista.

01.2 Alcance del Contrato

El contrato incluye el suministro, instalacion completa y ensayo final satisfactorio de todos los equipos,
materiales y accesorios descritos en los planos y memoria particular, de modo tal que se entreguen listos
para funcionar, quedando la obra prolijamente terminada, retirdndose materiales sobrantes, desperdicios,
etc.

01.3 Adicionales

Antes de iniciar los trabajos el Contratista acordara con el Director todo detalle interpretativo de planos y
memorias, fijando claramente la ubicacién, cantidad y tipo de puestas de luz y tomacorrientes, cuadros de
distribucion, canalizaciones y conductores. No se admitiran adicionales, salvo los que se produzcan una vez
realizada una parte importante de la instalacién afectada por modificacidn. El Director podra alterar, por
escrito, las especificaciones de la instalacidn o introducir agregados a la misma, sin viciar por ello el
contrato. El contratista esta obligado a cumplir las nuevas instrucciones como si formaran parte del
contrato original, recibiendo por este concepto el pago adicional resultante de las condiciones pactadas en
el contrato.

01.4 Garantia

Durante el periodo de 12 meses luego de la recepcidn provisoria de la obra, y hasta la recepcién definitiva,
el Contratista reparara a su costo todo defecto de la instalacion eléctrica salvo el resultante de uso normal,
o accidente por causa ajena a la instalacién referida.

02. MANO DE OBRA

El contratista aportard la mano de obra necesaria para realizar la instalacion eléctrica, con la adecuada
artesania y calificacidon que los trabajos exijan.

03. MATERIALES

Los materiales deberan ser nuevos, de primera calidad y de acuerdo a planos y memoria.

Se deberan colocar todos los materiales que aunque no estén expresamente indicados en planos vy.
memoria sean no obstante necesarios para el correcto funcionamiento y buena terminacién de las
instalaciones y/o cumplimiento de las reglamentaciones vigentes

La pintura y partes de equipos eléctricos que se hubieran maltratado durante el transporte,
almacenamiento o instalacién y manejo, deberdn ser reparadas, requiriendo la aceptacién de la Direccién
de Obra.

La Direccion de Obra se reserva el derecho de modificar el emplazamiento o recorrido de los elementos que
integran las instalaciones sin que esto dé derecho al Contratista a efectuar cobros adicionales, siempre que
no se trate de deshacer obra hecha de acuerdo a los planos ni modificar fundamentalmente lo indicado en
los mismos.

En todos los casos debera tenerse presente que la seguridad de las instalaciones es imperiosa. Se exigira
por lo tanto una ejecucién esmerada de las mismas y una seleccion y calidad adecuada de todos los
interruptores, cajas conductores, soportes, conexionado, etc.

04. PROCEDIMIENTOS

La colocacion de cafierias y ductos deberd ajustarse al replanteo indicado en los planos. Los tramos de
canalizacién que atraviesen juntas de construccidn estructurales, llevaran juntas de expansién y conexién
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flexible que asegure la continuidad eléctrica de la canalizacidon, la que se prolongara a través de todos sus
tramos y accesorios, a efectos de asegurar su puesta a tierra.

En cada caja de salida y caja de interruptor debera dejarse no menos de 15 cm del conductor disponible
para hacer las conexiones a dispositivos o equipo.

Se instalard una caja en cada salida, interruptor, punto de unién o empalme de conductores donde se unan
secciones de tubo metdlico rigido.

Se permite usar una boquilla (Buching) aislante en vez de una caja o accesorio terminal donde finaliza el
tubo metalico rigido roscado detras de un cuadro de distribucion, debiendo los conductores ser encintados
y barnizados.

Se instalara totalmente el sistema de canalizaciones sin conductores, los que no se enhebraran hasta que
exista proteccion de la intemperie en el interior del edificio o edificios construidos, y se haya concluidos con
todo trabajo que pueda causar dafio mecanico a los conductores.

No se usaran lubricantes o productos limpiadores que signifiquen riesgo para los conductores.

En los tramos subterraneos, la canalizacién ird enterrada a mds de 50 cm protegida por cafio de hormigdn.
Todas las tuberias expuestas seran aseguradas por medio de soportes y grampas adecuadas. No se permite
el uso de tacos de madera para estos fines, sino que se deberan usar tornillos y camisas de expansion, para
fijacién a muros, tabiques y pisos.

Los extremos de todos los cafos de acero seran escariados antes de su instalacion y luego de roscados.
Cuando se requiera cortar un cafo, se usarad la herramienta adecuada (sierra o cortador aprobado) de
modo tal de obtener un corte escuadrado. Antes de instalar la alimentacion de un motor se localizard la
posicion definitiva de las conexiones del mismo, de modo tal que los conductores se ubiquen
correctamente.

Los circuitos contendran sus respectivos conductores de tierra los que estaran protegidos de dafio
mecanico.

Los accesorios para uso a la intemperie serdn galvanizados

04.1 Cuadros de Distribucién y tableros

Los conductores y barras en un cuadro de distribucidon o tablero se colocaran en forma tal que no corran
riesgo de dafio y queden firmemente mantenidos en su sitio y su disposicion serd tal que evite el
recalentamiento debido a efectos inductivos. Los cuadros de distribucion no llegaran, a menos de 90 cm.
del techo o cielorraso. Los conductores aislados estrechamente agrupados en la parte posterior de los
cuadros de distribucidon tendran cada uno una cubierta retardante de la llama, que se evitard que haga
contacto con los terminales quitandola en una longitud suficiente.

Cubiertas de este tipo poseen los conductores con aislacion RE, RHH, RHW, V, ALS, AVA, AVB, SIS, T, TA,
TBS, TW, THHN, THW, M.

Los paneles de los cuadros de distribucién se pondran a tierra.

Los paneles de los cuadros de distribucién seran de material incombustible e impermeable.

Las distancias entre partes metdlicas desnudas no seran inferiores a 3,2 cm. para polos opuestos montados
en la misma superficie y de 1,9 cm. para polos opuestos mantenidos libres en el aire.

04.2 Proximidad de Instalaciones

Los tramos horizontales que se crucen con caferias de vapor, o de agua, pasaran por encima de ellas en el
caso de las de vapor, estaran separadas por lo menos 2,5 cm .si tales tramos corrieran paralelos a cafierias
de vapor o de agua caliente, irdn separados de éstas por lo menos 7,5 CMS. El contratista colocard un
alambre de acero galvanizado N214 en aquellas cafierias que no vayan enhebradas.

04.3 Conexiones a motores y arrancadores

El contratista debera conectar los arrancadores y llaves de control de todos los motores, dejandolos a éstos
listos para funcionar, conectados con conductores de seccién similar a la del circuito que los alimenta.

Los motores, arrancadores y controles le serdn suministrados al contratista, quien deberd proveer
canalizacién, conductores y accesorios para la instalacion.
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04.4 Teléfono

Las canalizaciones irdn enhebradas en alambre galvanizado N214.
Se ejecutaran segin normas de ANTEL.

04.5 Caios de entrada para lineas urbanas

Estos cafios deben salir al frente del edificio y deberdn terminar en lugar de acceso publico, como ser hall
de entrada pasillo o cuartos de servicios.

En el recorrido de los mismos no se permite mas de una curva para entrar a las cajas si fuere necesario.

Si existieran angulos inevitables en dicho recorrido, se colocaran cajas de registro en los mismos, evitando
siempre que haya mas de una curva.

Las cajas de registro serdn de 20 x 20 x 15 para cafio de 25. mm

La medida: mayor de las cajas debe considerarse para la altura, la segunda para el ancho y la menor para el
fondo. Teniendo en cuenta que los 15 cm. son la luz que debe quedar entre la parte interior de la tapa y el
fondo de la caja.

Todas las tapas de cajas de terminacién del cafio de entrada llevaran bisagras.

04.6 De la ejecucion de los trabajos

1) Las instalaciones deberadn ejecutarse con toda prolijidad evitando que queden filos o rebarbas que
puedan lesionar los conductores al ser enhebrados. Los acoples de cafos se haran por medio de las
llamadas piezas de unidon de doble rosca y nunca embutiendo un cafio dentro de otro, y en todos los casos
de acuerdo con lo establecido por UTE para las instalaciones eléctricas de este tipo.

2) En los cruces con canos destinados a agua caliente de sistemas de calefaccién deberan forrarse con
amianto por la menos |5 cm. hacia cada lado del cruce, como aislacién del calor. Siempre que en los
mencionados cruces no se pudiera dar una separacién entre cafios superior a los 15 cm.

3) Con excepcién de los cafios de entrada para las lineas urbanas, se permitirdn hasta dos curvas como
maximo, en cada tramo de cafierias que no diste mas de 12 m entre cajas de registro o fin del cafo.
Pudiéndose llegar a I5 m cuando las cajas no estén a mas de 0,50 m de las curvas.

Las cajas a instalarse para la salida de las derivaciones, serdn de por lo menos 20 x 10 x 10 cm. para el
maximo de 18 lineas. Pudiéndose pasar a 10 x 10 x 10 cm. cuando las lineas disminuyan a diez pares.

Todas las cajas tanto de registro como finales, de servicios telefdnicos, deberdn ser individuales, sin
separaciones dedicada a otros servicios, cualquiera sea la indole de los mismos

04.7 Ayuda a sub-contratistas

El instalador deberd prestar las ayudas entre gremios con el Sanitario, el Calefaccionista y el Ascensorista,
proveyendo los elementos de conexién que los planos requieran.

05. PROXIMIDAD DE INSTALACIONES

Los tramos horizontales que se crucen con caferias de vapor, o de agua, pasaran por encima de ellasy en el
caso de las de vapor, estaran separadas por lo menos 2,5 cm si tales tramos corrieran paralelos a cafierias
de vapor o de agua caliente, irdn separados de éstas por lo menos 7,5 cm

El Contratista colocard un alambre de acero galvanizado N214 en aquellas caferias que no vayan
enhebradas.

06. CODIGOS Y REGLAMENTOS

Todo el trabajo se hara de acuerdo a los planos y a las reglamentaciones de UTE vigentes.

En caso de que existan diferencias entre los planos y memoria formulados y las reglamentaciones de UTE el
instalador debera denunciar dichas diferencias con la debida antelacién para que la Direccién de la obra
pueda salvarlas sin que se provoquen demoras en los trabajos, siendo comunicado y aprobado por la
Supervision de Obra.
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07. PLANOS Y TRAMITES ANTE UTE.

Aungue se hayan realizado consultas a nivel técnico para coordinar la futura alimentacién y suministro de
energia eléctrica de la red de UTE, estas condiciones pueden eventualmente variar a lo largo del proceso de
licitacion y adjudicacion de la obra.

Es menester por lo tanto, que antes de comenzarse la etapa de construccion de los locales de Sub.-
estaciones, las dimensiones y necesidades ya definidas sean ratificadas por el Contratista de Instalaciones
Eléctricas frente al mencionado organismo.

Los planos para someter a la aprobacién en UTE deberan ser formulados por el instalador, de acuerdo con
estos recaudos y las instrucciones de la Direccion de la Obra.

Seran de cuenta del instalador todos los tramites y gastos de esa tramitacidn, asi como la obtencién de la
inspecciodn final y conexién con la red publica.

Se solicitard ante UTE la carga total indicada en los planos.

Dicha tramitacion debera ser efectuada por la firma instaladora pero los gastos de conexién correrdn por
cuenta del propietario.

La aprobacién final de la obra se efectuara unicamente después que el Contratista presente los certificados
de inspeccidon y aprobacion final de UTE asi como un juego de calcos con el diagrama final de las
instalaciones.

08. DEL PERSONAL

El proponente debera estar inscripto en el M.T.O.P. y estar autorizado ante UTE para ejecutar instalaciones
Eléctricas. No se admitiran subcontratos para la ejecucién de la obra. En todos los casos el instalador no se
vera relevado de su responsabilidad directa sobre el total de la instalacidon y elementos suministrados.

09. CAMBIOS

Cualquier cambio a los planos necesarios para adaptar la instalacion a las facilidades de la obra, o a otras
marcas y o reglamentaciones, debera ser sometido a la aprobacion de la Supervisién y/o Direcciéon de Obra
antes de llevarse acabo.

El contratista indicara todos los cambios en un juego de copias que debera estar disponible durante Ia
construccién en su oficina y remitird a la Institucién Propietaria antes de la terminacion de la obra y de
requerir el pago final. Cambios en el trazado y /o especificaciones que produzcan- un cambio en el precio
del contrato requerirdn la aprobacién de la Direccién de la Obra.

Ninguna reclamacion serd concedida a menos que haya sido autorizada por escrito antes de su realizacién.
En planos y especificaciones se citan marcas y modelos al solo efecto de guiar la seleccidén de los equipos en
cuestion e indicar el nivel de calidad técnica deseada.

El instalador podra colocar equipos de otras marcas siempre que estas cuenten con la aprobacion previa del
equipo Proyectista.

10. PRUEBAS

El contratista debera probar todos los alambres, aparatos y equipos por continuidad, tierras y corto
circuitos con un megger antes de energizar los circuitos.

Probara la resistencia del aislamiento en todos los circuitos conductos de alimentacion y equipos. Donde el
aislamiento no esté libre de tierras y corto circuitos reemplazara o reparara las partes que fallen.

Probard todos los sistemas de conexion a tierra, tales como las tierras artificiales y todos los equipos
aterrados con un probador comparativo de tierras y realizard las correcciones que sean necesarias.

Después que el alumbrado esté completo ya tiempo conveniente para la Direccion de Obra se realizaran las
pruebas de operacién a todo el sistema eléctrico instalado. Todo el equipo se operara de acuerdo con los
dibujos y especificaciones, debiendo hacerse todos los ajustes necesarios.

Deberan proveerse todos los instrumentos y personal necesario para todas las pruebas.
El equipo no debera ser energizado sin el permiso especifico de parte de la Direccion de la Obra.
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El trabajo de la instalacion eléctrica no sera considerado como terminado hasta estar en operacion
correctamente y aceptado por la Institucion Propietaria.

11. GARANTIA

La construccion prevista bajo esta seccion de especificaciones deberd estar garantizado contra material
defectuoso y mano de obra por el periodo que indique la M.C.P. desde la fecha de la aceptacién. Al recibir
noticia de la Institucidn Propietaria de una falla en la instalaciéon durante el periodo de garantia las partes
afectadas deberan ser reemplazadas por partes nuevas por cuenta del instalador.

En el caso de que el equipo sea de procedencia o fabricacién de un tercero, el reclamo serd atendido
directamente por el instalador, siendo éste el Unico responsable ante la Institucion Propietaria.

12. ACARREO E INSPECCION DE MATERIALES

El contratista recibird, almacenard y protegera del clima y dafios de insectos y roedores el material y equipo
requerido por este contrato, ya sea suministrado por él o por otros.

El instalador empleara materiales sin uso, que previamente hayan sido aceptados por la Direccion de la
Obra.

El contratista debera presentar previo a su instalaciéon, una muestra de cada uno de los tipos de luminarias,
tableros, interruptores, lamparas con sus equipos auxiliares, etc. para la aprobacion de la Direccidon de
Obra.

Todo material rechazado debera ser retirado de la obra en el plazo de 24 horas por el interesado, pudiendo
hacerlo en caso contrario la Direccién de Obra, quienes cargaran al instalador los gastos que esa operacién
demande. Debera asimismo suministrar las marcas y modelos de los equipos provistos. La Institucidn
propietaria podra decidir el cambio de las marcas y modelos ofertados por otro que a su juicio resulte mas
conveniente corrigiéndose de esa Manera el precio correspondiente.

13. COORDINACION

El Contratista debera coordinar la instalacion de cafierias cajas, tableros, etc., teniendo en cuenta los
siguientes puntos:

Coordinacion de las canerias y cajas con el Contratista de Hormigén de modo de lograr la ubicacién de los
mismos segun se indica en los planos y memoria. Coordinaciéon de la ubicacién de los ductos y cajas en
contrapiso y losa con el Contratista de Piso de modo de lograr una coincidencia correcta entre la cuadricula
de piso y la red de tomas corriente, teléfonos y comunicadores.

Coordinacion con el Contratista de Acondicionamiento Térmico de modo de lograr la colocacién de cajas o
registros en puntos que luego pueden ser cubiertos por ductos de Aire Acondicionado o cafierias.
Coordinacion con el Contratista de Acondicionamiento Térmico para la ubicacion mas conveniente de las
puestas y alimentacién de equipos y controles previstos en planos y planillas.

Coordinacion con el Contratista del Cielorraso para lograr la forma mas eficiente de alimentar las luminarias
que éste suministrara.

Coordinacion con el avance general de la obra.

En la M.C.P. se especifican los siguientes rubros: (Esta lista puede aumentarse o reducirse segln lo requiera
la obra; en cada rubro se dara la descripcidon, materiales y procedimientos).

1) Fuente de suministro de energia
a) Entrada directa en 220 V

b) Entrada directa en alta tensién
c) Sub.-estacién transformadora.
d) Generador de Emergencia.

2) Tablero General
a) Simple
b) Con llave de transferencia al Grupo Electrégeno. Tableros Secundarios
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3) Descripcién de la red
a) lluminacién y fuerza
b) Teléfonos

c) Timbres, alarmas

d) Pararrayos, tierras
e) Otros.

4) Trabajos a realizar para cada red
a) Cafierias

b) Cajas

c) Accesorios

d) Ductos

5) Trabajos que estan incluidos en otros capitulos.
a) Pinturas

b) Albafiileria

c) Otros

14. INSTALACION
14.1 Descripcidn de los trabajos

Las instalaciones seran embutidas en losas, mamposterias y pisos, debiéndose instalarse sobre cielorraso en
los lugares que correspondan.

14.2 Materiales

Los materiales y equipos de la instalacidon serdn de la mejor calidad, aprobados por UTE o por organismo
oficial similar, de lo cual brindard evidencia el contratista quien sera responsable de los defectos que se
adviertan, los que debera subsanar a su costo.

14.2.1 Caios

Los cafios o conductos seran de acero y tendran las piezas de unidn necesarias. Las dimensiones seran las
que indican las especificaciones de los planos.

Las canalizaciones metalicas, cajas, curvas, uniones y accesorios, soportes y herrajes serdn de materiales
apropiados para los ambientes donde seran instalados, segin norma UNIT 146.

Estaran adecuadamente protegidos interior y exteriormente de la corrosidon (cuando sea de hierro) por una
capa de material aprobado, resistente a la corrosién, como zinc, cadmio, o esmalte, excepto las roscas en
las uniones.

14.2.2 Camaras
Con marco y tapa de hormigon, revocadas interiormente con fondo en tierra.
14.2.3 Conductores

Los conductores empleados llevaran una aislacién adecuada, segun el cuadro siguiente, y las normas UNIT
98y 126.

Nombre

Goma resistente al calor: RH, RHH, RUH

Goma resistente al calor y a la humedad: RHW, RUW
Termoplastico |, THHN

Termoplastico resistente a la humedad: TW, THW, THWN
Termoplastico resistente a la humedad y al aceite: MT, THW, MTW
Polietileno resistente a la humedad y al calor: XHHW
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14.2.4 Gabinetes

Los gabinetes metdlicos para los cuadros y tableros de distribucion llevardan puertas con bisagras y
cerraduras o iran montados de modo que las puertas queden al ras de la pared terminada, sin partes
salientes, se construirdn en chapa de acero calibre N216 (1.52 mm) galvanizada o cadmiada de modo de
asegurar interior y exteriormente su resistencia a la corrosion.

Entre las puertas y cualquier parte activa habra un espacio libre no menor a 2.5cm a menos que las puertas
estén recubiertas interiormente de material aislante o estén fabricadas con chapa calibre N212 (2.66 mm)
en cuyo caso el espacio libre podra ser de 1.27 cm.

Los gabinetes tendran profundidad suficiente para permitir el cierre de sus puertas cualquiera sea la
posicion de los interruptores montados en el cuadro o tablero.

Las aberturas por donde entran los conductores al gabinete deben quedar adecuadamente tapadas.

14.2.5 Cajas de llave

Las cajas seran galvanizadas. Tendran sdlo los agujeros requeridos para los cafios que a ellas llegan, y orejas
para asegurar a ellas las tapas. Su diametro sera de 10cms .y su profundidad de 37mm salvo las destinadas
a tomacorrientes y llaves que seran cuadradas de 10 cm de lado.

Las cajas de centros en cielorrasos se montardn en soportes rigidos del mismo, anclado en la losa o en los
muros.

Las cajas para interruptores y tomacorrientes de pared llevaran. Plaquetas rectangulares con los orificios
correspondientes, color marfil.

14.2.6 Boquillas

Se instalaran boquillas en los extremos de todos los cafios en cajas, cuadros de distribucién, etc. salvo en
los ramales de menos de 25mm. Las boquillas seran de hierro dulce con un aro aislante.

14.2.7 Conectores

Al conectar conductores a los aparatos se usaran preferiblemente conectores a presion para terminales y
empalmes, salvo para ramales de circuitos de luz.

Los conectores seran tipo manguitos ahusados y seran lo suficientemente grandes como para cubrir todos
los hilos del cable.

Las uniones soldadas se haran mecanicamente resistentes antes de soldarlas, lo que se hara sin recurrir al
uso de acido.

14.2.8 Cuadros de distribucion de luz y F.H.

a) Los cuadros seran del tipo embutido, montados en armarios metalicos, con puertas de 2 bisagras
(enrasadas con los paramentos de muros). Las puertas llevaran cerraduras tipo combinacién y se
suministraran para cada cerradura, dos llaves las puertas de mas de 1,20 m. de alto llevaran una manija
cromada y cerrojos de tres puntos que aseguren la puerta al centro, arriba y abajo, con cerradura
empotrada del mismo tipo que las mencionadas mds anteriormente.

b) Los interruptores seran bi y tripolares con elementos de disparo calibrados de acuerdo a los conductores
de sus respectivos circuitos.

Los interruptores deberdn abrir simultdneamente en todos sus polos, los que estaran adecuadamente
aislados unos de otros. Los interruptores de hasta 50 A seran de tipo unitario, con elementos de disparo
permanentes.

Los tableros serdn equipados con interruptores térmicos magnéticos del tipo Deion o similar, se indica en
los planos respectivos.

c) Todos los tableros tendran en la parte posterior de la tapa un soporte metalico con una lista
mecanografiada de los circuitos alimentados, protegidos con un vidrio o un sobre de plastico transparente.
Las listas indicaran el nombre y la ubicacidn de los circuitos controlados.

d) Todos los interruptores correspondientes a artefactos de iluminacion no visibles desde el tablero tendran
indicado en el mismo. La ubicacién de la luz controlada.
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d) Cada cuadro de distribuciéon o tablero llevara una chapa coloreada, pldstica, con nimeros blancos
indicando el numero del cuadro o tablero, su condicidon y la tensidn respectiva, asi como la seccion del
feeder que lo alimenta y de los ramales alimentados desde el tablero.

14.2.9 Luminarias

Se proveeran las luminarias indicadas en planos y segun las siguientes especificaciones:

L1. Luminaria de 1 o 2 tubos fluorescentes segun clasificacién:

TLD (T8) TL5 (T5)
Didmetro: 26mm Didmetro: 16mm
Potencias: 15W, 18W, 30W, 36W, 58W Potencias: 28W, 35W, 54W, 80W

Estan construidas por una caja exterior en chapa de hierro N226 y una bandeja soporta tubos en chapa
N220 plegada, desmontable. La bandeja soporta tubos ira fijada a la caja exterior mediante tornillos con
arandelas cromadas. El interior ird blanco nieve y el exterior a determinar por la Direccién de Obra y previa
aprobacién por la Supervision de Obra.

L2. Luminaria tipo tortuga, circular (20 cm de didmetro aprox.) a eleccién de la Direccidén de Obra y previa
aprobacién por la Supervisién de Obra, con carcaza y proteccion de aluminio fundido. Colores a determinar
por la Direccidon y previa aprobacién por la Supervision de Obra. Lleva portaldmparas de bronce con
terminal de loza y rosca Edison, chapa reflectiva de aluminio y vidrio refractor.

15. INSTALACIONES DE PARARRAYOS RADIACTIVOS
15.1 Generalidades

A fin de lograr proteccion eficaz contra descargas atmosféricas {RAYOS), de los edificios, se proveera a los
mismos de pararrayos provistos de captores con material radiactivo, capaces de ionizar la atmdsfera sobre
dicho pararrayos.

15.2 Punta captadora

La punta serd de un solo terminal, elaborado en cobre duro electrolitico, se protegera contra los agentes
atmosféricos. Mediante un tratamiento de cromo duro o similar.

Esta punta captadora serd como minimo de un didmetro de quince milimetros por un largo de ciento veinte
milimetros y en su extremo inferior estara provisto del conector adecuado con prisionero de acero para
recibir el cable de conexidn a tierra.

15.3 Captor Radioactivo

Debera especificarse y comprobarse con total claridad, el tipo, origen y actividad de la fuente radiactiva que
contiene dicho captor mediante un certificado especifico donde conste el mismo nimero de serie del
captor, o similar comprobacién fehaciente, otorgada y avalada por un organismo especifico y competente.
No se aceptaran los captores que no presenten dicho certificado especifico de control por unidad. Se exigira
asimismo el correspondiente certificado de "NO CONTAMINACION" del elemento radioactivo.

15.4 Instalacion

15.4.1 Generalidades

Las instalaciones de pararrayos con captor radioactiva se efectuaran cumpliendo estrictamente las
Especificaciones de esta memoria.

15.4.2 Mastil

El captor ird montado sobre un mastil de cafio de hierro galvanizado de treinta y dos milimetros de
didmetro, o de aluminio con tratamiento anticorrosivo el que sobrepasara la parte mas alta del predio a

Corporacién Nacional para el Desarrollo 107



cubrir en cinco metros; si fuera necesario elevar el captor hasta los nueve metros, se colocara un mastil
telescopico galvanizado siendo la primera etapa un cafio de cincuenta milimetros, la segunda de treinta y
dos y la tercera etapa de veinticinco milimetros.

La sujecién de dichos mastiles, se efectuara con grampas robustas de hierro angulo.

15.4.3 Conductor a tierra

La seccion minima a emplearse sera de 35 mm2 o 50 mm2 de cobre electrolitico apto para intemperie.

La sujecion del cable se efectuara por medio de grapas tipo cepo de hierro metalizadas, con una separacion
entre si de 2mts, 50cms

La conexidon o empalme de conductores se efectuara por el sistema de manguillos o uniones a compresién
utilizdndose para ello la herramienta adecuada; no debiéndose usar nunca soldadura con estafio.

Al efectuarse la instalacidn del cable de conexidn a tierra, se deberdn evitar las curvas quebradas en dngulo
recto cambio repentino de direccién, para que no se produzcan zonas de fuerte reactancia concentrada.
Por el mismo motivo debera evitarse cuidadosamente la concatenacion de flujo entre el conductor del
pararrayos y cualquier otro conductor. El conductor del pararrayos no podra pasar nunca por el interior de
tubos metalicos, para evitar la fuerte reactancia que se crea en el momento de la caida de un rayo; por lo
tanto para protegerlo de impactos casuales, hasta los dos metros del nivel del suelo, se deberd colocar un
caio rigido de PVC debidamente engrampado, debiéndose prolongar hasta la cdmara de piso de 40cms x
40cms x30cms con tapa de rejilla, cuando la tierra artificial sea una placa de cobre. Esta cdmara servira
como lugar de empalme del conductor y para humedecer el suelo, adecuadamente.

Una vez realizada la instalacién se debera efectuar la prueba de continuidad eléctrica entre la punta
captadora y la conexion a tierra.

15.4.4 Puesta a tierra

En su acepcidn mas general, la frase "Puesta a tierra " significa conectar al terreno o suelo a través de un
medio de resistencia reducida, el cable de bajada.

La toma de tierra se efectuara por el sistema "Pata de Ganso" que consiste en conectar el cable de bajada a
un primer dispersor; partiendo de éste, tres cables desnudos de igual seccion o planchuela de cobre, con
una longitud de 2mts, 50cms cada uno y separados de 45 a 60 cm entre si, cada extremo de los cables se
conectara por medio de terminales adecuados a compresion dispersores de hierro galvanizado o cobre de
150cm de largo. Esta malla se enterrara en el suelo a 30cm aproximadamente, como minimo.

Una vez realizada dicha operacion se debera efectuar la medida de resistencia: si la misma fuera superior a
los 10 Homs se procederd a prolongar los tres cables con la misma longitud anterior hasta los nuevos
dispersores, y asi sucesivamente hasta lograr la resistencia maxima exigida (10 Homs). Si por las
caracteristicas del terreno no se pudiera efectuar la toma en Pata de Ganso, se empleara el Electrodo de
placa que consiste en una Placa de "Cobre de 1m2-colocada minimo en su parte superior a dos metros de
profundidad aproximados, en posiciéon vertical entre dos capas de carbonilla compactada vy
aproximadamentel5kg de sal gruesa seguin la humedad natural del suelo.

Se tendrd especial cuidado al efectuar la soldadura del cable a la placa con electrodos de cobre, no
debiendo emplearse nunca estafio.

Si la zona donde debe enterrarse el electrodo de placa no tiene humedad suficiente, se debera colocar la
camara y el cafio referidos en el punto.

Corporacién Nacional para el Desarrollo 108



INSTALACION SANITARIA




01. GENERALIDADES

Las obras sanitarias se ejecutaran de acuerdo a los planos y a la M.C.P., y en un todo de acuerdo a las
ordenanzas Municipales del lugar.

Si hubiere contradiccidn prevalecera lo que indique la ordenanza.

Se respetaran las posiciones indicadas de los aparatos, cafierias, etc. En caso de tener que modificar
recorridos, sera consultado el Director.

Se efectuara el replanteo minucioso de los aparatos y se, consultara el tipo de salida que tendrdn los
inodoros para, ubicar la caferia de hierro fundido.

Al realizar la caferia de desagiies de aparatos en bafos, servicios higiénicos se replantearan las tapas de
camaras para hacerlas coincidir con el despiezo de los pavimentos. El sub.-contratista debera realizar el
expediente municipal, a partir del proyecto indicado en los planos. Serd de su cuenta la gestiéon del mismo
ante las oficinas municipales asi como la solicitud de inspecciones.

Se deberan ejecutar los pases en la estructura de las cafierias en general. Para ello el sub-contratista
colaborara con el Director a los efectos de no tener que realizar perforaciones en el hormigdn realizado.

El instalador estd obligado, una vez terminada totalmente la instalacién, a realizar un replanteo prolijo de
toda la instalacién especialmente las cafierias. de agua, marcando toda modificacion al proyecto original en
un plano que se le proporcionara a tal efecto a fin de que el propietario o el Director pueda saber en
cualquier momento la ubicacién y trazado de cualquier cafieria o derivacion.

El instalador sera responsable del cuidado de los artefactos sanitarios que el contratista o el propietario le
entregue para su colocacion.

Todo elemento de soporte de hierro, grampa, etc., sera galvanizado o metalizado segun la M.C.P.

El instalador debera cuidar que no se produzcan obstrucciones tapando toda boca de resumideros, bajadas
etc., con plomo soldado hasta la colocacién definitiva de artefactos o tapas.

02. INSTALACION DE EVACUACION
02.1 Materiales

Los materiales que seglun la M.C.P. deba proveer el Contratista, seran de primera calidad y de las
dimensiones y pesos que indique dicha memoria. El Director podrd solicitar muestras antes de que el
material sea traido a la obra.

CANOS DE HIERRO FUNDIDO
Seran de buena calidad, sin defectos, poros, etc., responderan a las exigencias de la norma UNIT

CANOS DE HORMIGON
Responderan a la norma UNIT 16

CANOS DE GRES
Vidriado a la sal segiin norma UNIT 130

CANOS DE FIBROCEMENTO
Segun normas UNIT 79y 112

CANOS DE POLIETILENO
Segun norma UNIT 137

CANOS DE PVC

Segun normas UNIT 206y 215
CANOS DE PLOMO

Segun norma UNIT 124.
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02.2 Procedimientos

UNIONES

a) Cafios de hierro fundido entre si: la unién se realizara con filastica alquitranada y plomo derretido.

b) Canos de hierro fundido o fibrocemento con cafio de plomo: se realizarad por medio de un tubo forrado
(latén o bronce); éste se soldara al cafio de plomo y se unirad al cafio de hierro por medio de filastica y
plomo segun a).

c) Cafios de hierro fundido con gres, hormigdn o fibrocemento: esta unién se ejecuta por medio de un
cordodn de estopa, masilla asfaltica y arena y portland.

d) Caio de gres con cafio de plomo: se procede igual que en b) pero sustituyendo al plomo derretido por
masilla asfdltica en caliente.

e) Cafios de hormigdn o gres entre si se formaran las uniones con filastica alquitranada y arena y portland
1x1.

f) Cafios de plomo entre si por medio de soldadura previo enchufe de las partes.

g) Cafios de fibrocemento entre si: junta con aro de goma segun la M.C.P.

h) Canos de plastico por medio de uniones especiales, abrazaderas, etc.

En caso del PVC, por roscado o polifusion.

02.3 Protecciones

Cafierias de plomo: para evitar su contacto con la mamposteria se forraran con polietileno.
Caiierias de hierro fundido llevaran la pintura asfaltica con que vienen de fabrica.

02.4 Juntas de dilatacion

En las juntas de dilatacién del edificio las cafierias permitirdan el movimiento resolviéndose segun indique la
M.C.P. y el Director.

02.5 Disefio

En un todo de acuerdo con los planos y las ordenanzas, llevando las inspecciones, tapas, ventilaciones, etc.,
que aquellas indiquen. Las bajadas de lluvia deberan ser provistas del embudo de plomo respectivo el que
se protegera con asfalto del contacto con la arena y portland.

02.6 Camaras
Las cdmaras de inspeccion, piletas de patio y bocas de desaglie se construiran con materiales de buena
calidad, lustrandose interiormente con portland puro.

02.7 Terreno inapropiado

Cuando las cafierias atraviesen terreno de relleno o falso, se debera ejecutar una losa armada de apoyo, la
que se colgara de las vigas de cimiento segun indique la Direccién.

03. INSTALACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
03.1 Generalidades

La instalacién se ajustara al disefio de los planos, a la M.C.P. y a las ordenanzas vigentes.
Se respetara el posicionado que indique la Direccién de Obra. Se cuidard de ajustar las piezas de salida al
plomo del azulejo o revestimiento del paramento.

03.2 Materiales

Cafieria de hierro galvanizado segin norma UNIT 134.
Cafieria de plomo seguin norma.

Cafieria de plastico seglin norma UNIT 215.

Cafieria de fibrocemento segiin norma.
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03.3 Laves de paso

Segun indique la MCP.

03.4 Pruebas

Todas las piezas, accesorios y llaves de paso seran probados a una presion de 20 atmdsferas.
03.5 Procedimientos

Los caiios de hierro galvanizado se uniran entre si por medio de piezas especiales: codos, cuplas, uniones,
etc., que serdn. Del material que indique la M.C.P.

En la junta se colocard teflén o pintura segun indique la M.C.P.

Los cafios de hierro galvanizado se protegerdn con arena y portland 3 x 1 con un espesor minimo de 2 cm.

04. INSTALACION DE AGUA CALIENTE
04.1. Generalidades

La instalacion deberd ser ejecutada en un todo de acuerdo a los planos.

La M.C.P. indicara el tipo de instalacion y lo que ella abarca, asi como las calidades de cafios, elementos de
unién y materiales de aislacién térmica.

La instalacion tendra su expansion directa o por valvula segun pida el proyecto.

Las uniones y la forma de colocacion son similares a las prescripciones de la instalacion de agua fria.

En las caferias de agua caliente se preveran los lazos de dilatacion necesarios, debiéndose anclar las zonas
donde, parten ramales y permitir la dilatacion del resto. Los soportes donde se libera la dilatacion seran a
rodillo y los cafios se apoyaran con camisas protectoras de la aislacion térmica.

Los soportes fijos llevaran sujecion a planchuela fijada a tornillo.

05. COLOCACION DE APARATOS Y GRIFERIA

Sera ejecutada por obreros especializados. En la base de salida de canillas, llaves de paso, duchas, etc., se
colocaran arandelas de bronce cromado. Se proveeran los soportes necesarios para lavatorios.

06. INSTALACION DE GAS

La instalacidon de gas o supergas se hara de acuerdo a los planos y los reglamentos de la Usina de Gas y de
Acodike. Las cafierias seran de hierro galvanizado y el material de la junta en las roscas sera de litargirio y
glicerina. Las piezas de unidn se indican en la M.C.P. La instalacion tendra la pendiente necesaria para evitar
bolsas de agua, y tendra al final un sifén de bronce.

07. INSPECCIONES

Seran inspeccionadas las obras en general y con el siguiente detalle: colocacion de cafierias: niveles, bases y
apoyos; ejecucion de rusticos de camaras de inspeccidén, piletas de patio y bocas de desagtie.

Pasada de tapodn en las cafierias principales de evacuacién. Prueba hidraulica de la cafieria principal y
prueba hidraulica de las caferias secundarias.

Prueba hidraulica de las verticales y suspendidas.

Prueba hidraulica de las cafierias de abastecimiento de agua fria y caliente y gas.

Deberad solicitarse la presencia de la Supervisidn y/o Direccidon de Obra para cada una de las pruebas.
Inspecciones municipales y obtencién de la inspeccién final seran de cuenta del Contratista.

El Contratista entregard al terminar la obra el Permiso Municipal y ademas un juego de copias de la
instalacidén. Deberd entregar la instalacion limpia con todos sus elementos en perfecto funcionamiento.

08. AYUDAS

El instalador sanitario debera proveer las ayudas al calefaccionista dando las conexiones al tanque
intermediario, y los desaglies para purga de instalacion y caldera.
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Recibira a su vez las ayudas necesarias del Contratista General y del Electricista.
09. INSTALACION DE BOMBEROS

La instalacion del sistema de bocas de incendio serd ejecutada de acuerdo a la que indiquen los planos y
laM.C.P. Rigen en su ejecucion las prescripciones de la instalacién de agua fria.

10. PREVENCION CONTRA INCENDIOS

10.1 Generalidades
Los materiales a usarse en estas instalaciones seran, en general, inoxidables y de primera calidad.

10.2 Bocas de Incendio

La cafieria de alimentacion serda la indicada en el proyecto. Las llaves seran Tipo globo, de material
inoxidable y la salida se .dispondra hacia abajo. Las uniones seran de tipo "Storz", y los diametros seran
elegidos entre las siguientes medidas: 45, 63.5 y 75 mm. Por cada Boca, se colocard una manguera del
mismo didmetro de la unidn.

Seran de: a) lino -b) cafiamo -c) algoddn -d) mezclas de estas fibras -e) fibras sintéticas. Si no se indicara
largo o en la M.C.P., se colocard una manguera de 15mts. Por cada Boca. Estas mangueras serdn probadas a
una presion de rotura de 25 k/cm2 y su exudacion a esa presidon no sera superior a 250 Metz. Por m lineal
en 5 minutos. La empresa presentara el certificado expedido por la Facultad de Ingenieria. Los punteros que
correspondan a las mangueras llevaran unidn a "Storz" y podran ser de: a) bronce, b) aluminio, c) otro
material inoxidable.

Estos punteros deberan cumplir las siguientes condiciones: su orificio de salida sera bien calibrado y
cumpliran con esta relacion: para mangueras de 45 mm, serd de 10 a 12 mm; para mangueras de 63,5 mm,
sera de 16 a 18 mm sus paredes interiores serdn pulidas y de forma cénica. Podran crearse los siguientes
tipos: a) de chorro directo, b) con dispositivo de cierre, c) de chorro regulable (éste se usara siempre que se
disponga de personal iddneo o entrenado).

Dichas bocas irdan en nichos de las siguientes caracteristicas: caja de fondo y paredes de chapa metalica
N218, puertas en perfil de hierro, angulo N2 25; vidrio simple, contravidrio de madera. Estas puertas
tendran un dispositivo de cierre de facil apertura, sin candado, ni llave y se abrirdn de arriba hacia abajo. En
el vidrio se colocara la inscripcion INCENDIO en letras, rojas de 0 a 10 de alto. Las dimensiones del nicho
seran las siguientes: de alto 0,60m; de ancho 0,40m y de profundidad O, 20m.

10.3 Alimentacidn de las bocas de incendio y de grifos.

En las bocas de incendio se exigira una presién minima 2 k/cm2.

La alimentacién de las bocas de incendio se hard por intermedio de una cafieria independiente del diametro
y distribucién indicada en el proyecto.

Cuando ésta se haga por medio de entrada independiente directamente de la cafieria de servicio publico, se
colocard un dispositivo (by-pass boca con llave), cerca de la calle que permita el reabastecimiento o
aumentar la presién por medio de las autobombas del Cuerpo de Bomberos.

Cuando no haya cafieria de servicio de agua o en caso de que el caudal y/o presion sea insuficiente, debera
instalarse un tanque de reserva. La alimentacién de los grifos se hara por medio de la caferia propia del
edificio.

10.4 Equipo de Bombeo.

Las bombas eléctricas serdan las Unicas permitidas en los lugares en que existe energia eléctrica
suministrada desde el exterior. La alimentacion de energia para las bombas se hara por entrada
independiente y exclusiva para las mismas. El rendimiento de las bombas, se hard de acuerdo a lo que
disponga en su informe el Cuerpo de Bomberos y nunca sera menor de, 600 litros por minutos.

La llave que comanda estos equipos se colocara en lugar bien visible y cerca de la entrada del edificio, en un
vidrio de marco de hierro y vidrio con la indicacién "Equipo Bombeo INCENDIO”
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Este vidrio tendra las siguientes medidas, de ancho 0,25m; de largo 0,25m y de profundidad 0,12m. Podra
eliminarse la llave antedicha adicionando al equipo de bombeo un tanque a presion hidraulica que permita
el arranque automatico del mismo.

10.5 Planos e Inspecciones.

La Supervision y/o Direccidn de Arquitectura, entregara al Contratista un plano con la instalacién necesaria,
indicacidon de didmetros de cafierias, ubicacién de Boca de Incendio, tanque de reserva y en general, todos
los datos que indique la Oficina Técnica del Cuerpo de Bomberos, la que dara su aprobacion definitiva, por
nota y en una carpeta especial. El Contratista debera obtener del Cuerpo de Bomberos un certificado de
aprobacién de la Instalacién de Prevencidon contra Incendios que se agregara en la solicitud de Recepcién
provisoria de la obras.

El contratista deberda colocar un marco de hierro con puerta en vidrio y fondo de madera de las
dimensiones que se indicaran en la M.C.P., en un lugar a indicacion de la Direccidon de obra, el que llevara
un plano con indicaciones, expresa de la ubicacion de las Bocas de Incendio.
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ELEMENTOS A TENER EN CUENTA EN

PROYECTO EJECUTIVO
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01. EDIFICACION SOSTENIBLE

Las siguientes recomendaciones apuntan a orientar al concursante respecto a los criterios generales de
sostenibilidad que se deberan considerar en la elaboracién de la propuesta ya que serdn considerados en el
proyecto definitivo.

01.1Materiales

- Se valoraran positivamente las propuestas que consideren el uso de materiales de construccion, y
productos ambientalmente renovables.

-Se valoraran positivamente el uso de materiales de baja emisién de componentes volatiles organicos:
adhesivos, selladores, pinturas, recubrimientos, moquetas y productos derivados de la madera.

-Se valorara positivamente el uso de componentes y sistemas constructivos que evidencien la aplicacién del
concepto de coordinacién modular, tomando como principio orientador para la minimizacién de la
generacion de residuos en obra.

01.2 Energia

01.2.1 Eficiencia Energética

01.2.2 Energias Renovables

- Se valoraran la incorporacién de energias renovables y/o sistemas de acumulacién.
01.3 lluminacién

01.3.1 lluminacion natural

01.3.2 lluminacién artificial

Alargar la vida util de los edificios

Proyectar y construir utilizando soluciones constructivas y materiales durables, integrar al proyecto, el
mantenimiento y la reposicion.

Fomentar la rehabilitacion de los edificios existentes

Mejorando las condiciones de de utilizacion especialmente de los aspectos de habitabilidad, accesibilidad y
eficiencia energética.

Reducir el volumen total de materia utilizada en la construccion

La reduccién del volumen de materiales utilizados en un edificio es un buen indicador de eficiencia, siempre
que esta reduccion no sea obtenida a través de la sustitucion de materiales de bajo impacto para las otros
mas altas.
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ANEXOS
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ANEXO 01/ TERMINOLOGIA

DIRECTOR DE OBRA_
Es el Arquitecto o Ingeniero, perteneciente a la Empresa Contratista o contratado por ella, encargado por
cuenta e ella de la fiscalizacion y/o administracién de una obra.

SUPERVISOR DE OBRA_

La Supervisdn de Obras se ejercerd directamente por el, o los profesionales Arquitecto/s o Ingeniero/s que
designe el Fideicomiso de Infraestructura Educativa Publica, y se relacionara con el Director de Obra y con
el Responsable Técnico nombrados por la empresa Contratista.

Esta encargado de ejercer fiscalizacion y vigilancia de la obra durante toda la jornada laboral, y exigir el
cumplimiento de las disposiciones que considere necesarias o convenientes, a fin de asegurar la fiel
aplicacién de las normas del contrato y la buena ejecucién de los trabajos.

CONTRATISTA O EMPRESARIO_
La persona, compaiia, empresa constructora con personeria juridica, con la cual o las cuales ANEP y CND ha
contratado una obra o parte de la misma.

TECNICO DE OBRA_
Es el Arquitecto o Ingeniero Civil contratado por la empresa contratista para dirigir, organizar y controlar
diariamente la ejecucion de la obra, asumiendo la responsabilidad técnica de la misma.

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA _

Es el Arquitecto o Ingeniero Civil contratado por la empresa contratista para representarla ante los
organismos publicos asumiendo la responsabilidad técnica y civil que las Leyes, Decretos y normas legales o
reglamentarias determinan.

SUBCONTRATISTA_
La persona, compafiia o empresa con la cual o las cuales el contratista de una obra ha subcontratado la
ejecucion de un trabajo parcial, en las condiciones establecidas en su contrato.
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ANEXO 02 / CONTROLES DEL HORMIGON

CONTROLES DE ECSNIGON

A. Ba los cecaucss grAficos se indica L3 resiszensia cillindrich
caraczariatica dul Nermicde a les 28 clas (fok) para condiclonas muy
baenas ce ejecucila.

b. Crita=ios paca slaceracida ¥ ensayo Ce prazatas, Lae Frobetay se
fabricarin, almacenszsls, transportarin y easayacdn s3g3a lis
corrmsponsSientes normas UNWIT. S elaboracin es G2upca ©e mels probetas.
LA Diracclén de Obra pedsd autori=sc gue Basta un mixinmo da dos peobetas
%3 ensayen & 123 7 dizs. Da no medias @sta autozizacidén todax se
ensave-in & los 2¢ diaw. Le resistancia a las 28 dias se coccelacionarl
can la re=istencia & los 7 diaz seglin l& siguiente expreslin: o (23 dian)

x 0,7 » 0,7 a (7 <las),

C. Sacimaéo ca la Zck. Se crémnazde las gcesistancias 4 lea 28 dias da las
sais probezae del g=upe da menor a maves: xl « = x1 <« = x},, < nxb,
siends le =sslatencls ceracseristica estimada (£ © #8t.) &1 mayers da los
miguieatas dos valoras: x! = x2 - x) ¢ 0,50 . =L

4, T4 1: Meparia Constzuctive Pasrticular se indlca lo cantidas de

probetas a elaborar y su hosmigdo de pracedencia.

o..La wlanoracidn, t-ansgarte y ensays ¢a las probetas serd ce cuenta del
Con=rat{sca. El alnacenspiente y tsansporse da las proZetid se-si
suservidado y controlado por la Supervision de Obza.

§. La Supervinidd £3 Obra exigird la elaboracion de nuevaes gruzos de aeis
probetas tods ves gue el £OAIratista cambilo Lla dasificasidn y/e calldac
de los mata-iales corsonantss de Eccpigds, las qui Tanbién werin de
cuenca del Coatratissa.

5. Critezio de asepiasifn cel Bormigon

* fc g3z > = f&k: el hormigdn as de aceptasiln

* 0,5 2% < = foki ol hormigsn es de= rec:bo, guedando la Dizeszzide de

Obra facul=ada pecd @xigir la elabarzacidn £e hasta os mixiso <e 18
srobatas adiclonales las cué tamblén sa=in 26 cargo cel Canzsailsca.
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* fc oaws < 0,9 fzk: le Dizeszcléa de Goza efectuard un wesudlo pacsiculas
para evaluar el deszcensa en los coefictenses de segurided de los

elenanzos aiectadcs, guedsndo faeculzada pera exigis LA realizacids 2e
ensayos dive~30s, aventuales cbras de refywrzs de 1z estructura &3l como

la damelicién parcial o total de las gactes afectadas, todo 1o cual serd
de cuencs d=l Contratiesd: £35ta situacldn no Sasd lugar 3 alzarazionas al

Plan de Trabajo 0i a los Piazoe Contrectuales.
Se elssorards salve Indicacidn en contrecio ea el M.C.F.
Ua primec grsso @estisado & determirar la fck de la dosificesion.

Un segunds gaipo pmnuan cel hocnigdn vigas y pllares de fusdacidn
y/o platea. :

Un teccer grupe da low pilares.

Usa cuarto goupo da las viges y/o losas de cubisstz.

Tetalizan 24 probetas,
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ANEXO 03 / GUIA PARA LA DOSIFICACION DE HORMIGONES

dAZLA L

12lecion

(ones sgua/cemento mdzimas, en peso, permitidas
para diferen:z

s 1ipos de esiructuras y varias condicion2s
de servicio

Candicivtes Sw wayvicio

Climas peveruy 0 foesseaenn ; 3
JINZAR BuSrYE FRTAmMaen:
:wnun(::‘a ae hu.'.; y o ,r:m.:’.:.“u.q ‘u' ez, climd
i Celzaienie amigda svigess a Lldas
[ Ti?20 Sum Mie pernrporaaci aiel ey

Al pieel del aguz o
2a 3AA3 cz3a alleradn
clas OF S4sa y acre

o= Al wminel 241 sgus &
- tans oo Allasasias

- S agsd g duw »
" LETRUCTURA - z
- Ea agza - E1agus
< Ex 359t | ge mar o » Ea 2343 | yemire
dyice o gealac delcs c2 t=alicte
can sefa icom sulfisoy

Sceciones d=igaday, 13-
les coma barsndillas,
bordilias, detalies ars

pamentales ¥ argquis
tectaaicos. pllares | 049 0,44 o, 40 0.3 0,49 0,40

(ubor y. <o geaeral,
srociunies €@a  recus
primmisates oresures
ds 2.5 cm

Seccivnces modc::d.;s. :
rales como MuUOs B3 - .11 0,44
cantencidn, estritos, £.53 0,43 0.4 .

milas, vigas, €ic
Parte ;n:c_tiur de grane. .58 0.49 . 044 - 0.9} 0,41
| dey sruCiIOS
——— - —r] - .
Harmi s30 sumargida —- 044 0,44 < © 0,54 C. 44
Flvimyniaos 0.5‘ —-— —_—— & o I o
H e i gda pistesgide
de li intempuric, en | o3 S - — —=
pnteridres @ coicITa
L
! do
i Heemi29n gQus terd
- prow nda, pefa Rus
pesde varse someiide 631 o ~ . & re==- -
4 hwio y deshiclo dus s
- 7a0ls wifins 3nes -
tec a2t Su proloizidn
) ! 2 Y “
Lo- asteristos do esta tabla quiveen decir que 1a rc!agx?ﬁf,ual
. ccmeaio se delerminard por Jas condiciones de resistencia y

docilic =d.
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 TABLA 17

Relacidn eguajezmento, en peso, para distintes
resistencias o 28 dias

Relac R‘cdunc{: ::::a:l: :uc::‘ornid.s 4
~swelzemenin,
b e g Kamigdn sia sire
sALorparda Harmigdn sinadg
a35 429 13
044 150 250
0.35) 230 b 1
042 223 3o
ot 175 140
0,20 . 140 1ta

Estas ragistencias se refisren a probetas cilindricas de [5 em

de didraetro y 30 de altura cursadas sn s eondiciones babituales

de humedad y temperatura.-
L2 resistencias se refieren a hormigenes que no conticnen

miz aire, incorparado o no, que ef indicada en la tabla V. Para

contemidos de aire mayarces, las resisiencias disminuirsn propod-

cionalinentse,

5% Relucidn agusfcemanto pcra la condicida de resistencia a

[lexiin

No puvdea darse datos debido 2 la amplia variacidn d= los
resultados. Cusndo en el proyecto se especifique cf hormigun
par sa resistencia a flexidn, habra que hacer unes enszyos pra-
vios para poder fijur Ia dosificacice del hermigén,

6~ Consistencia
Al seleceionar la consistencia adeciada deberd usarse ¢l asen-
tamicato mis reducido posible compatible con la adecuada colo-

cacidn Jel hommigdn en chm.
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TABLA I
Consistencias para distintas tipos de consiruccionzs

Ascnismieata ¢n el ora
de Atrarme
Tigd e C3mansessida
Midima Minime
(e=) (em)

Muros armades de lundacidn y . :

cimiznies 1) 3
Fundiviones, cajones y mures

de Formixsn en misa 10 23
WLataz vigds ¥y muces umadss 13 . 7.5 .
Sopuctis de edificcite 13 . 7.5
Pavimenios 7.5 5
Crandyvs macizss 7.5 25

Si se utilizan vibradores de alta frecuencia, les valédres dados
puedea reducirse en ua tercio, .

72 Tumado mdzimo del drido

Duberd usarse ¢l tamafio mdximo mayor que pueda utilizarse,
ya que csto permite una reduccidn en cementa y €0 SSU3. Sin
embar o, ¢l tamado mixime no serd mayor que 1/5 de l2 dimen-
sidn meaor de la pieza que se trata’de bormigonar Ol Mmayor que
i/4 de laseparacion minima eatre armaduras.

En'la tzbla IV s indican los valares recomendados para al-
gunocs tipas de construccion.
TABLA LIV

Tanwiio mdsimo del drido pars diversos lipos
de consiruccn

Comirn o Timafa misimo dzl &6, en ma
minma e 5
1 asmae - 0445 peco
oS Mano- o] | useiim || LuS S | amatny
amados
63 2 135 12,5 2 19 19 19225 | 1938
150 a 280 19 a 33 4 13 18 _:6 i6
100 3 73% J3 274 76 13 a7 - 7 e
7i5 é mds 34 a76 152 J3aTs 2

Corporacién Nacional para el Desarrollo

123



LT T e e S Ll [T SIIRAT W R MMM e Sl SRl e T
ria para predycir una m_::zt;!a de la cunsistencia deseada, es fun-
cign del ramaie maximu del drido, de la furma del mismo v as
Franuiometr, Viene tambeen inllucnciada por i2 cantidza ..
3irc ancurporada y, practicamente, cs independicnte de 1a canti-
dad de cemento.

Las cantidades de agua dadas en 13 tabla V se aplican con su-
licicnic aprosimacion pard un primer tanteo. Son las cantidades
maximag que suclen ulilizarse para un diridu de_machaguza que
tenga una furma ¥ una granulometria JCCpiablés. Si fes sdridas
ticnen tales caracteristicas que exigen mis agua de |2 indicada
en la tabla, quicre este degsie que a furmz o Iz graculemerria, o
ambas, son menox favorables de lu que cabiz esperar. En cste
c3s0, el augento de agua debe ir acompaiade por el correspone
divnte aumenle de cemuenlu para consrvar 1o relacion agua/
cemento. J

TABLA V

Cantidad aproximada de ayue de mnesedo pare diferentes
consisiencias y tainanus mayimes del deido

i Acst. e P Pt b bados manmes, em oo
Bty
"
N R 95 | 27| 1w |25 |3x [se |78 |12
Tl giiis &ifl Mies Anaispory e
2853 3 2064 | sos | #3a3 | sza | 143 | 153 U143 | 124
75al0 22| 230 | 203 | vs3 ) ais | hs3 | a5k | 139
15 a12s 242 | 228 | 213 | 263 | a8 | 378 | 183 | 148
Asre ocluida cn : »
huccisa cen fa b] 3.5 2 1,5 1 0,5 (4] .2
masy, en W

Harsigdn taw st iadpacide

25a 5 | tax | a2a | te3 ]| 15| 243 | 434 | 324 | 109
7.5 2 10 a0y | 492 | 178 ten | rsz | 152 | 139 | 119
15 3175 213 | 200 | 132 | sz | 1as | 158 | 142 | 429
Aire tatal ochui-
Jo, en % [ § 7 6 5 4“5 4 35 3
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de aguy, es recomeadable no dismiauir 13 cantidad de camento y
- asi s¢ puede contar cun I3 vonlaja que csto regresenta.

$2 Centided de cemento

- Corucida la refacidn aguafeemento y la cantidad de 2gua, es
fEcil dterminar la cantidad Jde cemeate que se ha de utilizsr poc
meiro cubico de hormigdn.

10~ Cantidad dz2 deido grugso

La maxima resistencia y la minima cantidad de agua de ama-
sada s conseguirdn cuando e wtilice Ja mayor cantidad posible
e drico grueso, cempatible, clare estd, cen fs docifidad,

Esta cantidad pucde ser determinada por casayos de labora-
toriv. sin embargu, si no se dispone de taled datos, pueds obte-

nerse wna indicacivn aceptable de la tabla VI

TABLA VI

Volumen de drido grueso por pnidad di volumen
de hormigdn
; . 4 =
Tunsde misima T e ea e Mot AGh. Dra diverse midutes
. de binurs de W Minz
_dt( 2hia 2
e e EX) TS J.om
9.3 0.45 0,44 042 0.40
12,5 Q.33 0,53 a5l 045
1 A% 0.61 '0,53 0.5%
23 073 0.44 0,88 0.44
14 075 0.74 0,72 9.7
50 0.79 0.77 0,75 0,73
73 0,14 0,22 0.30 0.t
. 139 DAL 0,44 0.3 e.ad

E:tas volamencs s= han determinado para praducir un hor-

migoa con una decilidad aceptable para la construcciéa normal
de hurmigén armada. Para hormigones menos déciles, tales co-
mo lus requeridos pary pavimentos, pucden aumentarse en un

10 por 100,

11* Cantidad dz érids fimo
Se ublendri por difcrencia, restanca
Je drido grueso, cemunlo, 2gua y e,

de 1.0C0-los velimeanes
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ANEXO 04 / GUIA PARA DETERMINACION CONDICIONES DE EJECUCION DEL HORMIGON

CUIR "ARA LA DETERMINACION O LAS
QONDICTONES DE EJECUCION DEL ECRMIGON

1as candiclones ou oiecucién resles -medizs, tusnas ¥ cuy budals~ sosdn
deserainadis por el Diractor ¢» obra, gard 1o cual, ¥y #3lo & mads de quia
sa oxpresan lss siguieaces daZinicloaces!

Coadiciones seadias:

Cenensa ain coasasvacién perfectanentd adacuada, nl cemprobaciones
fracuancos <o su eetids, Aridos medidos en volimen por procedimientsd
zpaTwntenante eflcaces, paro €4 preclsion no eémprobada. Ausencle de
corsncciores, en los vollémenss de acena utillzados, cuande varis la
huredad de fsta ¥y por taato, Su entumesimisato, Cantidad de agua biex
medics 4l vasterla en La hormiganara, pers sin corregir de acuecdo con la

Que, =20 cada £asa conteaga la acena,

Condicioczaes buenas:

Camanca bisn conia=vida, con fracumstes couprobasionss de su 23tado.
Ar-deu culdadosasentse medidss en voldsmen, procurancs cossegir las
volGmanas Cde arena utilizados, de scuerds 4 su easumscimisnts. Paajuste
fe la cantidad de agua vertida an 1a hommigoneza, sleaprs gue vazie
mororiamentd la hunedad e los dzides. Vigilaacia a ple de obra.ce
ctilaje piaino para ceallzac comzsabiclones ppostunis, (por o). Cono da

Abzams, ess)

condicionas =uy Dbduenas;

Conc-ol ess-ieto de la calided dol cemeazo ¥ ¢e la ralaciéa agua cemanto.
A-idas medides ea paco, deaterninando pesiddicamente su granulometrcis ¥
haneded . Conccol de la cagsistgncia del hommigdn, Constante acenclén a

todos low datalles,
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ANEXO 05 / MOVIMIENTOS DE TIERRA

MOVIMIENTOS DT TIERXA
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ANEXO 06 / DECRETO 89/995- SEGURIDAD E HIGIENE EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
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MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

DECRETO 89/995

SEGURIDAD E HIGIENE EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

(NOTA: los articulos que se muestran tachados - 36.2, 84 al 100, 105, 107, 108, 113 - fueron derogados por el
Decreto 179/001, disponiéndose en el mismo las medidas particulares de seguridad para el riesgo eléctrico en
la Industria de la Construccidn).

Montevideo, 21 de febrero de 1995.

VISTO: La necesidad de adecuar la normativa en materia de seguridad e higiene para la industria de la
construccion, de forma tal de adaptarla a los cambios técnicos.

RESULTANDO: Que el Art. 175 del decreto 111/990 prevé la creacién y funcionamiento de una Comision
Tripartita a esos fines.

CONSIDERANDO:

1) Que resulta imprescindible la formulacion y revision periédica de las normas de seguridad e higiene laboral.

II) Que la referida Comision elevd a consideracion del Poder Ejecutivo, luego de un profundo andlisis de las
condiciones existentes en la Industria de la Construccién en la actualidad, un proyecto sustitutivo del decreto
111/990.

ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a las facultades conferidas por el art. 1 de la ley 5.032.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DECRETA

Capitulo | - Ambito de Aplicacién

Art. 12, La presente reglamentacion se aplica a todas las actividades realizadas por contratistas,
subcontratistas, propietarios que realicen obras por administraciéon directa, con o sin la intervencién de
contratistas y/o subcontratistas, trabajadores por cuenta propia y trabajadores subordinados de la industria de la
Construccion (que se definen en el art. 2), incluidos cualquier proceso, operaciéon o transporte en las obras
desde la iniciacion de los trabajos hasta su finalizacién.

Art. 22, La expresion construccion abarca:

2.1. Las obras de construccion del sector publico o privado, tales como: edificios, carreteras, autopistas,
puentes, ferrocarriles, muelles, puertos, canales, embalses, obras de proteccion contra las aguas fluviales o
maritimas, tuneles, viaductos y obras relacionadas con la prestacion de servicios como: empresas que
arrienden o instalen andamios y maquinarias, fabricacién, montaje y reparacion de galpones, comunicaciones,
desagues, alcantarillados y suministro de agua y energia. Se incluyen en todos los casos, las excavaciones, las
transformaciones estructurales, la renovacion asi como la reparacién y el mantenimiento, incluidos cuando
correspondan, los trabajos de limpieza y pintura y la demolicién de todo tipo de edificios, obras y estructuras
como las mencionadas.

2.2. El montaje y desmontaje de edificios y estructuras en base de elementos prefabricados, asi como la
fabricacion de dichos elementos en las obras.

Capitulo Il - Condiciones generales de Bienestar

Art. 32. Toda obra de construccién debera desde su inicio poseer lugares adecuados con destino a servicios
sanitarios, duchas, vestuarios y comedor que deberan estar levantados del terreno o construidos sobre una
base bien seca en forma de no permitir la penetracion ni el estancamiento del agua, asi como reunir las
condiciones que se detallan en los articulos siguientes. Mientras se construyen dichos servicios los mismos
podran ser de caracter precario, hasta por un plazo maximo de 30 jornadas efectivamente trabajadas. Se
entenderan como precarias aquellas instalaciones construidas como minimo con puntales y chapas
impermeables a fin de garantizar la seguridad, salud y dignidad de los trabajadores.



Servicios Sanitarios

Art. 42, Toda obra deberd disponer de servicios sanitarios bien ventilados e iluminados y mantenidos en buenas
condiciones de aseo, funcionamiento y conservacion. Los usuarios seran responsables del buen uso y
tratamiento de las instalaciones y materiales suministrados.

Art. 59, Los servicios higiénicos se estableceran debidamente independizados de los locales donde se trabaje,
para lo cual cada seccion de ellos, estara provista de una puerta que impida el contacto de ambos ambientes.
Las medidas minimas seran de 1 m. de ancho por 1,20 m. de largo por 2,2 m. de altura.

Art. 62. Cuando la obra emplee personal de ambos sexos debera disponer de servicios higiénicos separados
para cada sexo.

Art. 7. El nimero de gabinetes higiénicos, conteniendo inodoro pedestal o taza sanitaria, estara de acuerdo al
numero de trabajadores por turno y sexo en la siguiente forma:

7.1. Hasta 100 trabajadores: uno cada 15 trabajadores o fraccion.

7.2. De 101 hasta 200: uno cada 20 trabajadores o fraccion.

7.3. De 201 a 300: uno cada 30 trabajadores o fraccion.

7.4. Mas de 300: uno cada 30 trabajadores sin limitacién.

En los servicios destinados a hombres podra sustituirse la mitad de los inodoros o tazas sanitarias por urinales
0 mingitorios.

Estan prohibidas las tazas turcas sin sifon y los asientos de fabrica. EI empleador debera suministrar,
recipientes adecuados con tapa y bolsa de polietileno o similar para que no se arrojen desperdicios al suelo.
Lavar los bafos diariamente con hipoclorito o algin desinfectante efectivo.

Art. 82. Tanto los lavabos como los artefactos sanitarios, inodoros, tazas sanitarias, mingitorios, deben ser de
materiales adecuados como loza, gres vidriado, acero inoxidable (u otros). Se debera utilizar lavabos y cuando
sean colectivos, éstos podran se de portland lustrado.

Art. 92. Los inodoros, tazas, urinales o mingitorios, estaran provistos de la correspondiente descarga mecéanica
de agua y dispondran de los sifones y ventilaciones adecuados.

Art. 102. Las paredes hasta un metro ochenta centimetros y los pisos deberan ser de portland lustrado u otros
materiales similares que ofrezcan una superficie lisa, impermeable, resistentes y facilmente higienizable.

Art. 112, Toda obra fija con duracién mayor de seis meses, debera servirse de la red cloacal, De no ser
posibles, se cumplira con el articulo siguiente.

Art. 122. Cuando la obra esté ubicada en zona urbana o centro poblado donde no existe red cloacal, se debera
utilizar pozo séptico, impermeable y ventilado construido de hormigén armado u otro material el que se
desagotara mediante servicio de barométrica.

Duchas

Art. 139, Los servicios higiénicos deberan completarse con instalacién de duchas. Hasta 5 trabajadores habra
una ducha comudn.. Cuando existan mas de 5 trabajadores habrd duchas separadas por sexo en razén al
siguiente numero de trabajadores por turno:

13.1. Hasta 20 trabajadores: 1 cada 5 trabajadores o fraccion.

13.2. Por los siguientes 20 trabajadores: 1 cada 10 trabajadores o fraccion.

13.3. Por los siguientes 60 trabajadores: 1 cada 20 trabajadores o fraccion.

13.4. Para los que exceden los 100 trabajadores 1 cada 30 trabajadores o fraccién.

Art. 149, Las duchas contaran con suficiente agua potable, fria y caliente; estaran instaladas en locales
ventilados, construidos de material y dispondran de espacio suficiente que posibilite su uso.

Las paredes hasta 1 metro ochenta centimetros y los pisos deberan ser de portland lustrado o alisado u otros
materiales similares que ofrezcan una superficie impermeable, resistente y facilmente higienizable. Los pisos
tendran pendiente para evitar el estancamiento del agua. Queda prohibido el uso de calentadores de agua a
alcohol y rejillas. El local de duchas, contara con igual nimero de perchas por duchas.

Vestuarios

Art. 152. Las obras deberan tener locales separados por sexo, apropiados para que el personal efectie el
cambio de sus ropas y pueda guardar las mismas, asi como sus efectos personales en forma higiénica y
segura.

Art. 162. Los vestuarios deberan ubicarse cercanos o anexos a las duchas, ser aireados, iluminados y bien
defendidos de la intemperie.

Deberan estar acordes con el nUmero de usuarios para permitir el adecuado uso y desplazamiento dentro de
los mismos.



Art. 172, Los vestuarios serdan de material 0 madera y deberan contar con bancos y percheros en cantidad
suficiente para todo el personal. Prohibese el uso de clavos en sustitucion de los percheros.

Comedor

Art. 182. Los trabajadores dispondran de un lugar adecuado para comer, ventilado e iluminado, con mesas y
asientos en cantidad suficiente. La mesa deberd tener superficie superior no absorbente, facilmente
higienizable. EI comedor se utilizara sélo para este fin.

Art. 192. Debera suministrarse a los trabajadores sin cargo alguno los elementos necesarios para calentar su
comida y lavar los recipientes.

Art. 202. Se prohibe el despacho y/o ingestién de vinos, cervezas y otras bebidas alcohdlicas, tanto en los
comedores como en cualquier lugar de la obra.

20.1. Cuando existan dudas de que un trabajador hubiere ingerido bebidas alcohdlicas, la empresa podra
controlar con métodos de deteccion no invasivos (Espirometria o similar), la existencia de alcohol en el
organismo.

20.2. Si del control realizado, surge la existencia de un nivel de alcohol superior a 0,8 gr. por litro, el operario
sera inmediatamente suspendido pudiendo ser sancionado de acuerdo al Art. 258 del presente Decreto.

20.3. Los valores maximos de alcohol en la sangre, podran ser modificados por Resolucién del Poder Ejecutivo
en caso de consagrarse a nivel internacional nuevos valores modificativos del mencionado.

Art. 212. Queda prohibido que los trabajadores ingieran sus alimentos en las obras, fuera del lugar o lugares
destinados por la empresa a comedor.

Art. 229, Cuando las obras requieran el traslado continuo del personal y sus instalaciones, los servicios
higiénicos, duchas, vestuarios y comedor, podran ser de caracter movil, portatil o similar, siempre que aseguren
la dignidad y la salud de los trabajadores.

Dormitorios temporarios

Art. 232. Cuando el trabajador debe pernoctar en el lugar de trabajo, el empleador tiene la obligaciéon de
proveerle albergue capaz de defenderlo eficazmente de los agentes atmosféricos.

Las construcciones para dormitorios deben responder a las siguientes condiciones

23.1. Los ambientes para adultos seran separados por sexo y estaran separados de aquellos para nifios, a
menos que sean destinados exclusivamente a una sola familia.

23.2. Estaran levantados del terreno o sobre una base bien seca, en forma de no permitir la penetracién de
agua en las construcciones ni el estancamiento de la misma en una zona de por lo menos 10 metros alrededor.
23.3. Estaran construidas en forma de defender bien el ambiente interno de los agentes atmosféricos.

23.4. Dispondran de aberturas suficientes para obtener una activa ventilaciéon del ambiente provistas de buen
cerramiento movil, puertas y ventanas con proteccidn contra insectos.

23.5. Estaran provistos de iluminacion adecuada.

23.6. Tendran una superficie no inferior a tres metros cuadrados por persona.

23.7. Cercanas a dicha construccion o haciendo cuerpo con ellas, debe existir locales apropiados de servicios
higiénicos, cocina y comedor.

23.8. Cuando la duracién de la obra sea inferior a quince dias, los locales destinados a dormitorios podran ser
de madera, similares a carpas u otro tipo de construccion, con la condicién de que sean secas y estén provistas
de techos y cerramientos adecuados.

Art. 24°. | os locales usados en caracter de dormitorios temporales deben ser fumigados una vez por afo o
cuando cambien sus ocupantes.

Art. 25°. A cada persona le sera destinada una cama, catre o cucheta con colchén, almohada y una frazada, asi
como también asientos, perchas y repisas. Trabajador y empleador podran acordar que el operario utilice sus
propios enseres siendo de cargo de la empresa el transporte de los mismos.

Art. 26°. Los pisos de los vestuarios, comedor y dormitorios temporarios seran de superficie lisa y estable,
pudiendo emplearse para ello materiales estabilizados con portland.

Locales de Resguardo
Art. 272, En los trabajos que se desarrollen continuamente al aire libre tales como carreteras, tendido de lineas,

saneamiento u otros similares deberan disponer de proteccién, donde los trabajadores puedan refugiarse de la
intemperie en las horas de la comida y descanso.



Provision de agua para uso humano

Art. 282. En cada obra o en las inmediaciones de la misma, debe haber a disposicion de los trabajadores, agua
potable en cantidad suficiente tanto para beber como para su higiene personal.

Para la provision, conservacion, transporte y distribucién del agua, deben observarse las normas higiénicas
necesarias para evitar su alteracion y para impedir la difusiéon de enfermedades.

La distribucion del agua para lavarse debe ser efectuado mediante la instalacién de caferias y lavados con grifo
y desaglie, estando prohibido el uso de lavatorios o palanganas con agua estancada.

Si se provee de bebederos, éstos deberan mantenerse en estado de correcta higiene.

Art. 299, Toda obra ubicada en zona donde hay servicio publico de agua corriente, debera proveerse de ella,
para ser bebida y para ser utilizada en lavabos y duchas.

Art. 309. Las obras ubicadas en zonas donde no hay servicio publico de agua, podran recurrir para proveerse
de ella a pozos perforados, procediendo a hacer analizar el agua para comprobar su potabilidad. Este control
debera repetirse periédicamente, al menos una vez al afo. Podra admitirse una fuente superficial de provision
de agua siempre que ésta sea sometida a un procedimiento de potabilizacidon aprobado por las autoridades
competentes. Dicho documento de potabilidad del agua debera estar en obra. Mientras dicho documento no se
haya expedido, o de no hallarse en obra se aplica Art. 28 y 29.

Art. 312. Cuando se disponga de tanques de almacenamiento y distribucién del agua, debera cuidarse que ellos
se mantengan en buenas condiciones de conservacion, siempre tapados y sometidos a limpiezas periédicas,
las que quedaran registradas. En estos casos, los controles de potabilidad de agua deberan hacerse sobre
muestras obtenidas después de la salida del tanque, demas de aquellos que correspondan efectuar sobre la
fuente.

Talleres de Obrador

Art. 322. Cuando la magnitud de la obra requiera la existencia de un obrador, el taller de éste, en el caso de
existir debera tener una altura media de dos metros sesenta centimetros y una minima de dos metros veinte
centimetros, de un sexto y un décimo de la superficie del piso.

La intensidad minima de iluminacién sobre los puestos de trabajo, sera de 200 lux, medidos a 0,80 metros del
piso.

Botiquin

Art. 332 En toda obra debera existir en un lugar accesible un botiquin de primeros auxilios, que pueda
trasladarse dentro de la misma.

Debe contar con los siguientes elementos:

1 - gasa estéril

2 - algodén hidréfilo

3 - leucoplast

4 - vendas de lienzo

5 - agua oxigenada de 10 voliumenes

6 - solucién antiséptica externa

7 - apésitos para quemaduras

8 - jabdn neutro

9 - pomadas analgésicas musculares de uso externo.

Dichos elementos deberan encontrarse en cantidad suficiente en proporcién al nimero de obrero empleados.
Cuando los operarios estén trabajando a una distancia de la obra superior a tres kilébmetros, deberan tener
consigo los elementos indicados en los numerales 1 a 6 para prestar auxilio de emergencia.

Orden y Limpieza de las Obras

Art. 349, En toda obra y sus acceso deberan observarse el orden y la limpieza. Los lugares de paso deberan
tener un ancho minimo de 0,60 mts. y estaran limpios de clavos, herramientas y otros objetos procedentes de
operaciones de construccién o demolicién.

Art. 352 La madera después de usada en andamios, apuntalamientos y encofrados se limpiara y apilara
convenientemente.

Las pilas de material a granel, en bolsas, deberan tener una forma y altura que garanticen su estabilidad. El
retiro de los materiales estibados no deberd comprometer la seguridad de los trabajadores ni de la estiba.



Capitulo Il — Andamios Disposiciones Generales

Art. 362. Los andamios deberan cumplir con los requisitos generales exigibles respecto a materiales,
estabilidad, resistencia y seguridad en general en cada clase de ellos. Las plataformas de trabajo tendran un
coeficiente de seguridad igual a cuatro relacionando todos los elementos que la sostiene.

36.1. Las dimensiones de las diversas piezas y elementos auxiliares (cables, alambres, tablones, machinales)
seran las suficientes como para que las cargas de trabajo a las que se prevea que van a estar sometidos no
sobrepasen las establecidas para cada material con sus correspondientes coeficientes de seguridad.

Art. 379 Cuerdas salvavidas. Para cada operario se colocard una cuerda salvavidas, suspendida
independientemente del andamio, para fijar en ella el cinturén de seguridad. Esta cuerda podra cubrir toda la
altura de operacion o partiendo del cinturdn se fijara en un punto maximo de la construccion.

Plataformas de Trabajo

Art. 382. El ancho de la plataforma serd el preciso para la facil circulacién de los obreros y para el adecuado
almacenamiento de los Utiles, herramientas y materiales imprescindibles para el trabajo a realizarse sobre la
misma. No deben hacerse plataformas de trabajo apoyadas sobre materiales de construccidén tales como
ladrillos, tanques, ticholos, bloques, escaleras de mano, bolsas de cemento u otros similares.

En las plataformas de trabajo no puede haber hueco ni discontinuidades y estaran constituidas por elementos
resistentes, ensamblajes y uniones adecuadas.

Andamios

Art. 392, Desde su instalacién y mientras se utilice un andamio de cualquier tipo, la empresa debera presentar
ante la Inspeccion General del Trabajo y la Seguridad Social, y tener en obra la siguiente documentacion:
planos, memoria de calculos y memoria descriptiva del andamio firmada por la empresa y un Técnico habilitado
(Arquitecto o Ingeniero Civil).

Dicha documentacién deberd estar a disposicién de la Inspeccion General de Trabajo, cuando asi la requieran.
Art. 40°. En la documentacién establecida en el art. 39 debera constar:

40.1. Fecha.

40.2. Razédn social.

40.3. RUC de la empresa responsable por la instalacién y uso del andamio.

40.4. Ubicacion de la obra.

40.5. Uso del andamio y descripcién de todas sus partes.

40.6. Caracteristicas del andamio (empalmes, arriostramientos, sujeciones, etc.).

40.7. Estudio de cargas.

40.8. Estudio de resistencia principalmente de las partes del edificio o de la estructura a la que estara unido el
andamio.

40.9. Calculo detallado de los diferentes elementos estructurales con especificacién de los coeficientes de
seguridad, contrapesos, ménsulas, grilletes, tablas, plataformas de trabajo.

40.10. Se indicara puntos y sistemas de sujecion para el cinturén de seguridad.



40.11. Planos o croquis: en dicha documentacion gréfica se detallard el dimensionado de todos los elementos
estructurales resistentes para la sustentacién del andamio asi como el de la plataforma de trabajo y de sus
barandas. Si el tipo de andamio proyectado lo requiere se especificaran en secuencia de montaje y/o
desmontaje y/o condiciones especiales de utilizacion.

40.12. Sin perjuicio de que la memoria de célculo lo defina, se incorporara a los planos un detalle especial e
independiente estableciendo las condiciones maximos de usos del andamio referidas a estabilidad y resistencia
en funcién de las diferentes hipétesis de utilizacion previstas.

Art. 412, La documentacion establecida en el Art. 40 sera presentada con cinco dias de anticipacién a la fecha
en que se comenzara a hacer uso de los andamios.

Art. 422, Si no hubiese copia de la Memoria Descriptiva en la obra o si efectuada una inspecciéon se
comprobase que los andamios no se ajustan a la Memoria exhibida se dispondra de inmediato la clausura del
andamio hasta tanto sea regularizada la situacion.

Art. 432 Mientras dure la clausura del andamio la empresa dara trabajo acorde a su categoria laboral al
personal afectado. En caso de no poder asignarse tareas propias de la categoria se encomendaran otras,
aunque no se correspondan con la misma.

Art. 442, Para levantar la clausura la empresa comunicara por escrito y firmado por un Técnico a la Inspeccion
General del Trabajo que el andamio ha sido regularizado, y esta Secretaria de Estado dispondra de un plazo de
48 horas para efectuar el control pertinente, vencido el mismo se dara por levantada la clausura.

Art. 452. La responsabilidad del Técnico firmante del proyecto de andamio sera limitada a ese caracter.

La responsabilidad de la empresa que lo utiliza y del Técnico responsable de la empresa sera total por el buen
uso del andamio.

En caso que el Técnico firmante del proyecto ejerciera la direccion de cualquier etapa del andamio que incluya
desde su instalacién, utilizacién y desarmado sera co-responsable con la empresa por dichas etapas.

Art. 462, En caso de que los andamios sean arrendados por la empresa a personas o firmas arrendadoras de
andamios, sera de cargo del arrendador la presentacién de la documentacién establecida en el Art. 40 ante la
Inspeccién General del Trabajo y sera de su cargo la responsabilidad del estado de conservacién del andamio,
y que su construccion y armado en obra responda al proyecto y célculo presentado.

El arrendatario sera responsable del uso del andamio.

Art. 472. No debera permitirse el acceso a los andamios a cualquier persona que declare ser epiléptico,
alcohdlico o sufrir de vértigo.

Art. 482, Las plataformas deberan ser adecuadas a su utilizacién; su ancho de trabajo no sera inferior a 0,60
mts. Si la misma es de madera los tablones seran de un espesor no menor de 4 cms. y deben estar unidas
entre si. Las flechas no diferiran en ningln punto, para cualquier combinaciéon de cargas, mas de 6 cms. Se
prohibe el apoyo de una plataforma en el volado de otra.

Art. 492. Cuando los tablones tengan tres apoyos sus extremos volaran 30 cms. como minimo y si tuvieran dos
apoyos, sus extremos volaran 50 cms. como minimo. Cuando los tablones vayan solapados se deberan colocar
tablas chaflanadas contra el extremo del tabldn superior a efectos de evitar que los trabajadores tropiecen al
caminar por el andamio. Se desecharan tablones con nudos que perjudiquen la resistencia de estos.

Art. 502. Acceso a los andamios. Los andamios deberan contar con medios seguros de acceso como escaleras
0 rampas. Las escaleras de mano deberan estar aseguradas de modo que se impida su flexién y los
movimientos laterales.

Las rampas se colocaran con una inclinacion maxima de 30 grados, con barandas de ambos lados de 0,70 y
1,40 mts. de altura y rodapié de 0,15 mts., con dos apoyos con una separacién maxima de 3 mts. el ancho de la
plataforma no sera inferior a 0,60 mts. y las mismas estaran provistas de listones colocados en forma
transversal como forma de facilitar los desplazamientos.

Art. 512, Los andamios nunca se usaran para la elaboracion de materiales o mezclas y/o para soporte de
maquinas pesadas prohibiéndose especialmente el uso en ellos de mecanismos que les transmitan vibraciones.
La presente prohibicién no alcanza al uso de herramientas eléctricas portétiles.

Art. 522, La separacién maxima entre la plataforma de trabajo y la fachada sera de 0,30 mts.

Art. 532. Las barandas constaran de dos tablas en buen estado de 2,5 cms. de grosor por 15 cms. de ancho o
piezas de resistencia (tubos metalicos) de por lo menos 150 kg. por metro lineal en cualquier plano, colocadas
las aristas superiores a 1,40 y a 0,70 mts. de la superficie de transito y trabajo. Se instalara ademas rodapié de
15 cms. de altura perfectamente adosado a la plataforma de trabajo y en todo su perimetro.

Andamios Colgantes

Art. 542. Los andamios colgantes se ajustaran a las normas UNIT 465/77 y 527/78, salvo que la empresa haya
disefiado sus propios andamios; en este caso los andamios podran diferir lo establecido en dichas normas.



Aln en estos casos los hierros que conformen los andamios tipo escalerillas seran del tipo descripto en las
normas citadas.

Andamios Volados

Art. 552, Las ménsulas de los andamios volados si son de madera lo seran de una sola pieza, su estado sera
de madera verde, preferentemente Eucaliptos; su didmetro minimo sera de 0,12 mts. 0 una secciéon minima de
0,12 x 0,12 mts.

En lo concerniente a la longitud, ésta debera ser de 4 mts. aproximadamente y la parte suspendida no podra ser
mayor de 1,20 mts. ni menor a 0,60 y la parte apoyada en la estructura sera dos veces la longitud suspendida.
La separacion maxima entre ejes de ménsulas no superara los 1,20 mts.

Andamios de Madera

Art. 562. Los pies derechos de los andamios no podran estar colocados en ningin caso a distancia mayor de 4
mts. uno de otro. Cuando los pies derechos se apoyen en terreno no muy firme, estaran soélidamente
empotrados en el suelo a una profundidad de 0,50 mts. a 1 mts. o descansaran sobre una tabla horizontal de
ancho y largo suficiente. Los pies derechos deben quedar verticales o tener una ligera inclinacién hacia la
construccion. Su seccidon minima sera de 0,12 x 0,12 mts. para el primer piso y de 0,10 x 0,10 mts. para los
siguientes.

Cuando deben formarse varias piezas se cuidard que cada una de ellas tengan la mayor longitud posible. Los
empalmes de los pies derechos adyacentes no deben estar nunca a la misma altura. Los pies derechos hay que
anclarlos al edificio alternativamente y a distancias no mayores de dos pisos. La altura de los pies derechos
debe superar por lo menos 1,40 mts. la Ultima plataforma o el plano del alero.

Los pies derechos han de unirse entre si por medio de cruces de San Andrés en numero suficiente.

Art. 572, Los machinales deberan tener una seccién minima de 7,5 cms. x 7,5 cms. o contar de dos tablas
unidas de 2,5 cms, x 15 cms.; no deben estar entre si a una distancia mayor de 1,4 mts. en lo vertical y deben
estar so6lidamente fijados a los pies derechos.

Art. 584. Para afianzar los pies derechos se debera utilizar un larguero que se extienda horizontalmente de pie
derecho a pie derecho en angulo recto con los machinales. Las distancias, medidas en vertical, no deben
superar los 2 mts., las uniones nunca deberan caer entre los pies derechos. La seccién minima sera de 0,12 x
0,12 mts.

Andamios sobre Caballetes

Art. 592. Se exceptua para este tipo de andamios las disposiciones establecidas en el Art. 40 respecto a la
presentacién de memorias, croquis, y calculos.

Art. 602. La distancia entre 2 caballetes no excedera de 2,5 mts.

Art. 612. Se prohibe usar andamios sobre caballetes superpuestos.

Art. 622. Las plataformas de los andamios sobre caballetes no deben superar los 2 mts. de altura.

Art. 632. Se colocaran las barandas reglamentarias y rodapié cubriendo la caida al vacio, cuando se trabaje en
las proximidades de ventanas, balcones, huecos de ascensor, etc.

Art. 649. Los andamios estaran formados por un minimo de 2 caballetes con la distancia anteriormente
mencionada.

Art. 652. El machinal superior de los caballetes debe ser tal que constituya un apoyo suficientemente amplio
para los tablones y estar en forma horizontal.

Los pies se deben asegurar con tirantes normales y diagonales (cruces de San Andrés).

Se mantendra una justa proporcion entre la altura y la dimensién de la base, o se la base sera la mitad de su
altura.

Andamios Tubulares

Art. 662. Cuando se apoyen sobre terreno no muy firme las bases de los andamios tubulares descansaran
sobre tablas horizontales de ancho y largo suficiente, o bases de hormigén que repartan las cargas sobre una
mayor superficie, y mantener la horizontalidad del conjunto. Dicha horizontalidad puede conseguirse mediante
el uso de bases nivelables sobre tornillos sin fin. En las bases se podran realizar pequenos orificios para facilitar
su fijacion mediante clavos en las tablas de madera.

Art. 672, Los componentes del andamio tubular deberan disponer de arriostramiento del tipo «Cruz de San
Andrés» por ambas caras, cuya cantidad y disefio sera explicitada en la memoria descriptiva y croquis.



Art. 682. Los andamios tubulares se anclaran al edificio, 0 mantendran su estabilidad mediante el uso de
apuntalamientos laterales que aseguren su estabilidad en funcién de las cargas, altura y condiciones de uso
para los que fue disefado y calculado el andamio. Dichas condiciones estaran claramente establecidas en la
Memoria Descriptiva del andamio.

Art. 699, Los extremos de los tubos deben ser lisos, sin rebarbas, y deben terminar con una superficie en
angulo recto con el gje.

Art. 702. Los pies derechos tubulares de una misma fila transversal se deben poner a una distancia no superior
a 1,80 mts. entre eje y eje.

Capitulo IV - Protecciones Especiales Redes Protectoras

Art. 712. En las obras que se construyan con estructura, se colocard como medida de proteccion y seguridad
una de las siguientes protecciones minimas:

71.1. Una red metadlica o de otro material de similar resistencia, de un ancho no menor de tres metros, la que se
aplicara no mas de 6 metros por debajo del piso en construccién. Dicha red sera tendida sobre tirantes de un
espesor minimo de 0,12 x 0,12 mts., o piezas de similar resistencia y a una distancia entre si de 3 mts., con una
inclinacién hacia dentro de 30 grados. La malla a utilizar sera de tejido de alambre galvanizado, con aberturas
no mayores de 7,5 x 7,5 cms. y estara afianzada a los tirantes que la sostienen.

71.2. Una red de fibra natural o sintética de tipo cortina vertical que cubra todo el perimetro exterior de la obra,
debiendo estar sélidamente fijada a la estructura mediante pescantes en su parte superior y grampas en la
inferior en cantidad suficiente. La parte inferior de la red debera estar sujeta como maximo en el piso inferior al
de trabajo.

Art. 722. Se debe controlar la repercusidon que los factores atmosféricos tienen sobre la red, a efectos sus
revisiones periédicas e incluso de su sustitucion.

Art. 732 Los objetos 0 materiales que caen normalmente sobre la red, deben ser retirados con la frecuencia
que se requiera, segun los casos, de forma que nunca impliquen un riesgo para las personas que pudieran
caer, un dafo a la propia red o una sobrecarga excesiva permanente sobre la misma.

Aberturas y Barandas

Art. 749. Las aberturas o huecos en los pisos estaran siempre protegidos por resguardos, o barandas y
rodapiés.

Art. 752, Las aberturas para escaleras y rampas estaran siempre protegidas en sus lados mediante barandas, a
excepcion del lado de acceso. Estas estaran a una altura de 0,70 y 1,40 metros del nivel del piso.

Art. 762. Las aberturas de las paredes que estén a menos de 0,90 mts. sobre la superficie, de transito y trabajo,
y en las cuales haya peligro de caida desde mas de 2 mts. de altura, estaran protegidas por barandas, rejas u
otros resguardos.

Escaleras

Art. 772 El ascenso y descenso se realizara con las manos libres de forma que el trabajador pueda disponer de
las mismas para agarrarse a los escalones.

Art. 782. Nunca se utilizara una escalera sobre apoyos de dudosa estabilidad tales como cajas, bolsas, tanques,
etc. con el fin de ganar altura.

Art. 792. Se prestara especial atencion a las zapatas antideslizantes reponiendo las deterioradas o extraviadas,
obligando a su utilizacion. Estas zapatas podran ser de cualquier material o elemento que impida el
deslizamiento.

Art. 802. Las escaleras de mano ofreceran siempre las necesarias garantias de solidez, estabilidad y seguridad.
Los largueros seran de una sola pieza y los peldarios estaran ensamblados y clavados.

No deberan protegerse con pinturas que oculten sus posibles defectos.

Se prohibe el empalme de dos escaleras de mano a no ser que en su estructura cuenten con dispositivos
especialmente preparados para ello.

Las escaleras de mano simples no deben salvar mas de 5 mts., a menos que estén reforzadas en su centro,
quedando prohibido su uso a alturas superiores a 7 mts. Siempre que un operario, utilizando una escalera
manual supere los 3 mts. de altura sobre el suelo, debera utilizar cinturén de seguridad sujeto a puntos ajenos a
la escalera.

Art. 812. En la utilizacién de las escaleras de mano se adoptaran las siguientes precauciones:

81.1. Su pie se apoyara en superficies horizontales, planas y sélidas, que eviten su deslizamiento por la base.
81.2. La distancia entre los pies y la vertical de su punto superior de apoyo sera la cuarta parte de la longitud de
la escalera hasta el punto de apoyo.



81.3. Las escaleras de tijera o dobles, estaran provistas de dispositivos que establezcan la abertura Unica a la
que deben ser utilizada y aseguren su estabilidad.

Art. 822. Toda escalera fija llevara una baranda o pasamanos con una altura de 0,90 mts. del lado del vacio.

Se iluminara con intensidad suficiente y uniformemente en toda su extensién las escaleras fijas por donde
circulan trabajadores.

La iluminacién en servicio sera de 150 lux por lo menos.

Art. 839 Las escaleras deberan mantenerse siempre limpias y libres de obstaculos. Se debera evitar la
acumulacién de materiales en los descansos asi como el tendido de cables eléctricos sobre la escalera.




Capitulo V - Maquinas, Equipos y Herramientas. Generalidades

Art. 1012, Se prohibe la exposicién, ventas, importacién, arrendamiento, cesién a cualquier otro titulo o la
utilizacién de maquinas, equipos y herramientas, que no estén provistos de dispositivos adecuados de
proteccidn segun las previsiones del presente Decreto.

La remocion provisional de los dispositivos de proteccion para fines demostrativos no se considerara como
infraccién, a condicion de que se adopten las precauciones apropiadas para proteger a las personas contra todo
riesgo. Seran responsables del cumplimiento de las disposiciones que establecen las medidas de seguridad en
las maquinas, equipos y herramientas; el importador, vendedor, arrendador, expositor, poseedor a cualquier
titulo y empleador que los utilicen.

Art. 1022, Para trabajar en cualquier maquina y herramienta, los operarios deberan poseer los conocimientos y
el aprendizaje necesarios para su correcto funcionamiento en condiciones de seguridad, y no podra encargarse
trabajo alguno en ellos a personas que no cuenten con tal capacitacion.

Art. 1032, Los maquinistas no podran alejarse de las maquinas en movimiento, cuando con ello puedan crear
riesgos para el personal.

Art. 1042, Toda maquina o herramienta debera utilizarse para su fin especifico, y todos sus componentes se
ajustaran en forma adecuada.
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Art. 1099, Las maquinas que tengan puntos o zonas de peligro debido a partes moéviles y/o riesgo de proyeccion
de particulas, deberan estar provistas de protecciones o dispositivos de seguridad apropiados, empleandose
prioritariamente protectores fijos.

Art. 1102. Después de realizar reparaciones 0 mantenimiento en los que deba quitarse la proteccién, se hara
previo a su utilizacién, una revision para asegurar que los dispositivos de seguridad han sido restablecidos a
sus condiciones normales de trabajo.

Art. 1112, No se podra realizar trabajos de mantenimiento, reparacién o limpieza con las maquinas en
movimiento.

Art. 1129, En los alrededores de las maquinas se debera asegurar un adecuado orden y limpieza.




Herramientas Manuales

Art. 1142, Los trabajadores recibiran instrucciones precisas sobre el uso correcto de las herramientas que
hayan de emplear, a fin de prevenir accidentes, sin que en ningln caso puedan utilizarse para fines distintos a
los que estan destinadas. Las herramientas manuales seran templadas, acondicionadas y reparadas
Unicamente en lugar adecuado y por personas debidamente calificadas.

Art. 1159, Las herramientas manuales cumpliran las siguientes prescripciones:

115.1. La unién entre sus elementos sera firme, para evitar cualquier rotura o proyeccion de los mismos.

115.2. Los mangos o empufiaduras seran de disefio y dimensiones adecuadas para facilitar la sujecién segura
de la herramienta, no tendran bordes agudos ni superficies resbaladizas y seran aislantes en caso necesario.
115.3. Las partes cortantes y punzantes se mantendran debidamente afiladas.

115.4. Durante su uso deberan estar en condiciones adecuadas de limpieza.

Art. 1164, Las herramientas portatiles accionadas por fuerza motriz cumpliran las siguientes prescripciones:
116.1. Estaran suficientemente protegidas para evitar proyecciones peligrosas.

116.2. Sus elementos cortantes, punzantes o lacerantes estaran cubiertos con aislamiento o protegidos con
fundas o pantallas que, sin entorpecer las operaciones a realizar, determinen el méximo grado de seguridad
compatible con el trabajo.

Art. 1172, Las herramientas neumaticas cumpliran las siguientes prescripciones:

117.1. Las vélvulas cerraran automaticamente al dejar de ser presionado el gatillo por el operario, y las
mangueras y sus conexiones estaran firmemente unidas a los del aire a presion.

117.2. Las mangueras y conexiones usadas para conducir aire comprimido a las herramientas neumaticas
portatiles estaran:

117.2.1. Disenadas para la presidén de servicio a que seran sometidas.

117.2.2. Unidas firmemente a los tubos de salida permanentes o unidas por medio de acoples de cierre rapido
de calidad comprobada.

117.2.3. Mantenidas fuera de los pasillos y los pasajes a fin de reducir los riesgos de caidas y danos a la
manguera.

117.3. Se prohibe la practica de expulsar la herramienta de trabajo con la presién del equipo neumaético,
deberan ser quitadas a mano.

117.4. Deberan cerrarse las véalvulas alimentadoras de aire cuando sea necesario proceder al cambio de la
«herramienta» del equipo neumatico portatil o efectuar alguna tarea que no sea una operacién regular.

117.5. Queda absolutamente prohibido el aseo del cuerpo o de las ropas de trabajo con aire comprimido, asfi
como del piso en presencia de operarios trabajando.

Equipos de Elevacion y Transporte Disposiciones Generales

Art. 1182. Queda prohibido el ascenso o descenso de personas en equipos de elevacién no habilitado a tal fin
por las intendencias Municipales o por aquellos organismos que se establezcan en futuras reformas
reglamentarias.

Art. 1192, Las tareas de armado y desarmado de las estructuras de los equipos de izar, seran realizadas bajo la
responsabilidad del Técnico competente, y por personal idéneo y experiente.

Art. 1202. Se debera suministrar todo el equipo de proteccion personal requerido, asi como prever los
elementos para su correcta utilizacion (cinturones de seguridad y sus puntos de enganche efectivos). Los
puntos de fijacién y arriostramiento seran seleccionados de manera de asegurar la estabilidad del sistema de
izar con un margen de seguridad que no ponga en peligro el sistema, en la eventualidad de una situacion de
razonable sobre requerimiento.

Art. 1212, A partir de la vigencia del presente Decreto, los equipos de izar que se construyan o importen,
tendran indicadas la carga maxima y las condiciones especiales de instalacion tales como contrapesos y
fijacion.

Art. 1222, | a elevacion y descenso de las cargas se hara lentamente, evitando con elementos que amortigiien
sus efectos toda arrancada o parada brusca y se hara siempre que sea posible, en sentido vertical para evitar el
balanceo. Cuando sea de absoluta necesidad la elevacién de las cargas en sentido oblicuo, se tomaran las
maximas precauciones de seguridad por parte del encargado del trabajo. La comunicacién entre las personas
involucradas en las operaciones de elevacién y transporte de cargas, se efectuara mediante sefales
codificadas.

Cuando se trata de obras en lugares ruidosos y extensos, se podra optar por comunicacién visual o
intercomunicadores.

Art. 1232, Las personas encargadas del manejo de los aparatos elevadores y de dirigir las maniobras, seran
adecuadamente instruidas debiendo conocer el codigo de sefales convenido.



Art. 1242, Cuando después de izada la carga se observe que no esta correctamente asegurada, el maquinista
hara sonar la sefal de precaucion y descendera la carga para su arreglo.

Art. 1252, No se dejaran los aparatos de izar con carga suspendida.

Art. 1262. Se prohibe viajar sobre cargas, ganchos o eslingas. Cuando sea necesario guiar las cargas se
utilizaran cuerdas o ganchos.

Art. 1272, Cuando el operador de un aparato de izar no tenga dentro de su campo visual las zonas por las que
debe pasar la carga, se emplearad uno o varios trabajadores para efectuar las sefales adecuadas para la
ejecucion correcta de las operaciones.

Art. 1282. Se prohibe la permanencia y el pasaje de trabajadores en la vertical de las cargas.

Art. 1299, Los ascensores y montacargas deberan cumplir con todos los requisitos que les sean aplicables de la
presente reglamentacion y especialmente los que a continuacion se detallan.

129.1. Los recintos de los montacargas deberan estar protegidos por medios apropiados (tabiques rigidos,
vallas, puertas u otros medios analogos).

129.1.1. En el nivel del suelo, por todos sus lados.

129.1.2. En todos los demas niveles a los que haya acceso. La proteccién del recinto debera consistir en
tabiques rigidos o en un vallado adecuado y tener una altura minima de 2 mts. por encima del suelo, excepto en
los puntos de acceso, o cualquier otro lugar al que se haya previsto un acceso. El cerramiento del recinto
preferentemente utilizado serd de malla metalica: la luz de la malla no excedera de 2 cms. y el grueso del
alambre no sera inferior a 2 mm.

129.2. Todas las puertas exteriores, tanto de operacion automatica como manual, deberan contar con
cerraduras electromagnéticas cuyo accionamiento debera ser el siguiente:

129.2.1. La traba mecanica impedira la apertura de la puerta cuando el ascensor o montacargas no esta en el
piso.

129.2.2. la traba eléctrica provocard la detencién instantdnea en caso de apertura de la puerta.

129.3. Todas las puertas interiores o de cabina, tanto de operaciéon automatica como manual, deberan poseer
un contacto eléctrico que provoque la detencién instantanea del ascensor o montacargas, en caso de que la
puerta se abra mas de 2,5 cms.

129.4. Todas las instalaciones con puertas automaticas, deberan contar con un mecanismo de apertura manual
operable desde el exterior mediante una llave especial, para casos de emergencia.

129.5. Todos los ascensores y montacargas deberan contar con interruptores de limite de carrera que impidan
que continlie un viaje después de los pisos extremos. Estos interruptores los detendran instantdneamente a una
distancia del piso tal, que puedan abrirse las puertas manualmente y salir normalmente.

129.6. Todos los ascensores y montacargas deberan tener sistemas que provoquen su detencion instantanea y
trabado contra las guias, en caso de que la cabina tome velocidad descendente con exceso de 40% o0 50% de
su velocidad normal, debido a fallas en el motor, corte de cables de traccién u otras causas.

129.7. En el interior de los ascensores y de los montacargas se debera tener un dispositivo cuya operacion
provoque la detencién instantanea de esos aparatos.

129.8. En todos los ascensores deberan indicarse en forma destacada facilmente legible la carga maxima
admisible.

En todos los montacargas debera indicarse la carga maxima admisible y la prohibiciéon de transportar personas.
129.9. En caso que los ascensores cuenten con célula fotoeléctrica para apertura automatica de puertas, los
circuitos de este sistema deberan impedir que éstas permanezcan abiertas indefinidamente en caso que se
interponga humo entre el receptor y el emisor.

129.10. Los conductores eléctricos ajenos al funcionamiento no pueden pasar por el hueco del ascensor.
129.11. La sala de maquinas debera estar libore de objetos almacenados debido al riesgo de incendios
provocados por arcos voltaicos y dispondra de extintor adecuado.

129.12. No debera usarse ningin montacargas sin que antes lo haya examinado y probado una persona
competente. El examen debe repetirse:

129.12.1. A intervalos regulares.

129.12.2. Después de toda modificacion o reparacion importante, asi como también después de haber instalado
un nuevo montacargas.

Guinches

Art. 1302. Los sistemas de operacion del equipo seran confiables y en especial los sistemas de frenos tendran
caracteristicas de disefio y construccidon que aseguren una respuesta segura en cualquier circunstancia de uso
normal.

Deberan someterse a mantenimiento adecuado y permanente, y en caso de duda sobre su funcionamiento,
seran inmediatamente puestos fuera de servicio y sometidos a las reparaciones necesarias.



Las lingas y cadenas de estos equipos seran también sometidas a especial atencién y se trataran con el criterio
anterior.

Las lingas y cadenas tendran factor de seguridad de 10.

Art. 1312, Las tareas de cambio de torreta piso a piso, que reviste condiciones particulares de riesgo, seran
especialmente atendidas para minimizar los riesgos.

Art. 1329, Se debera proteger el tramo horizontal de la linga y los elementos méviles del motor.

Art. 1332 Para los casos de carga y descarga en que se utilice guinche con plataforma de caida libre, las
plataformas deberan estar equipadas con un dispositivo de seguridad capaz de sostenerla con su carga
méaxima en caso:

133.1. De ruptura del cable de suspensién.

133.2. De accionamiento involuntario por parte del guinchero.

Art. 1342. El que recepciona el material utilizara en todo momento el cinturén de seguridad con la longitud de la
cuerda de amarre necesaria para un correcto desempeno de sus labores, sin que pueda verse amenazada su
seguridad. El lugar de enganche del cinturén sera a un punto fijo del edificio que tenga suficiente resistencia.
Art. 1352, Para la elevacién de la carga se utilizaran recipientes adecuados; nunca se utilizara la carretilla de
mano, pues existe peligro de desprendimiento o vuelco del material transportado si sus brazos golpean con los
bordes del forjado o losa, salvo que la misma sea elevada dentro de una plataforma de elevacion.

Torres Gruas

Art. 1362. En la utilizacion de Torres-Gruas los operarios tendran formacion adecuada para un manejo correcto
de las mismas. Por su parte, el empleador proporcionard las instrucciones para una utilizaciéon segura. Estas
instrucciones se ajustaran a lo establecido por el fabricante del equipo, en especial en lo que refiere a:

136.1. Evitar el desprendimiento o alteracion de la posicion de los materiales transportados.

136.2. Impedir la caida de objetos en el tambor de enrollamiento del cable de elevacion.

136.3. Forma, peso, distribucion y demdas condiciones a que se deberan ajustar los lastres de bases y
contrapluma.

Art. 1372. En igual forma se aplicaran las instrucciones del fabricante, en todo lo relacionado con las gruas
empotradas (macizos de anclaje y cuando corresponda, marcos de empotramiento y arriostramientos
necesarios).

Art. 1382. Se tendran en cuenta las siguientes precauciones:

138.1. Las plataformas de trabajo deberan procurar una ubicacion tal que el gruista pueda dominar visualmente
toda el area de trabajo de la graa.

138.2. La grGia no permanecera por ningin motivo, con carga suspendida y cuando el operario abandone la
torre-grua, deberan retirarse las cargas del gancho, elevarse éste y cortarse la electricidad.

138.3. Cuando la gria no esté en uso debera preverse un anclaje adecuado con mordazas de sujecién de la
torre al carril.

138.4. La gria no debe estar en movimiento ni mantener carga suspendida cuando el viento pueda aparejar
riesgos.

Vientos de 60 km/hora son indicadores de referencia para suspender las maniobras. Si los vientos adquieren
una velocidad superior a los 80 km/hora, se debe detener inmediatamente la torre-gria, colocandose en lugar
donde ofrezca suficiente proteccién dejando en estos casos el paso libre para que la pluma pueda orientarse en
favor del viento.

Para ello debera instalarse en una posicién elevada un dispositivo para medir la velocidad del viento,
colocandose el indicador correspondiente en un lugar de facil visibilidad y acceso.

138.5. Las distintas partes de las torre-grias dispondran de tomas de tierra. Estaran equipadas con dispositivos
de sefial sonora de accionar voluntario.

138.6. Para evitar la salida de la torre-gria de la grda y su desplome se colocara en los extremos topes o
parachoques y dispositivos limitadores automaticos de recorrido de la gria, ajustados de tal forma que esta
quede detenida como minimo a un metro de los topes o parachoques.

138.7. La altura maxima de la torre-gria no debera superar los limites permisibles de seguridad contenidos en
las instrucciones del fabricante o especificaciones de técnico responsable.

Art. 1392. Cuando deban trabajar simultdneamente mas de una torre-grda en lugares préximos, se observaran
en su ubicacién y desplazamiento las precauciones necesarias para evitar toda posibilidad de choques de los
equipos o sus cargas, con el empleo de limitadores de giro y maniobra.

Art. 1404. Toda torre-griia estara provista de un limitador de par y un seguro de carga maxima, ambos segun
las indicaciones del fabricante o técnico responsable.

Art. 1412, Las vias se asentaran en terrenos firmes y horizontales tanto longitudinal como transversalmente,
sobre una base de arena y grava bien apisonada donde apoyaran los durmientes.



Las juntas de los carriles coincidirdn con las traviesas. En casos de curvas el radio de curvatura serd constante.
En caso de que en las inmediaciones de las vias se deban realizar pozos o zanjas, la direccion de la obra
prevera las medidas necesarias para evitar desmoronamientos o desplazamientos de las vias.

Eslingas

Art. 1429, Todas las eslingas deben estar construidas con cadenas y cables de resistencia suficiente para
soportar los esfuerzos a que seran sometidas, cumpliendo las siguientes prescripciones:

142.1. Al calcular una eslinga para soportar una carga determinada hay que tener en cuenta que, cuando los
ramales no trabajan verticales, el esfuerzo que realiza cada ramal crece al aumentar el angulo que los ramales
forman entre si.

Suponiendo que la carga se reparta de modo uniforme entre todos los ramales, el esfuerzo que debera soportar
cada uno de ellos se determinard mediante célculo geométrico correspondiente al angulo que forme.

En ningun caso se utilizaran eslingas cuyos ramales formen un angulo superior a 90 grados.

142.2. Se emplearan separadores que garanticen que cuando las cargas se eslinguen en dos puntos no se
produzca el corrimiento de éstos.

142.3. Cuando se utilicen eslingas multiples se debera distribuir la carga lo mas uniformemente posible entre los
distintos ramales.

142.4. Cuando se utilicen eslingas mdultiples los extremos superiores de la misma deberan estar recogidos
mediante un anillo o0 manguito, y no enganchadas separadamente en el gancho elevador.

142.5. Para las eslingas, cualquiera que sea el material, la carga de maniobra o trabajo sera como maximo la
quinta parte de su carga de rotura.

Ganchos

Art. 1432, Los ganchos cumpliran las siguientes prescripciones:

143.1. Los ganchos seran de acero o hierro forjado y estaran provistos de pestillo u otros dispositivos de
seguridad para evitar que las cargas puedan soltarse.

143.2. Los ganchos deberan elegirse en funcién de la carga o del esfuerzo de traccion que tiene que trasmitir.
143.3. Las partes de los ganchos que puedan entrar en contacto con las eslingas no deben tener aristas vivas.
143.4. La carga de trabajo ser4d como maximo la quinta parte de la carga de rotura.

Cables

Art. 144°. Los cables de los aparatos de izar seran de construccion y tamano apropiado para las operaciones
en que se hayan de emplear y cumpliran las siguientes prescripciones:

144.1. Los ajustes de ojales y los lazos para los ganchos, anillos o argollas estaran provistos de guardacabos
resistentes.

144.2. Cuando se realice un terminal con abrazaderas, el nimero minimo de éstas para asegurar el terminal se
calculara dividendo el diametro del cable en milimetros por 6, tomando la cifra entera por exceso pero sin que
sea nunca inferior a 2.

144.3. Entre las abrazaderas debe guardarse una distancia aproximadamente 6 veces el diametro del cable.
Para la colocacién de las abrazaderas, se recomienda poner el fondo de la «U» sobre el hilo muerto y las
placas de ajuste sobre el hilo tirante con lo que se evitara comprimir la parte de cable sometida a la tensién de
trabajo. Las tuercas deben apretarse sucesiva y gradualmente.

Se recomienda por su mayor seguridad la utilizaciéon de terminales con casquillo a presién o con metal fundido.
144.4. Los ojales y los lazos para los ganchos anillos y demas partes de los cables sometidos a esfuerzo de
tensién directa, seran capaces de soportar una carga igual a la carga maxima admisible multiplicada por un
factor igual a 6 como minimo.

144.5. Los cables estaran siempre libres de nudos, sin torceduras permanentes u otros defectos.

144.6. Se controlara peridédicamente el nimero de hilos rotos de cada conjunto o torén, desechandose aquellos
cables que los poseen en mas de diez por ciento, contados a lo largo de tramos del cableado, separados entre
si por una distancia inferior a ocho veces su diametro.

144.7. El diametro de los tambores de los aparatos de izar, no sera inferior a 30 veces el diametro del cable.

Cuerdas

Art. 1452, Las cuerdas de los aparatos de izar no se deslizaran sobre superficies asperas o en contacto con
tierra, arena o sobre angulos o aristas cortantes, a no ser que se encuentren debidamente protegidas.



No se depositaran en locales donde estén expuestas a contacto con sustancia corrosivas.
Poleas

Art. 1462. Las gargantas de las poleas se acomodaran para el facil desplazamiento y enrollado de los
eslabones de las cadenas.

Cuando se utilicen cables o cuerdas, las gargantas seran de dimensiones adecuadas para que ellos puedan
desplazarse libremente y su superficie sera lisa y con bordes redondeados. La carga de trabajo sera como
maximo la quinta parte de la carga de rotura.

Carretilla y Carros de Mano

Art. 1472, Las carretillas y carros de mano seran de material resistente en relacién a las cargas que hayan de
soportar.
Art. 1482. Las ruedas seran de disefo y materiales que disminuyan el esfuerzo necesario para manejarlas.

Medios de Transporte Automotor

Art. 149°. Todos estos vehiculos estaran provistos de luces, frenos, espejo retrovisor, dispositivos de aviso
sonoros y tendran indicacién visible de su capacidad maxima a izar o transportar. En caso de detenerse en
superficies inclinadas se bloquearan las ruedas.

Art. 1509. En estos vehiculos solo podra viajar el conductor del mismo, salvo que estén especialmente
disefiados para transporte de acompanantes.

Art. 1512, Todos los vehiculos deberan estar provistos de resguardos de proteccién para impedir que el
operador sea aplastado por caida de materiales y protegerlos de las inclemencias del clima.

Martillo Neumatico

Art. 1522, La manguera de aire debe situarse de forma que no se tropiece con ella, ni que pueda ser danadas
por vehiculos que pasen por encima.

Art. 1532 Antes de desarmar un martillo, se ha de cortar el aire. Se prohibe cortar el aire doblando la
manguera.

Art. 1542, Se deberan controlar las fugas de aire que puedan producirse por puntos, acoplamientos
defectuosos, roturas de mangas o tubos.

Pistola Clavadora

Art. 1559, Se debera utilizar el protector adecuado para cada caso (angulares, superficies curvas).

Art. 1562. Se elegird cuidadosamente la carga en funcion de la naturaleza y espesor de la pared. Se seguiran
las instrucciones del fabricante y en caso de duda se iniciara la fijacién con la carga mas débil.

Art. 1579, El disparo se efectuara, cuando no haya personas detras de la zona de tiro o préximo a ésta.

Art. 1582. Sélo se debera cargar la herramienta si se va a usar inmediatamente.

Art. 1599, No se debera clavar en recintos que puedan contener vapores explosivos o inflamables.

Sierra Circular para Madera

Art. 1602. Todas las sierras para madera poseeran cuchillo divisor; que actie como una cufa e impida a la
madera cerrarse sobre el disco; su espesor sera ligeramente inferior al ancho de la traba y superior al espesor
de la hoja debiendo tener un ancho minimo de 5 mm. y estara construido por una pieza metdlica de superficie
lisa, sblidamente fijada a la mesa, La distancia del cuchillo divisor al disco no debe exceder de 10 mm. y la
altura sobre la mesa debera acompanar al disco como minimo hasta el fondo del diente que esta en la cima del
disco, sin perjuicio de otros elementos que impidan el retroceso de la tabla.

Art. 1612. Tendran carcaza que cubra el disco por su parte superior, que debe ser regulable, cubriendo en todo
momento el disco e impidiendo aserrar piezas de espesor superior al disco en su maxima elevacién sobre la
mesa.

Art. 1622. Se colocara resguardo inferior para conseguir la inaccesibilidad de la mano a la parte del disco que
sobresale bajo la mesa asi como a sus transmisiones.

Art. 1632. Deberan utilizarse dispositivos auxiliares tales como empujadores para pequefias piezas, consola
para piezas largas, mangos que permitan un mas facil traslado.



Art. 1642, El interruptor eléctrico debe ser resistente al agua y estar al alcance del operario y situado lejos de las
transmisiones.

Art. 1652. Se debera sustituir todo disco que presente fisuras, si faltare algun diente o si estuviese rajada y
cuando el diametro original se hubiese reducido a 1/5.

Para Ladrillos

Art. 1662. Las sierras para cortar ladrillos tendran un resguardo protector de disco que impida la proyeccién de
particulas en caso de ruptura del mismo.

Art. 1679. Se colocara un resguardo inferior para conseguir la inaccesibilidad de la mano a la parte del disco
que sobresale bajo la mesa asi como a sus transmisiones.

Art. 1682. El interruptor eléctrico debe ser resistente al agua, estar al alcance del operario y situado lejos de las
transmisiones. Previo al corte, toda pieza a cortar debera estar mojada.

Art. 1692. Se deberd sustituir todo disco que presente fisuras o esté rajado.

Hormigonera

Art. 1704 Las hormigoneras no se ubicaran a distancias inferiores a 3 mts. del borde de la excavacion, zanja,
vaciado y asimilables, para evitar el riesgo de caidas a otro nivel y desmoronamiento del terreno salvo que
existan protecciones que eviten estos riesgos.

Art. 1719, Debera existir un camino de acceso a la hormigonera para las carretillas, libre de obstaculos y con un
ancho minimo de 0,60 mts.

Art. 1722, Se establecera una superficie minima de 2 mts. de lado como base para el operador de la
hormigonera, en prevencién de los riesgos por trabajar en superficies irregulares.

Art. 1734. Las hormigoneras eléctricas deberan disponer de una eficaz toma a tierra del motor, las carcazas y
demas partes metalicas también deberan estar conectadas a tierra.

Art. 1749, Las transmisiones por correa y poleas, volantes, engranajes, estaran protegidas con carcazas
metélicas de proteccién evitando riesgos de atrapamientos.

Art. 1752 En las maquinas con motor de explosion, si el sistema de arranque es de palanca, debera asegurar
que la misma se libere al producirse el arranque.

Art. 1762. La botonera de mando eléctrico, lo sera de accionamiento estanco o sea resistente al agua.

Art. 1779, Deben estar dotadas de freno de basculamiento del bombo, para evitar sobre esfuerzos.

Art. 1782, En las hormigoneras semifijas o de pala o cuchara se prohibira a los trabajadores pasar por debajo
de la cuchara o pala.

Art. 1792. En las plantas de hormigonado sera obligatorio proteger mediante rejillas, las tolvas en las que
pudiera caer una persona.

Capitulo VI - Demoliciones y Excavaciones Demoliciones Disposiciones Generales

Art. 1809. Toda demolicion tendra en obra nota de la metodologia a emplear y los equipos y elementos a
utilizar, firmado por un técnico responsable (Arquitecto o Ingeniero). En caso contrario se clausurara dicha
demolicion.

Art. 1812, Se solicitara el corte de los servicios que representen peligro (electricidad, agua, gas y vapor) y las
indicaciones necesaria para evitar roturas en instalaciones exteriores o las que fueran necesarias mantener.
Art. 1822, En toda demolicién se instalaran vallas de una altura superior a los 2 mts. y avisos apropiados
alrededor de la zona de peligro que circunde la construccion a demoler, a fin de impedir el acceso a la misma a
personas no autorizadas.

Art. 1839 Cuando se trate de demoler edificios de mas de un piso, se hara progresivamente por piso,
empezando por el superior, no permitiendo que se acumulen escombros u otros materiales en cantidad tal que
peligre la estabilidad de la estructura.

Art. 1842. Cuando el polvo producido sea excesivo, se regaran los escombros y paredes.

Art. 1852 Se protegeran con barandas las aberturas que se abren en las lozas para evacuar escombros como
también a las existentes.

Art. 1862. Queda terminantemente prohibido arrojar hacia afuera del edificio material o escombros procedentes
de las demoliciones.

Art. 1872. Se debera instalar una plataforma de proteccion o visera a lo largo de la parte exterior de los muros,
que proteja de la caida de escombros. Debera ser desplazada a medida que avance el trabajo de demolicion,
de modo que siempre se encuentre a no mas de 3 mts. por debajo del nivel de trabajo.



Esta plataforma tendra un ancho minimo de 2,50 mts. y una superficie continua, con una inclinacién de treinta
grados hacia adentro.

En ningln caso se utilizara esta plataforma como pasaje o depédsito de escombros y materiales debiendo
cerrarse su acceso.

La plataforma de proteccién debera ser calculada en funcién de la carga a soportar, por lo menos debera
soportar 600 kg. por m2.

Art. 1889. Cuando se utilice para demolicién de cualquier tipo de estructura, martillos neumaticos o similar, el
mismo debera estar sujeto mediante cuerdas u otros, en algun elemento fijo tal que la caida de éste no
comprometa la estabilidad e integridad fisica de los trabajadores.

Art. 1899 La demolicion de los muros debe hacerse en forma gradual y bajandose todos los muros
simultaneamente. En caso de tener que demoler una zona antes que otra, se dejaran los muros escalonados,
pero nunca cortados a plomo.

Art. 1902. Cuando los muros medianeros estén en condiciones precarias de estabilidad y se haga dificultoso su
apuntalamiento, se dejaran los muros perpendiculares escalonados a manera de contrafuerte.

Art. 1912, Cuando se trate de demoler techos de chapas de hierro, o fibrocemento, se procedera en el siguiente
orden: primero se quitaran las chapas, luego las correas y por ultimo las cerchas u otro elemento resistente.
Para retirar las chapas se quitaran por hilada, colocando tablones convenientemente apoyados y afirmados
para el trabajo seguro del personal.

Para bajar manualmente las cerchas y correas se construira en andamio necesario y se utilizaran aparejos,
jamas se dejara caer desde lo alto. Este trabajo se efectuara siempre con cinturén de seguridad.

Muros

Art. 1929, En toda demolicién de muros la distancia entre los niveles horizontales de los muros a demoler y/o su
altura libre no debera ser superior a 22 veces su espesor.

Art. 1932. El punto de aplicacién del empuje debera ser elegido por encima del centro de gravedad de la pared
a demoler.

rt. 1942, La demolicién total por traccién manual 0 mecanica, solamente se aplicara para alturas inferiores a 7
mts. Se mantendran alejados a los trabajadores de la zona de vuelco a una distancia no inferior a una vez y
media la altura del muro a demoler.

Art. 1952 Sera obligatorio el uso de cinturdn de seguridad, el cual debera sujetarse en forma independiente al
sector de demolicion. Para alturas superiores a los 6 m. se instalaran andamios. Se podra trabajar a menos de 2
mts. de altura y mas de 0,25 mts. de espesor, sobre el muro.

Art. 1962. No debera debilitarse los puntos de apoyo de las vigas, que sostiene los pisos mientras no se hayan
terminado los trabajos que deben efectuarse encima de dichas vigas.

Techos

Art. 1972, Cuando el piso que se trata de demoler es de los superiores, sera preciso apuntalar también todos
los inferiores que sean necesarios técnicamente.

Escaleras

Art. 1982. Las escaleras fijas seran la tltima etapa a demoler por piso y deberan poseer pasamanos.

Excavaciones Disposiciones Generales

Art. 1992, Toda excavacion con profundidad mayor a 1,50 m. tendra un plan de obra firmado por un técnico
responsable en la materia.

Dicho plan contendra las actividades y métodos de excavacion y tipos de entibacién o apuntalamiento que se
emplearan, asé como métodos de evacuacion en caso de riesgos. En caso contrario se clausuraran dichos
trabajos.

Art. 2004. Antes de iniciar obras de excavacién se deben cortar los servicios que presenten peligro.

Art. 2012. Se deben senalizar convenientemente todas las excavaciones con profundidad mayor a 1,30 metros.

Paredes de la Excavacion

Art. 2022, Se deben examinar las paredes de la excavacion en los siguientes casos:
202.1. Después de una interrupcion de trabajo de mas de un dia.

202.2. Después de un desprendimiento de tierras.

202.3. Después de sobrevenir dafo al apuntalamiento.

202.4. Después de fuertes lluvias.

202.5. Cuando se encuentren suelos heterogéneos.



Art. 2039. Se deben prever dos medios o vias de salida en toda excavacion.

Art. 2042. Cuando en la excavacion se detecten capas facilmente desmoronables, debe procederse a su
remocién con las precauciones necesarias.

.Art. 205°. Se deberd evitar la presencia de agua en excavaciones 0 pozos. Por lo menos se tendran 2 bombas
de extraccién de agua en obra, a efectos de asegurar que como minimo una se encuentre en funcionamiento.
Art. 2062. No se acumularén tierras de la excavacion u otros materiales a una distancia inferior a dos veces la
profundidad del corte, salvo que se adopten las medidas de entibamiento necesarias.

Art. 2079. El entibado de las paredes se realizard como maximo cada 3 metros de profundidad.

Art. 2082. Las rampas en sus lados libres mantendran el talud natural del terreno.

Art. 2099, Se prohibe la excavacion del terreno socavando el pie para provocar su derribo.

Pozos y Zanjas

Art. 2102. En terrenos desmoronables se deben encofrar o revestir las paredes de pozos a medida que se
profundizan de modo que entre el fondo del pozo y el borde inferior de encofrado no se sobrepase 1,50 metros.

Art. 2112, Los pozos en terrenos inundados deben estar provistos de medios que permitan la extraccién del
trabajador sin acceder al mismo.

Art. 2122, Ningun trabajador puede permanecer en el fondo de un pozo cuando simultdneamente se emplea
mecanismo de extraccién mecanica de tierra en el interior del mismo, que represente peligro para su integridad.

Art. 2132 En terrenos desmoronables los pozos préximos a excavaciones en proceso no deberan ser
rellenados, cuando el relleno suponga cargas horizontales que comprometan la estabilidad de dichas
excavaciones.

Art. 2149, En zonas préximas a pozos o excavaciones en los que se esté trabajando manualmente, no se
permitird el acceso de maquinaria pesada o de camiones y para ello se instalaran bloques de retencién y/o
barreras debidamente afianzadas a una distancia de seguridad.

Art. 2152, En los pozos circulares esta entibacién consistira en un revestimiento de blindaje efectuado con
tablas estrechas con piezas especiales que se adapten a la curva, mantenida verticalmente en su posicién
mediante una serie de arcos o aros de hierro extensibles y regulables por cualquier procedimiento mecanico o
bien por medio de cunas.

Art. 2162. Las bocas de los pozos y las zanjas mayores de 1,30 m. de profundidad deberan ser protegidas
mediante barandas a 0,70 y 1,40 metros de altura con rodapié a 0,15 metros.

Art. 2172, Cuando en los trabajos subterraneos se emplee alumbrado eléctrico, se dispondra otro
complementario de seguridad que permita asegurar la evacuacién del personal en caso de faltar corriente.

Art. 2182. Esta prohibido el uso de la entibacién para el ascenso y descenso del personal.

Art. 2192, Las zanjas de mas de 1,30 metros de profundidad estaran provistas de escaleras preferentemente
metélicas, que rebasen 1 metro sobre el nivel superior del corte, disponiendo una escalera por cada 30 metros
de zanja abierta o fraccién de este valor que debera estar libre de obstruccion y correctamente arriostrada
transversalmente.

Art. 2202. Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegeran las bocas de los pozos de profundidad
mayor de 1,30 metros con un tablero resistente, red o elemento equivalente.

Capitulo VIl - Medios de Proteccion Personal

Art. 2212, En los trabajos en que se requiera medios de proteccion para defender la salud y seguridad del
trabajador, éstos seran de uso obligatorio y deberan ser provistos por le empleador, en forma gratuita, asi como
las instrucciones de uso y mantenimiento, debiendo proveer aquellos elementos necesarios para los mismos. El
tipo de protector y los materiales que se empleen en su confeccién, deberan ser adecuados al uso a que se les
destina cuidando que no dificulten el trabajo ni perjudiquen al operario. Cuando estos medios de proteccion
personal deben pasar de un trabajador a otro, deberan ser sometidos, a una adecuada higiene y desinfeccion.
Art. 2222, |a proteccién personal no dispensa en ningun caso de la obligacion de emplear los medios
preventivos de caracter general, conforme a lo dispuesto por este Reglamento.

Art. 2232 Los equipos de proteccién personal permitiran la realizacion del trabajo sin molestias exageradas
para quien lo ejecuta ni entrafiaran por si mismo peligros.

Art. 224°. E| trabajador debera cuidar, que los medios de proteccion se mantengan en condiciones
satisfactorias de uso y buen funcionamiento siendo de cargo del empleador el mantenimiento, reparacion o
reposicion de dichos elementos.

En caso de mal uso o extravio el empleador podra exigir la reposicién de los mismos. Luego del uso los
elementos de proteccién personal deberan ser guardados limpios y protegidos.



Art. 2252, Sin perjuicio de las sanciones disciplinarias establecidas por el Art. 258, se prohibe el ingreso y/o
permanencia dentro de la obra, a todo trabajador que tenga afectada sus capacidades normales para la
realizacién de sus tareas por ingestién de alcohol y/o consumo de drogas. En tal caso la empresa podra hacer
uso de las facultades conferidas por el Art. 20 del presente Decreto.

Art. 226°. Queda prohibido en ingreso de trabajadores a espacios confinados, tales como tanques, ductos,
pozos negros, cloacas, etc. sin adoptar las medidas de prevencién tales como comprobacion de la inocuidad de
la atmésfera, uso de equipo respiratorio suficiente o con lineas de aire limpio exterior, uso de cinturén de
seguridad o arreos de rescate, etc. En estos casos debera disponerse siempre de personal que desde lugar
seguro, vigile al trabajador y pueda prestar servicios de rescate.

Art. 2279, Se proporcionara al personal ropa impermeable de goma o similar en tareas bajo la lluvia que por sus
caracteristicas no puedan suspenderse.

Art. 2282. Los trabajadores ocupados en la construccién o reparacion de carreteras, caminos, calles, etc. en
riesgo con el trafico, deben estar provistos de chalecos senalizadores de alta visibilidad y protegidos de los
vehiculos mediante empalizadas, sefiales, luces, vigias u otros medios eficaces.

Art. 2292, Los trabajadores ocupados en la construccién de muelles, puertos, canales, embalses, etc., con
riesgo de caer al agua, deben estar provistos de chalecos salvavidas. En el caso de fuertes corrientes se
preveran sistemas de enganches que aseguren que el trabajador en caso de caida no sea arrastrado por la
corriente.

Proteccion de la Cabeza

Art. 2309. Sera obligatorio durante el horario de trabajo el uso de casco de seguridad para toda persona que
permanezca o transite por la obra.

Proteccion de los Ojos

Art. 2312, En los trabajos en que puedan producirse lesiones en los ojos por proyeccidn de particulas si
utilizaran anteojos o pantallas transparentes de proteccién.

Proteccion de los Oidos

Art. 2322. Cuando el nivel sonoro supere los 85 DbA, sera obligatorio adoptar las medidas necesarias a fin de
eliminar o reducir el nivel sonoro. Cuando dichas medidas no logren reducirlo al valor maximo preindicado, sera
obligatorio proveer al trabajador de protectores auditivos que aseguren la necesaria atenuacion.

Proteccion Respiratoria

Art. 2332, Todo personal que sea ocupado en la realizacion de trabajos en ambientes en los que existen
contaminantes en el aire que puedan resultar lesivos para la salud tales como polvos, humos, niebla, aerosoles,
vapores o gases, deberan ser provistos de medios de proteccion respiratoria adecuados a cada riesgo.

Art. 2342, Las medidas de proteccién respiratoria seran necesariamente independientes del medio ambiente
cuando:

234.1. Existan deficiencias en el nivel de concentracion de oxigeno (por debajo del 18% de oxigeno en
volumen).

234.2. Los niveles de contaminacién del aire puedan aparejar riesgo inmediato para la vida.

Art. 2352, Los protectores deberan evitar filtraciones y seran de material apropiado para evitar la irritacion de la
piel.

Deberan mantenerse en Optimo estado de conservacioén, cambiando los filtros mecénicos cada vez que la
respiracion sea dificultosa para el trabajador.

Los filtros quimicos seran reemplazados después de cada uso, y si no fueran utilizados, como minimo una vez
al ano.

Proteccion de las Manos

Art. 2362. Sera obligatorio utilizar guantes o manoplas de cuero o similar, en las siguientes tareas: picados
varios, traslado de materiales (ceramicas, piedras, baldosas y ladrillos) acarreo de hierro y al fundir plomo los
sanitarios.

Art. 2372. Sera obligatorio utilizar guantes de goma por los operarios que tengan contacto directo con mezcla,
hormigén fresco, asfalto (frio o caliente), o realicen las siguientes tareas: revoques, alisados con portland,



colocacién de pisos (monoliticos o calcareos), revestimientos ceramicos y para los trabajadores sanitarios
cuando encabecen cafos de hormigén.

Proteccion de los Pies: Calzado

Art. 2382. Sera obligatorio utilizar calzado impermeable de goma o similar con suela antideslizante en trabajos
dentro del agua, barro, hormigén fresco o similares, a fin de evitar todo contacto con el agua.

Art. 2392, Sera obligatorio utilizar calzado de seguridad con puntera de acero por los operarios que trabajen en
el banco de herrero.

Art. 24092, Serd obligatorio utilizar calzado de cuero cerrado con suela resistente a la perforacion para aquellos
operarios que trabajen en acarreos generales o limpiezas, cuando existan elementos punzantes que
representen peligro y en desencofrados.

Cinturén de Seguridad

Art. 2412, Es obligatorio el uso de cinturdén de seguridad en aquellos trabajos realizados en condiciones tales,
que el trabajador esté expuesto a caidas libres de 3 0 mas metros de altura y en aquellos realizados en
excavaciones o espacios confinados en que pueda ser necesario izar al trabajador.

El empleador sera responsable de que el nimero de cinturones de seguridad llene las necesidades de cada
obra.

Art. 2422, El cinturon de seguridad y la cuerda de amarre (cuerda que une en cinturén al punto de amarre),
seran de fibra natural o sintética de suficiente resistencia, estando prohibido el cable metalico.

La cuerda de amarre sera de largo tal que no permita una caida libre de mas de 1,50 m. en andamios tipo
colgantes moviles. En escalerillas se podran utilizar cuerdas de amarre de forma horizontal enganchadas a dos
puntos de la obra a nivel de la plataforma en la que se esta trabajando.

Art. 2432. Cuando sea obligatorio el uso de cinturén de seguridad, el empleador debera proveer lugares de
anclaje del mismo, que posean resistencia suficiente.

Se prohibe el anclaje del cinturdn de seguridad a partes del andamio.

Capitulo VIII - Servicios de Seguridad en el Trabajo

Art. 244°, Toda empresa que ejecute obras de construccion o realice etapas de las mismas, que ocupe 100 o
mas trabajadores en un centro de trabajo o en varios, 0 que ejecute obras o trabajos a mas de 8 mts. de altura
y/0 excavaciones con una profundidad mayor a 1,50 mts., debera contar con Servicios de Seguridad en el
Trabajo de caracter interno.

Art. 2452 Toda empresa que ejecute obras de construccién o realice etapas de las mismas, que ocupe entre 5
y 99 trabajadores debera contar con Servicios de Seguridad en el Trabajo que podran adquirir la modalidad de
externos o interempresas.

Art. 246°. Sin perjuicio de lo previsto en el art. anterior podrd ser exigible la existencia de Servicios de
Seguridad en el Trabajo Interno cuando asi lo disponga el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en base a la
potencialidad de los riesgos existentes en la obra 0 en una etapa de la misma.

Art. 2472, Se define como Servicio de Seguridad en el Trabajo Interno, el integrado en la estructura de la
empresa ubicado dentro de la misma, dirigido por los referidos en el Art. 248, con capacidad operativa suficiente
en personal, instalaciones y medios para atender las misiones y funciones que la presente reglamentacién le
asigna. Este servicio podra extender su area de responsabilidad a todos los centros de trabajo dependientes de
una misma empresa.

247.1. Se define como Servicio de Seguridad en el Trabajo Externo el que es brindado por una empresa con
capacidad operativa suficiente en personal, instalaciones y medios, que asume la responsabilidad establecida
por la presente reglamentacién para prestar servicios a empresas constructoras.

Art. 2482, Los servicios de Seguridad en el Trabajo contardn como minimo con un asesor en materia de
Seguridad con titulo habilitante y registrado en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el cual sera el
responsable del servicio.

En caso de contar con mas de un asesor, uno de ellos debera asumir la responsabilidad del servicio.

Art. 2492, REGISTRO. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social creara en la érbita de la Inspecciéon General
del Trabajo y la Seguridad Social un Registro de Asesores de Seguridad, a cuyos efectos dictara las
reglamentaciones pertinentes.

No podran ser responsables de los Servicios de Seguridad en el Trabajo creados por este Decreto quienes no
estén incluido en dicho Registro.



Art. 2502. Sélo podran ser responsables de los servicios de seguridad creados por este decreto los siguientes
profesionales:

250.1. Técnicos Prevencionistas con titulo expedido u homologado por la UTU.

250.2. Egresados universitarios de las carreras de Ingenieria o Arquitectura que acrediten una experiencia
laboral, no inferior a un afo en seguridad e higiene y estudios especificos en la materia.

Art. 2512, Los asesores en Seguridad que dirijan los Servicios de Higiene y Seguridad en el Trabajo seran
responsables de las obligaciones fijadas por las leyes y decretos que regulan la materia, no excluyendo tal
responsabilidad la que corresponda legalmente a las personas fisicas o juridicas propietarias de la empresa
constructora o que la administren.

Funciones de los Servicios de Seguridad en el Trabajo

Art. 2529, Seran cometidos especificos de los servicios de seguridad e higiene los siguientes:

252.1. Impulsar una politica de Seguridad e Higiene en el Trabajo acorde con la reglamentacién vigente y
desarrollar programas de prevencién de accidentes de trabajo, mediante los procedimientos y acciones que
correspondan.

252.2. ldentificar y evaluar las condiciones que son causas de accidentes laborales y de la gravedad de los
riesgos mediante:

252.2.1. Desarrollar métodos de investigacion y de evaluacién de riesgos.

252.2.2. Elaborar estadisticas de siniestralidad laboral.

252.3. Revisar sistematicamente el desarrollo y el equipamiento tecnol6gico, con el fin de asesorar a la
direccion de la empresa sobre los dispositivos y las técnicas idoneas para eliminar o disminuir al minimo los
riesgos laborales.

252.4. Determinar cuando existan riesgos especificos en la obra, los equipos de proteccién personal y
colectivos que sean adecuados a los mismos.

Si con posterioridad a la entrada en vigencia del presente Decreto se reglamentase lo homologacion de Equipos
de Proteccion Personal por parte de un Organismo Publico, seran de uso obligatorios aquellos que cuenten con
el sello del organismo homologados.

252.5. Asesorar sobre el cumplimiento de Leyes, Reglamentaciones o Normas aplicables.

252.6. Establecer un Programa de Acciones en materia de prevencién de riesgos laborales con indicacion
expresa de: objetivos, medios disponibles, actividades a realizar y resultados concretos que se prevén alcanzar.
252.7. Impartir a todo trabajador instrucciones precisas sobre los riesgos generales de la empresa, los
especificos de su puesto de trabajo y las medidas tendientes a prevenirlos.

252.8. El Técnico responsable de los servicios de Seguridad e Higiene debera dejar constancia por escrito, bajo
firma y en forma detallada en el Libro Unico de Trabajo de todas las medidas y acciones indicadas al empleador
para alcanzar los fines previstos en este Capitulo.

Art. 2532 En aquellos casos en que se demuestre fehacientemente en via administrativa que el Técnico
responsable del Servicio de Seguridad actué con negligencia, impericia o dolo el Ministerio de Trabajo podra
suspenderlo o eliminarlo del Registro, tomando en consideracién la gravedad de la infraccion.

Obligaciones del Empleador

Art. 2542, Los empleadores estan obligados a:

254.1. Cumplir con lo dispuesto en esta reglamentacién y demas normas que regulen las condiciones de
Seguridad e Higiene Laboral, para garantizar plenamente la integridad fisica y la salud de los trabajadores.
254.2. Realizar todas las acciones necesarias para la prevencioén y el control de los riesgos laborales.

254.3. Investigar las causas de los accidentes de trabajo que se produzcan en las obras con el objeto de evitar
su reiteracion. En los casos de accidentes graves elaborard el informe de investigacion teniendo en cuenta las
conclusiones que sobre el hecho haya formulado el Servicio de Seguridad e Higiene y lo remitird a la Inspeccién
General del Trabajo y la Seguridad Social en el plazo de 10 dias habiles contados a partir de la fecha en que
ocurrio el accidente.

254.4. Hacer conocer a cada trabajador que ingresa a la empresa, o cambie de categoria laboral, los riesgos
generales del trabajo en obra y las medidas tendientes a prevenirlos, mediante la entrega de cartillas
informativas.

254.5. Proporcionar formacion especifica sobre prevencién de riesgos laborales a los trabajadores, personal
directivo, técnico y de supervisiébn adecuando sus contenidos y profundidad a las obligaciones que se
determinen en los Programas que internamente se formulen.



Obligaciones de los Trabajadores

Art. 2552, Los trabajadores estan obligados a:

255.1. Cumplir lo estipulado en esta Reglamentacién y demas que regulen las condiciones de Seguridad e
Higiene Laboral asi como las normas internas de la empresa en materia.

255.2. Recibir formacion sobre prevencion de riesgos laborales.

255.3. Usar correctamente los medios de proteccion personal y los resguardos de maquinas, equipos e
instalaciones.

255.4. Comunicar a sus superiores los riesgos, averias y deficiencias que puedan ocasionar peligros en los
lugares de trabajo.

255.5. Colaborar en casos de siniestros laborales en la ejecucion de planes de emergencia que establezca la
empresa.

Art. 2562. Las disposiciones del presente capitulo comenzaran a regir con posterioridad a los treinta dias
contados a partir de la fecha de instrumentacion del registro previsto en el Art. 249, y que este cuente con un
numero de profesionales inscriptos suficientes, a juicio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y previo
pronunciamiento de la Comision prevista en el Art. 262 del presente decreto.

Capitulo IX - Disposiciones Generales

Art. 2572, Los capataces y en general, todos los que tengan bajo su direccion y vigilancia obreros, deberan
advertir a éstos sobre los riesgos de las tareas diferentes de lo habitual a realizar y ejercer vigilancia sobre el
trabajo de los mismos impartiendo érdenes precisas, a fin de que con su experiencia y prudencia puedan, en lo
posible evitar accidentes de trabajo.

Art. 2589, Los trabajadores deberan cumplir las medidas de Seguridad e Higiene establecidas en el presente
Decreto, asi como las érdenes que para tal efecto les sean dadas por sus superiores, estando especialmente
obligados a no retirar las protecciones de las maquinarias, hacer un adecuado uso de las instalaciones de
bienestar y a utilizar los equipos de proteccion personal que se les proporcionen sin retirarlos del lugar de
trabajo. El incumplimiento los hara pasibles de sanciones disciplinarias de severidad progresiva tales como:
258.1. Observacion (simple indicacion verbal).

258.2. Apercibimiento y amonestacion (puede ser por escrito).

258.3. Suspensiones (debe ser escrita, por un lapso no mayor a 15 dias, sin goce de sueldo dejando lugar en
dicha nota para los descargos que el trabajador quiera realizar).

258.4. Despido.

Art. 2592, La empresa hara constar mediante acta firmada por un delegado electo por el personal, los servicios
de bienestar entregados y la responsabilidad por el adecuado uso que de ellos haga el personal.

Art. 2609. En las obras que intervengan simultdneamente empresas contratistas y subcontratistas, las empresas
contratistas seran responsables por las condiciones generales en materia de Seguridad e Higiene y de las
areas de trabajo bajo su directa responsabilidad de ejecucién y del personal a su cargo.

Las empresas subcontratistas seran responsables por el cumplimiento de todas las disposiciones vy
procedimientos en vigor en materia de Seguridad e Higiene que correspondan a su area de trabajo y refieran al
personal a su cargo, y estaran obligadas a acatar puntualmente las instrucciones y 6rdenes que en dicha
materia imparta la direcciébn de la empresa subcomitente a través de sus representantes en obra. En
consecuencia, deberan controlar que su personal se abstenga de todo hecho que ponga en peligro la seguridad
de los lugares de trabajo o por cualquier otro motivo; la empresa subcomitente en caso de incumplimiento a las
respectivas obligaciones podra disponer la suspension de tareas y el retiro inmediato del personal que las
incumple. Las advertencias y érdenes que disponga la empresa subcomitente deberan ser fehacientemente
documentadas.

Art. 2612, Las sanciones en los casos que actlen empresas contratistas y subcontratistas se regularan en
funcién del grado de responsabilidad que a cada una corresponda por el incumplimiento a las disposiciones del
presente Decreto.

Art. 2622. Créase una Comision Tripartita en el area de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construccion,
integrada por un delegado de la Cédmara de la Construccién del Uruguay, un delegado del Sindicato Unico
Nacional de la Construccién y Anexos y un delegado de la Inspeccidon General del Trabajo y la Seguridad
Social, con el cometido de interpretar el presente Decreto, proponer sus modificaciones, evacuar las consultas
que se le realicen y recabar asesoramiento de otras entidades publicas y/o privadas.

Esta Comision tomara sus resoluciones por consenso.

Art. 2632 Las infracciones a las disposiciones del presente Decreto serdn sancionadas de acuerdo a lo
dispuesto por el Art. 289 de la Ley 15.903 de fecha 10 de noviembre de 1987.



Art. 2649, A partir de la vigencia del presente Decreto quedan derogadas todas las disposiciones del Decreto
111/990.

A las actividades de la Industria de la Construccion definidas en el Art. 2, no se les aplicaran las disposiciones
del Decreto 406/988 del 3 de junio de 1988.

LACALLE HERRERA - RICARDO REILLY.
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