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DATOS DEL LOCAL
TIPO Y NUMERO CETP - UTU / ESCUELA AGRARIA'Y CAMPO AUXILIAR
DEPARTAMENTO SARANDI GRANDE - Departamento de Florida

OBRAS a desarrollarse en dos localizaciones:

1- Instalaciones de la ESC. AGRARIA ; Internados Masc

y Fem. Comedor/Cocinay Esp. Educativos PADRON N°

2- CAMPO AUXILIAR - a 20 km. por camino vecinal -
Campo de de ganado. PADRON N° 12435

AUTOR. DE RECAUDOS

PROVIDENCIA N°

OBRAS AUTORIZADAS

PROGRAMA

OBJETO DE LAS OBRAS Escuela Agraria: Reciclaje y reformas. |

Campo Auxiliar: Nueva construccion y tanque elevado

[MONTO ESTIMADO |

A |MONTO de OBRAS 20.811.924,00

B |IMPREVISTOS (15% sobre A) 3.121.788,60

C [SUBTOTAL (A+B) 23.933.712,60

D [IVA OBRA (22% sobre A) 4.578.623,28

E |IVAIMPREVISTOS (22% sobre B) 686.793,49

F |TOTAL IVA (D+E) 5.265.416,77

G |[MONTO IMPONIBLE (sobre A) 2.800.000,00

H |MONTO IMPONIBLE (50% de B) 1.560.894,30

[ LEYES SOCIALES (64,8% de G) 1.842.400,00

J LEYES SOCIALES (64,8% de H) 1.027.068,45

K |TOTAL LEYES SOCIALES (1+J) 2.869.468,45

[L [MONTO TOTAL OFERTADO (C+F+K) | 3206850 |

Plazo de obra 110 dias laborables para la construccion //43% 7, ——

Arquitecto Nicolas Arburtas



