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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

OBRA:

CENTRO CAIF “COLMENITA” -TACUAREMBO

UBICACION: Avenida Julio Oliver S/N TACUAREMBO
PADRON: 2277 (fraccion A)

DEPARTAMENTO DE TACUAREMBO

OBJETO DE LAS OBRAS:

El objeto de la presente licitacion, consiste en la construccién y entrega “Llave en
Mano” de:

1 - Centro CAIF Ubicado en calle Julio Oliver S/N, padrén N° 2277 (fraccién A),
Tacuarembd.

A continuacidn se describe el programa edilicio:

e 1 Circulacion

e 1 Sala de Psicomotricidad

e 2 Sala Bebes

e 2 Salas para nifos

e 1 Sala de Atencion Personalizada-
e 1 Administracion

e 1 Depbsitos

e 1 Despensa

e 1 Cocina

e Servicios asociados a las salas: bafios, kitchenette, cambiador, piletas
e Bafio universal

e Bafio adultos

e Espacio exterior abierto controlado
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GENERALIDADES

Esta Memoria Constructiva Particular (M.C.P.) complementa la informacién expresada
en planos y en la Memoria Constructiva General (M.C.G.) a los efectos de realizar las
construcciones proyectadas.

PROPUESTA TECNICO CONSTRUCTIVA

El Proyecto Basico representado en los recaudos graficos y escritos del presente
llamado expresa una resolucidon esquematica basada en un sistema constructivo
tradicional, no obstante lo cual el Oferente debera proponer el sistema
Técnico/Constructivo, basado en la experiencia y el "saber hacer" de la empresa, que
no modifiquen esencialmente el proyecto basico y cumplan con las caracteristicas
técnicas detalladas en recaudos graficos y escritos.

El Oferente deberd presentar en su oferta la documentacién técnica (grafica y escrita)
gue desarrolle el sistema constructivo propuesto, incluyendo planos basicos del
proyecto ajustados a dicho sistema (plantas, cortes y alzados, escala 1:75),
especificaciones de materiales y memoria constructiva ajustada, detallando el proceso
constructivo, la calidad de los detalles constructivos, las condiciones de durabilidad del
edificio y desempefio de los materiales ante el uso previsto.

En todos los casos el sistema a emplear deberd contemplar:

) Tratamiento acustico: Se tendrd en cuenta en el disefio el material de los
cerramientos y terminaciones superficiales a fin de obtener locales que resulten
acusticamente adecuados

Se trata de proporcionar un aislamiento adecuado en los cerramientos externos frente
a ruidos aéreos provenientes del exterior y entre diferentes salas,. En los cerramientos
entre salas, donde no haya locales intermedios se exigira un indice de reduccion
sonora de 40 dbA.

° Tratamiento térmico: Todos los recintos recibiran un adecuado tratamiento
térmico para todas las épocas del afio. Las aislaciones deberan tender al confort del
espacio, evitando las condensaciones y procurando reducir al mismo tiempo los costos
operativos y de mantenimiento de los sistemas de acondicionamiento térmico.

Se deberdan considerar los coeficientes de transmitancia térmica maximos establecido
por la reglamentacidn vigente no debiendo ser mayores a 1.00W/(m2xK).
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° lluminacidn y ventilacién natural: Todos los recintos deberdn contar con iluminacién y
ventilacidén natural, segun indicacion esquematica en graficos de albaiiileria.

. Iluminacidn y ventilacidn artificial: Se suministrard la cantidad y los tipos de luminarias
indicadas en [dminas de eléctrica. En el bafio de discapacitados y de adultos se prevera la
ventilacién artificial.

. Aislaciones hidréfugas: Todos los paramentos exteriores y todos los pisos entendidos
en obra gruesa (contrapisos) sobre terreno natural, tendran capas hidréfugas continuas
(verticales y horizontales), que junto con la aislacién hidréfuga en las cubiertas, deberan
garantizar la perfecta estanqueidad e impermeabilizacién del conjunto.

. Adecuacioén al uso: Todos los componentes y sistemas del proyecto propuesto deberan
cumplir con las exigencias minimas de resistencia mecdanica para el uso previsto.

ACCESIBILIDAD AL MEDIO FiSICO

El proyecto deberd contar con accesibilidad universal de acuerdo a la norma UNIT iso-21542
por lo que se realizardn todos los trabajos necesarios para cumplir con dicha norma, tanto al
interior como al exterior del edificio.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

En las especificaciones se hace referencia a marcas de fadbrica, nimero de catdlogo y tipo de
equipos, elementos, productos y materiales de un determinado fabricante. Se establece que
seran también aceptables ofertas de equipos, articulos o materiales alternativos que tengan
caracteristicas similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a la
establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas
por la administracién, que a los efectos de comprobar el nivel de calidad y performance de los
equipos, articulos o materiales alternativos, la administracidon designara técnicos que emitiran
los informes correspondientes resolviéndose en definitiva la admision o no de los mismos, en
base a dichos dictdmenes.

PLAN DE OBRAS - PLAZOS

Se debera ajustar el Cronograma a los efectos de cumplir con los avances fisicos
establecidos.

El contratista debera programar la ejecucion de la totalidad de las etapas y sus
correspondientes tareas de modo tal de asegurar el cumplimiento pleno de los plazos
maximos previstos.

Previo al inicio de las obras el contratista presentara un cronograma de obras adecuado a
dicho plazo. Este cronograma debera ser estudiado y aprobado por la oficina de Supervision
de Obras. La aprobacidon de este cronograma no elimina la total y absoluta responsabilidad
de la empresa en el cumplimiento del plazo de obra previsto.
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AMOJONAMIENTO DE LOS TERRENOS Y CURVAS DE NIVEL

El predio se entregara amojonado Los planos de Agrimensura forman parte de la
documentacién entregada en la presente licitacion.

No obstante ellos el contratista al inicio de la obra hara el acta de amojonamiento con firma
de su agrimensor que debera entregar al supervisor, siendo responsabilidad del contratista
la verificacion de los niveles altimétricos.

ACTA DE MEDIANERIA

La empresa deberd elaborar con su escribano el acta de medianeria en todas las situaciones Se
debera entregar al supervisor para que éste lo entre por mesa de entrada.

COORDINACIONES EN OBRA

Se han realizado todas las coordinaciones de proyecto que figuran en los planos
correspondientes.

En particular los pases que sea necesario dejar en cualquier elemento estructural para realizar
las instalaciones incluidas en los recaudos (Sanitario, Eléctrico) deberdn ser previstos por el
Contratista, no se aceptardn reclamos por tal concepto; no se admitira el picado posterior al
llenado, se presentara un plan de pases previo a la ejecucién de las obras que serd coordinado
con la Supervision de las Obras.

En caso de detectarse contradicciones entre recaudos debera consultarse a la Supervisién de
Obras, no aceptandose ninguna solucién que no haya sido aprobada por ésta.

Segun se establece en planos de eléctrica, en obra debera chequearse la ubicacion en plantay
alturas definitivas de todas las puestas de eléctrica coordinando los trabajos con la Supervision
de Obra.

Cuando se indica que deben presentarse muestras de materiales para ser incorporados a la
obra, deberda hacerse con la anticipacidn suficiente para asegurar que se contara con
materiales de calidad similar o mejor a la especificada.

Se realizard el replanteo para la ejecucién de todas las camaras (eléctrica y sanitaria), bocas de
desaglie, piletas de patio, etc. de modo que coincidan con el despiezo del pavimento a colocar
como revestimiento de las mismas. Se presentard un plano con la disposicion de los elementos
mencionados y su coordinacién con despiezo de pavimentos.

Las juntas del despiezo de pavimentos deberan coincidir con las de zdcalos y revestimientos de
paramentos verticales (debera coordinarse y aprobarse con suficiente anticipacion con la
supervision de obra), los origenes al interior de los distintos locales y la posicién de juntas de
dilatacion deberan contar con la aprobacién del supervisor para lo cual se presentaran planos
con una propuesta de arranque de pisos y juntas por nivel. (Considerar el despiezo de
pavimentos con junta continua en todo el edificio, con arranque en hall entrada)
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1- IMPLANTACION Y REPLANTEO
1.1- Implantacién y Obrador

El rea a delimitar como Obrador (area de trabajo) dentro de la cual se deberan organizar
todas las construcciones provisorias, debera ser sometida a la aprobacién de la Supervisién de
obra, previendo el mantenimiento de las condiciones preexistentes del lugar (arboles,
arbustos, bancos, etc.).

Los almacenamientos de insumos y productos semi terminados se deberdn realizar de acuerdo
a las singularidades de cada caso evitandose cualquier alteracidn significativa en sus
caracteristicas.

Se deberd colocar una valla segln se indica en la Memoria Constructiva General y en un todo
de acuerdo con las Ordenanzas Municipales y Nacionales vigentes.

1.2- Replanteo
Hecha la limpieza del terreno se procedera al replanteo general.

Estos trabajos se realizaran con estricta sujecion a los planos que integran el proyecto y la
Memoria Constructiva General (MTOP)y contando con el aval de la Supervisién de contrato.

De ser necesario, la empresa contratista contara con el apoyo de un técnico Ingeniero
Agrimensor a su costo en obra.

1.3- Cartel de obra

El Contratista suministrara y colocara el cartel de obra, en un sitio bien visible con las medidas
y disefio detallado en anexos de contrato.

1.4- Vallado provisorio

Se debera colocar una valla segln se indica en la Memoria Constructiva General y en un todo
de acuerdo con las Ordenanzas Departamentales y Nacionales vigentes.

Se tendrd en cuenta, si el centro estuviera en actividad durante el transcurso de las obras, de
tomarse todas las medidas de seguridad de las personas. El plan de trabajo contemplara
especialmente este aspecto.

1.5- Provisorios: conexidn de agua y luz.

Se realizaran de acuerdo a lo indicado en la Memoria Constructiva General (MTOP).
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1.6- Consumo de agua y luz.

Se realizaran de acuerdo a lo indicado en la Memoria Constructiva General. (MTOP).

1.7- Oficinas y Servicios

El Contratista deberd realizar las oficinas y servicios de acuerdo a la reglamentacion vigente y a
la Memoria Constructiva General (MTOP)., en el area destinada a Obrador contando en todo
momento con la aprobacidn de la Supervision de Obra (area y ubicacién).

1.8- Tramitacion y planos

Segun se establece en el contrato el Contratista se encargara de realizar todas las gestiones
ante las autoridades nacionales y municipales a los efectos de obtener todos los permisos y
habilitaciones finales que correspondan a la obra.

Para esto deberan confeccionarse todos los planos, recaudos, formularios y material solicitado
de acuerdo a la normativa vigente; todas las copias necesarias seran a cargo del Contratista.

El Contratista realizara a su cargo los ajustes en la totalidad de los planos en un todo de
acuerdo a la obra.

Al realizar la entrega del centro el contratista deberd entregar en mesa de entrada cnd en
medio digital e impreso en 3 vias, la versidon conforme a obra de los planos debidamente
actualizados y el manual de uso del edificio.

El contratista debera entregar en el plazo indicado en el contrato los juegos originales de los
permisos tramitados y obtenidos con su respectiva final de obra.

1- DEMOLICION Y MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1- Desmonte y Excavacion para bases de fundaciones

Se ejecutardn las excavaciones de fundaciones en un todo de acuerdo a lo establecido en la
Memoria Constructiva General (MTOP). y en laminas de proyecto de estructura y albafiileria,
referido a bases, vigas de fundacidn y riostras.

Deberdn tomarse todas las medidas necesarias para la realizacion de las excavaciones de
acuerdo al Informe de Cateos realizados por el contratista Los pozos de fundacién se realizaran
de forma alternada, no deberdn quedar abiertos y a la intemperie durante tiempo prolongado.

La limpieza del terreno se debera realizar de acuerdo a la Memoria Constructiva General
(MTOP).

2.2- Movimientos de tierra
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Se realizaran los movimientos de tierra, incluyendo la eliminacién de la capa vegetal y los
rellenos correspondientes, de manera que el nivel del piso terminado del edificio sea 30 cm
mas alto que el punto mads bajo del terreno . Se debera retirar siempre debajo de las
edificaciones por lo menos 35 a 50cms de tierra negra organica.

Demoliciones y movimientos de tierra no se podran tirar fuera de los limites de la obra. Si al
lado existiera terreno baldio este permanecera limpio.

2.3- Relleno , compactacion y nivelacion del terreno

Una vez realizada la limpieza del terreno se realizara la adecuaciéon mediante compactacion del
suelo resultante y la ejecucion del relleno con tosca que deberd compactarse en capas
sucesivas con material granular (arena o tosca) de menos de 15cm de espesor debidamente
humedecidas y al 95% de su densidad para posteriormente ejecutar las fundaciones. En los
casos que como consecuencia de las demoliciones no se pueda compactar correctamente en
relleno se efectuard un relleno de tosca cementada en una proporcion de 80kg/m3 de
cemento. Dichos trabajos deberan ser aprobados por la Supervisién del contrato.

El material extraido se retirara de obra pudiendo establecerse un lugar para la disposicién
transitoria de los mismos y no se podra utilizar como relleno.

Todo el material granular deberd cumplir:

e Fraccion que pasa el tamiz N2 200 menor del 15%
¢ indice liquido menor de 25
e indice de plasticidad de 6

Las tareas de movimiento de tierra, aperturas de zanjas, ejecucién de desmontes y
terraplenes, etc. deberan llevarse a cabo de forma de no causar perturbaciones innecesarias o
perjuicios a los servicios publicos o privados, siendo el Contratista el responsable respecto a las
reclamaciones asi como los costos de recuperacion a nuevo de todos los lugares afectados por
la obra o que hayan sido utilizados para el almacenamiento.

Para situaciones de trabajo con platea general de fundacidn se seguiran los procedimientos
establecidos por el Ingeniero Estructural.

2.4- Demoliciones

Se realizaran todos aquellos retiros, demoliciones y traslados necesarios de elementos que

interfieran con las obras y los espacios exteriores. _

También deberd ser retirado cualquier elemento que se encuentre debajo del suelo y que
interfiera con la construccién y/o sus instalaciones. Se quitaran los arboles existentes por la
proximidad a las construcciones. Prever la poda o retiro de todos aquellos que se
mantengan dentro del terreno o que estando fuera del mismo interfieran con las
construcciones, cercos o tareas a realizar.
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2.5- Descalce de vigas
Se realizard segln se indica en la Memoria Constructiva General. (MTOP).
3- ESTRUCTURAS RESISTENTES

Los sistemas estructurales estaran disefiados en intima relacidn con la solucidn arquitecténica,
y de manera tal que no interfiera de ningin modo con las funciones a desarrollar en los
distintos espacios. Las calidades y resistencias de los materiales deberan justificarse
técnicamente, y deberdn cumplir con los estandares fijados en las normativas
correspondientes.

Serdn disefiados de tal manera que todas las cargas verticales y horizontales puedan ser
transmitidas a estratos de suelos con la resistencia y propiedades adecuadas. El disefio
estructural debera asegurar una estructura robusta y estable, que cumpla las normativas
vigentes y por lo tanto, que no colapse por los efectos del mal uso, del dafio accidental o de
siniestros. Todos los elementos de la estructura estaran ligados efectivamente entre si; en los
sentidos longitudinal, transversal y vertical.

La forma estructural, los métodos de construccidn, los materiales y la mano de obra empleada
daran por resultado una estructura durable que no se deteriore indebidamente con el tiempo.

HORMIGON ARMADO
3.1- Fundaciones

En base al informe de cateos adjunto, el oferente propondra el sistema de fundacion teniendo
en cuenta la correcta integracidn entre el la fundacidn propuesta y el sistema constructivo, lo
que debera ser aprobado por la supervision de obra. Se prestara especial atencién a la
resolucién de fundaciones en medianeras.

3.2- Armaduras

La totalidad de las armaduras sera de acero cuya resistencia caracteristica sea de fck= 5000
kg/cm2, ADN 500, segiin Norma UNIT No. 843. Se exigira al vendedor de acero el certificado
de calidad.

La resistencia caracteristica fck es el limite elastico caracteristico (fluencia).

La preparacion y colocacion de las armaduras se hara de acuerdo con lo establecido en las
plantas, planillas y detalles, observando las Normas UNIT correspondientes (No. 843-844-845-
846-968) siempre que las especificaciones en ellas contenidas no se opongan a lo establecido
en esta memoria y en los planos citados.

Los empalmes se permitiran siempre que el contratista demuestre que es imposible obtener
los hierros de las dimensiones necesarias.

En los empalmes por yuxtaposicidn, la longitud serd de 50 didmetros.

Los empalmes por soldadura se realizaran a tope con preparacién en X 60 grados, mediante
soldeo con arco eléctrico, utilizando un metal de aporte cuya resistencia a la extension sea
ligeramente superior a la del metal de base y cuya composicién quimica se ajuste al mismo. Se
evitara todo calentamiento anormal debiéndose con ese fin, emplear la corriente mas baja
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compatible con el electrodo y las barras a unir y prever pausas en la deposicion del metal de
aporte para que la barra se enfrie hasta una temperatura tolerable al tacto.

3.2- Hormigén

El hormigén tendra una resistencia caracteristica de 300 kg/cm? (Normas UNIT: N2 972:97-
NM 33-55-67—-68—77 —101 — PNM 05 — 1050/98).

La resistencia caracteristica del hormigdn es aquel valor que presenta un grado de confianza
del 95 por ciento, es decir, que existe una probabilidad del 0.95 de que se presenten valores
individuales de resistencia de probetas mds altos que fck.

La resistencia caracteristica debera ser estudiada en profundidad por medio de ensayos
adecuados. Se debera tener clara ademas la trazabilidad de cada camion.

Para la preparacidn del hormigdn se aplicara la Norma UNIT 104 - 97 siempre que las
especificaciones en ella contenidas no se opongan a lo establecido en esta memoria.

Los materiales a emplearse cumplirdn las especificaciones contenidas en las Normas UNIT
correspondientes: para cemento Normas UNIT Nos. 20 — 525 — 854 — NM15 — NM18 — NM65;
para aridos Normas UNIT Nos. 84 — 102 — 957 — 958 — NM30- NM32 — NM44 — NM46 — NM49 —
NM51.

La Supervision de Obra podrd ordenar la realizacidon de los ensayos que juzgue necesarios para
determinar la calidad, resistencia y otras condiciones de los materiales, hormigones y/o partes
de la estructura realizada cuando sospeche que no se ajustan a las especificaciones. Estos
ensayos se realizaran de acuerdo con la Norma UNIT que corresponda.

A los efectos de realizar un correcto LLENADO, se usara un hormigdn de consistencia fluida,
con un asentamiento correspondiente en el cono de Abrams entre 10y 12cm.

La dosificacion del hormigdn sera tal que no se produzca segregacion en el vertido.

Se deberd tener especial atencion en el llenado de los pilares, y no se podra verter de una
altura superior a 3 metros.

Para verificar que no existe segregacion, en algunos pilares (1 de cada 5) se dejaran ventanas
en la parte inferior.

Vibrado del hormigén:

Con hormigones bien dosificados es dificil producir un exceso de vibracién. Es mds comun la
falta de vibracidn que el exceso.

En general se recomienda los vibradores de alta frecuencia.

En losas los vibradores deben usarse horizontalmente.

Se insertara rapidamente el vibrador en el hormigdn. El aire escapa mas facilmente a través del
hormigdn poco vibrado. No se permitira que el vibrador toque las paredes del encofrado. Se
mantendra por lo menos a 5cm de los costados y siempre del lado interior de la armadura.
Se movera el vibrador hacia arriba y hacia abajo lo que ayuda a salir el aire.

El vibrador se insertara de manera que las zonas vibradas se solapen parcialmente unas con
otras.

Un vibrador con botella de 65mm de diametro y 25cm de radio de accion debe ser insertado
por lo menos cada 45cm. En hormigones vistos cada 30cm.

Se bajara el vibrador de forma de que penetre por lo menos 10cm en la capa anteriormente
colocada.

CAIF “COLMENITA” 9
TACUAREMBO



MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

Retirar el vibrador lentamente y con movimientos hacia arriba y hacia abajo. En mezclas muy
viscosas eso ayuda a cerrar el agujero por donde entré el vibrador.

Cuando se levanta el vibrador y la botella comienza a salir del hormigén hay que sacarlo
rapidamente.

Si no se hace asi, el vibrador produce mucha agitacién en la superficie e introduce aire.
Apagar el vibrador cuando no esta dentro del hormigén.

Nivelacién del hormigon:

Con la consistencia pedida, la nivelacién en losas se realiza sin dificultad. A los efectos de
obtener el espesor solicitado, se recomienda trabajar con guias metdlicas (angular superior
con patas de hierro redondo).

Encofrados para hormigon visto

Los encofrados para hormigdn visto se haran con chapones fendlicos nuevos, con un espesor
minimo de18mm, tomdandose todas las precauciones especificadas en la Memoria Constructiva
General para la obtencion de piezas con un acabado esmerado ya que en aquellos sectores
indicados como de hormigdn visto no se realizara otra terminacién posterior.

Se cuidara especialmente el sellado de la junta entre piezas ya que el hormigdn sera vibrado.
Particularmente se cuidara que la estructura y los refuerzos de los moldes aseguren la
indeformabilidad de las piezas.

En todos los casos el Contratista deberd hacer una propuesta general del sistema y despiezo
guedando la misma sujeta a la aprobacién de los del Supervisor de Obra.

Como criterios generales de guia se establecen los siguientes criterios:

a- En pilares las uniones horizontales deberan ubicarse en los puntos de cambio de llenado o
encuentro con otras piezas.

En vigas y muros se buscara que las juntas coincidan con las de los moldes de losas.

b- En losas se adoptara el criterio de disponer las piezas en forma baricéntrica a los médulos
estructurales, con las piezas de ajuste centradas en dichos ejes.

c- En todos los casos se cuidara la coincidencia longitudinal de las uniones entre las piezas de
diferentes tableros en encofrados de elementos continuos.

d- Se deberdn disponer cuidadosamente los elementos necesarios para formar las buias que
se indican en planos y [dminas de detalles.

e- En el caso de unidn entre vigas o losas y pilares se dispondrd de una bufia de 1x1cm, que
coincida con el nivel de fondo de la viga.

f - En todas las piezas de hormigdn visto que presenten aristas vivas se deberdn matar los
mismos a 452 previéndolo en el encofrado (15mm), con la aprobacién de la Supervision de
Obra.

g- En el caso de los pilares de seccion circular se utilizara encofrado metalico o de PVCsi el
didmetro lo admite, cuidando la eliminacién de rebarbas en las uniones del encofrado. La
ubicacién de los cortes en el encofrado debera ser discutido para su aprobacion con la
Supervisién de la obra.

h- Se preveran goterones de 1,5cm x 1,5cm en todos los aleros

Encofrados para hormigén revocado o no visto

El encofrado deberd cumplir con lo especificado en la Memoria Constructiva General y debera
ser aprobado por la Supervision de Obra.
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3.3- Ejecucion de las Obras

Se realizara de acuerdo con lo determinado por la Norma UNIT 104 - 97, siempre que en esta
memoria no se especifique lo contrario. Se complementara la citada norma con las siguientes
especificaciones:

a) Los errores admitidos en la ubicacidén y dimensiones de las piezas, serdan como maximo de
1cm en la ubicacion de ejes de pilares, de vigas y de 5mm en la verificacion de aristas y caras
de pilares considerados entre losa y losa, siempre que la reproduccién del defecto no
signifique el descentramiento de la pieza.

b) El hormigdn fabricado en obra, se colocard inmediatamente después de mezclado y en
ningun caso se utilizardn hormigones que no lleguen a su destino final en los moldes, dentro
de los 20 minutos subsiguientes a la iniciacién de la canchada en la hormigonera.

Se permitira el empleo de hormigones fabricados fuera de obra solo con la expresa
autorizaciéon de la Supervision de Obra, a cuyo efecto ésta requerird del Contratista
informacidn completa sobre la procedencia y calidad de los mismos.

c) No se permitira el uso de elementos distribuidores del hormigén, que alteren la
homogeneidad del mismo y/o afecten la rigidez del encofrado o la obra hecha.

En ningln caso se permitira volcar el hormigdn de una altura superior a 3m, ni depositarlo en
cantidades grandes y luego hacerlo correr desde los costados. Se tratara de colocar
directamente sobre el lugar donde sera su posicion definitiva.

d) El hormigdn se colocara en general en capas horizontales continuas. En muros de
contencidn o en vigas altas no se usaran capas mayores de 50cm.

Las capas deberan sucederse de forma tal que cada una sea colocada y apisonada antes que la
precedente empiece a fraguar, para evitar la superficie de separacién entre las mismas.

Para el caso de seguir sobre capas de hormigdn ya fraguado, se limpiaran con chorro de arena
o se picaran y lavaran prolijamente dichas superficies y previo colado de una lechada de
portland a modo de mordiente, se seguird colocando el hormigon.

Mientras el hormigdn esté blando no se le debe fretachar o enlucir con la llana.

e) La Supervisidn de Obras no tolerara en absoluto las superficies cascadas de hormigén
lavado que se formen en la parte inferior de las vigas, ni partes de la construccidn en las que
el hormigon resulte con huecos poros y otros defectos que a su juicio sean inconvenientes
para la misma. En este caso el elemento afectado sera quitado y reemplazado a costa del
Contratista.

f) No se admitira el uso de productos quimicos para descender el punto de congelacién del
hormigdn, reservandose la Supervision e Obras el derecho de admitir sustancias y/o
procedimientos que mejoren la laborabilidad de las mezclas y /o su velocidad de fraguado y
endurecimiento.

g) Habra que evitar el mayor nimero posible de juntas de construccion no pudiéndose dejar
de llenar completamente ningln elemento importante a juicio de la direccion.

Cuando al cabo de una jornada de trabajo quede un elemento a medio llenar, se hara en forma
que la superficie de hormigdn forme una pendiente tan fuerte como sea posible, evitdndose la
formacién de una capa delgada de escurrimiento que daria luego origen a una superficie
cascada. En todos los casos las juntas de hormigonado deberan ser aprobadas por la direccidn.
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Cuando se retome el llenado de una pieza importante la unidn se hara con SIKADUR 32 GEL o
similar, habiendo preparado la superficie como se indicé anteriormente.

Simultdneamente se unird de la misma manera un testigo cilindrico que se habia llenado
parcialmente con la cara superior a 609.

h) Curado del hormigén:

Debe darse especial atencién al curado del hormigén, para ello debe realizarse un CURADO
TEMPRANO y luego un CURADO NORMAL.

El curado temprano tiene fundamental importancia para las losas. Esta dirigido a evitar la
fisuracion plastica. Debe comenzar apenas desaparece el brillo del agua en la superficie. En ese
momento debe regarse con una fina llovizna aun cuando el material esta fresco. Esto puede
ser luego de transcurrida una hora y media desde el comienzo de la colocacidn. Se prolongara
hasta comenzar el curado normal. Este se hara mediante riego, manteniendo las superficies
mojadas durante tres dias como minimo.

i) La Supervisién de la Obra se reserva el derecho exclusivo de modificar los plazos de curado y
retiro de encofrados y apuntalamientos sefialados en la norma citada.

j) Los encofrados y apuntalamientos estaran calculados para resistir sin deformacion alguna, la
presion de un fluido de 2500kg/m3 y ademas los golpes a que se le somete durante el llenado,
o las presiones desarrolladas en los elementos vibrados.

Una vez terminados los encofrados, el Contratista solicitara la aprobacién de los mismos a la
Supervisién de la Obra, con la suficiente anticipacidn, debiéndose presentar completamente
terminados, apuntalados, contraventados, limpios de materias extraias y bien mojados, si son
de madera, en forma que hayan podido ser previstos los efectos producidos por las
dilataciones y contracciones de la madera. Hecha la inspeccion por la Supervision de la

Obra, ésta autorizara la habilitacion de los moldes a los efectos de la prosecucién de los
trabajos.

Para los fondos de losas y vigas, si a los 7 dias del llenado, la resistencia es el 70 % de la
resistencia caracteristica (210 kg/cm? ), se podra desencofrar y retirar el 75% de los puntales
(se retiraran 3 de cada 4 puntales, manteniendo una distribucién similar a la original). EI 25%
restante se retirard a los 28 dias.

Para toda esta operacidn es muy importante el curado temprano y el curado normal.

En el caso que sea necesario levantar muros de mamposteria antes de los 28 dias, se tendra
mucho cuidado con el apuntalamiento.

k) En todos los casos de fundaciones y de muros de contencidn, se preveran los
apuntalamientos de los encofrados necesarios para contrarrestar cualquier clase de empujes
sin que se produzcan desmoronamientos y deformaciones.

[) Una vez realizado el desencofrado se cortaran cuidadosamente todos los alambres salientes
y se eliminardn las rebarbas, huecos y otras irregularidades, de manera de obtener una
terminacion prolija de las superficies de hormigdn, reciban éstas una terminacidn posterior o
no.

m) Los elementos de hormigdn cuyas superficies deban, de acuerdo con las especificaciones,
quedar "vistas" seran llenadas tomando precauciones especiales que eviten todo defecto en
las mismas. Las juntas de construccidn se realizardn segun las lineas preestablecidas por la
direccion de la obra, segln las cuales se dispondran, a efectos de formar una "bufia", varillas
de madera cepillada prolijamente clavadas sobre el encofrado.
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Se emplearan encofrados conformados por chapones fenélicos nuevos, prolijamente
colocados cuyo despiezo se coordinard en obra.

n) Contraflecha:

Las contraflechas estan indicadas en las plantas y planillas correspondientes. Si existiera algun
elemento cuya luz exceda los 6m y no estuviera expresada su contraflecha, el contratista
deberad solicitar a la Supervisidn de la Obra la contraflecha prevista para esas piezas.

f) La Supervision de Obra podra solicitar los ensayos de resistencia de hormigén

o) Se deberdn prever los pases para la instalacién sanitaria, eléctrica y ventilacién coordinando
la Direccién de obra, el Contratista y los Subcontratistas, asegurando que los mismos se
realicen segun el proyecto arquitectdnico y de instalaciones.

p) Se ha de prever en los moldes de encofrado la exacta ubicacién de platinas y elementos de
acero que sirvan de anclaje a vigas zancas, barandas, rejas, perfiles metalicos, etc

La terminacién en general serd de 2 manos de antiéxido y 2 manos de esmalte sintético gris
grafito semi-mate.

3.4- Contrapiso

Se realizardn de la siguiente forma: se apisonaran en seco cascotes grandes de ladrillo, sobre
éstos se extenderan cascotes mas finos terminandose con una capa de hormigdn pobre de
0.03m de espesor. Sobre éste se hara el contrapiso que tendran un espesor de 0.10 como
minimo.

Se colocara en todos los casos un nylon entre el suelo y el contrapiso para aislar éste de la
humedad del suelo.

Sobre el contrapiso terminado se asentaran la ceramica con el mortero correspondiente. El
hormigdn de cascote no tendra exceso de agua y al apisonarse se cuidara de no desviar ni
aplastar los cafios de luz o de desagiie y cafios de plomo que hubiere embutidos en el suelo.
3.5- Cafios de hormigén

Las mochetas de las aberturas redondas se hardn de caiio de hormigdn prefabricado cortado
recto Se pintard las jambas cafo exterior de colores fuertes a definir . Diam interior 80 y 50
segun fachada. El cafio sobresaldra de plomo

exterior 5 cm. La jamba del cafio interior se hard enduido y pintado

El entubamiento de las cunetas, en los accesos seran con cafio de horm diam a definir en el
proyecto de sanitario. (en el caso que corresponda )

3.6- Mediacaia de hormigon

Donde indica en planta se colocara mediacafia de hormigdn para recibir agua de lluvia 'y
conducirla con pluviales.

Bajo el tejido del limite del predio se hara una viga para sujetar el tejido y mediacaiia todo
alrededor del terreno.

4- MUROS Y TABIQUES

4.1- Generalidades
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Si se tratara de construccion tradicional : Todos los ceramicos serdn de primera calidad y
respetaran los tipos y dimensiones que se indican en las Planillas de Muros de las [dminas de
Albaiileria, siguiendo todas las indicaciones de la Memoria Constructiva General(MTOP).

. El Contratista debera presentar muestras de los mismos a la Supervisidon de Obra antes de su
puesta en Obra.

Si fuera un sistema industrializado se presentara memoria.

Los muros y tabiques se levantaran rigurosamente a plomo con trabazén perfecta.

Las paredes se levantardn con reglas en las que se marcaran las hiladas que se haran
horizontalmente y de una altura uniforme.

Los ladrillos se mojaran perfectamente en pilas o sumergiéndolos completamente en agua, de
modo que al colocarlos estén empapados y no simplemente mojados.

Deberdn asentarse sobre un lecho de mortero de toma y se aplastara hasta que esta refluya
por las juntas. Las juntas verticales se llenaran con el arrastre del ladrillo sobre el mortero y si
faltara material se rellenaran con la cuchara con el fin de obtener mamposteria maciza.
Transcurrido cierto tiempo se procedera a la limpieza y rejuntado final.

Todos los muros que no portantes, se detendran antes de llegar a la losa o vigas para poder
acufiarlos posteriormente. Esta tarea se desarrollara una vez que estos muros y la estructura
del edificio se hayan “asentado”.

Si fuera un sistema industrializado se presentara memoria especifica del sistema.

4.2- Muros revocados

En los casos en que los muros sean revocados ambas caras se usara ticholo segun se indica en
planilla de muros o ladrillo de campo segun detalles de apoyo mesadas y en un todo de
acuerdo con la Memoria Constructiva General. (MTOP).

4.3- Tabiques de yeso

Los mismos se construiran con estructura metalica y paneles de yeso segun detalles y planilla
de muros de las l[dminas de albaiiileria.

Se exigird que esta tarea la realice un subcontrato con acreditada experiencia en la ejecucion
de este tipo de trabajos.

En general se trata de tabiques que se componen de una estructura simple con aplacado de
placas de yeso tipo “DURLOCK” de 12,5 mm en cada lado del tabique, atornilladas con tornillos
autorroscantes a estructura de perfiles galvanizados. Las juntas se tomaran con cinta celuldsica
y masilla para luego enduir y pintar.

En todos los casos tendrd lana de vidrio interior como indica planilla de muros.

La estructura metalica estard compuesta por montantes de 69 mm, de chapa galvanizada C24
irdn desencontrados, separados cada 40cm, respondiendo a las especificaciones del fabricante
en cuanto a su separacion. Se sujetaran superiormente, inferiormente y abajo mediante
soleras de 70 mm. Arriba se aseguraran a la cubierta de Isopanel y abajo se colocaran sobre los
pisos de monolitico.

En Bafos y Cocina se colocaran con placa de yeso tipo “DURLOCK” resistente a la humedad
(placa verde).
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Para asegurar la rigidez del sistema se proveeran refuerzos necesarios en los encuentros
normales entre muros y en el borde libre de anclaje de las aberturas de acceso a los locales. Se
realizaran todas las sujeciones necesarias a los elementos estructurales y portantes de la
estructura del edificio, asegurando la perfecta estabilidad de los cerramientos livianos, que
sera entera responsabilidad del Contratista.

Deberan ademas preverse los refuerzos estructurales que sean necesarios para asegurar la
estabilidad y el anclaje de elementos de equipamiento.

Deberdan preverse todos los elementos de instalaciones que queden incluidos en los tabiques,
los que exigirdn la coordinacidn entre los subcontratos involucrados. En particular en este caso
se trata en general de la Instalacion Eléctrica.

5- REVOQUES (Si correspondiese)

5.1- Revoques interiores

En general se haran en 2 capas: 12 tipo C, 22 tipo D seglin Memoria Constructiva General.

Se seguiran en todo momento las especificaciones realizadas en la Planilla de Terminaciones.
5.2- Revoques exteriores

Revoque exterior seran MONOCAPA TIPO REVESTIMIENTO ATENAS FINO NATURAL (Qimtex
similar o mejor) Se ejecutara con personal técnico de la empresa subcontratada.

Los volumenes de cocina, administracion y atencidn personalizada seran de un color fuerte a
eleccién del contratista de manera que los diferentes centros tengan diferentes colores

El supervisor indicara cudl de estos 3 colores corresponden para este centro entre:
AMARILLO M081 Sueco (CODIGO QUIMTEX)

ROJO M134 Dioxido de hierro (CODIGO QUIMTEX)

VERDE L031 pradera (CODIGO QUIMTEX)

5.3- Terminacion de cielorrasos

En donde se indica en planta, los cielorrasos seran de yeso idem terminacion tabiques de yeso
y pintado con pintura para cielorraso de color blanco, antihongos.

5.4- Limpieza de hormigdn visto (si corresponde)

En todos los casos en que el hormigdn sea con terminacidn visto, se realizara su limpieza,
sacando rebarbas, aplicando pastina a los huecos y limpiando con piedra de Carburundum.
Dicha pastina estard compuesta por una parte de arena tamizada, % de Pdrtland blanco y %
Portland gris. Si existiesen manchas se lavard la superficie con acido clorhidrico y agua en
proporcion 1/10. Lavandose con abundante agua posteriormente.

5.5- Cantoneras

En locales con terminacién de revoque interior, donde las mochetas queden con angulos vistos
se colocaran cantoneras de chapa galvanizada hasta una altura de 2m segun indicaciones de la
Memoria Constructiva General. (MTOP).

Cuando se realicen revestimientos cerdmicos donde las mochetas queden con angulos vistos
se debera colocar un perfil de aluminio N23430. Lo mismo en los resvestimientos exteriores de
baldosa 11x11 donde se reviste pared mochetas y antepecho. En este caso ird cantonera
horizontal y vertical.

Las cantoneras seran amuradas con mortero tipo M4 (3 partes de arena gruesa y 1 de cemento

gris).
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6 CONTRAPISOS

En locales de SS.HH. se realizara contrapiso de hormigdn de balasto segun se indica en la
Memoria Constructiva General, (MTOP). de 12cm de espesor. Se colocara nylon 200micrones
debidamente solapado entre el contrapiso y el terreno

7 PISOS, ZOCALOS, UMBRALES, ESCALONES Y RAMPAS

Se seguirdn en todo momento las observaciones realizadas en normas generales para la
colocacién de pavimentos de la Memoria Constructiva General. (MTOP).

7.1- Pavimentos interiores:

Se colocara en todo el centro PORCELANATO 60X60 GRIS CLARO tipo Klippen galaxy gris Gris
Claro . similar o mejor Solo se admitiran piezas de primera calidad.

A los efectos de su colocacion se seguiran las especificaciones que se detalle el fabricante.
Es conveniente colocar primero el pavimento y luego los paneles de yeso.

7.2- Z6calos de madera

En todos los ambientes menos donde haya revestimiento cerdmico donde de pared se
colocara zécalo rectilineos de eucaliptus clear de 1” de espesor y 8cm de altura. Terminacién
transparente. Se presentardn muestras a la supervisién de contrato

El mismo se fijara con tacos expansivos al paramento vertical cada 50cm debiéndose entarugar
las perforaciones realizadas.

7.3- Z6calos de aluminio
En fachada interior accesos salas donde no hay banquina se colocaran zécalos de Aluminio
perfil rectangular 7x1.

7.4- Revestimiento de banquinas .
Todas las banquinas en bafios, cocina, muebles en salas y corredor, seran revestidas con
porcelanato 60x60 idem piso, haciendo coincidir las juntas.

7.5- Escalones , umbrales y antepechos

Los umbrales y antepechos de las puertas y ventanas con piezas de hormigdn de 1.50 de largo
prefabricado con nariz de mediacafia de 5 cm (tipo Pietro Di marco, similar o mejor) con
pendiente 3%.

Los antepechos de ventanas bafios nifios tendrd pendiente 3% y los revestidos por baldosa
11x11 idem indicacion fachada. Llevara cantonera aluminio ingletada en aristas

La escalera exterior (si correspondiese) se revestira con baldosa baldosas de hormigdn
corrugadas tipo maxibloque gris oscuro 49x49 huella y contrahuella Similar o mejor “ idem
pavimento exterior.

7.6- Felpudos
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Se colocaran en las 2 puertas de acceso (frente y fondo) felpudos 3M transito comun indicado
en planta, similar o mejor. Se colocara un perfil L de aluminio entre el felpudo y el pavimento

7.7- Encuentro entre muros exteriores y pavimentos
Se hard una bufa horizontal inferior entre los muros exteriores con revoque monocapa y los
pavimentos.

7.8- Entrepuertas

Las entrepuertas se realizaran del mismo material que el piso del local.

8 REVESTIMIENTOS Y MESADAS

8.1- Revestimiento baldosa ceramica rectificada

Segun se indica en cuadro de Terminaciones en plantas, se colocard revestimiento de baldosa
ceramica rectificada de 30x60cm (blanco mate) hasta una altura de 2.10 metros en servicios
higiénicos para adultos discapacitados y cocina; y hasta una altura de 1.50 metros en servicios
higiénicos para nifios.

Dicha baldosa cumplird con las siguientes especificaciones técnicas: absorcion al agua
12%,resistencia minima a la flexién 3245 kg/cm2, resistencia a los acidos por encima del 20%
ASTM C-65 0,resistencia al cuarteo segin IRAM 11571, resistencia a la abrasién segiin norma
europea en 154, PEIIIL.

La colocacidn se realizara siguiendo las especificaciones técnicas del fabricante con adhesivo
tipo BINDA.

8.2- Buiias

Se colocara perfil PN22594 alumex entre el revestimiento de porcelanato de las paredes u
espejos y yeso o albaiiileria

8.3 — Baldosa ceramica 11x11

Donde indica los cortes y fachadas (paramento exterior bajo aberturas bafos, 3 caras) se
revestira los muros con cerdmica 11x11 con las cantoneras de aluminio correspondientes.

8.4 - Revestimiento de bancos Exteriores:

Los bancos rectos Se revestiran con baldosas maxibloques, similar o mejor tipo BORDE
ATLANTICO GRIS A TERMICAS .

Los bancos cilindricos seran de hormigdn pintado color fuerte a definir. Llevaran una banquina
rehundida de 10cm de alto y de profundidad.

8.5 - Revestimiento de bancos Interiores: (Si corresponde)
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Se revestird con madera eucaliptus finger joint de 18mm con frente y lateral de 10cm lustrado
con laca poliuretanica.

9 AISLACIONES- IMPERMEABILIZACIONES
Se deberd cumplir con todos los valores exigidos en las generalidades de esta memoria.
9.1- Impermeabilizacion horizontal de muros

En muros nuevos : Se revocaran las dos caras laterales y la cara superior de las vigas de
fundacion con mortero tipo M4 con hidréfugo vy se pintara con asfalto segin Memoria
Constructiva General.

Las primeras hiladas se levantaran con mortero tipo M4 con hidréfugo, revocando con igual
mortero en las 3 caras. El nimero de hiladas sera el necesario para superar 3 hiladas 0 20 cm
el nivel de piso interior segin Memoria Constructiva General.

En todo momento se seguiran los detalles indicados en ldmina de albaiiileria.

9.2- Impermeabilizacion vertical de muros

Los muros exteriores dobles, se impermeabilizaran con una capa azotada de mortero tipo M4
con hidréfugo -planchada a cuchara- de 1 a 1.5 cm de espesor minimo en la cara exterior del
muro interior o segun indicaciones particulares realizadas en planilla de muros y detalles, en
un todo de acuerdo a la Memoria Constructiva General.

En aquellos casos en que en un mismo muro la impermeabilizacion cambie de plano, se deberd
asegurar la continuidad de la misma.

9.3- Aislacion térmica de fachadas

En los muros divisores nuevos o que se completen (interior-exterior), se incorporara -como
aislacién térmica- al interior de la cdmara de aire poliestireno expandido e=3cm en todas las
fachadas

10 ESPEJOS

En servicios higiénicos sobre lavabo para discapacitados se colocara espejo tipo linea espacio
de Ferrum o similar mientras que sobre mesada de bafio general se colocard un espejo de tipo
electrolitico pulido de 5 mm. de espesor del ancho de la mesada por altura segun graficos de
manera que coincida con el borde superior del revestimiento ceramico.

En la sala de psicomotricidad y en salas sera tipo electrolitico pulido de 5 mm. de espesor
sobre zdcalo. Ver lamina espejos.

11 CUBIERTA

La cubierta inclinada serd de isopanel de 20cm. Los paneles deben apoyar en viga. Se pondra
como terminacion interior un perfil L de aluminio entre el perimetro del techo y la albaiiileria
en todo el perimetro de cada habitacidn sujeto a la pared vy libre el panel.

La cubierta se hara con un solape de 30 cm debidamente sellado en una viga de apoyo
intermedia.
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12 ALUMINIO

En general todas las ventanas y puertas indicadas en planta seran de aluminio. Para estas se
emplearan series minimas tipo Mecal25 o Gala (segluin dimensiones) de Aluminios de Uruguay.
Las mismas se colocaran con premarco propios de la linea.

Es responsabilidad del contratista la eleccidn de la perfileria y su disefo para un correcto
funcionamiento y estanqueidad.

El aluminio a utilizar debera tener las siguientes caracteristicas mecanicas:

Resistencia a la traccion 2.340 k/cm3 (tipico)

Limite elastico 1.970 kg/cm3 (tipico)

Dureza Rockwell “F” 72

Terminacion superficial Anodizado 10 micras (minimo) con certificado
de la norma UNIT 1076:2001.

(Estos valores seran verificados en aberturas entregadas en obra)

Se cuidara especialmente el amure los conectores verticales de las aberturas de aluminio en
antepechos y dinteles respectivamente.

Todas las puertas batientes llevaran guardapolvo de aluminio y goma.

Se tendrdn presente y se suministraran todos los accesorios necesarios que hacen
imprescindible al funcionamiento de las aberturas propuestas, sean Grampas, Herrajes,
Accesorios, Topes, Brazos, terminaciones, burletes, guardapolvo, etc.

El Contratista deberd consultar a la Supervisién de toda observacién que entienda pertinente
con respecto a la forma, funcidn, accionamiento, cierre, etc. de las aberturas.

Los encuentros con el hormigdn o con mamposteria serdn de acuerdo con los detalles y
siguiendo el criterio de: en mamposteria GRAPAS; en hormigén TACOS CON TORNILLOS DE
ACERO.

Las ventanas de la cocina llevaran mosquitero corredizos todas sus aberturas.

13 CARPINTERIA (incluye HERRAJES)

Se suministraran y colocaran los tipos de carpinteria que se indican en plantas y en planillas
tipo con las dimensiones aproximadas a las expresadas en recaudos graficos. Las medidas
seran rectificadas en obra.

Sera parte del proyecto ejecutivo la confeccion de la totalidad de las planillas

Las puertas indicadas en planillas tipo del proyecto basico serdn realizadas con marco de
madera maciza (cedro) de 5x10cm y las hojas seran tipo bastidor con terminacion en placa de
MDF melaminico color gris grafito.

Los bastidores tendran un minimo del 50% de madera maciza.
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Las puertas de acceso a salas y las indicadas en planta sobre la misma fachada interior tendran
marco de aluminio.

Las puertas interiores llevardn pestillo y cerradura de seguridad con llave de doble paleta
segun indican las planillas. En los bafios de nifios no llevara cerradura de seguridad y llevaran
un vidrio fijo como indican la planilla.

Las puertas exteriores llevaran cerradura de seguridad con llave de doble paleta.

Todas las puertas llevaran tope de acero inoxidable amurado a pavimento para evitar el
deterioro de los paramentos verticales.

Las puertas de bafios adultos y universal llevan cerradura (ocupado-libre)

Todas las puertas llevaran zécalo protector de acero inoxidable de 15cm de alto.

En aquellos tipos que implican la intervencion de uno o mas subcontratos el Contratista
principal realizara todas las coordinaciones necesarias para obtener un producto final
adecuado a satisfaccion del Supervisor de obra.

Se colocaran en todas las salas percheros segun planilla.

14 - HERRERIA

Se suministraran y colocardn los tipos de herreria que se indican en plantas con las
dimensiones aproximadas a las expresadas plantas y planillas tipo.

Serd parte del proyecto ejecutivo la confeccidn de la totalidad de las planillas.

Rejas metalicas

Las rejas metalicas indicadas en planta estardan compuestas por planchuela perimetral y
divisiones horizontales de hierro redondo de 16mm de diametro cada 15cm como maximo.

El porton de acceso se hard con marco de planchela y reja tipo Artis(66x132) con las planchelas
verticales.

Las regueras seran con marco amurado de angulo L de 1”1/2 . y reguera desmontable con
marco angulo con metal desplegado MD 452 . Se colocara refuerzo por debajo del metal
desplegado hierro redondo 16 cada 20cm.

Portén de acceso y cerco perimetral

Se realizard portén de acceso segun fachada, sera con marcos de perfil L y reja tipo Artis
(66x132) con las planchelas verticales, llevara cerradura de seguridad y portero.

Sobre muros de fachada se haran marcos de angulo y reja tipo Artis (66x132) con las
planchuelas verticales

Cerco perimetral serd de pilares prefabricados de hormigdn cada 2.5 mt y de H=1.50 o H=1.80
segun indique en graficos con tejido malla electrosoldado galvanizado de 7.5x5 cm.
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Se hara una cartelera de chapa con bodes plegados de 1.80x1.00 mt pintada al horno con
pintura electroestatica. Se entregara con 50 imanes cilindricos. Para su colocacién se prevera
los refuerzos en el yeso.

Las barandas donde indica la planta se haran segun detalle gerérico y serdn con pasamano de
acero inox y estructura de hierro pintado con 3 manos de macroepoxi.

En todos los casos el contratista presentara las planillas correspondientes para su aprobacién
por parte de la supervisidon de obra. Toda la herreria se pintara con anti 6xido epoxi y esmalte
poliuretanico similar o mejor color gris grafito

15 PETREOS

Todos los petreos seran segun planilla en gris mara pulido con cantos vistos matado. En todos
los casos llevan zécalos de 5¢cm.
En la cocina se hara una canaleta de borde pulida para contener el agua.

16 CIELORRASO DE YESO

En donde indica en planta (cuadro de terminaciones) llevara cielorraso de yeso. En cocina,
direccion y atencion personalizada serd inclinado con estructura idem inclinacién del techo. En
bafios sera horizontal y en kitchinette horizontal y cierre vertical.

17 INSTALACION SANITARIA

El contratista se encargara de realizar el anteproyecto y proyecto de la instalacién sanitaria
que contemple:

e Abastecimiento directo desde la red de OSE o perforacion existente, derivado de
depdsito con bombeo en caso de ser necesario.

e Distribucion interna de agua fria y caliente

e Desaglie de pluviales.

e Desaglie de aguas servidas a colector publico u otra red existente en el predio, previa
verificacion de caudales. En caso de ser necesario, se realizara nueva conexion a
colector. En zonas sin saneamiento se construird fosa séptica o se ampliara la
existente.

e Sistema de bocas de incendio, tanques de reserva y bombas en un todo de acuerdo
con dispuesto por la Direccién Nacional de Bomberos.

e Instalacidn para desagiies de equipos de aire acondicionado.

Cuando la implantacion del nuevo volumen involucre instalaciones existentes (fosa séptica,
tanque de agua, etc.), debera realizarse el traslado necesario. Esta situacidn se verificara en
cada visita de obra.

Se deberd cumplir con las normas y exigencias técnicas de O.S.E. y de la Intendencia
departamental correspondiente, evitando demoras en la habilitacion de las instalaciones. En
caso de duda o discrepancia entre estos elementos, la misma sera resuelta a sélo juicio de la
supervisiéon de obras.
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Las gestiones de conexiones, permisos, aprobaciones, etc., ante los distintos organismos
competentes, estaran a cargo del adjudicatario quien debera elaborar las piezas graficas que
se le requieran a esos efectos.

El agua potable para servir al centro, sera la provista por O.S.E.

Previo a la ejecucidn de las obras, el contratista deberd realizar las respectivas consultas a los
distintos Organismos Publicos (UTE, OSE, ANTEL, Intendencias, etc.), para evitar afectaciones a
sus instalaciones.

Luego de la realizacién de los tramites correspondientes, el contratista construira las obras
requeridas para que los respectivos organismos realicen y/o autoricen las conexiones y
habilitaciones necesarias.

Ademas de la participacidn de los profesionales responsables, en la ejecucién de los trabajos el
contratista deberd contar con por lo menos un instalador sanitario titulado en UTU.

Los materiales a suministrar deberdn ser de la mejor calidad en su tipo y deberan contar con la
aprobacién municipal, pudiéndose ser rechazados si asi no fuera, al solo criterio de la
Supervisién de Obras.

Bateria de Servicios Higiénicos:

Los inodoros de nifios seran con mochila tipo celite, blancos brillantes, similar o mejor.

Las tapas de inodoros seran de MDF laqueadas

La losa sanitaria en general serd blanca brillante de primera calidad tipo linea Andina de
Ferrum o similar calidad.

En boxes para discapacitados, se instalara losa sanitaria tipo Espacio de Ferrum.

Las bachas en SSHH seran de acero de acero inoxidable tipo modelo “L 0300” ®30cm de
Johnson calidad 304 similar o mejor. Se ubicaran en Bafios Sector Aulas.

La griferia en lavabos en bafio de nifios y adultos:

serd del tipo BALDER 5916 fimeta , similar o mejor

La griferia para cambiadores sera tipo Balder bafiera 5918 de fimeta similar o mejor

La pileta de cambiadores sera Johnson G50 (50x40x26) similar o mejor , sera con agua caliente,
al igual que en cocina.

Las piletas nifios y bafos de adultos sera solo fria.

En lavabo para discapacitados se instalara griferia tipo Benefit de Docol.

En cada box o local de bafio, se suministrara e instalara perchero ( en adultos y discapacitados)
y portarrollo exterior cromado en todos los bafios

En bafios de discapacitados se instalardn en todos los accesorios exigibles segiin UNIT
200:2010, portarrollos, barrales, asientos de inodoro, etc. Estos elementos seran de calidad
igual o superior a linea Espacio de Ferrum.

La cocina llevara griferia de mesada MEZCLADOR MONOCOMANDO COCINA — marca MOEN
grifo Grace (garantia 5 afios). Se colocara un piletdn de 50x40 x30 + una pileta super profunda
de acero inox 304 pulido espejo de 35.5x41x18. con 2 griferias independintes .
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Y se colocard en la otra mesada otra pileta super profunda de acero inox 304 pulido espejo de
35.5x41x18. con griferia MEZCLADOR MONOCOMANDO COCINA — marca MOEN grifo Grace
(garantia 5 afios).

Todos los piletones deben llevar refuerzo inferior.
Canillas de servicio:

Se colocaran 3 canillas exteriores (una en el frente, otra en el fondo y otra en patio de
servicio), las ubicaciones se definiran en obra.

Se prevera una llave de corte general, con cortes por sectores en lavatorios e inodoros y corte
en cada conexion a las cisternas.

Las llaves de paso, salvo indicacidn en contrario, seran de bronce tipo esféricas de primera
calidad y con volantes y tapajuntas cromados, del mismo tipo que el resto de la griferia, y
adecuados al tipo de tuberias en las que estan instaladas.

Todas las cafierias que queden a la intemperie o sin proteger seran realizadas en hierro
fundido o hierro galvanizado segun corresponda.

Se hara instalacién de gas subterranea para colocar 2 garrafones de 45k en el nicho indicado
en planta . La instalacidn sera con cafos galvanizados.

Se colocara tanque de agua minimo 2000It como reserva Sera de polietileno unit 559/83 y
bomba dentro de su nicho con cerradura de seguridad.

Se suministrard y colocardn calefones :

En cambiadores bafio nifios de 20It (cantidad 3)
Para cocina y bafio adultos 80It.
Todos con tanque de cobre eficiencia energética A y resistencia blidada.

18 INSTALACION ELECTRICA
Alcance

- Se trata de instalaciones "llave en mano", entendiéndose que las mismas serdn completas,
prontas para operar, y que se incluye el disefio, calculo, suministro y montaje de los siguientes
rubros:

- Célculo de carga si corresponde.

- Canalizaciones para instalaciones eléctricas. Serd embutido salvo en el isopanel que podra ser
galvanizado pintado de blanco o embutido en isopanel

- Canalizaciones para el sistema de trasmision de datos y telefénico.

- Canalizaciones para instalaciones de corrientes débiles (Sistemas de deteccién de humos,
intrusos, etc.)

- Tableros de salas y ggal
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- Suministro e instalacién de luminarias de acuerdo a las especificaciones indicadas en
esquemas correspondientes, y cuya ubicacidn se seiala en los planos de planta adjuntos.

- Suministro y colocacién del resto de los elementos especificados: enhebrado y tendido de
conductores, cajas, tomacorrientes, luminarias, y demas (materiales menores).

- Red de tierra y de la puesta a tierra general de la instalacién.

Incluye el suministro, la instalacién y conexidn correspondiente, de los conductores de tierra
(colector y derivaciones)

- Acondicionamiento de Iluminacién Exterior.
- Realizacién de todas las tramitaciones ante los organismos competentes.
- Confeccidn de planos conforme a obra de las instalaciones ejecutadas.

El técnico actuante debera entregar memoria de instalacién de un sistema de proteccién
contra descargas atmosféricas firmada (pararrayos) y estudio de trasmitancia del suelo

Se aplicaran las normas nacionales e internacionales y reglamentos vigentes en la materia.
En particular se aplicaran cuando corresponda:

- Reglamento de Baja Tensién y Normas de Instalaciones Eléctricas de UTE. (Edicién 1995 y sus
Circulares Modificativas)

- Reglamento de Baja Tensién y Normas de Instalaciones de Enlace de la U.R.S.E.A. o0 Ente
Regulador correspondiente

- Reglamento de A.N.TEL.

- Ordenanzas de la o las Intendencias Municipales correspondientes
- Reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado

- Directivas de la Direccidn Nacional de Bomberos

- Normativas del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social

- Directivas del Ministerio del Interior

- Normas de U.N.L.T.

- Normas Internacionales:

-1.LE.E.E

- IEC

- VDE

- NEMA

-ASTM

-CN

- NFC

- DIN

- BSC

- N.F.P.A.

La Empresa Instaladora reconocida como Categoria A o B del Reglamento de UTE o su
correspondiente de la Reglamentacion vigente del ente regulador, se responsabilizara por el
cumplimiento de las Normas vigentes, debiendo el proyecto cumplir con las reglamentaciones
citadas.

CAIF “COLMENITA” 24
TACUAREMBO



MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

Se adjunta plano del proyecto con la ubicacidn de tableros, puestas de fuerza, iluminacion,
datos, teléfono y alarma.

Se solicitara provisorio de Ute y luego de finalizada la obra se solicitara la luz definitiva.

Sélo se admitiran materiales nuevos, sin uso, de primera calidad y marcas reconocidas.

Todos los suministros deberan figurar en el registro de marcas autorizadas por la URSEA y por
UTE.

Los materiales se entregaran con la marca visible e intacta del fabricante.

Los materiales se deberan entregar con la envoltura original de fabrica intacta, en la que se
debe incluir el nombre del fabricante, marca y producto contenido.

Prever la entrada de UTE de forma subterrdnea.

Extraccion de aire

Serd objeto de la presente licitacién el suministro y el montaje de los extractores que a
continuacién se describen:

En bafio discapacitados y adultos (Si no hubiera ventilacidn natural) Extractor helicoidal tipo
similar o mejor que modelo HCM-180 N de Soler y Palau. Se accionaran al encender la luz.

En Cocina extraccidn por ventilador tipo TAD 30/6 para un caudal de 1150m3/h, (similar o
mejor, se le incorporard en el ducto de salida de chapa galvanizada y persiana del sistema

Se encendera con llave préxima a la campana

En la campana se colocara una luminaria (tubo fluorescente con difusor) y encendido préximo
a ella.

19 PINTURAS

Se deberdan seguir todas las especificaciones detalladas en la Memoria Constructiva General y
las que indique el proveedor.

Las manos de pintura indicadas son las minimas a aplicar, se dardn las manos necesarias para
cubrir bien y parejo las superficies.

Muestras y pruebas de color: se deberan hacer tantas muestras como la Supervisién de Obra
lo indique.

En revoque interior: los revoques interiores se terminaran con 3 manos minimo de pintura
super lavable calidad similar o mejor a Acrilica Toque de clase satinado de Renner . Las paredes
gue no se indican en planta seran color:

Blanco gatito 30 YY 78 /035 (muestrario de inca) Para el caso de cielorrasos de los de ss.hh. y
cocina (si tuviera yeso) se utilizara pintura para cielorrasos anti-hongos color blanco.

El volumen de servicio sera revestimiento monocapa Atenas fino natural en exterior color
incorporado en la masa fuerte a definir en obra. En el interior sera pintura Acrilica ACR
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Profesional satinado de Renner similar o mejor . Color fuerte idem el exterior hacia la
circulacion y blanco gatito al interior de cada ambiente.

En carpinteria: se terminaran con 4 manos minimo de cetol transparente o lo que se indique
en las planillas o detalles correspondientes. En el banco interior de finger joint se terminara
con laca poliuretanica

En herreria y/o estructura metalica: se terminaran con 2 manos de antioxido epoxi + esmalte
poliuretanico color grafito o lo que se indique en las planillas o detalles correspondientes . Los
perfiles interiores y exteriores del alero se pintaran de blanco al igual que el alero int y ext.

Los paios entre aberturas llevan buia inferior y superior para cambiar de color. Ese pafio va
pintado gris COSTA PLATEADA 50/YR 53/011 023 (Catalogo INCA) al igual que antepecho
interior de salas.

Los pafios del corredor que no llevan muebles van gris NIQUEL 50 /YR 26 /023 (Catalogo INCA)

Los cafios de hormigdn de ventanas circulares se pintaran en el exterior y jambas int-ext con
color fuerte a definir. La jamba se hard enduida.

Los cafios de hormigdn de ventanas circulares se pintaran en el exterior y jambas int-ext con
color fuerte.

La jamba interior se hara enduida.

SALA psicomotricidad:

TEMPLO 60 YR 36/468 naranja

SALA psicomotricidad:

ISLA BELLA 90 GG 42 /171 verde SALA bebes
LUNA AGRESTE 10 YY 50/469 amarillo

SALA bebes

CRUCERO FLUVIAL 30BG 33/207 azul El muro interior de los volimenes de at. Personalizada,
direccion y cocina (hacia corredor) se pintaran con acrilica super lavable del mismo color que el
monocapa exterior, segun el centro sera: El supervisor indicara el color de este volumen
dentro de estas 3 opciones:

AMARILLO M081 Sueco (CODIGO QUIMTEX)
ROJO M134 Dioxido de hierro (CODIGO QUIMTEX)
VERDE L031 pradera (CODIGO QUIMTEX)

La viga perimetral superior va revestimiento plastico texturado GRIS CALCIO K155(Catalogo
Quimtex)

ANTEPECHOS EXTERIORES EN SALIDA DE SALAS (DONDE VAN BANCOS) Y EN ANTEPECHO Y
DINTEL EN FACAHADA PATIO:
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Llevaran revesimiento plastico texturado gris calcio K155 ( CATALOGO QUIMTEX)

20 OBRAS EXTERIORES

20.1 Pavimento exterior , acceso ,rampa y vereda

Se construira el pavimento exterior que se detalla en ldminas de albaiiileria y de ubicacién.
e Pavimento hormigdn rayado:

Se realizard segln se indica en graficos el pavimento en espacios exteriores lateral y fondo, en
rampay en vereda. Serd hormigén armado de 8cm tipo de espesor armado con una malla de
alambre de acero electrosoldada de 15x15cm y alambre de 3.4mm (tipo mallalur C34), la
misma estara a la mitad de la altura del pavimento. Se llenard en una sola capa de hormigén
de espesor indicado y de acuerdo a las siguientes especificaciones. Dicho pavimento
conformard tanto los planos horizontales como las rampas indicadas.

El hormigdn sera de una resistencia minima a la rotura a la compresion en cilindros de
200k/cm?2. Se recomienda confeccionar el hormigdn con al menos 300kg de cemento por m3.
El asentamiento, medido con el cono de Abrahms, debe situarse entre un méximo de 9cm y un
minimo de 7cm.

El agregado fino a utilizarse estara constituido por arenas naturales siliceas.

El agregado grueso lo constituirdn piedras partidas provenientes de rocas duras, compactas,
consistentes y durables. Se deberan preparar al menos 2 probetas de hormigdn por cada
jornada de llenado para ser ensayadas a los 7 dias y a los 28 dias, a fin de comprobar la calidad
del mismo.

Las losas de pavimentos se construirdn planas (no tendran curvaturas ni alabeos) y con las
pendientes indicadas. La terminacion sera a rayado y se deberan realizar juntas y disefio como
indica los graficos.

20.2 Pavimento baldosas de hormigdn corrugadas

El pavimento exterior en acceso segln planta serd baldosas de hormigdn corrugadas tipo
maxibloque gris oscuro 49x49 Similar o mejor, se presentaran muestras al supervisor de
contrato. (si esta indicado en planta) Donde indica en planta ira hormigdn rayado juntas lisas
segun disefio

Después de colocado el hormigdn sera fretasado mecdnica o manualmente. Cuando el agua
salga a la superficie se rayara con cepillo de alambre, dejando 10cm sin rayar entre pafio y
pafio.

20.3 Bancos exteriores

Los bancos rectos seran construidos con una losa de horm de 10cm mensulada de los muros
con terminacion baldosa cemento tipo Atalntico Maxibloque térmica de 50x50 de borde.

El banco volado tipo 1 ubicado sobre fachada principal llevara media cana de hormigon.
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Si corresponde: Bancos cilindricos seran de hormigén pintados color GRFITO. Con rebaje en
banquina de 10cm de altura y profundidad. Diametro 1mt

20.4 Muro frontal

El cerramiento frontal seran de ladrillo como indican los graficos con malla artis pintados gris
grafito. (segun fachada)

20.5 Césped
Se colocara el césped bermuda como indica la planta .
20.6 Media caia de hormigén

Se construira una media cafia de hormigdn bajo banco exterior de fachada y en borde
de viga perimetral al terreno, con desagle a pluviales salvo indicacion contraria en

planos de _sanitaria SENBOUGNSISTUINIGNNEUIACANANPONICICHNCONNCINUESEoUE

20.7 Arboles

Se plantardn 5 arboles liquidambar o arce de 3 afios con 2 mt minimo de altura con un pozo no
menor a H=1.50mt y con tierra abonada como lo indique el vivero segun indicaciéon en planta.

21 VARIOS

21.1 Junta de dilatacion exterior

En pavimento exterior, hormigdn rayado cada 2 mddulos se hara junta de dilatacion
21.2 Sistema de proteccion contra incendios

El proyecto deberd incorporar las medidas contra incendio requeridas por el decreto 150/2016
de la Direccién Nacional de Bomberos. CON ACTUALIZACION del 01/04/2017 (1T42)

Serd de responsabilidad de la empresa adjudicataria la realizacidn del proyecto, tramites y
pagos correspondientes (proyecto, certificacion, capacitacién, plan de evacuacién, etc) para la
obtencidn de la habilitacidn final del edificio por parte de dicho organismo.

En caso de ser solicitado por parte de la DNB medidas adicionales, éstas seran suministradas e
instaladas por la empresa a su costo.

El proyecto serd entregado al supervisor de contrato junto con los planos veraz independiente
de la entrega digital en cuanto este realizado.

Formaran parte de este sistema (en caso de corresponder):
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e Bocas de incendio. Las mismas estardn equipadas con mangueras de 25 metros de
largo y 45mm de didmetro que deberdn asegurar un caudal en el punto mas
desfavorable de 200 litros por minuto y contar con un puntero tipo 2. Los nichos
estaran construidos en chapa y deberan poseer fijacidn propia independiente de la
tuberia que abastece las bocas de incendio.

e Tanques con una reserva minima de 8m3. La ubicacién de los mismos se coordinara
con la Supervision de Obra.

e Extintores portatiles.

e Sistema de deteccion de incendio.

e lluminacién de emergencia.

e Pulsadores manuales del sistema de deteccidn de incendio.

e Sefialética completa de las medidas contra incendio, prohibido fumar, inflamable, etc.
Requerida por la DNB.

Todos los elementos componentes del sistema de proteccidn contra incendio deberan contar
con la homologacion de la Direccion Nacional de Bomberos.

En todos los casos se colocard sensores de humo en cocina, depdsito y salas.
21.3 Vinilos.
Se colocaran en todas las puertas sefialética con vinilos o blanco o gris segun planilla.

En despensa bafio discapacitado bafo adultos y lavadero se colocara vinilo tipo esmerilado
opaco total

21.4 Topes de puertas.

Todas las puertas interiores llevardn tope de acero inoxidable amurado a pavimento para
evitar el deterioro de los paramentos verticales, salvo en el corredor.

21.5 Banco interior

Serd una losa de hormigén volada revestida con madera eucaliptus finger joint de 18mm con
frente y lateral de 10cm lustrado con laca poliuretanica o plastificado para piso satinado.

21.6 Aire Acondicionado.
La empresa debe suministrar y colocar de los aires acondicionados donde indica en planta.
21.7 INSTALACION DE GAS

Se hard con técnico autorizado la instalacidn de gas si corresponde o para garrafones de
supergas, desde cocina al nicho. El técnico hara las pruebas correspondientes al terminar su
colocacidn. Se debera hacer los tramites correspondientes en la Ursea.

Una vez instalado el aparato cocina, y los garrafones en el centro la empresa concurrira para
la conexidon y pruebas.
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21.8 RUBRADO

El rubrado entregado en adjunto constituye una guia para la cotizacion. Cualquier omision o
faltante o diferencia en la cantidad o unidades en cualquier rubro debe ser tenido en cuenta
por la empresa en el momento de estudiar y analizar el proyecto para su cotizacion.

CAIF “COLMENITA” 30
TACUAREMBO



