
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Memoria Constructiva Particular 
 

   CEIP – Escuela N° 26 
Reacondicionamiento del Patio lateral sur. 
 
 
 

Localidad:         Paysandú 
Departamento:               Paysandú 
    
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  

 

 
UBICACIÓN 
 
Dirección: José Pedro Varela 400 
Departamento: Paysandú 
Padrón n°: 6248 
Área del predio general: 7379m2 
Área construida: 1160m2 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  
  

 

OBJETO DE LAS OBRAS 
 
Se trata de reacondicionar el patio lateral sur del edificio. 
 
Área a reacondicionar: 745m2 

 

                    

 

GENERALIDADES 

La presente memoria y los recaudos gráficos adjuntos se refieren a las obras de 
construcción a realizarse para reacondicionar el patio lateral sur escuela N°26, situada en 
la calle José Pedro Varela N°400 de la ciudad de Paysandú. Las obras comprenden el 
suministro de la mano de obra, materiales, componentes y equipamientos necesarios para 
completar todos los trabajos explicitados en planos y memorias incluyendo todos los 
detalles y trabajos que aún sin estar concretamente especificados en los recaudos 
respectivos, sean de rigor para una construcción esmerada y una correcta terminación, en 
un todo de acuerdo a las normas del arte del buen construir. 
Esta Memoria Constructiva Particular (en adelante MCP) complementa la información 
expresada en planos, planillas y detalles que conforman la carpeta de recaudos gráficos. 
Para toda situación que no esté contemplada en esta MCP, ni en los planos, planillas y 
detalles regirá la Memoria Constructiva General para Edificios Públicos del Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas (en adelante MCGMTOP). 
Por motivos de claridad la presente MCP está realizada siguiendo el orden de la 
MCGMTOP y refiere a la misma para las generalidades de todos los rubros. 
El Arquitecto Proyectista (en adelante AP)  encomendado por la Dirección Sectorial de 
Infraestructura del Consejo Directivo Central de la ANEP, realizará el Proyecto de 
Arquitectura, es el Autor Intelectual del mismo, según se indica en el Artículo 5 de la Ley 
9739, por lo que todas las alternativas constructivas, o cambios de componentes, o de 
terminaciones, o de usos, etc. que se propongan tanto por La Empresa adjudicataria de las 
obras,  o por cualquier otro actor involucrado en el proceso de construcción del proyecto, 
requerirán de su conformidad para ser llevados a cabo.  
En el caso de existir incongruencias entre los distintos recaudos o entre éstos y la MCP, las 
mismas deberán ser observadas en forma de consultas al AP quien será quien decida al 
respecto, no pudiendo la (o las) Empresa Adjudicataria de las obras (en adelante el 
Contratista) bajo ningún concepto optar libremente por ejecutar alguna de las situaciones 
indicadas. 
Durante el transcurso del período de ejecución de obras y durante el período de Recepción 
Provisoria de la misma, la ANEP ejercerá el contralor de los trabajos realizados por el 
Contratista y de la puesta en uso de los mismos, a través de Arquitectos Supervisores de 
Obra (en adelante ASO). 
 
1-Advertencia General: El Contratista será plenamente responsable de la adecuada 
estabilidad de las obras y de los métodos constructivos a emplear, tanto de los trabajos por 
él realizados como de los realizados por las distintas empresas Subcontratistas que 
participen en la ejecución y/o suministro de materiales y componentes. Así mismo será 
responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las construcciones y de 
todo lo que las mismas prescriben. Corren además por cuenta exclusiva del Contratista 
todos los impuestos, derechos, conexiones, tasas, permisos, etc. con que las leyes y 
reglamentos gravan a la Obra Pública, así como el mantenimiento y reposición de las 
instalaciones exteriores al predio de los Servicios Públicos que se vieran afectados en todo 



  
  

 

o en parte por las obras objeto de esta MCP. 
La confección de presupuestos del proyecto o sus partes a partir de los siguientes recaudos 
implica la conformidad constructiva por parte del Contratista principal o cualquiera de los 
Subcontratistas sin perjuicio de la calidad y durabilidad de los trabajos, cualquier 
discrepancia o alternativa constructiva debe ser propuesta al ASO en la etapa del estudio 
de los recaudos tanto gráficos como escritos. 
Las observaciones e interrogantes surgidas del análisis de los recaudos solo deberán 
haberse formulado en forma escrita y en el periodo de tiempo establecido en los pliegos y 
concedido para tal fin. 
 No se admitirá bajo ningún concepto reclamación alguna aludiendo no haber comprendido 
el contenido de los recaudos. 
El ASO podrá ordenar, a cargo del Contratista, que éste demuela, modifique o sustituya 
total o parcialmente aquellos componentes y/o sectores de las obras que a su juicio no 
reúnan las condiciones de ejecución y/o terminación especificada en estos recaudos. 
 
2-Seguridad y prevención de accidentes de trabajo 
El Contratista será plenamente responsable de cumplir y hacer cumplir con todas las 
normativas relativas a la Seguridad en Obra según lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social, así como velar por la seguridad tanto de sus operarios como de los de 
las Empresas Subcontratistas y cualquier otro tercero que eventualmente realice 
actividades de cualquier tipo en el espacio afectado por las obras de construcción, tanto en 
el interior como en el exterior. Se deberán cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del 
Banco de Seguros del Estado y el MTSS sobre prevención de accidentes de trabajo y bajo 
la responsabilidad de un Técnico Prevencionista designado por el Contratista quien 
elaborará un Plan de Seguridad en Obra del que se entregará una copia al ASO. 
 
3-Especificaciones técnicas. 
Tanto en los Recaudos Gráficos como en la presente Memoria se hace referencia a marcas 
de fábrica, números de catálogo y tipo de equipos, elementos, productos y materiales de 
un determinado fabricante, los mismos establecen un estándar de calidad para algunos 
tipos de productos o componentes. Se establece que serán también aceptables ofertas de 
equipos, artículos o materiales alternativos que tengan características similares, presten 
igual servicio y sean de igual o superior calidad a la establecida en dichas especificaciones, 
debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por el ASO, que a los efectos de 
comprobar el nivel de calidad y performance de los equipos artículos o materiales 
alternativos, podrán en casos particulares de especial consideración designar técnicos que 
emitirán los informes correspondientes, resolviéndose en definitiva la admisión o no de los 
mismos, en base a dichos dictámenes. 
 
4-Vigilancia. 
Tanto en los horarios de trabajo como fuera de los mismos, el Contratista deberá establecer 
vigilancia permanente de la obra y los materiales y/o equipos propios y de los 
Subcontratistas acopiados en la misma. 
 
5-Limpieza periódica de la obra. 
El Contratista estará obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra, depósito, 
etc.) y la obra en construcción, en adecuadas condiciones de higiene. Los locales sanitarios 
deberán estar permanentemente limpios y desinfectados, teniendo que asegurar el correcto 
y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones. 
 



  
  

 

6-Materiales a utilizar. 
El contratista deberá emplear materiales de primera calidad los cuales deberán cumplir con 
las normas UNIT correspondientes o con las normas del país de origen. 
Para los casos de materiales alternativos a los especificados en esta memoria y aprobados 
por el ASO, se deberá presentar las normas que certifiquen la calidad de los mismos o las 
aprobaciones ante los organismos del Estado (para aquellas normas que no estén en 
idioma español el contratista deberá presentar su traducción certificadas por traductor 
público). 
Los materiales no aprobados se deberán retirar de la obra antes de las 24 horas de 
realizadas las observaciones. 
 
 

ALCANCE DE LOS TRABAJOS 
 
Corresponde a la finalización de las obras en forma completa de acuerdo a los planos, 
planillas y memorias adjuntas, incluyendo todos los materiales, componentes, 
equipamientos, mano de obra y conexiones necesarios que den como resultado una 
edificación terminada, limpia y preparada para su puesta en uso inmediato. 
 

1-Visita al lugar. 
Será obligatoria la realización de una visita al sitio según se establece en el Pliego de 
Condiciones Particulares. Con dichas visitas y con su experiencia en obras similares, 
deberán manifestar las observaciones o los inconvenientes que se les puedan presentar, 
para una buena ejecución en tiempo y forma, de acuerdo con las reglas del arte y del buen 
construir. 
 

2-Plan de obras, plazos. 
El Plazo de obra será el que se establece en el Pliego de Condiciones Particulares. Se 
deberá ajustar el cronograma a los efectos de cumplir con los avances físicos establecidos. 
El Contratista deberá programar la ejecución de la totalidad de las etapas y sus 
correspondientes tareas de modo tal de asegurar el cumplimiento de los plazos previstos.  
 

3-Coordinaciones en obra. 
En el caso en que durante el transcurso de la obra:  
a): Se adviertan incongruencias entre los recaudos que se hubieran pasado por alto en la 
etapa previa correspondiente. 
b): Por causas de fuerza mayor (ausencia de productos en plaza, suba inesperada de 
precios, etc.) se propongan cambios de materiales, componentes o terminaciones. 
c): Se verifiquen interferencias constructivas entre los distintos rubros (albañilería, 
estructura, Instalaciones, etc.) las cuales no se encuentren resueltas en el Proyecto 
Ejecutivo. 
Se coordinarán las reuniones aclaratorias que sean necesarias, en obra o no, entre el 
Contratista, el ASO, a los efectos de definir la solución definitiva, la cual se formalizará por 
escrito con acuerdo de todos los actores. 
El Contratista deberá coordinar con el ASO el chequeo de la ubicación plan-altimétrica de 
todas las puestas de la Instalación Eléctrica y de todas las puestas de la Instalación 
Sanitaria. 
En los casos en que según acuerdo previo se presenten materiales, piezas y/o 
componentes diferentes de las especificadas en planos y memorias, esto deberá hacerse 
con la antelación suficiente, a fin de que se asegure mediante inspecciones y/o ensayos de 



  
  

 

que se contará con materiales de calidad y performance similar o mejor a la especificada 
en los recaudos. 
El Contratista deberá solicitar reuniones de coordinación con al ASO en todos los casos en 
que se presenten situaciones imprevistas que impidan la ejecución de los trabajos tal cual 
se indica en planos planillas y memorias, no pudiendo en ningún caso ejecutar una solución 
sin la aprobación formal de los mismos. 
 
 

CAPITULO “A” -  ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
 

1  Implantación en obra. 
 
1.1 Preparación del Terreno 
1.1.2   Retiro de Arboles 
El contratista retirará en total 5 árboles. 
Uno es un arbusto ubicado bien en la esquina del terreno. Dos son troncos de palmera. Un 
espinillo o similar del lado oeste y un libustro más hacia el centro del patio. 
 
1.1.9 Cartel de Obra 
El contratista realizará colocación y suministro de un cartel galvanizado de 1.85 x 0.84, 
según diseño explicitado en gráfico 
 
 

2 Movimientos de tierra 
 
2.1.7 Excavación de muros de contención 
Se realizarán las excavaciones necesarias para cumplir con las obras solicitadas en los 
recaudos. 
3.4      Relleno de nivelación  
Se realizarán los rellenos necesarios para nivelar el terreno según recaudos. 
 

4 Demoliciones 
 
4.14 Picado de contrapisos y pavimentos exteriores 
Se picará y se retirará el material de la vereda perimetral al sur del edificio. 
Se retirará un cilindro de hormigón que se encuentra ubicado en el terreno a intervenir. 
Se retirarán todos los escombros que surjan en la ejecución de la obra. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  

 

CAPITULO “C” -  ESTRUCTURAS 
 
 
Muros de Contención 
 
5.2.10   Muros de Contención 
Se realizará un muro de contención de bloques de hormigón armado a 1.59m desde el 
límite del terreno. Se generan 2 niveles en el terreno, uno hacia un lado del muro y hacia el 
lado sur, un nivel inferior. 
Se realizarán cada 2,5 metros unos huecos de 30cm de largo y 10cm de altura para permitir 
pasar las pluviales, se repetirán a lo largo de todo el muro. 
Muros de Contención de la rampa 
Se realizará un muro de contención (triangular) para la rampa a construir. 
 
 

CAPITULO “D” -  CERRAMIENTOS VERTICALES 
 
 

8          Contrapisos 
 
            
8.4   Contrapiso hormigón armado 
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP. 
Se realizará contrapiso armado en toda la superficie a intervenir, salvo en las zonas donde 
están los árboles, donde se realizará una cordoneta perimetral. Siguiendo las 
especificaciones de los recaudos el contrapiso armado tendrá un espesor de 8cm, armado 
con malla electrosoldada tipo Q92, con mallado de 15x15cm y varillas de 4.2mm de 
diámetro. 
Se realizará todo el contrapiso con una pendiente de 1,5% hacia el sur. 
 
 

CAPITULO “E” -  REVESTIMIENTOS 
 

9          Revestimientos 
 
9.3         Pavimentos  
 
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP en todos 
sus puntos. 
Se realizarán respetando los materiales indicados en la planilla de terminaciones por 
cada local y respetando todo lo indicado en cuanto a materiales y procedimientos 
indicados en la MCGMTOP así como las instrucciones de los respectivos fabricantes. 
En todos los pisos de tipo modular, previo a su colocación definitiva se deberá hacer un 
replanteo de los despiezos por cada local a los efectos de anticipar los cortes necesarios, 
en general no se admitirán cortes que generen piezas menores a 100mm, debiendo el 
Contratista solicitar las reuniones de coordinación de obras que sean necesarias para 
resolver las situaciones de ese tipo que se presenten. El ASO deberá realizar la 
aprobación de los despiezos previo a su colocación pudiendo ordenar la remoción total 
del mismo en el caso de ser realizados sin aviso y no resultar satisfactorios. Como regla 



  
  

 

general se tratará de que los cortes se sitúen en los lugares menos visibles. Los cortes 
deberán ser ejecutados con total limpieza y rectitud, no admitiéndose en los mismos 
discontinuidades de ningún tipo. En todos los casos en los que las piezas puedan 
modularse (ya sean múltiplos o submúltiplos) con las del revestimiento de la pared los 
despiezos deberán coincidir. 
9.3.2 Pavimentos exteriores 
9.3.2.11 Baldosas de hormigón vibrado 
Se colocará en todo el patio a reacondicionar baldosas de hormigón vibrado de 40 x 40. 
Baldosa 64 panes de Hopresa (o superior calidad) color blanco. 
Baldosa Circular de Hopresa (o superior calidad) color terracota. 
Baldosa 64 panes de Hopresa (o superior calidad) color gris. 
Baldosa 64 panes de Hopresa (o superior calidad) color amarillo. 
Baldosa 64 panes de Hopresa (o superior calidad) color ocre. 
Ver referencias en recaudos. 
Se colocará todo el pavimento con un 1,5% de pendiente hacia el sur. 
9.3.21 Cordonetas de hormigón armado 
Se realizarán en los perímetros de los árboles (según recaudos gráficos) cordonetas de 
hormigón armado de 15cm de ancho por 10cm de altura. 
 

13          Herrería 
 
 
Portones del Cerco 
Se realizarán 2 portones conformados con tubulares de 80x80x3 protegidos y pintados con 
esmalte color grafito. Ancho 1,20m, altura 1,80m. Movimiento batiente, tejido galvanizado 
5x7,5. Incluye planchuelas con agujeros para candado. 
 
Baranda de escalera 
A ambos lados de la escalera se colocarán barandas de caño pulido de 2mm. 
Altura 85cm. Diámetro 5cm. Protegido y pintado con esmalte color gris grafito. 
 
Baranda de rampa 
En el lado norte de la rampa, amurado al muro de contención se colocará baranda de caño 
pulido de 2mm, protegido y pintado con esmalte color. Altura 85cm 
 
 

CAPITULO “F” -  CUBIERTAS  
 
 

17             Pintura 
 
             Mampostería exterior 
17.1.20 Membrana líquida, incatech o superior calidad 
Se hidrolavará la fachada sur del edificio, se preparará la superficie para pintar. 
Se pintará toda la fachada con pintura de igual o superior calidad y performance que tipo 
incafrent, color Blanco Tul, página 286, 50BG72/006. 
 
 
 



  
  

 

CAPITULO “G” -  INSTALACIONES 
 
18          Instalación sanitaria 
 
18.1          Red de desagües 
Se anulará la descarga pluvial subterránea desde la boca de desagüe existente 
(ubicada en la fachada este del edificio), sustituyendo por tubería en PVC 160 mm 
norma UNIT, el tendido se ejecutará por terreno en forma paralelo a la edificación hasta 
el frente sobre calle Bicudo. 
Al final de la tubería se realizará pavimentado en hormigón a modo de impedir la 
formación de cascada y posterior erosión del terreno circundante. 
 
 

21              Instalación eléctrica 
 
Se realizará suministro y colocación de 3 luminarias de igual o superior calidad a las que 
suministra Iluminica, Modelo Astro V Led. Altura 3metros 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO “H” -  EQUIPAMIENTO EDILICIO 
 
 

24              Espacios exteriores 
 
                  Cerramientos perimetrales 
 
24.2.4        Cerco perimetral 
Se realizará un cerco olímpico, con postes de hormigón armado cada 4.2m, tejido 
galvanizado (de 5 x 7.5), de 1.5m de altura. El tejido se realizará cercando totalmente el 
perímetro del patio, se colocarán 2 portones realizados con tubular de 80x80x3 y tejido 
galvanizado de 1.2m de hoja batiente, la altura del portón será la misma que la del cerco 
perimetral. 
 
Protección de tejido sobre muro de contención. 
Se colocarán tubulares cada 2m de 80x80x3 amurados al muro de contención con 
planchuelas de 3/16”. Altura 1,5m. Se soldarán tapas en los mismos. Se protegerán y 
pintarán con esmalte color grafito. Entre tubulares se colocará tejido galvanizado de 5x7,5. 
  
                  Equipamiento 
24.2.10      Bancos exteriores de Hormigón Armado 
Se construirán bancos de hormigón armado. Uno de 6.40m de largo vinculado al muro de 
contención al sur. Dos se realizarán vinculados a árboles existentes. Ver recaudos gráficos. 
24.2.12      Papeleras 
Se colocarán 2 papeleras, calidad Rontil línea Prima 50l con poste y platina incluidas para 
abulonar al piso, o superior calidad. 



  
  

 

 

26              Varios 
 
26.5            Limpieza final de obra 
El Contratista efectuara toda la limpieza de obra.  
La limpieza en los espacios exteriores implica entregar el predio libre de escombros etc. No 
se admitirá dejar casillas u obrador.  
No se recibirá la obra, ni podrá considerarse cumplido el contrato, si la limpieza no se 
hubiera ejecutado en perfectas condiciones.  
Por lo expuesto al término de la obra y antes de la Recepción Provisoria de la misma, el 
Contratista quedará obligado a dejar el terreno despejado de tierras acumuladas, 
escombros, materiales y útiles sobrantes y por lo tanto se entregará enteramente aseado. 
 
 
 
 
 

 
 
Arq. Mariana Chappuis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  
  

 

 
 
 


