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Memoria Constructiva Particular

CEIP — Escuela N° 26
Reacondicionamiento del Patio lateral sur.

Localidad: Paysandu
Departamento: Paysandu
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UBICACION

Direccion: José Pedro Varela 400
Departamento: Paysandu

Padrén n°: 6248

Area del predio general: 7379m2
Area construida: 1160m2
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OBJETO DE LAS OBRAS
Se trata de reacondicionar el patio lateral sur del edificio.

Area a reacondicionar: 745m2

GENERALIDADES

La presente memoria y los recaudos graficos adjuntos se refieren a las obras de
construccion a realizarse para reacondicionar el patio lateral sur escuela N°26, situada en
la calle José Pedro Varela N°400 de la ciudad de Paysandu. Las obras comprenden el
suministro de la mano de obra, materiales, componentes y equipamientos necesarios para
completar todos los trabajos explicitados en planos y memorias incluyendo todos los
detalles y trabajos que aun sin estar concretamente especificados en los recaudos
respectivos, sean de rigor para una construccion esmerada y una correcta terminacion, en
un todo de acuerdo a las normas del arte del buen construir.

Esta Memoria Constructiva Particular (en adelante MCP) complementa la informacion
expresada en planos, planillas y detalles que conforman la carpeta de recaudos graficos.
Para toda situacion que no esté contemplada en esta MCP, ni en los planos, planillas y
detalles regira la Memoria Constructiva General para Edificios Publicos del Ministerio de
Transporte y Obras Publicas (en adelante MCGMTOP).

Por motivos de claridad la presente MCP esta realizada siguiendo el orden de la
MCGMTOP vy refiere a la misma para las generalidades de todos los rubros.

El Arquitecto Proyectista (en adelante AP) encomendado por la Direccion Sectorial de
Infraestructura del Consejo Directivo Central de la ANEP, realizar4d el Proyecto de
Arguitectura, es el Autor Intelectual del mismo, segun se indica en el Articulo 5 de la Ley
9739, por lo que todas las alternativas constructivas, o cambios de componentes, o de
terminaciones, o de usos, etc. que se propongan tanto por La Empresa adjudicataria de las
obras, o por cualquier otro actor involucrado en el proceso de construccion del proyecto,
requeriran de su conformidad para ser llevados a cabo.

En el caso de existir incongruencias entre los distintos recaudos o entre éstos y la MCP, las
mismas deberan ser observadas en forma de consultas al AP quien sera quien decida al
respecto, no pudiendo la (o0 las) Empresa Adjudicataria de las obras (en adelante el
Contratista) bajo ningun concepto optar libremente por ejecutar alguna de las situaciones
indicadas.

Durante el transcurso del periodo de ejecucion de obras y durante el periodo de Recepcion
Provisoria de la misma, la ANEP ejercera el contralor de los trabajos realizados por el
Contratista y de la puesta en uso de los mismos, a través de Arquitectos Supervisores de
Obra (en adelante ASO).

1-Advertencia General: El Contratista sera plenamente responsable de la adecuada
estabilidad de las obras y de los métodos constructivos a emplear, tanto de los trabajos por
él realizados como de los realizados por las distintas empresas Subcontratistas que
participen en la ejecucién y/o suministro de materiales y componentes. Asi mismo sera
responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las construcciones y de
todo lo que las mismas prescriben. Corren ademas por cuenta exclusiva del Contratista
todos los impuestos, derechos, conexiones, tasas, permisos, etc. con que las leyes y
reglamentos gravan a la Obra Publica, asi como el mantenimiento y reposicion de las
instalaciones exteriores al predio de los Servicios Publicos que se vieran afectados en todo
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0 en parte por las obras objeto de esta MCP.

La confeccion de presupuestos del proyecto o sus partes a partir de los siguientes recaudos
implica la conformidad constructiva por parte del Contratista principal o cualquiera de los
Subcontratistas sin perjuicio de la calidad y durabilidad de los trabajos, cualquier
discrepancia o alternativa constructiva debe ser propuesta al ASO en la etapa del estudio
de los recaudos tanto graficos como escritos.

Las observaciones e interrogantes surgidas del andlisis de los recaudos solo deberan
haberse formulado en forma escrita y en el periodo de tiempo establecido en los pliegos y
concedido para tal fin.

No se admitira bajo ningun concepto reclamacion alguna aludiendo no haber comprendido
el contenido de los recaudos.

El ASO podré ordenar, a cargo del Contratista, que éste demuela, modifique o sustituya
total o parcialmente aquellos componentes y/o sectores de las obras que a su juicio no
retnan las condiciones de ejecucion y/o terminacion especificada en estos recaudos.

2-Seguridad y prevencion de accidentes de trabajo

El Contratista sera plenamente responsable de cumplir y hacer cumplir con todas las
normativas relativas a la Seguridad en Obra segun lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social, asi como velar por la seguridad tanto de sus operarios como de los de
las Empresas Subcontratistas y cualquier otro tercero que eventualmente realice
actividades de cualquier tipo en el espacio afectado por las obras de construccion, tanto en
el interior como en el exterior. Se deberan cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del
Banco de Seguros del Estado y el MTSS sobre prevencion de accidentes de trabajo y bajo
la responsabilidad de un Técnico Prevencionista designado por el Contratista quien
elaborara un Plan de Seguridad en Obra del que se entregara una copia al ASO.

3-Especificaciones técnicas.

Tanto en los Recaudos Graficos como en la presente Memoria se hace referencia a marcas
de fabrica, nimeros de catalogo y tipo de equipos, elementos, productos y materiales de
un determinado fabricante, los mismos establecen un estandar de calidad para algunos
tipos de productos o componentes. Se establece que serdn también aceptables ofertas de
equipos, articulos o materiales alternativos que tengan caracteristicas similares, presten
igual servicio y sean de igual o superior calidad a la establecida en dichas especificaciones,
debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por el ASO, que a los efectos de
comprobar el nivel de calidad y performance de los equipos articulos o materiales
alternativos, podran en casos particulares de especial consideracion designar técnicos que
emitiran los informes correspondientes, resolviendose en definitiva la admision o no de los
mismos, en base a dichos dictamenes.

4-Vigilancia.

Tanto en los horarios de trabajo como fuera de los mismos, el Contratista debera establecer
vigilancia permanente de la obra y los materiales y/o equipos propios y de los
Subcontratistas acopiados en la misma.

5-Limpieza periddica de la obra.

El Contratista estara obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra, depésito,
etc.) y la obra en construccion, en adecuadas condiciones de higiene. Los locales sanitarios
deberan estar permanentemente limpios y desinfectados, teniendo que asegurar el correcto
y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones.
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6-Materiales a utilizar.

El contratista debera emplear materiales de primera calidad los cuales deberan cumplir con
las normas UNIT correspondientes o con las normas del pais de origen.

Para los casos de materiales alternativos a los especificados en esta memoria y aprobados
por el ASO, se debera presentar las normas que certifiqguen la calidad de los mismos o las
aprobaciones ante los organismos del Estado (para aquellas normas que no estén en
idioma espafiol el contratista debera presentar su traduccion certificadas por traductor
publico).

Los materiales no aprobados se deberan retirar de la obra antes de las 24 horas de
realizadas las observaciones.

ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Corresponde a la finalizacion de las obras en forma completa de acuerdo a los planos,
planillas y memorias adjuntas, incluyendo todos los materiales, componentes,
equipamientos, mano de obra y conexiones necesarios que den como resultado una
edificacion terminada, limpia y preparada para su puesta en uso inmediato.

1-Visita al lugar.

Sera obligatoria la realizacién de una visita al sitio segun se establece en el Pliego de
Condiciones Particulares. Con dichas visitas y con su experiencia en obras similares,
deberan manifestar las observaciones o los inconvenientes que se les puedan presentar,
para una buena ejecucién en tiempo y forma, de acuerdo con las reglas del arte y del buen
construir.

2-Plan de obras, plazos.

El Plazo de obra sera el que se establece en el Pliego de Condiciones Particulares. Se
deberd ajustar el cronograma a los efectos de cumplir con los avances fisicos establecidos.
El Contratista debera programar la ejecucion de la totalidad de las etapas y sus
correspondientes tareas de modo tal de asegurar el cumplimiento de los plazos previstos.

3-Coordinaciones en obra.

En el caso en que durante el transcurso de la obra:

a): Se adviertan incongruencias entre los recaudos que se hubieran pasado por alto en la
etapa previa correspondiente.

b): Por causas de fuerza mayor (ausencia de productos en plaza, suba inesperada de
precios, etc.) se propongan cambios de materiales, componentes o terminaciones.

c): Se verifiquen interferencias constructivas entre los distintos rubros (albafileria,
estructura, Instalaciones, etc.) las cuales no se encuentren resueltas en el Proyecto
Ejecutivo.

Se coordinaran las reuniones aclaratorias que sean necesarias, en obra o no, entre el
Contratista, el ASO, a los efectos de definir la solucién definitiva, la cual se formalizara por
escrito con acuerdo de todos los actores.

El Contratista debera coordinar con el ASO el chequeo de la ubicacién plan-altimétrica de
todas las puestas de la Instalacion Eléctrica y de todas las puestas de la Instalacion
Sanitaria.

En los casos en que segun acuerdo previo se presenten materiales, piezas y/o
componentes diferentes de las especificadas en planos y memorias, esto debera hacerse
con la antelacion suficiente, a fin de que se asegure mediante inspecciones y/o ensayos de
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gue se contara con materiales de calidad y performance similar o mejor a la especificada
en los recaudos.

El Contratista debera solicitar reuniones de coordinacion con al ASO en todos los casos en
que se presenten situaciones imprevistas que impidan la ejecucion de los trabajos tal cual
se indica en planos planillas y memorias, no pudiendo en ningun caso ejecutar una solucion
sin la aprobacion formal de los mismos.

CAPITULO “A” - ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

1 Implantacion en obra.

1.1 Preparacion del Terreno

1.1.2 Retiro de Arboles

El contratista retirard en total 5 arboles.

Uno es un arbusto ubicado bien en la esquina del terreno. Dos son troncos de palmera. Un
espinillo o similar del lado oeste y un libustro mas hacia el centro del patio.

1.1.9 Cartel de Obra

El contratista realizara colocacion y suministro de un cartel galvanizado de 1.85 x 0.84,
segun disefio explicitado en grafico

2 Movimientos de tierra

2.1.7 Excavacion de muros de contencién

Se realizaran las excavaciones necesarias para cumplir con las obras solicitadas en los
recaudos.

3.4 Relleno de nivelacion

Se realizaran los rellenos necesarios para nivelar el terreno segun recaudos.

4 Demoliciones

4.14 Picado de contrapisos y pavimentos exteriores

Se picara y se retirara el material de la vereda perimetral al sur del edificio.

Se retirara un cilindro de hormigdn que se encuentra ubicado en el terreno a intervenir.
Se retiraran todos los escombros que surjan en la ejecucion de la obra.
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CAPITULO *C” - ESTRUCTURAS

Muros de Contencién

5.2.10 Muros de Contencion

Se realizar4d un muro de contencion de bloques de hormigdn armado a 1.59m desde el
limite del terreno. Se generan 2 niveles en el terreno, uno hacia un lado del muro y hacia el
lado sur, un nivel inferior.

Se realizaran cada 2,5 metros unos huecos de 30cm de largo y 10cm de altura para permitir
pasar las pluviales, se repetiran a lo largo de todo el muro.

Muros de Contencién de larampa

Se realizard un muro de contencion (triangular) para la rampa a construir.

CAPITULO “D” - CERRAMIENTOS VERTICALES

8 Contrapisos

8.4 Contrapiso hormigén armado

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

Se realizara contrapiso armado en toda la superficie a intervenir, salvo en las zonas donde
estan los arboles, donde se realizara una cordoneta perimetral. Siguiendo las
especificaciones de los recaudos el contrapiso armado tendra un espesor de 8cm, armado
con malla electrosoldada tipo Q92, con mallado de 15x15cm vy varillas de 4.2mm de
didmetro.

Se realizara todo el contrapiso con una pendiente de 1,5% hacia el sur.

CAPITULO “E” - REVESTIMIENTOS

9 Revestimientos

9.3 Pavimentos

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP en todos
Sus puntos.

Se realizaran respetando los materiales indicados en la planilla de terminaciones por
cada local y respetando todo lo indicado en cuanto a materiales y procedimientos
indicados en la MCGMTOP asi como las instrucciones de los respectivos fabricantes.
En todos los pisos de tipo modular, previo a su colocacion definitiva se debera hacer un
replanteo de los despiezos por cada local a los efectos de anticipar los cortes necesarios,
en general no se admitiran cortes que generen piezas menores a 100mm, debiendo el
Contratista solicitar las reuniones de coordinacion de obras que sean necesarias para
resolver las situaciones de ese tipo que se presenten. EI ASO deberd realizar la
aprobacion de los despiezos previo a su colocacion pudiendo ordenar la remocion total
del mismo en el caso de ser realizados sin aviso y no resultar satisfactorios. Como regla
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general se tratara de que los cortes se situen en los lugares menos visibles. Los cortes
deberan ser ejecutados con total limpieza y rectitud, no admitiéndose en los mismos
discontinuidades de ningun tipo. En todos los casos en los que las piezas puedan
modularse (ya sean multiplos o submultiplos) con las del revestimiento de la pared los
despiezos deberan coincidir.

9.3.2 Pavimentos exteriores

9.3.2.11 Baldosas de hormigon vibrado

Se colocara en todo el patio a reacondicionar baldosas de hormigén vibrado de 40 x 40.
Baldosa 64 panes de Hopresa (o superior calidad) color blanco.

Baldosa Circular de Hopresa (o superior calidad) color terracota.

Baldosa 64 panes de Hopresa (o superior calidad) color gris.

Baldosa 64 panes de Hopresa (o superior calidad) color amarillo.

Baldosa 64 panes de Hopresa (o superior calidad) color ocre.

Ver referencias en recaudos.

Se colocara todo el pavimento con un 1,5% de pendiente hacia el sur.

9.3.21 Cordonetas de hormigén armado

Se realizaran en los perimetros de los arboles (segun recaudos gréaficos) cordonetas de
hormigon armado de 15cm de ancho por 10cm de altura.

13 Herreria

Portones del Cerco

Se realizaran 2 portones conformados con tubulares de 80x80x3 protegidos y pintados con
esmalte color grafito. Ancho 1,20m, altura 1,80m. Movimiento batiente, tejido galvanizado
5x7,5. Incluye planchuelas con agujeros para candado.

Baranda de escalera
A ambos lados de la escalera se colocaran barandas de cafio pulido de 2mm.
Altura 85cm. Didmetro 5cm. Protegido y pintado con esmalte color gris grafito.

Baranda de rampa

En el lado norte de la rampa, amurado al muro de contencion se colocara baranda de cafio
pulido de 2mm, protegido y pintado con esmalte color. Altura 85cm

CAPITULO “F” - CUBIERTAS

17 Pintura

Mamposteria exterior
17.1.20 Membrana liquida, incatech o superior calidad
Se hidrolavara la fachada sur del edificio, se preparara la superficie para pintar.
Se pintara toda la fachada con pintura de igual o superior calidad y performance que tipo
incafrent, color Blanco Tul, pagina 286, 50BG72/006.
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CAPITULO “G” - INSTALACIONES

18 Instalacion sanitaria

18.1 Red de desagies

Se anulara la descarga pluvial subterranea desde la boca de desague existente
(ubicada en la fachada este del edificio), sustituyendo por tuberia en PVC 160 mm
norma UNIT, el tendido se ejecutara por terreno en forma paralelo a la edificacién hasta
el frente sobre calle Bicudo.

Al final de la tuberia se realizara pavimentado en hormigén a modo de impedir la
formacion de cascada y posterior erosion del terreno circundante.

21 Instalacion eléctrica

Se realizara suministro y colocacion de 3 luminarias de igual o superior calidad a las que
suministra lluminica, Modelo Astro V Led. Altura 3metros

CAPITULO “H” - EQUIPAMIENTO EDILICIO

24 Espacios exteriores

Cerramientos perimetrales

24.2.4 Cerco perimetral

Se realizara un cerco olimpico, con postes de hormigén armado cada 4.2m, tejido
galvanizado (de 5 x 7.5), de 1.5m de altura. El tejido se realizara cercando totalmente el
perimetro del patio, se colocaran 2 portones realizados con tubular de 80x80x3 vy tejido
galvanizado de 1.2m de hoja batiente, la altura del porton sera la misma que la del cerco
perimetral.

Proteccion de tejido sobre muro de contencién.

Se colocaran tubulares cada 2m de 80x80x3 amurados al muro de contencidon con
planchuelas de 3/16”. Altura 1,5m. Se soldaran tapas en los mismos. Se protegeran y
pintaran con esmalte color grafito. Entre tubulares se colocara tejido galvanizado de 5x7,5.

Equipamiento
24.2.10 Bancos exteriores de Hormigon Armado
Se construiran bancos de hormigén armado. Uno de 6.40m de largo vinculado al muro de
contencion al sur. Dos se realizaran vinculados a arboles existentes. Ver recaudos graficos.
24.2.12 Papeleras
Se colocaran 2 papeleras, calidad Rontil linea Prima 50l con poste y platina incluidas para
abulonar al piso, o superior calidad.
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26 Varios

26.5 Limpieza final de obra

El Contratista efectuara toda la limpieza de obra.

La limpieza en los espacios exteriores implica entregar el predio libre de escombros etc. No
se admitira dejar casillas u obrador.

No se recibira la obra, ni podra considerarse cumplido el contrato, si la limpieza no se
hubiera ejecutado en perfectas condiciones.

Por lo expuesto al término de la obra y antes de la Recepcion Provisoria de la misma, el
Contratista quedara obligado a dejar el terreno despejado de tierras acumuladas,
escombros, materiales y Utiles sobrantes y por lo tanto se entregara enteramente aseado.

Maffas

Arg. Mariana Chappuis
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