direccion sectorial de
infraestructura

MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR BASE DE
ACONDICIONAMIENTO SANITARIO Y GAS
(MCPBIS)

ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LAS INSTALACIONES

1- Documentos

Los siguientes documentos tendran aplicacién y regirdn el trabajo en esta seccion de las
especificaciones de acuerdo a lo indicado en las condiciones generales.

2- Requisitos de los contratistas

El contratista de las instalaciones sanitarias debera ser calificado y dedicado regularmente a este
tipo de instalaciones y contar con probada trayectoria en la actividad.

3- Alcance del trabajo

Esta memoria incluye la provision de toda la mano de obra, equipos, materiales, y servicios
necesarios a las instalaciones completas, prueba, ajuste y puesta en funcionamiento de los
diferentes sistemas que comprende a las instalaciones sanitarias como se indica en los planos y en
la presente especificacion.

Los planos y especificaciones son complementarios y el trabajo requerido por cualquiera de ellos
se debe tomar como parte de ambos.

Los planos brindan la disposicién general y los tamafios aproximados de los equipos y desaglies en
forma esquematica.

Toda pieza, soportes, etc. que no este necesariamente especificado o indicado, todos los items de
acuerdo a lo que pudiera necesitarse o incidentalmente para el funcionamiento correcto y
confiable del sistema, son requerimientos de este pliego ya sea que estén especificamente

referidos o no.

Es suficiente que un detalle y/o alguna nota figure un una de las piezas del proyecto, aunque no
figure en las restantes para que el subcontratista este obligado a realizarlas.

En caso de contradicciones estds seran resueltas por la Supervisién de Obra de la ANEP en la forma
gue a juicio de los Técnicos Sanitarios sea la mas favorable para las instalaciones.

El trabajo incluido (aunque no estara necesariamente limitado a los siguientes items) consistira en:
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Gestionar, obtener y afrontar el conjunto de los permisos necesarios y honorarios para la
ejecucidn de las obras correspondientes a las instalaciones sanitarias.

Instalar y suministrar los siguientes sistemas integrantes de las instalaciones:

Sistema de distribucion de agua fria, caliente y gas: El sistema debe incluir tuberias, piezas,
soportes, bombas, valvulas, llaves de corte y todo aquel elemento que no haya sido descrito y sea
necesario para el funcionamiento del sistema.

Sistema de desagiies en general: Este sistema debe incluir las cafierias, soportes, piezas,
abrazaderas, conexiones y todo aquel elemento que no haya sido descrito y sea necesario para el
funcionamiento del sistema.

Perforacién a través de losas, paredes, vigas u otros elementos estructurales.

Soportes adecuados para las caferias (colgantes o laterales).

Planos ejecutivos de obra, para su presentacion frente a la Autoridad administrativa local que
tenga competencia en el rubro.

Elevacion, posicionamiento y fijacion de todos los elementos necesarios para la construccion de las
instalaciones proyectadas.

Retirar diariamente de la obra todos aquellos materiales excedentes que generan basura o
escombro y dificulten el trabajo del contratista propiamente dicho o de terceros.

4- Cadigos y reglamentaciones

Todo el material y la mano de obra a emplearse deberan cumplir con todas las Reglamentaciones,
Cddigos y Ordenanzas Nacionales, en particular con lo dispuesto en el Departamento de
Montevideo.

En caso de discrepancias entre los Codigos y Reglamentaciones mencionadas y Ordenanzas de
Edificacidon, el Contratista dard cuenta a la Supervisién de Obra de tal discrepancia antes de

proseguir con los trabajos.

En caso de que el Contratista realizara trabajos que contradijeran los Codigos y Ordenanzas de
Edificacidn, sera de su cuenta la correccion de los mismos y su arreglo a las Normas prevalentes.

5- Presentacion de planos e informacion

Antes de comenzar los trabajos de instalacion, el Contratista suministrard a la Supervisién de Obra
una copia de planos aprobados por la Intendencia correspondiente, que deberd permanecer en la
Obra por todo el transcurso de ésta.

El Contratista no procedera a la ejecucién de la instalacidn si no cuenta con la aprobacion de la
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Supervision de Obra, sobre los planos de taller, catdlogos, etc. Asimismo esta aprobacion no
relevard al Contratista de la responsabilidad por cualquier omisién en los items que fueran
sometidos a la aprobacién de la Supervisién de Obra. La aprobacion sellada de los planos de taller,
catdlogos etc., no significard un control completo sino que su alcance se refiere a la aprobacién del
sistema constructivo y que su disefio es satisfactorio.

Sera de cargo del Contratista el suministrar todo detalle o aclaracién que sea solicitado por la
autoridad administrativa encargada del contralor de las instalaciones.

Finalizada la obra y antes de efectuarse la recepcién definitiva de las mismas, el Contratista debera
suministrar a la Supervisién de Obra una copia de los planos ajustados a obra, los que deberan

contar con la conformidad y aprobacidon de la Direccidn de Obra de las instalaciones.

6- Realizacion de los trabajos.

El contratista deberd tener durante todo el transcurso de la obra un supervisor o encargado
competente, quien serd responsable por el avance y ejecucién de los trabajos. La mano de obra a
emplear sera de calidad y responderd a las exigencias Nacionales y Departamentales que se
refieren a las instalaciones sanitarias.

7- Seleccion de equipos y materiales

Todos los materiales a emplearse deberan cumplir las Normas Nacionales en lo que sea aplicable.
En caso de la no-existencia de Normas Nacionales que regulen la fabricacion de elementos
integrantes del sistema, seran validas aquellas Normas Internacionales que sean reconocidas al
respecto.

Las ofertas deberdn tener en cuenta y contemplar lo que se ha especificado en planos y memoria,
asi como todo elemento que a juicio del Contratista se haya omitido.

8- Definiciones

En todas aquellas partes que se utilicen palabras en singular, también valdra su plural cuando el
contexto a que se refiere asi lo indique. Cuando se utiliza el término Direcciéon de Obra se hace
referencia al Arquitecto o Ingeniero encargado de la misma y designado por el Contratista.

Cuando se utiliza el término Supervision de Obra se hace referencia al Arquitecto y Técnicos
representantes de ANEP.

Cuando se hace referencia a lo “indicado en planos”, se quiere marcar todo lo que se haya escrito
en ellos y en sus referencias correspondientes en la Memoria Descriptiva Particular de la
instalacion.

Cuando se hace referencia a “material” o “materiales” en las especificaciones, se hace referencia a
marcas de fabrica, nimero de catélogo y tipos de equipos, elementos, productos y/o materiales de
un determinado fabricante. Se establece que también seran aceptables ofertas de equipos,
articulos o materiales alternativos que tengan caracteristicas similares, presten igual servicio y
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sean de igual o superior calidad y performance a la establecida en dichas especificaciones,
debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por el Técnico Proyectista.

Se tendra especialmente en cuenta que en cuanto a la existencia o no en plaza de materiales,
elementos o dispositivos solicitados, nacionales o de marca importada, los plazos
correspondientes de importacidn o fabricacion corren por exclusiva responsabilidad de la Empresa
adjudicataria, la que debera tenerlos en cuenta y no sera excusa para la instalacion de otro modelo
0 marca que no cumpla con las prestaciones, dimensiones, caracteristicas y especificaciones de la
referencia.

Cuando se emplea la palabra “aprobaciéon” o “aprobado” significara la aprobacidn por escrito del
Supervisor de Obra.

Cuando se indica “cafieria” se incluyen ademas de los cafios, sus accesorios, valvulas, soportes,
anclajes y elementos conexos a la misma.

9- Coordinacion del trabajo

El Contratista debera coordinar con los distintos subcontratos todo su trabajo de forma de no
generar interferencias. Todos los cambios que se efectuaren debido a negligencia por parte del
Contratista serdn a su cargo.

El Contratista sera responsable por la ubicaciéon adecuada de todas las bocas de desagiie, cdmaras,
tuberias, soportes, anclajes, etc. de la instalacién. Sera de cargo del mismo la correccién de los
errores antes mencionados.

La ubicacidn de las cafierias y sus recorridos deberan ser ajustadas para no generar atrasos en
otros subcontratos. Asimismo las caferias que posean pendientes o declividades (generalmente
desaglies) tendran preferencia de paso frente a aquellas que no sea necesario que la posean.

Debido a estos posibles cambios el Contratista prevera la instalacién de drenajes y demas
elementos necesario para salvar la interferencia.

Los graficos que forman parte de los recaudos son diagramaticos y tienen la funcién de mostrar
orientaciones generales y ubicaciones de cafierias y equipos especiales. No necesariamente
muestran la totalidad de los elementos a ser conectados a las instalaciones de abastecimiento de
agua o de desagiies pero debe suministrarse y colocarse la totalidad.

Cuando los planos contractuales puedan entrar en conflicto con los requerimientos de Cddigos u
Ordenanzas especificas, sera de cargo del Contratista la resolucién del mismo.

10- Uso de las instalaciones

El Contratista limitard el almacenaje de elementos y su movilidad a las dreas indicadas por la
Supervisidn de Obra. Asimismo podra restringir el acceso a las dreas determinadas, previa consulta
con el Supervisor de Obra.
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El Contratista serd responsable por dafios, reparaciones y limpieza que sean necesarios en las
areas que ocupe durante el transcurso de las obras.

No obstante la indicacidn que pudiera realizar el Supervisor de Obra, en relacién al uso de las
instalaciones y la responsabilidad por la seguridad en las condiciones de trabajo en la obra, seran
de cuenta del Contratista, no siendo considerado el Supervisor de Obra como responsable de ellas.

11- Equipo-Materiales-Accesorios

Los equipos y materiales seran enviados a la obra en sus contenedores originales y deberan ser
almacenados en las dreas especificamente asignadas. Deberdn ser accesibles a la Supervisién de
Obra para su inspeccién, hasta que sean instalados.

Los equipos que puedan sufrir dafio por humedad o por otros agentes (polvo, agentes quimicos,
etc.) deberdn ser almacenados en lugares que cuenten con las protecciones necesarias para cada
caso.

El Contratista notificard a la Supervisién de Obra de todo conflicto posible relativo al respecto, y
obtendra del mismo las indicaciones necesarias para la solucién del mismo.

Los equipos y accesorios instalados deberdn ser entregados limpios de todo material de obra que
los pueda haber afectado. Serd de cargo del Contratista la correccion y limpieza de los items ya
indicados antes que el Supervisor reciba las instalaciones.

El Contratista estudiara cuidadosamente todos los planos del sistema para determinar como las
cafierias o equipos deberan ser soportados y montados, proveyendo apoyos extras, ménsulas, etc.

estén estos o no especificados en graficos.

12- Daios a preexistencias

El Contratista deberd hacerse cargo de los dafos que pudiera ocasionar por su trabajo a
preexistencias que no forman parte del area de intervencidn. La reparacion del dafio indicado serd
a entera satisfaccion del Supervisor de Obra.

13- Correcciones en el trabajo

El contratista debera corregir prontamente todos los trabajos que rechace la Supervision de Obra
por considerarlos defectuosos o que no conformen a la misma, ya sea que hayan sido observados
antes o después de su terminacion, ya sea estén o no fabricados o instalados.

El Contratista se hard cargo de todos los gastos que ello demande.

14- Del Contratista

- El Contratista ejecutara fielmente su trabajo de acuerdo a los términos contractuales que se
desprenden del conjunto de los recaudos, tomara toda la responsabilidad y se hara cargo de todas
las pérdidas que le resultaren de la ejecucién de los mismos.

- El contratista proveerd todos los materiales y hard todo el trabajo en concordancia con las
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especificaciones entregadas y documentos que aporte la Supervisidon de Obra. El trabajo incluird
todos los elementos indicados o descriptos en planos y memorias, los que serdn nuevos y de la
mejor calidad.

15- Documentos en obra

Desde el inicio y hasta la finalizacion de los trabajos de Instalaciones Sanitarias debera permanecer
en obra a la orden, para lo que corresponda, la siguiente documentacion: un juego de la Memoria
Particular de Acondicionamiento Sanitario; un juego completo de planos del Proyecto Ejecutivo
Definitivo aprobado por la Intendencia correspondiente a color, y toda documentaciéon generada
por modificaciones aprobadas en el Permiso de Construccion.

B) Generalidades

Las Instalaciones Sanitarias y de GAS que integran la presenta Memoria Particular seran realizadas
de acuerdo a lo establecido en la misma, planos, detalles complementarios, Ordenanzas
Municipales vigentes del Departamento. Para el caso de que no las hubiere se aplicaran las del
Servicio de Contralor de la Edificacién del Departamento de Montevideo, Reglamento de OSE (en
lo que sea aplicable) y Reglamentacion de Instalacién de Gas del MIEM, URSEA, etc.

Todo elemento de obra, equipo, artefacto o pieza que no haya sido expresado en estas
especificaciones y figure en los planos, o viceversa, debera considerarse de hecho incluida en la
oferta a ser presentada. Sera de cuenta del oferente indicar las omisiones que a su juicio hubiera
detectado, en el plazo designado a esos efectos (periodo de consultas).

Las instalaciones de desaglie, la distribucidn de agua potable y de gas, seran totalmente nuevas,
salvo indicacién contraria y no tendrdn ningun tipo de vinculacién con las de predios linderos.

Se incluird en la cotizacion la totalidad de los materiales y la correspondiente mano de obra, que
sera de alto nivel técnico practico y dentro de las maximas normas de prolijidad y buena ejecucion.
Las Obras seran realizadas y/o dirigidas por un Técnico Sanitario, con titulo expedido por UTU —
CETP), el cual deberd estar presente en las correspondientes inspecciones de los trabajos
realizados.

Para las instalaciones de GAS, se deberd adjuntar del Instalador el Titulo o Habilitacion vigente y
con categoria acorde a la potencia solicitada en recaudos.

Todo trabajo mal ejecutado o que parte de los mismos fuera realizado con materiales no
aprobados sera demolida, enteramente a cuenta del Contratista.

Una vez finalizado los trabajos el Contratista limpiara y retirard todo su equipo, los materiales
sobrantes y los desperdicios, dejando la obra limpia en condiciones de habilitacién y a satisfaccion

de la Supervision de Obra.

El oferente debera prever la permanencia en obra y durante todo el transcurso de la misma de
un Técnico Sanitario.
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El Técnico Sanitario se comprometerd a acompasar en un todo de acuerdo el avance de las
obras que el Supervisor de Obra establezca. También sera responsable por la coordinacién con
el rubro de Albaiileria respecto a la definicion de los planos de revestimiento, de forma de
asegurar un adecuado recubrimiento de cafierias, llaves de paso, codos terminales, colillas, etc.

Materiales

Todos los materiales a emplearse en las instalaciones seran nuevos y de primera calidad. En
aquellos en que sea aplicable deberdan contar con la certificacion del Instituto Uruguayo de
Normas Técnicas (UNIT).

En las especificaciones se hace referencia a marcas de fabrica, nUmero de catdlogo y tipos de
equipos, elementos, productos y/o materiales de un determinado fabricante. Se establece que
también seran aceptables ofertas de equipos, articulos o materiales alternativos que tengan
caracteristicas similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad y performance a la
establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por
la Supervision de Obra en acuerdo con el Técnico y Arg. Proyectista.

Se tendrd especialmente en cuenta que en cuanto a la existencia o no en plaza de materiales,
elementos o dispositivos solicitados, nacionales o de marca importada, los plazos
correspondientes de importacidn o fabricacién corren por exclusiva responsabilidad de la Empresa
adjudicataria, la que debera tenerlos en cuenta y no serd excusa para la instalacién de otro modelo
0 marca que no cumpla con las prestaciones, dimensiones, caracteristicas y especificaciones de la
referencia.

Los materiales de origen extranjero y que no estén normalizados segun UNIT, deberan cumplir con
las normas del pais de origen, debiendo suministrar estas Normas a la Supervisién de Obra antes
del ingreso del material a la obra.

Todo material no aprobado, deberd ser retirado de la obra antes de las 24 horas de haber
efectuado la observacién la Supervisién de Obra.

En las tuberias de agua corriente, cuando sean con unién por interfusién, solamente se aceptaran
las marcas que se encuentren aprobadas por la autoridad administrativa encargada de la
aprobacién correspondiente.

A titulo de ejemplo, se podran colocar las marcas de igual o superior calidad o performance que las
del tipo: Acqua System (del grupo Dema Arg.) o Hidro 3 Saladillo (de Tubacero S.A.).

El oferente deberd suministrar y colocar todos los materiales que aunque no se describan o
detallen en la Memoria y en los planos sean necesarios para el correcto funcionamiento global de
las instalaciones.

No seran aceptados materiales que no se ajusten a lo establecido en esta Memoria o que la
Supervisidon de Obra no apruebe, siendo de cargo del contratista el retiro de todo aquel material
inadecuado.
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Materiales para desagiies, pluviales y ventilaciones

Tuberias Hierro Fundido: Norma UNIT 94, espiga y enchufe por unidn
emplomada y del tipo con unidn por junta elastomérica y bridas de acero inoxidable.

Tuberias de Policloruro de vinilo (PVC) Norma UNIT 206 y 647.

Tuberias de Policloruro de vinilo (PVC) serie 20 Norma UNIT-ISO 4435.

Las tapas y contratapas de los registros seran de hormigdn vibrado Tipo FP o similar calidad.

Materiales abastecimiento de agua

Tuberias de Hierro Galvanizado Norma UNIT 134

Tuberias polipropileno con uniones soldadas por termofusion (marcas tipo “Aquasystem”, “Hidro
3” o de igual o superior performance, aptas para agua fria y caliente) con accesorios del mismo
material con insertos metalicos en los puntos de conexion con tuberias de diferente material o
llaves de corte.

TABLA DE EQUIVALENCIAS ACEPTABLES ENTRE DIAMETROS INDICADOS EN PROYECTO
Y TUBERIAS PARA TERMOFUSION
Didmetro nominal AQUA.SY.STEM' HIDRO 3 o Similar
o Similar
Tuberias aptas solo Tuberias aptas para
Expresado en planos | para termofusién ¢ termofusion y rosca @
nominal en mm. nominal en pulgadas.
didmetro nominal 20 mm 20 (PN 20 -serie 3,2) 1/2”
.dlam.etro real 14.4 145
interior
diametro nominal 25 mm 25 (PN 20— serie 3,2) 3/4”
.dlam.etro real 18,0 19,1
interior
diametro nominal 32 mm 32 (PN 20— serie 3,2) 1”
f:llam.etro real 232 23.9
interior
didmetro nominal 40 mm 40 (PN 12 —serie 5,0) 11/4”
f:llam.etro real 326 30,8
interior
didmetro nominal 50 mm 50 (PN 12 —serie 5,0) 11/2”
-dlam_etro real 408 40,9
interior
diametro nominal 63 mm 63 (PN 12 —serie 5,0) 2
-dlam_etro real 514 517
interior
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didmetro nominal 75 mm 75 (PN 12 —serie 5,0) 21/2”
didmetro real
interior

Materiales para distribucion de gas

La red de tuberias de abastecimiento de gas serd nueva en todo su recorrido, desde la ubicacién
de la garrafa - tanque estacionario - medidor de gas, en adelante. Seran tuberias y piezas
aprobadas por el MIEM y la URSEA al momento de la instalacién.

Proteccidn y sujecion
Desagiies:

Las columnas de PVC en mochetas se forrardn con cartdn corrugado para permitir la dilatacién
segun su generatriz y llevardn cuplas de dilatacién, lubricadas con grasa neutra, que se dispondran
inmediatamente encima de los ramales en los que se conecta cada nivel.

Las caferias exentas se sujetardn con grampas tipo "cepo", separadas 2.00 m como maximo,
confeccionadas en angulo de hierro de 3/4"x 1/2" x 1/8. Estas grampas deberan permitir la dilata-
cién de la caneria segun su generatriz. Estaran debidamente protegidas contra la corrosién por
zincado en frio.

Las cafierias subterraneas se asentaran sobre un lecho de 10 cm. de arena y se taparan con un
minimo de 20 cm. del mismo material, apisonando cada etapa antes de completar el llenado de la
zanja. Las cafierias de PVC o PPL en contrapiso se apoyaran y protegeran con arena. Se evitara su
contacto con morteros de cal.

El Subcontratista dejara posicionadas las conexiones para desagiies de aparatos, de acuerdo al
proyecto y en coordinacion con la Direccion de Obra, de manera de permitir la correcta

terminacion de los pavimentos y revestimientos.

Las piletas de patio se construirdn sobre sifones construidos en sitio con piezas de PVC o PPL. Para
estos casos la medida minima de la PP sera de 40x40.

Las cafierias de PVC o PPL no podran quedar expuestas a la radiacidn solar directa.

Abastecimiento de agua:

Las canerias de polipropileno embutidas en muros de mamposteria, se amurardn con mortero de
arena y cemento, se evitara su contacto con morteros de cal y se alojardn en canaletas amplias
gue permitan la libre dilatacion de cada tramo segun la generatriz del cafio.

Las cafierias de agua caliente contaran con aislamiento que evite las pérdidas térmicas en el
recorrido desde la fuente de generacidon hasta los puntos de consumo.

Las cafierias en contrapisos tendran una tapada minima de 15 cm. Las alojadas en terreno natural,
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tendran una tapada minima de 30 cm. y seran recubiertas con hormigén magro de espesor no
inferiora 5 cm.

El subcontratista dejard posicionadas las tomas terminales de abastecimiento, de acuerdo al
proyecto y en coordinacién con la Direccion de Obra, de manera de permitir el correcto aplacado y
terminacion de los tabiques.

Las cafierias de hierro galvanizado no embutidas, se sujetardn con grampas tipo “cepo”, separadas
1,50 m como maximo, confeccionadas en planchuela de hierro de 1/2" x 1/8. Estas grampas
deberan permitir la dilatacién de la cafieria segln su generatriz. Estardn debidamente protegidas
contra la corrosién por zincado en frio o metalizadas. En su penetracién en contrapisos o muros se
protegeran con mortero de arena y cemento evitandose su contacto con morteros de cal.

Las cafierias exteriores para agua fria se pintaran con esmalte sintético color azul.

Las cafierias observaran una rigurosa ortogonalidad. Todas las curvas a 90° se realizaran con codos
o curvas, evitandose el doblado del cafo.

Pruebas
Se realizaran las pruebas que se indican a continuaciéon en todas las instalaciones:

Desagiies: se realizard una prueba hidraulica total de las caferias, incluidas las ventilaciones y
columnas pluviales, las que se llenardan de agua que deberd mantenerse en el sistema sin
detectarse pérdidas.

Agua fria y caliente: se realizara una prueba manométrica de todo el sistema a una presién de 7
bars. Las cafierias deberan llenarse totalmente de agua por el extremo superior y se establecera la
presién fijada mediante una bomba adecuada (no se permitird realizar la prueba con otro
elemento de presidn que no sea una bomba, de preferencia manual). La prueba debera realizarse
por un periodo no menor a 2 horas y luego de la misma la cafieria debera dejarse con agua.

Instalaciones de Gas: se deberan efectuar las pruebas de estanqueidad que se indican en la
Norma UNIT 1005:2000 o las vigentes al momento de las pruebas.

Cuando las instalaciones estén prontas para ser inspeccionadas se dara cuenta a la Supervision de
Obra, la que aprobara o rechazara la misma. En caso de rechazo sera de cargo del contratista
realizar las modificaciones necesarias.

No se permitird el tapado de las cafierias o tuberias sin la autorizacién expresa de la Supervision de
Obra; en caso de que se tapara sin autorizacion serd de cargo del contratista proceder a descubrir
las cafierias y su tapada posterior.

Una vez que las instalaciones se encuentren prontas en su totalidad y antes de proceder a poner
en funcionamiento el sistema de abastecimiento de agua debera procederse a la desinfeccién de
las cafierias y de los depésitos con la suficiente anticipacion.
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Alcance de los trabajos

El contratista debera mantener, conservar y poner en funcionamiento todas las instalaciones que
componen el presente proyecto, hasta la entrega definitiva de las obras. Si a posteriori de la
recepcion de las obras se detectara algun vicio de construccion o funcionamiento inadecuado de
las instalaciones, sera de cargo del Contratista realizar las reparaciones necesarias.

Normas y ordenanzas

Respecto a la calidad de los materiales: Normas UNIT correspondientes.

Respecto a procedimientos constructivos: Normas UNIT, MIEM, URSEA, OSE, empresas
distribuidoras de GAS y Ordenanzas de la Intendencia correspondiente (si el Departamento no
contara con normas se aplicaran las de Montevideo).

Ademads de las protecciones dispuestas en la Ordenanzas Municipales, las cafierias, accesorios y
equipos se protegeran segun las prescripciones del fabricante respectivo.

Para la ejecucion de todas las instalaciones se exigird un trabajo perfecto y una terminacion
esmerada en todos los detalles, pudiendo la Supervisién de Obra ordenar que se rehagan total
o parcialmente las obras contratadas de la forma que crea mas conveniente, sin que tenga el
Contratista derecho a reclamacion o indemnizacién alguna.

Serd de cargo del Contratista el marcado de todos los pases y atravesamientos que deban
realizarse en cualquier parte de la estructura, previamente se debera solicitar autorizacién a la
Supervisidon de Obra, la que dara las instrucciones necesarias de cdmo realizarlos. Los pases se
realizaran mediante la utilizacion de mechas de copa de didmetro adecuado, no se permitira el uso
de equipos neumaticos o eléctricos.

Caierias de desagiies subterraneos

Se construirdn en PVC segun trazado, pendiente y didmetros indicados en los planos (de no
estarlo, valdran las minimas reglamentarias).

Se excavara prolijamente las zanjas para la colocaciéon de tuberias de forma que no haya que
efectuar rellenos en demasia, solamente la colocacién necesaria para obtener el fondo que
permita el asentado del cafio en su totalidad, quedando libres la parte del encabezado de la
tuberia.

Una vez probada la tuberia y aceptada la prueba, se procedera al tapado de las excavaciones,
primero cubriendo la tuberia con arena o arena sucia hasta 0.10 metros por sobre el cafio, para
luego seguir tapando, preferentemente a accién manual, en tandas de entre 0.25 y 0.30 metros
apisonando cuidadosamente.

En la construccion de camaras, bocas y piletas se observaran las exigencias de la Ordenanza
correspondiente (de no existir regiran las Ordenanzas de obras de sanitarias vigente del
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Departamento de Montevideo).

Se indicard expresamente a cuenta del instalador los lugares en la estructura donde deberan
preverse pases en vigas o riostras, para este trabajo podrd dejarse antes del llenado un trozo de
cafio rigido de PVC de un diametro mayor que la tuberia a colocar. Se coordinara con la Direccidon
de Obray se requerird el aval del Supervisor de Obra.

Las tapas de camaras y bocas de desagiie seran (salvo indicacion en contrario) de hormigdn
reforzado con marco de hormigén vibrado y de la mayor calidad. Las exteriores y en veredas seran
lisas y las ubicadas en locales seran aptas para recibir el mismo pavimento que los locales. En los
casos de tapas de camaras se utilizardn agarraderas de acero galvanizado, no se admitiran de
hierro.

Abastecimiento de agua

Las tuberias que queden expuestas (exteriores) de entrada y salida de los tanques de reserva y las
tuberias de planta de azotea, seran de Hierro Galvanizado o Polipropileno (protegido de rayos UV).

En cada conexién de agua se realizard un nicho medidor segin Normativa de OSE, incluyéndose el
pase y las llaves de paso.

Los depdsitos de agua potable de hormigén armado, deberan cumplir con la Norma UNIT 559/83.
Seran de hormigdn armado, revocado y lustrado. Contaran con tapas laterales de acceso en Hierro
Fundido y plataforma para su limpieza y trabajos de mantenimiento.

Los depdsitos prefabricados de polietileno, deberan cumplir con la Norma UNIT 559/83 para
depdsitos de agua potable.

Todos los accesorios (incluidos llaves esféricas de corte) serdan del mismo material y marca,
llevardn inserto metalico en todos los puntos de conexién, roscados para griferias o colillas.

Los trabajos de instalaciones de tuberias, cortes y termofusiones deberdn ser ejecutados con las
herramientas especificas segun los catalogos del fabricante.

Instalacion de Gas

Se regira por las Normas de empresas distribuidoras del M.I.E.M y URSEA vigentes al momento de
los trabajos.

El Contratista contratara a una empresa con Técnico autorizado por el M.I.E.M. con categoria
acorde a la potencia requerida y tipo de local.

El oferente debera considerar que el monto de oferta es por toda la obra, de todos los trabajos
correspondientes a la Instalacidn de abastecimiento de Gas, funcionando. Deberdn incluirse
todas las obras hasta los limites de la Obra sefialados en los recaudos. En la cotizacién se
debera incluir la confeccion de planos para su presentacion ante las oficinas competentes, a
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efectos de realizar la tramitacién de conexion, suministro y de aprobacion de los proyectos
respectivos.

Para la ejecucién de éstas instalaciones se exigirdn trabajos perfectos y una terminacion
esmerada en todos los detalles, de no ser asi, la Supervision de Obra tendra la libertad de
obligar a rehacer total o parcialmente las obras contratadas sin que ello el Contratista tenga
derecho a indemnizacién alguna.

Se suministraran ademas, todas las mangueras de conexidon de alta presion para gas, con
recubrimiento de malla metalica.

Colocacidn de aparatos y accesorios

Se suministraran y colocaran todos los elementos referidos a este punto. Estos serdn nuevos y de
primera calidad.

Flexibles / colillas:

Las colillas de conexidn de los artefactos tendrdn extremos metdlicos (serdan uno macho vy el otro
hembra) debiendo vincularse a la cafieria embutida en la pared directamente, sin interposicion de
pieza alguna (niple, entrerrosca o prolongacion).

Tornillos / tacos:
Los tornillos de sujeciéon de los artefactos serdn cromados, de cabeza hexagonal desarmable,
afirmados en tacos tipo Fischer.

Valvulas / sifones:

Las vélvulas de descarga de los lavabos serdn de bronce cromado o acero inoxidable. Entre ellas y
los tubos se interpondran adaptadores de goma que aseguren estanqueidad total.

Las valvulas de descarga de las piletas de cocina seran de acero inoxidable a “canastilla”.

Tomas / rejillas:

Las tomas de los artefactos se dispondran simétricas respecto al eje del mismo. En todos los casos
se dispondran tapajuntas (embellecedores) cromados.

Los marcos y tapas de las cajas sifonadas vy rejillas de piso serdn metalicos y cromados (salvo
indicacion en contrario).

Aparatos, griferias y termo tanques

Se suministraran y colocaran todos los aparatos, griferias y accesorios sanitarios indicados en
laminas de sanitaria, albafileria, planillas de albaiiileria y segun indicaciones de laminas de detalles

y planillas de terminaciones.

Todos los aparatos y accesorios seran de losa sanitaria blanca de primera calidad.
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Final y recepcion de obras

Las instalaciones deberan entregarse debidamente probadas y ajustadas en maximos y minimos
admisibles determinados por la Supervisiéon de Obra, de forma tal que no sean necesarias obras
posteriores a la habilitacion del edificio. Se deberan limpiar y desobstruir la totalidad de las
camaras, bocas de desaglie y piletas de patio.

Se recuerda que la recepcion de obras sanitarias estara supeditada a lo indicado en la presente
Memoria de Acondicionamiento Sanitario.

Luego de realizada la Inspeccién Final de sanitaria por parte del Contratista a la Supervisiéon de
Obra de ANEP, se presentaran los planos con todas las modificaciones que hubieren ocurrido
durante el transcurso de la obra, segun se detalla en el siguiente punto.

Plano de Acuerdo a obra.

Este estara conformado por:

Un CD con archivos graficos en formato .DWG y .PDF

Manual de uso de las instalaciones.

Toda la documentacion generada por las tramitaciones ante los distintos organismos vy
dependencias.

Toda la documentacion vinculada a la obtencién de la Habilitacion de las instalaciones de GAS
frente a la empresa distribuidora de GAS.
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