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\ ADMINISTRACION NACIONAL [ drecién sectorial de
DE EDUCACION PUBLICA s’ [l infraestructura

ESCUELA N°109
Barrio La Matutina - Tacuarembo

TIPO DE INTERVENCION: MANTENIMIENTO Area construida % incidencia s/precio total
AREAS CUBIERTAS EXTERIORES ( galerias) i % incidencia s/precio total
ESPACIOS EXTERIORES Area de intervencion % incidencia s/ precio total
RUBRO VARIOS % incidencia s/ precio total
PRECIO UNITARIO  PRECIO TOTAL % UNITARIO % SUBRUBRO % RUBRO PRECIO TOTAL
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD () SUBRUBRO ($) SOBRE TOTAL SOBRE TOTAL SOBRE TOTAL RUBRO ($)
1.00 IMPLANTACION EN OBRA 3,2699% 22.000,00
1.1 PREPARACION DEL TERRENO 22.000,00
1.1.8 Fletes de implantacién global 1,00 10.000,00 10.000,00 1,48633% 1,48633%
1.1.9 Cartel de obra dimensiones 1.85m x 0.84m unidad 1,00 12.000,00 12.000,00 1,78359% 1,78359%
4.00 DEMOLICIONES Y RETIROS 0,7432% 5.000,00
4.1 Retiro de instalacion electrica a sustituir global 1,00 5.000,00 5.000,00 0,74316% 0,74316%
21.00 INSTALACION ELECTRICA 84,2449% 566800,00
21,1,1 |Tablero general unidad 1,00 65.000,00 65.000,00 9,66112% 9,66112%
21,1,2 |[Tableros derivados unidad 2,00 11.000,00 22.000,00 1,63496% 3,26992%
21,2 Acometida global 1,00 12.000,00 12.000,00 1,78359% 1,78359%
21,40 Enhebrado general global 1,00 125.000,00 125.000,00 18,57907% 18,57907%
21,5 Sistema de descarga a tierra global 1,00 12.000,00 12.000,00 1,78359% 1,78359%
21,7 Céamaras 40x40 unidad 2,00 8.000,00 16.000,00 1,18906% 2,37812%
21,9 Cafierias en piso PVC 50 mm m 34,00 400,00 13.600,00 0,05945% 2,02140%
21,12 |Canalizaciones aparentes global 1,00 50.000,00 50.000,00 7,43163% 7,43163%
21,13 |Canalizaciones subterraneas (incluye excavaciones) global 1,00 25.000,00 25.000,00 3,71581% 3,71581%
21,16 |Terminaciones (tomas e iluminacion) global 1,00 45.000,00 45.000,00 6,68847% 6,68847%
21,17 Fotocélula unidad 7,00 8.000,00 56.000,00 1,18906% 8,32342%
21,18 Portero eléctrico unidad 1,00 5.000,00 5.000,00 0,74316% 0,74316%
21,19,1 [Luminaria tipo L1 (Incluye suministro e instalacion) unidad 56,00 1.200,00 67.200,00 0,17836% 9,98811%
21,19,2 [Luminaria tipo L2 (Incluye suministro e instalacion) unidad 17,00 2.500,00 42.500,00 0,37158% 6,31688%
21,19,3 [Luminaria tipo L3 (Incluye suministro e instalacion) unidad 16,00 2.500,00 40.000,00 0,37158% 5,94530%
21,19,4 [Luminaria tipo L4 (Incluye suministro e instalacion) unidad 7,00 2.500,00 17.500,00 0,37158% 2,60107%
21,20 |Correccion de energia reactiva global 1,00 8.000,00 8.000,00 1,18906% 1,18906%
21,21 Tramite aumento de carga ante UTE global 1,00 10.000,00 10.000,00 1,48633% 1,48633%
22.00 EQUIPOS ELECTRICOS (suministro e instalacion) 7,2830% 49000,00
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22,2 Extractor de cocina Tipo Soler y Palau unidad 1,00 5.000,00 5.000,00 0,74316% 0,74316%
22,6,1 |Equipo aire acondicionado Existentes a reubicar.- unidad 8,00 3.000,00 24.000,00 0,44590% 3,56718%
22,6,2 [Equipo aire acondicionado Nuevo 18.000 BTU suministro y colocacion.- unidad 1,00 20.000,00 20.000,00 2,97265% 2,97265%
26.00 VARIOS 4,4590% 30.000,00

26,2 Fletes durante ejecucion de obra global 1,00 10.000,00 5.000,00 1,48633% 0,74316%

26,4 Limpieza diaria y final de obra global 1,00 10.000,00 5.000,00 1,48633% 0,74316%

26,6 Planos conforme a obra de todos los rubros (digitalizacion, impresién y firmas técnicas) global 1,00 25.000,00 20.000,00 3,71581% 2,97265%

TOTAL 100,00% 672.800,00

MATRIZ DE OFERTA

OBRA PREVISTA 672.800,00
B 8% DE OBRA IMPREVISTA 53.824,00

SUBTOTAL (A+B) 726.624,00
D IVA OBRA (22% sobre A) 148.016,00

IVA IMPREVISTOS (22% sobre B) 11.841,28
F TOTAL IVA (D+E) 159.857,28
G SUBTOTAL + IVA (C+F) 886.481,28
H MONTO IMPONIBLE (sobre A) 280.000,00
| MONTO IMPONIBLE (50% de B) 26.912,00

TOTAL MONTO IMPONIBLE (G+H) 306.912,00
J LEYES SOCIALES (65,8% de G) 184.240,00
K LEYES SOCIALES (65,8% de H) 17.708,10
L TOTAL LEYES SOCIALES (I1+J) 201.948,10
M MONTO TOTAL OFERTADO (C+F+L) $U 1.088.429,38
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