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Memoria Constructiva Particular
Liceo N°1

Re impermeabilizacion de cubierta
Acondicionamiento bafo femenino de docentes

Ubicacion: Ursino Barreiro y Oribe
Localidad: Ciudad de Florida
Departamento: Florida

Destino: Educacion Secundaria



CONSEJO | DIRECCION
DIRECTIVO | SECTORIAL DE
CENTRAL | INFRAESTRUCTURA COMISION DESCENTRALIZADA DE FLORIDA

& ANEP

UBICACION

Direccién: Ursino Barreiro y Oribe
Localidad: Ciudad de Florida
Departamento: Florida

OBIJETO DE LAS OBRAS

La obra consta de dos intervenciones:
- enlare impermeabilizacién de la cubierta del nivel superior en la nave central del sector que se
indica en graficos
- en el acondicionamiento del baifio docente femenino en planta baja
Corresponde a la finalizacidon de las obras en forma completa, incluyendo todos los materiales, componentes,
equipamientos, mano de obra y conexiones necesarios que den como resultado una edificacidon terminada,
limpia y preparada para su puesta en uso inmediato.

GENERALIDADES

La presente memoria refiere a las obras a realizarse en el Local Educativo Liceo N°1, de la Ciudad de Florida.
Con acceso por la calle Ursino Barreiro, esquina Oribe.

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales, componentes y equipamientos
necesarios para completar todos los trabajos detallados y trabajos que aln sin estar concretamente
especificados en los recaudos respectivos, sean de rigor para una construcciéon esmerada y una correcta
terminacién, en un todo de acuerdo a las normas del arte del buen construir.

Para toda situacién que no esté contemplada en esta MCP, regird la Memoria Constructiva General para
Edificios Publicos del Ministerio de Transporte y Obras Publicas (en adelante MCGMTOP).

Acceso y Obras Complementarias: Las Obras Complementarias que se deban realizar (vallado,
construcciones provisorias para los operarios) aseguraran la inaccesibilidad de personal ajeno a la Obra
contratada, siendo el Contratista el responsable de todo hecho que pudiera ocurrir en tanto signifique
omisidn del cumplimiento de normas.
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Seguridad y prevencion de accidentes de trabajo
El Contratista sera plenamente responsable de cumplir y hacer cumplir con todas las normativas relativas a
la Seguridad en Obra segun lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Limpieza periddica de la obra.

El Contratista estara obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra, depésito, etc.) y la obra en
construccidn, en adecuadas condiciones de higiene. Los locales sanitarios deberan estar permanentemente
limpios y desinfectados, teniendo que asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus
instalaciones.

Materiales a utilizar.

El contratista debera emplear materiales de primera calidad los cuales deberan cumplir con las normas UNIT
correspondientes o con las normas del pais de origen.

Los materiales no aprobados se deberan retirar de la obra antes de las 24 horas de realizadas las
observaciones.

Cuando se hace referencia a un determinado fabricante o marca, se establece un estandar de calidad, por lo
gue seran también aceptables ofertas de equipos, articulos o materiales alternativos que tengan
caracteristicas similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a la establecida en dichas
especificaciones.

Personal técnico y mano de obra.

El capataz deberd estar permanentemente en obra y deberd estar perfectamente interiorizado de los trabajos
a realizar.

El Contratista asegurard el empleo de mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios
actuando bajo las 6érdenes del capataz.

Visita al lugar.
Sera obligatoria la realizacién de una visita al local previa entrega de presupuesto. Se presentara constancia
de visita firmada por la Direccidn del Local Educativo. Se adjunta en los recaudos modelo de constancia de
visita de obra.

Advertencia

La presente obra de construccién se desarrollara en un local en funcionamiento, por lo que se deberan
extremar los cuidados para conseguir aislar por completo los espacios de trabajo con los espacios utilizados
por los nifios, docentes y personal de cualquier tipo de la institucién educativa.

El Contratista sera plenamente responsable de cumplir con esta condicién disponiendo los dispositivos que
sean necesarios para la misma.

Un vallado debera delimitar claramente el drea de la obra y las dreas de acceso de materiales, personal,
las construcciones auxiliares y demas componentes del obrador.

Cartel de Obra
El mismo sera proporcionado por el Contratista segun se detalla en los recaudos.

Seguridad en Obra.
Rige todo lo indicado en la MCGMTOP.

Lluvias.
El contratista deberd tomar las precauciones y medidas necesarias para evitar que las aguas pluviales
puedan perjudicar las obras existentes y los trabajos realizados o a realizar.
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Plazo de Obra.
Se estiman 40 dias habiles para la construccidon para desarrollar las tareas descriptas.

Inicio de obra.

1. DEMOLICIONES Y RETIROS

Pavimento interior

Se retirard el pavimento interior de la intervencién 2, cumpliendo con las normas de seguridad establecidas
por el MTSS y tomando las medidas preventivas para preservar la integridad fisica de los usuarios del local o
terceros asi como del resto de las construcciones.

Revestimientos ceramicos

Se retira el revestimiento ceramico del bafio; cumpliendo con las normas de seguridad establecidas por el
MTSS y tomando las medidas preventivas para preservar la integridad fisica de los usuarios del local o terceros
asi como del resto de las construcciones.
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Aberturas

Se retiran las aberturas objeto de las obras —puertas-. Las mismas seran acopiadas debidamente
respetando todas las medidas de seguridad. Luego de su restauracion seran colocadas nuevamente. Son
propiedad del local educativo, por lo que no podran ser retiradas del predio por decision de la Empresa
Contratista.

Retiro de aparatos sanitarios

Se retirara el equipamiento y aparatos sanitarios que interfieren en las obras a realizarse en la
intervenciéon 2. Los mismos seran acopiados debidamente respetando todas las medidas de seguridad.
Los aparatos sanitarios son propiedad del local educativo, por lo que no podran ser retirados del predio
por decision de la empresa.

Retiro de instalaciones

Intervencion 1:

Se retirardn las instalaciones eléctricas (luminarias, cableado y cafieria aparente) existentes en la cubierta
a impermeabilizar.

Focos de iluminacién exterior, cableado e instalaciones. Se acopia el material en forma adecuada para su
re instalacion. En caso de reponer piezas o material necesarios para su instalacidn se prevera en la oferta,
no significando un sobrecosto.

Intervencion 2: Se retiraran las instalaciones eléctricas y sanitarias existentes y que seran sustituidas en el
transcurso de las obras. Las luminarias son de propiedad del local educativo, por lo que no podran ser
retirados del predio por decisién de la empresa.

En ambos sectores se cumpliran con las normas de seguridad establecidas por el MTSS y tomando las
medidas preventivas para preservar la integridad fisica de los usuarios del local o terceros, asi como del
resto de las construcciones.

Retiro de membrana

Se retirara la membrana existente en la zona a impermeabilizar, incluyendo: losa de cubierta, canalones
y pretiles; cumpliendo con las normas de seguridad establecidas por el MTSS y tomando las medidas
preventivas para preservar la integridad fisica de los usuarios del local o terceros, asi como del resto de
las construcciones.
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Albaiileria.

1. MUROS

Tabiques bajo mesadas
Los tabiques bajo mesadas seran de 10cm, revestidos en ambas caras.

2. REVESTIMIENTOS

Revoque bajo revestimiento

Se aplicara revoque fretachado sobre el area del muro a revestir, conformado 3 partes de arena terciada,
1 parte de cal en pasta y 1/10 parte de portland.

Todos los morteros con base de arena y cemento deberan aplicarse sobre el sustrato humedecido para
evitar la pérdida de agua por absorcidn de la base.

Revestimiento ceramico
Se revestiran los muros del bafio hasta cielorraso con ceramica rectangular 30*60cm color blanco hasta
cielorraso.

El revestimiento se dispondran de forma horizontal y el despiece serad definido en conjunto con la
supervisién de obra. Se aplicara pastina blanca en las juntas del revestimiento.

El tabique de 2mts de altura de acceso a privados de inodoros, serd revestido en ambas caras con cerdmica
color, referencia 2022 HD “A” 32*57cm de Castro Ceramicas.
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Buina de aluminio
Se colocara bufia de aluminio de 1cm, intercalado en las ceramicas blancas a 2metros de altura en todo
el perimetro del bafio. En caso de coincidir con las aberturas existentes, ésta sera suspendida.

Pavimento ceramico

Se colocara pavimento de porcelanato color gris, 60*60. Previa colocacién del mismo debera ser aprobado
por la supervision de obra, para ello se deben proporcionar muestras para su aprobacion.

La supervision de obra definira el despiece, indicando punto de inicio de colocacion. Se aplicara pastina color
a definir en las juntas del revestimiento.

Se debera respetar en nivel de piso terminado existente, asi como las tapas de cajas sanitarias que
puedan existir.

Alisado de arena y portland

Se limpiara la superficie de la cubierta a impermeabilizar y se construira sobre los “losetones” existentes
un alisado de arena y portland de 3cm de espesor, terminaciéon alisado. Se respetaran las pendientes
hacia los puntos de bajada de pluviales existentes.

3. IMPERMEABILIZACION

Imprimacién

Se aplicardn dos manos de imprimacion asfaltica de igual o superior calidad o performance que el tipo
de imprimacidn Asfaltica SIKA o hasta asegurar una superficie cubierta y continua. Se respetaran las
indicaciones del fabricante.

Membrana asfaltica
Se aplicard membrana asfaltica de igual o superior calidad o performance que el tipo Membrana Imperla
GeoFlex 46kg (membrana con terminacion geotextil poliéster) espesor 4mm.

La misma sera extendida hasta cubrir canalones y pretiles. Se respetaran las indicaciones del fabricante.

Sobre la membrana geotextil se aplicaran dos manos de pintura tipo Emacril — membrana asfaltica como
terminacion o de calidad superior.

Para todos los productos a colocar se respetaran las indicaciones de fabricante en cuanto temperaturas
ambiente para la aplicacion y tiempos de secado entre manos, etc.

4. CARPINTERIA

Puerta de acceso a baiios

Se realizardn tareas de mantenimiento que aseguren el buen funcionamiento de las puertas de acceso al
bafio de damas y al de caballeros.

Se sustituira le cartel identificatorio por uno nuevo. Se adjunta modelo referencia.
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Mamparas divisorias
Se realizaran tareas de mantenimiento que aseguren el buen funcionamiento y cierre de las puertas de
acceso a los inodoros.

5. HERRERIA

Aberturas interiores en baiios.

Se reparardn las ventanas de hierro hacia el patio. Se realizan los trabajos necesarios para que queden
operativas. Se cepillara la superficie y se aplicaran dos manos de fondo y pintura anti 6xido —color similar
al existente-.

6. ACERO INOXIDABLE
Bachas en banos.

Se suministra y colocan bachas de acero inoxidable de 30 cm de diametro, en las mesada a instalar. Se
adjunta foto referencia.

7. VIDRIO

Espejos en baiio
Se colocaran espejo segun planilla V-01.

8. GRANITOS

Mesada en baiio
Se colocara mesada en bafios segun planillas GO1.
Incluye colocacidn de dos bachas de acero inoxidable y griferia.

9. PINTURA

Las superficies a pintar deben estar en buen estado, limpias, secas y bien preparadas. Se seguiran
estrictamente las instrucciones de los respectivos fabricantes en lo referente a preparacién de superficies,
formas de aplicacion y cantidad de manos.

Cielorraso
Se aplicaran dos manos de pintura de igual o superior calidad o performance que la tipo para cielorrasos
blanco mate, INCA color blanco o similar.

Carpinteria madera
Se aplicaran dos manos de pintura al agua de igual o superior calidad o performance que la tipo para
cielorrasos gris grafito, INCA o similar.

Carpinteria hierro
Se aplicaran dos manos de fondo y pintura anti éxido —color similar al existente de igual o superior calidad
o performance que la tipo INCA o similar.
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10. SANITARIA

Abastecimiento

Se construira la red de abastecimiento en agua fria nueva. Abastecera dos bachas y dos inodoros.

Todos los puntos de contacto con la red existente, tendra una caja de inspeccion y llave de paso.

La caferia sera realizada en polipropileno termofusionado de ’4” segin normativa vigente. Serd embutida
en muros o contrapiso.

Las cisternas seran aparentes, y cada una tendra llave de paso.

Equipamiento sanitario
- Inodoro de igual o superior calidad o performance que el Alpina corto. Total: 2 unidades
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- Cisterna exterior de igual o superior calidad o performance que el Magya de palanca derecha.
Total: 2 unidades

- Griferia para bachas en bafios de igual o superior calidad o performance que grifo 1193
Pertutti de Docol. En todos los casos abasteceran solo con agua fria.
Total: 2 unidades

Desagiie

Se realizara limpieza del sistema de pluviales del edificio en su totalidad. Se verificard el correcto
funcionamiento de las columnas de bajada de pluviales de todo el edificio, tanto del sector intervenido
como del resto de las columnas. Se limpiaran la totalidad de las camaras de pluviales existentes.

11. ELECTRICA

Luminarias

Se sustituiran las luminarias por nuevas, distribuidas homogéneamente en el local de la intervencion 2. El
tendido sera aparente, y aprobado por la supervisién de obra.

Se colocaran 3 luminarias de adosar estancas de tubos LED 2 x 18 W de luz neutra. En el caso de utilizarse
modelo diferente de lo especificado deberd presentarse muestra del mismo a la supervisién de obra para

su aprobacion. v
> ?//:' (3)(:)\ )
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Llaves

Se sustituiran las placas por nuevas, respetando la ubicacién y altura. Se calculara la posicién de las cajas
de manera tal que queden sobre las juntas del revestimiento, para esto se dejaran sin amurar hasta que
se realice el replanteo del mismo.

Los modelos de mdédulos de Ilaves deberan ser de igual o superior calidad o performance que el AVE de
CONATEL. En el caso de utilizarse modelo diferente de lo especificado debera presentarse muestra del
mismo a la supervision de obra para su aprobacidn.

Instalacion y luminarias en cubierta.
Se reinstalardn equipos de iluminacidn y todas las instalaciones existentes en cubierta que hayan sido
retiradas durante la obra.

12. VARIOS

Técnico Prevencionista
La empresa constructora constard con técnico prevensionista que garantice la seguridad de la obra, del
personal y de toda persona que acceda a la obra.

Fletes
La empresa constructora asumira el costo de los fletes de implantacién y ejecucién de la obra.

Ayudas a subcontratos
Se realizara las ayudas a los subcontratos necesarios para el desarrollo de la obra.

Limpieza de Obra

La obra deberd conservarse siempre limpia durante su ejecucion.

Se recibird la obra con limpieza final fina, lavado de vidrios, pisos, etc. de modo tal que se pueda realizar la
ocupacion inmediata.

Ar§- : idart
Residente de Florida



