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UBICACIÓN 
Dirección: Ursino Barreiro y Oribe 
Localidad: Ciudad de Florida 
Departamento: Florida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETO DE LAS OBRAS 
 
La obra consta de dos intervenciones: 

- en la re impermeabilización de la cubierta del nivel superior en la nave central del sector que se 
indica en gráficos  

- en el acondicionamiento del baño docente femenino en planta baja 
Corresponde a la finalización de las obras en forma completa, incluyendo todos los materiales, componentes, 
equipamientos, mano de obra y conexiones necesarios que den como resultado una edificación terminada, 
limpia y preparada para su puesta en uso inmediato. 

 
GENERALIDADES 
La presente memoria refiere a las obras a realizarse en el Local Educativo Liceo N°1, de la Ciudad de Florida. 
Con acceso por la calle Ursino Barreiro, esquina Oribe. 
Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales, componentes y equipamientos 
necesarios para completar todos los trabajos detallados y trabajos que aún sin estar concretamente 
especificados en los recaudos respectivos, sean de rigor para una construcción esmerada y una correcta 
terminación, en un todo de acuerdo a las normas del arte del buen construir. 
Para toda situación que no esté contemplada en esta MCP, regirá la Memoria Constructiva General para 
Edificios Públicos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (en adelante MCGMTOP). 
 
Acceso y Obras Complementarias: Las Obras Complementarias que se deban realizar (vallado, 
construcciones provisorias para los operarios) asegurarán la inaccesibilidad de personal ajeno a la Obra 
contratada, siendo el Contratista el responsable de todo hecho que pudiera ocurrir en tanto signifique 
omisión del cumplimiento de normas.  
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Seguridad y prevención de accidentes de trabajo 
El Contratista será plenamente responsable de cumplir y hacer cumplir con todas las normativas relativas a 
la Seguridad en Obra según lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
 
Limpieza periódica de la obra. 
El Contratista estará obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra, depósito, etc.) y la obra en 
construcción, en adecuadas condiciones de higiene. Los locales sanitarios deberán estar permanentemente 
limpios y desinfectados, teniendo que asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus 
instalaciones. 
 
Materiales a utilizar. 
El contratista deberá emplear materiales de primera calidad los cuales deberán cumplir con las normas UNIT 
correspondientes o con las normas del país de origen. 
Los materiales no aprobados se deberán retirar de la obra antes de las 24 horas de realizadas las 
observaciones. 
Cuando se hace referencia a un determinado fabricante o marca, se establece un estándar de calidad, por lo 
que serán también aceptables ofertas de equipos, artículos o materiales alternativos que tengan 
características similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a la establecida en dichas 
especificaciones. 
 
Personal técnico y mano de obra. 
El capataz deberá estar permanentemente en obra y deberá estar perfectamente interiorizado de los trabajos 
a realizar.  
El Contratista asegurará el empleo de mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios 
actuando bajo las órdenes del capataz.  
 
Visita al lugar. 
Será obligatoria la realización de una visita al local previa entrega de presupuesto.  Se presentará constancia 
de visita firmada por la Dirección del Local Educativo. Se adjunta en los recaudos modelo de constancia de 
visita de obra. 
 
Advertencia 
La presente obra de construcción se desarrollará en un local en funcionamiento, por lo que se deberán 
extremar los cuidados para conseguir aislar por completo los espacios de trabajo con los espacios utilizados 
por los niños, docentes y personal de cualquier tipo de la institución educativa. 
El Contratista será plenamente responsable de cumplir con esta condición disponiendo los dispositivos que 
sean necesarios para la misma. 
Un vallado deberá delimitar claramente el área de la obra y las áreas de acceso de materiales, personal, 
las construcciones auxiliares y demás componentes del obrador. 
 
Cartel de Obra 
El mismo será proporcionado por el Contratista según se detalla en los recaudos. 
 
Seguridad en Obra. 
Rige todo lo indicado en la MCGMTOP. 
 
Lluvias. 
El contratista deberá tomar las precauciones y medidas necesarias para evitar que las  aguas pluviales 
puedan perjudicar las obras existentes y los trabajos realizados o a realizar.  
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Plazo de Obra. 
Se estiman 40 días hábiles para la construcción para desarrollar las tareas descriptas. 

 
 

Inicio de obra. 
 

1. DEMOLICIONES Y RETIROS 
 
Pavimento interior 
Se retirará el pavimento interior de la intervención 2, cumpliendo con las normas de seguridad establecidas 
por el MTSS y tomando las medidas preventivas para preservar la integridad física de los usuarios del local o 
terceros así como del resto de las construcciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revestimientos cerámicos 
Se retira el revestimiento cerámico del baño; cumpliendo con las normas de seguridad establecidas por el 
MTSS y tomando las medidas preventivas para preservar la integridad física de los usuarios del local o terceros 
así como del resto de las construcciones.   
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Aberturas 
Se retiran las aberturas objeto de las obras –puertas-. Las mismas serán acopiadas debidamente 

respetando todas las medidas de seguridad. Luego de su restauración serán colocadas nuevamente. Son 

propiedad del local educativo, por lo que no podrán ser retiradas del predio por decisión de la Empresa 

Contratista. 

Retiro de aparatos sanitarios 
Se retirará el equipamiento y aparatos sanitarios que interfieren en las obras a realizarse en la 
intervención 2. Los mismos serán acopiados debidamente respetando todas las medidas de seguridad. 
Los aparatos sanitarios son propiedad del local educativo, por lo que no podrán ser retirados del predio 
por decisión de la empresa.  
 
Retiro de instalaciones  
Intervención 1:  
Se retirarán las instalaciones eléctricas (luminarias, cableado y cañería aparente) existentes en la cubierta 
a impermeabilizar. 
Focos de iluminación exterior, cableado e instalaciones. Se acopia el material en forma adecuada para su 
re instalación. En caso de reponer piezas o material necesarios para su instalación se preverá en la oferta, 
no significando un sobrecosto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intervención 2: Se retirarán las instalaciones eléctricas y sanitarias existentes y que serán sustituidas en el 
transcurso de las obras.  Las luminarias son de propiedad del local educativo, por lo que no podrán ser 
retirados del predio por decisión de la empresa. 
 
En ambos sectores se cumplirán con las normas de seguridad establecidas por el MTSS y tomando las 
medidas preventivas para preservar la integridad física de los usuarios del local o terceros, así como del 
resto de las construcciones.  
 

Retiro de membrana 
Se retirará la membrana existente en la zona a impermeabilizar, incluyendo: losa de cubierta, canalones 

y pretiles; cumpliendo con las normas de seguridad establecidas por el MTSS y tomando las medidas 

preventivas para preservar la integridad física de los usuarios del local o terceros, así como del resto de 

las construcciones. 
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Albañilería. 
 

1. MUROS 
 
Tabiques bajo mesadas 
Los tabiques bajo mesadas serán de 10cm, revestidos en ambas caras. 
 

2. REVESTIMIENTOS 
 

Revoque bajo revestimiento 
Se aplicara revoque fretachado sobre el área del muro a revestir, conformado 3 partes de arena terciada, 
1 parte de cal en pasta y 1/10 parte de portland. 
Todos los morteros con base de arena y cemento deberán aplicarse sobre el sustrato humedecido para 
evitar la pérdida de agua por absorción de la base. 

 
Revestimiento cerámico 
Se revestirán los muros del baño hasta cielorraso con cerámica rectangular 30*60cm color blanco hasta 

cielorraso.  

El revestimiento se dispondrán de forma horizontal y el despiece será definido en conjunto con la 

supervisión de obra. Se aplicará pastina blanca en las juntas del revestimiento. 

El tabique de 2mts de altura de acceso a privados de inodoros, será revestido en ambas caras con cerámica 
color, referencia 2022 HD “A” 32*57cm de Castro Cerámicas.  
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Buña de aluminio 
Se colocará buña de aluminio de 1cm, intercalado en las cerámicas blancas a 2metros de altura en todo 

el perímetro del baño. En caso de coincidir con las aberturas existentes, ésta será suspendida.   

 
Pavimento cerámico 
Se colocará pavimento de porcelanato color gris, 60*60. Previa colocación del mismo deberá ser aprobado 
por la supervisión de obra, para ello se deben proporcionar muestras para su aprobación. 
La supervisión de obra definirá el despiece, indicando punto de inicio de colocación. Se aplicará pastina color 
a definir en las juntas del revestimiento.   
Se deberá respetar en nivel de piso terminado existente, así como las tapas de cajas sanitarias que 

puedan existir. 

 
Alisado de arena y portland 
Se limpiará la superficie de la cubierta a impermeabilizar y se construirá sobre los “losetones” existentes 

un alisado de arena y portland de 3cm de espesor, terminación alisado. Se respetarán las pendientes 

hacia los puntos de bajada de pluviales existentes.  

 

3. IMPERMEABILIZACIÓN 
 

Imprimación 
Se aplicarán dos manos de imprimación asfáltica de igual o superior calidad o performance que el tipo 

de imprimación Asfáltica SIKA o hasta asegurar una superficie cubierta y continua. Se respetarán las 

indicaciones del fabricante.  

Membrana asfáltica 
Se aplicará membrana asfáltica de igual o superior calidad o performance que el tipo Membrana Imperla 

GeoFlex 46kg (membrana con terminación geotextil poliéster) espesor 4mm. 

La misma será extendida hasta cubrir canalones y pretiles. Se respetarán las indicaciones del fabricante. 

Sobre la membrana geotextil se aplicarán dos manos de pintura tipo Emacril – membrana asfáltica como 

terminación o de calidad superior.  

Para todos los productos a colocar se respetarán las indicaciones de fabricante en cuanto  temperaturas 

ambiente para la aplicación y tiempos de secado entre manos, etc.  

 

4. CARPINTERIA  
 
Puerta de acceso a baños 
Se realizarán tareas de mantenimiento que aseguren el buen funcionamiento de las puertas de acceso al 
baño de damas y al de caballeros.   
Se sustituirá le cartel identificatorio por uno nuevo. Se adjunta modelo referencia.  
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Mamparas divisorias 
Se realizarán tareas de mantenimiento que aseguren el buen funcionamiento y cierre de las puertas de 
acceso a los inodoros.  
 

5. HERRERÍA 
 
Aberturas interiores en baños.  
Se repararán las ventanas de hierro hacia el patio. Se realizan los trabajos necesarios para que queden 
operativas. Se cepillará la superficie y se aplicarán dos manos de fondo y pintura anti óxido –color similar 
al existente-. 

 
6. ACERO INOXIDABLE 

 
Bachas en baños.  
Se suministra y colocan bachas de acero inoxidable de 30 cm de diámetro, en las mesada a instalar.  Se 
adjunta foto referencia.  

 

 
 
 

 
 

7. VIDRIO 
 
Espejos en baño 
Se colocarán espejo según planilla V-01.  
 

8. GRANITOS 
 
Mesada en baño 
Se colocará mesada en baños según planillas G01. 
Incluye colocación de dos bachas de acero inoxidable y grifería. 
 

9. PINTURA 
 
Las superficies a pintar deben estar en buen estado, limpias, secas y bien preparadas. Se seguirán 
estrictamente las instrucciones de los respectivos fabricantes en lo referente a preparación de superficies, 
formas de aplicación y cantidad de manos. 
 
Cielorraso  
Se aplicarán dos manos de pintura de igual o superior calidad o performance que la tipo para cielorrasos 
blanco mate, INCA color blanco o similar.  
 
Carpintería madera 
Se aplicarán dos manos de pintura al agua de igual o superior calidad o performance que la tipo para 
cielorrasos gris grafito, INCA o similar.  
 
Carpintería hierro 
Se aplicarán dos manos de fondo y pintura anti óxido –color similar al existente de igual o superior calidad 
o performance que la tipo INCA o similar.  
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10. SANITARIA 
 
Abastecimiento 
Se construirá la red de abastecimiento en agua fría nueva. Abastecerá dos bachas y dos inodoros.  
Todos los puntos de contacto con la red existente, tendrá una caja de inspección y llave de paso.  
La cañería será realizada en polipropileno termofusionado de ½” según normativa vigente. Será embutida 
en muros o contrapiso.  
Las cisternas serán aparentes, y cada una tendrá llave de paso.   
 

Equipamiento sanitario 
- Inodoro de igual o superior calidad o performance que el Alpina corto. Total: 2 unidades 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- Cisterna exterior de igual o superior calidad o performance que el Magya de palanca derecha. 
Total: 2 unidades 

 

- Grifería para bachas en baños de igual o superior calidad o performance que grifo 1193 
Pertutti de Docol. En todos los casos abastecerán solo con agua fría.  
Total: 2 unidades 

 
 
 
 
 
 
 

Desagüe 
Se realizará limpieza del sistema de pluviales del edificio en su totalidad. Se verificará el correcto 
funcionamiento de las columnas de bajada de pluviales de todo el edificio, tanto del sector intervenido 
como del resto de las columnas. Se limpiarán la totalidad de las cámaras de pluviales existentes.  
 
 

11. ELÉCTRICA 
 

Luminarias 
Se sustituirán las luminarias por nuevas, distribuidas homogéneamente en el local de la intervención 2. El 
tendido será aparente, y aprobado por la supervisión de obra.  
Se colocarán 3 luminarias de adosar estancas de tubos LED 2 x 18 W de luz neutra. En el caso de utilizarse 
modelo diferente de lo especificado deberá presentarse muestra del mismo a la supervisión de obra para 
su aprobación.  
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Llaves 
Se sustituirán las placas por nuevas, respetando la ubicación y altura. Se calculará la posición de las cajas 
de manera tal que queden sobre las juntas del revestimiento, para esto se dejarán sin amurar hasta que 
se realice el replanteo del mismo. 
Los modelos de módulos de llaves deberán ser de igual o superior calidad o performance que el AVE de 
CONATEL. En el caso de utilizarse modelo diferente de lo especificado deberá presentarse muestra del 
mismo a la supervisión de obra para su aprobación. 
 

Instalación y luminarias en cubierta.  
Se reinstalarán equipos de iluminación y todas las instalaciones existentes en cubierta que hayan sido 
retiradas durante la obra.  
 

12. VARIOS 
 
Técnico Prevencionista 
La empresa constructora constará con técnico prevensionista que garantice la seguridad de la obra, del 
personal y de toda persona que acceda a la obra.  
 
Fletes 
La empresa constructora asumirá el costo de los fletes de implantación y ejecución de la obra.  
 
Ayudas a subcontratos 
Se realizará las ayudas a los subcontratos necesarios para el desarrollo de la obra.   
 
Limpieza de Obra 
La obra deberá conservarse siempre limpia durante su ejecución.  
Se recibirá la obra con limpieza final fina, lavado de vidrios, pisos, etc. de modo tal que se pueda realizar la 
ocupación inmediata.  
 
 
 
 
 

 

 
       Arq. Ma. Elisa Vidart 
       Residente de Florida 

 


