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OBJETO DE LAS OBRAS: 
 

Se presenta la siguiente memoria descriptiva particular de las obras de reforma 
y acondicionamiento a accesibilidad universal a realizarse en la Escuela N°109 
ubicado en la calle Murgiondo 799, de Florida, departamento de Florida. 

 
Las mismas consisten en: 

 
- adaptación de baño para personas con capacidades diferentes 
- ampliación de cocina 
- alero en circulación exterior 
- tareas de mantenimiento correctivo 

 

GENERALIDADES 
 

Comprenden la finalización de la obra en forma completa de acuerdo a estos recaudos, 
incluyendo todos los detalles y trabajos que sin estar concretamente especificados en los 
mismos sean de rigor para dar completa terminación a la obra contratada. La Empresa 
Contratista hace suyo el proyecto, asumiendo la responsabilidad del mismo y obligándose a 
entregar la obra terminada con arreglo a su fin por el monto cotizado y en cumplimiento de las 
Ordenanzas o Reglamentaciones Nacionales, Municipales departamentales (o más completa 
de Montevideo), OSE, UTE, BPS, ANTEL, GAS, MTSS y Ley n° 18.651 de accesibilidad (UNIT 
200:2013 Edición 2014-02-28) vigentes que correspondan aplicar, realizando sus tramitaciones 
correspondientes según el tipo de intervención a realizar o realizada que las requiera. 

 
Serán contempladas todas las disposiciones de seguridad e higiene en obra del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social (en adelante MTSS) vigentes. 

 

Los trabajos se realizarán a entera satisfacción de la Supervisión de Obra, pudiendo ordenar 
rehacer cualquier trabajo que considere mal ejecutado o que no cuente con la autorización 
correspondiente, sin que esto otorgue derecho a la Empresa Contratista a reclamación alguna. 

 
El contratista se responsabilizará por los daños y perjuicios a las instalaciones existentes o a 
terceros que puedan producirse por causa de las obras. 

 
Para todo tipo de material y/o terminación, se podrá solicitar al contratista que proporcione 
muestras para su elección, previo a la realización de los trabajos. 

 
La obra no se considerará terminada y no tendrá Recepción Provisoria hasta tanto no sea 
aprobada por el Supervisor de las mismas. 

 

Al finalizar los trabajos, la obra será entregada en perfecto estado de limpieza, se retirarán todos 
los escombros y residuos resultantes de la obra. La Empresa Contratista deberá mantener limpio y 
ordenado el sitio y demás áreas afectadas a la obra. 

 
Se deberá visitar el lugar para realizar las ofertas con total conocimiento del mismo y el alcance 
de las obras a ejecutar no aceptándose el desconocimiento como argumento para futuras 
variaciones en los costos. 

 
En las especificaciones se hace referencia a marcas de fábrica, número de catálogo y tipos de 
equipos, elementos, productos y/o materiales de un determinado fabricante. Se establece que 
también serán aceptables ofertas de equipos, artículos o materiales alternativos que tengan 
características similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad y performance 
a la establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y 
aceptadas por el Arq. Proyectista. 
Se tendrá especialmente en cuenta que en cuanto a la existencia o no en plaza de materiales, 
elementos o dispositivos solicitados, nacionales o de marca importada, los plazos 
correspondientes de importación o fabricación corren por exclusiva responsabilidad de la 
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Empresa adjudicataria, la que deberá tenerlos en cuenta y no será excusa para la instalación 
de otro modelo o marca que no cumpla con las prestaciones, dimensiones, características y 
especificaciones de la referencia 

 

Documentación de Referencia 
 

En todo lo que resulte aplicable, o en caso de controversia regirán: 
- Memoria General del MTOP versión 2006 y Apartados de Accesibilidad y Acústica 

- Pliego de Condiciones para Ejecución de obras de ANEP – CODICEN. 

- Memoria Constructiva General para Ejecución de Obras Publicas MTOP. 

 
 

TRABAJOS A COTIZAR: 
 

1. Implantación de obra 
2. Movimiento de tierra – Demoliciones 
3. Estructura 
4. Albañilería 
5. Instalación Sanitaria 
6. Instalación Eléctrica 
7. Aluminios 
8. Carpintería 
9. Herreria 
10. Pétreos 
11. Acero inoxidable 
12. Vidrios 
13. Pintura 

14. Varios 

 
 

• IMPLANTACIÓN DE OBRA 

 

.1 – Construcciones provisorias 

El Contratista deberá realizar todas las construcciones exigidas por el MTSS como son: oficina, 
baños, duchas, vestuarios, comedor, depósitos y demás locales al servicio de la obra que sean 
necesarios de acuerdo a la Ley nº 19.196 de fecha 25/3/2014 de Seguridad y Salud vigente del 
MTSS. Se podrá acordar con la dirección del centro educativo el uso de alguno de sus locales 
para estos fines, para lo cual se deberá presentar una solicitud de autorización escrita con la 
identificación de los locales a ceder y las funciones que van a cumplir, tomando las medidas de 
seguridad correspondientes, la que deberá ser firmada por la dirección del local. 
Las instalaciones provisorias serán totalmente desmontables, siendo retiradas en su totalidad una 
vez finalizadas las obras. 

 

.2 – Replanteo 
2.1 Replanteo de cañerías 
Antes de comenzar el zanjeado para el tendido de las instalaciones sanitarias se realizará el 
replanteo completo de sus recorridos de acuerdo a las láminas de instalación sanitaria. 

 

2.2 Replanteo de Muros y refuerzos en contrapiso 
Antes de comenzar la construcción de muros nuevos, se deberán replantear, así como los 
refuerzos estructurales que los recaudos gráficos indiquen. 

 
 

.3 – Barreras, vallados y andamios 

Se deberán realizar todas aquellas barreras, vallados e instalación de andamios provisorios 
necesarios según se indica en la Memoria Constructiva General y en un todo de acuerdo con 
las Ordenanzas Municipales y nacionales vigentes del MTSS. 
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.4 – Cartel de obra 

El contratista suministrará el cartel de obra y lo colocará en un sitio bien visible indicado por la 
Supervisión de Obra con las medidas y diseño detallados en recaudos gráficos. 

 

.5 – Solicitud de Provisorio de UTE 

Para todas las obras a ejecutar será obligatorio y a cargo de la Empresa Contratista solicitar 
Provisorio de Obra prohibiéndose la utilización del servicio existente. 

 

.6 – Consumo de UTE 

El consumo de energía será de responsabilidad y cargo de la Empresa Contratista. 
 

.7 – Solicitud de Provisorio de OSE 
Para todas las obras a ejecutar será obligatorio y a cargo de la Empresa Contratista solicitar 
Provisorio de Obra prohibiéndose la utilización del servicio existente. 

 

.8 – Consumo de OSE 
El consumo de agua será de responsabilidad y cargo de la Empresa Contratista. 

 

.9 – Prevencionista 

Es cargo de la empresa el contrato con un profesional prevencionista que oficie de responsable 
frente a los organismos pertinentes. 

 

.10 – Fletes y Limpieza 

La limpieza de los locales, producto de la obra en ejecución será diaria y a cargo de la empresa 
contratada. 
Los traslados y cambio de lugar del equipamiento existente en el local liceal necesarios para 
realizar las obras que se describen serán a cargo de la empresa contratada. 
Al final de los trabajos se realizará una limpieza general, previa a la entrega. 

 
 

• MOVIMIENTOS DE TIERRA – DEMOLICIONES 
 

.1 – Excavaciones a realizar 
 

.2.1 Excavaciones para instalación sanitaria 
Se ejecutarán las excavaciones para las instalaciones sanitarias luego de realizado el replanteo 
de los tendidos de las mismas en un todo de acuerdo con las láminas de sanitaria. 
Se realizará el despeje necesario para la evaluación de la red de saneamiento hasta el pozo 
negro para evaluar su estanqueidad y pendiente. 

 

.2 – Demoliciones y retiros a realizar 
 

3.1 Demolición de muros 
Se demolerán los muros que se indican en planos cumpliendo con las normas de seguridad 
establecidas por el MTSS y tomando las medidas preventivas para preservar la integridad física 
de los usuarios del local o terceros así como del resto de las construcciones. 

 

3.2 Retiro de luminarias 
Se retirarán todas las luminarias que afecten los trabajos en obra. Las mismas serán acopiadas 
debidamente respetando todas las medidas de seguridad. Las luminarias son propiedad del 
local escolar, por lo que no podrán ser retiradas del predio por decisión de la Empresa 
Contratista. 

 

3.2 Retiro de aberturas 
Se retirarán todas las aberturas existentes que se indican como nuevas en los gráficos. Las 
mismas serán acopiadas debidamente respetando todas las medidas de seguridad. Las 
aberturas son propiedad del local escolar, por lo que no podrán ser retiradas del predio por 
decisión de la Empresa Contratista. 
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3.3 Retiro de aparatos sanitarios 
Se retirará el equipamiento y aparatos sanitarios que interfieren en las obras a realizarse. Los 
mismos serán acopiados debidamente respetando todas las medidas de seguridad. Los 
aparatos sanitarios son propiedad del local escolar, por lo que no podrán ser retirados del 
predio por decisión de la empresa. 

 
3.4 Retiro de equipos de aire acondicionado y calefones 

Se retiran los equipos de aire acondicionado y calefones que interfieran en la obra, para su 
reubicación. 
Con la dirección de obra se definirá la ubicación dentro de los locales a los efectos del correcto 
funcionamiento de acondicionamiento de la sala y consideraciones eléctricas y de desagües 
del equipo. 

 

3.5 Demolición de mesadas 
Se demolerán las mesadas de la cocina existente cumpliendo con las normas de seguridad 
establecidas por el MTSS y tomando las medidas preventivas para preservar la integridad física 
de los usuarios del local o terceros así como del resto de las construcciones. 

 
3.6 Retiro del tabique de lambriz 
Se retirará el tabique de lambriz ubicado entre el aula 7 y el depósito 3. El mismo será 
acopiado debidamente respetando todas las medidas de seguridad. Es de propiedad del local 
escolar, por lo que no podrá ser retirado del predio por decisión de la empresa. 

 

.3.6 Retiro de arboles en patio 
Se retirarán los arboles en patio para la ejecución del alero. 

 
 

.3 – Picado de revoques y/o revestimientos 

Se repararán los revoques en mal estado de los salones de clase, circulación y resto de locales 
que son afectadas por las obras. 
No se pegarán cerámicos nuevos sobre cerámicos existentes, ni en pisos, ni en paramentos 
verticales. 

 

.4 – Contrapisos a levantar 

Se retirará el contrapiso interior existente indicado en recaudos gráficos o afectados por la 
obra. 
Se levantará el contrapiso exterior para embutir red de abastecimiento hasta la cocina, el 
recorrido será paralelo a la jardinera que contiene el tendido de desagüe. 

 

.5 – Pavimento a retirar 

Se retirará el pavimento existente indicado en los recaudos gráficos o afectados por la obra. 

 
 
 

• ESTRUCTURA – HORMIGONES 

 

.1 – Vigas de Cimentación 

Bajo los muros nuevos se realizará un viga de cimentación de 20*30cm de altura, armada con 
4 varillas de 8mm y estribos de 6mm cada 20cm. 
El hormigón a utilizar es de tipo C20, con una resistencia característica de 200kg /cm2. 
El acero a utilizar es de tipo ADN 500 con límite de fluencia mínimo de 5000 kg/cm2 y rotura de 
5500 kg/cm2. 

 

.2 - Losas de hormigón 
Las mesadas en cocina estarán apoyadas en losas de hormigón armado, de iguales 
características que el resto de la estructura, armado según se indica en detalles constructivos 
de láminas de albañilería. 
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.3 - Cubiertas livianas 

Se construirán dos aleros en recorridos exteriores mediante una cubierta liviana de chapa de 
igual o superior calidad o performance que la tipo BC18 opaca, tal cual se indica en gráficos, 
con estructura de tubulares de igual o superior calidad o performance que las tipo Tubacero de 
sección indicada en detalles. 

 

.4 – Contrapiso Armado 

En láminas de albañilería se indican áreas para construir contrapiso interior nuevo. El mismo 
será de 8 cm de espesor y armado con malla tipo C4, sobre nylon y suelo compactado. 
Se reforzará con armadura bajo muros a construir, tal como se indica en gráficos. 

 

.5 - Antepechos y dinteles 
Salvo indicación específica, serán de hormigón armado. 
El hormigón a utilizar es de tipo C20, con una resistencia característica de 200kg /cm2. 
El acero a utilizar es de tipo ADN 500 con límite de fluencia mínimo de 5000 kg/cm2 y rotura de 
5500 kg/cm2. 
En casos que se indican en gráficos, los dinteles serán conformados por 2 varillas de 10mm y 
1.5m de longitud, ubicado de forma centrada en el dintel de la abertura. 

 
 

• 4. ALBAÑILERÍA 

 

.1 – Canalones 

Se colocan canalones en alero y su sistema de agarre según se indica en los detalles 
constructivos. Las columnas de bajada serán de caños de PVC, tal como se indica en los 
gráficos. 

 

.2 – Impermeabilización 
En cubierta de fibrocemento y en losa de depósito se aplicará una capa de imprimación 
asfáltica tipo SIKA, 1,5kg/m2, para luego colocar membrana asfáltica de igual o superior 
calidad o performance que el tipo Imperla G4 de 4mm, terminación aluminio gofrado. 

 
 

.3 – Cielorrasos 
Se cambiara el cielorraso de lambriz en el salón. Se aplicarán dos manos de barniz para 
madera de igual o superior calidad o performance que el tipo Incasol de INCA. 

 
 

.4 - Revoques 
4.1 Revoques interiores 
Los muros a reparar serán revocados con mortero tipo C (3 de arena terciada, 1 parte de cal en 
pasta y 1/20 parte de portland) 
La planilla de muros en las láminas de albañilería, indica tipo de revoque. 
Se repararán los revoques en mal estado de los muros existentes. 

 
4.2 Revoques exteriores y cimentación 
Los revoques de cimentación y exteriores a reparar serán con mortero tipo B (5 de arena 
terciada, 1 parte de portland) 
La planilla de muros en las láminas de albañilería, indica tipo de revoque. 

 

.5 - Muros y tabiques 
5.1 Muros Nuevos 
Los muros y tabiques de mampostería se realizarán según se indica en detalle en las láminas 
de albañilería. 
Se diseñan 2 tipos de muros, interiores. 
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5.2 Reconstrucción de Muros 
Se reconstruirán los muros que son afectados por la adaptación del vano a las aberturas 
nuevas. 

 

.6 - Cantoneras 

Se colocarán cantoneras de aluminio en todas las aristas vistas de muros hasta 2.0m de altura. 
 

.7 - Pisos 
En láminas de albañilería, quedan indicadas las terminaciones de cada local. 
La Dirección de Obra definirá el despiece del pavimento discontinuo, indicando punto de inicio 
de colocación. Se aplicará pastina color a definir en las juntas del revestimiento. 
El encuentro de pavimentos de diferente naturaleza será por medio de una entrepuerta de 
granito color a definir por la dirección de obra coincidente con ancho del muro. 
Se recompone el piso afectado por las obras entre el aula 4 y el pasaje hacia el comedor. 

 

.8 - Zócalos 
Se realizan zócalos en locales nuevos, tal cual queda indicado en láminas de albañilería. Se 
aplicará pastina color a definir en las juntas del revestimiento. 
En caso de observarse zócalos en mal estado en los locales existentes y afectados por las 
obras, éstos deberán ser repuestos o sustituidos por zócalos de madera barnizada, 5cm de 
altura. 

 

.9 - Revestimientos 

En gráficos se indica la ubicación de muros revestidos con cerámico rectangular 20*30cm color 
blanco hasta 2.00mts de altura, o definido en obra por la dirección de obra. Se dispondrán de 
forma horizontal. El despiece será definido por la dirección de obra. 
Se aplicará pastina blanca en las juntas del revestimiento. 

 

.10 - Aberturas 

Se   colocarán    las    aberturas    planilladas    y    mencionadas    en    próximos    capítulos. 
Se realizarán modificaciones en vanos existentes según se indica en gráficos. 

Se acondicionan las aberturas de toda la escuela a los efectos de garantizar la maniobra y 
cierre de las mismas, realizando las tareas necesarias para el funcionamiento correcto de las 
mismas. 

 
 

.11 - Ayudas a subcontratos 

 
11.1 - Ayuda a instalación sanitaria 

 
.11.2- Ayuda a instalación eléctrica 

 
 

• INSTALACION SANITARIA 
 

La totalidad de las obras sanitarias a realizar deben cumplir con la normativa departamental, de 
OSE así como las de calidad de UNIT. 

 

Tal como se indica en la memoria Particular de Sanitaria, el contratista deberá hacer suya la 
responsabilidad de la obra ante los organismos públicos. 

 

Se deberán confeccionar 1 unidades sanitaria nueva y una cocina. 

Se desaguarán los pluviales de los aleros nuevos, canalizando en canalones hacia puntos de 
bajada que desaguarán libremente hacia el patio. 

 

.1 - Desagües de efluentes 
 

1.1 Primarios y secundarios 
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Todas las piezas de la red serán prefabricadas en PVC y se respetará la ubicación, pendientes 
y secciones de los tramos indicadas en los recaudos gráficos. Podrán modificarse las 
pendientes en caso que la cota de entrada al depósito impermeable así lo definiera. 

 
Se realizarán las reparaciones necesarias para un buen funcionamiento de la red existente. Se 
repararán los desagües del bebedero, asegurando la estanqueidad de los mismos. Se colocan 
sifones del tipo rígido (no se admite del tipo acordeón) 

 
Se realizarán todas las pruebas hidráulicas que se indican en la memoria Particular de 
Sanitaria, independientemente de las que el contratista considere necesarias. 

 

1.2 Depósito Impermeable 

La red de desagües será anexada a la red existente. La misma será evaluada en su buen 
funcionamiento, así como la estanqueidad del depósito impermeable ubicado en el patio. 
Se verificará la existencia de doble tapa y la no incorporación de pluviales por derrame del 
patio. 
En caso de ser necesarias reparaciones, se realzarán cumpliendo la normativa vigente. 

 

.2 - Ventilaciones 
 

Todas las piezas de la red serán prefabricadas en polipropileno PPS negro, resistente a los 
rayos UV para exteriores y se respetará la ubicación y secciones de los tramos indicadas en los 
recaudos gráficos. 

 

.3 - Pluviales 
 

Todas las piezas exteriores serán de chapa galvanizada y se respetará la ubicación, 
pendientes y secciones de los tramos indicadas en los recaudos gráficos. 
Serán canalizadas por medio de canalones y columnas de bajada. En el extremo inferior un 
codo de 90º derramará libremente hacia el patio. Mediante la pendientes actuales el agua será 
dirigida a regueras existentes. 

 
Se verificará el buen funcionamiento de la red existente en caso necesario se desobstruirán 
tramos que afecten la buena evacuación de las aguas de lluvia. 

 
 

.4 - Abastecimiento 

Se realizarán las pruebas manométricas que correspondan y tal como se indica en la memoria 
particular de sanitaria. 

 

Se realizará un nuevo tendido para abastecer la cocina desde la alimentación existente, 
inmediatamente después del contador. 
La red de abastecimiento actual no modificará su caudal de consumo, pero redistribuirá a la 
nueva disposición del baño y cocina. 
El tendido de la red, materiales, secciones y ubicación de las llaves será de acuerdo a los 
recaudos gráficos que se presentan. Se prevén llaves de paso para cada sector. Se sustituyen 
llaves de paso de batería de baño que no funcionan. 

 
La cañería será realizada en polipropileno termofusionado según normativa vigente y memoria 
sanitaria particular. En todo su recorrido será embutida en muros o contrapiso. 

 

Se evaluará la red existente. De ser necesario se sustituirá algún tramo, con similares 
soluciones antes descriptas. 

 

La cocina y el baño serán abastecidos con agua fría y caliente. Las tuberías de agua caliente 
serán revestidas con cobertores aislantes. 

 

El calefón de la cocina será ubicado según gráficos. En el baño la red de agua caliente quedará 
en suspenso hasta colocar el calefón. 
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.5 - Varios 
5.1 Artefactos 
Se instalarán los siguientes artefactos de igual o superior calidad o performance que los tipo: 

- Inodoro con cisterna modelo “espacio” (Ferrum): 1 
- Lavabo tipo “espacio” de Ferrum: 1 
- Pileta doble de cocina de acero inoxidable modelo Ref. DB2004 de Acher: 1 
- Calefón para baño, 40lts con tanque de bronce. 

 
5.2 Accesorios 
Se colocará portarrollos junto al inodoro, y una percha para toalla. 

En baño de accesibilidad reducida, se colocarán barras de acero inoxidable, tal como se indica 
en planillas. 

 

5.3 Grifería 

Se colocará grifería tipo de igual o superior calidad o performance que el tipo Presmatic Benefit 
tipo Docol en la bacha del baño. Total: 1. 
En todos los casos abastecerá con agua fría y caliente. 
En la cocina se colocará mezcladora tipo monocomando para agua fría y caliente de igual o 
superior calidad o performance que la tipo BEN-F0168C-40-COC-20 de Acher o similar. Total: 
1. 
En el baño se colocará una ducha tipo externa de igual o superior calidad o performance que el 
tipo A01- Acher Trasnf. Total: 1. 

 
Se colocarán canillas de pared en los bebederos, del tipo volante en cruz de Docol. Total: 7 

 

 
 
 

 

• INSTALACION ELECTRICA 
 

Para la ejecución de los trabajos se debe cumplir con la Reglamentación de UTE vigente y 
Normas UNIT para calidad de materiales y deberán ser realizados por un Técnico Instalador 
registrado y habilitado por UTE. 
Lo que no se encuentre especificado en la presente Memoria se deberá consultar a la Memoria 
General de Instalación Eléctrica de ANEP. 

 

Tal como se indica en la memoria Particular de Eléctrica, el contratista deberá hacer suya la 
responsabilidad de la obra ante los organismos públicos, asumiendo la responsabilidad ante 
UTE. 

 
Se prevé iluminación exterior y la sustitución o reubicación de luminarias en locales existentes. 
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.1 - Trabajos generales a realizar 

Los locales afectados por las obras serán alimentados desde el punto de acceso más próximo. 
En caso de ser necesarios se sustituirán piezas de tablero existente para cumplir con normativa 
vigente. 

 
Todas las canalizaciones serán aparentes, cubiertas según normativa vigente. En caso de 
recorridos en muros o contrapiso nuevo, éstos serán embutidos. En todos los casos regirán 
materiales y marcas homologadas por UTE. 

 
Las secciones de cables serán de acuerdo a lo indicado por el Técnico Instalador de la 
Empresa Contratista. 

 

.2 – Puesta a Tierra 

Se verificará el buen funcionamiento del sistema de descarga a tierra, y que cumpla con la 
normativa vigente. 

 

.3 - Luminarias 

Se colocarán los siguientes tipos de luminarias según se indica en gráficos, de igual o superior 
calidad o performance que las tipo: 
- L1 luminaria a colocar en cocina, tipo estanca con tubo led 2 x 36W tubo LED. 
TOTAL 1 UNIDAD. 
- L2 Luminaria a colocar en Baño Accesible, tipo tortuga estanca cuerpo metálico, lámpara LED 
50W. 
TOTAL: 1 UNIDAD 
- L3 luminaria a colocar bajo alero exterior, tipo estanca con tubo led 1 x 36W tubo LED. 
TOTAL 8 UNIDADES. 
- L4 Luminarias a colocar en exterior, estanca con lámpara LED de 50 W y flujo lumínico 9000 
lum. 
TOTAL: 4 UNIDADES 

 

Se verifica el funcionamiento de los equipos exteriores existentes. En caso necesario se 
repararán hasta dejar operativos. 

 

.4 - Terminaciones 
Las terminales serán de igual calidad o superior a las de la línea Ave Habitat de CONATEL. 

 

.5 - Tramitaciones 

La Empresa Contratista deberá solicitar la tramitación correspondiente con su Técnico 
Instalador y asumiendo la responsabilidad técnica correspondiente. 

 

.6 - Varios 
 

5.1 Pulsador 
Se colocará en el baño de acceso universal dos pulsadores de golpe de puño, tal como se 
indica en gráficos. 

 

5.2 Extractor 
Se colocará un extractor de igual o superior calidad o performance que el tipo ECO 500 de 
pared de Soler y Palau, sobre fuegos en cocina. 

 

5.3 Fotocélulas 
Las luminarias exteriores serán encendidas por medio de fotocélulas, tal como se indica en 
gráficos. 
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• ALUMINIO 
 

Se presentan planillas de aberturas con indicaciones para la conformación de las mismas. En 
obra se colocarán según planta de albañilería. 

- A01 

 

• CARPINTERÍA 

Se presentan planillas de aberturas y detalles constructivos con indicaciones para la 
conformación de las mismas. En obra se colocarán según planta de albañilería. 

- C01 
- C02 
- C03 
- C04 

En láminas de albañilería se indica detalle de mobiliario de cocina. 
Se deberán condicionar las aberturas de madera existentes para su correcto funcionamiento. 

 

• HERRERÍA 
 

Se deberán acondicionar las ventanas para su correcto funcionamiento y rejas de hierro 
existentes indicadas en gráficos, cocina, acceso secretaria, baño accesible. Así como también 
en todo el local escolar se acondicionan las aberturas para su correcto funcionamiento. 
Se repararán contravidrios, cerraduras y vidrios en mal estado. 
Se colocan rejas en ventanas de depósito de cocina, según planilla H1. 

 

• PÉTREOS 

Se presentan planillas con detalles constructivos para la conformación de mesadas. En obra se 
colocarán según planta de albañilería. 

- G01 
- G02 

Se deberán incluir las entrepuertas cuando existan pavimentos diferentes entre salones 
continuos, tal como se indica en gráficos. 

 

• ACERO INOXIDABLE 

Se presentan planillas con detalles constructivos para la conformación de accesorios. En obra 
se colocarán según planta de albañilería. 

- Ai1 
- Ai2 

 

• VIDRIOS 

Se colocarán espejos en todos los baños según la planilla V01 y se ubicarán según planta de 
albañilería. 

 

• PINTURA 
 

Las superficies a pintar deben estar en buen estado, limpias, secas y bien preparadas. 
 

INTERIOR 
Se pintarán todos los locales donde se realizan obras, así como si se han realizado 
reparaciones de revoque en mal estado. 
Muros: Se aplicarán dos manos de pintura de igual o superior calidad o performance que la tipo 
INCAMATE color blanco o similar 
Muros en baños y cocina: Se aplicarán dos manos pintura para cielorrasos de igual o superior 
calidad o performance que las tipo INCA color blanco sobre nivel de revestimiento. 
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CIELORRASOS 
Se aplicarán dos manos pintura para cielorrasos de igual o superior calidad o performance que 
la tipo INCA color blanco. 
Se aplicarán dos manos de barniz para madera de igual o superior calidad o performance que 
el tipo Incasol de INCA sobre cielorraso de lambriz. 

 
 

HERRERÍA 
Se aplicarán dos manos de pintura doble propósito (antióxido y terminación) de igual o superior 
calidad o performance que la tipo Inca Hammerite gris plomo sobre las aberturas de cocina, 
baño accesible, secretaria y rejas de depósito de cocina. 

 
 

• VARIOS 
 

La empresa constructora realizaré el traslado del equipamiento escolar existente y resguardará 
su almacenamiento en lugar seco y seguro para su posterior reubicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Arq. Ma. Elisa Vidart 
Residente de Florida 


