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OBJETO DE LAS OBRAS:

Se presenta la siguiente memoria descriptiva particular de las obras de reforma
y acondicionamiento a accesibilidad universal a realizarse en la Escuela N°109
ubicado en la calle Murgiondo 799, de Florida, departamento de Florida.

Las mismas consisten en:

- adaptacién de bafio para personas con capacidades diferentes
- ampliacién de cocina

- alero en circulacién exterior

- tareas de mantenimiento correctivo

GENERALIDADES

Comprenden la finalizacién de la obra en forma completa de acuerdo a estos recaudos,
incluyendo todos los detalles y trabajos que sin estar concretamente especificados en los
mismos sean de rigor para dar completa terminacion a la obra contratada. La Empresa
Contratista hace suyo el proyecto, asumiendo la responsabilidad del mismo y obligandose a
entregar la obra terminada con arreglo a su fin por el monto cotizado y en cumplimiento de las
Ordenanzas o Reglamentaciones Nacionales, Municipales departamentales (0 mas completa
de Montevideo), OSE, UTE, BPS, ANTEL, GAS, MTSS y Ley n° 18.651 de accesibilidad (UNIT
200:2013 Edicion 2014-02-28) vigentes que correspondan aplicar, realizando sus tramitaciones
correspondientes segun el tipo de intervencién a realizar o realizada que las requiera.

Seran contempladas todas las disposiciones de seguridad e higiene en obra del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social (en adelante MTSS) vigentes.

Los trabajos se realizaran a entera satisfaccion de la Supervision de Obra, pudiendo ordenar
rehacer cualquier trabajo que considere mal ejecutado o que no cuente con la autorizacion
correspondiente, sin que esto otorgue derecho a la Empresa Contratista a reclamacion alguna.

El contratista se responsabilizara por los dafios y perjuicios a las instalaciones existentes o a
terceros que puedan producirse por causa de las obras.

Para todo tipo de material y/o terminacion, se podra solicitar al contratista que proporcione
muestras para su eleccidn, previo a la realizacién de los trabajos.

La obra no se considerara terminada y no tendra Recepcién Provisoria hasta tanto no sea
aprobada por el Supervisor de las mismas.

Al finalizar los trabajos, la obra sera entregada en perfecto estado de limpieza, se retiraran todos
los escombros y residuos resultantes de la obra. La Empresa Contratista debera mantener limpio y
ordenado el sitio y demas areas afectadas a la obra.

Se debera visitar el lugar para realizar las ofertas con total conocimiento del mismo y el alcance
de las obras a ejecutar no aceptandose el desconocimiento como argumento para futuras
variaciones en los costos.

En las especificaciones se hace referencia a marcas de fabrica, nimero de catalogo y tipos de
equipos, elementos, productos y/o materiales de un determinado fabricante. Se establece que
también seran aceptables ofertas de equipos, articulos o materiales alternativos que tengan
caracteristicas similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad y performance
a la establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y
aceptadas por el Arg. Proyectista.

Se tendra especialmente en cuenta que en cuanto a la existencia o no en plaza de materiales,
elementos o dispositivos solicitados, nacionales o de marca importada, los plazos
correspondientes de importacion o fabricacion corren por exclusiva responsabilidad de la
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Empresa adjudicataria, la que debera tenerlos en cuenta y no sera excusa para la instalacion
de otro modelo o marca que no cumpla con las prestaciones, dimensiones, caracteristicas y
especificaciones de la referencia

Documentaciéon de Referencia

Entodo lo que resulte aplicable, o en caso de controversia regiran:

- Memoria General del MTOP versién 2006 y Apartados de Accesibilidad y Acustica
- Pliego de Condiciones para Ejecucién de obras de ANEP — CODICEN.

- Memoria Constructiva General para Ejecucion de Obras Publicas MTOP.

TRABAJOS A COTIZAR:
1. Implantacién de obra

2. Movimiento de tierra — Demoliciones
3. Estructura

4. Albadileria

5. Instalacién Sanitaria

6. Instalacion Eléctrica

7. Aluminios

8. Carpinteria

9. Herreria

10. Pétreos

11. Acero inoxidable

12. Vidrios

13. Pintura

14. Varios

e IMPLANTACION DE OBRA

.1 —Construcciones provisorias

El Contratista debera realizar todas las construcciones exigidas por el MTSS como son: oficina,
bafios, duchas, vestuarios, comedor, depésitos y demas locales al servicio de la obra que sean
necesarios de acuerdo a la Ley n° 19.196 de fecha 25/3/2014 de Seguridad y Salud vigente del
MTSS. Se podra acordar con la direccién del centro educativo el uso de alguno de sus locales
para estos fines, para lo cual se debera presentar una solicitud de autorizacion escrita con la
identificacion de los locales a ceder y las funciones que van a cumplir, tomando las medidas de
seguridad correspondientes, la que debera ser firmada por la direccion del local.

Las instalaciones provisorias seran totalmente desmontables, siendo retiradas en su totalidad una
vez finalizadas las obras.

.2 —Replanteo

2.1 Replanteo de cafierias

Antes de comenzar el zanjeado para el tendido de las instalaciones sanitarias se realizara el
replanteo completo de sus recorridos de acuerdo a las laminas de instalacién sanitaria.

2.2 Replanteo de Muros y refuerzos en contrapiso
Antes de comenzar la construccion de muros nuevos, se deberan replantear, asi como los
refuerzos estructurales que los recaudos graficos indiquen.

.3 —Barreras, vallados y andamios

Se deberan realizar todas aquellas barreras, vallados e instalacién de andamios provisorios
necesarios segun se indica en la Memoria Constructiva General y en un todo de acuerdo con
las Ordenanzas Municipales y nacionales vigentes del MTSS.
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4 —Cartel de obra
El contratista suministrara el cartel de obra y lo colocara en un sitio bien visible indicado por la
Supervision de Obra con las medidas y disefio detallados en recaudos gréficos.

.5 —Solicitud de Provisorio de UTE
Para todas las obras a ejecutar sera obligatorio y a cargo de la Empresa Contratista solicitar
Provisorio de Obra prohibiéndose la utilizacién del servicio existente.

.6 —Consumo de UTE
El consumo de energia sera de responsabilidad y cargo de la Empresa Contratista.

.7 —Solicitud de Provisorio de OSE
Para todas las obras a ejecutar sera obligatorio y a cargo de la Empresa Contratista solicitar
Provisorio de Obra prohibiéndose la utilizacion del servicio existente.

.8 —Consumo de OSE
El consumo de agua sera de responsabilidad y cargo de la Empresa Contratista.

.9 —Prevencionista
Es cargo de la empresa el contrato con un profesional prevencionista que oficie de responsable
frente a los organismos pertinentes.

.10 — Fletes y Limpieza

La limpieza de los locales, producto de la obra en ejecucion sera diaria y a cargo de la empresa
contratada.

Los traslados y cambio de lugar del equipamiento existente en el local liceal necesarios para
realizar las obras que se describen seran a cargo de la empresa contratada.

Al final de los trabajos se realizara una limpieza general, previa a la entrega.

e MOVIMIENTOS DE TIERRA — DEMOLICIONES

.1 —Excavaciones arealizar

.2.1 Excavaciones para instalacion sanitaria

Se ejecutaran las excavaciones para las instalaciones sanitarias luego de realizado el replanteo
de los tendidos de las mismas en un todo de acuerdo con las ldminas de sanitaria.

Se realizard el despeje necesario para la evaluacion de la red de saneamiento hasta el pozo
negro para evaluar su estanqueidad y pendiente.

.2 —Demoliciones y retiros a realizar

3.1 Demolicion de muros

Se demoleran los muros que se indican en planos cumpliendo con las normas de seguridad
establecidas por el MTSS y tomando las medidas preventivas para preservar la integridad fisica
de los usuarios del local o terceros asi como del resto de las construcciones.

3.2 Retiro de luminarias

Se retiraran todas las luminarias que afecten los trabajos en obra. Las mismas seran acopiadas
debidamente respetando todas las medidas de seguridad. Las luminarias son propiedad del
local escolar, por lo que no podran ser retiradas del predio por decision de la Empresa
Contratista.

3.2 Retiro de aberturas

Se retiraran todas las aberturas existentes que se indican como nuevas en los gréaficos. Las
mismas seran acopiadas debidamente respetando todas las medidas de seguridad. Las
aberturas son propiedad del local escolar, por lo que no podran ser retiradas del predio por
decisién de la Empresa Contratista.
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3.3 Retiro de aparatos sanitarios

Se retirara el equipamiento y aparatos sanitarios que interfieren en las obras a realizarse. Los
mismos seran acopiados debidamente respetando todas las medidas de seguridad. Los
aparatos sanitarios son propiedad del local escolar, por lo que no podran ser retirados del
predio por decision de la empresa.

3.4 Retiro de equipos de aire acondicionado y calefones

Se retiran los equipos de aire acondicionado y calefones que interfieran en la obra, para su
reubicacion.

Con la direccién de obra se definira la ubicacion dentro de los locales a los efectos del correcto
funcionamiento de acondicionamiento de la sala y consideraciones eléctricas y de desaglies
del equipo.

3.5 Demoliciébn de mesadas

Se demoleran las mesadas de la cocina existente cumpliendo con las normas de seguridad
establecidas por el MTSS y tomando las medidas preventivas para preservar la integridad fisica
de los usuarios del local o terceros asi como del resto de las construcciones.

3.6 Retiro del tabique de lambriz

Se retirara el tabique de lambriz ubicado entre el aula 7 y el depésito 3. EI mismo sera
acopiado debidamente respetando todas las medidas de seguridad. Es de propiedad del local
escolar, por lo que no podra ser retirado del predio por decisién de la empresa.

.3.6 Retiro de arboles en patio
Se retiraran los arboles en patio para la ejecucién del alero.

.3 —Picado de revoques y/o revestimientos

Se repararan los revoques en mal estado de los salones de clase, circulacion y resto de locales
que son afectadas por las obras.

No se pegaran cerdmicos nuevos sobre ceramicos existentes, ni en pisos, ni en paramentos
verticales.

.4 —Contrapisos alevantar

Se retirara el contrapiso interior existente indicado en recaudos graficos o afectados por la
obra.

Se levantara el contrapiso exterior para embutir red de abastecimiento hasta la cocina, el
recorrido serd paralelo a la jardinera que contiene el tendido de desague.

.5 —Pavimento aretirar
Se retirara el pavimento existente indicado en los recaudos gréaficos o afectados por la obra.

e ESTRUCTURA - HORMIGONES

.1 —Vigas de Cimentacién

Bajo los muros nuevos se realizara un viga de cimentacion de 20*30cm de altura, armada con
4 varillas de 8mm y estribos de 6mm cada 20cm.

El hormigén a utilizar es de tipo C20, con una resistencia caracteristica de 200kg /cm2.
El acero a utilizar es de tipo ADN 500 con limite de fluencia minimo de 5000 kg/cm2 y rotura de
5500 kg/cm2.

.2 -Losas de hormigoén
Las mesadas en cocina estaran apoyadas en losas de hormigéon armado, de iguales
caracteristicas que el resto de la estructura, armado segun se indica en detalles constructivos
de laminas de albafiileria.

Pag.5



CONSEJO DIRECCION

DIRECTIVO SECTORIAL DE
CENTRAL | INFRAESTRUCTURA | COMISION DESCENTRALIZADA DE FLORIDA

& ANEP

.3 - Cubiertas livianas

Se construiran dos aleros en recorridos exteriores mediante una cubierta liviana de chapa de
igual o superior calidad o performance que la tipo BC18 opaca, tal cual se indica en gréficos,
con estructura de tubulares de igual o superior calidad o performance que las tipo Tubacero de
seccion indicada en detalles.

.4 —Contrapiso Armado

En laminas de albafiileria se indican areas para construir contrapiso interior nuevo. El mismo
sera de 8 cm de espesor y armado con malla tipo C4, sobre nylon y suelo compactado.

Se reforzara con armadura bajo muros a construir, tal como se indica en gréficos.

.5 - Antepechos y dinteles

Salvo indicacién especifica, seran de hormigén armado.

El hormigén a utilizar es de tipo C20, con una resistencia caracteristica de 200kg /cm2.
El acero a utilizar es de tipo ADN 500 con limite de fluencia minimo de 5000 kg/cm2 y rotura de
5500 kg/cm2.

En casos que se indican en gréficos, los dinteles seran conformados por 2 varillas de 10mm y
1.5m de longitud, ubicado de forma centrada en el dintel de la abertura.

e 4. ALBANILERIA

.1 —Canalones

Se colocan canalones en alero y su sistema de agarre segun se indica en los detalles
constructivos. Las columnas de bajada seran de cafios de PVC, tal como se indica en los
graficos.

.2 —Impermeabilizacion

En cubierta de fibrocemento y en losa de depésito se aplicara una capa de imprimacion
asféltica tipo SIKA, 1,5kg/m2, para luego colocar membrana asfaltica de igual o superior
calidad o performance que el tipo Imperla G4 de 4mm, terminacion aluminio gofrado.

.3 —Cielorrasos
Se cambiara el cielorraso de lambriz en el salon. Se aplicaran dos manos de barniz para
madera de igual o superior calidad o performance que el tipo Incasol de INCA.

4 - Revoques

4.1 Revoques interiores

Los muros a reparar seran revocados con mortero tipo C (3 de arena terciada, 1 parte de cal en
pasta y 1/20 parte de portland)

La planilla de muros en las laminas de albafiileria, indica tipo de revoque.

Se repararan los revoques en mal estado de los muros existentes.

4.2 Revoques exteriores y cimentacion

Los revoques de cimentacién y exteriores a reparar seran con mortero tipo B (5 de arena
terciada, 1 parte de portland)

La planilla de muros en las laminas de albafiileria, indica tipo de revoque.

.5 - Muros y tabiques

5.1 Muros Nuevos

Los muros y tabiques de mamposteria se realizaran segin se indica en detalle en las laminas
de albafiileria.

Se disefian 2 tipos de muros, interiores.
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5.2 Reconstruccion de Muros
Se reconstruiran los muros que son afectados por la adaptacién del vano a las aberturas
nuevas.

.6 - Cantoneras
Se colocaran cantoneras de aluminio en todas las aristas vistas de muros hasta 2.0m de altura.

.7 -Pisos

En laminas de albafileria, quedan indicadas las terminaciones de cada local.

La Direccion de Obra definira el despiece del pavimento discontinuo, indicando punto de inicio
de colocacion. Se aplicara pastina color a definir en las juntas del revestimiento.

El encuentro de pavimentos de diferente naturaleza sera por medio de una entrepuerta de
granito color a definir por la direccién de obra coincidente con ancho del muro.

Se recompone el piso afectado por las obras entre el aula 4 y el pasaje hacia el comedor.

.8 -ZOcalos

Se realizan zécalos en locales nuevos, tal cual queda indicado en laminas de albafileria. Se
aplicaréa pastina color a definir en las juntas del revestimiento.

En caso de observarse zdcalos en mal estado en los locales existentes y afectados por las
obras, éstos deberan ser repuestos o sustituidos por z6calos de madera barnizada, 5cm de
altura.

.9 - Revestimientos

En graficos se indica la ubicacién de muros revestidos con ceramico rectangular 20*30cm color
blanco hasta 2.00mts de altura, o definido en obra por la direccién de obra. Se dispondran de
forma horizontal. El despiece sera definido por la direccién de obra.

Se aplicara pastina blanca en las juntas del revestimiento.

.10 - Aberturas

Se colocardn las aberturas planiladas y mencionadas en proximos capitulos.
Se realizardn modificaciones en vanos existentes segln se indica en gréficos.

Se acondicionan las aberturas de toda la escuela a los efectos de garantizar la maniobra y
cierre de las mismas, realizando las tareas necesarias para el funcionamiento correcto de las
mismas.

.11 - Ayudas a subcontratos

11.1 - Ayuda a instalacién sanitaria

.11.2- Ayuda a instalacién eléctrica

e INSTALACION SANITARIA

La totalidad de las obras sanitarias a realizar deben cumplir con la normativa departamental, de
OSE asi como las de calidad de UNIT.

Tal como se indica en la memoria Particular de Sanitaria, el contratista debera hacer suya la
responsabilidad de la obra ante los organismos publicos.

Se deberan confeccionar 1 unidades sanitaria nueva y una cocina.
Se desaguaran los pluviales de los aleros nuevos, canalizando en canalones hacia puntos de
bajada que desaguaran libremente hacia el patio.

.1 - Desagles de efluentes

1.1 Primarios y secundarios
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Todas las piezas de la red seran prefabricadas en PVC y se respetara la ubicacion, pendientes
y secciones de los tramos indicadas en los recaudos graficos. Podran modificarse las
pendientes en caso que la cota de entrada al depdsito impermeable asi lo definiera.

Se realizaran las reparaciones necesarias para un buen funcionamiento de la red existente. Se
repararan los desagties del bebedero, asegurando la estanqueidad de los mismos. Se colocan
sifones del tipo rigido (no se admite del tipo acordedn)

Se realizaran todas las pruebas hidraulicas que se indican en la memoria Particular de
Sanitaria, independientemente de las que el contratista considere necesarias.

1.2 Depdsito Impermeable

La red de desagiies sera anexada a la red existente. La misma serd evaluada en su buen
funcionamiento, asi como la estanqueidad del depdsito impermeable ubicado en el patio.

Se verificard la existencia de doble tapa y la no incorporaciéon de pluviales por derrame del
patio.

En caso de ser necesarias reparaciones, se realzaran cumpliendo la normativa vigente.

.2 -Ventilaciones

Todas las piezas de la red seran prefabricadas en polipropileno PPS negro, resistente a los
rayos UV para exteriores y se respetara la ubicacién y secciones de los tramos indicadas en los
recaudos gréficos.

.3 - Pluviales

Todas las piezas exteriores seran de chapa galvanizada y se respetara la ubicacion,
pendientes y secciones de los tramos indicadas en los recaudos graficos.

Seran canalizadas por medio de canalones y columnas de bajada. En el extremo inferior un
codo de 90° derramara libremente hacia el patio. Mediante la pendientes actuales el agua sera
dirigida a regueras existentes.

Se verificara el buen funcionamiento de la red existente en caso necesario se desobstruiran
tramos que afecten la buena evacuacion de las aguas de lluvia.

4 - Abastecimiento
Se realizaran las pruebas manométricas que correspondan y tal como se indica en la memoria
particular de sanitaria.

Se realizard un nuevo tendido para abastecer la cocina desde la alimentacion existente,
inmediatamente después del contador.

La red de abastecimiento actual no modificara su caudal de consumo, pero redistribuira a la
nueva disposicion del bafio y cocina.

El tendido de la red, materiales, secciones y ubicacion de las llaves sera de acuerdo a los
recaudos gréaficos que se presentan. Se prevén llaves de paso para cada sector. Se sustituyen
llaves de paso de bateria de bafio que no funcionan.

La cafieria sera realizada en polipropileno termofusionado segln normativa vigente y memoria
sanitaria particular. En todo su recorrido sera embutida en muros o contrapiso.

Se evaluara la red existente. De ser necesario se sustituird algin tramo, con similares
soluciones antes descriptas.

La cocina y el bafio seran abastecidos con agua fria y caliente. Las tuberias de agua caliente
seran revestidas con cobertores aislantes.

El calefén de la cocina sera ubicado segun graficos. En el bafio la red de agua caliente quedara
en suspenso hasta colocar el calefon.
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.5 -Varios
5.1 Artefactos
Se instalaran los siguientes artefactos de igual o superior calidad o performance que los tipo:
- Inodoro con cisterna modelo “espacio” (Ferrum): 1
- Lavabo tipo “espacio” de Ferrum: 1
- Pileta doble de cocina de acero inoxidable modelo Ref. DB2004 de Acher: 1
- Calefon para bafio, 40lts con tanque de bronce.

5.2 Accesorios

Se colocara portarrollos junto al inodoro, y una percha para toalla.

En bafo de accesibilidad reducida, se colocaran barras de acero inoxidable, tal como se indica
en planillas.

5.3 Griferia

Se colocara griferia tipo de igual o superior calidad o performance que el tipo Presmatic Benefit
tipo Docol en la bacha del bafio. Total: 1.

En todos los casos abastecera con agua fria y caliente.

En la cocina se colocara mezcladora tipo monocomando para agua fria y caliente de igual o
superior calidad o performance que la tipo BEN-F0168C-40-COC-20 de Acher o similar. Total:
1.

En el bafio se colocara una ducha tipo externa de igual o superior calidad o performance que el
tipo AO1- Acher Trasnf. Total: 1.

Se colocaran canillas de pared en los bebederos, del tipo volante en cruz de Docol. Total: 7

e INSTALACION ELECTRICA

Para la ejecucion de los trabajos se debe cumplir con la Reglamentacién de UTE vigente y
Normas UNIT para calidad de materiales y deberan ser realizados por un Técnico Instalador
registrado y habilitado por UTE.

Lo que no se encuentre especificado en la presente Memoria se deberéa consultar a la Memoria
General de Instalacién Eléctrica de ANEP.

Tal como se indica en la memoria Particular de Eléctrica, el contratista deberd hacer suya la
responsabilidad de la obra ante los organismos publicos, asumiendo la responsabilidad ante
UTE.

Se prevé iluminacién exterior y la sustitucién o reubicacién de luminarias en locales existentes.
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.1 -Trabajos generales a realizar

Los locales afectados por las obras seran alimentados desde el punto de acceso mas préximo.
En caso de ser necesarios se sustituiran piezas de tablero existente para cumplir con normativa
vigente.

Todas las canalizaciones seran aparentes, cubiertas segun normativa vigente. En caso de
recorridos en muros o contrapiso nuevo, éstos seran embutidos. En todos los casos regiran
materiales y marcas homologadas por UTE.

Las secciones de cables seran de acuerdo a lo indicado por el Técnico Instalador de la
Empresa Contratista.

.2 —PuestaaTierra
Se verificara el buen funcionamiento del sistema de descarga a tierra, y que cumpla con la
normativa vigente.

.3 -Luminarias

Se colocaréan los siguientes tipos de luminarias segun se indica en graficos, de igual o superior
calidad o performance que las tipo:

- L1 luminaria a colocar en cocina, tipo estanca con tubo led 2 x 36W tubo LED.
TOTAL 1 UNIDAD.

- L2 Luminaria a colocar en Bafio Accesible, tipo tortuga estanca cuerpo metélico, lampara LED
50W.

TOTAL: 1 UNIDAD

- L3 luminaria a colocar bajo alero exterior, tipo estanca con tubo led 1 x 36W tubo LED.
TOTAL 8 UNIDADES.

- L4 Luminarias a colocar en exterior, estanca con lampara LED de 50 W vy flujo luminico 9000
lum.

TOTAL: 4 UNIDADES

Se verifica el funcionamiento de los equipos exteriores existentes. En caso necesario se
repararan hasta dejar operativos.

4 -Terminaciones
Las terminales seran de igual calidad o superior a las de la linea Ave Habitat de CONATEL.

.5 - Tramitaciones
La Empresa Contratista debera solicitar la tramitacion correspondiente con su Técnico
Instalador y asumiendo la responsabilidad técnica correspondiente.

.6 -Varios

5.1 Pulsador
Se colocara en el bafio de acceso universal dos pulsadores de golpe de pufio, tal como se
indica en gréficos.

5.2 Extractor
Se colocara un extractor de igual o superior calidad o performance que el tipo ECO 500 de
pared de Soler y Palau, sobre fuegos en cocina.

5.3 Fotocélulas

Las luminarias exteriores seran encendidas por medio de fotocélulas, tal como se indica en
graficos.
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& ANEP

e ALUMINIO

Se presentan planillas de aberturas con indicaciones para la conformaciéon de las mismas. En
obra se colocaran segun planta de albafiileria.
- A0l

e CARPINTERIA

Se presentan planillas de aberturas y detalles constructivos con indicaciones para la
conformacion de las mismas. En obra se colocaran segun planta de albafiileria.
- Cco1
- Co02
- Co3
- Co4
En laminas de albafiileria se indica detalle de mobiliario de cocina.
Se deberan condicionar las aberturas de madera existentes para su correcto funcionamiento.

e HERRERIA

Se deberan acondicionar las ventanas para su correcto funcionamiento y rejas de hierro
existentes indicadas en graficos, cocina, acceso secretaria, bafio accesible. Asi como también
en todo el local escolar se acondicionan las aberturas para su correcto funcionamiento.

Se repararan contravidrios, cerraduras y vidrios en mal estado.

Se colocan rejas en ventanas de deposito de cocina, segun planilla H1.

e PETREOS

Se presentan planillas con detalles constructivos para la conformacién de mesadas. En obra se
colocaran segun planta de albafileria.

- Go1

- GO02
Se deberan incluir las entrepuertas cuando existan pavimentos diferentes entre salones
continuos, tal como se indica en graficos.

e ACERO INOXIDABLE

Se presentan planillas con detalles constructivos para la conformacién de accesorios. En obra
se colocaran segun planta de albanileria.

- Al

- A2

e VIDRIOS

Se colocaran espejos en todos los bafios segun la planilla VO1 y se ubicardn segin planta de
albafiileria.

e PINTURA

Las superficies a pintar deben estar en buen estado, limpias, secas y bien preparadas.

INTERIOR

Se pintaran todos los locales donde se realizan obras, asi como si se han realizado
reparaciones de revoque en mal estado.

Muros: Se aplicaran dos manos de pintura de igual o superior calidad o performance que la tipo
INCAMATE color blanco o similar

Muros en bafios y cocina: Se aplicardn dos manos pintura para cielorrasos de igual o superior
calidad o performance que las tipo INCA color blanco sobre nivel de revestimiento.
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CIELORRASOS

Se aplicaran dos manos pintura para cielorrasos de igual o superior calidad o performance que
la tipo INCA color blanco.

Se aplicaran dos manos de barniz para madera de igual o superior calidad o performance que
el tipo Incasol de INCA sobre cielorraso de lambriz.

HERRERIA

Se aplicaran dos manos de pintura doble propdsito (antiéxido y terminacién) de igual o superior
calidad o performance que la tipo Inca Hammerite gris plomo sobre las aberturas de cocina,
bafio accesible, secretaria y rejas de depdsito de cocina.

e VARIOS

La empresa constructora realizaré el traslado del equipamiento escolar existente y resguardara
su almacenamiento en lugar seco y seguro para su posterior reubicacion.

Arqmt

Residente de Florida
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