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Fecha: 31/07/2018 

OBJETO DE LAS OBRAS: 

1- Construccion de 4 aulas para anexo de UTU Sandú y circulación, incluyendo espacio para 
administración y atención a estudiantes en PA.                                                                                    

2- Rampas exteriores e interiores al local para adecuación de accesibilidad en local sector 
acceso y Comedor.  

3- SSHH en aulas preescolares. 
 
 
GENERALIDADES 
 
Comprenden la finalización de la obra en forma completa de acuerdo a estos recaudos, 
incluyendo todos los detalles y trabajos que sin estar concretamente especificados en los 
mismos sean de rigor para dar completa terminación a la obra contratada. La Empresa 
Contratista hace suyo el proyecto, asumiendo la responsabilidad del mismo y obligándose a 
entregar la obra terminada con arreglo a su fin por el monto cotizado y en cumplimiento de las 
Ordenanzas o Reglamentaciones Nacionales, Municipales departamentales (o mas completa 
de Montevideo), OSE, UTE, BPS, ANTEL, GAS, MTSS y Ley n° 18.651 de accesibilidad (UNIT 
200:2013 Edición 2014-02-28) vigentes que correspondan aplicar, realizando sus tramitaciones 
correspondientes según el tipo de intervención a realizar o realizada que las requiera. 
 
Serán contempladas todas las disposiciones de seguridad e higiene en obra del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social (en adelante MTSS) vigentes. 
 
Los trabajos se realizarán a entera satisfacción de la Supervisión de Obra, pudiendo ordenar 
rehacer cualquier trabajo que considere mal ejecutado o que no cuente con la autorización 
correspondiente, sin que esto otorgue derecho a la Empresa Contratista a reclamación alguna.  
 
El contratista se responsabilizará por los daños y perjuicios a las instalaciones existentes o a 
terceros que puedan producirse por causa de las obras. 
 
Para todo tipo de material y/o terminación, se podrá solicitar al contratista que proporcione 
muestras para su elección, previo a la realización de los trabajos. 
 
La obra no se considerará terminada y no tendrá Recepción Provisoria hasta tanto no sea 
aprobada por el Supervisor de las mismas. 
 
Al finalizar los trabajos, la obra será entregada en perfecto estado de limpieza, se retirarán todos 
los escombros y residuos resultantes de la obra. La Empresa Contratista deberá mantener limpio y 
ordenado el sitio y demás áreas afectadas a la obra. 
 
 
La visita al lugar será obligatoria, según se estipula en el Pliego de Condiciones 
Particulares ítem 9.1.  
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

Tanto en los recaudos gráficos como en las memorias se hace referencia a marcas de 
fábrica, número de catálogo y tipos de equipos, elementos, productos y/o materiales de 
un determinado fabricante. Se establece que también serán aceptables ofertas de 
equipos, artículos o materiales alternativos que tengan características similares, presten 
igual servicio y sean de igual o superior calidad y performance a la establecida en dichas 
especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por el Arq. 
Proyectista.               
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Se tendrá especialmente en cuenta que en cuanto a la existencia o no en plaza de 
materiales, elementos o dispositivos solicitados, nacionales o de marca importada, los 
plazos correspondientes de importación o fabricación corren por exclusiva 
responsabilidad de la Empresa adjudicataria, la que deberá tenerlos en cuenta y no será 
excusa para la instalación de otro modelo o marca que no cumpla con las prestaciones, 
dimensiones, características y especificaciones de la referencia” 
 
                
Documentación de Referencia 
 
En todo lo que resulte aplicable, o en caso de controversia regirán: 
- Memoria Constructiva General para Ejecución de Obras de  ANEP.  
- Pliego de Condiciones para Ejecución de obras de ANEP – CODICEN. 
- Memoria Constructiva General para Ejecución de Obras Publicas MTOP. 
 
 
 
 
TRABAJOS A COTIZAR:       
 
1. Implantación de obra 
2. Movimiento de tierra – Demoliciones 
3. Estructura 
4. Albañilería 
5. Instalación Sanitaria 
6. Instalación Eléctrica 
7. Aluminios 
8. Carpintería 
9. Herrería 
10. Pintura 
11. Varios 
 
 
 
1. IMPLANTACIÓN DE OBRA 
 
1.1 – Construcciones provisorias  
El Contratista deberá realizar todas las construcciones exigidas por el MTSS como son: oficina, 
baños, duchas, vestuarios, comedor, depósitos y demás locales al servicio de la obra que sean 
necesarios de acuerdo a la Ley nº 19.196 de fecha 25/3/2014 de Seguridad y Salud vigente del 
MTSS. Se podrá acordar con la dirección del centro educativo el uso de alguno de sus locales 
para estos fines, para lo cual se deberá presentar una solicitud de autorización escrita con la 
identificación de los locales a ceder y las funciones que van a cumplir, tomando las medidas de 
seguridad correspondientes, la que deberá ser firmada por la dirección del local. 
Las instalaciones provisorias serán totalmente desmontables, siendo retiradas en su totalidad una 
vez finalizadas las obras. 
 
 
1.2 – Replanteo  
 
1.2.1 Plano de Mensura 
Se realizará a cargo de la Empresa Contratista en caso de indefiniciones de los límites del 
predio, invasiones u otros motivos que ameriten su ejecución para una correcta implantación de 
las obras a realizar. 
 
1.2.2 Replanteo general de cimientos 
Realizada la limpieza del sector, luego del desmalezamiento o demoliciones correspondientes a 
satisfacción del Supervisor de Obra, se procederá de acuerdo a los plazos establecidos en los 
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pliegos, al replanteo general de los cimientos y estructura en general de acuerdo a las láminas 
de estructura.  
 
1.2.3 Replanteo de cañerías 
Antes de comenzar el zanjeado para el tendido de las instalaciones sanitarias se realizará el 
replanteo completo de sus recorridos de acuerdo a las láminas de instalación sanitaria.  
 
1.3 – Barreras, vallados y andamios  
Se deberán realizar todas aquellas barreras, vallados e instalación de andamios provisorios 
necesarios según se indica en la Memoria Constructiva General y en un todo de acuerdo con 
las Ordenanzas Municipales y nacionales vigentes del MTSS. 
Las obras provisorias asegurarán la inaccesibilidad de personal ajeno a la Obra contratada, 
siendo el Contratista el responsable de todo hecho que pudiera ocurrir en tanto signifique 
omisión del cumplimiento de normas. 
 
1.4 – Cartel de obra  
El contratista suministrará el cartel de obra y lo colocará en un sitio bien visible indicado por la 
Supervisión de Obra con las medidas y diseño detallados en recaudos gráficos.  
 
1.5 – Solicitud de Provisorio de UTE  
Para todas las obras a ejecutar será obligatorio y a cargo de la Empresa Contratista solicitar 
Provisorio de Obra prohibiéndose la utilización del servicio existente.  
 
1.6 – Consumo de UTE  
El consumo de energía será de responsabilidad y cargo de la Empresa Contratista. 
 
1.7 – Provisorio de OSE. 
Para todas las obras a ejecutar será obligatorio y a cargo de la Empresa Contratista solicitar 
Provisorio de Obra prohibiéndose la utilización del servicio existente.  
 
1.8 – Consumo de OSE  
El consumo de agua será de responsabilidad y cargo de la Empresa Contratista. 
 
1.9 – Prevencionista  
La empresa deberá contar con un Técnico Prevencionista que supervise todo el desarrollo de la 
obra.  
 
1.10 FLETES  
 
1.11- Limpieza diaria, general y final de obra 
La limpieza del local producto de las obras en ejecución debe ser diaria, general y además la 
general profunda para la entrega de la obra. 
 
 
2. MOVIMIENTOS DE TIERRA – DEMOLICIONES 

 
 
2.1 – Cateos  
Se realizarán los cateos (excavaciones) necesarias, previos al inicio de la ejecución de las 
fundaciones en sectores a definir por la DO, a los efector de evaluar si la solución estructural 
propuesta por proyecto es viable. En el caso de que no lo sea, la empresa deberá proponer 
una alternativa que se ajuste a la situación real del terreno a implantar el edificio. 
 
 
2.2 – Excavaciones a realizar 
 
2.2.1 Excavaciones para cimentaciones 
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Se ejecutarán las excavaciones para fundaciones en un todo de acuerdo con lo establecido en 
la Memoria Constructiva General y en láminas de estructura referido a bases y vigas.  
Se deberá tener especial cuidado cuando se realicen excavaciones en zona inmediata al 
edificio existente, la empresa deberá tomar todos los cuidados pertinentes para no afectar 
estructuras existentes. 
 
2.2.2 Excavaciones para instalación sanitaria 
Se ejecutarán las excavaciones para las instalaciones sanitarias luego de realizado el replanteo 
de los tendidos de las mismas en un todo de acuerdo con las láminas de sanitaria.  
 
2.2.3 – Excavaciones para construcción de rampa de accesibilidad a comedor. Se realizara el 
desmonte del terreno, asegurando la estabilidad del muro de contención existente durante los 
trabajos. Se excavara 15 cm por debajo de los niveles marcados de fundación, sustituyendo 
esta capa con material granular apisonado de limpieza.  
 
2.3 – Desmontes a realizar 
Se deberá retirar la capa vegetal (mínimo 20 cm) existente en el sector de actuación, para su 
posterior sustitución, según especificaciones.  
 
2.4 -  Aportes, compactación y nivelación 
Se realizarán los movimientos de tierra y los rellenos correspondientes considerando los NPT 
que se indican en planos y en esta memoria. Una vez limpia toda el área, y libre de materia 
vegetal, se realizará la correcta compactación del suelo resultante.  
Indicación del NPTI y los otros niveles que resulten de los trabajos realizados, según se indica 
en gráficos. 
 
Se realizarán los rellenos, desmontes y nivelaciones necesarios para cumplir con las cotas 
establecidas en recaudos utilizando material granular (arena sucia o tosca) compactado en 2 
capas de 15cm c/u  (30cm total) hasta alcanzar los niveles previstos. 
El material extraído se retirará de obra pudiendo establecerse un lugar para la disposición 
transitoria de los mismos y no se podrá utilizar como relleno 
Las tareas de movimiento de tierra, aperturas de zanjas, ejecución de desmontes y terraplenes, 
etc. deberán llevarse a cabo de forma de no causar perturbaciones innecesarias o perjuicios a 
los servicios existentes, siendo el Contratista el  responsable respecto a los reclamo,  así como 
los costos de recuperación a nuevo de todos los lugares afectados por la obra o que hayan 
sido utilizados para el almacenamiento. 
La empresa rellenará bajo el edificio y formará taludes en el perímetro del mismo con el terreno 
existente en caso de ser necesario, en un todo de acuerdo con los gráficos. 
 
2.5 – Aporte y nivelación de tierra para césped 
 
En el sector contiguo al edificio y según se especifica en los gráficos de las Obras exteriores, se 
deberá considerar el aporte de tierra negra en sector a reponer el césped, y la colocación de 
panes de césped.  
Los tepes de césped serán de gramilla tipo césped brasilero. Se colocarán sobre los taludes y 
sector señalizado en planos.  
Una vez colocados los tepes se espolvoreará una capa de tierra negra fina y se procederá al 
riego abundante. 
Ver ubicación y metraje en lámina L 016.  
 
 
2.6 – Demoliciones y retiros a realizar  
 
2.6.1 Demolición de muros.   
Se demolerán los muros que se indican en planos cumpliendo con las normas de seguridad 
establecidas por el MTSS y tomando las medidas preventivas para preservar la integridad física 
de los usuarios del local o terceros así como del resto de las construcciones. 
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Se deberá considerar la demolición del cantero lateral, ubicado donde se construirá la rampa 
de accesibilidad que conduce al comedor.  
 
2.6.2 Retiro de árboles.  
Se deberá considerar el retiro del árbol existente en sector donde se va a implantar el edificio. 
 
2.7 – Picado de revoques y/o revestimientos 
Se deberá acondicionar la pared del muro  
 
2.8 – Contrapisos a levantar 
Se deberá retirar la vereda lateral (ver planta de espacios exteriores L014, L015 y L016), para 
luego reconstruirla según se especifica en planos. Se deberá retirar el descanso de la escalera 
existente, para luego reconstruir escalones No 1 y 2, según gráficos.  
 
2.9 – Pavimento a retirar 
En sector donde se construyen los dos SSHH en aulas preescolares, se deberá retirar el 
pavimento según se especifica en la lámina L017.  
En sector de ampliación de aulas, se retira el pavimento según se especifica en gráficos, para 
su reconstrucción. 
 
3. ESTRUCTURA – HORMIGONES 
 
Generalidades 
Todos los elementos que componen la estructura de hormigón armado según se indica en los 
planos, planillas, especificaciones de los recaudos de estructura y en un todo de acuerdo con los 
procedimientos que se indican en la Memoria Constructiva General.  
Se utilizará un hormigón tipo c. 250 según norma UNIT 104.55 y se realizará según planos y la 
presente memoria. Los ensayos deberán resultar iguales o superiores al hormigón solicitado. 
Se exigirá descalce de las vigas en contacto con terreno con 5cm de arena limpia. 
El descalce implica limpiar los 5cm de arena bajo vigas dejando hueco entre el terreno y el 
fondo. A los lados se colocarán ladrillos previo al relleno bajo contrapiso para evitar que este 
relleno se deslice bajo la viga garantizando el correcto descalce. 
 
Encofrados 
El encofrado deberá cumplir con todo lo especificado en la MCG del MTOP del año 2006 y deberá 
ser aprobado por la Supervisión de Obra. Los mismos deberán cumplir con todas las normas 
vigentes. La empresa tendrá la responsabilidad total emergente de las decisiones que adopte y de 
la seguridad de la estructura. 

Pases  
No podrán realizarse atravesamientos en la estructura resistente. 
Los pases que se consideren necesarios para todas las instalaciones serán coordinados con la 
dirección de Obras, lo cual el contratista deberá coordinar con todos los instaladores: posición y 
dimensiones de los mismos. 
No se aceptarán roturas posteriores . 
 
3.1 – Cimentaciones  
Se respetará todo lo especificado en la MCG del MTOP año 2006 
Se trata de cimientos de tipo directo, pilar y patín de hormigón armado, se realizarán en un todo 
siguiendo lo indicado en el Proyecto de Estructura (L019-L021). Se deberá verificar los niveles de 
fundación, dado que no se cuenta con cateos del terreno, que deberán ser realizados por la 
empresa previo a comenzar con las obras.  
Nivel de fundación estimado 1.50mt 
En caso de que al momento que se realicen los cateos se encuentre un tipo de suelo diferente al 
considerado en la propuesta de cimentación, la Empresa Contratista deberá presentar una 
propuesta alternativa. 
 
3.2 - Vigas 
Se deberá cumplir con todo lo especificado en las láminas de Estructura.  
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3.3 - Pilares 
Se deberá cumplir con todo lo especificado en las láminas de Estructura.  
 
3.4 - Losas de cubiertas  
 
3.4.1 Losas de cubiertas 
Se deberá cumplir con todo lo especificado en las láminas de Estructura.  
 
Encofrados para hormigón visto – Cielorrasos hormigón visto.  
Los encofrados para hormigón visto se harán con chapones fenólicos nuevos sin uso de 18mm, 
tomándose todas las precauciones especificadas en la Memoria Constructiva General del MTOP 
para la obtención de piezas con un acabado esmerado ya que en aquellos sectores indicados 
como de hormigón visto no se realizará otra terminación posterior (se cuidará especialmente el 
sellado de la junta entre chapones y el vibrado del hormigón). 
 
b- En el encofrado de losas se propondrá y graficará por parte de la empresa el diseño del 
despiezo de tableros de multilaminado fenólico (18mm). El mismo deberá contar con la aprobación 
de la Supervisión de Obra y el Arquitecto Proyectista. 
 
c- En todos los casos se cuidará la coincidencia de las uniones entre los diferentes tableros en 
encofrados de elementos continuos. 
 
 
3.5 - Antepechos y dinteles 

3.5.1-Antepechos 
Bajo ventanas se realizarán antepechos de hormigón con pendiente del 15% hacia el exterior. 
Irán armados con 4 varillas de  10  comunes y 6 varillas de 6 lisas c/20 cm y serán de 10 cm de 
altura revocados a tres capas (la primera de mortero con hidrófugo) y terminados con hidrófugo 
y revoque fino pintado. 
 
3.6 - Cubiertas livianas 
Se realiza alero de policarbonato alveolar según detalle  
 
3.7 – Contrapisos, rampas y veredas de hormigón armado 
 
Todos los sectores a pavimentar llevarán contrapisos armados, incluyendo veredas 
perimetrales, veredas fuera de predio y patio. En gral, estos contrapisos se realizarán de 10 cm 
de espesor con malla electrosoldada 4.2 mm de 15X15 cm.. se considerará para su ejecución 
pendientes hacia afuera de 1.5%.. Se deberán considerar Juntas de Contracción en encuentros 
según sea necesario. Bajo los contrapisos se realizarán los trabajos previos de aporte y 
compactación del material granular.  
En la rampa hacia el comedor el pavimento se nivelará con llana mecánica y se aplicará 
endurecedor superficial tipo SIKAPISO 40, la terminación se realizará por peinado con cepillo 
metálico en un solo sentido en paños adecuados para garantizar la prolijidad del acabado. 
 
En todos aquellos locales interiores al edificio, previo al colado del hormigón del contrapiso y 
sobre el material granular compactado, se dispondrá un film de polietileno de 150 micrones 
cubriendo en su totalidad todo el subrasante, subiendo en forma vertical sobre la estructura de 
fundación, superando el nivel de piso terminado interior. En los locales de Baño de aulas, en 
planta baja NO se hará contrapiso armado. 
 
 
3.8 - Junta de trabajo. 
En la unión vertical y horizontal de piso de edificio existente y ampliación se realizarán juntas 
de 1cm  
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Llevarán relleno de espuma de polietileno para fondo de juntas tipo Sika Roundex, calidad igual 
o superior y sellador elástico para juntas a base de poliuretano tipo Sikaflex (colocar con cinta 
de enmascarar) calidad igual o superior. Ambos según instrucciones específicas del fabricante. 
 
 
3.9 - Escaleras 
Escalera de Hormigón armado según detalles en plano de estructura. 
 
 
3.10 - Muros de contención 
Se construyen muros de contención en sector de rampa a comedor (ver plano L015) 
 
3.11 – Canal de Hormigón (Pluvial) 
Se construirá canal de hormigón para canalizar los pluviales del setor de actuación. El 
hormigón quedara lustrado al exterior. Desaguara a canal existente. 
Su pendiente mínima será de 0,5%. 
 
3.12 - Ensayos 
La empresa realizará a su cargo 3 pruebas de ensayo (3 probetas) de resistencia del hormigón 
en cada etapa de la obra. (las etapas serán fundaciones y pilares, vigas y losas). 
 
 
 
4. ALBAÑILERÍA 
 
4.1 – Cubiertas – Losa Horizontal  
Se construirá en un todo de acuerdo a los planos de estructura 
 
4.2 – Impermeabilización de azoteas – losas horizontales.  
 
4.2.1 Preparación de la superficie 
Los Cerramientos superiores de hormigón armado se realizarán como se describe a continuación: 
 

1. Sobre las losas de hormigón armado se aplicará una lechada de cemento Pórtland puro. 
2. Aplicación de una mano de emulsión asfáltica. 
3. Colocación de un film de polietileno de 100 micrones.(barrera de vapor) 
4. Colocación de poliestireno expandido espesor 3 cm. (Aislante Térmico) 
5. Realización de los rellenos para pendientes según Planta de Techos, con hormigón de 

baja densidad menor igual a 1000 Kg/m3. 
6. Realización de un alisado de arena y Pórtland con adición de hidrófugo, redondeado en 

las gargantas minimo de 3cm de espesor. 
7. Agregar desbordes de A inox, según se detalla en plano de techo. 

 
4.2.2 Impermeabilización 
 
Se deberá considerar la aplicación de imprimación y colocación de membrana asfáltica 
terminación aluminio gofrado espesor 4 mm. (debe cumplir con Norma UNIT 1052:2000. La 
colocación se regirá por la Norma 1065:2000. Se deberá considerar la aplicación de aluminio 
asfáltico en los solapes de las capas para su protección. 
 
DE LA COLOCACION: En casos la membrana asfáltica será totalmente pegada al sustrato y se 
tendrá especial cuidado en pretiles, planos verticales, gargantas y desagües. Asimismo, en 
todos los puntos de bajadas de pluviales se colocarán embudos de acero inoxidable AISI 304 
e=1,2mm según detalles.  
Deberá llevar carpeta de arena y pórtland a modo de protección mecánica, se agregara malla 
plástica para retracción y rse realizaran juntas de retracción de 1m x 1m. 
Considerar la colocación de canastillas en embudos. 
Se deberá realizar prueba de agua con inundación de azotea por un período de 24 horas. 
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4.3 – Cielorrasos  
 
4.3.1-Cielorraso Aulas – limpieza de hormigón visto  
En todos los casos en que el hormigón sea con terminación visto, se realizará su limpieza, 
sacando rebarbas, aplicando pastina a los huecos y limpiando la superficie. Dicha pastina estará 
compuesta por una parte de arena tamizada, ¾ de Pórtland blanco y ¼ Pórtland gris. 
Si existiesen manchas se lavará la superficie con ácido clorhídrico y agua en proporción 1/10. 
Lavándose con abundante agua posteriormente. 
 
4.3.2-Cielorraso Yeso tipo Durlock en SSHH Aulas Prescolares. 
En sshh de aulas pescolares se colocará cielorraso con placa de yeso tipo “DURLOCK” o  de igual 
o superior calidad y performance que los indicados de 12,5mm a junta tomada, atornilladas con 
tornillos autorroscantes a estructura de perfiles galvanizados. La estructura conformará un bastidor 
metálico de chapa galvanizada e=0.50mm, de soleras de 70mm y montantes de 69mm separados 
40cm. Se colocará amurada perimetralmente.  
Las juntas se tomarán con cinta celulósica y masilla para luego enduir y pintar, en el encuentro 
entre el cielorraso y los muros se colocará buña de PVC de 1cm x1cm (perfil Z). 
Se tomarán todas las previsiones necesarias para incluir las instalaciones eléctricas y realizar  los 
refuerzos que permitan el posterior amure de luminarias. 
 
Se exigirá que esta tarea la realice un subcontrato con acreditada experiencia en la ejecución de 
este tipo de trabajos, deberá ser aprobado por el Supervisor de Obra. 
 
 
4.4 - Muros y tabiques 
Se adjunta planilla de muros, donde se especifican los diferentes tipos. (L013) 
 
Todos los cerámicos serán de primera calidad y respetarán los tipos y dimensiones que se indican 
en las Planillas de Muros de láminas de albañilería, siguiendo todas las indicaciones de la 
Memoria Constructiva General. 
El Contratista deberá presentar muestras de los mismos a la Supervisión de Obra antes de su 
puesta en Obra  
 
En los casos en que los muros sean revocados ambas caras se usará ticholo según se indica en 
planilla de muros de láminas de albañilería y en un todo de acuerdo con la Memoria Constructiva 
General. 
 
En el caso de los muros exteriores de ladrillo visto, serán rojos de primera calidad y no se aceptará 
ladrillo plateado. En los casos de muros dobles con cámara y ladrillos de campo vistos, se deberán 
prever juntas abiertas verticales cada 70 cm. en todo el ancho del ladrillo, vinculando esa cámara 
de aire con el exterior. Para arriostrar el muro exterior con el muro interior se deberán amurar y 
prever bigotes de hierro galvanizado a razón de 2 por m2. 
Los muros interiores serán revocados en ambas caras y se levantarán con los materiales y 
espesores de acuerdo a indicación en planos. 
 
4.4.1-Muro doble de ladrillo con cámara de aire  

Los muros de fachada serán dobles con cámara de aire de acuerdo a los detalles en 
planos. 

En planos, planillas de muros, cortes y fachadas se indican las terminaciones exteriores e 
interiores de los muros dobles con cámara de aire. 

En general los muros dobles exteriores, se levantaran y se impermeabilizaran según 
indicación de la MCG.- Las caras exteriores de ladrillo visto no se pintaran con silicona. 

La impermeabilización del muro doble se realizará en la cara de muro que corresponda 
según sea el tipo de muro con ladrillo visto o terminación exterior de revoque monocapa tipo 
imitación. 
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Las fachadas de ladrillo visto se levantaran a junta trabada, junta horizontal rehundida en 
la parte superior a nivel de pretil se realizara 1 hilada de ladrillo de librillo. Se tomará con mortero 
de tipo ARTICOR. La cara vista de los ladrillos, deberá quedar debidamente limpia. Se tomará la 
precaución de ir limpiando las caras vistas de ladrillo, a medida que se levantan los muros y 
enrasan las juntas, esta tarea deberá realizarse con esmero para evitar que las caras de 
ladrillo visto queden manchadas. 

 
4.4.2-Muro de ticholo para revocar  
 Los muros interiores serán de ticholo revocados en ambas caras, terminación revoque fino 
pintado.  
 
4.4.3-Tabique de yeso 
 
Los mismos se construirán con estructura metálica y paneles de yeso según detalles y planilla 
de muros de las láminas de albañilería. 

Se exigirá que esta tarea la realice un subcontrato con acreditada experiencia en la ejecución 
de este tipo de trabajos, deberá ser aprobado por el Supervisor de Obra. 
 

Tabiques con doble estructura y doble placa (20cm) en sshh preescolares y sala de 
estudiantes. 

Los tabiques llevarán dos placas de yeso tipo “DURLOCK” o  de igual o superior calidad y 
performance que los indicados de 12,5 mm en cada lado del tabique, total 4 placas, atornilladas 
con tornillos autorroscantes a estructura de perfiles galvanizados. Las juntas se tomarán con 
cinta celulósica y masilla para luego enduir y pintar 
 

Llevarán una doble estructura metálica independiente que optimizará su respuesta acústica. 

Estos montantes de 70 mm, de chapa galvanizada C24 irán desencontrados, separados cada 

40cm, respondiendo a las especificaciones del fabricante en cuanto a su separación y se 

sujetarán superior e inferiormente y abajo mediante soleras de 70 mm. Arriba se asegurarán a 

la losa de hormigón armado o al cielorraso y abajo se colocarán sobre los pisos de monolítico.  

 

Dentro de la tabiquería se colocará un manto de lana de vidrio de 50 mm x 14 k/m3 de densidad al 

interior y se sellarán acústicamente los encuentros con cerramientos horizontales y verticales. 

 

Deberán preverse los refuerzos estructurales que sean necesarios para asegurar la estabilidad y el 

anclaje de elementos de equipamiento, pizarras, pizarrones, protectores de muros, soportes de 

equipos, zócalos, etc. asi como los elementos y accesorios de los sshh  

 
 
4.5 – Revoques 
 
Los muros interiores serán revocados, asi como lo sectores exteriores que se señalizan en 
planos( muro sector escalera, rampa a construir).  
 
4.5.1 Cimentación 
Las primeras hiladas de los muros hasta dos hiladas por encima del nivel de pisos terminados, 
se levantarán con arena y pórtland con hidrófugo revocado en caras laterales y superior, entre 
hiladas con igual mortero y lateralmente emulsión asfáltica cubriente. 
 
4.5.2 Impermeabilización vertical de muros dobles 
Los muros exteriores dobles, se impermeabilizarán con una capa azotada de mortero tipo A con 
adición de hidrófugo -planchada a cuchara- de 1 cm de espesor como mínimo, en la cara exterior 
del muro interior según indicaciones de la planilla de muros y detalles. En un todo de acuerdo con 
la Memoria Constructiva General. 
En aquellos casos en que en un mismo muro la impermeabilización cambie de plano o en el caso 
de pilares y vigas, se deberá asegurar la continuidad de la misma. 
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4.5.3 Exteriores 
Todas las superficies de muros exteriores serán según se indica: 

a)  revocadas a tres capas y terminados con fina. La primera capa con mortero con 
hidrófugo y planchado a cuchara. Posteriormente serán pintados. 
El rubro incluye revoques de pretiles (cara superior e interior), antepechos y mochetas. 

b)  de ladrillo visto símil edificios existentes, donde la empresa impermeabilizará la cara 
exterior del muro interior con hidrófugo y emulsión asfáltica. Llevará espuma plast 2cm 
la cámara de aire generada. 

 
 
4.5.4 Interiores 
Todas las superficies de muros interiores, serán revocadas a dos capas y terminados con fina. 
Posteriormente serán pintados. 
 
 
4.5.5 Pretiles 
Los pretiles y amures de babetas serán impermeabilizados con mortero tipo A con adición de 
hidrófugo y se terminarán con revoque a dos capas.  
 
4.5.6 Cantoneras 
En locales con terminación de revoque interior, donde las mochetas queden con ángulos vistos se 
colocarán cantoneras de chapa galvanizada hasta una altura de 2m según indicaciones de la 
Memoria Constructiva General.  
 
4.5.7 Mochetas exteriores en muro con ladrillo visto 

Todos los vanos conformados por muros de ladrillo visto poseerán entre el marco de la 
abertura y dicho muro, una mocheta de ajuste realizada con mortero hidrófugo, 
terminado con fina que irá, desde dicho marco hasta 2.5cm del plomo exterior del 
ladrillo, en un espesor sobresaliente de 1,5 cm.  
 
4.5.8- Junta con edificio existente  
Las juntas (arrimes con edificio existente) deberán quedar bien limpias y llevarán tipo 
SIKA roundex 10mm y posteriormente sellador elástico tipo SIKAFLEX ambos calidad 
igual o superior, bien colocado a plomo del muro 
 
 
4.6 - Contrapisos (sin armadura) 
Los mismos se ubican en SSHH en aulas. Su espesor mínimo será de 10 cm y se emplearán 
10 partes de balastro y 1 parte de cemento portland.  
 
4.7 - Pisos  
Se seguirán en todo momento las observaciones realizadas en normas generales para la 
colocación de pavimentos de la Memoria Constructiva General. 
   
4.7.1 Pavimento interior de baldosa monolítica 
 
 En general se realizarán en baldosa monolítica de 300x300x17mm pulida, lustrada y 
biselada, tipo Gris plomo 300 Compacto JB de Blangino., o  de igual o superior calidad y 
performance que los indicados. 
El peso será de 43Kg por metro cuadrado. Solo se admitirán piezas de primera calidad.  
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 A los efectos de su colocación se seguirán las especificaciones que se detallan a 
continuación: 
 
- Utilizar mezcla de asiento formada por cemento de albañilería (tipo Ancaplast similar o 
mejor) en una parte del mismo y 4 de Arena Mediana (o entre Fina). 
- Preparar con la mínima cantidad de agua para obtener una mezcla de consistencia 
plástica y así evitar un posible asentamiento de las placas. 
- Distribuir con la cuchara de albañil cortándola en los bordes para que ésta no ascienda por 
la junta. 
- Pintar la cara del revés de las placas en el momento de colocarlas con una lechada bien 
espesa constituida por 2 partes de cemento de albañilería y una de agua. Utilizar para tal fin una 
esponja de goma espuma. Untar la lechada y apoyar con leve presión sobre la cara posterior 
cubriendo la  misma, pero dejando sin pintar la zona central. 
- Colocarlas sobre la mezcla de asiento y llevarlas a su correcto nivel con golpes de cabo 
de martillo. Las baldosas se colocarán al hilo, siendo muy importante se exija al colocador el 
máximo cuidado en la medición de los niveles de la correcta colocación de cada baldosa sin dejar 
diferencias de niveles entre los bordes 
- Prever juntas de 1mm a 1,5mm. 
- Realizar el tomado de juntas después de las  24 hs. y antes de las 48 hs. de finalizada la 
colocación. 
 
Se deberá prever: 
- Que el espacio de la junta y el piso estén perfectamente limpios. 
- Que la superficie a empastinar no esté sometida directamente a los rayos solares o a la 
acción del viento. 
 Proporciones: 
- Pastina: 1 Kg. 
- Agua: 1 / 2  L. 
- Regular la cantidad de pastina a preparar teniendo en cuenta que el tiempo de trabajo no 
exceda los 45 minutos. 
- Verter agua en un recipiente y agregar la pastina gradualmente hasta la proporción 
indicada mientras va revolviendo para obtener una mezcla fluida y sin grumos. La pastina debe ser 
mezclada hasta presentar un color homogéneo, similar al del COMPACTO. 
- Una vez preparada debe ser utilizada en forma inmediata y en su totalidad. Si la pastina 
endurece no agregue agua, tírela y prepare pastina nueva. 
- Distribuir con secador de goma hasta que la pastina penetre en la totalidad  de la junta. 
- Efectuar los movimientos del secador en forma diagonal a la junta, para no arrastrar la 
pastina de las mismas. 
 
Prever juntas de dilatación de 3mm en paños no superiores a 10x10m. 
 
Las entrepuertas se realizarán del mismo material que el piso del local que queda al lado en que la 
entrepuerta es vista cuando la hoja de la abertura está cerrada. 
El mortero de asiento será el mismo al que se utiliza para el piso. 
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Se tendrá especial cuidado en el replanteo a los efectos de que exista una relación continua de 
la junta entre áreas de circulación y aulas. 
 
4.7.2- Escalones de baldosa monolítica 
 
Todos los escalones y los bordes libres de entrepiso que llevan pavimento monolítico se 
terminarán con baldosa de iguales características a las del piso, con borde redondeado: “baldosa 
escalón”, color ídem a la baldosa.  
 
 
4.7.3 Pavimento exterior de baldosa monolítica tipo vainilla para ext. Color gris plomo 
40*40 
  
 En general se colocaran  en baldosa monolítica vainilla para exterior de 400x400x36mm 
pulida, lustrada y biselada, tipo Gris plomo JB de Blangino. o  de igual o superior calidad y 
performance que los indicados. 
El peso será de 80Kg por metro cuadrado. Solo se admitirán piezas de primera calidad.  

 
 
4.8 - Zócalos 
En general donde los muros son de mampostería y el pavimento de monolítico, los zócalos 
interiores serán de 7x30cm de iguales características al pavimento interior, se colocarán con 
adhesivo tipo Binda de Sika similar o mejor.  
Al exterior no se colocará zócalo. 
Las juntas de los zócalos deberán coincidir en todos los casos con las de los pisos. 
 
4.9 - Revestimientos 
Generalidades 
Los distintos revestimientos serán ejecutados con las clases de materiales, forma, dibujo y 
calidad que en cada caso se estipule en los recaudos y con las indicaciones en cuanto a 
detalles, que disponga el Arquitecto Supervisor. El Contratista deberá presentar muestra de los 
materiales a emplear y ejecutar ensayos de su colocación, cuando el Arquitecto Supervisor así 
lo exija, a los fines de su aprobación. 
Las superficies revestidas deberán resultar perfectamente planas y uniformes guardando las 
alineaciones de las juntas; cuando fuere necesario efectuar un corte en las piezas, este será 
ejecutado con toda limpieza y exactitud. Si por cualquier causa que fuere, el revestimiento no 
tuviera la calidad requerida para la clase de materiales de que se trate, a juicio del Arquitecto 
Supervisor, el Contratista está obligado a rehacerlo, a su exclusivo costo. Antes de proceder a 
ejecutar un revestimiento, se verificará el posicionado de las instalaciones: llaves, tomas, 
brazos, etc. de instalaciones eléctricas y tomas de agua, gas, etc. de instalaciones sanitarias. 
 
Revestimientos cerámicos  
 
Los baños de aulas, se revestirán hasta altura de de cielorraso. (+2.40) 
Se utilizará para todos estos revestimientos cerámica color Blanco Mate de 30 x 60 cm. 
La colocación se realizará siguiendo las especificaciones técnicas del fabricante con adhesivo tipo 
BINDA. 
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4.10 - Aberturas y rejas 
De acuerdo a planos y planillas. Se tendrá especial cuidado en su colocación y luego de 
colocados para que los elementos no queden manchados posteriormente. 
Las aberturas de aluminio deberán llevar todos los accesorios necesarios que aseguren su 
estanqueidad. 
Una vez colocada la carpintería de aluminio se probará con mangueras para verificar su 
estanqueidad 
 
 
 
4.11 Ayudas a subcontratos  
 
4.11.1 - Ayuda a instalación sanitaria 
 
4.11.2 - Ayuda a instalación eléctrica 
 
 
 
5. INSTALACION SANITARIA 
 
Se deberá cumplir con las Ordenanzas de la Intendencia Departamental de Durazno y en su 
defecto Ordenanza de la I.M. Montevideo, de OSE y gas vigentes que apliquen a las 
instalaciones a realizar así como de las de UNIT de calidad de materiales que correspondan.  
 
Las obras comprendidas son: 
 

1. Desagüe de aguas servidas 
2. Abastecimiento de agua potable 
3. Ajuste de pluviales exteriores, canal de hormigón,  
4. Desagües de aires acondicionados.  

 
 
El sector de actuación es::  

1- SSHH Aulas preescolares, ajuste de Instalación existente.  
2- Pluviales  

 
Alcance de los trabajos  

 
El presente proyecto, incluyendo la totalidad de materiales y medios de obra para la 
construcción de las instalaciones. 

Es suficiente que una especificación constructiva figure en cualquiera de los recaudos que 
componen este proyecto, para que su ejecución sea preceptiva. 

En los casos en que existiera contradicción entre distintos recaudos, ésta será resuelta por 
el Supervisor de Obra en la forma más favorable para la instalación, sin que esto amerite a 
un incremento en el costo de las obras. 

Toda obra no específicamente graficada en los presentes recaudos, pero que la tradición 
de la buena ejecución indique como necesarios, se considerará parte integrante de este 
proyecto, debiendo en cada caso consultarse al Supervisor de Obra. 

Los trazados de cañerías indicados en planos tienen carácter esquemático por razones de 
representación gráfica. La ubicación precisa de los componentes, en particular de los de 
terminación, será definida por el Supervisor de Obra en cada caso. 

 

Materiales 
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Todos los materiales destinados a las obras sanitarias de esta obra serán de primera 
calidad dentro de su especie y procedencia y tendrán las características que se detallan en 
la memoria debiendo contar con la aprobación del Supervisor de obras. 

Regirán para todos los materiales las normas UNIT adoptadas oficialmente por el 
Instituto de Normas Técnicas. 

 
La instalación subterránea de P.V.C. de 3.2 mm de espesor. 
Las tapas de registros externas al edificio serán de hormigón vibrado de primera calidad. Las 
ventilaciones serán de PVC. 
 
Protección 
Los codos y sifones de la instalación subterránea de P.V.C. se ahogarán con hormigón, de 
espesor no inferior a 5cm. 
Toda cañería subterranea deberá tener una tapada mínima de 30 cm.  
Las cañerías verticales externas (a la vista) se sujetarán con grapas tipo “cepo” confeccionadas 
en planchuelas de hierro de 1”x1/4” permitiendo la dilatación de la cañería según su generatriz. 
 
Prueba 
Las cañerías de desagüe deberán demostrar estanqueidad absoluta sometidas a carga 
hidrostática de 0.2 Kg/cm2 durante 24 horas. 
 
5.1 - Desagües de efluentes 
 
5.1.1 Primarios y secundarios 
Incluye los desagües nuevos de los baños proyectados hasta cámaras y conexión a red 
existente. Se deberá recomponer y ajustar la instalación de los sshh existentes, ajustando 
ventilaciones, cámaras, etc. 
En todos los sifones previstos deberá verificarse un cierre hidráulico no inferior a 5cm. 
Las canalizaciones de PVC se ajustarán estrictamente en su trazado a lo indicado en planos, 
prohibiéndose el doblado o modificación de las cañerías con calor. 
 
Se deberá considerar la desobstrucción general de los desagües existentes. 
 
5.2 - Ventilaciones 
Se deberá realizar todas las ventilaciones necesarias para cumplir con la normativa, ajustando 
la red existente y reparando las que no estén funcionando correctamente. 
 
 
5.3 - Pluviales 
Sector Aulas: El desborde libre será una pieza de hormigón espesor 6cm según planos 
con pendiente de 10% en el desarrollo. La terminación de los mismos será con un 
corte a 45ºcon saliente, desde el plomo exterior. 
Canal de Hormigón, ver en Estructura.  
 
5.4 - Abastecimiento (agua caliente y fría) 
La instalación existente se abastece de OSE 
La instalación proyectada se indica en planos, será embutida y alimentada 
directamente desde Medidor de OSE con línea nueva a todos los puntos de agua 
indicados. 

 
Materiales 
Las cañerías serán embutidas de polipropileno con uniones soldadas por termofusión 
(en todos los casos se deberán usar materiales de la misma marca). 
Los accesorios serán del mismo material y marca, con insertos metálicos en los puntos 
de conexión de griferías o colillas. 
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Las uniones de termofusión deberán ser ejecutadas con las herramientas específicas 
según catálogos del fabricante. 

          
Protección 
Toda cañería subterránea deberá tener una tapada mínima de 30 cm.  

 
Prueba 
Las cañerías deberán demostrar estanqueidad absoluta, sometidas a carga 
hidrostática equivalente a 7 Kg/cm2 durante 1 hora. 
 
 

equivalente a 7 Kg/cm2 durante 1 hora. 
 

5.5 - Varios 
 
5.5.1-Artefactos sanitarios  
Todos los aparatos y accesorios serán de losa sanitaria blanca de primera calidad.  

En servicios higiénicos de alumnos los inodoros serán modelo CORTO UNIVERSAL DE 
FERRUM o  de igual o superior calidad y performance que los indicados  (para alumnos) código 
IFAB similar o mejor, y los accesorios previstos serán un portarrollo de embutir y una percha 
por compartimento (h=1.10m) o por servicio higiénico. 

 
5.5.2- Cisternas 
Se suministrará y colocarán cisternas embutidas de 14 lts de capacidad (tipo Magia o 
similar), y contarán cada una con una llave de paso de termofusión con volante y capuchón 
cromado. 
 
5.5.3-Lavatorio 
Será de la misma linea que el inodoro a colocar en sshh de aulas. 
 
5.5.4-Accesorios 

La sujeción de los inodoros al pavimento se realizará por medio de bulones de Acero 
inoxidable de 3/8”, afirmados en tacos de expansión de bronce o acero inox. La junta entre 
los artefactos y el pavimento se sellará exclusivamente con silicona neutra. 
 

Las válvulas de descarga de los artefactos serán de bronce cromado o de acero 
inoxidable. Entre ellas y los tubos de PVC se interpondrán adaptadores de goma que 
aseguren estanqueidad total. 
 

Los marcos y rejillas de piso de los SSHH serán de bronce o acero inoxidable 
debidamente sujetos al contrapiso mediante grapas soldadas. 
 

Las colillas de conexión de los artefactos serán plásticas con extremos metálicos (serán 
uno macho y el otro hembra) debiendo vincularse la cañería embutida en la pared 
directamente, sin interposición de piezas (niple, entrerrosca o prolongación). 
 

Las tomas de los artefactos se dispondrán simétricas respecto al eje del artefacto. En 
todos los casos se dispondrán tapajuntas niquelados. 
 
Todas las llaves de paso serán de polipropileno termofusión con volante y capuchón 
cromado, con la siguiente ubicación:  

en la entrada de abastecimiento de cada baño 
 en cada cisterna proyectada 

 
 

Se deberá colocar Jabonera, Portarrollo y toallero en los dos baños. 
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5.5.5- Grifería 
Todas las griferías serán de bronce cromado, y los tipos serán los siguientes: 

• En servicios higiénicos de alumnos: con accionamiento manual por pulsador, de cierre 
automático, por sistema hidromecánico, para baja presión (2 a 10 mca). Tipo Modelo Presmatic 
Deluxe de mesa de DOCOL, cod. 17160006 o  de igual o superior calidad y performance que los 
indicados. 

 
 
. 

 
 
 
 
6. INSTALACION ELECTRICA 
Para la ejecución de los trabajos se debe cumplir con la Reglamentación de UTE vigente y 
Normas UNIT para calidad de materiales y deberán ser realizados por un Técnico Instalador 
registrado y habilitado por UTE. 
Lo que no se encuentre especificado en la presente Memoria se deberá consultar a la Memoria 
General de Instalación Eléctrica de ANEP. 
 
Alcance del Contrato 

El contrato incluye el suministro, instalación completa y ensayo final satisfactorio de 
todos los equipos, materiales y accesorios descriptos en los planos y memoria particular, de 
modo tal que se entreguen listos para funcionar, quedando la obra prolijamente terminada, 
retirándose materiales sobrantes, desperdicios, etc. 

Se realizará la instalación eléctrica total según planos de la ampliación. 

Se realizará según normativa vigente de UTE. 

Para todo lo que no esté explícitamente indicado en los recaudos, rigen la Memoria 
Descriptiva General para Instalaciones Eléctricas de ANEP adjunta. 

La firma instaladora propuesta para ejecutar la obra deberá acreditar su condición de 
tal, presentando FOTOCOPIA AUTENTICADA del/los PERMISO/s de UTE correspondiente/s. 

Los sectores a intervenir son los siguientes:  
1- Sector de ampliación de dos Aulas y circulación. Espacios Exteriores 
2- SSHH Aulas  
3- Rampa acceso a Comedor 

 
CONDICION "LLAVE EN MANO": 

Todas las instalaciones serán del tipo "Llave en Mano", o sea ejecutadas, probadas y 
funcionando, debiéndose agregar todos los elementos y trabajos necesarios para lograr 
un correcto funcionamiento, sin que ello signifique aumento de costo. 
 
 
6.1- Trabajos generales a realizar  

 
Ajuste de la instalación existente, y/o sustitución cuando así lo requiera. 
 
Las secciones de cables serán de acuerdo a lo establecido en la Memoria General o en su 
defecto las indicadas por el Técnico Instalador de la Empresa Contratista. 
Se deberá reparar todos los tomas y luminarias en sector existente, dejando la instalación 
funcionando correctamente.  
Se deberá realizar la medición de descarga a tierra que sea <= 5ohms. 
Se deberán realizar todos los ajustes que sean necesarios  
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El contrato incluye el suministro, instalación completa y ensayo final satisfactorio de 
todos los equipos, materiales y accesorios descriptos en los planos y memoria particular, de 
modo tal que se entreguen listos para funcionar, quedando la obra prolijamente terminada, 
retirándose materiales sobrantes, desperdicios, etc. 

Se realizará la instalación eléctrica total según planos de la ampliación. 

Se realizará según normativa vigente de UTE. 

Para todo lo que no esté explícitamente indicado en los recaudos, rigen la Memoria 
Descriptiva General para Instalaciones Eléctricas de ANEP adjunta. 

La firma instaladora propuesta para ejecutar la obra deberá acreditar su condición de 
tal, presentando FOTOCOPIA AUTENTICADA del/los PERMISO/s de UTE correspondiente/s. 

Planos y trámites ante UTE. Según Memoria Descriptiva General para Instalaciones 
Eléctricas. 

La altura de instalación será de 1.20m de piso terminado para llaves de luz y tomas y 
2.30m para brazos en general. 

Las llaves y tomas a utilizar, serán de una calidad equivalente a la línea AVE color 
balanco, y presentarán contactos tipo prisionero. 

La alimentación de un bloque o sector de edificio a otro se realizará con cañerías 
subterraneas y cámaras apropiadas, según Memoria General.  
 

Realización de descargas a tierra generales de acuerdo a memorias generales y 
normales criterios de ANEP. Se deberá lograr una resistencia menor a los 5 OHMS o adicionar 
jabalinas interconectadas con cable de 50mm hasta lograrla. 

La instalación será embutida en caño corrugado de PVC en muros y sobre cielorrasos 
en caño pvc corrugado antillama. 

 
Se colocarán elementos de protección por tableros según la carga de cada circuito de 

acuerdo a la memoria general adjunta. Se destaca que todos deberán ser de corte omnipolar. 
Se deberán instalar interruptores diferenciales en cada tablero, inmediatamente después del a 
llave general. Se prohíbe la instalación como llaves generales de tableros y/o ramales 
elementos que contengan térmico, magnético y diferencial en un único bloque.  
 

Las llaves generales de los tableros secundarios deberán ser calculadas por el 
contratista de acuerdo a la carga instalada y estas así como las líneas generales deberán 
contar con un margen de 25% en su cálculo de sección previéndose la futura conexión de 
elementos de calefacción, a saber un calefactor de 2KW por ambiente. Los diferenciales a 
instalar en tableros serán de acuerdo a la normativa. 
 

Los tableros a instalar serán de acuerdo a la memoria general de eléctrica adjunta. 
Es imperativo tener en cuenta los niveles de seguridad de las instalaciones por lo cual 

no podrán quedar partes con tensión al alcance de la mano y el sistema debe quedar solo 
accesible al personal especializado y autorizado. 

En la puerta de cada tablero, se fijará la identificación con que figura en los planos 
aprobados por UTE , en caracteres fácilmente visibles desde una distancia de 5 metros, 
precedido de la abreviatura TAB. 

 
Se instalarán luminarias y serán los artefactos indicados pudiendo la D.O. rechazar 

aquellos que a su juicio no se ajusten a los requisitos de la Memoria Descriptiva adjunta. 
 

El interruptor general (ICP) deberá contar con bobina de baja tensión y su interruptor 
diferencial toroidal acoplado de acuerdo a la normativa. 
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Todos los tableros secundarios a instalar serán de acuerdo a las normas de UTE y a 
las directivas expresadas en la memoria general de eléctricas, puertas, bastidores, y frentes 
calados con sus tarjeteros indicando el destino de cada circuito y plano de la instalación servida 
por ese tablero debidamente protegida. Asimismo los tableros deberán quedar al alcance de la 
mano pero fuera del área de influencia de los alumnos. 
 

El contratista hace suya la realización del proyecto correspondiente con el cálculo de 
secciones de líneas y derivaciones, así como los recorridos y elementos a utilizar, el cual será 
presentado al Supervisor de Obras previo a la realización de los trabajos. No se admitirán 
adicionales por el desconocimiento de las características del local y/o la instalación existente. 
Se hace imperiosa una visita al lugar para comprobar las dificultades o complejidad del trabajo, 
previo a su cotización. 
 

A la recepción de los trabajos el contratista deberá tener el expediente de reforma ante 
UTE cerrado y entregar dos juegos de proyecto con planilla de tableros, circuitos, plantas, 
unifilares, certificados de mediciones de descarga de tierra y mediciones de baja. 
 

 
6.2 - Luminarias 
Las luminarias a colocar serán todas nuevas, serán las indicadas en planillas  
 
6.3 - Terminaciones 
AVE de CONATEL o  de igual o superior calidad y performance que los indicados. 
color blanco (se deberá presentar una muestra a la Supervisión de Obras). Se colocarán 

siempre plaquetas para 3 módulos, completándose los huecos con módulos ciegos, ubicadas 

en posición horizontal.  

 
6.4 - Seguridad 
Se deberán incluir luces de emergencia según planillas.  
 
6.5 – Tensiones débiles (alarma, datos y telefonía) 
Según grafico  
 
6.6  - Varios 
 
6.6.1 Extractor de aire 
Se colocarán extractores de aire en los sshh de las aulas. Se suministrarán y colocarán  
extractores axiales de presión con caudal de descarga libre de 185m3/h tipo DECOR-200-CR 
de Soler & Palau, para 100m3., o similar . En total 2 equipos. 
 
6.6.2 Equipos de aire acondicionados.  
Se deberá considerar la colocación de  aires en las aulas y en la Sala de atención a 
estudiantes. En total 5 equipos, dimensionados según las necesidades de cada local.  
 
 
 
7. ALUMINIO 

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP. 
Se suministrarán y colocarán las cantidades y tipos de aberturas y piezas de aluminio que se 
indican en las respectivas planillas. 
Se tendrá presente y se suministrarán todos los accesorios necesarios que hacen 
imprescindible al funcionamiento de las aberturas propuestas, sean grampas, herrajes, 
accesorios, topes, brazos, terminaciones, etc. 
El Contratista será responsable del cuidado y protección de todos los elementos una vez 
llegados a la obra y hasta la recepción provisoria de la misma y deberá reponer a su costo 
cualquier elemento que resultara dañado en ese período. El ASO podrá rechazar cualquiera de 
las piezas que a su juicio no cumplan con lo especificado en las planillas correspondientes o en 
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esta memoria tanto en el momento del suministro a la obra como durante el transcurso de la 
misma. 
 
En todos los casos se aceptarán variantes que cumplan con el diseño indicado en las planillas 
correspondientes, en cuanto a dimensiones, sistemas de apertura y cierre y den garantías de 
procedencia del material y de la fabricación, en cuanto a su resistencia mecánica, a la corrosión 
y hermeticidad. Las mismas deberán ser iguales o mayores a las correspondientes a su uso y/o 
a las especificaciones de los recaudos. 
 
MATERIALES: 
 
PERFILES: Se emplearán perfiles extruídos de aleación de aluminio, sin poros, ni ampollas, 
rectos y con las siguientes características: 
 
Aleación: 6063 cuya composición química deberá cumplir la NORMA UNIT 670-82/TABLA 2 

Temple: T6, según NORMA UNIT 669-82. 
Propiedades mecánicas: Resistencia a la rotura 2300 kg /cm2 
                                           Límite elástico 1700 kg /cm2 
Tolerancias dimensionales: de acuerdo con “AA” (Aluminium Association) / Aluminium 
Standard and Data – 2003. Tablas 11.3 a 11.10/12.2 a 12.10 
Terminación superficial: Anodizado Natural o color (se indicará tipo y color en las planillas de 
aberturas). 
De acuerdo con la NORMA UNIT 1076-2001, el espesor del anodizado será: 
Clase A13 (11 a 15 micras) 
Clase A18 (16 a 20 micras) 
Clase A23 (21 a 25 micras) 
El espesor se indicará en las planillas de aberturas y será controlado por la Dirección de Obra 
antes de su instalación. 
 
Deberá estar certificado con la Marca UNIT de conformidad con la norma UNIT 1076-2001 
 
Requisitos estructurales: se basará en la Norma UNIT 50-84 “Acción del Viento sobre las 
Construcciones”. 
La deformación de los elementos en dirección perpendicular al plano deberá ser menor o igual 
a L/175 y no mayor a 15 mm. 
Diseño y secciones: se deberá tener en cuenta los detalles que se adjuntan en planillas a 
modo de ejemplo; se podrán sustituir por otros similares o superiores, debiéndose presentar a 
consideración y aceptación de la Dirección de Obra. 
 
ACCESORIOS: 
 

a) BURLETES - Se emplearán los que requiera cada línea de acuerdo con los catálogos 
de las Empresas, debiendo ser en EPDM (sin excepción en Fachadas y techos 
vidriados) o en PVC flexible. 

b) FELPILLAS - En aberturas corredizas se emplearán felpillas multifilamento de 
polipropileno siliconado con las dimensiones de acuerdo al catálogo de las Empresas, 
debiendo asegurar una compresión mínima de 15%. 

c) BISAGRAS - Serán de aleación de aluminio, salvo indicación en contrario, y se 
emplearán las correspondientes a cada línea. 

d) CIERRES - Se emplearán las correspondientes a cada Línea salvo indicación en 
contrario, se detallarán en la cotización y se pondrán a consideración de la Dirección 
de Obra cuando sea requerido. 

e) COLOCACIÓN DE VIDRIOS - En hojas corredizas se emplearán burletes EPDM o 
PVC flexible de acuerdo al espesor del vidrio y a lo indicado en los catálogos de las 
Empresas. En las demás hojas móviles y vidrios fijos se empleará silicona del lado 
exterior y burletes EPDM o PVC flexible tipo cuña del lado interior. 

f) PROTECTORES DE DESAGÛE - Todos los desagües estarán cubiertos con 
protectores de nylon. 
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g) DISPOSITIVOS DE ESTANQUEIDAD - En las corredizas se colocarán como mínimo 
en el centro de los marcos inferior y superior. Si se justifica, también en los extremos 
del marco inferior. 

h) GRAMPAS DE AMURE - Serán de aluminio o acero galvanizado. Siempre que el 
diseño de los perfiles lo permita se colocarán por “encolizado” y se fijarán por recalcado 
de las aletas del portagrampa. Deben colocarse cada 50 cm. máximo y a 25 cm. de los 
extremos. 

i) REMACHES - Serán de aleación de aluminio 
j) TORNILLOS - Serán de acero inoxidable no magnético para el caso de perfiles 

pintados y en atmósferas agresivas, por ejemplo marinas. En general podrán ser de 
acero cadmiado o galvanizado. 

      k)    OTROS ACCESORIOS SE INDICARAN EN  PLANILLAS. 
 
 SELLADORES: 
 

a) Se empleará Silicona Acida para el sellado de juntas de: aluminio – aluminio 
anodizado ó aluminio – vidrio. 

b) Se empleará Silicona Neutra para el sellado de juntas de: aluminio – aluminio 
pintado ó aluminio – hormigón ó para juntas con vidrio laminado. 

c) Se empleará cuando la junta lo requiera cordón de respaldo en espuma de polietileno 
con el diámetro adecuado para obtener una firme resistencia. 

 
FABRICACIÓN Y ARMADO DE ABERTURAS: 

 
Deberán  respetarse las siguientes exigencias: 
 

- Los cortes a 45° y a 90° deberán combinar adecuadamente sin dejar ente si 
“luz” ni presentar rebarbas, resaltes o limaduras. 

- Las uniones se realizarán de acuerdo a lo indicado en los Catálogos de cada  
Empresa asegurando una segura y resistente fijación. 

- Las dimensiones de las hojas deberán realizarse para que combinen 
adecuadamente con los marcos y en las corredizas es necesario que las 
mismas puedan ser retiradas con facilidad para mantenimiento y reposición de 
vidrios y accesorios. 

- El sellado de las uniones y juntas de perfiles de aluminio se realizará en todos 
los casos sin excepción, utilizando la silicona apropiada, teniendo especial 
cuidado en las esquinas inferiores de los umbrales de los marcos y hojas 
donde se realizarán pruebas de estanqueidad antes de la colocación en obra. 

 
INSTALACION EN OBRA: 
 

Para evitar el contacto con materiales alcalinos: caso de morteros de cemento 
o cal, residuos acuosos de los mismos o materiales ácidos como clorhídrico, etc. 
los que producen manchas imposibles de eliminar, se recomienda: 

a. Amurado en seco empleando premarcos de aluminio que además 
protegen de golpes y rayaduras. 

b. Poliuretano Expandido. 
c. Amurado húmedo tradicional protegiendo con Film vinílico. 
d. Otros productos de menor eficacia pero de bajo costo como grasa o 

vaselina. 
 

Para evitar el contacto con superficies de hierro, cobre o bronce, las cuales 
producen corrosión electrolítica, se recomienda emplear un separador 
consistente en un film plástico (polietileno, polivinil) de 100 micras de espesor, en 
toda la superficie de contacto. 
También puede ser efectivo aplicar una mano espesa de pintura epóxica, 
bituminosa o asfáltica. 
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RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO: 
 
Es necesaria una limpieza periódica para mantener las superficies en buen estado. 
Se recomienda el empleo de agua tibia con detergente neutro disuelto al 5%, a menudo resulta 
conveniente agregar un 10 % alcohol. Emplear un trapo suave. 
Frecuencia: limpiar cada vez que se limpian los vidrios. 
Para eliminar manchas de grasa, vaselina, pintura o cera, utilizar un trapo suave con un 
solvente (disán, nafta, acetona o alcohol). 
En todos los casos lavar con agua tibia, secar y aplicar una delgada capa de cera incolora. 
 
Vidrios 
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP. 
Se suministrarán y colocarán los distintos tipos de vidrio para las aberturas de carpintería, 
herrería y aluminio, siguiendo las indicaciones realizadas en las planillas correspondientes y las 
descriptas en la MCGMTOP. Deberán cumplir con las Normas UNIT 68 y 86, referidas a los 
valores, tipo y definición. 
Los espesores serán los recomendados por la Norma, para dimensiones y presiones que 
deban soportar (UNIT 50 y 82). 
La colocación de los mismos la realizará exclusivamente personal especializado. 
Se colocarán los indicados en las planillas correspondientes y los lugares en los que se indique 
en Plantas y Alzados. 
Película de Seguridad. En todas las aberturas en las que se indique en planillas se suministrará 
y colocará una película de seguridad transparente con adhesivo acrílico incorporado tipo 

VITROGUARD‐ SAFETY 400 aplicada en la cara al interior del local. 

 
 
Ver planillas de Aluminio 
 

8. CARPINTERIA 
Se suministrarán y colocarán los tipos de carpintería que se indican en las respectivas planillas.  
 
Las dimensiones de los marcos se ajustarán al ancho del muro en obra con la dimensión del muro 
terminado. 
Los retenes de rodillo giratorio serán con cilindro macizo de bronce. 
 
Todas las puertas llevarán tope amurado a pavimento para evitar el deterioro de los paramentos 
verticales (taco fisher Nº8 y tornillo de bronce cromado). 
 
En aquellos tipos que implican la intervención de uno o más subcontratos el Contratista principal 
realizará todas las coordinaciones necesarias para obtener un producto final acorde a lo 
establecido en los planos y planillas respectivas a satisfacción del Supervisor de obra 
 
 

9. HERRERIA 

 

Se suministrarán y colocarán todos los tipos de herrería que se indican en planos y sus 
respectivas planillas.  

En el caso de las rejas se admitirá a los efectos del trabajo en obra la subdivisión en módulos 
sin afectar el diseño propuesto en las planillas, debiendo contarse en todo momento con la 
aprobación del Arquitecto Proyectista y del Supervisor de Obra. 

Se deberán seguir todas las especificaciones detalladas en cada planilla y las descriptas en la 
M.C.G. 
 
10. PINTURA 

Los locales a pintar son: 
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1- Edificio completo en sector de ampliación.  
2- SSHH alumnos  
 
Se deberán seguir todas las especificaciones detalladas en la Memoria Constructiva General y las 
que indique el proveedor. 
Las manos de pintura indicadas son las mínimas a aplicar, se darán las manos necesarias para 
cubrir bien y parejo las superficies. 
Muestras y pruebas de color: se deberán hacer tantas muestras como la Supervisión de Obra lo 
indique. 
En superficies con revoques nuevos se deberá esperar el fraguado total de los mismos antes de 
aplicar la pintura. Se aplicará una mano de imprimación para luego dar dos manos mínimas de 
pintura.  
Los tipos o marca de pintura podrán ser de igual o superior calidad y performance que los 
indicados. 
 
Las obras de pintura comprenden la pintura en su totalidad de las obras de ampliación y la 
pintura de las existencias linderas debiendo quedar en buenas condiciones. (incluye la pintura 
total del muro revocado color verde yerba actual en todas sus caras y otras existencias 
intervenidas) 
El contratista queda obligado a proteger los pisos, revestimientos y todas aquellas superficies 
que puedan ser deterioradas al ejecutar los trabajos de pintura. 
Todos los materiales y elementos cercanos o en contacto con las superficies pintadas, deberán 
ser entregadas completamente limpias sin trazas de pintura, salpicaduras, manchas o polvo. 

En todos los casos se darán las manos necesarias, según el fabricante, o las que estime 
necesarias la Dirección de Obra. 
Los colores se pedirán preparados por computadora según catalogo. 
Para la terminación vista de madera dura nueva se seguirá el procedimiento siguiente: se 
aplicara una primera mano de una barnizeta (al 20% de aguarrás mineral), una vez secado, se 
deberá lijar (con lija fina no mayor a 280) y limpiar la superficie de todo resto de polvo, luego se 
aplicarán cinco manos de barniz con una dilución normal (5 a 10% de aguarrás mineral). 
Como forma de mejorar la terminación se deberá lijar suavemente las superficies  entre cada 
mano o previo a la última mano. 
 
10.1- Pintura Exterior en revoques 
 

Los exteriores revocados se terminaran con pintura látex acrílico formulados para exteriores 
tipo Incamur o de calidad superior. 
Las superficies a pintar deberán estar limpias, libres de suciedad, grasitud, manchas y sin 
polvo. 
Las formas de aplicación serán las indicadas por los fabricantes sugiriéndose como aplicación 
mínima la de dos manos a rodillo o pincel siempre que no exista humedad relativa mayor al 
85% o previsión de lluvias. No se aconseja incluir agregados que no sean lo específicamente 
indicados por el fabricante. 
Los colores se definirán exactamente con la Dirección de Obra y serán simil existentes en 
revoques exteriores. 
 
10.2- Cielorrasos. 
Los cielorrasos serán de hormigón visto y NO llevarán pintura. 
 
10.3- Pintura interior en revoques 
Todos los paramentos verticales revocados que se encuentren se terminarán con pintura tipo 
látex formulada para interiores de óptimas propiedades de durabilidad, acabado, lavabilidad y 
de secado rápido tipo INCALEX o calidad superior color blanco. 
Las superficies a pintar deberán estar limpias, libres de suciedad, grasitud, manchas y sin 
polvo. 
Las formas de aplicación serán las indicadas por los fabricantes sugiriéndose como aplicación 
mínima la de tres manos a rodillo o pincel siempre que no exista humedad relativa mayor al 
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85% o previsión de lluvias. No se aconseja incluir agregados que no sean lo específicamente 
indicados por el fabricante. 
 
10.4- Pintura interior en madera 
Todas las puertas marcos y placares en sus partes que no sean melaminicos tendrán 
terminación brillante transparente. Por lo cual se deberá tener las superficies a pintar limpias, 
libres de cualquier elemento extraño y seco de manera de poder aplicar una imprimación de 
barniz poliuretánico diluido (tres partes de barniz y una parte de aguarrás mineral). 
Para la aplicación de la primera mano, una vez secado, se deberá lijar con lija fina y limpiar la 
superficie de todo resto de polvo, luego se aplicarán cinco manos de barniz con una dilución 
normal (5 a 10% de aguarrás mineral). 
Como forma de mejorar la terminación se deberá lijar suavemente las superficies  entre cada 
mano o previo a la última mano. 
 
10.5- Pintura de herrería 
Todos los componentes metálicos se terminaran con esmalte sintético grafito negro para lo cual 
se deberá tener las superficies a pintar limpias, libres de polvo y de cualquier elemento extraño. 
Se aplicarán dos manos de fondo antióxido sintético, si existieran restos de oxido la Dirección 
de Obra podrá exigir el lijado, limpieza y posterior aplicación de convertidor para culminar con 
dos manos de esmalte sintético a rodillo o pincel. 
No se aconseja incluir agregados que no sean lo específicamente indicados por el fabricante. 
 
10.6‐Pintura sobre carpintería de madera 
En todos los casos las superficies llevarán 2 manos de fondo blanco tipo INCA + 2 manos de 
Esmalte sintético tipo INCALUX blanco. Debe formar una película pareja y continua sin gotas ni 
chorreados visibles. Se aplicará exclusivamente con pistola airless. 
 
 
11. VARIOS 

 
 
11.1 - Extintores 
SE SUMINISTRARAN 6 EXTINTORES.  
Se deberán incluir la cartelería correspondiente. 
 
11.2 – Vegetales 
 
11.3-  Árboles y Arbustos 
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP. 
Deberán plantarse de las especies y en las cantidades que se indiquen en los recaudos 
correspondientes. En general 
los ejemplares tendrán un porte promedio de 2.00m. 
La plantación deberá realizarse en la época óptima para cada especie por personal 
especializado 
 
11.4 Césped 
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP. 
En los lugares en dónde se indique en planta, se realizará luego de los movimientos de tierra y 
nivelaciones correspondientes un aporte de tierra negra no menor de 10cm de espesor 
promedio. Sobre la misma se colocarán los tepes de césped. Por último se cubrirán estos con 
una ligera capa de tierra vegetal. Los mismos deberán ser bien apisonados y deben regarse 
continuamente hasta que broten. 
 
11.5 - Limpieza  
Indicar que la limpieza del local producto de las obras en ejecución debe ser diaria, general y 
además la general profunda para la entrega de la obra. 
 
11.6- Cortinas tipo Roller 
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Anexo UTU SANDU – Escuela No 35 

Carlos Maria de Pena 952    -  Ciudad Durazno 

 

Se suministrarán y colocarán en las aberturas tipo A1,(2.8 *1.8m) coincidiendo las cantidades 
con esta tipo de abertura. (cantidad 8) 
Material: Tela screen 5% 
Herrajes: Estandar  
Anclaje:  Va fijada al plano horizontal (losa) 
 
La colocación deberá ser realizada por un Subcontratista especializado que garantice el 
perfecto funcionamiento de los mecanismos. 
 

 
 
 

 
Valentina Beriao  

Arquitecta Residente Durazno 


