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1.- CONDICIONES GENERALES

1.1 - INTRODUCCION

La presente memoria se refiere a los trabajos y suministros necesarios para la Instalacion Eléctricay
Luminica correspondiente a la remodelacidon de la actual escuela, ubicada en la la calle Wilson
Ferreira Aldunate entre Daniel Fernandez Crespo y Lavalleja en la ciudad de Las Piedras que pasara
ase escuela de tiempo completo.

La misma comprende la renovacion total de la instalacion eléctrica.

RECAUDOS:

Los recaudos estan integrados por esta Memoria y por Planos, Diagramas y Detalles que se
especificardn. Cada parte es independiente y complementaria de las demas, debiéndose considerar
vélido lo indicado en cada uno de ellas.

En caso de discrepancias entre los recaudos, se tomaré en cuenta el orden siguiente:
1) La especificacion méas exigente
2) Lo especificado en la Memoria
3) Lo especificado en Diagramas Unifilares
4) Lo especificado en otros recaudos (planos, detalles, etc.)

De existir un Pliego General y en caso de discrepancia con esta Memoria, se consideraran los
siguientes 6rdenes de prioridad:

Referente a Indicaciones de orden administrativo:
1) Pliego General
2) Memoria Particular
Referente a Indicaciones de orden técnico:
1) Memoria Particular
2) Pliego General

En caso de duda se adoptara la decisién de la Supervision de Obra.
PROPUESTA DEL OFERENTE:

Previo a entregar su propuesta, el oferente debera considerar el lugar donde seran realizadas las
obras, las facilidades de acceso de material y personal y realizar un andlisis del proyecto a fin de
manifestar los inconvenientes que puedan presentarse para la obra.

Toda modificacidn en la realizacion de los trabajos que difiera con lo expresado en los recaudos
debera tener la aprobacién del Supervisor de Obra. Una vez aprobada la misma se procedera a
efectuarla corrigiéndose los planos de acuerdo a Obra.

CONDICION "LLAVE EN MANO":

Todas las instalaciones seran del tipo "Llave en Mano", o sea ejecutadas, probadas y
funcionando, debiéndose agregar todos los elementos y trabajos necesarios para lograr un
correcto funcionamiento, sin que ello signifique aumento de costo.

No obstante lo anterior, la Direccién de Obra se reserva el derecho de reutilizar materiales y
equipos existentes, en cuyo caso el valor de los mismos serd descontado del precio de la
oferta, para lo cual se debera contar con los precios unitarios de todos los elementos y
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equipos a suministrar.

1.2 - MATERIALES Y MANO DE OBRA
MATERIALES:

El Sub-Contratista sera responsable del traslado, recepcion y almacenamiento de los materiales que
lleguen a Obra; contando para ello con los elementos de traslado e izaje y personal necesarios.
Sélo se admitiran materiales nuevos, sin uso, de primera calidad y marcas reconocidas. Cuando se
citen modelos o0 marcas comerciales es a efectos de fijar pautas sobre sus caracteristicas, montaje y
de los aspectos preseleccionados, pero salvo que se especifique lo contrario no implicara el compro-
miso de adoptar dichas marcas.

Cuando se exprese "similar" implicara siempre similitud en el aspecto pero manteniéndose calidad
igual o superior, quedando esto a criterio de la Supervisién de Obra.

Se dara preferencia a materiales de marcas reconocidas, especificandose la marcay modelo de cada
material y presentandose catalogos con caracteristicas técnicas completas y de ser posible muestras
afin de poder evaluarlas, y que cumplan con normas nacionales e internacionales aplicables en cada
caso, en especial las referidas a control de calidad 1SO 9000/9001, UL, ULC y CE.

Todos los suministros deberan figurar en el registro de marcas autorizadas por U.T.E., distribuidor o
ente regulador correspondiente.

Todo material rechazado en obra sera retirado de la misma en un plazo no mayor a 24 horas y
sustituido por material aprobado, de modo de no retrasar el cronograma previsto.

El Subcontratista sera el Gnico responsable de la calidad de los materiales suministrados, no pudiendo
deslindar la misma a terceros; a esos efectos tomard las medidas que estime necesarias, efectuando
los controles de calidad que entienda convenientes.

Todos los materiales eléctricos deberan ser paratensiéon nominal de 400 V en trifasicay 230V en
monofasica, con una tolerancia de — 10 % y + 6 %. A titulo de ejemplo, todas las lamparas y
equipos auxiliares de las luminarias, bobinas de contactores, bobinas de disparo, etc., deberan ser
aptas para trabajar en dichas tensiones nominales.

MANO DE OBRA:

Dadas las caracteristicas de la Obra, los trabajos seran ejecutados por personal experimentado bajo
la supervision de un Ingeniero o Técnico especializado, el que ademas sera el representante
técnico de la empresa instaladora, de acuerdo a las reglas del arte y del buen constructor.

Los trabajos presentaran una vez terminados un aspecto correcto y con buena resistencia mecanica,
de acuerdo a los esfuerzos a los que puedan verse sometidos.

Todas las ubicaciones y alturas de puestas propuestas fue previamente coordinada y figura en los
planos correspondientes, debiéndose chequear la ubicacion y alturas definitivas en obra y
coordinando con la Supervision de Obra.

En especial, en la cocina se debera realizar una coordinacion especifica con la ubicacion del
equipamiento de la misma.

Si en obra se solicitara el corrimiento de cualquiera de las puestas dentro de un mismo local,
ello no implicara aumento de costo alguno, a menos que implique deshacer trabajo ya
ejecutado.

Asimismo, no se reconoceran aumentos de costo si en laglobalidad de laobrano se aumenta
la cantidad de puestas.
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1.3 - REGLAMENTACIONES Y TRAMITES
Se aplicaran las normas nacionales e internacionales y reglamentos vigentes en la materia.
En particular se aplicaran cuando corresponda:

¢ Reglamento de Baja Tension y Normas de Instalaciones Eléctricas de U.T.E. (Edicién 1995y
sus Circulares Modificativas)

¢ Reglamento de Baja Tension y Normas de Instalaciones de Enlace de la U.R.S.E.A. o Ente
Regulador correspondiente

e Reglamento de A.N.TEL.

¢ Ordenanzas de la o las Intendencias Municipales correspondientes

¢ Reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado

e Directivas de la Direccion Nacional de Bomberos

¢ Normativas del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social

o Directivas del Ministerio del Interior

e Normas de U.N.L.T.

e Normas de I.LE.E.E.

e Normas de N.F.P.A.

La Empresa Instaladora reconocida como Categoria A o B del Reglamento de U.T.E. 0 su
correspondiente de la Reglamentacion vigente del ente regulador, se responsabilizara por el
cumplimiento de las Normas vigentes, debiendo adaptar en cada caso el proyecto si es necesario a
efectos de cumplir con las reglamentaciones citadas, sin costo alguno. Toda modificacién debera ser
aprobada previamente por el Supervisor de Obras.

1.4 - CARGA PREVISTA Y PROVISORIO DE OBRA

Actualmente existe una Unica entrada para las escuelas N°205 y N° 235 . Dado que ambas escuelas
seran separadas, se plantea una entrada independiente para cada una. Para la escuela de tiempo
completo (que es la que corresponde a este llamado) tendra una carga de 70kW en 3x400V. Esta
carga contempla el consumo total incluyendo la calefaccion, debiendo ajustarse la misma a lo que
solicite la Supervision de Obras previo a realizarse el trdmite definitivo. En el momento del tramite
definitivo se solicitara a la Supervision de Obras la documentacion necesaria a fin de exonerar del
pago de la carga correspondiente a la calefaccion, calentadores de agua, y todo otro dispositivo que
corresponda.

Se realizara la regularizacién de todas las instalaciones ante U.T.E. o el ente regulador
correspondiente, quedando este tramite y todos los costos que origine a cargo del Contratista.

Se coordinara con U.T.E., distribuidor o el ente regulador la instalacion en el lugar previsto de los
medidores trifasicos de energia activa y reactiva, debiendo suministrar los correspondientes gabinetes
reglamentarios para los medidores, barras para transformadores de corriente y para el Interruptor de
Control de Potencia (I.C.P.), ademas del gabinete o nicho para la Caja General de Proteccion (C.G.P.)
gue instale el distribuidor. Se preverd ademas el espacio para un medidor de tarifa diferencial horaria,
con acceso frontal, de acuerdo a la reglamentacion vigente.

El Subcontratista de Eléctrica debera instalar el Interruptor de Control de Potencia (I.C.P.) regulado
por U.T.E., distribuidor o ente regulador a la carga solicitada, y a su vez se hara cargo de los costos
correspondientes para la nueva alimentacion eléctrica
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El Contratista sera el responsable de las eventuales multas a demoras en sus obligaciones

ante U.T.E., distribuidor o ente regulador, no reconociéndose ningiin aumento de costo. El Propietario
s6lo se haré cargo del presupuesto por carga y obra que elabore U.T.E., distribuidor o ente regulador.

También debera incluirse todos los costos originados para la obtencién de los certificados
correspondientes solicitados por U.T.E. o el distribuidor (Ensayos y Medidas en Baja Tensiény
de Sistema de Tierras, Avances Parciales, Ejecuciéon de Cafieria Eléctrica, Carga Instalada,
Final de Obra, etc.).

PROVISORIO DE OBRA

Para el provisorio de obra se solicitard la carga necesaria para la realizacién de las obras, en
coordinacion con el Contratista principal y demas subcontratos, debiéndose la instalacion provisoria
ajustarse a las Normativas de U.T.E., distribuidor o ente regulador. El tramite y los costos que se
originen seran por cuenta del Contratista, debiendo la instalacion cumplir con las Normativas del
Banco de Seguros del Estado y de Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Queda por cuentadel Contratista el suministro, instalacién y mantenimiento de lailuminaciény
fuerza motriz provisoria que la obra necesite para su ejecucion, con los tableros, alargues,
puestas de iluminacidn, tomacorrientes, transformadores de aislamiento, protecciones, etc..
El provisorio de obra incluira los condensadores necesarios para evitar el pago de energia
reactiva.

1.5 - VISITA AL LUGAR

Se sugiere que los oferentes realicen una visita al lugar previo a su presupuestacion.

Con dicha visita y con su experiencia en obras similares, deberan manifestar las observaciones que
tiendan a mejorar el proyecto o los inconvenientes que se les puedan presentar, para una buena
ejecucion de la instalacion en tiempo y forma necesarios, y de acuerdo con las reglas del arte y del
buen constructor.

En caso de que no se realicen observaciones, se asumira que el proyecto y memoria son aceptables.

1.6 - PLANOS

Ademas de esta Memoria, el proyecto incluye un juego de planos, ver listado y ANEXO 1.

La Empresa Instaladora debera confeccionar los planos, célculos y diagramas unifilares a escalas
adecuadas, necesarios para la eventual tramitacion ante U.T.E., distribuidor o ente regulador, inclu-
yendo en los mismos las modificaciones que surjan durante el desarrollo de la Obra. Para esto se
entregara una copia de los Planos y una copia de la Memoria; toda otra copia hecesaria para la
obra o tramitaciones ante organismos quedara a cargo del Contratista.

Al finalizar la obra el Contratista entregara dos juegos de copias de los planos y diagramas
debidamente actualizados (cada uno compuesto por una copia en papel, ademas de los
archivos correspondientes en Autocad version 2005 o posterior) correspondientes una para la
Escuela y otra para PAEPU.

En forma analoga se entregardn 2 juegos de Documentaciones Técnicas, con folletos y
caracteristicas Técnicas, ademas de los Manuales de Uso y Mantenimiento de todos los
componentes del Sistema.

Toda la documentacion a entregar sera en espanol.
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Cada copia se entregara completa, directamente a cada destinatario, debiéndose

presentar los recibos correspondientes firmados por cada parte.
Los planos y las planillas que se adjuntan se listan en Anexos.
1.7 - PLAZOS

Regira lo expresado en el Pliego de Condiciones Particulares.

1.8 - COORDINACIONES EN OBRA

Ya fueron efectuadas las coordinaciones previas con la Albafileria, Estructura, Sanitaria y otros sub-
contratos, para la confeccién del proyecto base. Con todo, dado que existen aspectos estructurales
especificos, el Sub-contratista de eléctrica debera coordinar en obra con la Supervision de Obra 'y
otros Sub-contratos, para solucionar posibles problemas que puedan surgir debidos a interferencias,
modificando el proyecto base si es necesario, sin que impligue aumento de costos.

En general en cada caso se marcan los limites de responsabilidad, pero de existir duda se estara alo
gue disponga la Supervision de Obra.

1.9 - COTIZACION

Se cotizara la ejecucién con materiales de las instalaciones que figuran en estos recaudos. En
cualquier caso el oferente serd el Unico responsable de que en obra no falten materiales.

En caso de dudas sobre el cumplimiento de las normas solicitadas para los materiales, los mismos
podran ser probados, siendo de cargo del Sub-contratista todos los costos que dichos ensayos o el
rechazo de dichos elementos signifique.

1.10 - RECEPCIONES Y GARANTIA

Se entregaran las instalaciones en perfecto estado y se debera reemplazar sin cargo todo material o
trabajo que presente defectos de fabricacion o instalacion. Los reemplazos de los materiales o
trabajos no deberan afectar los plazos del cronograma de obra.

La conservacion y mantenimiento de las instalaciones eléctricas seran responsabilidad del
subcontratista de eléctrica hasta que se haya realizado la recepcion definitiva.

RECEPCION PROVISORIA

Las instalaciones seran inspeccionadas parcialmente durante el transcurso de los trabajos,
debiendo el Instalador realizar a su exclusivo cargo todos los ajustes que le sean exigidos por
la Supervision de Obra.

La Recepcién Provisoria de las Obras de Eléctrica se realizara una vez probadas las instalaciones y
estando éstas en perfectas condiciones de funcionamiento y una vez que se hayan recibido todos los
planos y documentaciones solicitadas. Se podran efectuar recepciones parciales, debidamente
documentadas.

En estas instancias la empresa realizard a su costo los siguientes ensayos de las instalaciones:
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- Ensayo de funcionamiento de todas los elementos activos o pasivos, cableados, etc.

- Se entregara la documentacion de verificacion de Puestas a Tierra Artificiales, con medida de
resistencia, con resultados satisfactorios.

- Se habra realizado satisfactoriamente la prueba de Iluminarias, entregandose la
documentaciéon comprobatoria.

- Se entregaran las planillas con las medidas de aislacion con resultados satisfactorios de todas
las derivaciones.

- Todo otro ensayo que la Supervision de Obras solicite a fin de verificar el fiel cumplimiento de
lo solicitado.

Se elaborara un acta en el cual figuren las observaciones que resulten de los ensayos e inspecciones,
comprometiéndose en la misma a solucionarlos en un plazo que se fijard. Cumplido dicho plazo se
procedera a verificar que se hayan solucionado las observaciones mencionadas, documentandose por
escrito en una nueva acta.

RECEPCION DEFINITIVA
La Recepcion Definitiva de las obras de eléctrica sera dada a solicitud del Contratistaunavez

transcurrido el periodo de garantiay siemprey cuando el Instalador haya corregido todos los
defectos detectados en dicho periodo.
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2 .- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

2.1 - INTRODUCCION

La obra de referencia comprende las obras eléctricas segun planos adjuntos. Contara con suministro
de energia eléctrica de U.T.E. en 400 V, 50 Hz trifasicos con Neutro distribuido.

La carga a solicitar a U.T.E. sera de 70 kW, para lo cual se ha tramitado ante U.T.E. el Presupuesto
Estimativo N° 2395681447.

La obra se hara en la modalidad "Llave en Mano", es decir con todos los elementos instalados,
funcionando, probados y aprobados por la Supervisién de Obra. Seran de cargo del contratista todos
aquellos suministros que aun no estando explicitamente mencionados en las presentes especifi-
caciones sean necesarios para una correcta ejecucion de los trabajos y un buen funcionamiento de la
instalacion.

Setendré especial cuidado en que todos los equipos a suministrar sean aptos paralatensién
de servicio 3x400V/230 (-10%+6%), en particular todos los equipos auxiliares de luminarias y
contactores seran para 230V (-10% +6%)

2.2 - TRABAJOS A REALIZAR

Los trabajos a realizar comprenden la renovacion de la totalidad de las instalaciones eléctricas
existentes, adecuandolas a la Reglamentacion vigente.

Se remodelaran los tableros generales de cada edificio y se instalaran nuevos tableros en Comedory
Salén de Actos, al tiempo que se eliminaran los tableros de distribucion existentes en las aulas.

Se considerard en la oferta el alquiler de un transformador 400/230V de 25kVA para alimentar
las instalaciones existentes desde la nueva entrada en 400V mientras no se realice la nueva
instalacion o alimentar las nuevas instalaciones desde la alimentacién actual en 230V.

Para la Instalacion Eléctrica y Luminica de las Obras de referencia se realizaran todas las
instalaciones, montajes y suministros necesarios. En todos los trabajos se incluiran las obras civiles,
montajes electromecéanicos, materiales, elementos accesorios, etc. segun los planos
correspondientes. Se dejara constancia de toda modificacién que difiera de lo expresado en los
planos, diagramas y memoria adjuntos, confeccionando los planos con los trazados de lineas y
ubicacioén de puestas definitivos, para que se pueda contar con planos actualizados de la Instalacién y
para su presentacion ante U.T.E., distribuidor o ente regulador.

Todas las alturas y ubicaciones definitivas de las puestas se coordinaran en obra con la
Supervisiéon de Obras.

Se incluye el suministro de materiales y trabajos de montaje de todas las instalaciones de lluminacion
Interior y Exterior, las de Fuerza Motriz, Telefonia, suministro y montaje de luminarias, suministro y
montaje del Sistema de Descargas Atmosféricas, suministro y montaje de Calefactores y las
instalaciones de Seguridad.

La instalacion se renueva totalmente y no se plantea reutilizar en principio canalizaciones
existentes, salvo las que se indican explicitamente o aquellas que de comun acuerdo con la
Direccion de Obra se definan reutilizar.

2.3 - ALIMENTACION
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El suministro de energia esta previsto en forma subterranea.

En el Plano ELO1 se indica la ubicacion prevista para el nuevo nicho de medidores de energiay la
CGP.

El suministro en baja tension deberéa ser coordinado con UTE en particular en lo referente a ductos de
acometida y camaras.

Seréa responsabilidad del Sub-Contratista de Eléctrica coordinar la ejecucion del nicho para la CGP,
gabinetes de Medida e ICP.

Sera de cuenta del Sub-Contratista de Eléctrica el suministro e instalacién en el nicho antes
mencionado de:

e Gabinete de poliéster de medidas reglamentarias (dimensiones minimas 600x600mm) para
los medidores de energia.

e Gabinete de poliéster de medidas reglamentarias (dimensiones minimas 750x300mm) para el
interruptor limitador de carga ICP.

e Interruptor Limitador de Carga Tetrapolar (calibrado por UTE para 70 kW)

e Puesta a tierra para la CGP.

¢ Interconexién entre sistema de tierra ubicado junto a CGP y malla de de tierra del edificio.

e Cableado entre el gabinete de medidores y el ICP con cables unipolares de cobre de 70mm?2
de seccion para las fases y 35mm2 de seccion para el neutro.

Sera también de cuenta del Sub-Contratista de Eléctrica la instalacién de los cafios de acometida a
la CGP (2 @ 150mm PVC) y las cdmaras de entrada y salida de cables.

2.4 - ACOMETIDAS

Las acometidas del Tablero General a los tableros derivados se haran con cafios de PVC rigidos,
utilizando conductores aprobados por U.T.E. o ente regulador, de cobre electrolitico con aislacion tipo
superplastica de las secciones que se indican en cada caso.

Todas las lineas llevaran colores reglamentarios (Rojo para fase R, Blanco para fase S, Marron para
fase T, Azul Claro para el Neutro y Verde o Verde-Amarillo para la Tierra. Todos los conductores
seran clase 0,6/1kV y se identificaran en sus extremos mediante carteles indelebles.

2.5-TABLERO GENERAL

El Tablero General sera instalado en el exterior en el nicho de medidores e ICP. Desde este tablero
se alimentaran los tableros generales de cada edificio.

El presente tablero sera para instalacion aparente dentro del nicho de mamposteria y tendra las
siguientes caracteristicas:
e El gabinete sera construido totalmente en chapa de hierro calibre 16.
e Frente muerto abisagrado con bisagras de perno, construido en chapa calibre 16 y cierres
de media vuelta metalicos.
e Puerta ciega de chapa calibre 16 con cerradura tipo START.
e Tendra porta rétulos de acrilico junto a cada interruptor.
e Junto a cada interruptor se colocara un cartel de acrilico con huecograbado en negro
indicando a que derivacion corresponde.
e En la puerta del tablero se colocara un cartel de acrilico de 150x30mm con la leyenda
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“TABLERO G”
e Se soldara al gabinete un tornillo de bronce para la conexion de la descarga a tierra.

e La salida del interruptor general sera llevada a barras de cobre, montadas en aisladores
portabarra construidos en resina epoxi, dimensionadas para una corriente nominal de 100 Ay
una corriente de cortocircuito simétrica de 45kA.

e El acabado sera realizado de la siguiente manera:

a) Desengrasado quimico de la chapa.

b) Granallado.

c) Aplicacién de pintura en polvo epoxi mediante sistema electrostatico, de color gris, con un

espesor minimo de 70um.

e Contara con una barra de cobre de 30xX5mm montada sobre aisladores de epoxi, para el
conexionado de los conductores de descarga a tierra.

El equipamiento del tablero estara de acuerdo a lo indicado en diagrama unifilar EU-01.
La vista de este tablero se indica en el plano ED-01.

El interruptor general serd tetrapolar y en caja moldeada con un poder de corte de 16kA en 400V

segun Norma IEC 947-2.
Se tendran en cuenta las condiciones generales indicadas en el numeral 3.1.

Del Tablero General dependeran los tableros TGS3 (General Sector 3), TGS4 (General Sector 4),
TGS5 (general Sector 5) y TGS6 (General Sector 6).

2.6 — TABLEROS DERIVADOS.
2.6.1 - TABLEROS DERIVADOS DE SECTORES TGSS, TGS4, TGS5 Y TGS6.

Estos tableros seran de adosar y sus caracteristicas seran las siguientes:
o Gabinete de adosar realizado totalmente en chapa calibre 16.
e Puertay frente muerto realizado en chapa calibre 16.
e Contaran con frente muerto abisagrado en los cuales se realizaran los calados para las levas
de los interruptores correspondientes a cada derivacion.
e Junto a cada interruptor se colocard un cartel de acrilico con huecograbado en negro
indicando el N° de derivacién y a que salén o local corresponde.
e Enlapuerta se colocara un cartel de acrilico de 150x30mm con el nombre del tablero.
e Enlapuerta se colocara un cartel de acrilico de 150x30mm con la leyenda “TABLERO TC”
e Lasalida del interruptor general sera llevada a un bloque de distribucion para riel (In=125 A),
desde el cual se saldra con cable a cada uno de los interruptores.
e Para la alimentacién de conjuntos de interruptores se utilizaran puentes preaislados para
100A.
e Contaran con borneras de salida para todas las lineas derivadas.
e Todos los cableados seran realizados dentro de ductos ranurados marca ZOLODA o similar.
e El acabado de la chapa sera realizado de la forma ya indicada para el Tablero TG.
El equipamiento de estos tableros estara de acuerdo a lo indicado en los diagramas unifilares

adjuntos.
La vista de estos tableros se indica en el plano ED-01.

Se tendran en cuenta las condiciones generales indicadas en el numeral 3.1.
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2.6.2 - TABLERO DERIVADO TC.

Este tablero serd de embutir y sus caracteristicas seran las siguientes:

Gabinete de embutir realizado totalmente en chapa calibre 16.

Puerta y frente muerto realizado en chapa calibre 16.

Contaran con frente muerto abisagrado en los cuales se realizaran los calados para las levas
de los interruptores correspondientes a cada derivacion.

Junto a cada interruptor se colocara un cartel de acrilico con huecograbado en negro
indicando el N° de derivacion y a que salén o local corresponde.

En la puerta se colocara un cartel de acrilico de 150x30mm con el nombre del tablero.

En la puerta se colocara un cartel de acrilico de 150x30mm con la leyenda “TABLERO TC”
La salida del interruptor general sera llevada a un bloque de distribucion para riel (In=125 A),
desde el cual se saldra con cable a cada uno de los interruptores.

Para la alimentacion de conjuntos de interruptores se utilizaran puentes preaislados para
100A.

Contaran con borneras de salida para todas las lineas derivadas.

Todos los cableados seran realizados dentro de ductos ranurados marca ZOLODA o similar.
El acabado de la chapa sera realizado de la forma ya indicada para el Tablero TG.

El equipamiento del tablero estara de acuerdo a lo indicado en diagrama unifilar EU-06.
La vista de este tablero se indica en el plano ED-01.

Se tendran en cuenta las condiciones generales indicadas en el numeral 3.1.

2.7 - PANELES DE CONTROL (PC-3 a PC-8).

Los paneles de control PC3 a PC6 seran de adosar mientras que los paneles PC7 y PC8 seran de
embutir.

En todos los casos, los paneles seran totalmente construidos en chapa de hierro calibre 16.
Contaran con frente muerto abisagrado en el cual se montaran las plaquetas para el montaje
de los moédulos de corte. Cada plaqueta sera para tres modulos.

Contaran con puerta ciega realizada en chapa de hierro calibre 16, la cual tendra cerradura
tipo STAR.

Junto a cada interruptor o pulsador se colocara un cartel de acrilico con huecograbado en
negro indicando si es iluminacion o cortina de enrollar y a que derivacion corresponde.

La puerta de cada uno de los paneles llevara un cartel de acrilico de 150x30mm con la
leyenda “PANEL DE CONTROL PC-X"

Los paneles de Control PC-3 a PC-6 comandaran los calefactores.

El panel de Control PC-7 de Cocina controlara las luces y calefactores.

El panel PC-8 de Cocina comandara la cocinay el extractor de campana de Cocina, el mismo
estara compuesto por interruptores termomagnéticos. Este panel sera de embutir con tapa de
poliéster (IP65) con membrana u otra que permita su lavado.
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2.8 - ENERGIA REACTIVA

Las luminarias de descarga seran compensadas localmente.

Para el resto de los equipos se prevé una compensacion en el Tablero General mediante bancos de
condensadores conectables en forma fija, de modo de ajustar el Factor de potencia para que se
mantenga entre 0,92y 1.

Los bancos de condensadores a instalar seran para 400 V, 50 Hz, Trifasicos, de las potencias que
figuran en el diagrama unifilar.

BANCOS DE CONDENSADORES

El banco de condensadores a instalar sera para 400 V, 50 Hz, 1ll, conectados en triangulo o estrella
segun corresponda. La conexién de los condensadores al interruptor se hara de modo de formar un
bucle con el cable a fin de introducir una inductancia en serie con los condensadores, tal como
indique el fabricante de los mismos.

Todos los condensadores a utilizar seran en aislacion seca (por ejemplo polipropileno), con proteccion
de desconexion por sobrepresion interna.

Deberan tener doble aislamiento o bien un conector de tierra conectado a la tierra general.
Ademas tendran las resistencias de proteccion de drenaje adecuadas, y proteccion interna por fusible.
Las caracteristicas seran:

¢ Normas aplicables: IEC 831, VDE 0560, NF C 54-104
e Dieléctrico: Polipropileno Metalizado
e Tension Nominal; 400V (-10% +6%)

e Sobretension Admisible: >115% Vn

¢ Nivel de Aislamiento: > 6 kV durante 1 minuto
e Sobrecorriente Admisible: > 130 % In

e Frecuencia Nominal: 50 Hz

e Tolerancia en Capacidad: +/-5%

e Temperatura Admisible: Maxima: 55°, Media Diaria: 45°
e Pérdidas Maximas: 0,5 W/ kVAR
e Protecciones: Contra Cortocircuito mediante Fusibles internos

Contra sobrepresion interna

Este banco de condensadores se instalara en la parte superior del Tablero General en un sector
destinado para estos.

2.9 - DERIVACIONES

En los planos se indican los recorridos de todas las canalizaciones y la ubicacién de las puestas y
Tableros. La ubicacién y alturas definitivas de éstas, en caso de diferir, se coordinaran previamente
con la Supervisién de Obra. El corrimiento de una puesta dentro de un mismo local no generara
aumento de costo alguno, a menos que signifique deshacer trabajo ya realizado, y siempre y cuando
su instalacién haya sido previamente coordinada con la Supervision de Obras.

La seccion de los conductores y diametro de las cafierias son valores minimos, pudiendo
aumentarse si es requerido por razones constructivas, o por exigencias de nuevas reglamentaciones
de U.T.E. o el ente regulador correspondiente. No se admitirAn cambios de seccién en los
recorridos ni empalmes.
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CARERIAS

Las cafierias embutidas en losa seran de PVC rigido, no permitiéndose el empleo de uniones entre
cafios corrugados y cafos rigidos.

Las canalizaciones en pared y por contrapisos seran protegidas con arena y Poértland 3 x 1.

Las cafierias aparentes que quedaran a la vista (si correspondiera) se haran con cafios de hierro
galvanizados en caliente, unidos mediante culpas roscadas y con tuercas pesadas a las cajas de
registros.

En caso de emplearse cafierias de hierro "armables" tipo "DAISA", se debera asegurar la continuidad
eléctrica de cada empalme. En caso de no lograrse valores satisfactorios, se procedera a mejorar
dicha continuidad mediante un conductor de cobre multifilar de 10 mm2 de seccion, unido
eléctricamente al cafio mediante un terminal de bronce afirmado a un bulon de bronce soldado al
cafio, con arandela plana y tuerca de bronce.

En todos los tramos que vayan por piso o que formen bolsas de agua, se emplearan conductores con
aislacioén tipo Superplastico, entendiéndose como tal a la doble aislacién formada por doble
extrusion en caliente, no aceptandose bajo ningln concepto los conductores con aislamiento
bajo goma. Como minimo se instalaran en cafos de ¢ = 25 mm.

En lugares humedos aparentes (si correspondiera) se ejecutaran utilizando cafierias de hierro
galvanizado o ductos, y tableros de material inoxidable, y los conductores empleados en estos casos
seran con aislamiento de tipo superplastico.

Toda duda o indefinicién respecto a recorrido de canalizaciones o ubicacion de elementos deberéa ser
consultada con la Supervisién de Obra.

Las instalaciones subterraneas, (si corresponden), se ejecutaran utilizando el tipo de cafio
especificado, debiendo en todos los casos tenderse las canalizaciones perfectamente alineadas
manteniendo una pendiente uniforme, de manera de impedir la formacion de bolsas de agua
intermedias entre camaras.

Todo tendido de cafio subterrdneo sera inmediatamente protegido de solicitaciones mecanicas
mediante una capa de hormigon. Para el proceso de tendido se alisara y nivelara el fondo de la zanja
y se colocara un lecho de arena de no menos de 10 cm de espesor. Luego se tenderan los cafos
manteniéndose la pendiente solicitada, y se colocara otra capa de arena de 10 cm de espesor. En
caso de colocarse mas de una capa de cafios, se continuard intercalandose capas de arena de igual
espesor hasta terminar en arena. Para el caso de zonas que puedan ser transitadas por vehiculos, se
cubrird con una capa de hormigon que cubra todo el lecho de arena y lo sobrepase a cada lado al
menos en 10 cm.

Todas las canalizaciones tendran pendientes de por lo menos 1 % hacia las cAmaras exteriores, las
cuales seran de fondo perdido con paredes de mamposteria lustradas interiormente con arena y
Pdrtland. La pendiente de las canalizaciones se hara mediante mediciones de los niveles del terreno.
La entrada de los cafios a dichas cAmaras se haré en todos los casos a no menos de 15 cm del fondo
(deberéa coordinarse con otras camaras y canalizaciones, en especial de sanitaria) y a ras de las
paredes, terminandose el empalme con las mismas de forma que no ofrezcan aristas vivas que
puedan dafar la aislacion de los conductores durante el enhebrado.

No se admitiran empalmes en el interior de los cafios ni, salvo especificacién contraria, en las
camaras.

Todas las cAmaras estaran dotadas de tapa y marco de hormigon prefabricado con terminacién como
piso en el interior del edificio. Todas las lineas dentro de camaras estaran enhebradas en conductor
Superplastico.

Cuando figuren cdmaras y/o registros en los planos de lluminacion y Fuerza Motriz que coinciden en
su ubicacion, se entendera que se podra utilizar una Unica camara y/o registro compartido. De igual
forma no se permite compartir camaras y/o registros que contengan cables con diferentes tensiones,
en particular iluminacion y fuerza motriz no podra compartir las cAmaras y/o registros con Datos,
Teléfonos y/o Seguridad, por lo que aunque coincidan en los planos se entendera como camaras y/o
registros diferentes.
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El tapado de zanjas correspondientes a canalizaciones eléctricas se efectuara siempre bajo

el directo control del Instalador.

En el caso de cafierias embutidas en muros de ladrillo visto, el instalador debera dejar previstas
todas las canalizaciones, cajas de salida y registros durante el proceso de armado de los muros, dado
gue una vez terminados dichos muros no podran ser picados ni canaleteados. Si fuera necesario
agregar canalizaciones a solicitud de la Supervisidn de Obras, se coordinara para realizar las mismas
en forma aparente en hierro.

CAJAS Y REGISTROS

En general seran de embutir, debiéndose alinear con el plomo de las paredes, contemplando en cada
caso el revestimiento correspondiente, de modo que una vez terminados y completos los mismos
gueden totalmente a ras de la pared.

En caso de revestimientos ceramicos, se ubicaran las cajas de forma que una vez colocadas las tapas
o plaquetas las mismas coincidan con las aristas de la ceramica.

DUCTOS PORTACABLE

Seran construidos en chapa de hierro calibre 20 galvanizada, con tapa y tendran las dimensiones
indicadas en los planos. Seran fabricados en tramos rectos de longitud no inferior a 2m.

Todos los accesorios necesarios (curvas, uniones, reducciones derivaciones) seran construidos con
iguales caracteristicas que los tramos rectos.

Los elementos accesorios para el soporte de los ductos seran fabricados en hierro galvanizado o
cadmiado.

Las derivaciones desde los ductos con cafios de hierro o cafios flexibles se realizaran mediante
cuplas y soportes.

2.10 — CALEFACCION ELECTRICA
Se suministraran, instalaran y conectaran los equipos de calefaccion eléctrica.

CALEFACTORES
Serdn construidos en chapa de hierro y de la mejor calidad obtenible en plaza. Sus caracteristicas
principales seran las siguientes:

e Seran aptos para ser fijados a pared o de pie mediante la colocacion del accesorio
correspondiente.

e Seran construidos con chapa de hierro calibre 18 fostatizada y pintada al horno.

e Las ranuras para la conveccion del aire impediran la vision del calefactor y el acceso al
mismo.

e Las ranuras para la conveccion del aire deberan impedir la penetracion de objetos (lapices,
papeles etc.) que puedan hacer contacto directo con las resistencias calefactoras y la
entrada de liquidos por derrame.

e El principio de funcionamiento sera por conveccion natural y con una potencia aproximada
a 1500W.

e El comando serd realizado realizado mediante interruptores con piloto en base a led de
modo de poder seccionar su potencia en dos niveles.

e Seran aptos para una tension de trabajo entre 180 y 240V.

e La ficha de conexién sera del tipo Schuko.

e El cuerpo de chapa sera terminado con pintura en polvo epoxi o esmalte al horno de color
blanco tiza.

e El cable del calefactor sera ancado a la pared.
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Los calefactores dependeran del tablero de zona correspondiente mediante

contactores, los que seran comandados desde el panel que corresponda.
2.11 - ILUMINACION AUTONOMA

Las luminarias indicadas como LXXA contaran cada una con fuente autbnoma con bateria propia
(autonomia minima 2 horas). Se incluira el cableado extra, de igual seccion que la fase, de modo de
tener presencia de tensidon permanente y asegurarse que solo prende cuando esté la orden de
encendido y falte la energia.

De igual forma se instalaran equipos autonomos con y sin Cartel de SALIDA, los cuales se
encenderan solo ante una falta de tension.

Las luminarias de emergenciay las fuentes autbnomas deberan contar con homologacion de la
Direccion Nacional de Bomberos.

2.12 - ILUMINACION EXTERIOR Y DE CANCHA

El comando de las derivaciones de iluminacién exterior sera realizado mediante fotocélulas.

La iluminacién exterior correspondiente a cada edificio sera comandada mediante una fotocélula y
contactor asociada al tablero general del mismo.

La iluminacion del predio contara con dos sectores. El sector que ilumina el exterior del predio se
comanda mediante una fotocélula y un contactor asociados al tablero TG.

La iluminacién interior al predio se comanda mediante fotocélulas ubicadas junto a cada luminaria.
En todos los casos en que los circuitos de iluminacion son comandados por fotocélulas asociadas a
un tablero, es posible forzar el encendido (durante el dia 0 en caso de falla de la fotocélula) mediante
un interruptor ubicado en cada tablero.

La iluminacion de la cancha sera comandada desde el Panel de Control PC-6 ubicado en el local de
Direccion del Sector 6.

2.13 - TELEFONIA

El sistema de telefonia estard compuesto por una Caja de Dispersion de 20" para intemperie a la
cual se conectara la acometida de A.N.TEL.. Esta Caja de dispersion, serd ubicada en un lateral del
nicho de medidores. Desde dicha caja se saldra con:

e Un multipar de 10” a la bornera tipo KRONE de 10" ubicada en la Direccion del Sector 3.

e Un multipar de 10" a la bornera tipo KRONE de 10" ubicada en la Direccion del Sector 6.

e Un multipar de 10" a la bornera tipo KRONE de 10” ubicada en la Sala de Video Conferencia.

Desde cada una de las borneras antes mencionadas se cablearan los terminales de telefonia y las
centrales de alarma, indicados en los planos de planta.

Se dejaréa cableada la telefonia para dos terminales telefénicos ubicados en las direcciones del Sector
3y del sector 6 Direccidén y en la Secretaria y una linea para el salén de Video Conferencia. También
se llevaran lineas telefénicas para las centrales de alarma (Incendio e intrusos). Estas Ultimas podran
ser compartidas con las de los terminales de las direcciones.

Las canalizaciones de telefonia y los pares a instalar se indican en los planos ELO1, EL12, EL13,
EL14 y EL-15.

Los cables telefénicos a utilizar serdn aprobados por ANTEL del tipo Doble Vaina con malla de tierra y
seccion superior a 0.25 mm? de conductores o similar con un 25% de reserva de las lineas previstas.
Son marcas reconocidas por la DTO:
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e PENTACOMTA.
e PIRELLI.
e Cualquier otro que sea aceptado por la Direccion de Obras.
Todos los conectores RJ11 a instalar se dejaran conectorizados a la bornera KRONE de 10" a ubicar
en la Entrada de ANTEL.

2.14- SISTEMAS DE SEGURIDAD

Se suministraran e instalardn cinco centrales independientes, cuatro contra intrusos (una para los
sectores 3, 4 y 6 y Comedor) y otra para deteccién de incendio en el edificio de Comedor, cuyas
caracteristicas figuran en los puntos 4 y 5 respectivamente de la presente Memoria.

Las canalizaciones necesarias para estos sistemas, se indican en el planos ELO1, EL12, EL13, EL14
y EL-15.

2.15- SISTEMA DE TIERRA

El sistema de tierra del edificio estara compuesto por jabalinas tipo Copperweld (3/4” x2400mm) vy
conductores de cobre desnudo de 50mmz de seccidn, los cuales se instalardn a una profundidad de
0,80m por debajo del nivel del terreno.

Todas las soldaduras entre jabalinas y cable se realizaran mediante soldadura exotérmica.

El trazado de los conductores y la ubicacion de las jabalinas se indican en el plano EL-01.
También se incluirdn las descargas a tierra para el sistema de proteccion atmosférica, las cuales
estaran vinculadas a esta malla.

2.16- SISTEMA DE PROTECCION ATMOSFERICA

El Subcontratista de Eléctrica suministrara, montara y conectara un sistema de proteccion atmosférica
en base a lo proyectado. La empresa debera acreditar experiencia de al menos 5 afios en el rubro, o
bien presentar un subcontrato que lo acredite.

Todo el sistema debe ofrecer una correcta cobertura de las edificaciones e instalaciones proyectadas,
de modo de ofrecer una proteccion de Nivel 1, conforme al anexo B de la norma NF C 17-102.

(A definir con Mecaep)

2.17- TIMBRES

Se suministrara e instalaran dos sistemas de timbres independientes, los cuales se comandaran
desde pulsadores ubicados en los locales de Direccion.

La distribucion a los timbres sera realizada en 230V.

Los timbres a utilizar tendran una potencia sonora minima de 110 dBA a 1m, de forma tal que puedan
ser escuchadas claramente desde el interior de cualquier aula.

La llave de comando serd un modulo bipolar de linea AVE de CONATEL o similar el cual se instalara
en una caja de llave honda.

Las ubicaciones de estos elementos se indican en los planos EL-01 y EL-02.

2.18- EXTRACTOR DE COCINA
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Se suministraran, montaran y conectaran dos extractores uno para la campanay otro parala zona de
lavaplatos con las siguientes caracteristicas:
e Extractor para campana monofasico, 2000rpm., modelo HCFB-355/J de Soler y Palau o de
calidad superior, cuyas caracteristicas se indican en la ficha adjunta.
El comando del extractor se realizard desde un interruptor ubicado en un panel de control en
la cocina.

e Extractor de pared para zona de lavaplatos monofésico, 1150 rpm., modelo HV300 de Solery
Palau para montaje en pared, cuyas caracteristicas se indican en la ficha adjunta.
El comando del extractor se realizara desde un interruptor ubicado proximo al mismo.

2.19- SISTEMA DE PLAN CEIBAL
Se mantendra la instalacion existente del Plan Ceibal.
2.20 - PORTERO ELECTRICO

Se suministrara e instalard un sistema intercomunicadores entre la puerta de acceso y cada una de
las dos Direcciones.

Las ubicaciones de estos elementos se indican en el plano ELO1, ELO2 y ELOS5.

Se incluird el suministro e instalacion del panel llamador a ubicar en la entrada, cuya instalacion
sera coordinada con la abertura existente y los citéfonos de pared con el boton de accionamiento
del cerrojo en ambas Direcciones. Los terminales telefénicos de pared tendran incluidas las
fuentes de alimentacion para el intercomunicador y el cerrojo.

El terminal exterior sera apto para intemperie.

El cerrojo sera apto para intemperie.

El sistema intercomunicador sera de marca internacionalmente reconocida.
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3 .- DESCRIPCION DE MATERIALES

3.1 - TABLEROS

Todos los tableros seran para corriente alterna de 400 V, 50 Hz, tres polos méas Neutro, para tensién
nominal de 400 V y estaran previstos para las conexiones indicadas. Los mismos se ubicaran de
modo que la parte superior quede a 2m.

Enlalamina ED-01 se indica a titulo ilustrativo la distribucion interna aproximada de los elementos de
los tableros TG, TGS3 a TGS6y TC.

Todos los cableados seran realizados dentro de ductos ranurados.

Todos los tableros y paneles de control seran construidos como minimo en chapa N° 16, plegada con
bordes romos, sin aristas ni angulos vivos. Las medidas se proyectaran en funcién del espacio
disponible y de las marcas y modelos de los elementos.

Todos los gabinetes de tableros y toda parte metalica de ductos o registros, etc. se conectaran al
Sistema de Tierra.

En el caso de union de ductos, registros, tableros y cafios, frentes muertos y puertas, y toda otra parte
metdlica segln lo requiera la Reglamentacion vigente, se deberan efectuar "puentes" con cables
multifilares de cobre de 10mmz2, de modo de asegurar la continuidad eléctrica.

Los equipos deben estar aislados para una tension de hasta 600 V y dimensionados y amarrados de
forma de tolerar los esfuerzos electrodinamicos.

Las alimentaciones a grupos de interruptores de riel se realizaran con puentes preaislados para una
corriente de 100A. Se proveeran todos los cableados, borneras y accesorios de modo de lograr un
perfecto funcionamiento.

Los empalmes y conexion de bornes se haran con terminales de cobre estafiados para compresion.
Todos los accesorios de fijacion (arandelas tuercas, etc) seran cadmiados.

Todos los tableros y paneles de control contaran con un cerrojo de seguridad tipo STAR y
tendran una Unica combinacién.

BARRAS Y CONDUCTORES

Las barras, cuando sea el caso, asi como toda superficie de contacto eléctrico, seran de cobre
estafiadas, plateadas o niqueladas y dimensionadas para llevar la corriente térmica correspondiente a
la potencia asignada al tablero més un 50 %, asi como para soportar los esfuerzos electrodinamicos
de las corrientes de cortocircuito que puedan presentarse. Las uniones se haran con bulones de
hierro cadmiados.

Estas barras se sujetaran con aisladores soporte de resina epoxi.

En el caso de barras para los polos vivos, las mismas se cubriran con material policarbonato o vidrio
templado transparente, que impida el contacto accidental al abrir el frente muerto. Asimismo todos los
terminales y partes vivas de conductores se cubriran con material aislante termocontraible.

Cada barray en general cada conductor se identificara con los colores reglamentarios (Rojo, Blanco y
Marrén para las fases R, Sy T y Azul Claro para el Neutro), reservandose el color Verde o verde-
amarillo para las barras y conductores de Tierra.

Todas las derivaciones se numeraran de acuerdo a los Diagramas Unifilares, tanto en las borneras de
neutro como en los conductores y junto a cada interruptor.

El conexionado se llevara prolijamente dentro de electroductos de P.V.C. ranurados con tapas
desmontables.

En todos los casos la densidad de corriente maxima dentro del Tablero sera inferiora4 A /
mm2.
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FRENTES MUERTOS Y PUERTAS

Todos los Tableros dispondran de frentes muertos, los que deberan cubrir las partes que puedan
tener tension y tendran calados que permitan operar los interruptores. Sobre los mismos y junto a
cada derivacion se colocara un rétulo de acrilico con hueco grabado en negro con la indicacion de la
derivacion.

Ademas se contara con identificacién interior al frente muerto de cada interruptor (en lo posible esta
identificacion no estara ubicada en el interruptor).

Para el aterramiento del frente muerto y las puertas se efectuaran "puentes" con cables multifilares de
cobre de 10 mm2. Estos puentes se conectaran mediante terminales de ojalillo cerrado a bulones
cadmiados sin pintar previamente soldados al nicho del tablero y al frente muerto. De utilizarse
conexiones “en salto” para el aterramiento, el conductor no podra ser cortado, sino que entrara y
saldrd del “salto” con un dnico terminal, a fin de asegurar la continuidad eléctrica de todo el
aterramiento, en caso de desconexién de un punto intermedio.

En el interior de la Puerta del Tablero se colocara una Lista de las derivaciones con la indicacion de
las puestas que comandan, la cual reflejaré lo expresado en los rétulos individuales de las derivacio-
nes, y una copia reducida del diagrama unifilar del tablero donde figuren los nombres de los locales, y
otra a escala 1:100 del plano del area cubierta por el tablero, con ubicacién de cada puesta indicada
con su correspondiente numero de derivacion. Tanto la lista como el Diagrama Unifilar y el plano
deberan estar plastificados antes de pegarlos.

Todos los Tableros y nichos seran pintados con pintura al horno en polvo hibrida (epoxiy poliéster) de
color a eleccion de la Supervision de Obra, debiéndose disponer al menos de toda la linea de colores
norma RAL.

BISAGRAS

Todas las bisagras a utilizar en frentes muertos o puertas seran del tipo pomela desmontable,
debiendo las mismas quedar ocultas al cerrar el frente muerto o puerta correspondiente. Las bisagras
deben permitir el facil desmontaje de la puerta o frente muerto, sin necesidad de herramientas. En
ningln caso se admitiran las bisagras del tipo piano.

CERROQJOS
Estos frentes llevaran cerrojos con ranura de 1/4 de vuelta tipo Legrand, mientras que las puertas
llevaran cerrojos tipo Star.

3.2 - INTERRUPTORES GENERALES Y DE DERIVACIONES DE BAJA TENSION

Los interruptores seran unipolares, bipolares, tripolares o tretrapolares segun se indique, automaticos
con proteccidn termomagnética en todos sus polos vivos y neutro, para 400 V, 50 Hz.

INTERRUPTORES PARA RIEL DIN

Para corrientes nominales hasta 40 A seran para montaje en riel omega (DIN de 35 mm) tipo
LEGRAND, MERLIN GERIN, o calidad similar, con intensidades de servicio y Poderes de Corte que
se indican en los diagramas unifilares y Planillas correspondientes.

El Riel DIN cubrira todas las derivaciones conectadas y de reserva, ademas de las posibles llaves
futuras previstas, y en el frente muerto se dejara el correspondiente calado con tapas individuales
ciegas por médulo.

Los interruptores bipolares para lineas monofasicas ocuparan un médulo y tendran
proteccion en la fase y corte en el neutro y fase.
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INTERRUPTORES TIPO MONOBLOCK

Cuando se empleen tipo Monoblock para intensidades superiores a 40 A, 0 segln sea necesario por
el poder de corte requerido, los mismos podran ser MITSUBISHI, SACE, ABB, KLOCKNER
MOELLER, MERLIN GERIN o de calidad similar.

PODERES DE CORTE

Los Poderes de Corte en general se indican en los diagramas unifilares, y en caso contrario se
instalaran como minimo Pc = 16 kA para los interruptores generales (segun IEC 947-2) y Pc = 6 kA
para las derivaciones (segin Norma IEC 898).

El Subcontratista de Eléctrica sera el Unico responsable de calcular las corrientes de cortocircuito
simétrico que puedan ocurrirse en cada punto de la instalacién, debiendo aumentar los valores
propuestos en caso de ser insuficientes.

3.3 - CABLES DISTRIBUIDORES DE BAJA TENSION

Los cables de potencia seran tetrapolares, aislados en P.V.C., admitiéndose también Polietileno
Reticulado, X.L.P.E. para tensién 0,6/1 kV.

Los cables estaran formados por conductores cableados de formacion concéntrica de cobre
electrolitico recocido, aislados en XLPE formando un nucleo cilindrico de material no higroscépico.
Tendran colores y numeros de identificaciones. Seran del tipo no propagadores de llamay resistentes
a la humedad, aceites y otros agentes corrosivos.

En lugares humedos, ductos y cafierias por piso se colocardn conductores con aislacion tipo
superplastico, entendiéndose como tal a la doble aislacion formada por doble extrusién en
caliente. En ningln caso se admitiran cables con aislamiento de goma o bajo goma.

3.4 - CANOS

En los planos y diagramas se indican los diametros de las cafierias (en general ¢ = 20 mm para
derivaciones de iluminacion y tomacorrientes, ¢ = 25 mm para canalizaciones de Telefonia y
Seguridad).

CANOS DE PVC

Los cafios embutidos en losas seran de PVC rigido de marca reconocida, aprobados por U.T.E., no
admitiéndose cafios corrugados, excepto en paredes o contrapisos.

Los cafios de PVC rigidos seran fabricados de acuerdo con la norma UNIT 147. Las curvas estaran
constituidas por elementos prefabricados del mismo material.

CANOS DE HIERRO

En las instalaciones aparentes seran de hierro pintado tipo pesado y hierro galvanizado para
exteriores y locales himedos. Seran de hierro pesado y fabricados segin la norma UNIT 146. Las
uniones se haran mediante piezas roscadas de similares caracteristicas y su unién a cajas, ductos o
tableros se hara utilizando tuerca y contratuerca.

CANOS FLEXIBLES

En las instalaciones aparentes, si corresponden, para conexion de equipos, se utilizaran caferias
metalicas flexibles estancas IP66, para uso exterior. Seran construidos con un fleje de acero laminado
en frio y galvanizado en caliente de ambos lados, unido entre cada vuelta y la siguiente, mediante
pestafiado simple para diametros hasta 40 mm, y pestafiado doble para diametros superiores.
Llevaran cubierta de PVC aislante extruida en caliente, resistente a los liquidos y vapores habituales
en la industria. Los radios de curvatura no deben ser superiores a 10 veces el didmetro del cafio. Se
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instalaran con todos sus accesorios, codos, uniones, terminaciones, etc. con sus sellos,

aislaciones interiores y contratuercas, de modo de lograr la estanqueidad citada y de proteger la
cubierta de los conductores a enhebrar.

CANERIAS EN LOSAS

Las cafierias en losas se ataran a los hierros estructurales con alambres de hierro, cada no mas de 1
m de distancia.

Los empalmes en cafierias en losas se afirmaran con cemento de contacto o con cinta aisladora, de
forma que no se desconecten durante el llenado de hormigon, y se ataran con alambre a los hierros
estructurales a cada lado del empalme, a no mas de 10 cm de distancia.

PASES POR JUNTA DE DILATACION
En las juntas de dilatacion o de trabajo, las cafierias llevaran una vaina telescopica de proteccion, por
cada cafio, de modo que la rotura de los mismos no impida el enhebrado o reenhebrado futuro.

3.5 - CONDUCTORES DE DERIVACIONES

Todos los conductores para uso interior serdn de cobre electrolitico con 98 % de conductividad y
aislaciéon de P.V.C. tipo antillama, y deberan cumplir con las Normas UNIT en vigencia correspon-
dientes.

Hasta secciones de 4 mmzinclusive, se podra emplear alambre forrado; para secciones superiores se
emplearan cables.

En todos los casos los conductores tendran marcas de identificaciéon a lo largo de su cubierta,
indicando marca, tipo y seccién. Para baja tension la aislacion sera al menos 600 V.

Los conductores en cafos por piso y/o que formen bolsas de agua, o en lugares humedos,
deberéan tener aislacion tipo Superplastico, entendiéndose como tal a la doble aislacién
formada por doble extrusidn en caliente, no admitiéndose los conductores con aislacion de
goma o bajo goma.

El enhebrado sélo debera ser efectuado una vez que fueron terminados todos los tramos integrantes
de la canalizacién y colocadas las cajas de registro, tableros, etc. y se compruebe que la cafieria esta
libre de humedades o restos de material de obra.

La manipulacién de los conductores se realizara de forma tal de no dafiar la cubierta de los mismos,
en caso de comprobarse la existencia de conductores dafiados la Supervisién de Obra podra solicitar
su inmediato reemplazo.

3.6 - CAJAS DE SALIDA

Las cajas para centros, brazos, tomacorrientes y llaves seran de PVC reglamentarias, cuando
éstas sean de embutir o estén en cielorrasos, aprobadas por U.T.E.. En el caso de instalacion
aparente seran de fundicién de aluminio, salvo en exteriores y locales himedos que seran de hierro
galvanizado.

3.7 -LLAVES Y TOMACORRIENTES

Serén de la cantidad de polos indicados en los Diagramas Unifilares y todos los tomacorrientes
llevaran conexién de Tierra, tipo linea AVE de CONATEL o similar, colores a eleccion de la
Supervisién de Obras. Se colocaran siempre plaquetas para 3 médulos, completandose los huecos
con modulos ciegos, ubicadas en posicidn horizontal.
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Cadallave de corte, tomacorriente o equipo (calefactor, extractor, etc.) tendra pegado

un rétulo indeleble con la identificacion de la derivacién a la cual pertenece.

LLAVES
Las llaves unipolares, bipolares y de combinacién de extremo e intermedias, seran para 10 A minimo.
Los médulos de corte para paneles de control seran bipolares y tendran piloto luminoso incorporado.

TOMACORRIENTES MONOFASICOS
Los tomacorrientes monofésicos seran tipo Schuko con tierra lateral y central, o del tipo linea italiana
modular “3 en linea, con tierra central”, para 16 A minimo.

CAJAS TERMINALES
Las cajas terminales seran cajas de llave hondas instaladas en forma horizontal, a las alturas que se
indicaran, en general 0,4 m para tomacorrientes y 1,20 m para llaves (excepto sobre mesadas).

3.8 - REGISTROS

REGISTROS EN PAREDES

Los registros de embutir en paredes o en losas seran construidos en chapa calibre 16 y tendran tapa
de chapa de igual calibre, fijandose la misma con tornillos.

Tendran las perforaciones necesarias para la entrada y salida de los cafios.

Los de exterior aparentes seran de hierro galvanizado o PVC segln se indique en cada caso.

3.9 - TERMINALES

Los terminales a emplear seran para compresion, de cobre estafiado y adecuados a la seccién del
cable en el cual se utilicen.

3.10 - FOTOCELULA

Seran disefiadas para trabajar en 230 V (-10% +6%) 50Hz.

Su envolvente serd apta para uso a la intemperie y no degradable por agentes atmosféricos.
Tendrd una ventana para el acceso de la luz, la cual seré orientable.

Serainsensible a reldampagos y/o destellos de luz, debiendo tener un retardo al encendido y apagado
de 20 a 30mseg.

3.11 - LUMINARIAS

Todas las luminarias seran suministradas e instaladas por el Subcontratista de Eléctrica, completas,
con todos sus elementos accesorios, y con su respectiva lampara o tubo.

La especificacion técnica y de las luminarias a colocarse se encuentran en el ANEXO 1 de los
recaudos PLANILLAS DE LUMINARIAS.

ACCESORIOS ELECTRICOS

En el caso de tubos fluorescentes, lamparas fluorescentes compactas o de Halogenuro Metalico o
Sodio, sera con su impedancia, arrancador y condensador. Todas las luminarias tendran
portalamparas de porcelana, tornillos de bronce, y colillas de cable siliconado con aislacién de
amianto de al menos 50 cm de longitud, con pieza de unién de porcelana.
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Todas las lamparas y equipos auxiliares seran disefiados paratrabajar en 230V (-10%

+69%0).

ACCESORIOS PARA MONTAJE

Se suministraran con sus correspondientes brazos y elementos de fijacion adecuados para el tipo de
material en el cual van a estar instalados, para su peso y para las condiciones climaticas a las que
pueden estar expuestos.

Para las luminarias colgantes, se proveeran soportes, varillas colgantes, cadenas, cafios u otro tipo de
amarre para la instalacion de luminarias a la altura que se indique.

La luminaria conformara un Gnico elemento, con su difusor o louver montado con ganchos a la misma,
de modo que pueda ser extraido y quedar soportado sin que se caiga, para el reemplazo de la
lampara o tubo, sin necesidad de desmontar la luminaria, ni el cielorraso.

Todas las luminarias con louver serdn suministradas con un par de guantes de nylon que evite
ensuciar el reflector durante su montaje.

EQUIPOS AUTONOMOS

Las luminarias indicadas con fuente autbnoma en uno de sus tubos o los bloques de iluminacion,
contaran con una bateria que proporcione una autonomia minima de 2 horas. Deberan estar
homologadas por la Direccion Nacional de Bomberos.

CARACTERISTICAS
Los datos suministrados de las luminarias son a efectos de ilustrar sobre cada una de las luminarias
deseadas segun su forma o caracteristicas.

INFORMACION TECNICA

En la obra, y previo a su colocacion, se entregaran folletos con caracteristicas técnicas, curvas
polares, dimensiones y materiales de cada componente, programas de calculos (si son necesarios),
catalogos, etc.. En cada catélogo se indicara claramente cada luminaria solicitada con la notacion
solicitada, con sus item especificos y accesorios opcionales.

Con cada luminaria se entregaran las instrucciones de instalacion y los esquemas de conexionado,
indicando claramente todos los accesorios a conectar necesarios.

USO EXTERIOR

Las luminarias para uso exterior tendran como minimo (salvo especificacion contraria) Grado de
Proteccion de IP 54, segun IEC 529, y seran totalmente inoxidables, asi como los tornillos para su
montaje, los cuales seran de acero inoxidable.

CORRECCION DE ENERGIA REACTIVA

Todas las lamparas de descarga dispondran de elementos de correccion local de energia reactiva, de
modo que el factor de potencia individual de cada luminaria sea como minimo 0,95. En el caso de
tubos fluorescentes conectados de a pares, se conectara el respectivo condensador de modo de
corregir ademas el efecto estroboscopico (sistema duo).

RECEPCION DE MERCADERIA

Los materiales se entregaran con la envoltura original de fabrica, con el nombre del fabricante, marca
y producto contenido, asi como la cantidad de item incluidos.

El subcontratista de eléctrica recibird, almacenara y protegera del clima y dafios de terceros el
material y equipo requerido.

Cuando se soliciten dos 0 méas unidades de un mismo tipo, se suministraran todas las unidades de la
misma marca y modelo.

PRUEBAS Y ENSAYOS
Se orientaran las luminarias y se limpiaran las mismas, en especial sus difusores y louvers luego de
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completado el trabajo. Se realizaran mediciones con luxdmetro, reorientandolas segun
indique la Supervisiéon de Obra, a fin de lograr los efectos deseados.

La ubicacién y posicionado de luces indicadoras de salida de emergencia se ajustaran a las
disposiciones establecidas por la Direccién Nacional de Bomberos, Normas de la NFPA y segun lo
proyectado.

Una vez completados los trabajos se encenderan todas las luminarias y se dejaran prendidas durante
24 horas en forma continua. Luego de dicho lapso, se repondran sin costo las lamparas y
componentes eléctricos que hubieran fallado, corrigiéndose ademas todos los defectos de instalacion
gue se detecten.

Se realizaran sucesivas maniobras de encendido y apagado de las distintas derivaciones de
iluminacion. Se repondra o reparara cualquier elemento de comando o de equipo auxiliar de
encendido que falle.

Se probaran todos los automatismos de encendido y apagado, generandose actuaciones de los
mismos.

GARANTIA DE BUEN FUNCIONAMIENTO

Se garantizara el correcto funcionamiento de todas las luminarias y accesorios a suministrar, asi como
de la inalterabilidad de sus materiales, se deberan corregir los defectos y sustituir las partes que
presenten fallas durante las Pruebas y Ensayos mencionados.




26 de 43
4- SISTEMA DE DETECCION DE INTRUSOS

4.1 —- GENERALIDADES

La presente memoria se refiere al suministro e instalacion de un sistema de alarmas para
deteccion de intrusos.
La misma se deberé& realizar en un todo de acuerdo alo indicado en los planos y memoria.

RECAUDOS:

Esta formado por esta Memoria y por los planos correspondientes. Cada parte es independiente y
complementaria de las demas, debiéndose considerar valido lo indicado en cada uno de ellas.

En caso de discrepancias entre los recaudos, se tomara en cuenta el orden siguiente:
1) La especificacion mas exigente
2) Lo especificado en la Memoria
3) Lo especificado en otros recaudos (planos, detalles, etc.)

De existir un Pliego General y en caso de discrepancia con esta Memoria, se consideraran los
siguientes 6rdenes de prioridad:

Referente a Indicaciones de orden administrativo:
1) Pliego General
2) Memoria Particular
Referente a Indicaciones de orden técnico:
1) Memoria Particular
2) Pliego General

En cualquier caso de duda se adoptara la decisién la Supervision de Obras.
CONDICION "LLAVE EN MANO"

Todas las instalaciones seran del tipo "Llave en Mano", o sea ejecutadas, probadas y
funcionando, debiéndose agregar todos los elementos, materiales y trabajos sin que ello
signifique aumento de costo, aun cuando no figuren explicitamente en los recaudos pero sean
necesarios paraunacorrecta ejecucion de los trabajos y/o un buen funcionamiento de lainsta-
lacion.

SISTEMA FLEXIBLE

Debe permitir aumentar su capacidad al menos hasta un 30 % sin el agregado de equipos.
Todos los equipos deberan ser de marcas reconocidas y el sistema completo se debera
entregar instalado, probado y funcionando correctamente.

PROPUESTA DEL OFERENTE
Previo a entregar su propuesta, el oferente debera considerar el lugar donde seran realizadas las
obras, las facilidades de acceso de material y personal, y realizar un andlisis del proyecto a fin de

manifestar los inconvenientes que puedan presentarse para la obra.

Toda posible modificacion en la realizacién de los trabajos que difiera con lo expresado en los
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recaudos debera tener la aprobacion del Supervisor de Obras. Una vez aprobada la misma se

procederd a efectuarla corrigiéndose los planos de acuerdo a Obra.

4.2 - ALCANCE

A este subcontrato correspondera el suministro e instalacion de todos los elementos
integrantes del sistema de alarma para el edificio.

Las canalizaciones, registros y cajas de salida correspondientes a este sistema seran
suministradas e instaladas por el subcontratista de eléctrica, quien dejard todas las
canalizaciones de alarma enhebradas con alambre guia de acero galvanizado. También
correspondera al subcontratista de eléctricala previsién de alimentacion eléctrica ala central
de alarmay la canalizacion con la linea de telefonia para reportes.

Correspondera a este subcontrato:
e Suministro e instalacidon de una Central de Alarma.
e Suministro e instalacidon de Sensores de Movimiento.
e Suministro e instalacion de Paneles Numéricos.
e Suministro e instalaciéon de Sirena exterior.
e Suministro e instalacion del Cableado necesario
e Pruebas y ensayos de correcto funcionamiento.
¢ Manuales de Uso y Mantenimiento, con caracteristicas técnicas de cada elemento
suministrado
¢ Planos conforme a obra en Autocad versién 2005 o posterior.

4.3 - REGLAMENTACIONES Y TRAMITES

Se aplicaran las normas nacionales e internacionales y reglamentos vigentes en la materia.
En particular se aplicaran cuando corresponda:

- Ordenanzas de la Intendencia Municipal

- Reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado

- Normativas del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social
- Directivas del Ministerio del Interior

- Normas de U.N.I.T.

La Empresa Instaladora reconocida ante el Ministerio del Interior para realizar instalaciones de
Seguridad en el interior del pais, se responsabilizara por el cumplimiento de las Normas vigentes,
debiendo adaptar en cada caso el proyecto si es necesario a efectos de cumplir con las
reglamentaciones citadas, sin costo alguno.

En los planos figuran los recorridos del proyecto base de las canalizaciones para la instalacién. Sin
embargo la instalacion se realizara en funcién de un proyecto ejecutivo que debera confeccionar el
propio oferente, en coordinacion con el Sub-contratista de Eléctrica.

Se proveeran manuales por cada equipo, y durante la puesta en marcha se brindara un cursillo de
entrenamiento al personal de Seguridad que el propietario designe.
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4.4 - MATERIALES Y MANO DE OBRA

MATERIALES:

El Sub-Contratista sera responsable del traslado, recepcion y almacenamiento de los materiales que
lleguen a Obra; contando para ello con los elementos necesarios.

Sdlo se admitirdn materiales nuevos, sin uso, de primera calidad y marcas reconocidas. Cuando se
citen modelos o marcas comerciales es a efectos de fijar pautas sobre su montaje y de los aspectos
preseleccionados, pero salvo que se especifique lo contrario no implicara el compromiso de adoptar
dichas marcas.

Cuando se exprese "similar" o "tipo" implicara siempre similitud en el aspecto, color y forma, pero
manteniéndose calidad igual o superior, quedando esto a criterio de la Supervisiéon de Obra.

Se dard preferencia a materiales de marcas reconocidas, de los que se presentaran catalogos con
caracteristicas técnicas completas a efectos de su evaluacién, y que cumplan con normas
nacionales e internacionales aplicables en cada caso, en especial las referidas a la calidad ISO
9000/9001, UL, ULC y CE.

MANO DE OBRA:

Dadas las caracteristicas de la Obra, los trabajos deberan ser ejecutados por personal experimentado
bajo la supervisiéon de un Ingeniero o Técnico Especializado (el que ademas sera el interlocutor
técnico de la empresa instaladora), de acuerdo a las reglas del arte y del buen constructor,
presentando una vez terminados un aspecto correcto y con buena resistencia mecanica.

Para todas las ubicaciones de puestas y alimentaciones se chequeara su ubicacién y altura definitiva
en obra, coordinando con la Supervisién de Obra.

Si en obra se solicitara el corrimiento de cualquiera de las puestas dentro de un lote o en un
mismo local, ello no implicard aumento de costo alguno, a menos que implique deshacer
trabajo ya ejecutado. Asimismo, no se admitirdn aumentos de costos si en laglobalidad de la
obra no se aumenta la cantidad de puestas.

4.5 - VISITA AL LUGAR

Se sugiere que los oferentes realicen el analisis del proyecto previsto previo a su presupuestacion, de
modo que manifiesten las observaciones que tiendan a mejorar el proyecto o los inconvenientes que
se les puedan presentar, para una buena ejecucion de la instalacién en tiempo y forma, y de acuerdo
con las reglas del arte y del buen constructor.

En caso de que no se realicen observaciones, se asumira que el proyecto y memoria son aceptables.

4.6 - PLANOS Y DOCUMENTACION

Ademas de esta Memoria, el proyecto incluye un juego de planos. La Empresa Instaladora debera
confeccionar los planos y célculos a escalas y formatos adecuados, necesarios para eventuales
tramitaciones ante los organismos que correspondan y para la ejecucién de los trabajos, incluyendo

en los mismos las modificaciones que surjan durante el desarrollo de la Obra.

Para esto se entregard una copia de los Planos y de la Memoria; toda otra copia necesaria para
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obra o tramitaciones ante los organismos correspondientes sera considerado en la oferta.

Al finalizar la obra se deberan entregar dos juegos de copias de los planos y diagramas
debidamente actualizados (cada uno compuesto por una copia en papel, ademas de los
archivos correspondientes de computadora) correspondientes una para la escuela y otra para
PAEPU.

En forma analoga se entregaran 2 juegos de Documentaciones Técnicas, con folletos y
caracteristicas Técnicas, ademas de los Manuales de Uso y Mantenimiento de todos los
componentes del Sistema.

Toda la documentacién a entregar sera en espafiol.

Cadacopiase entregara completa, directamente a cada destinatario, debiéndose presentar los
recibos correspondientes firmados por cada parte.

4.7 - PLAZOS

Regira lo expresado en el Pliego de Condiciones Particulares.

4.8 - COTIZACION

Se cotizara la ejecucién con materiales de las instalaciones que figuran en estos recaudos. En
cualquier caso el oferente sera el Unico responsable de que en obra no falten materiales.

4.9 - COORDINACIONES EN OBRA

Ya fueron efectuadas las coordinaciones previas con la Albadileria, Estructura, Sanitaria y otros sub-
contratos, para la confeccién del proyecto base. Con todo, dado que existen aspectos arquitecténicos
especificos, el Sub-contratista coordinara en obra con la Supervisién de Obra y otros Sub-contratos
solucionando los problemas que puedan surgir debidos a interferencias con ellos y modificando el
proyecto base si es necesario, sin que implique aumento de costos.

En general en cada caso se marcan los limites de responsabilidad, pero de existir duda se estara alo
gue disponga la Supervision de Obras.

4.10 - GARANTIA

Se entregaran las instalaciones en perfecto estado y se debera reemplazar sin cargo todo material o
trabajo que presente defectos de fabricacion o instalacion. Los reemplazos de los materiales o
trabajos no deberan afectar los plazos del cronograma de obra.

Todos los materiales seran probados, siendo de cargo del Sub-contratista todos los costos que dichas
inspecciones o el rechazo de dichos elementos signifique, si no se ajustan a normas nacionales e
internacionales

La Conservaciéon y Mantenimiento de las instalaciones sera de responsabilidad del Sub-contratista
hasta que se haya realizado la recepcién definitiva, quedando a su cargo todo gasto derivado de su
responsabilidad.
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4.11 - REPUESTOS

La empresa adjudicataria presentara en el momento del contrato, un compromiso escrito de mantener
un stock de repuestos por un plazo minimo de 5 afios.

4.12 - RECEPCION PROVISORIA DE LAS INSTALACIONES DE DETECCION DE INTRUSOS

La Recepcion Provisoria de las Instalaciones de Seguridad se realizara una vez probadas las
instalaciones y estando éstas en perfectas condiciones de funcionamiento y una vez que se hayan
recibido todos los planos y documentaciones solicitadas. Se podran efectuar recepciones parciales,
debidamente documentadas.

En esta recepcién la empresa realizara a su costo los siguientes ensayos de las instalaciones:

- Ensayo de funcionamiento de todas los sensores, elementos activos o pasivos, cableados,
etc.

- Verificacion de calibraciones y ajustes, en especial de Sensibilidad de los Sensores y Prueba
de los Pulsadores de Disparo y Sirenas

- Todo otro ensayo que la Supervision de Obras solicite a fin de verificar el fiel cumplimiento de
lo solicitado.

Se elaborara un acta en el cual figuren las observaciones que resulten de los ensayos e inspecciones,
comprometiéndose en la misma a solucionarlos en un plazo inferior a un mes que se fijara. Cumplido
dicho mes se procedera a verificar que se hayan solucionado las observaciones mencionadas,
documentandose por escrito en una nueva acta.

4.13 - RECEPCION DEFINITIVA DE LAS INSTALACIONES DE DETECCION DE INTRUSOS

La Recepcidn Definitiva de las Instalaciones de Seguridad seré dada a solicitud del Sub-contratista
una vez transcurrido el periodo de garantiay siempre y cuando el Instalador haya corregido todos los
defectos detectados en dicho periodo.

4.14 - CERTIFICADO DE ORIGEN

El contratista presentard los certificados del importador donde el fabricante de cada uno de estos
equipos y componentes acredite el origen de los mismos, los cuales deben ser de paises miembros
del BID.

El término pais de origen se entiende como:

Aquel en el cual, el material o equipo ha sido extraido, cultivado, producido o procesado, o aquel en el
cual, como efecto de la manufactura, procesamiento o montaje, resulte otro articulo, comercialmente
reconocido que difiera sustancialmente en sus caracteristicas basicas de cualesquiera de sus
componentes importados. La nacionalidad o pais de origen de la firma que produzca, ensamble,
distribuya o venda los bienes o los equipos, no sera relevante para determinar el origen de éstos.

4.15 - CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS
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La ubicacién de cada uno de los elementos que se detallan se indica en el plano de
Seguridad correspondiente.

No se aceptaran propuestas en base a sensores ni otros elementos inalambricos.

Los componentes a instalar deberan ser todos compatibles entre ellos y con las Centrales,
prefiriéndose componentes de la misma marca.

Todas las indicaciones y carteles sefializadores de la Central, Panel numérico de control y los
manuales y documentacion técnica, seran en espaiiol.

4.15.1 - Central de Alarma

Se dispondra de una Central de Alarma para la deteccién de Intrusos, la cual tendra las siguientes
caracteristicas:

Microprocesada con un minimo de 12 zonas, programables como instantaneas o
retardadas directamente desde el teclado

Minimo 48 cédigos de activado y desactivado del sistema.

Posibilidad de deshabilitar zonas desde el teclado.

Discador telefonico y sistema de reporte y programacion remota

Programacion del tiempo de entrada, de salida y de alarma

Reporte telefénico de bateria baja, falta de alimentacion alterna y eventos

Bateria de respaldo con autonomia minima de 6 horas

Tension de entrada 200-240V 50Hz

Tendra salidas para sirenas

4.15.2 - Teclado

Tendré las siguientes caracteristicas minimas:

Contara con teclas luminosas con marcacion indeleble al uso.
Sefializacion de presencia de red, bateria baja, estado de la instalacion, alarma anti-
desmontaje, entradas abiertas, entradas excluidas.

4.15.3 - Sensores de movimiento de Pared

Tendra accion combinada con deteccion infrarroja y microonda
Alcance minimo 15 mts

Apertura 110°

Compensacion automética de la temperatura

Ajuste de sensibilidad

Temperatura de funcionamiento -10°C - +55°C

Inmune a pequefios animales

Protegido contra el ingresos de insectos

Contacto anti-desarme (Tamper switch)

Soporte regulable (80° en vertical y 180° en horizontal)

4.15.4 - Sirena externa

Seran bitonales con Presion sonora: 110db(A) a 1 metro

Gabinete metélico estanco contra lluvia

Proteccion mecanica antivandalica, tipo reja instalada con bulones de acero galvanizado
de expansién

Autoalimentado con bateria propia

Contacto antidesarme (Tamper switch)

Con luz estroboscoépica, minimo 50 W, frecuencia entre 1y 2 Hz.
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4.15.5 — Cableado

Se emplearan cables que cuenten con pantallas electrostaticas o blindajes, debiéndose en
cualquier caso garantizar un correcto funcionamiento de todo el sistema “libre de interferencias”.

La manipulacion de los conductores se realizara de forma tal de no dafar la cubierta de los mismaos,
en caso de comprobarse la existencia de conductores dafiados la Supervision de Obra podra solicitar
su inmediato reemplazo.
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5- SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO

5.1 - GENERALIDADES

La presente memoria se refiere al suministro e instalacion de un sistema de alarma para
deteccién de incendio.
El mismo se debera realizar en un todo de acuerdo a lo indicado en los planos y memoria.

RECAUDOS:

Esta formado por esta Memoria y por los planos correspondientes. Cada parte es independiente y
complementaria de las demas, debiéndose considerar valido lo indicado en cada uno de ellas.

En caso de discrepancias entre los recaudos, se tomaré en cuenta el orden siguiente:
4) La especificacion mas exigente
5) Lo especificado en la Memoria
6) Lo especificado en otros recaudos (planos, detalles, etc.)

De existir un Pliego General y en caso de discrepancia con esta Memoria, se consideraran los
siguientes 6rdenes de prioridad:

Referente a Indicaciones de orden administrativo:
1) Pliego General
2) Memoria Particular
Referente a Indicaciones de orden técnico:
1) Memoria Particular
2) Pliego General

En cualquier caso de duda se adoptara la decisién la Supervisién de Obras.
CONDICION "LLAVE EN MANQO"

Todas las instalaciones seran del tipo "Llave en Mano", o sea ejecutadas, probadas y
funcionando, debiéndose agregar todos los elementos, materiales y trabajos sin que ello
signifique aumento de costo, aun cuando no figuren explicitamente en los recaudos pero sean
necesarios paraunacorrecta ejecuciéon de los trabajos y/o un buen funcionamiento de lainsta-
lacién.

SISTEMA FLEXIBLE

Debe permitir aumentar su capacidad al menos hasta un 30 % sin el agregado de equipos.
Todos los equipos deberan ser de marcas reconocidas y el sistema completo se debera
entregar instalado, probado y funcionando correctamente.

PROPUESTA DEL OFERENTE
Previo a entregar su propuesta, el oferente debera considerar el lugar donde seran realizadas las

obras, las facilidades de acceso de material y personal, y realizar un andlisis del proyecto a fin de
manifestar los inconvenientes que puedan presentarse para la obra.
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Toda posible modificacion en la realizacién de los trabajos que difiera con lo expresado en los

recaudos debera tener la aprobacion del Supervisor de Obras. Una vez aprobada la misma se
procederda a efectuarla corrigiéndose los planos de acuerdo a Obra.

5.2 - ALCANCE

A este subcontrato correspondera el suministro e instalaciéon de todos los elementos
integrantes del sistema de alarmay su aprobacién ante la Direccién Nacional de Bomberos.
Las canalizaciones, registros y cajas de salida correspondientes a este sistema seran
suministrados e instalados por el subcontratista de eléctrica, quien dejara todas las
canalizaciones de alarma enhebradas con alambre guia de acero galvanizado. También
corresponderaal subcontratistade eléctricala prevision de alimentacion eléctricaala central
de alarmay la canalizacidn con la linea de telefonia para eventuales reportes.

Correspondera a este subcontrato:

e Suministro e instalacion de una Unidad de Control Central.

e Suministro e instalacion de Detectores anal6gicos Opticos y térmicos inteligentes, analégicos y
direccionables

e Suministro e instalaciéon de Bases Universales intercambiables.
Suministro e instalacion de Médulos de monitoreo, control y aislacién inteligentes, analogicos y
direccionables.

e Suministro e instalacion de Avisadores manuales de incendio inteligentes, analdgicos y
direccionables.
Suministro e instalacion de indicadores acusticos y luminosos.

e Suministro e instalacion de Lazo de comunicacion y alimentacion por dos hilos hacia los detectores
inteligentes y mddulos de comunicacion para operacién en estilo 7 de las normas NFPA.

e Suministro e instalacién de Display LCD alfanumérico de 80 caracteres como minimo.

5.3 - REGLAMENTACIONES Y TRAMITES

Se aplicaran las normas nacionales e internacionales y reglamentos vigentes en la materia.
En particular se aplicaran cuando corresponda:

- Ordenanzas de la Intendencia Municipal

- Reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado

- Directivas de la Direccion Nacional de Bomberos

- Normativas del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social
- Normas de U.N.L.T., en particular UNIT962:94.

- Normas de N.F.P.A.

La Empresa Instaladora reconocida ante la Direccién Nacional de Bomberos para realizar
instalaciones de Deteccién de Incendio, se responsabilizara por el cumplimiento de las Normas
vigentes, debiendo adaptar en cada caso el proyecto si es necesario a efectos de cumplir con la
reglamentacion de la Direccién Nacional de Bomberos y lograr su aprobacion.

De ser necesario agregar canalizaciones para este sistema, el costo de las mismas debera
incluirse en la oferta y coordinar su agregado con el contratista general y el instalador

eléctrico.

En los planos figuran los recorridos del proyecto base de las canalizaciones para la instalacién. Sin
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embargo la instalacion se realizara en funcién de un proyecto ejecutivo que debera

confeccionar el propio oferente, en coordinacion con el Sub-contratista de Eléctrica.

Se proveeran manuales por cada equipo, y durante la puesta en marcha se brindara un cursillo de
entrenamiento al personal de Seguridad que el propietario designe.

5.4 - MATERIALES Y MANO DE OBRA

MATERIALES:

El Sub-Contratista sera responsable del traslado, recepcion y almacenamiento de los materiales que
lleguen a Obra; contando para ello con los elementos necesarios.

Sdlo se admitirdn materiales nuevos, sin uso, de primera calidad y marcas reconocidas. Cuando se
citen modelos o marcas comerciales es a efectos de fijar pautas sobre su montaje y de los aspectos
preseleccionados, pero salvo que se especifique lo contrario no implicara el compromiso de adoptar
dichas marcas.

Cuando se exprese "similar" o "tipo" implicara siempre similitud en el aspecto, color y forma, pero
manteniéndose calidad igual o superior, quedando esto a criterio de la Supervisién de Obra.

Se dara preferencia a materiales de marcas reconocidas, de los que se presentaran catalogos con
caracteristicas técnicas completas a efectos de su evaluacion, y que cumplan con normas
nacionales e internacionales aplicables en cada caso, en especial las referidas a la calidad ISO
9000/9001, UL, ULC y CE.

MANO DE OBRA:

Dadas las caracteristicas de la Obra, los trabajos deberan ser ejecutados por personal experimentado
bajo la supervisiéon de un Ingeniero o Técnico Especializado (el que ademas sera el interlocutor
técnico de la empresa instaladora), de acuerdo a las reglas del arte y del buen constructor,
presentando una vez terminados un aspecto correcto y con buena resistencia mecanica.

Para todas las ubicaciones de puestas y alimentaciones se chequeara su ubicacién y altura definitiva
en obra, coordinando con la Supervisién de Obra.

Si en obra se solicitara el corrimiento de cualquiera de las puestas dentro de un lote o en un
mismo local, ello no implicard aumento de costo alguno, a menos que implique deshacer
trabajo ya ejecutado. Asimismo, no se admitirdn aumentos de costos si en laglobalidad de la
obra no se aumenta la cantidad de puestas.

5.5 - VISITA AL LUGAR

Se sugiere que los oferentes realicen el analisis del proyecto previsto previo a su presupuestacion, de
modo que manifiesten las observaciones que tiendan a mejorar el proyecto o los inconvenientes que
se les puedan presentar, para una buena ejecucion de la instalacion en tiempo y forma, y de acuerdo
con las reglas del arte y del buen constructor.

En caso de que no se realicen observaciones, se asumira que el proyecto y memoria son aceptables.
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5.6 - PLANOS Y DOCUMENTACION

Ademas de esta Memoria, el proyecto incluye un juego de planos. La Empresa Instaladora debera
confeccionar los planos y célculos a escalas y formatos adecuados, necesarios para eventuales
tramitaciones ante los organismos que correspondan y para la ejecucion de los trabajos, incluyendo
en los mismos las madificaciones que surjan durante el desarrollo de la Obra.

Para esto se entregara una copia de los Planos y de la Memoria; toda otra copia necesaria para
obra o tramitaciones ante los organismos correspondientes sera considerado en la oferta.

Al finalizar la obra se deberan entregar tres juegos de copias de los planos y diagramas
debidamente actualizados (cada uno compuesto por una copia en papel, ademas de los
archivos correspondientes de computadora) correspondientes una para la Escuela N°y dos para
PAEPU, AN.E.P...

En forma analoga se entregaran 3 juegos de Documentaciones Técnicas, con folletos y
caracteristicas Técnicas, ademas de los Manuales de Uso y Mantenimiento de todos los
componentes del Sistema.

Toda la documentacién a entregar sera en espaiiol.

Cadacopiase entregara completa, directamente a cada destinatario, debiéndose presentar los
recibos correspondientes firmados por cada parte.

5.7 - PLAZOS

Regira lo expresado en el Pliego de Condiciones Particulares.

5.8 - COTIZACION

Se cotizara la ejecucién con materiales de las instalaciones que figuran en estos recaudos. En
cualquier caso el oferente sera el Unico responsable de que en obra no falten materiales.

5.9 - COORDINACIONES EN OBRA

Ya fueron efectuadas las coordinaciones previas con la Albafiileria, Estructura, Sanitaria y otros sub-
contratos, para la confeccion del proyecto base. Con todo, dado que existen aspectos arquitecténicos
especificos, el Sub-contratista coordinara en obra con la Supervision de Obra y otros Sub-contratos
solucionando los problemas que puedan surgir debidos a interferencias con ellos y maodificando el
proyecto base si es necesario, sin que implique aumento de costos.

En general en cada caso se marcan los limites de responsabilidad, pero de existir duda se estara a lo
gue disponga la Supervision de Obras.

5.10 - GARANTIA

Se entregaran las instalaciones en perfecto estado y se debera reemplazar sin cargo todo material o
trabajo que presente defectos de fabricacion o instalacion. Los reemplazos de los materiales o
trabajos no deberan afectar los plazos del cronograma de obra.
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Todos los materiales seran probados, siendo de cargo del Sub-contratista todos los costos que dichas
inspecciones o el rechazo de dichos elementos signifique, si o se ajustan a normas nacionales e
internacionales

La Conservacion y Mantenimiento de las instalaciones sera de responsabilidad del Sub-contratista
hasta que se haya realizado la recepcion definitiva, quedando a su cargo todo gasto derivado de su
responsabilidad.

5.11 - REPUESTOS

La empresa adjudicataria presentara en el momento del contrato, un compromiso escrito de mantener
un stock de repuestos por un plazo minimo de 5 afios.

5.12 - RECEPCION PROVISORIA DE LAS INSTALACIONES DE DETECCION DE INCENDIO

La Recepcion Provisoria de las Instalaciones de Deteccion de Incendio se realizard una vez
probadas las instalaciones y estando éstas en perfectas condiciones de funcionamiento y una vez que
se hayan recibido todos los planos y documentaciones solicitadas. Se podran efectuar recepciones
parciales, debidamente documentadas.

En esta recepcion la empresa realizard a su costo los siguientes ensayos de las instalaciones:

- Ensayo de funcionamiento de todas los sensores, elementos activos o pasivos, cableados,
etc.

- Verificacion de calibraciones y ajustes, en especial de Sensibilidad de los Sensores y Prueba
de los Pulsadores de Disparo y Sirenas

- Todo otro ensayo que la Supervision de Obras solicite a fin de verificar el fiel cumplimiento de
lo solicitado.

Se elaborara un acta en el cual figuren las observaciones que resulten de los ensayos e inspecciones,
comprometiéndose en la misma a solucionarlos en un plazo inferior a un mes que se fijar4. Cumplido
dicho mes se procedera a verificar que se hayan solucionado las observaciones mencionadas,
documentandose por escrito en una nueva acta.

5.13 - RECEPCION DEFINITIVA DE LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD

La Recepcion Definitiva de las Instalaciones de Deteccidn de Incendio serd dada a solicitud del Sub-
contratista una vez transcurrido el periodo de garantia y siempre y cuando el Instalador haya
corregido todos los defectos detectados en dicho periodo, ademas de haber obtenido la aprobacién
de la Direccion Nacional de Bomberos.

5.14 - CERTIFICADO DE ORIGEN

El contratista presentara los certificados del importador donde el fabricante de cada uno de estos
equipos y componentes acredite el origen de los mismos, los cuales deben ser de paises miembros
del BID.

El término pais de origen se entiende como:
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Aquel en el cual, el material o equipo ha sido extraido, cultivado, producido o procesado, o

aquel en el cual, como efecto de la manufactura, procesamiento o montaje, resulte otro articulo,
comercialmente reconocido que difiera sustancialmente en sus caracteristicas basicas de
cualesquiera de sus componentes importados. La nacionalidad o pais de origen de la firma que
produzca, ensamble, distribuya o venda los bienes o los equipos, no sera relevante para determinar el
origen de éstos.

5.15 - CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS

La ubicacion de los elementos que se detallan se indica en el plano de Seguridad correspondiente.
No se aceptaran propuestas en base a sensores ni otros elementos inalambricos.

Los componentes a instalar deberan ser todos compatibles entre ellos y con las Centrales,
prefiriéndose componentes de la misma marca.

Todas las indicaciones y carteles sefializadores de la Central, Panel numérico de control y los
manuales y documentacion técnica, seran en espaiiol.

5.15.1 — Caracteristicas del sistema

e Sistema programable en el campo, sin requerir instrumentos ni computadora.

e Rotulos descriptivos asignables para el usuario para cada punto del sistema, en castellano.
o Disefio de Hardware modular.

e Zonificacién por Software.

e Control de tiempo real.

e Entrada de alimentacién primaria 230 Vac., 50 Hz.

e Supervision de la alimentacion AC con conmutacion automatica a las baterias de stand-by.
o Baterias de stand-by supervisadas.

e Alimentacién del sistema en 24 Volt (cc.) minimo.

o Sensibilidad ajustable de los detectores.

o Debe aceptar tablero remoto digital (display) y con led's.

e Debe aceptar diferentes niveles de alarma: prealerta, alerta y evacuacion.

El sistema proveera minimamente las siguientes ayudas de service:
e Test automatico de detectores.

e Timers de verificacion.

¢ Reporte de estados.

LA CENTRAL Y LOS DETECTORES DEBERAN CONTAR CON EL SELLO DE UL.

5.15.2 Unidad de Control Central.

El sistema estara controlado por una central microprocesada, analdgica y direccionable compuesta
por los siguientes modulos:

Un panel de control que mediante un teclado permita realizar la totalidad de las operaciones.

Este panel estar4 compuesto por:
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e Un display de cristal liquido (LCD),
e Un teclado alfanumérico,
e Un indicador sonoro local de falla y alarma,
¢ Diodos emisores de luz (led's) indicando los siguientes parametros operacionales del sistema
como minimo:
¢ Alimentacion 220 V.
e Condicion de alarma.
e Condicion de falla.
¢ Silenciamiento de alarma.

El panel de control debera poseer teclas de funcionamiento dedicadas al control de las siguientes
operaciones como minimo:

¢ Reconocimiento de falla/alarma.

¢ Silenciamiento de alarma.

¢ Reset del sistema.

Todos los parametros operacionales del sistema deberan fijarse a través del teclado multifuncion
El sistema supervisara todos los sistemas de deteccién, monitoreo, control y extincién, incluidos los
niveles de agua disponibles, flow switches, etc. generando los avisos correspondientes mediante el
sistema de programacion (software) adecuado. El sistema tendra capacidad para el manejo de
sistemas mixtos de extinciéon con adecuado control sobre los sistemas generales y escalonamiento
de las protecciones, comenzando con prealarma, alarma, etc.

El sistema debe indicar el rutinado de mantenimiento, supervision y verificacion del sistema general.
Esto no invalida que se deberan suministrar planes de inspeccion, capacitacion del personal y todo
otro elemento que haga a la organizacion, mantenimiento y desarrollo del sector de seguridad contra
incendios.

La central de incendio serd capaz de manejar minimamente hasta 86 detectores y 86 madulos,
manejando un total de 172 elementos por lazo de programacion.

La central tendra la capacidad de
e Supervisar los sensores de temperatura maxima y de anticipacion para el caso de
sobreelevacién de temperatura que exponga a los liquidos inflamables a eliminar vapores
combustibles.
e Actuar sobre el tablero de control de extractores para su actuacion.
e Sefializar en la central de bomberos cuando se detecte un mal funcionamiento del sistema,
tanto por rotura de los ventiladores, falta de energia eléctrica para los mismos, etc.

5.15.3 Detectores.

Detectores fotoeléctricos o térmicos.
Los detectores de incendio seran fotoeléctricos 6 térmicos, en las cantidades y ubicaciones que se
indican en planos.
Su direccionamiento sera por programacion segun corresponda a la capacidad del lazo y sera
realizado de acuerdo a las indicaciones dadas por el programador de la central, a fin de mantener una
correlacion en la identificacion de los elementos, como asi también facilitar su ubicacién posterior.
Esta ubicacion debera después ser reflejada en los planos conforme a obra.
El disefio de los detectores sera compacto y provisto de:

¢ Pantalla de proteccidn contra insectos.
Tapa desmontable para facilitar su limpieza.
Facil anclaje base-cabezal.
Tornillos SEMS 6 similar para cableado.
Dispositivo para realizar prueba local por accién magnética y/o mecanica.
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e Cuerpo de material NO corrosivo.

Se utilizaran los siguientes materiales:
5.15.3.1 Detector fotoeléctrico de humo analégico e inteligente.

Ser& direccionable, compatible con centrales analdgicas inteligentes. Permitird la deteccion de
particulas de humo utilizando el principio de dispersion luminica, por accién de la difraccion de un
haz de luz que incide en una fotocélula en el interior de un recinto que constituye la cAmara sensible
de deteccion.

5.15.4 Bases Universales para detectores.

La base sera de material NO CORROSIVO, permitiendo el reemplazo de detectores de distinto tipo e
igual compatibilidad, permitiendo su facil intercambio.

5.15.5 Mddulo de Monitoreo Inteligente.

Seréa direccionable, compatible con centrales inteligentes. Permitira la supervision e identificacion
de avisadores de incendio, barreras de haz infrarrojo u otros equipos no analdgicos desde y hacia la
central. Sera direccionable mediante digitos rotatorios de unidad y

decena. La codificacion del sistema determinara el reconocimiento del modulo diferenciandolo del
elemento detector.

5.15.6 Mddulo de control Inteligente.

Sera direccionable, compatible con centrales analdgicas e inteligentes. Permitira la supervision y
direccion de equipos que precisen alimentacién exterior y tengan un consumo de funcionamiento
tales como sirenas, flashes, actuadores, electrovalvulas, etc.- Seran direccionables mediante
programacion.

La codificacion del sistema determinara el reconocimiento del modulo diferenciandolo del elemento
detector.

5.15.7 Mddulo de Aislacién Inteligente.
Sera direccionable, compatible con centrales analdgicas inteligentes. Detectara un cortocircuito en el

lazo y aislaré el sector dafiado permitiendo que continten en funcionamiento todos los elementos no
afectados.

5.15.8 Avisador Manual.

Ser& direccionable por medio de un médulo de monitoreo, compatible con centrales anal6gicas e
inteligentes. Apto para el montaje exterior o semiembutido con antidesarme, de doble accién y
registro de operacién, con llave universal de reseteo.

5.15.9 Banco de baterias de gel de libre mantenimiento.

Debe ser el necesario para asegurar una autonomia de todo el sistema durante 24 horas como
minimo, fuera de situacién de alarma y de tres (30) minutos como minimo en situacion de alarma.
Las baterias deben ser herméticas, sin emanaciones de gases 6 elementos corrosivos Yy libres de
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mantenimiento por el periodo de vida Util, el cual no sera inferior a 3 afios. No se aceptaran
baterias para uso automotriz 6 que presenten emanaciones durante el periodo de utilizaciéon 6
almacenamiento. A fin de garantizar estas caracteristicas, se debe colocar un cargador de baterias
adicional en caso de que la central no pueda mantener la corriente de carga total solicitada.

5.15.10 Indicadores acusticos y luminosos.

Se instalara una bocina bitonal en el exterior del edificio para el aviso de sefiales de alarma.
Cada bocina contara con un indicador luminoso tipo flash.

5.15.11 Repetidor de Alarmas Remoto

Si asi fuera solicitado se instalara un repetidor compatible con la central con bocina exterior, a fin de
gue el personal de seguridad se encuentre informado en todo momento de la situacién de la central
de alarmas de robo y de deteccién de incendios.

5.16 Instalacién

La instalacion del sistema de deteccion y aviso de incendio sera configurada de acuerdo a las normas
NFPA (National Fire Protection Asociation)

5.16.1 Instalacién de Lazos de Detectores.

Se debera dejar el cable de lazo pasado por las cafierias hasta la caja de conexionado en la
ubicacion definitiva del detector. Los lazos de detectores, monitores y controladores inteligentes se
haran utilizando cable de cobre estafiado de un par trenzado (paso 30 mm) de 1,5 mm2 de seccion
minimo cada conductor, con tensién de aislacion de 300 Volt como minimo.

El blindaje general del cable serd malla de foil de aluminio, cobertura 89 % y vaina exterior de PVC
antillama.

Estas caracteristicas del cable seran las minimas exigibles, debiendo ser el cable de excelente
calidad eléctrica y mecéanica y debiendo cumplir como minimo las normas UNIT correspondientes para
este tipo de conductores.

Los empalmes de cables NO SON RECOMENDABLES y si asi se necesitara, se realizaran utilizando
soldadura de estafio-plomo de relacion 63% Sn - 37% Pb, cubriendo las soldaduras con vaina
termocontraible.

Finalmente se empalmara la vaina de aislacion, la cual debe quedar soldada, siendo todo el empalme
cubierto con cinta de caucho autovulcanizable y luego cubierta con cinta aisladora de PVC (del
mismo color que la vaina del cable) 6 con vainatermocontraible de excelente calidad. En caso de
utilizar vaina termocontraible se debera contraer con pistola de aire caliente de hasta 300 grados
centigrados. Se debe ofrecer en los empalmes una seguridad equivalente a una aislacién de 300 Volt
4 superior.

El cable de lazo se debera identificar convenientemente, a fin de evitar confusiones con cables de
otras sefales.

La forma de identificarlo sera mediante etiquetas autoadhesivas numeradas, anillos de identificacién
numerados, precintos metalicos prenumerados u otros métodos de reconocida calidad y seguridad.
No se aceptara,- que los mismos sean identificados con etiquetas de papel u otros métodos de
baja confiabilidad.

Todos los cables deberan ser identificados en el inicio, bifurcacién y terminacion del mismo,
debiendo ser coherente el sistema de identificacion, el cual debe coincidir con el que figura en los
planos que debera proveer el contratista previo al inicio de la instalacion.

Todos los cables de lazo, de alimentacién de anunciadores y comunicacion se deberan llevar por las
cafierias previstas en obra para tal fin, no permitiendo la convivencia con instalaciones de otras
aplicaciones.

5.16.2 Instalacion de Aisladores.
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A fin de que sea facilmente identificable y separable las zonas con posibles fallas en los cableados,
se deberan instalar aisladores de lazo cada 20 detectores, en las ubicaciones indicadas en planos.

5.16.3 Instalacion de Detectores.

Se instalaran la cantidad de detectores indicados en planos 6 tantos como sea necesario para
obtener una sensibilidad acorde con las caracteristicas del detector provisto, en areas cerradas, tales
como entretechos, espacios técnicos cerrados, espacios muertos, archivos, sitios de acumulacion
de combustibles y de posibles emanaciones de gases, etc.

Los detectores fotoeléctricos se instalaran en las zonas de alta densidad de cables, tableros
eléctricos, aparatos de maniobra y medicion eléctrica, tableros de distribucién, salas de maquinas de
bombas eléctricas y de comando eléctrico y/o electrénico.

Los detectores de gases se colocaran sobre la zona de medidores y de depésitos de gases y en
lugares donde pueda existir fuga de gases combustibles.

5.16.4 Instalacion de Avisadores Manuales.

Enlas areas de circulacion se colocaran avisadores manuales inteligentes. La altura de montaje de
los mismos sera determinada por Direccién Técnica de Seg. Fisica. Los avisadores deben quedar
preferiblemente montados frente a la puerta de salida de los depésitos y demas lugares indicados en
planos, a fin de facilitar su ubicacién en caso de necesidad.

5.16.5 Instalaciéon de Médulos de Monitoreo.

Los médulos de monitoreo, se colocaran en cajas embutidas o sobre pared, en cajas metdlicas de
10x10x10 cm., de Fe semipesado 6 pesado, y tendran por finalidad vigilar las siguientes variables:
Funcionamiento del detector de gases en zona de acumulacién de gases.

Sensor de apertura y cierre de las valvulas esclusas de paso de agua a las mangueras de extinciéon
de incendios.

Deteccion y aviso de puertas de seguridad y evacuacion abiertas.

5.16.6 Pruebas de instalacion.

Al finalizar la Instalacion, se deberan realizar las pruebas del sistema verificando el correcto
funcionamiento de cada una de las partes constitutivas del sistema de Control de Acceso y seguridad.

5.16.7 Garantia.

La contratista debera garantizar la instalacion completa por el término de 12 meses obligandose a
reponer por su propia cuenta cualquier elemento o maquinaria que durante el periodo de garantia
resultase defectuoso debido a material deficiente.
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6.- LISTADO DE RECAUDOS GRAFICOS

6.1.- PLANOS

Numero Descripcion

ELO1 Infraestructura eléctrica.

ELO2 Plano de planta de Fuerza Motriz Sector 3
ELO3 Plano de planta de Fuerza Motriz Sector 4
ELO4 Plano de planta de Fuerza Motriz Sector 5
ELO5 Plano de planta de Fuerza Motriz Sector 6
ELO6 Plano de planta de Fuerza Motriz Sector 7
ELO7 Plano de planta de lluminacion Sector 3
ELO8 Plano de planta de lluminacion Sector 4
ELO9 Plano de planta de lluminacion Sector 5
EL10 Plano de planta de lluminacion Sector 6
EL11 Plano de planta de lluminacion Sector 7
EL12 Plano de planta de Sefiales Sector 3
EL13 Plano de planta de Sefiales Sector 4
EL14 Plano de planta de Sefales Sector 6
EL15 Plano de planta de Sefiales Sector 7
EU-01 Diagrama Unifilar de Tableros TG

EU-02 Diagrama Unifilar de Tableros TGS3
EU-03 Diagrama Unifilar de Tableros TGS4
EU-04 Diagrama Unifilar de Tableros TGS5
EU-05 Diagrama Unifilar de Tableros TGS6
EU-06 Diagrama Unifilar de Tableros TC

ED-01 Vistas frontales de Tableros

ED-02 Detalles constructivos de nicho de medidores y CGP.

6.2.- ANEXO 1 -PLANILLAS DE LUMINARIAS Y EQUIPOS



