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 1 .-  CONDICIONES  GENERALES 
 
1.1 - INTRODUCCION 
 
La presente memoria se refiere a los trabajos y suministros necesarios para la Instalación Eléctrica y   
Lumínica correspondiente a la remodelación de la  actual escuela, ubicada en la la calle Wilson 
Ferreira Aldunate entre Daniel Fernandez Crespo y Lavalleja en la ciudad de Las Piedras que pasará 
ase escuela de tiempo completo. 
La misma comprende la renovación total de la instalación eléctrica. 
 
RECAUDOS: 
 
Los recaudos están integrados por esta Memoria y por Planos, Diagramas y Detalles que se 
especificarán. Cada parte es independiente y complementaria de las demás, debiéndose considerar 
válido lo indicado en cada uno de ellas. 
 
En caso de discrepancias entre los recaudos, se tomará en cuenta el orden siguiente: 

1) La especificación más exigente 
2) Lo especificado en la Memoria 
3) Lo especificado en Diagramas Unifilares 
4) Lo especificado en otros recaudos (planos, detalles, etc.) 

 
De existir un Pliego General y en caso de discrepancia con esta Memoria, se considerarán los 
siguientes órdenes de prioridad: 
 
Referente a Indicaciones de orden administrativo: 

  1)  Pliego General 
  2)  Memoria Particular 

Referente a Indicaciones de orden técnico: 
  1)  Memoria Particular 
  2)  Pliego General 

 
En caso de duda se adoptará la decisión de la Supervisión de Obra. 
 
PROPUESTA DEL OFERENTE: 
 
Previo a entregar su propuesta, el oferente deberá considerar el lugar donde serán realizadas las 
obras, las facilidades de acceso de material y personal  y realizar un análisis del proyecto a fin de 
manifestar los inconvenientes que puedan presentarse para la obra. 
 
Toda modificación en la realización de los trabajos que difiera con lo expresado en los recaudos 
deberá tener la aprobación del Supervisor de Obra. Una vez aprobada la misma se procederá a 
efectuarla corrigiéndose los planos de acuerdo a Obra. 
 
CONDICION "LLAVE EN MANO": 
 
Todas las instalaciones serán del tipo "Llave en Mano", o sea ejecutadas, probadas y 
funcionando, debiéndose agregar todos los elementos y trabajos necesarios para lograr un 
correcto funcionamiento, sin que ello signifique aumento de costo. 
No obstante lo anterior, la Dirección de Obra se reserva el derecho de reutilizar materiales y 
equipos existentes, en cuyo caso el valor de los mismos será descontado del precio de la 
oferta, para lo cual se deberá contar con los precios unitarios de todos los elementos y 
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equipos a suministrar. 
 
 
1.2 - MATERIALES Y MANO DE OBRA 
 
MATERIALES: 
 
El Sub-Contratista será responsable del traslado, recepción y almacenamiento de los materiales que 
lleguen a Obra; contando para ello con los elementos de traslado e izaje y personal necesarios. 
Sólo se admitirán materiales nuevos, sin uso, de primera calidad y marcas reconocidas. Cuando se 
citen modelos o marcas comerciales es a efectos de fijar pautas sobre sus características, montaje y 
de los aspectos preseleccionados, pero salvo que se especifique lo contrario no  implicará el compro-
miso de adoptar dichas marcas. 
Cuando se exprese "similar" implicará siempre similitud en el  aspecto pero manteniéndose calidad 
igual o superior, quedando esto  a criterio de la Supervisión de Obra. 
Se dará preferencia a materiales de marcas reconocidas, especificándose la marca y modelo de  cada 
material y presentándose catálogos con características técnicas completas y de ser posible muestras 
a fin de poder evaluarlas, y que cumplan con normas nacionales e internacionales aplicables en cada 
caso, en especial las referidas a control de calidad ISO 9000/9001, UL, ULC y CE. 
Todos los suministros deberán figurar en el registro de marcas autorizadas por U.T.E., distribuidor o 
ente regulador correspondiente. 
 
Todo material rechazado en obra será retirado de la misma en un plazo no mayor a 24 horas y 
sustituido por material aprobado, de modo de no retrasar el cronograma previsto. 
El Subcontratista será el único responsable de la calidad de los materiales suministrados, no pudiendo 
deslindar la misma a terceros; a esos efectos tomará las medidas que estime necesarias, efectuando 
los controles de calidad que entienda convenientes. 
  
Todos los materiales eléctricos deberán ser para tensión nominal de 400 V en trifásica y 230 V en 
monofásica, con una tolerancia de – 10 % y + 6 %. A título de ejemplo, todas las lámparas y 
equipos auxiliares de las luminarias, bobinas de contactores, bobinas de disparo, etc., deberán ser 
aptas para trabajar en dichas tensiones nominales.  
 
MANO DE OBRA: 
 
Dadas las características de la Obra, los trabajos serán ejecutados por personal experimentado bajo 
la supervisión de un Ingeniero o Técnico especializado, el que además será el representante 
técnico de la empresa instaladora, de acuerdo a las reglas del arte y del buen constructor. 
Los trabajos presentarán una vez terminados un aspecto correcto y con buena resistencia mecánica, 
de acuerdo a los esfuerzos a los que puedan verse sometidos. 
 
Todas las ubicaciones y alturas de puestas propuestas fue previamente coordinada y figura en los 
planos correspondientes, debiéndose chequear la ubicación y alturas definitivas en obra y 
coordinando con la Supervisión de Obra. 
En especial, en la cocina se deberá realizar una coordinación específica con la  ubicación del 
equipamiento de la misma. 
Si en obra se solicitara el corrimiento de cualquiera de las puestas dentro de un mismo local, 
ello no implicará aumento de costo alguno, a menos que implique deshacer trabajo ya 
ejecutado. 
Asimismo, no se  reconocerán aumentos de costo si en la globalidad de la obra no se aumenta 
la cantidad de puestas. 
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1.3 - REGLAMENTACIONES Y TRÁMITES 
 
Se aplicarán las normas nacionales e internacionales y reglamentos vigentes en la materia. 
 
En particular se aplicarán cuando corresponda: 
 

 Reglamento de Baja Tensión y Normas de Instalaciones Eléctricas de U.T.E. (Edición 1995 y 
sus Circulares Modificativas) 

 Reglamento de Baja Tensión y Normas de Instalaciones de Enlace de la U.R.S.E.A. o Ente 
Regulador correspondiente 

 Reglamento de A.N.TEL. 
 Ordenanzas de la o las Intendencias Municipales correspondientes 
 Reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado 
 Directivas de la Dirección Nacional de Bomberos 
 Normativas del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social 
 Directivas del Ministerio del Interior 
 Normas de U.N.I.T. 
 Normas de I.E.E.E. 
 Normas de N.F.P.A. 

 
La Empresa Instaladora reconocida como Categoría A o B del Reglamento de U.T.E. o su 
correspondiente de la Reglamentación vigente del ente regulador, se responsabilizará por el 
cumplimiento de las Normas vigentes, debiendo adaptar en cada caso el proyecto si es necesario a 
efectos de cumplir con las reglamentaciones citadas, sin costo alguno. Toda modificación deberá ser 
aprobada previamente por el Supervisor de Obras. 
 
1.4 - CARGA  PREVISTA  Y  PROVISORIO  DE  OBRA 
 
Actualmente existe una única entrada para las escuelas Nº205 y Nº 235 . Dado que ambas escuelas 
serán separadas, se plantea una entrada independiente para cada una. Para la escuela de tiempo 
completo (que es la que corresponde a este llamado) tendrá una carga de 70kW en 3x400V. Esta 
carga contempla el consumo total incluyendo la calefacción, debiendo ajustarse la misma a lo que 
solicite la Supervisión de Obras previo a realizarse  el trámite definitivo. En el momento del trámite 
definitivo se solicitará a la Supervisión de Obras la documentación necesaria a fin de exonerar del 
pago de la carga correspondiente a la calefacción, calentadores de agua, y todo otro dispositivo que 
corresponda.  
Se realizará la regularización de todas las instalaciones ante U.T.E. o el ente regulador 
correspondiente, quedando este trámite y todos los costos que origine a cargo del Contratista. 
 
Se coordinará con U.T.E., distribuidor o el ente regulador la instalación en el lugar previsto de los 
medidores trifásicos de energía activa y reactiva, debiendo suministrar los correspondientes gabinetes 
reglamentarios para los medidores, barras para transformadores de corriente y para el Interruptor de 
Control de Potencia (I.C.P.), además del gabinete o nicho para la Caja General de Protección (C.G.P.) 
que instale el distribuidor. Se preverá además el espacio para un medidor de tarifa diferencial horaria, 
con acceso frontal, de acuerdo a la reglamentación vigente. 
El Subcontratista de Eléctrica deberá instalar el Interruptor de Control de Potencia (I.C.P.) regulado 
por U.T.E., distribuidor o ente regulador a la carga solicitada, y a su vez se hará cargo de los costos 
correspondientes para la nueva alimentación eléctrica 
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El Contratista será el responsable de las eventuales multas a demoras en sus obligaciones 
ante U.T.E., distribuidor o ente regulador, no reconociéndose ningún aumento de costo. El Propietario 
sólo se hará cargo del presupuesto por carga y obra que elabore U.T.E., distribuidor o ente regulador. 
 
También deberá incluirse todos los costos originados para la obtención de los certificados 
correspondientes solicitados por U.T.E. o el distribuidor (Ensayos y Medidas en Baja Tensión y 
de Sistema de Tierras, Avances Parciales, Ejecución de Cañería Eléctrica, Carga Instalada, 
Final de Obra, etc.). 
 
PROVISORIO  DE  OBRA 
 
Para el provisorio de obra se solicitará la carga necesaria para la realización de las obras, en 
coordinación con el Contratista principal y demás subcontratos, debiéndose la instalación provisoria 
ajustarse a las Normativas de U.T.E., distribuidor o ente regulador. El trámite y los costos que se 
originen serán por cuenta del Contratista, debiendo la instalación cumplir con las Normativas del 
Banco de Seguros del Estado y de Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
 
Queda por cuenta del Contratista el suministro, instalación y mantenimiento de la iluminación y 
fuerza motriz provisoria que la obra necesite para su ejecución, con los tableros, alargues, 
puestas de iluminación, tomacorrientes, transformadores de aislamiento, protecciones, etc.. 
El provisorio de obra incluirá los condensadores necesarios para evitar el pago de energía 
reactiva. 
 
1.5 - VISITA AL LUGAR 
 
Se sugiere que los oferentes realicen una visita al lugar previo a su presupuestación. 
Con dicha visita y con su experiencia en obras similares, deberán manifestar las observaciones que 
tiendan a mejorar el proyecto o los inconvenientes que se les puedan  presentar, para una buena 
ejecución de la instalación en tiempo y forma necesarios, y de acuerdo con las reglas del arte y del 
buen constructor. 
En caso de que no se realicen observaciones, se asumirá que el proyecto y memoria son aceptables. 
 
1.6 - PLANOS 
 
Además de esta Memoria, el proyecto incluye un juego de planos, ver listado y ANEXO 1.  
La Empresa Instaladora deberá confeccionar los planos, cálculos y diagramas unifilares a escalas 
adecuadas, necesarios para la eventual tramitación ante U.T.E., distribuidor o ente regulador, inclu-
yendo en los mismos las modificaciones que surjan durante el desarrollo de la Obra. Para esto se 
entregará una copia de los Planos y una copia de la Memoria; toda otra copia necesaria para la 
obra o tramitaciones ante organismos quedará a cargo del Contratista.  
 
Al finalizar la obra el Contratista entregará dos juegos de copias de los planos y diagramas 
debidamente actualizados (cada uno compuesto por una copia en papel, además de los 
archivos correspondientes en Autocad versión 2005 o posterior) correspondientes una para la 
Escuela y otra para PAEPU. 
 
En forma análoga se entregarán 2 juegos de Documentaciones Técnicas, con folletos y 
características Técnicas, además de los Manuales de Uso y Mantenimiento de todos los 
componentes del Sistema. 
Toda la documentación a entregar será en español. 
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Cada copia se entregará completa, directamente a cada destinatario, debiéndose 
presentar los recibos correspondientes firmados por cada parte. 
 
Los planos y las planillas que se adjuntan se listan en Anexos. 
 
1.7 - PLAZOS 
 
Regirá lo expresado en el Pliego de Condiciones Particulares. 
 
 
1.8 - COORDINACIONES EN OBRA 
 
Ya fueron efectuadas las coordinaciones previas con la Albañilería, Estructura, Sanitaria  y otros sub-
contratos, para la confección del  proyecto base. Con todo, dado que existen aspectos estructurales 
específicos, el Sub-contratista de eléctrica deberá coordinar en obra con la Supervisión de Obra y 
otros Sub-contratos, para solucionar posibles problemas que puedan surgir debidos a interferencias, 
modificando el proyecto base si es necesario, sin que implique aumento de costos. 
En general en cada caso se marcan los límites de responsabilidad, pero de existir duda se estará a lo 
que disponga la Supervisión de Obra. 
 
 
1.9 - COTIZACION 
 
Se cotizará la ejecución con materiales de las instalaciones que figuran en estos recaudos. En 
cualquier caso el oferente será el único responsable de que en obra no falten materiales. 
En caso de dudas sobre el cumplimiento de las normas solicitadas para los materiales, los mismos 
podrán ser probados, siendo de cargo del Sub-contratista todos los costos que dichos ensayos o el 
rechazo de dichos elementos signifique. 
 
 
1.10 - RECEPCIONES  Y  GARANTIA 
 
Se entregarán las instalaciones en perfecto estado y se deberá reemplazar sin cargo todo material o 
trabajo que presente defectos de fabricación o instalación. Los reemplazos de los materiales o 
trabajos no deberán afectar los plazos del cronograma de obra. 
La conservación y mantenimiento de las instalaciones eléctricas serán responsabilidad del 
subcontratista de eléctrica hasta que se haya realizado la recepción definitiva. 
 
 
RECEPCION PROVISORIA 
 
Las instalaciones serán inspeccionadas parcialmente durante el transcurso de los trabajos, 
debiendo el Instalador realizar a su exclusivo cargo todos los ajustes que le sean exigidos por 
la Supervisión de Obra. 
 
La Recepción Provisoria de las Obras de Eléctrica se realizará una vez probadas las instalaciones y 
estando éstas en perfectas condiciones de funcionamiento y una vez que se hayan recibido todos los 
planos y documentaciones solicitadas. Se podrán efectuar recepciones parciales, debidamente 
documentadas. 
 
En estas instancias la empresa realizará a su costo los siguientes ensayos de las instalaciones: 
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- Ensayo de funcionamiento de todas los elementos activos o pasivos, cableados, etc. 
- Se entregará la documentación de verificación de Puestas a Tierra Artificiales, con medida de 

resistencia, con resultados satisfactorios. 
- Se habrá realizado satisfactoriamente la prueba de luminarias, entregándose la 

documentación comprobatoria. 
- Se entregarán las planillas con las medidas de aislación con resultados satisfactorios de todas 

las derivaciones. 
- Todo otro ensayo que la Supervisión de Obras solicite a fin de verificar el fiel cumplimiento de 

lo solicitado. 
 
Se elaborará un acta en el cual figuren las observaciones que resulten de los ensayos e inspecciones, 
comprometiéndose en la misma a solucionarlos en un plazo que se fijará. Cumplido dicho plazo se 
procederá a verificar que se hayan solucionado las observaciones mencionadas, documentándose por 
escrito en una nueva acta. 
 
RECEPCION DEFINITIVA 
 
La Recepción Definitiva de las obras de eléctrica será dada a solicitud del Contratista una vez 
transcurrido el período de garantía y siempre y cuando el Instalador haya corregido todos los 
defectos detectados en dicho período. 
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2 .-  DESCRIPCION  DE LOS TRABAJOS 
 
 
2.1 - INTRODUCCION 
 
La obra de referencia comprende las obras eléctricas según planos adjuntos. Contará con suministro 
de energía eléctrica de U.T.E. en 400 V, 50 Hz trifásicos con Neutro distribuido. 
 
La carga a solicitar a U.T.E. será de 70 kW, para lo cual se ha tramitado ante U.T.E. el Presupuesto 
Estimativo Nº 2395681447. 
 
La obra se hará en la modalidad "Llave en Mano", es decir con todos los elementos instalados, 
funcionando, probados y aprobados por la Supervisión de Obra. Serán de cargo del contratista todos 
aquellos suministros que aún no estando explícitamente mencionados en las presentes especifi-
caciones sean necesarios para una correcta ejecución de los trabajos y un buen  funcionamiento de la 
instalación. 
 
Se tendrá especial cuidado en que todos los equipos a suministrar sean aptos para la tensión 
de servicio 3x400V/230 (-10%+6%), en particular todos los equipos auxiliares de luminarias y 
contactores serán para 230V (-10% +6%)   
 
 
2.2 - TRABAJOS A REALIZAR 
 
Los trabajos a realizar comprenden la renovación de la totalidad de las instalaciones eléctricas 
existentes, adecuándolas a la Reglamentación vigente.  
Se remodelarán los tableros generales de cada edificio y  se instalarán nuevos tableros en Comedor y 
Salón de Actos, al tiempo que se eliminarán los tableros de distribución existentes en las aulas. 
 
Se considerará en la oferta el alquiler de un transformador 400/230V de 25kVA para alimentar 
las instalaciones existentes desde la nueva entrada en 400V mientras no se realice la nueva 
instalación o alimentar las nuevas instalaciones desde la alimentación actual en 230V. 
  
Para la Instalación Eléctrica y Lumínica de las Obras de referencia se realizarán todas las 
instalaciones, montajes y suministros necesarios. En todos los trabajos se incluirán las obras civiles, 
montajes electromecánicos, materiales, elementos accesorios, etc. según los planos 
correspondientes. Se dejará constancia de toda modificación que difiera de lo expresado en los 
planos, diagramas y memoria adjuntos, confeccionando los planos con los trazados de líneas y 
ubicación de puestas definitivos, para que se pueda contar con planos actualizados de la Instalación y 
para su presentación ante U.T.E., distribuidor o ente regulador. 
Todas las alturas y ubicaciones definitivas de las puestas se coordinarán en obra con la 
Supervisión de Obras. 
Se incluye el suministro de materiales y trabajos de montaje de todas las instalaciones de Iluminación 
Interior y Exterior, las de Fuerza Motriz, Telefonía, suministro y montaje de luminarias, suministro y 
montaje del Sistema de Descargas Atmosféricas, suministro y montaje de Calefactores y  las 
instalaciones de Seguridad. 
La instalación se renueva totalmente y no se plantea reutilizar en principio canalizaciones 
existentes, salvo las que se indican explícitamente o aquellas que de común acuerdo con la 
Dirección de Obra se definan reutilizar. 
2.3 – ALIMENTACI0N 
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El suministro de energía está previsto en  forma subterránea. 
En el Plano EL01 se indica la ubicación prevista para el nuevo nicho de  medidores de energía y la 
CGP. 
El  suministro en baja tensión deberá ser coordinado con UTE en particular en lo referente a ductos de 
acometida y cámaras. 
Será responsabilidad del Sub-Contratista de Eléctrica  coordinar la ejecución del nicho para la CGP, 
gabinetes de Medida e ICP. 
 
Será de cuenta del Sub-Contratista de Eléctrica el suministro e instalación en el  nicho antes 
mencionado  de: 
 

 Gabinete de poliéster de medidas reglamentarias (dimensiones mínimas 600x600mm)  para 
los medidores de energía. 

 Gabinete de poliéster de medidas reglamentarias (dimensiones mínimas 750x300mm) para el 
interruptor limitador de carga ICP. 

 Interruptor Limitador de Carga Tetrapolar  (calibrado por UTE para 70 kW) 
 Puesta a tierra para la CGP. 
 Interconexión entre sistema de tierra ubicado junto a CGP y malla de de tierra del edificio. 
 Cableado entre el gabinete de medidores y el  ICP con cables unipolares de cobre de 70mm² 

de sección para las fases y 35mm² de sección para el neutro.    
 
Será también de cuenta del Sub-Contratista de Eléctrica la instalación de los caños de acometida  a  
la CGP (2 Ø 150mm PVC) y las cámaras de entrada y salida de cables. 
 
 
2.4 - ACOMETIDAS 
 
Las acometidas del Tablero General a los tableros derivados se harán con caños de PVC rígidos,  
utilizando conductores aprobados por U.T.E. o ente regulador, de cobre electrolítico con aislación  tipo 
superplástica de las secciones  que se indican en cada caso. 
Todas las líneas llevarán colores reglamentarios (Rojo para fase R, Blanco para fase S, Marrón para 
fase T, Azul Claro para el Neutro y Verde o Verde-Amarillo para la Tierra. Todos los conductores 
serán clase 0,6/1kV y se identificarán en sus extremos mediante carteles indelebles. 
 
 
2.5 – TABLERO GENERAL 
 
El Tablero General será instalado en el exterior en el nicho de medidores e ICP.  Desde este tablero 
se alimentarán los tableros generales de cada edificio. 

El presente tablero será  para instalación aparente dentro del nicho de mampostería y tendrá las 

siguientes características: 

 El gabinete  será construido totalmente en chapa de hierro calibre 16. 

 Frente muerto abisagrado con bisagras de perno, construido en chapa  calibre 16 y cierres   

de media vuelta metálicos. 

 Puerta ciega de chapa calibre 16 con cerradura tipo START. 

 Tendrá porta rótulos de acrílico junto a cada interruptor.  

 Junto a cada interruptor  se colocará un cartel de acrílico con huecograbado en negro 

indicando  a que derivación corresponde. 

 En  la  puerta del tablero se colocará un cartel de acrílico de 150x30mm con la leyenda 
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“TABLERO G”  
 Se soldará al gabinete un tornillo de bronce para la conexión de la descarga a tierra. 

 La salida del interruptor general será llevada  a barras de cobre, montadas en aisladores 

portabarra construidos en  resina epoxi, dimensionadas para una corriente nominal de 100 A y 

una corriente de cortocircuito simétrica de 45kA. 

 El acabado será realizado de la siguiente manera: 

a) Desengrasado químico de la chapa. 

b) Granallado. 

c) Aplicación de pintura en polvo epoxi mediante sistema electrostático, de color gris, con un 

espesor mínimo de 70um. 

 Contará con  una barra de cobre de 30x5mm  montada sobre aisladores de epoxi, para el 

conexionado de los  conductores de descarga a tierra. 

El equipamiento del tablero estará de acuerdo a lo indicado en diagrama unifilar EU-01. 
La vista de este tablero se indica en el plano  ED-01. 

El interruptor general será tetrapolar y en caja moldeada con un poder de corte de 16kA en 400V 

según Norma IEC 947-2. 
Se tendrán en cuenta las condiciones generales indicadas en el numeral 3.1. 
Del Tablero General dependerán los tableros TGS3 (General Sector 3), TGS4 (General Sector 4), 
TGS5 (general Sector 5) y TGS6 (General Sector 6). 
 
2.6 – TABLEROS DERIVADOS.  
2.6.1 – TABLEROS DERIVADOS DE SECTORES TGS3, TGS4, TGS5 Y TGS6.  
 

Estos tableros serán  de adosar y sus características serán las siguientes: 

 Gabinete de adosar realizado totalmente en chapa  calibre 16. 

 Puerta y frente muerto realizado en chapa calibre 16. 

 Contarán con  frente muerto abisagrado en los cuales se realizarán los calados para las levas 

de los interruptores correspondientes a cada derivación. 

 Junto a cada interruptor  se colocará un cartel de acrílico con huecograbado en negro 

indicando el Nº de derivación y a que salón o local corresponde. 

 En la puerta  se colocará un cartel de acrílico de 150x30mm con el nombre del tablero. 

 En la puerta  se colocará  un cartel de acrílico de 150x30mm con la leyenda “TABLERO TC”  

 La salida del interruptor general será llevada a un bloque de distribución para riel (In=125 A), 

desde  el cual se saldrá con cable a cada uno de los interruptores.  

 Para la alimentación de conjuntos de interruptores se utilizarán puentes preaislados para  

100A.  

 Contarán con borneras de salida para todas las líneas derivadas. 

 Todos los cableados serán realizados dentro de ductos ranurados marca ZOLODA o similar. 

 El acabado de la chapa será realizado de la forma ya indicada para el Tablero TG. 

El equipamiento de estos tableros estará de acuerdo a lo indicado en los diagramas unifilares 

adjuntos. 
La vista de estos tableros se indica en el plano  ED-01. 
 
Se tendrán en cuenta las condiciones generales indicadas en el numeral 3.1. 
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2.6.2 – TABLERO DERIVADO TC.  
 

Este tablero será  de embutir y sus características serán las siguientes: 

 Gabinete de embutir realizado totalmente en chapa  calibre 16. 

 Puerta y frente muerto realizado en chapa calibre 16. 

 Contarán con  frente muerto abisagrado en los cuales se realizarán los calados para las levas 

de los interruptores correspondientes a cada derivación. 

 Junto a cada interruptor  se colocará un cartel de acrílico con huecograbado en negro 

indicando el Nº de derivación y a que salón o local corresponde. 

 En la puerta  se colocará un cartel de acrílico de 150x30mm con el nombre del tablero. 

 En la puerta  se colocará  un cartel de acrílico de 150x30mm con la leyenda “TABLERO TC”  

 La salida del interruptor general será llevada a un bloque de distribución para riel (In=125 A), 

desde  el cual se saldrá con cable a cada uno de los interruptores. 

 Para la alimentación de conjuntos de interruptores se utilizarán puentes preaislados para  

100A.  

 Contarán con borneras de salida para todas las líneas derivadas. 

 Todos los cableados serán realizados dentro de ductos ranurados marca ZOLODA o similar. 

 El acabado de la chapa será realizado de la forma ya indicada para el Tablero TG. 

El equipamiento del tablero estará de acuerdo a lo indicado en diagrama unifilar EU-06. 
La vista de este tablero se indica en el plano  ED-01. 
 
Se tendrán en cuenta las condiciones generales indicadas en el numeral 3.1. 
 
 
2.7  - PANELES  DE CONTROL (PC-3 a PC-8). 
 

Los paneles  de control PC3 a PC6 serán de adosar  mientras que los paneles PC7 y PC8 serán  de 

embutir. 

  En todos los casos, los paneles serán totalmente construidos en chapa de hierro calibre 16. 

 Contarán con  frente muerto abisagrado en el cual se montarán las plaquetas  para el montaje 

de los módulos de corte. Cada plaqueta será para tres módulos. 

 Contarán con puerta ciega realizada en chapa de hierro calibre 16, la cual tendrá cerradura 

tipo STAR. 

 Junto a cada interruptor o pulsador se colocará un cartel de acrílico con huecograbado en 

negro indicando si es iluminación o cortina de enrollar y a que derivación  corresponde. 

 La puerta de cada uno de los  paneles  llevará un cartel de acrílico de 150x30mm con la 

leyenda “PANEL DE CONTROL  PC-X”  
 

 Los paneles de Control PC-3 a PC-6 comandarán los calefactores. 

 El panel de Control PC-7 de Cocina controlará las luces y calefactores. 

 El panel PC-8 de Cocina comandará la cocina y el  extractor de campana de Cocina, el mismo 

estará compuesto por interruptores termomagnéticos. Este panel será de embutir con tapa de 

poliéster (IP65) con membrana u otra que permita su lavado. 
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2.8 – ENERGIA  REACTIVA 
 
Las luminarias de descarga serán compensadas localmente. 
Para el resto de los equipos se prevé una compensación en el Tablero General mediante bancos de 
condensadores conectables en forma fija, de modo de ajustar el Factor de potencia para que se 
mantenga entre 0,92 y 1. 
Los bancos de condensadores a instalar serán para 400 V, 50 Hz, Trifásicos, de las potencias que 
figuran en el diagrama unifilar. 
 

BANCOS  DE  CONDENSADORES 

 

El  banco de condensadores a instalar será para 400 V, 50 Hz, III, conectados en triángulo o estrella 

según corresponda. La conexión  de los condensadores al interruptor se hará de modo de formar un 

bucle con el cable a fin de introducir una inductancia en serie con los condensadores, tal como 

indique el fabricante de los mismos. 

Todos los condensadores a utilizar serán en aislación seca (por ejemplo polipropileno), con protección 
de desconexión por sobrepresión interna. 
Deberán tener doble aislamiento o bien un conector de tierra conectado a la tierra general. 
Además tendrán las resistencias de protección de drenaje adecuadas, y protección interna por fusible. 
Las características serán: 

 Normas aplicables:  IEC 831, VDE 0560, NF C 54-104 

 Dieléctrico:   Polipropileno Metalizado 

 Tensión Nominal:  400 V (-10% +6%) 

 Sobretensión Admisible: > 115 % Vn 

 Nivel de Aislamiento: > 6 kV durante 1 minuto 

 Sobrecorriente Admisible: > 130 % In 

 Frecuencia Nominal: 50 Hz 

 Tolerancia en Capacidad: +/- 5 % 

 Temperatura Admisible: Máxima: 55º, Media Diaria: 45º 

 Pérdidas Máximas:  0,5 W / kVAR 

 Protecciones:   Contra Cortocircuito mediante Fusibles internos 

Contra sobrepresión interna 

 

Este banco de condensadores se instalará en la parte superior del Tablero General en un sector 

destinado para estos. 

 

2.9 - DERIVACIONES 
 
En los planos se indican los recorridos de todas las canalizaciones y la ubicación de las puestas y 
Tableros. La ubicación y alturas definitivas de éstas, en caso de diferir, se coordinarán previamente 
con la Supervisión de Obra. El corrimiento de una puesta dentro de un mismo local no generará 
aumento de costo  alguno, a menos que signifique deshacer trabajo  ya realizado, y siempre y cuando 
su instalación haya sido previamente coordinada con la Supervisión de Obras. 
La sección de los conductores y diámetro de las cañerías son valores mínimos, pudiendo 
aumentarse si es requerido por razones constructivas, o por exigencias de nuevas reglamentaciones 
de U.T.E. o el ente regulador correspondiente. No se admitirán cambios de sección en los 
recorridos ni empalmes. 
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CAÑERIAS 
Las cañerías embutidas en losa serán de PVC rígido, no permitiéndose el empleo de uniones entre 
caños corrugados y caños rígidos. 
Las canalizaciones en pared y por contrapisos serán protegidas con arena y Pórtland 3 x 1. 
Las cañerías aparentes que quedaran a la vista (si correspondiera) se harán con caños de hierro 
galvanizados en caliente, unidos mediante culpas roscadas y con tuercas pesadas a las cajas de 
registros.  
En caso de emplearse cañerías de hierro "armables" tipo "DAISA", se deberá asegurar la continuidad 
eléctrica de cada empalme. En caso de no lograrse valores satisfactorios, se procederá a mejorar 
dicha continuidad mediante un conductor de cobre multifilar de 10 mm² de sección, unido 
eléctricamente al caño mediante un terminal de bronce afirmado a un bulón de bronce soldado al 
caño, con arandela plana y tuerca de bronce. 
 
En todos los tramos que vayan por piso o que formen bolsas de agua, se emplearán conductores con 
aislación tipo Superplástico, entendiéndose como tal a la doble aislación formada por doble 
extrusión en caliente, no aceptándose bajo ningún concepto los conductores con aislamiento 
bajo goma. Como mínimo se instalarán en caños de  = 25 mm. 
En lugares húmedos aparentes (si correspondiera) se ejecutarán utilizando cañerías de hierro 
galvanizado o ductos, y tableros de material inoxidable, y los conductores empleados en estos casos 
serán con aislamiento de tipo superplástico. 
Toda duda o indefinición respecto a recorrido de canalizaciones o ubicación de elementos deberá ser 
consultada con la Supervisión de Obra. 
Las instalaciones subterráneas, (si corresponden), se ejecutarán utilizando el tipo de caño 
especificado, debiendo en todos los casos tenderse las canalizaciones perfectamente alineadas 
manteniendo una pendiente uniforme, de manera de impedir la formación de bolsas de agua 
intermedias entre cámaras. 
Todo tendido de caño subterráneo será inmediatamente protegido de solicitaciones mecánicas 
mediante una capa de hormigón. Para el proceso de tendido se alisará y nivelará el fondo de la zanja 
y se colocará un lecho de arena de no menos de 10 cm de espesor. Luego se tenderán los caños 
manteniéndose la pendiente solicitada, y se colocará otra capa de arena de 10 cm de espesor. En 
caso de colocarse más de una capa de caños, se continuará intercalándose capas de arena de igual 
espesor hasta terminar en arena. Para el caso de zonas que puedan ser transitadas por vehículos, se 
cubrirá con una capa de hormigón que cubra todo el lecho de arena y lo sobrepase a cada lado al 
menos en 10 cm. 
Todas las canalizaciones tendrán pendientes de por lo menos 1 % hacia las cámaras exteriores, las 
cuales serán de fondo perdido con paredes de mampostería lustradas interiormente con arena y 
Pórtland. La pendiente de las canalizaciones se hará mediante mediciones de los niveles del terreno. 
La entrada de los caños a dichas cámaras se hará en todos los casos a no menos de 15 cm del fondo 
(deberá coordinarse con otras cámaras y canalizaciones, en especial de sanitaria) y a ras de las 
paredes, terminándose el empalme con las mismas de forma que no ofrezcan aristas vivas que 
puedan dañar la aislación de los conductores durante el enhebrado. 
No se admitirán empalmes en el interior de los caños ni, salvo especificación contraria, en las 
cámaras. 
Todas las cámaras estarán dotadas de tapa y marco de hormigón prefabricado con terminación como 
piso en el interior del edificio. Todas las líneas dentro de cámaras estarán enhebradas en conductor 
Superplástico. 
Cuando figuren cámaras y/o registros en los planos de Iluminación y Fuerza Motriz que coinciden en 
su ubicación, se entenderá que se podrá utilizar una única cámara y/o registro compartido. De igual 
forma no se permite compartir cámaras y/o registros que contengan cables con diferentes tensiones, 
en particular iluminación y fuerza motriz no podrá compartir las cámaras y/o registros con Datos, 
Teléfonos y/o Seguridad, por lo que aunque coincidan en los planos se entenderá como cámaras y/o 
registros diferentes. 
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El tapado de zanjas correspondientes a canalizaciones eléctricas se efectuará siempre bajo 
el directo control del Instalador. 
En el caso de cañerías embutidas en muros de ladrillo visto, el instalador deberá dejar previstas  
todas las canalizaciones, cajas de salida y registros durante el proceso de armado de los muros, dado 
que una vez terminados dichos muros no podrán ser picados ni canaleteados. Si fuera necesario 
agregar canalizaciones a solicitud de la Supervisión de Obras, se coordinará para realizar las mismas 
en forma aparente en hierro. 
 
 
CAJAS  Y  REGISTROS 
 
En general serán de embutir, debiéndose alinear con el plomo de las paredes, contemplando en cada 
caso el revestimiento correspondiente, de modo que una vez terminados y completos los mismos 
queden totalmente a ras de la pared. 
En caso de revestimientos cerámicos, se ubicarán las cajas de forma que una vez colocadas las tapas 
o plaquetas las mismas coincidan con las aristas de la cerámica. 
 
DUCTOS PORTACABLE 
Serán construidos en chapa de hierro calibre 20 galvanizada, con tapa y tendrán las dimensiones 
indicadas en los planos. Serán fabricados en tramos rectos de longitud no inferior a 2m. 
Todos los accesorios necesarios (curvas, uniones, reducciones derivaciones) serán construidos con 
iguales características que los tramos rectos. 
Los elementos accesorios para el soporte de los ductos serán fabricados en hierro galvanizado o 
cadmiado. 
Las derivaciones desde los ductos con caños de hierro o caños flexibles  se realizarán mediante 
cuplas y soportes.  
 
2.10 – CALEFACCION  ELECTRICA 
 
Se suministrarán, instalarán y conectarán los equipos de calefacción eléctrica. 
 
CALEFACTORES 
Serán construidos en chapa de hierro y de la mejor calidad obtenible en plaza. Sus características 
principales serán las siguientes: 
 

 Serán aptos para ser fijados a pared o de pie mediante la colocación del accesorio 
correspondiente. 

 Serán construidos con chapa de hierro calibre 18 fostatizada y pintada al horno. 
 Las ranuras para la convección del aire impedirán la visión del calefactor y el acceso al 

mismo. 
 Las ranuras para la convección del aire deberán impedir la penetración de objetos (lápices, 

papeles etc.) que puedan hacer contacto directo con las resistencias calefactoras y la 
entrada de líquidos por derrame. 

 El principio de funcionamiento será por convección natural y con una potencia aproximada 
a 1500W. 

 El comando será realizado realizado mediante interruptores con piloto en base a led de 
modo de poder seccionar su potencia en dos niveles. 

 Serán aptos para una tensión de trabajo entre 180 y 240V. 
 La ficha de conexión será del tipo Schuko. 
 El cuerpo de chapa será terminado con pintura en polvo epoxi o esmalte al horno de color 

blanco tiza. 
 El cable del calefactor será ancado a la pared. 
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Los calefactores dependerán del tablero de zona correspondiente mediante 
contactores, los que serán comandados desde el panel que corresponda. 
 
2.11 - ILUMINACION  AUTONOMA 
 
Las luminarias indicadas como LXXA contarán  cada una con fuente autónoma  con batería propia 
(autonomía mínima  2 horas). Se incluirá el cableado extra, de igual sección que la fase, de modo de 
tener  presencia de tensión permanente y asegurarse que solo prende cuando esté la orden de 
encendido y falte la  energía. 
 
De igual forma se instalarán equipos autónomos con y sin Cartel de SALIDA, los cuales se 
encenderán sólo ante una falta de tensión. 
Las luminarias de emergencia y las fuentes autónomas deberán contar con homologación de la 
Dirección Nacional de Bomberos. 
 
 
2.12  - ILUMINACION  EXTERIOR Y DE CANCHA 
 
El comando de las  derivaciones de iluminación exterior  será realizado mediante fotocélulas. 
La iluminación exterior correspondiente a cada edificio será comandada mediante una fotocélula y 
contactor asociada al tablero general del mismo.  
La iluminación del predio contará con dos sectores. El sector que ilumina el exterior del predio se 
comanda  mediante una fotocélula y un contactor asociados al tablero TG.  
La iluminación interior al predio se comanda mediante fotocélulas ubicadas junto a cada luminaria. 
En todos los casos en que los circuitos de iluminación son comandados por fotocélulas asociadas a 
un tablero, es posible forzar el encendido (durante el día o en caso de falla de la fotocélula) mediante 
un interruptor ubicado en cada tablero. 
La iluminación de la cancha será comandada desde el Panel de Control PC-6 ubicado en el local de 
Dirección del Sector 6.    
 
2.13  - TELEFONIA 
 
El sistema de telefonía estará compuesto por una Caja  de Dispersión de 20” para intemperie  a la 
cual se conectará la acometida de A.N.TEL.. Esta Caja de dispersión, será ubicada en un lateral del 
nicho de medidores. Desde dicha caja se saldrá con: 

 Un multipar de 10” a la bornera tipo KRONE de 10” ubicada en la Dirección del Sector 3. 
 Un multipar de 10” a la bornera tipo KRONE de 10” ubicada en la Dirección del Sector 6. 
 Un multipar de 10” a la bornera tipo KRONE de 10” ubicada en la Sala de Video Conferencia. 

 
Desde cada una de las borneras antes mencionadas se cablearán los terminales de telefonía y las 
centrales de alarma, indicados en los planos de planta. 
Se dejará cableada la telefonía para dos terminales telefónicos ubicados en las direcciones del Sector 
3 y del sector 6 Dirección y en la Secretaría y una línea para el salón de Video Conferencia. También 
se llevarán líneas telefónicas para las centrales de alarma (Incendio e intrusos). Estas últimas podrán 
ser compartidas con las de los terminales de las direcciones. 
Las canalizaciones de telefonía y los pares a instalar se indican en los planos EL01, EL12, EL13, 
EL14 y EL-15. 
Los cables telefónicos a utilizar serán aprobados por ANTEL del tipo Doble Vaina con malla de tierra y 
sección superior a 0.25 mm² de conductores o similar con un 25% de reserva de las líneas previstas. 
Son marcas reconocidas por la DTO: 
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 PENTACOMTA. 
 PIRELLI. 
 Cualquier otro que sea aceptado por la Dirección de Obras. 

Todos los conectores RJ11 a instalar se dejarán conectorizados a la bornera KRONE de 10” a ubicar 
en la Entrada de ANTEL.  
 
 
2.14-  SISTEMAS DE SEGURIDAD 
 
Se suministrarán e instalarán cinco centrales independientes, cuatro contra intrusos (una para los 
sectores 3, 4 y 6 y Comedor) y otra para detección de incendio en el edificio de Comedor, cuyas 
características figuran en los puntos 4 y 5 respectivamente de la presente Memoria. 
Las canalizaciones necesarias para estos sistemas, se indican en el planos EL01, EL12, EL13, EL14 
y EL-15. 
 
 
 
2.15-  SISTEMA DE TIERRA 
 
El sistema de tierra del edificio estará compuesto por jabalinas tipo Copperweld (3/4” x2400mm)  y 
conductores de cobre desnudo de 50mm² de sección, los cuales se instalarán a una profundidad de 
0,80m por debajo del nivel del terreno. 
Todas las soldaduras entre jabalinas y cable se realizarán mediante soldadura exotérmica. 
El trazado de los conductores y la ubicación de las jabalinas se indican en el plano EL-01. 
También se incluirán las descargas a tierra para el sistema de protección atmosférica, las cuales 
estarán vinculadas a esta malla. 
 
 
2.16-  SISTEMA  DE  PROTECCION  ATMOSFERICA 
 
El Subcontratista de Eléctrica suministrará, montará y conectará un sistema de protección atmosférica 
en base a lo proyectado. La empresa deberá acreditar experiencia de al menos 5 años en el rubro, o 
bien presentar un subcontrato que lo acredite. 
Todo el sistema debe ofrecer una correcta cobertura de las edificaciones e instalaciones proyectadas, 
de modo de ofrecer una protección de Nivel 1, conforme al anexo B de la norma NF C 17-102. 
(A definir con Mecaep) 
 
 
2.17-  TIMBRES 

 
Se suministrará e instalarán  dos sistemas de  timbres independientes, los cuales se comandarán 
desde pulsadores ubicados en los locales de Dirección. 
La distribución a los timbres será realizada en 230V. 
Los timbres a utilizar tendrán una potencia sonora mínima de 110 dBA a  1m, de forma tal que puedan 
ser escuchadas claramente desde el interior de cualquier aula. 
La llave de comando será un módulo bipolar de línea AVE de CONATEL o similar el cual se instalará 
en una caja de llave honda. 
Las ubicaciones de estos elementos se indican en los planos EL-01 y EL-02. 
 
 
 
2.18-  EXTRACTOR DE COCINA 
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Se suministrarán, montarán y conectarán dos extractores uno para la campana y otro para la zona de 
lavaplatos con  las siguientes características: 

 Extractor para campana monofásico, 2000rpm., modelo HCFB-355/J de Soler y Palau o de 
calidad superior, cuyas características se indican en la ficha adjunta. 
El comando del extractor se realizará desde un interruptor ubicado en un panel de control en 
la cocina.  
 

 Extractor de pared para zona de lavaplatos monofásico, 1150 rpm., modelo HV300 de Soler y 
Palau para montaje en pared, cuyas características se indican en la ficha adjunta. 
El comando del extractor se realizará desde un interruptor ubicado próximo al mismo.  

 
2.19-   SISTEMA DE PLAN CEIBAL 
 
Se mantendrá la instalación existente del Plan Ceibal. 
 
2.20 -  PORTERO ELECTRICO 
 
Se suministrará e instalará  un sistema intercomunicadores entre la puerta de acceso y  cada una de 
las dos Direcciones. 
Las ubicaciones de estos elementos se indican en el plano EL01, EL02 y EL05. 
Se incluirá el suministro e instalación del panel llamador a ubicar en la entrada, cuya instalación 
será coordinada con la abertura existente y los citófonos de pared con el botón de accionamiento 
del cerrojo en ambas Direcciones. Los  terminales telefónicos de pared tendrán incluidas las 
fuentes de alimentación para el intercomunicador y el cerrojo. 
El terminal exterior será apto para intemperie. 
El cerrojo será apto para intemperie. 
El sistema intercomunicador  será de marca internacionalmente reconocida.   
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3 .-  DESCRIPCION  DE  MATERIALES 

 
3.1 - TABLEROS 
 
Todos los tableros serán para corriente alterna de 400 V, 50 Hz, tres polos más Neutro, para tensión 
nominal de 400 V y estarán previstos para las conexiones indicadas. Los mismos se ubicarán de 
modo que la parte superior quede a 2m. 
En la lámina ED-01 se indica a título ilustrativo  la distribución interna aproximada de los elementos de 
los tableros TG, TGS3 a TGS6 y TC. 
Todos los cableados serán realizados dentro de ductos ranurados.  
Todos los tableros y paneles de control serán construidos como mínimo en chapa Nº 16, plegada con 
bordes romos, sin aristas ni ángulos vivos. Las medidas se proyectarán en función del espacio 
disponible y de las marcas y modelos de los elementos. 
Todos los gabinetes de tableros y toda parte metálica de ductos o registros, etc. se conectarán al 
Sistema de Tierra. 
En el caso de unión de ductos, registros, tableros y caños, frentes muertos y puertas, y toda otra parte 
metálica según lo requiera la Reglamentación vigente, se deberán efectuar "puentes" con cables 
multifilares de cobre de 10mm², de modo de asegurar la continuidad eléctrica. 
Los equipos deben estar aislados para una tensión de hasta 600 V  y dimensionados y amarrados  de 
forma de tolerar los esfuerzos electrodinámicos. 
Las alimentaciones a grupos de interruptores de riel se realizarán con puentes preaislados  para una 
corriente de 100A.  Se proveerán todos los cableados, borneras y accesorios de modo de lograr un 
perfecto funcionamiento. 
Los empalmes y conexión de bornes se harán con terminales de cobre estañados para compresión. 
Todos los accesorios de fijación (arandelas tuercas, etc) serán cadmiados. 
 
Todos los tableros y paneles de control contarán con un cerrojo de seguridad tipo STAR y 
tendrán una única combinación. 
 
BARRAS  Y  CONDUCTORES 
Las barras, cuando sea el caso, así como toda superficie de contacto eléctrico, serán de cobre 
estañadas, plateadas o niqueladas y dimensionadas para llevar la corriente térmica correspondiente a 
la potencia asignada al tablero más un 50 %, así como para soportar los esfuerzos electrodinámicos 
de las corrientes de cortocircuito que puedan presentarse. Las uniones se harán con bulones de 
hierro cadmiados. 
Estas barras se sujetarán con aisladores soporte de resina epoxi. 
En el caso de barras para los polos vivos, las mismas se cubrirán con material policarbonato o vidrio 
templado transparente, que impida el contacto accidental al abrir el frente muerto. Asimismo todos los 
terminales y partes vivas de conductores se cubrirán con material aislante termocontraíble. 
Cada barra y en general cada conductor se identificará con los colores reglamentarios (Rojo, Blanco y 
Marrón para las fases R, S y T y Azul Claro para el Neutro), reservándose el color Verde o verde-
amarillo para las barras y conductores de Tierra. 
Todas las derivaciones se numerarán de acuerdo a los Diagramas Unifilares, tanto en las borneras de 
neutro  como en los conductores y junto a cada interruptor. 
El conexionado se llevará prolijamente dentro de electroductos de P.V.C. ranurados con tapas 
desmontables. 
En todos los casos la densidad de corriente máxima dentro del Tablero será inferior a 4 A / 
mm². 
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FRENTES  MUERTOS  Y  PUERTAS 
 
Todos los Tableros dispondrán de frentes muertos, los que deberán cubrir las partes que puedan 
tener tensión y tendrán calados que permitan operar los interruptores. Sobre los mismos y junto a 
cada derivación se colocará un rótulo de acrílico con hueco grabado en negro con la indicación de la 
derivación. 
Además se contará con identificación interior al frente muerto de cada interruptor (en lo posible esta 
identificación no estará ubicada en el interruptor). 
Para el aterramiento del frente muerto y las puertas se efectuarán "puentes" con cables multifilares de 
cobre de 10 mm². Estos puentes se conectarán mediante terminales de ojalillo cerrado a bulones 
cadmiados sin pintar previamente soldados al nicho del tablero y al frente muerto. De utilizarse 
conexiones “en salto” para el aterramiento, el conductor no podrá ser cortado, sino que entrará y 
saldrá del “salto” con un único terminal, a fin de asegurar la continuidad eléctrica de todo el 
aterramiento, en caso de desconexión de un punto intermedio. 
En el interior de la Puerta del Tablero se colocará una Lista de las derivaciones con la indicación de 
las puestas que comandan, la cual reflejará lo expresado en los rótulos individuales de las derivacio-
nes, y una copia reducida del diagrama unifilar del tablero donde figuren los nombres de los locales, y 
otra a escala 1:100 del plano del área cubierta por el tablero, con ubicación de cada puesta indicada 
con su correspondiente número de derivación. Tanto la lista como el Diagrama Unifilar y el plano 
deberán estar plastificados antes de pegarlos. 
Todos los Tableros y nichos serán pintados con pintura al horno en polvo híbrida (epoxi y poliéster) de 
color a elección de la Supervisión de Obra, debiéndose disponer al menos de toda la línea de colores 
norma RAL. 
 
BISAGRAS 
Todas las bisagras a utilizar en frentes muertos o puertas serán del tipo pomela desmontable, 
debiendo las mismas quedar ocultas al cerrar el frente muerto o puerta correspondiente. Las bisagras 
deben permitir el fácil desmontaje de la puerta o frente muerto, sin necesidad de herramientas. En 
ningún caso se admitirán las bisagras del tipo piano. 
 
CERROJOS 
Estos frentes llevarán cerrojos con ranura de 1/4 de vuelta tipo Legrand, mientras que las puertas 
llevarán cerrojos tipo Star. 
 
 
3.2 - INTERRUPTORES GENERALES Y DE DERIVACIONES DE BAJA TENSION 
 
Los interruptores serán unipolares, bipolares, tripolares o tretrapolares según se indique, automáticos 
con protección termomagnética en todos sus polos vivos y neutro, para 400 V, 50 Hz. 
 
INTERRUPTORES  PARA  RIEL  DIN 
Para corrientes nominales hasta 40 A serán para montaje en riel omega (DIN de 35 mm) tipo 
LEGRAND, MERLIN GERIN, o calidad similar, con intensidades de servicio y Poderes de Corte que 
se indican en los diagramas unifilares y Planillas correspondientes.  
El Riel DIN cubrirá todas las derivaciones conectadas y de reserva, además de las posibles llaves 
futuras previstas, y en el frente muerto se dejará el correspondiente calado con tapas individuales 
ciegas por módulo. 
Los interruptores bipolares para líneas monofásicas ocuparán un módulo y tendrán 
protección en la fase  y corte en el neutro y fase. 
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INTERRUPTORES  TIPO  MONOBLOCK 
Cuando se empleen tipo Monoblock para intensidades superiores a 40 A, o según sea necesario por 
el poder de corte requerido, los mismos podrán ser MITSUBISHI, SACE, ABB, KLOCKNER 
MÖELLER, MERLIN GERIN o de calidad similar. 
 
PODERES  DE  CORTE 
Los Poderes de Corte en general se indican en los diagramas unifilares, y en caso contrario se 
instalarán como mínimo Pc = 16 kA para los interruptores generales (según IEC 947-2) y Pc = 6 kA 
para las derivaciones (según Norma IEC 898).  
El Subcontratista de Eléctrica será el único responsable de calcular las corrientes de cortocircuito 
simétrico que puedan ocurrirse en cada punto de la instalación, debiendo aumentar los valores 
propuestos en caso de ser insuficientes. 
 
 
3.3 - CABLES DISTRIBUIDORES DE BAJA TENSION 
 
Los cables de potencia serán tetrapolares, aislados en P.V.C., admitiéndose también Polietileno 
Reticulado, X.L.P.E. para tensión 0,6/1 kV.  
Los cables estarán formados por conductores cableados de formación concéntrica de cobre 
electrolítico recocido, aislados en XLPE formando un núcleo cilíndrico de material no higroscópico. 
Tendrán colores y números de identificaciones. Serán del tipo no propagadores de llama y resistentes 
a la humedad, aceites y otros agentes corrosivos. 
En lugares húmedos, ductos y cañerías por piso se colocarán conductores con aislación tipo 
superplástico, entendiéndose como tal a la doble aislación formada por doble extrusión en 
caliente. En ningún caso se admitirán cables con aislamiento de goma o bajo goma. 
 
 
3.4 - CAÑOS 
 
En los planos y diagramas se indican los diámetros de las cañerías (en general  = 20 mm para 
derivaciones de iluminación y tomacorrientes,  = 25 mm para canalizaciones de Telefonía y 
Seguridad). 
 
CAÑOS  DE  PVC 
Los caños embutidos en losas serán de PVC rígido de marca reconocida, aprobados por U.T.E., no 
admitiéndose caños corrugados, excepto en paredes o contrapisos. 
Los caños de PVC rígidos serán fabricados de acuerdo con la norma UNIT 147. Las curvas estarán 
constituidas por elementos prefabricados del mismo material. 
 
CAÑOS  DE  HIERRO 
En las instalaciones aparentes serán de hierro pintado tipo pesado y hierro galvanizado para 
exteriores y locales húmedos. Serán de hierro pesado y fabricados según la norma UNIT 146. Las 
uniones se harán mediante piezas roscadas de similares características y su unión a cajas, ductos o 
tableros se hará utilizando tuerca y contratuerca. 
 
CAÑOS  FLEXIBLES 
En las instalaciones aparentes, si corresponden, para conexión de equipos, se utilizarán cañerías 
metálicas flexibles estancas IP66, para uso exterior. Serán construidos con un fleje de acero laminado 
en frío y galvanizado en caliente de ambos lados, unido entre cada vuelta y la siguiente, mediante 
pestañado simple para diámetros hasta 40 mm, y pestañado doble para diámetros superiores. 
Llevarán cubierta de PVC aislante extruida en caliente, resistente a los líquidos y vapores habituales 
en la industria. Los radios de curvatura no deben ser superiores a 10 veces el diámetro del caño. Se 
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instalarán con todos sus accesorios, codos, uniones, terminaciones, etc. con sus sellos, 
aislaciones interiores y contratuercas, de modo de lograr la estanqueidad citada y de proteger la 
cubierta de los conductores a enhebrar. 
 
CAÑERIAS  EN  LOSAS 
Las  cañerías en losas se atarán a los hierros estructurales con alambres de hierro, cada no más de 1 
m de distancia. 
Los empalmes en cañerías en losas se afirmarán con cemento de contacto o con cinta aisladora, de 
forma que no se desconecten durante el llenado de hormigón, y se atarán con alambre a los hierros 
estructurales a cada lado del empalme, a no más de 10 cm de distancia. 
 
PASES POR JUNTA DE DILATACIÓN 
En las juntas de dilatación o de trabajo, las cañerías llevarán una vaina telescópica de protección, por 
cada caño, de modo que la rotura de los mismos no impida el enhebrado o reenhebrado futuro. 
 
 
3.5 - CONDUCTORES DE DERIVACIONES 
 
Todos los conductores para uso interior serán de cobre electrolítico con 98 % de conductividad y 
aislación de P.V.C. tipo antillama, y deberán cumplir con las Normas UNIT en vigencia correspon-
dientes. 
Hasta secciones de 4 mm² inclusive, se podrá emplear alambre forrado; para secciones superiores se 
emplearán cables. 
En todos los casos los conductores tendrán marcas de identificación a lo largo de su cubierta, 
indicando marca, tipo y sección. Para baja tensión la aislación será al menos 600 V. 
Los conductores en caños por piso y/o que formen bolsas de agua, o en lugares húmedos, 
deberán tener aislación tipo Superplástico, entendiéndose como tal a la doble aislación 
formada por doble extrusión en caliente, no admitiéndose los conductores con aislación de 
goma o bajo goma. 
El enhebrado sólo deberá ser efectuado una vez que fueron terminados todos los tramos integrantes 
de la canalización y colocadas las cajas de registro, tableros, etc.  y se compruebe que la cañería está 
libre de humedades o restos de material de obra. 
La manipulación de los conductores se realizará de forma tal de no dañar la cubierta de los mismos, 
en caso de comprobarse la existencia de conductores dañados la Supervisión de Obra podrá solicitar 
su inmediato reemplazo. 
 
 
3.6 - CAJAS DE SALIDA 
 
Las cajas para centros, brazos, tomacorrientes y llaves serán de PVC reglamentarias, cuando 
éstas sean de embutir o estén en cielorrasos, aprobadas por U.T.E.. En el caso de instalación 
aparente serán de fundición de aluminio, salvo en exteriores y locales húmedos que serán de hierro 
galvanizado. 
 
 
3.7 - LLAVES Y TOMACORRIENTES 
 
Serán de la cantidad de polos indicados en los Diagramas Unifilares y todos los tomacorrientes 
llevarán conexión de Tierra, tipo línea  AVE de CONATEL o similar, colores a elección de la 
Supervisión de Obras. Se colocarán siempre plaquetas para 3 módulos, completándose los huecos 
con módulos ciegos, ubicadas en posición horizontal. 
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Cada llave de corte, tomacorriente o equipo (calefactor, extractor, etc.)  tendrá  pegado 
un rótulo indeleble con la identificación de la derivación a la cual pertenece. 
 
LLAVES 
Las llaves unipolares, bipolares y de combinación de extremo e intermedias,  serán para 10 A mínimo. 
Los módulos de corte para paneles de control serán bipolares y tendrán piloto luminoso incorporado. 
 
TOMACORRIENTES  MONOFASICOS 
Los tomacorrientes monofásicos serán tipo Schuko con tierra lateral y central, o del tipo línea italiana 
modular “3 en línea, con tierra central”, para 16 A mínimo. 
 
CAJAS  TERMINALES 
Las cajas terminales serán cajas de llave hondas instaladas en forma horizontal, a las alturas que se 
indicarán, en general 0,4 m para tomacorrientes y 1,20 m para llaves (excepto sobre mesadas). 
 
3.8 -  REGISTROS 
 
REGISTROS EN PAREDES 
Los registros de embutir en paredes o en losas serán construidos en chapa calibre 16 y tendrán tapa 
de chapa de igual calibre, fijándose la misma con tornillos. 
Tendrán las perforaciones necesarias  para la entrada y salida de los caños. 
Los de exterior aparentes serán de hierro galvanizado o PVC según se indique en cada caso. 
 
 
3.9 - TERMINALES 
 
Los terminales a emplear serán para compresión, de cobre estañado y adecuados a la sección del 
cable en el cual se utilicen. 
 
 
3.10 - FOTOCELULA 
 
Serán  diseñadas para trabajar en 230 V (-10% +6%)  50Hz. 
Su envolvente será apta para uso a la intemperie y no degradable por agentes atmosféricos. 
Tendrá una ventana para el acceso de la luz, la cual será orientable. 
Será insensible a relámpagos y/o  destellos de luz,  debiendo tener un retardo al encendido y apagado 
de 20 a 30mseg. 
 
 
3.11 -   LUMINARIAS 
 
Todas las luminarias serán suministradas e instaladas por el Subcontratista de Eléctrica, completas, 
con todos sus elementos accesorios, y con su respectiva lámpara o tubo. 
La especificación técnica y de las luminarias a colocarse se encuentran en el ANEXO 1 de los 
recaudos PLANILLAS DE LUMINARIAS. 
 
ACCESORIOS ELECTRICOS 
En el caso de tubos fluorescentes, lámparas fluorescentes compactas o de Halogenuro Metálico o 
Sodio, será con su impedancia, arrancador y condensador. Todas las luminarias tendrán 
portalámparas de porcelana, tornillos de bronce, y colillas de cable siliconado con aislación de 
amianto de al menos 50 cm de longitud, con pieza de unión de porcelana.  
 



 24 de 43
Todas las lámparas y equipos auxiliares serán diseñados para trabajar en 230 V (-10% 
+6%).  
 
ACCESORIOS PARA MONTAJE 
Se suministrarán con sus correspondientes brazos y elementos de fijación adecuados para el tipo de 
material en el cual van a estar instalados, para su peso y para las condiciones climáticas a las que 
pueden estar expuestos. 
Para las luminarias colgantes, se proveerán soportes, varillas colgantes, cadenas, caños u otro tipo de 
amarre para la instalación de luminarias a la altura que se indique. 
La luminaria conformará un único elemento, con su difusor o louver montado con ganchos a la misma, 
de modo que pueda ser extraído y quedar soportado sin que se caiga, para el reemplazo de la 
lámpara o tubo, sin necesidad de desmontar la luminaria, ni el cielorraso. 
Todas las luminarias con louver serán suministradas con un par de guantes de nylon  que evite 
ensuciar el reflector durante su montaje. 
 
EQUIPOS AUTONOMOS 
Las luminarias indicadas con fuente autónoma en uno de sus tubos o los bloques de iluminación, 
contarán con una batería  que proporcione una autonomía mínima de 2 horas. Deberán estar 
homologadas por la Dirección Nacional de Bomberos.  
 
CARACTERISTICAS 
Los datos suministrados de las luminarias son a efectos de ilustrar sobre cada una de las luminarias 
deseadas según su forma o características. 
 
INFORMACION TECNICA 
En la obra, y previo a su colocación, se entregarán folletos con características técnicas, curvas 
polares, dimensiones y materiales de cada componente, programas de cálculos (si son necesarios), 
catálogos, etc.. En cada catálogo se indicará claramente cada luminaria solicitada con la notación 
solicitada, con sus ítem específicos y accesorios opcionales. 
Con cada luminaria se entregarán las instrucciones de instalación y los esquemas de conexionado, 
indicando claramente todos los accesorios a conectar necesarios. 
 
USO EXTERIOR 
Las luminarias para uso exterior tendrán como mínimo (salvo especificación contraria) Grado de 
Protección de IP 54, según IEC 529, y serán totalmente inoxidables, así como los tornillos para su 
montaje, los cuales serán de acero inoxidable. 
 
 
CORRECCION DE ENERGIA REACTIVA 
Todas las lámparas de descarga dispondrán de elementos de corrección local de energía reactiva, de 
modo que el factor de potencia individual de cada luminaria sea como mínimo 0,95. En el caso de 
tubos fluorescentes conectados de a pares, se conectará el respectivo condensador de modo de 
corregir además el efecto estroboscópico (sistema dúo). 
 
RECEPCION DE MERCADERIA 
Los materiales se entregarán con la envoltura original de fábrica, con el nombre del fabricante, marca 
y producto contenido, así como la cantidad de ítem incluidos. 
El  subcontratista de eléctrica recibirá, almacenará y protegerá del clima y daños de terceros el 
material y equipo requerido. 
Cuando se soliciten dos o más unidades de un mismo tipo, se suministrarán todas las unidades de la 
misma marca y modelo. 
 
PRUEBAS Y ENSAYOS 
Se orientarán las luminarias y se limpiarán las mismas, en especial sus difusores y louvers luego de 



 25 de 43
completado el trabajo. Se realizarán mediciones con luxómetro, reorientándolas según 
indique la Supervisión de Obra, a fin de lograr los efectos deseados. 
La ubicación y posicionado de luces indicadoras de salida de emergencia se ajustarán a las 
disposiciones establecidas por la Dirección Nacional de Bomberos, Normas de la NFPA y según lo 
proyectado. 
Una vez completados los trabajos se encenderán todas las luminarias y se dejarán prendidas durante 
24 horas en forma continua. Luego de dicho lapso, se repondrán sin costo las lámparas y 
componentes eléctricos que hubieran fallado, corrigiéndose además todos los defectos de instalación 
que se detecten. 
Se realizarán sucesivas maniobras de encendido y apagado de las distintas derivaciones de 
iluminación. Se repondrá o reparará cualquier elemento de comando o de equipo auxiliar de 
encendido que falle. 
Se probarán todos los automatismos de encendido y apagado, generándose actuaciones de los 
mismos. 
 
GARANTIA DE BUEN FUNCIONAMIENTO 
Se garantizará el correcto funcionamiento de todas las luminarias y accesorios a suministrar, así como 
de la inalterabilidad de sus materiales, se deberán corregir los defectos y sustituir las partes que 
presenten fallas durante las Pruebas y Ensayos mencionados. 
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4- SISTEMA  DE  DETECCION DE INTRUSOS 

 
4.1 – GENERALIDADES 
 
La presente memoria se refiere al suministro e instalación de un sistema de alarmas para 
detección de intrusos. 
La misma se deberá realizar en un todo de acuerdo a lo indicado en los planos y memoria.  
 
RECAUDOS: 
 
Está formado por esta Memoria y por los planos correspondientes. Cada parte es independiente y 
complementaria de las demás, debiéndose considerar válido lo indicado en cada uno de ellas. 
 
En caso de discrepancias entre los recaudos, se tomará en cuenta el orden siguiente: 

1) La especificación más exigente 
2) Lo especificado en la Memoria 
3) Lo especificado en otros recaudos (planos, detalles, etc.) 

 
De existir un Pliego General y en caso de discrepancia con esta Memoria, se considerarán los 
siguientes órdenes de prioridad: 
 
Referente a Indicaciones de orden administrativo: 

  1)  Pliego General 
  2)  Memoria Particular 

Referente a Indicaciones de orden técnico: 
  1)  Memoria Particular 
  2)  Pliego General 

 
En cualquier caso de duda se adoptará la decisión la Supervisión de Obras. 
 
CONDICION "LLAVE EN MANO" 
 
Todas las instalaciones serán del tipo "Llave en Mano", o sea ejecutadas, probadas y 
funcionando, debiéndose agregar todos los elementos, materiales y trabajos sin que ello 
signifique aumento de costo, aún cuando no figuren explícitamente en los recaudos  pero sean 
necesarios para una correcta ejecución de los trabajos y/o un buen funcionamiento de la insta-
lación. 
 
SISTEMA FLEXIBLE 
 
Debe permitir aumentar su capacidad al menos hasta un 30 % sin el agregado de equipos. 
Todos los equipos deberán ser de marcas reconocidas y el sistema completo se deberá 
entregar instalado, probado y funcionando correctamente. 
 
PROPUESTA DEL OFERENTE 
 
Previo a entregar su propuesta, el oferente deberá considerar el lugar donde serán realizadas las 
obras, las facilidades de acceso de material y personal, y realizar un análisis del proyecto a fin de 
manifestar los inconvenientes que puedan presentarse para la obra. 
 
Toda posible modificación en la realización de los trabajos que difiera con lo expresado en los 
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recaudos deberá tener la aprobación del Supervisor de Obras. Una vez aprobada la misma se 
procederá a efectuarla corrigiéndose los planos de acuerdo a Obra. 
 
 
4.2 - ALCANCE 
 
A este subcontrato corresponderá el suministro e instalación de todos los elementos 
integrantes del sistema de alarma para el edificio. 
Las canalizaciones, registros y cajas de salida correspondientes a este sistema serán 
suministradas e instaladas por el subcontratista de eléctrica, quien dejará todas las 
canalizaciones de alarma enhebradas con alambre guía de acero galvanizado. También 
corresponderá al subcontratista de eléctrica la previsión de alimentación eléctrica a la central 
de alarma y la canalización con la línea de telefonía para reportes. 
 
Corresponderá a este subcontrato: 

 Suministro e instalación de una Central de Alarma. 
 Suministro e instalación de Sensores de Movimiento. 
 Suministro e instalación de Paneles Numéricos. 
 Suministro e instalación de Sirena exterior. 
 Suministro e instalación del Cableado necesario 
 Pruebas y ensayos de correcto funcionamiento. 
 Manuales de Uso y Mantenimiento, con características técnicas de cada elemento 

suministrado 
 Planos conforme a obra en Autocad versión 2005 o posterior. 

 
 
4.3 - REGLAMENTACIONES Y TRÁMITES 
 
Se aplicarán las normas nacionales e internacionales y reglamentos vigentes en la materia. 
En particular se aplicarán cuando corresponda: 
 
  - Ordenanzas de la Intendencia Municipal 
  - Reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado 
  - Normativas del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social 
  - Directivas del Ministerio del Interior 
  - Normas de U.N.I.T. 
   
La Empresa Instaladora reconocida ante el Ministerio del Interior para realizar instalaciones de 
Seguridad en el interior del país, se responsabilizará por el cumplimiento de las Normas vigentes, 
debiendo adaptar en cada caso el proyecto si es necesario a efectos de cumplir con las 
reglamentaciones citadas, sin costo alguno. 
 

En los planos figuran los recorridos del proyecto base de las canalizaciones para la instalación. Sin 

embargo la instalación se realizará en función de un proyecto ejecutivo que deberá confeccionar el 

propio oferente, en coordinación con el Sub-contratista de Eléctrica. 

 

Se proveerán manuales por cada equipo, y durante la puesta en marcha se brindará un cursillo de 

entrenamiento al personal de Seguridad que el propietario designe. 
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4.4 - MATERIALES Y MANO DE OBRA 

 
MATERIALES: 
 
El Sub-Contratista será responsable del traslado, recepción y almacenamiento de los materiales que 
lleguen a Obra; contando para ello con los elementos necesarios. 
Sólo se admitirán materiales nuevos, sin uso, de primera calidad y marcas reconocidas. Cuando se 
citen modelos o marcas comerciales es a efectos de fijar pautas sobre su montaje y de los aspectos 
preseleccionados, pero salvo que se especifique lo contrario no implicará el compromiso de adoptar 
dichas marcas. 
 
Cuando se exprese "similar" o "tipo" implicará siempre similitud en el aspecto, color y forma, pero 
manteniéndose calidad igual o superior, quedando esto a criterio de la Supervisión de Obra. 
 
Se dará preferencia a materiales de marcas reconocidas, de los que se presentarán catálogos con 
características técnicas completas a efectos de su evaluación, y que cumplan con normas 
nacionales e internacionales aplicables en cada caso, en especial las referidas a la calidad ISO 
9000/9001, UL, ULC y CE. 
 
MANO DE OBRA: 
 
Dadas las características de la Obra, los trabajos deberán ser ejecutados por personal experimentado 
bajo la supervisión de un Ingeniero o Técnico Especializado (el que además será el interlocutor 
técnico de la empresa instaladora), de acuerdo a las reglas del arte y del buen constructor, 
presentando una vez terminados un aspecto correcto y con buena resistencia mecánica. 
 
Para todas las ubicaciones de puestas y alimentaciones se chequeará su ubicación y altura definitiva 
en obra, coordinando con la Supervisión de Obra. 
 
Si en obra se solicitara el corrimiento de cualquiera de las puestas dentro de un lote o en un 
mismo local, ello no implicará aumento de costo alguno, a menos que implique deshacer 
trabajo ya ejecutado. Asimismo, no se admitirán aumentos de costos si en la globalidad de la 
obra no se aumenta la cantidad de puestas. 
 

 

4.5 - VISITA AL LUGAR 
 
Se sugiere que los oferentes realicen el análisis del proyecto previsto previo a su presupuestación, de 
modo que manifiesten las observaciones que tiendan a mejorar el proyecto o los inconvenientes que 
se les puedan presentar, para una buena ejecución de la instalación en tiempo y forma, y de acuerdo 
con las reglas del arte y del buen constructor. 
En caso de que no se realicen observaciones, se asumirá que el proyecto y memoria son aceptables. 
 
4.6 – PLANOS  Y  DOCUMENTACION 
 
Además de esta Memoria, el proyecto incluye un juego de planos. La Empresa Instaladora deberá 
confeccionar los planos y cálculos a escalas y formatos adecuados, necesarios para eventuales 
tramitaciones ante los organismos que correspondan y para la ejecución de los trabajos, incluyendo 
en los mismos las modificaciones que surjan durante el desarrollo de la Obra. 
 
Para esto se entregará una copia de los Planos y de la Memoria; toda otra copia necesaria para 
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obra o tramitaciones ante los organismos correspondientes será considerado en la oferta. 
 
Al finalizar la obra se deberán entregar dos juegos de copias de los planos y diagramas 
debidamente actualizados (cada uno compuesto por una copia en papel, además de los 
archivos correspondientes de computadora) correspondientes una para la escuela y otra para 
PAEPU. 
 
En forma análoga se entregarán 2 juegos de Documentaciones Técnicas, con folletos y 
características Técnicas, además de los Manuales de Uso y Mantenimiento de todos los 
componentes del Sistema. 
Toda la documentación a entregar será en español. 
 
Cada copia se entregará completa, directamente a cada destinatario, debiéndose presentar los 
recibos correspondientes firmados por cada parte. 
 
 
4.7 - PLAZOS 
 
Regirá lo expresado en el Pliego de Condiciones Particulares. 
 
 
4.8 - COTIZACION 
 
Se cotizará la ejecución con materiales de las instalaciones que figuran en estos recaudos. En 
cualquier caso el oferente será el único responsable de que en obra no falten materiales. 
 
 
4.9 - COORDINACIONES EN OBRA 
 
Ya fueron efectuadas las coordinaciones previas con la Albañilería, Estructura, Sanitaria y otros sub-
contratos, para la confección del proyecto base. Con todo, dado que existen aspectos arquitectónicos 
específicos, el Sub-contratista coordinará en obra con la Supervisión de Obra y otros Sub-contratos 
solucionando los problemas que puedan surgir  debidos a interferencias con ellos y modificando el 
proyecto base si es necesario, sin que implique aumento de costos. 
En general en cada caso se marcan los límites de responsabilidad, pero de existir duda se estará a lo 
que disponga la Supervisión de Obras. 
 
 
4.10 - GARANTIA 
 
Se entregarán las instalaciones en perfecto estado y se deberá reemplazar sin cargo todo material o 
trabajo que presente defectos de fabricación o instalación. Los reemplazos de los materiales o 
trabajos no deberán afectar los plazos del cronograma de obra. 
 
Todos los materiales serán probados, siendo de cargo del Sub-contratista todos los costos que dichas 
inspecciones o el rechazo de dichos elementos signifique, si no se ajustan a normas nacionales e 
internacionales 
 
La Conservación y Mantenimiento de las instalaciones será de responsabilidad del Sub-contratista 
hasta que se haya realizado la recepción definitiva, quedando a su cargo todo gasto derivado de su 
responsabilidad. 
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4.11 - REPUESTOS 
 
La empresa adjudicataria presentará en el momento del contrato, un compromiso escrito de mantener 
un stock de repuestos por un plazo mínimo de 5 años. 
 
 
4.12 - RECEPCION PROVISORIA DE LAS INSTALACIONES DE DETECCION DE INTRUSOS 
 
La Recepción Provisoria  de las Instalaciones de Seguridad se realizará una vez probadas las 
instalaciones y estando éstas en perfectas condiciones de funcionamiento y una vez que se hayan 
recibido todos los planos y documentaciones solicitadas. Se podrán efectuar recepciones parciales, 
debidamente documentadas. 
 
En esta recepción la empresa realizará a su costo los siguientes ensayos de las instalaciones: 
 

- Ensayo de funcionamiento de todas los sensores, elementos activos o pasivos, cableados, 
etc. 

- Verificación de calibraciones y ajustes, en especial de Sensibilidad de los Sensores y Prueba 
de los Pulsadores de Disparo y Sirenas 

- Todo otro ensayo que la Supervisión de Obras solicite a fin de verificar el fiel cumplimiento de 
lo solicitado. 

 
Se elaborará un acta en el cual figuren las observaciones que resulten de los ensayos e inspecciones, 
comprometiéndose en la misma a solucionarlos en un plazo inferior a un mes que se fijará. Cumplido 
dicho mes se procederá a verificar que se hayan solucionado las observaciones mencionadas, 
documentándose por escrito en una nueva acta. 
 
 
4.13 -  RECEPCION DEFINITIVA DE LAS INSTALACIONES DE DETECCION DE INTRUSOS 
 
La Recepción Definitiva de las Instalaciones de Seguridad será dada a solicitud del Sub-contratista 
una vez transcurrido el período de garantía y siempre y cuando el Instalador haya corregido todos los 
defectos detectados en dicho período. 
 
 
4.14 - CERTIFICADO DE ORIGEN 
 
El contratista presentará los certificados del importador donde el fabricante de cada uno de estos 
equipos y componentes acredite el origen de los mismos, los cuales deben ser de países miembros 
del BID.  
El término país de origen se entiende como: 
Aquel en el cual, el material o equipo ha sido extraído, cultivado, producido o procesado, o aquel en el 
cual, como efecto de la manufactura, procesamiento o montaje, resulte otro artículo, comercialmente 
reconocido que difiera sustancialmente en sus características básicas de cualesquiera de sus 
componentes importados. La nacionalidad o país de origen de la firma que produzca, ensamble, 
distribuya o venda los bienes o los equipos, no será relevante para determinar el origen de éstos. 
 
 
4.15 - CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS 
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La ubicación de cada uno de los elementos que se detallan se indica en el plano de 
Seguridad correspondiente. 
No se aceptarán propuestas en base a sensores ni otros elementos inalámbricos. 
Los componentes a instalar deberán ser todos compatibles entre ellos y con las Centrales, 

prefiriéndose componentes de la misma marca. 

Todas las indicaciones y carteles señalizadores de la Central, Panel numérico de control y los 
manuales y documentación técnica, serán en español. 
 
4.15.1 - Central de Alarma 
 
Se dispondrá de una Central de Alarma para la detección de Intrusos, la cual tendrá las siguientes 
características: 

 Microprocesada con un mínimo de 12 zonas, programables como instantáneas o 
retardadas directamente desde el teclado 

 Mínimo 48 códigos de activado y desactivado del sistema.  
 Posibilidad de deshabilitar zonas desde el teclado. 
 Discador telefónico y sistema de reporte y programación remota 
 Programación del tiempo de entrada, de salida y de alarma 
 Reporte telefónico de batería baja, falta de alimentación alterna y eventos 
 Batería  de respaldo con autonomía mínima de 6 horas 
 Tensión de entrada 200-240V 50Hz 
 Tendrá salidas para sirenas 

 
4.15.2 - Teclado 
 
Tendrá las siguientes características mínimas: 

 Contará con teclas luminosas con marcación indeleble al uso. 
 Señalización de presencia de red, batería baja, estado de la instalación, alarma anti- 

desmontaje, entradas abiertas, entradas excluidas.  
 
4.15.3 - Sensores de movimiento de Pared 
 

 Tendrá acción combinada con detección infrarroja y microonda 
 Alcance mínimo 15 mts 
 Apertura 110°  
 Compensación automática de la temperatura 
 Ajuste de sensibilidad 
 Temperatura de funcionamiento -10°C - +55°C 
 Inmune a pequeños animales 
 Protegido contra el ingresos de insectos 
 Contacto anti-desarme (Tamper switch) 
 Soporte regulable (80º en vertical y 180º en horizontal) 

 
 
 
4.15.4 - Sirena  externa 

 
 Serán bitonales con Presión sonora: 110db(A) a 1 metro  
 Gabinete metálico estanco contra lluvia 
 Protección mecánica antivandálica, tipo reja instalada con bulones de acero galvanizado 

de expansión 
 Autoalimentado con batería propia 
 Contacto antidesarme (Tamper switch) 
 Con luz estroboscópica, mínimo 50 W, frecuencia entre 1 y 2 Hz. 
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4.15.5 – Cableado 

 

Se emplearán cables que cuenten con pantallas electrostáticas o blindajes, debiéndose en 
cualquier caso garantizar un correcto funcionamiento de todo el sistema “libre de interferencias”. 
 

La manipulación de los conductores se realizará de forma tal de no dañar la cubierta de los mismos, 
en caso de comprobarse la existencia de conductores dañados la Supervisión de Obra podrá solicitar 
su inmediato reemplazo. 
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5- SISTEMA  DE  DETECCION DE INCENDIO 
 
5.1 – GENERALIDADES 
 
La presente memoria se refiere al suministro e instalación de un sistema de alarma para 
detección de incendio. 
El mismo se deberá realizar en un todo de acuerdo a lo indicado en los planos y memoria.  
 
RECAUDOS: 
 
Está formado por esta Memoria y por los planos correspondientes. Cada parte es independiente y 
complementaria de las demás, debiéndose considerar válido lo indicado en cada uno de ellas. 
 
En caso de discrepancias entre los recaudos, se tomará en cuenta el orden siguiente: 

4) La especificación más exigente 
5) Lo especificado en la Memoria 
6) Lo especificado en otros recaudos (planos, detalles, etc.) 

 
De existir un Pliego General y en caso de discrepancia con esta Memoria, se considerarán los 
siguientes órdenes de prioridad: 
 
Referente a Indicaciones de orden administrativo: 

  1)  Pliego General 
  2)  Memoria Particular 

Referente a Indicaciones de orden técnico: 
  1)  Memoria Particular 
  2)  Pliego General 

 
En cualquier caso de duda se adoptará la decisión la Supervisión de Obras. 
 
CONDICION "LLAVE EN MANO" 
 
Todas las instalaciones serán del tipo "Llave en Mano", o sea ejecutadas, probadas y 
funcionando, debiéndose agregar todos los elementos, materiales y trabajos sin que ello 
signifique aumento de costo, aún cuando no figuren explícitamente en los recaudos  pero sean 
necesarios para una correcta ejecución de los trabajos y/o un buen funcionamiento de la insta-
lación. 
 
SISTEMA FLEXIBLE 
 
Debe permitir aumentar su capacidad al menos hasta un 30 % sin el agregado de equipos. 
Todos los equipos deberán ser de marcas reconocidas y el sistema completo se deberá 
entregar instalado, probado y funcionando correctamente. 
 
PROPUESTA DEL OFERENTE 
 
Previo a entregar su propuesta, el oferente deberá considerar el lugar donde serán realizadas las 
obras, las facilidades de acceso de material y personal, y realizar un análisis del proyecto a fin de 
manifestar los inconvenientes que puedan presentarse para la obra. 
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Toda posible modificación en la realización de los trabajos que difiera con lo expresado en los 
recaudos deberá tener la aprobación del Supervisor de Obras. Una vez aprobada la misma se 
procederá a efectuarla corrigiéndose los planos de acuerdo a Obra. 
 
 
5.2 - ALCANCE 
 
A este subcontrato corresponderá el suministro e instalación de todos los elementos 
integrantes del sistema de alarma y su aprobación ante la Dirección Nacional de Bomberos. 
Las canalizaciones, registros y cajas de salida correspondientes a este sistema serán 
suministrados e instalados por el subcontratista de eléctrica, quien dejará todas las 
canalizaciones de alarma enhebradas con alambre guía de acero galvanizado. También 
corresponderá al subcontratista de eléctrica la previsión de alimentación eléctrica a la central 
de alarma y la canalización con la línea de telefonía para eventuales reportes. 
 
Corresponderá a este subcontrato: 
 Suministro e instalación de una Unidad de Control Central.  
 Suministro e instalación de Detectores analógicos ópticos y térmicos inteligentes, analógicos y 

direccionables 
 Suministro e instalación de Bases Universales intercambiables.  
 Suministro e instalación de Módulos de monitoreo, control y aislación inteligentes, analógicos y 

direccionables.  
 Suministro e instalación de Avisadores manuales de incendio inteligentes, analógicos y 

direccionables.  
 Suministro e instalación de indicadores acústicos y luminosos. 
 Suministro e instalación de Lazo de comunicación y alimentación por dos hilos hacia los detectores 

inteligentes y módulos de comunicación para operación en estilo 7 de las normas NFPA.  
 Suministro e instalación de Display LCD alfanumérico de 80 caracteres como mínimo. 
 
 
5.3 - REGLAMENTACIONES Y TRÁMITES 
 
Se aplicarán las normas nacionales e internacionales y reglamentos vigentes en la materia. 
En particular se aplicarán cuando corresponda: 
 
  - Ordenanzas de la Intendencia Municipal 
  - Reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado 
  - Directivas de la Dirección Nacional de Bomberos 
  - Normativas del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social 
  - Normas de U.N.I.T., en particular UNIT962:94. 
  - Normas de N.F.P.A. 
 
La Empresa Instaladora reconocida ante la Dirección Nacional de Bomberos para realizar 
instalaciones de Detección de Incendio, se responsabilizará por el cumplimiento de las Normas 
vigentes, debiendo adaptar en cada caso el proyecto si es necesario a efectos de cumplir con la 
reglamentación de la Dirección Nacional de Bomberos y lograr su aprobación. 
De ser necesario agregar canalizaciones para este sistema, el costo de las mismas deberá 

incluirse en la oferta y coordinar su agregado con el contratista general y el instalador 

eléctrico.  

 

En los planos figuran los recorridos del proyecto base de las canalizaciones para la instalación. Sin 
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embargo la instalación se realizará en función de un proyecto ejecutivo que deberá 

confeccionar el propio oferente, en coordinación con el Sub-contratista de Eléctrica. 

 

Se proveerán manuales por cada equipo, y durante la puesta en marcha se brindará un cursillo de 

entrenamiento al personal de Seguridad que el propietario designe. 

 

 

5.4 - MATERIALES Y MANO DE OBRA 

 
MATERIALES: 
 
El Sub-Contratista será responsable del traslado, recepción y almacenamiento de los materiales que 
lleguen a Obra; contando para ello con los elementos necesarios. 
Sólo se admitirán materiales nuevos, sin uso, de primera calidad y marcas reconocidas. Cuando se 
citen modelos o marcas comerciales es a efectos de fijar pautas sobre su montaje y de los aspectos 
preseleccionados, pero salvo que se especifique lo contrario no implicará el compromiso de adoptar 
dichas marcas. 
 
Cuando se exprese "similar" o "tipo" implicará siempre similitud en el aspecto, color y forma, pero 
manteniéndose calidad igual o superior, quedando esto a criterio de la Supervisión de Obra. 
 
Se dará preferencia a materiales de marcas reconocidas, de los que se presentarán catálogos con 
características técnicas completas a efectos de su evaluación, y que cumplan con normas 
nacionales e internacionales aplicables en cada caso, en especial las referidas a la calidad ISO 
9000/9001, UL, ULC y CE. 
 
MANO DE OBRA: 
 
Dadas las características de la Obra, los trabajos deberán ser ejecutados por personal experimentado 
bajo la supervisión de un Ingeniero o Técnico Especializado (el que además será el interlocutor 
técnico de la empresa instaladora), de acuerdo a las reglas del arte y del buen constructor, 
presentando una vez terminados un aspecto correcto y con buena resistencia mecánica. 
 
Para todas las ubicaciones de puestas y alimentaciones se chequeará su ubicación y altura definitiva 
en obra, coordinando con la Supervisión de Obra. 
 
Si en obra se solicitara el corrimiento de cualquiera de las puestas dentro de un lote o en un 
mismo local, ello no implicará aumento de costo alguno, a menos que implique deshacer 
trabajo ya ejecutado. Asimismo, no se admitirán aumentos de costos si en la globalidad de la 
obra no se aumenta la cantidad de puestas. 
 

 

5.5 - VISITA AL LUGAR 
 
Se sugiere que los oferentes realicen el análisis del proyecto previsto previo a su presupuestación, de 
modo que manifiesten las observaciones que tiendan a mejorar el proyecto o los inconvenientes que 
se les puedan presentar, para una buena ejecución de la instalación en tiempo y forma, y de acuerdo 
con las reglas del arte y del buen constructor. 
En caso de que no se realicen observaciones, se asumirá que el proyecto y memoria son aceptables. 
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5.6 – PLANOS  Y  DOCUMENTACION 
 
Además de esta Memoria, el proyecto incluye un juego de planos. La Empresa Instaladora deberá 
confeccionar los planos y cálculos a escalas y formatos adecuados, necesarios para eventuales 
tramitaciones ante los organismos que correspondan y para la ejecución de los trabajos, incluyendo 
en los mismos las modificaciones que surjan durante el desarrollo de la Obra. 
 
Para esto se entregará una copia de los Planos y de la Memoria; toda otra copia necesaria para 
obra o tramitaciones ante los organismos correspondientes será considerado en la oferta. 
 
Al finalizar la obra se deberán entregar tres juegos de copias de los planos y diagramas 
debidamente actualizados (cada uno compuesto por una copia en papel, además de los 
archivos correspondientes de computadora) correspondientes una para la Escuela Nº y dos para 
PAEPU, A.N.E.P... 
 
En forma análoga se entregarán 3 juegos de Documentaciones Técnicas, con folletos y 
características Técnicas, además de los Manuales de Uso y Mantenimiento de todos los 
componentes del Sistema. 
Toda la documentación a entregar será en español. 
 
Cada copia se entregará completa, directamente a cada destinatario, debiéndose presentar los 
recibos correspondientes firmados por cada parte. 
 
 
5.7 - PLAZOS 
 
Regirá lo expresado en el Pliego de Condiciones Particulares. 
 
 
5.8 - COTIZACION 
 
Se cotizará la ejecución con materiales de las instalaciones que figuran en estos recaudos. En 
cualquier caso el oferente será el único responsable de que en obra no falten materiales. 
 
 
5.9 - COORDINACIONES EN OBRA 
 
Ya fueron efectuadas las coordinaciones previas con la Albañilería, Estructura, Sanitaria y otros sub-
contratos, para la confección del proyecto base. Con todo, dado que existen aspectos arquitectónicos 
específicos, el Sub-contratista coordinará en obra con la Supervisión de Obra y otros Sub-contratos 
solucionando los problemas que puedan surgir  debidos a interferencias con ellos y modificando el 
proyecto base si es necesario, sin que implique aumento de costos. 
En general en cada caso se marcan los límites de responsabilidad, pero de existir duda se estará a lo 
que disponga la Supervisión de Obras. 
 
 
5.10 - GARANTIA 
 
Se entregarán las instalaciones en perfecto estado y se deberá reemplazar sin cargo todo material o 
trabajo que presente defectos de fabricación o instalación. Los reemplazos de los materiales o 
trabajos no deberán afectar los plazos del cronograma de obra. 
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Todos los materiales serán probados, siendo de cargo del Sub-contratista todos los costos que dichas 
inspecciones o el rechazo de dichos elementos signifique, si no se ajustan a normas nacionales e 
internacionales 
 
La Conservación y Mantenimiento de las instalaciones será de responsabilidad del Sub-contratista 
hasta que se haya realizado la recepción definitiva, quedando a su cargo todo gasto derivado de su 
responsabilidad. 
 
 
5.11 - REPUESTOS 
 
La empresa adjudicataria presentará en el momento del contrato, un compromiso escrito de mantener 
un stock de repuestos por un plazo mínimo de 5 años. 
 
 
5.12 - RECEPCION PROVISORIA DE LAS INSTALACIONES DE DETECCION DE INCENDIO 
 
La Recepción Provisoria  de las Instalaciones de Detección de Incendio se realizará una vez 
probadas las instalaciones y estando éstas en perfectas condiciones de funcionamiento y una vez que 
se hayan recibido todos los planos y documentaciones solicitadas. Se podrán efectuar recepciones 
parciales, debidamente documentadas. 
 
En esta recepción la empresa realizará a su costo los siguientes ensayos de las instalaciones: 
 

- Ensayo de funcionamiento de todas los sensores, elementos activos o pasivos, cableados, 
etc. 

- Verificación de calibraciones y ajustes, en especial de Sensibilidad de los Sensores y Prueba 
de los Pulsadores de Disparo y Sirenas 

- Todo otro ensayo que la Supervisión de Obras solicite a fin de verificar el fiel cumplimiento de 
lo solicitado. 

 
Se elaborará un acta en el cual figuren las observaciones que resulten de los ensayos e inspecciones, 
comprometiéndose en la misma a solucionarlos en un plazo inferior a un mes que se fijará. Cumplido 
dicho mes se procederá a verificar que se hayan solucionado las observaciones mencionadas, 
documentándose por escrito en una nueva acta. 
 
 
5.13 -  RECEPCION DEFINITIVA DE LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD 
 
La Recepción Definitiva de las Instalaciones de Detección de Incendio será dada a solicitud del Sub-
contratista una vez transcurrido el período de garantía y siempre y cuando el Instalador haya 
corregido todos los defectos detectados en dicho período, además de haber obtenido la aprobación 
de la Dirección Nacional de Bomberos. 
 
 
5.14 - CERTIFICADO DE ORIGEN 
 
El contratista presentará los certificados del importador donde el fabricante de cada uno de estos 
equipos y componentes acredite el origen de los mismos, los cuales deben ser de países miembros 
del BID.  
El término país de origen se entiende como: 
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Aquel en el cual, el material o equipo ha sido extraído, cultivado, producido o procesado, o 
aquel en el cual, como efecto de la manufactura, procesamiento o montaje, resulte otro artículo, 
comercialmente reconocido que difiera sustancialmente en sus características básicas de 
cualesquiera de sus componentes importados. La nacionalidad o país de origen de la firma que 
produzca, ensamble, distribuya o venda los bienes o los equipos, no será relevante para determinar el 
origen de éstos. 
 
 
5.15 - CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS 
 
La ubicación de los elementos que se detallan se indica en el plano de Seguridad correspondiente. 
No se aceptarán propuestas en base a sensores ni otros elementos inalámbricos. 
Los componentes a instalar deberán ser todos compatibles entre ellos y con las Centrales, 

prefiriéndose componentes de la misma marca. 

Todas las indicaciones y carteles señalizadores de la Central, Panel numérico de control y los 
manuales y documentación técnica, serán en español. 
 
5.15.1 – Características del sistema 
 
 Sistema programable en el campo, sin requerir instrumentos ni computadora.  
 Rótulos descriptivos asignables para el usuario para cada punto del sistema, en castellano.  
 Diseño de Hardware modular.  
 Zonificación por Software.  
 Control de tiempo real.  
 Entrada de alimentación primaria 230 Vac., 50 Hz.  
 Supervisión de la alimentación AC con conmutación automática a las baterías de stand-by. 
 Baterías de stand-by supervisadas.  
 Alimentación del sistema en 24 Volt (cc.) mínimo.  
 Sensibilidad ajustable de los detectores.  
 Debe aceptar tablero remoto digital (display) y con led's.  
 Debe aceptar diferentes niveles de alarma: prealerta, alerta y evacuación.  
 
El sistema proveerá  mínimamente las siguientes ayudas de service:  
 Test automático de detectores.  
 Timers de verificación.  
 Reporte de estados.  
 
LA CENTRAL Y LOS DETECTORES DEBERÁN CONTAR CON EL SELLO DE UL. 

  

 
 
 
 
5.15.2 Unidad de Control Central.  
 
El sistema estará controlado  por una central microprocesada, analógica y direccionable  compuesta 
por los siguientes módulos: 
 
Un panel de control que mediante un teclado permita realizar la totalidad de las operaciones.  
 
Este panel estará compuesto por:  
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 Un display de cristal líquido (LCD),  
 Un teclado alfanumérico,  
 Un indicador sonoro local de falla y alarma,  
 Diodos emisores de luz (led's) indicando los siguientes parámetros operacionales del sistema 

como mínimo:  
 Alimentación 220 V.  
 Condición de alarma.  
 Condición de falla.  
 Silenciamiento de alarma.  

 
El panel de control deberá poseer teclas de funcionamiento dedicadas al control de las siguientes 
operaciones como mínimo:  

 Reconocimiento de falla/alarma.  
 Silenciamiento de alarma.  
 Reset del sistema.  

 
Todos los parámetros operacionales del sistema deberán fijarse a través del teclado multifunción  
El sistema supervisará todos  los sistemas de detección, monitoreo, control  y extinción, incluidos los 
niveles de  agua disponibles, flow switches, etc.  generando los avisos correspondientes mediante el 
sistema de  programación (software) adecuado.  El sistema tendrá capacidad para el manejo de  
sistemas  mixtos de extinción con adecuado control sobre  los sistemas generales y escalonamiento 
de las protecciones,  comenzando con prealarma, alarma, etc. 
El sistema debe indicar el rutinado de mantenimiento, supervisión y verificación del sistema general. 
Esto no invalida que se deberán suministrar planes de inspección, capacitación del personal y todo 
otro elemento que haga a la organización, mantenimiento y desarrollo del sector de seguridad contra 
incendios. 
La central de incendio será capaz de manejar mínimamente hasta 86 detectores y 86 módulos, 
manejando un total de 172 elementos por lazo de programación. 
 
La central tendrá la capacidad de 

 Supervisar los sensores de temperatura máxima y de anticipación para el caso de 
sobreelevación de temperatura que exponga a los líquidos inflamables a eliminar vapores 
combustibles. 

 Actuar sobre el tablero de control de extractores para su actuación. 
 Señalizar en la central de bomberos cuando se detecte un mal funcionamiento del sistema, 

tanto por rotura de los ventiladores, falta de energía eléctrica para los mismos, etc. 
 
5.15.3 Detectores. 
 
Detectores fotoeléctricos o térmicos. 
Los detectores de incendio serán fotoeléctricos ó térmicos, en las cantidades y ubicaciones que se 
indican en planos.  
Su direccionamiento será por programación según corresponda a la capacidad del lazo  y será 
realizado de acuerdo a las indicaciones dadas por el programador de la central, a fin de mantener una 
correlación en la identificación de los elementos, como así también facilitar su ubicación posterior.  
Esta ubicación deberá después ser reflejada en los planos conforme a obra. 
El diseño de los detectores será compacto y provisto de:  

 Pantalla de protección contra insectos.  
 Tapa desmontable para facilitar su limpieza.  
 Fácil anclaje base-cabezal.  
 Tornillos SEMS ó similar para cableado.  
 Dispositivo para realizar prueba local por acción magnética y/o mecánica.  
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 Cuerpo de material NO corrosivo.  

 
Se utilizarán los siguientes materiales: 
 
5.15.3.1 Detector fotoeléctrico de humo analógico e inteligente. 
 
Será  direccionable,  compatible con centrales  analógicas inteligentes.  Permitirá  la detección de  
partículas de humo  utilizando el principio  de dispersión lumínica,  por acción de  la difracción de  un 
haz de  luz que incide  en una fotocélula en el interior de un recinto que constituye la cámara sensible 
de detección.  
 
5.15.4 Bases Universales para detectores. 
 
La base será de material NO CORROSIVO, permitiendo el reemplazo de detectores de distinto tipo e 
igual compatibilidad, permitiendo su fácil intercambio. 
  
5.15.5 Módulo de Monitoreo Inteligente. 
 
Será  direccionable, compatible  con centrales inteligentes.  Permitirá  la supervisión e identificación  
de avisadores de incendio,  barreras de haz infrarrojo u  otros equipos no analógicos  desde y hacia la 
 central.  Será direccionable mediante dígitos rotatorios de unidad y 
decena.  La codificación del sistema determinará el reconocimiento del módulo diferenciándolo del 
elemento detector. 
  
5.15.6 Módulo de control Inteligente. 
 
Será  direccionable, compatible con  centrales analógicas e inteligentes.  Permitirá la supervisión  y 
dirección de equipos que precisen alimentación exterior  y tengan un consumo de funcionamiento 
tales  como sirenas, flashes, actuadores, electroválvulas, etc.- Serán direccionables mediante 
programación. 
La codificación del sistema determinará el reconocimiento del módulo diferenciándolo del elemento 
detector. 
  
5.15.7 Módulo de Aislación Inteligente. 
 
Será  direccionable, compatible con centrales analógicas inteligentes.  Detectará un cortocircuito en el 
lazo y aislará el sector dañado permitiendo que continúen en funcionamiento todos los elementos no 
afectados.  
 
 
 
 
 
 
5.15.8 Avisador Manual. 
 
Será  direccionable por medio de un módulo de monitoreo, compatible con centrales analógicas e 
inteligentes.  Apto para el montaje exterior o semiembutido con antidesarme, de doble acción y 
registro de operación, con llave universal de reseteo.  
 
5.15.9 Banco de baterías de gel de libre mantenimiento.  
 
Debe ser el necesario para asegurar una autonomía de todo el sistema durante 24 horas como 
mínimo, fuera de situación  de alarma y de tres (30) minutos como mínimo en situación de alarma.  
Las baterías deben ser herméticas, sin emanaciones de gases ó elementos corrosivos y libres de 
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mantenimiento  por el período de vida útil, el cual no será inferior a 3 años. No  se aceptarán 
baterías para uso automotriz ó que presenten emanaciones durante el período de utilización ó 
almacenamiento. A fin de garantizar estas características, se debe colocar un cargador de baterías 
adicional en caso de que la central no pueda mantener la corriente de carga total solicitada.  
 
5.15.10 Indicadores acústicos y luminosos. 
 
Se instalará una bocina bitonal en el exterior del edificio para el aviso de señales de alarma.  
Cada bocina contará con un indicador luminoso  tipo flash. 
 
5.15.11 Repetidor de Alarmas Remoto 
 
Si así fuera solicitado se instalará un repetidor compatible con la central con  bocina exterior, a fin de 
que el personal de seguridad se encuentre informado en todo momento de la situación de la central 
de alarmas de robo y de detección de incendios. 
 
5.16 Instalación 
 
La instalación del sistema de detección y aviso de incendio será configurada de acuerdo a las normas 
NFPA (National Fire Protection Asociation) 
 
 
5.16.1 Instalación de Lazos de Detectores. 
 
Se deberá dejar el cable de lazo pasado por las cañerías hasta la caja de conexionado en la 
ubicación definitiva del detector. Los lazos de detectores, monitores  y controladores inteligentes se 
harán utilizando cable de cobre estañado  de un par trenzado (paso 30 mm) de 1,5  mm2 de sección 
mínimo cada conductor, con tensión de aislación  de 300 Volt como mínimo. 
El blindaje general del cable será malla de foil de  aluminio, cobertura 89 % y vaina exterior de PVC 
antillama. 
Estas características del cable serán las mínimas exigibles,  debiendo ser el cable de excelente 
calidad eléctrica y mecánica y debiendo cumplir como mínimo las normas UNIT correspondientes para 
este tipo de conductores. 
Los empalmes de cables  NO SON RECOMENDABLES y si así se necesitara, se realizarán utilizando 
soldadura de estaño-plomo de relación 63% Sn - 37% Pb, cubriendo  las soldaduras con vaina 
termocontraíble. 
Finalmente se empalmará la vaina de aislación, la cual debe quedar soldada, siendo todo el  empalme 
cubierto  con cinta  de caucho  autovulcanizable y luego  cubierta con  cinta aisladora  de PVC  (del 
mismo color  que la  vaina del  cable) ó  con vaina termocontraíble  de excelente  calidad.  En  caso de 
 utilizar vaina termocontraíble se deberá contraer con pistola de aire caliente de hasta 300 grados 
centígrados.  Se debe ofrecer en los empalmes una seguridad equivalente a una aislación de 300 Volt 
ó superior.  
El cable de lazo se deberá  identificar convenientemente, a fin de evitar confusiones con cables de  
otras señales.   
La forma de identificarlo será mediante etiquetas autoadhesivas  numeradas, anillos de identificación 
numerados, precintos metálicos prenumerados  u otros métodos  de reconocida calidad  y seguridad.  
No  se aceptará,-   que los mismos  sean identificados con  etiquetas de papel  u otros métodos  de 
baja confiabilidad.  
Todos los cables deberán ser  identificados en el inicio, bifurcación y terminación del mismo,  
debiendo ser coherente el sistema de identificación, el cual  debe coincidir con el que figura en los 
planos  que deberá proveer el contratista previo al inicio de la instalación.  
Todos los cables de lazo, de alimentación de anunciadores y comunicación se deberán llevar por las 
cañerías previstas en obra para tal fin, no permitiendo la convivencia con instalaciones de otras 
aplicaciones.  
 
5.16.2 Instalación de Aisladores. 
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A fin de que sea fácilmente identificable  y separable las zonas con posibles fallas en los cableados, 
se deberán  instalar aisladores de lazo cada 20 detectores, en las ubicaciones indicadas en planos. 
 
5.16.3 Instalación de Detectores. 
 
Se instalarán la cantidad de detectores indicados  en planos ó tantos como sea necesario para 
obtener una sensibilidad acorde con las características del detector provisto, en  áreas cerradas, tales 
como entretechos, espacios  técnicos cerrados,  espacios muertos,  archivos,  sitios de acumulación 
de combustibles y de posibles emanaciones de gases, etc.  
Los detectores fotoeléctricos se  instalarán en las zonas de alta densidad de  cables, tableros 
eléctricos, aparatos de maniobra y medición  eléctrica, tableros de distribución, salas de máquinas  de 
bombas eléctricas y de comando eléctrico y/o electrónico.  
Los detectores de gases  se colocarán sobre la zona de  medidores y de depósitos  de gases y en 
lugares donde pueda existir fuga de gases  combustibles. 
 
5.16.4 Instalación de Avisadores Manuales. 
 
En las áreas  de circulación se colocarán avisadores manuales  inteligentes.   La altura de montaje de 
los  mismos será determinada por   Dirección Técnica de Seg. Física. Los avisadores deben  quedar 
preferiblemente montados frente a la puerta de salida de los depósitos y demás lugares indicados en 
planos, a fin de facilitar su ubicación en caso de necesidad.  
 
5.16.5 Instalación de Módulos de Monitoreo. 
 
Los módulos de monitoreo, se colocarán en cajas embutidas o sobre pared, en cajas metálicas de 
10x10x10 cm., de Fe  semipesado ó pesado, y tendrán por finalidad vigilar las siguientes variables:  
Funcionamiento del detector de gases en zona de acumulación de gases.  
Sensor de apertura y cierre de las válvulas esclusas de paso de agua a las mangueras de extinción 
de incendios.  
Detección y aviso de puertas de seguridad y evacuación abiertas.  
 
 
 
5.16.6  Pruebas de instalación. 
 
Al finalizar la Instalación, se deberán realizar las pruebas del sistema verificando el correcto 
funcionamiento de cada una de las partes constitutivas del sistema de Control de Acceso y seguridad. 
 
 
 
5.16.7  Garantía. 
 
La contratista deberá garantizar la instalación completa por el término de 12 meses obligándose a 
reponer por su propia cuenta cualquier elemento o maquinaria que durante el periodo de garantía 
resultase defectuoso debido a material deficiente. 
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6.-  LISTADO DE RECAUDOS GRAFICOS 
 
6.1.-  PLANOS 
 
Número          Descripción   
 
EL01 Infraestructura eléctrica. 
EL02 Plano de planta de Fuerza Motriz Sector 3 
EL03 Plano de planta de Fuerza Motriz Sector 4 
EL04 Plano de planta de Fuerza Motriz Sector 5 
EL05 Plano de planta de Fuerza Motriz Sector 6 
EL06 Plano de planta de Fuerza Motriz Sector 7 
EL07 Plano de planta de Iluminación Sector 3 
EL08 Plano de planta de Iluminación Sector 4 
EL09 Plano de planta de Iluminación Sector 5 
EL10 Plano de planta de Iluminación Sector 6 
EL11 Plano de planta de Iluminación Sector 7    
EL12 Plano de planta de Señales Sector 3     
EL13 Plano de planta de Señales Sector 4  
EL14 Plano de planta de Señales Sector 6 
EL15 Plano de planta de Señales Sector 7 
EU-01 Diagrama Unifilar de Tableros TG 
EU-02 Diagrama Unifilar de Tableros TGS3 
EU-03 Diagrama Unifilar de Tableros TGS4 
EU-04 Diagrama Unifilar de Tableros TGS5 
EU-05 Diagrama Unifilar de Tableros TGS6 
EU-06 Diagrama Unifilar de Tableros TC 
ED-01 Vistas frontales de Tableros  
ED-02 Detalles constructivos de nicho de medidores y CGP.                            
 
 
6.2.-  ANEXO 1 –PLANILLAS DE LUMINARIAS Y EQUIPOS 
 
 


