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MEMORIA  CONSTRUCTIVA  PARTICULAR. 
 
  
 

 REFORMA Y AMPLIACIÓN DE ESCUELA N°2O5 EN LAS PIEDRAS,   
DEPARTAMENTO de CANELONES 

 
 
1. GENERALIDADES 
 

La presente Memoria refiere a la obra a realizarse en el predio ubicado en la calle 
Wilson Ferreira Aldunate, entre calle Lavalleja y Daniel Fernández Crespo, de la 
localidad de Las Piedras, departamento de Canelones.  
Esta Memoria Constructiva Particular (MCP) complementa la información expresada 
en planos, planillas, detalles y memoria constructiva general. 
Las tareas previstas en esta memoria se deberán desarrollar en un  todo de acuerdo 
con la Dirección de Obras del Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya (en 
adelante P.A.E.P.U.) teniendo presente que las mismas forman parte de  un plan 
general que son: 

 4 pabellones a mantener con restauración de cubiertas, aberturas y 
reforma de los servicios. 

 Comedor y cocina a construir previa demolición de comedor 
existente.  

 Adecuación de los espacios exteriores. Construcción de galería y 
pavimento que conecta los 5 volúmenes, eliminación y poda de 
parte de los árboles y arbustos, y construcción de cancha de fútbol. 

 
Es además complementaria de todas las especificaciones referentes a los 

materiales y procedimientos constructivos de la Memoria Constructiva General de 
ANEP y la Memoria Constructiva General del MTOP siempre y cuando no contradigan 
lo expresado en los presentes recaudos. En caso de existir contradicción se estará a lo 
que resuelva la Dirección de Obra. 
 

Acceso y obras complementarias.- El acceso a las obras se coordinará con la 
Dirección de Obras y con la Coordinación de Obras del P.A.E.P.U.  

 
Advertencia general.- El Contratista es responsable del cumplimiento de las leyes 
que rigen para todas las construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas 
municipales, UTE, OSE, ANTEL, etc. 
Corren por exclusiva cuenta del contratista, todos los impuestos, derechos, 
conexiones, tasas, etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la obra pública, así 
como el mantenimiento y reposición de las instalaciones exteriores de los servicios 
públicos, en cuanto estos servicios generales pasen por el frente de la obra a 
construirse. 

Las observaciones e interrogantes surgidas del análisis de los recaudos solo 
deberán haberse formulado en forma escrita y en el período de tiempo establecido en 
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los pliegos y concedido para tal fin. No se admitirán bajo ningún concepto reclamación 
alguna aludiendo no haber comprendido el contenido de los recaudos. 
 
 
Importante: Para aquellas situaciones que signifiquen modificaciones de los recaudos 
gráficos y una vez que los mismos fueran autorizados, el contratista deberá 
ACTUALIZAR los mismos dejando constancia de ello a través de envío de copia de 
dichas modificaciones a la Dirección de Obra, por duplicado. 
 
 

1.1. DISPOSICIONES GENERALES DE MITIGACIÓN DE 
RIESGO AMBIENTAL. 

 
1.1.1. Afectaciones a terceros. 
Se tendrá especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o 

comunidades). 
 En caso de construcciones transitorias se deberá avisar a los afectados y se 

tomaran las medidas seguridad para cada caso. 
 Se avisará en tiempo y forma la duración de las afectaciones y se solicitarán los 

permisos correspondientes. 
 Se retiraran de obra todos los desechos de construcción y se tratara de evitar la 

producción de polvo y ruidos molestos. 
 Se seguirán las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del 

Banco de Seguro del Estado. 
 

1.1.2. Materiales (no tóxico). 
 Se usarán materiales inocuos o neutros en especial los derivados de procesos 

tradicionales regularmente verificados (ejemplo: ladrillos). 
 No se usarán: pinturas tóxicas, fibrocemento, aceites pesados y solventes. 

 

1.1.1. Seguridad. 
En el proceso de construcción se cumplirá lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo 

y Seguridad Social tomando y planificando las medidas con técnicos Prevencionistas 
de acuerdo a las normativas del M T. S. y S. y del Banco de Seguros del Estado. 

 
El PAEPU dará cumplimiento a los requerimientos ambientales planteados en el 
Marco de Gestión Ambiental y Social a través de supervisiones implementadas 
en el Plan de Monitoreo que se adjunta en Anexo 1, que además incluye 
Formulario de análisis ambiental, Cartilla para el manejo de sustancias tóxicas y 
Requerimientos mínimos para el manejo de residuos sólidos en obra. 

 
 

1.2. Disposiciones para el Monitoreo. 
 
Afectaciones a terceros. 

Relevamiento Notarial con Escribano Público de la Empresa y consulta a 
vecinos. 

Acta de medianería: al inicio de la obra dado que existen construcciones 
linderas muros divisorios y medianeras se deberán inspeccionar ocular y 
fotográficamente toda la zona afectada (de ambos lados) labrando un acta de las 
mismas certificadas por escribano público y con participación de todas las partes ( 
vecinos, Dirección de Escuela, Dirección de obra y Contratista). 
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Nota: De este relevamiento se desprenderán las eventuales responsabilidades del 
Contratista durante el proceso de obra y pos-obra. 

 
 
Materiales tóxicos. 

Inspecciones y análisis en laboratorios especializados. 
 

Seguridad. Medidas de seguridad.  
Difusión- colocación de vallas, carteles, etc. 
Dada las particularidades de cada obra, el contratista deberá presentar un plan 

de previsión de accidentes a terceros en acuerdo a las medidas que establecen los 
organismos competentes. 

 
 

1.3. Obligaciones del contratista y alcance de los 
trabajos.  

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipamiento 
necesarios para completar todos los trabajos indicados en planos adjuntos, incluyendo 
todos los detalles y trabajos que sin estar concretamente especificados en los 
recaudos, sean de rigor para dar correcta terminación y una construcción esmerada, 
en un todo de acuerdo a las normas del arte del buen construir. 
Se deberá levantar, mantener y remover un sistema provisorio de cercos y vallados 
apropiados y aprobados por la Dirección de obra para circular por las áreas de trabajo. 

Si las obras realizadas o a realizar no reúnen las características de ejecución y 
terminación especificada en los recaudos la Dirección de Obra de P.A.E.P.U. podrá 
ordenar que las mismas se demuelan , reconstruyan total o parcialmente y en la forma 
que se crea más conveniente sin que el Contratista tenga derecho de reclamación o 
indemnización alguna. 

El contratista será plenamente responsable de la adecuada estabilidad y 
seguridad de las obras y los métodos constructivos. 

 
1.4. Especificaciones técnicas 
En las especificaciones  se hace referencia a marcas de fábrica, número de 

catálogo y tipo de equipos, elementos, productos y materiales de un determinado 
fabricante.  

Se establece que serán también aceptables ofertas de equipos, artículos o 
materiales alternativos que tengan características similares, presten igual servicio y 
sean de igual o superior calidad a la establecida en dichas especificaciones, 
debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por la Dirección de Obras.  

A los efectos de comprobar el  nivel de calidad y performance de los equipos, 
artículos o materiales alternativos, la Dirección de Obras designará técnicos que 
emitirán los informes correspondientes resolviéndose en definitiva la admisión o no de 
los mismos, en base a dichos dictámenes. 
 

1.5. Organización de los trabajos.  
El contratista será responsable de la organización general de la obra, de la 

oportuna iniciación de los trabajos y de la realización de los mismos en plazos tales 
que no produzcan interferencias. Se deberá determinar con claridad las diferentes 
zonas de trabajo incluyéndose la planificación de obradores, la organización de todas 
las construcciones provisorias y depósitos de materiales los que deberán ser 
sometidos a la aprobación de la Dirección de Obra del P.A.E.P.U. 
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1.5.1. Lluvias.  
El Contratista deberá tomar las precauciones y medidas necesarias para evitar 

que las aguas pluviales puedan perjudicar las obras existentes y los trabajos 
realizados y/o a realizar. 
 

1.5.2. Vigilancia.  
Fuera de las horas de trabajo, el Contratista deberá establecer vigilancia 

permanente de la obra y materiales acopiados en la misma. 
 

1.5.3. Limpieza de obra periódica.  
El Contratista estará obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra, 

depósito, etc.) y la obra en construcción, en adecuadas condiciones de higiene. Los 
locales sanitarios deberán estar permanentemente limpios y desinfectados, teniendo 
que asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones. 
 

1.5.4. Prevención de accidentes de trabajo.  
Durante los trabajos de construcción el Contratista estará obligado a velar por 

la seguridad de los obreros y demás personal, tanto en el interior como en el exterior y 
en la vecindad inmediata. 
Se deberán cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del 
Estado y el MTSS sobre prevención de accidentes de trabajo y bajo la responsabilidad 
del técnico Prevencionista dispuesto por el Contratista. 
Plan de seguridad. En el inicio de la obra se deberá presentar un plan de seguridad 
firmado por el Prevencionista y al cual se ceñirá la empresa. 
 

1.5.5. Materiales a utilizar. 
El contratista deberá emplear materiales de primera calidad los cuales deberán  

cumplir con las normas UNIT correspondientes o con las normas del país de origen. 
Para los casos de materiales alternativos a los especificados en esta memoria se 
deberán presentar las normas que certifiquen la calidad del mismo o las aprobaciones 
ante los organismos del Estado (para aquellas normas que no estén en idioma español 
el contratista deberá presentar su traducción certificadas por traductor público). 
Los materiales no aprobados se deberán retirar de la obra antes de las 24 horas de 
realizadas las observaciones. 

 
 

1.6. PERSONAL TÉCNICO Y MANO DE OBRA.  
 

1.6.1. Arquitecto Jefe de Obra. 
El Contratista deberá mantener a todos los efectos un arquitecto en obra (en un 

tiempo mínimo diario de dos horas y todas las veces que los trabajos así lo requieran), 
con título universitario habilitante para actuar como interlocutor con la Dirección de 
Obra de forma de asegurar el correcto desarrollo de los trabajos.  
 

1.6.2. Capataz.  
El Contratista deberá asimismo tener permanentemente en obra un capataz 

competente el cual deberá estar perfectamente interiorizado de todos los planos, 
planillas, pliegos y memorias que asegure una idea cabal de la disposición y 
naturaleza de las obras a construir. 
 

1.6.3. Personal obrero.  
El Contratista asegurará permanentemente el empleo en todos los casos y para 

cada uno de los trabajos, mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los 
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oficios actuando bajo las órdenes del capataz. La Dirección de Obra del P.A.E.P.U. 
podrá ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o comportamiento no se 
considere satisfactorio. 
 

1.6.4. Subcontratista. 
 La empresa constructora deberá adjuntar en su oferta, en el momento de la 

licitación, nómina de subcontratos mínimo de tres firmas por subcontrato. La dirección 
de obra podrá rechazar el trabajo o solicitar cambio de subcontratista si el mismo no 
es considerado de calidad satisfactoria. 
 
 

2. IMPLANTACIÓN DE OBRA 
 

2.1. Trabajos preliminares 
 

Cuando el Contratista tome posesión del inmueble deberá levantar un Acta de 
medianería, con relevamiento fotográfico y Certificación notarial, sobre estado de 
todos los predios linderos, de las construcciones y de los vegetales existentes. Ver 1.2 
Disposiciones de monitoreo –Afectaciones a terceros. 
 

2.1.1. Limpieza del terreno 
Previo al replanteo se limpiará la totalidad del terreno afectado a cada etapa. 

Se deberá evitar la remoción de la cobertura vegetal en  áreas perimetrales a la obra. 
La zona deberá quedar físicamente delimitada de manera de no interferir con el normal 
funcionamiento de terceros. 
 

2.1.2. Movimiento de tierra (rellenos, desmontes, etc.) 
Dentro del sector delimitado en planos se retirará la capa de suelo con 

contenidos orgánicos y se realizarán los rellenos, desmontes y nivelaciones 
necesarios para cumplir con las cotas establecidas en gráficos utilizando material 
granular (balasto) compactado, en capa de 30cm, capas de 10 a 15cms., hasta 
alcanzar los niveles previstos en el proyecto (ver láminas A02 a A06 ).  
. 
Todos los materiales que se encuentren dentro de dicho sector y que afecten el normal 
desarrollo de los trabajos, (restos de cimentación, de instalaciones, fosa séptica, 
cañerías, cámaras, etc., así como raíces y materiales inertes) deberán ser tratados, 
rellenados o directamente retirados de obra. 
El material extraído se retirará de obra pudiendo establecerse un lugar para la 
disposición transitoria de los mismos y no se podrá utilizar como relleno. 
Las tareas de movimiento de tierra, aperturas de zanjas, ejecución de desmontes y 
terraplenes, etc. deberán llevarse a cabo de forma de no causar perturbaciones 
innecesarias o perjuicios a los servicios públicos o privados, siendo el Contratista el  
responsable respecto a las reclamaciones así como los costos de recuperación a 
nuevo de todos los lugares afectados por la obra o que hayan sido utilizados para el 
almacenamiento. 
 

2.1.3. Excavaciones 
Las excavaciones a realizar son las indicadas en los planos de albañilería, así 

como también en estructura que se indican las características de las sustituciones de 
terreno. 
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2.1.4. Replanteo 
Para el inicio del replanteo el Contratista deberá contar con personal idóneo para tal fin 
por lo cual se entiende conveniente la presencia de un Ingeniero Agrimensor en obra.  
La ubicación del origen altimétrico se describe en la lámina de mensura U01  
(punto +-0.00 nivel de referencia). El nivel +-0.00 de albañilería (nivel interior aulas 
planta NIVEL 0 plano A01 se corresponde con el +5.05 de dicho plano) 
La ubicación del origen planimétrico se describe en las láminas U02, A01 y A02 (ejes 
principales). El punto de origen 0,00 (punto 1) de los ejes de cotas planimétricas está 
definido a 6.384mts (x) y 9.934mts (y) del punto α (corresponde a un lindero de la 
fachada sur del terreno), indicado en láminas U01 y U02. 
En caso de dudas se deberá consultar a la Dirección de Obra. 
 

2.1.5. Sustituciones y Nivelaciones 
En el sector delimitado en planos se retirarán o incorporaran las capas de suelo 

que correspondan para alcanzar los planos de nivelación necesarios y cumplir con las 
cotas establecidas en gráficos utilizando únicamente material granular inerte 
compactado por capas de 10cms a 15cms como máximo (ver lámina A08 y 
estructura). 
 

2.1.6. Provisorio de obra 
La empresa deberá solicitar el provisorio de obra en tiempo y forma para el 

comienzo de sus trabajos. El trámite y los costos que origine el mismo serán por 
cuenta de la empresa, debiendo cumplir la instalación con las normas del BSE y el 
MTSS. 
Queda por cuenta de la empresa, el suministro la instalación y mantenimiento de la 
iluminación y fuerza motriz provisoria que la obra necesite para su ejecución, con los 
tableros, alargues, puestas de iluminación, toma corrientes, transformadores de 
aislamiento, protecciones, etc. 
 

2.2. Obrador 
 

2.2.1. Organización del Obrador.- 
Se deberá coordinar con la Dirección de Obra del P.A.E.P.U. de forma de evitar 
interferencias con terceros. 
 

2.2.2. Carteles y cercado de obra 
Se colocará cartel de obra, según detalle adjunto en anexos. 
Al iniciar los trabajos el contratista colocará un vallado  que tendrá 2m de altura y que 
podrá ser de tablas de obras separadas entre sí, un espacio igual al ancho de la tabla 
(15cm. como máximo), o con un cerco de tejido de alambre, sin que ninguna de las 
dos opciones signifiquen riesgo para terceros.  
El vallado deberá delimitar claramente el área de obra, como también el área de 
acceso de materiales, construcciones auxiliares y demás componente del obrador.  
 

2.2.3. Construcciones auxiliares 
Las construcciones auxiliares, oficinas, servicios higiénicos, vestuarios, etc., 

deberán entenderse en absoluta independencia del resto del predio escolar no 
generando ninguna agresión ambiental (basura,  efluentes, desperdicios orgánicos, 
etc.) 
 

2.2.4. Acopio de materiales 
El obrador de materiales será ubicado en acuerdo con el plan general de 

Organización de la Obra o en sus efectos con la Dirección de Obra, previendo el 
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mantenimiento de las condiciones preexistentes del lugar (árboles, arbustos, bancos, 
etc.). 
Los almacenamientos de insumos y productos semiterminados se deberán realizar de 
acuerdo a las singularidades de cada caso evitándose cualquier alteración significativa 
en sus características.  
 

2.2.5. Demoliciones y etapabilidad: 
 
En época de clases se deberá intervenir en los pabellones de a uno, para mantener 9 
aulas en funcionamiento, y no se podrá demoler el comedor existente hasta no haber 
dejado funcionando el nuevo. 
Es necesario empezar por el sector 1, porque su pabellón es el que tiene chapas rotas 
y se deberá arreglar primero. 
Cada etapa deberá vallarse para impedir el paso de los niños a la obra. 
Las etapas se podrán variar si cumplen con dichas premisas y de común acuerdo con 
la Dirección de Obra, la Supervisión de PAEPU y la Dirección de la Escuela. 
 
 
Etapa 1: Reciclaje del Sector 1 (cubierta, piso, aberturas, construcción de servicios), 
construcción de pavimento y cubierta de circulación. 
 
Etapa 2: Reciclaje del Sector 4 (cubierta, piso, aberturas, construcción de servicios), 
construcción de pavimento y cubierta de circulación, y acondicionamiento de espacio 
exterior correspondiente. Construcción del sector 5 (comedor y cocina), cancha y 
acondicionamiento de espacio exterior correspondiente. Como se vallará el sector del 
acceso, se deberá prever un acceso provisorio por la calle Fernandez Crespo, 
entrando al sector 3. 
 
Etapa 3: Demolición del comedor preexistente, del área de Atención Odontológica y de 
la ex Casa del Casero. Reciclaje del sector 3 (cubierta, piso, aberturas, construcción 
de servicios), construcción de pavimento y cubierta de circulación. 
 
Etapa 4: Reciclaje del Sector 2 (cubierta, piso, aberturas, construcción de servicios), 
construcción de pavimento y cubierta de circulación, y acondicionamiento de espacio 
exterior correspondiente. 
 
 

3. ESTRUCTURA 
 

3.1. Hormigón armado 
 

3.1.1. Consideraciones Generales 
Todos los procedimientos así como los materiales a utilizar se realizarán en un todo de 
acuerdo con los planos correspondientes y la Memoria Constructiva Particular.  
Las estructuras y los elementos estructurales de hormigón, en masa o armado 
se fabricarán con materiales que cumplan en su totalidad con la norma UNIT 
1050:2005. 
 
Nota: Estas normas tienen vigencia en cuanto no se opongan a lo indicado 
expresamente en los planos y memorias de Estructura, en cuyo caso siempre valdrán 
estas últimas. 
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A Materiales para hormigones 

Se exigirá un hormigón de la mejor calidad, que posea una granulometría 
adecuada para su colocación en los moldes, con la resistencia indicada. 
El Contratista antes de iniciar los trabajos, presentará en obra, muestras de los 
materiales componentes del hormigón, los que deberán cumplir normas usuales 
aplicables y propondrá las dosificaciones a ensayar ajustando las relaciones agua / 
cemento, contenido de cemento por m³ de hormigón y agregado grueso / arena, hasta 
obtener hormigones que satisfagan los requisitos de resistencia y trabajabilidad  
fijados por el Ingeniero Estructural. 
Se deberá tener especial cuidado en el almacenaje y transporte de los distintos 
componentes de manera tal que se evite cualquier alteración significativa de su 
composición  característica. 
El cemento se dosificará en peso y los agregados en peso o volumen debiéndose 
garantizar una mezcla homogénea e uniforme. 
 

A.1. Características de los hormigones.  
Las estructuras de hormigón simple o armado.- 

Las características de cada uno de los hormigones a utilizar se detallan con 
claridad en los planos y memoria del asesor Estructural. 
Para aquellos casos que no se encuentren claramente establecido en recaudos se 
podrá considera la siguiente especificación, previa consulta a la coordinación de 
PAEPU. 
Resistencia media a la compresión a los 28 días en probetas cilíndricas normalizadas 
de 15cm de diámetro y 30cm de altura,  C 30 según norma UNIT 972, 3 a 5cm de 
asentamiento cono de Abrams según norma UNIT-NM67. 
 

A.2. Recubrimiento de protección de las armaduras 
Las armaduras de las estructuras tendrán los siguientes recubrimientos: 

1.5cm en vigas, pilares, etc., en el interior de edificios 
2.0cm en vigas, pilares, etc., al aire libre 
4.0cm en piezas en contacto con el suelo. 
Para obtener dichas distancias de usarán separadores preferentemente plásticos. 
Para hormigones vistos el recubrimiento se especifica en láminas de estructura. 
 

A.3. Toma de muestra y ensayo del hormigón 
El Contratista estará obligado a cumplir la dosificación acordada rigurosamente 

durante la ejecución de toda la obra y a los efectos de su control, la Dirección de Obra 
indicará la oportunidad de ejecución de los ensayos de asentamiento y los valores 
máximos admitidos según la parte de la obra que se esté ejecutando, rechazándose 
toda canchada que acuse resultados no satisfactorios. Simultáneamente se 
prepararán 3 probetas para el ensayo de resistencia compresiva, registrándose 
debidamente: fecha de llenado, parte de la obra de colocación del hormigón ensayado 
y observaciones efectuadas y detalles que se considere pertinente. 
 

A.4. Características de los aceros 
El acero a utilizar en las estructuras será de 5000 Kg./cm² de tensión según 

norma UNIT968:95(ADN420) o 843:95(ADN420)(tratado) de fluencia convencional. 
 

A.5. Temperatura 
Se deberán tomar las precauciones correspondientes en caso de doblar hierros 

y hormigonear a temperaturas inferiores a 5º C y superiores a 30º C. 
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A.6. Unidades 
Todas las medidas de longitud salvo indicación contraria se expresan en cm 

exceptuándose los diámetros de las barras de acero que están indicados en mm. Para 
otras magnitudes se indica en cada caso la unidad tomada. 
 

A.7. Distancias 
Las distancias indicadas para los hierros se refieren a los ejes de las varillas. 
 

A.8. Doblado de hierros 
Para el doblado de armadura se deberán seguir los procedimientos 

establecidos en los planos e indicaciones dadas por el proyecto estructural. La 
ejecución de los doblados, salvo indicación en contrario, se realizará en frío y con los 
cuidados necesarios (doblados en el banco por medios mecánicos, con temperaturas 
razonables y en concordancia con los recaudos estructurales).  
Los doblados en lo referente a los diámetros interiores cumplirán con lo establecido en 
la norma UNIT 1050:2005. Para las barras que no cumplan con lo antes establecido 
no se admitirá ningún enderezamiento “in situ”. 
Para el caso de los estribos el diámetro interior no podrá ser inferior a 3cms. 
En las losas macizas y para los apoyos con continuidad los hierros que debieran 
levantarse quedaran perfectamente alineados no admitiéndose ningún desplazamiento 
incluyéndose todas aquellas que tengan un mismo nivel de encofrado y estén 
separadas por vigas. 
 

A.9. Empalmes 
No se empalmarán las barras en partes dobladas. 

En una misma sección no puede realizar más de un empalme cada 4 barras. 
En una misma barra sólo puede haber a lo sumo dos empalmes distanciados no 
menos de 4 metros. 
Los empalmes se distribuirán de forma alternada. En el empalme las varillas se atan, 
se proveen de ganchos terminales y se empalman 50 diámetros. 
 

A.10. Uso de caballetes y separadores- 
Todas las armaduras  de losas  se mantendrán en posición mediante 

dispositivos constructivos tipo “caballetes” de hierro o similares  de modo de asegurar 
su ubicación. 
 

A.11.  Servidumbre de instalaciones 
Cuando las cañerías u otros elementos de las instalaciones (eléctrica, sanitaria, 

etc.) , deban ir dentro del hormigón o crucen vigas, losas, etc. deberán colocarse antes 
del llenado y contarán con la aprobación del Director de Obra. 

 
A.12. Movimiento de suelos 

Se deberá retirar siempre debajo de las edificaciones por lo menos 30cms de 
tierra negra orgánica. Se rellenará hasta llegar a los niveles de bajo contrapiso con 
material granular (arena o tosca). Se deberá compactar por capas sucesivas de cómo 
máximo 15 cm de espesor debidamente humedecidas (ver Memoria Particular de 
Estructura). 

B Procedimiento de llenado de encofrados 

B.1. Encofrados 
Los encofrados y sus elementos de sustentación cumplirán con las normas de 

resistencia y seguridad garantizando el llenado de los mismos sin presentar asientos ni 
deformaciones de ningún tipo. 
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Las superficies interiores deben quedar perfectamente limpias y previo al llenado se 
deberán humedecer para evitar que absorban el agua contenida en el hormigón. 
El diseño de los moldes deberá permitir el vertido del hormigón de la manera más 
directa posible en su posición final y permitir las comprobaciones y limpiezas 
necesarias de los mismos. 
El número de ataduras, tensores marcos, bulones, etc. deberán ser los adecuados de 
forma de garantizar el ajuste contra el hormigón colado y la permanencia así durante 
las demás operaciones de manera de asegurar que la totalidad de las superficies del 
hormigón quede dentro de los límites y tolerancias especificadas en los recaudos de 
estructura. 
Las hoquedades de entidad que resulten en  el hormigón armado al retirar tensores, 
ataduras, separadores, etc., serán rellenados cuidadosamente con morteros de 
cemento con aditivo expansor tipo Sika-Grout y Sikadur 32 o de calidad superior y 
prolijamente terminados. 
 
Dado que se trata de luces importantes se deberán confirmar las contraflechas en los 
recaudos correspondientes o en consulta por escrito con la Dirección de Obra o la 
Coordinación de Obras del P.A.E.P.U. El contratista será responsable por el montaje y 
mantenimiento de los moldes dentro de las tolerancias especificadas, se asegurará 
que la totalidad de las superficies del hormigón terminado queden dentro de los límites 
previsto y que en caso de usar chapones fenólicos o encofrados metálicos, una vez 
realizado el desencofrado y la correspondiente limpieza de la superficie del hormigón 
(quitado de objetos extraños, rebarbas y cepillado) se deberá aplicar un mejorador de 
adherencia, tipo Sika Top Modul o de calidad superior, para posteriormente proceder 
a realizar las capas de morteros de terminación. 
 

B.2. Colocación de armaduras 
La ubicación de las armaduras estará en un todo de acuerdo con las 

indicaciones del proyecto fijas entre sí y al encofrado de forma de permitir un correcto 
vertido y compactación evitando los posibles huecos por desplazamientos. 
Los aceros utilizados deberán ser del mismo tipo y calidad para toda la obra no 
permitiéndose en ningún caso diferentes tipos de acero. 
En referencia a los separadores para las armaduras únicamente se podrá usar de 
hormigón, de calidad similar al empleado para el llenado de la pieza (“raviol”)  o de 
plástico siempre y cuando se asegure una adherencia al hormigón de la pieza. 
 

B.3. Coladas 
No se colocará hormigón hasta que las armaduras y los encofrados hayan sido 

inspeccionados y aprobados por la Dirección de Obra. Se deberá avisar a dicha 
Dirección por lo menos un día laborable antes que los encofrados y las armaduras 
están listas para la inspección. 
Las separaciones y recubrimientos entre las barras deberán mantenerse en las 
posiciones correctas en cada punto de llenado.  
Se colará el hormigón en los encofrados, inmediatamente después de mezclado y de 
una manera tal que evite la separación de los ingredientes. Se estimará como plazo 
máximo desde el mezclado a su colocación de 15 minutos y con un tiempo entre 
coladas de 10 minutos asegurando que se una al hormigón aún plástico de la colada 
anterior. 
La colocación del hormigón deberá efectuarse de forma tal de no deformar los 
encofrados ni permitir que la parte superior de la colada empiece a endurecer antes de 
la colada siguiente. 
La empresa deberá comunicar de manera anticipada a la dirección de Obra así como 
a la Coordinación del PAEPU los días de llenado de elementos de hormigón armado 
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de manera de garantizar que los procedimientos estipulados en estos recaudos se 
cumplan. 
 

B.4. Colocación y compactación 
El hormigón deberá ser apisonado en los rincones y ángulos de los encofrados 

y alrededor de todas las armaduras de refuerzo y elementos embebidos sin causar la 
segregación de los materiales. Se deberá tener especial cuidado en el volcado del 
hormigón dado que la altura de caída no superará los 50cm. 
Las cantidades depositadas en cada sitio deberán ser tal que el material sea rápido y 
totalmente compactado.  
Cuando exista la necesidad de disponer juntas de hormigonado no previstas en el 
proyecto el Director de Obra deberá aprobar el lugar elegido y en lo posible se 
realizará sobre los apoyos 
En los planos de junta del hormigonado, las superficies de las mismas deberán 
mantenerse limpia de toda suciedad o agregado que hubieran quedado sueltos y se 
retirara la capa superficial de mortero dejando los agregados al descubierto. Si fuera 
necesario una limpieza en mayor profundidad la misma se deberá realizar a cepillo de 
acero y chorro de agua.  
NO se podrá reanudar el hormigonado sin previo examen de la junta y aprobación de 
la misma por parte de la Dirección de Obra. 
El hormigón se deberá compactar hasta que refluya la pasta a la superficie para lo cual 
se podrá utilizar medios mecánicos o manuales (con pisones de metal o de madera y 
asentadas con una regla pasada para nivelación o con vibradores internos o 
superficiales) acordándose con la Dirección de Obra el procedimiento a seguir. 
La colocación del hormigón no será permitida cuando, en la opinión de la Dirección de 
Obra, la situación meteorológica no permita asegurar las condiciones de llenado. 
 

B.5. Curado y acabado 
Se mantendrán los moldes que contengan hormigón, mojados hasta que se 

retiren los mismos. El hormigón deberá estar  húmedo durante un lapso mínimo de 72 
horas después de su llenado, con una fina pulverización de agua hasta protegerlo con 
material de curado. 
 

3.1.2. Vigas de cimientos /excavación y descalce de vigas. 
Todas las vigas deberán quedar descalzadas. Una vez llenadas se procederá a retirar 
la tierra alojada debajo de las mismas, generando un hueco no menor a 10cms. Ver 
Lámina de Albañilería.  
Las excavaciones seguirán lo establecido en la Memoria Constructiva General y en las 
especificaciones establecidas en los recaudos de Estructura. 
 

3.1.3. Dinteles y antepechos 
Para los dinteles de bloque visto se llenará la hilada superior. Ver “4.1.4 

Refuerzos horizontales”. 
 

3.1.4. Escaleras y grada 
Se regirán por lo indicado en los recaudos de Estructura y lámina A06. 

 
3.1.5. Escalones exteriores  

Para la resolución de los escalones exteriores se realizará un contrapiso de 
hormigón armado sobre el que se dispondrán las terminaciones correspondientes. (Ver 
5.9 Terminaciones, escaleras) 
Para todos los escalones se deberá amurar una nariz metálica perfil “L” de arista roma 
con el canto pulido. (Ver 10.1.6 Herrería, escalones exteriores). 
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3.1.6. Losas de mesadas de baños, pasa platos, placares, etc.. 

Se ejecutará una losa de hormigón armado apoyada en dos de sus lados y de 
espesor igual a 8cms debiéndose prever los pases correspondientes para las piletas y 
griferías que se deberán coordinar con el subcontrato de sanitaria. 
 

3.1.7. Pases y reboses 
Todos los pases (sanitaria, eléctrica, teléfono, etc) son los establecidos en los 

recaudos (albañilería, estructura y subcontratos) no admitiendo otro procedimiento sin 
la consulta a la Dirección de Obra y a  la Coordinación del P.A.E.P.U.  
Los pases en caso de omisión deberán realizarse a máquina o con martillo eléctrico 
supervisados por la Dirección de Obra o la Coordinación del P.A.E.P.U.  
Las columnas verticales deberán llevar dilatadores y los dos tramos considerados no 
deberán quedar a tope bajo ninguna circunstancia. 
Todos los canalones tendrán reboses que serán de aluminio anodizado, tubular de 
10x5x30cm, a una altura de  15cm sobre la toma de pluviales. La terminación de los 
mismos será a ras del canalón con reja de bronce o PVC. Se recomienda dejar el pase 
correspondiente. 
 

3.1.8. Desagües libres 
Todos los desagües libres serán de aluminio anodizado, tubular de 10x5x30cm 

con pendiente de 10% en el desarrollo perimetral correspondiente. La terminación de 
los mismos será con un corte a 45ºcon saliente, desde el plomo exterior de 15cms. 
 
 

3.1.9. Tanque de agua 
 
El tanque de agua es prefabricado. Ver Memoria de Sanitaria. 
 

 
 

3.2. Estructura metálica 
 

El montaje de estructura se ejecutará de acuerdo a las normas y 
especificaciones técnicas  establecidas por el proyecto. 

Se deberá contar con mano de obra calificada y equipos adecuados para 
ejecutar el montaje en forma segura y controlada que se realizará de acuerdo a planos 
y detalles de la lámina A01 y estructura. 

Todas las uniones se realizaran con soldadura continua, garganta mínima 
6mm. 

Deberá ser verificado el alineamiento y la pendiente de la estructura metálica.  
Las soldaduras deberán ser realizadas por obreros calificados. 

Todas las piezas metálicas llevaran como terminación 2 manos de fondo 
antióxido y 2 manos de esmalte sintético para exteriores color negro.  
 
 

3.2.1. Comedor (ver láminas albañilería y estructura)  
 

Pilares y vigas están conformados por 2 PNC 20, las correas son PNI 10 cada 
1,20 mts y varillas diagonales 12 mm. La cubierta son paneles térmicos y auto 
estructurales de 7,5 cms., compuesto de dos láminas de acero galvanizado y zincado 
con recubrimiento final de pintura poliéster y con núcleo de poliestireno expandido tipo 
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II (16-20Kg/m3). Los paneles se unen entre sí por el sistema de engrafado mediante 
una máquina in situ. 

 
 

3.2.2. Cubiertas de circulación entre pabellones (ver láminas 
albañilería y estructura) 

La estructura metálica se compone por pilares y vigas (2 PNC 20) y correas 
PNC 12. Las chapas son de policarbonato ondulado. Cuando las cubiertas se acercan 
a los edificios se usarán babetas de chapa galvanizada espesor 0,70 mm. 
 
 
 
 

4. ALBAÑILERÍA 
 

4.1. Elevación de tabiques 
 

4.1.1. Consideraciones Generales 
Los muros y tabiques se levantarán rigurosamente a plomo con trabazón perfecta 

y manteniendo limpias las juntas. 
Las paredes se levantarán con reglas en las que se marcarán las hiladas que se 

harán horizontalmente y de una altura uniforme. 
Los ladrillos se mojarán perfectamente en pilas o sumergiéndolos completamente 

en agua, de modo que al colocarlos estén empapados y no simplemente mojados. 
Deberán asentarse sobre un lecho de mortero de toma y se aplastará hasta que 

esta refluya por las juntas. Las juntas verticales se llenaran con el arrastre del ladrillo 
sobre el  mortero y si faltara material se rellenarán con la cuchara con el fin de obtener 
mampostería maciza. Transcurrido cierto tiempo se procederá a la limpieza y rejuntado 
final. 

Todos los muros que no sean portantes, se detendrán antes de llegar a la losa, 
viga o cubierta liviana para poder acuñarlos posteriormente (o en el caso de la cubierta 
liviana) generar una junta que permita la dilatación de la misma, en estos casos llevará 
un tapa-junta en “L” igual a los existentes. Esta tarea se desarrollara  una vez que 
estos muros y la estructura del edificio se hayan asentado. 
 
 

2.1. Rústico de albañilería 
 

2.1.1. Muros de ladrillos 
Según especificaciones de planos y planillas los muros serán de ladrillo de campo de 
primera calidad. En los casos que se requieran piezas de tamaño menor, las mismas 
se obtendrán mediante cortes mecánicos, descartándose el uso de chorizos. 
Las paredes interiores, serán en ladrillo, revocadas, en general de 15 cm. para muros 
simples o 25 cm. para muros dobles. En exteriores, serán en ladrillo, revocadas  en 
muros dobles y macizos de 29 cm o según se indique en la albañilería.  
 

2.1.2. Muros de bloques de hormigón.   
Se utilizaran bloque hormigón para casetas, muretes y jardineras en espacios 
exteriores, que se indique revocados, se construirán de acuerdo a los detalles 
respectivos. Serán de primera calidad, del tipo vibrado y prensado, los muros serán 
revocados ambas caras.  
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2.1.3. Muros y elementos estructurales 

A MUROS DOBLES 

En general paredes de 25cm sin cámara de aire y con uniones de varillas “Z” de hierro 
 6 mm (un gancho cada metro cuadrado). No obstante cuando corresponda se 
deberá igualar el espesor de los muros existentes según se indicó en 4.2.1. 
En la cara exterior del muro se terminará con una azotada de arena y portland con 
hidrófugo inorgánico, aplanada con cuchara en sentido ascendente, conformando una 
capa impermeabilizante continua, y con terminación en revoque de dos capas. (Ver 
Cap. 7.2 Capa aisladora vertical y terminaciones). 

B MAMPUESTOS 

Los ladrillos a emplear tendrán color y tamaño uniforme, permitiéndose hasta un 20% 
de ladrillos recocidos que se distribuyan en forma de matizar el paramento.  

C TERMINACIONES CARAS DE MURO  

La terminación de ambas caras será según planilla de terminaciones. 

D IMPERMEABILIZACIÓN DE JAMBAS DE ABERTURAS EN 
PAREDES AL EXTERIOR  

Se realizará un cordón de mortero hidráulico e hidrófugo entre la capa impermeable 
del revoque exterior y el amure de las aberturas prolongándose hasta debajo del 
marco. 
 
 
 
 

5. TERMINACIONES 
 

5.1. Revoques 
 
Todos los componentes para morteros se medirán en volumen empleándose 
recipientes en perfecto estado. 
Las mezclas se batirán prolijamente para que resulten homogéneas y con consistencia 
normal a cada uso no pudiendo contener cuerpos extraños. Tanto las bateas como los 
depósitos de mezclas deberán estar perfectamente limpios de cualquier elemento 
extraño y protegido de agentes atmosféricos. 
Los paramentos a revocar deberán poseer un sustrato homogéneo y firme. Para 
aquellos casos en que existan diferentes adherencias se tratara de compensarla 
ejecutando una azotada general (3 x1). En hormigones se deberá realizar una limpieza 
a fondo de la superficie a revocar quitando restos de madera, clavos, aceites, 
desmoldantes, etc. 
Si la Dirección de Obra de P.A.E.P.U. entiende necesario podrá exigir el martelinado 
y/o lavado, de las superficies a revocar así como el uso de mejoradores de 
adherencia. 
No se podrá realizar ningún tipo de revoque sobre aquellos paramentos que tengan 
menos de 72h. de acuñados.   
Se cuidará que los planos y niveles de los revoques sean perfectos, que su acabado 
sea uniforme sin gránulos, ralladuras o cualquier otro tipo de imperfección derivada de 
la mano de obra o de los materiales. 
Para aquellos casos de paramentos revocados antes de aplacar cada capa se 
remojará el paramento. En ningún caso se admitirán capas fisuradas por retracción. 
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5.1.1. Revoques interiores 

 

A Conformación de vanos 

Todos los vanos conformados por muros de bloque visto poseerán entre el 
contramarco de la abertura y dicho muro, una mocheta de ajuste realizada con mortero 
con hidrófugo que irá, desde dicho marco hasta 2.5cm del plomo exterior, en un 
espesor sobresaliente de 1,5cm y en un ancho máximo de 22cm. 

Las carreras, antepechos y mochetas en general se terminaran con revoque fino y 
pintura. 

B Muros de baños 

Se revocarán por encima del revestimiento hasta cielorraso teniendo como 
terminación una buña en perfil “C” de aluminio  de 10mm.  

C Placares 

Se revocarán en 2 capas. 

D Cortes y canaletas 

Para tabiques revocados, el fratasado se hará después de terminadas todas las 
instalaciones consideradas.  
 

E Revoques existentes 

En los pabellones se deberá considerar la reparación de revoques existentes en un 
20% . 
 
 

5.1.2. Revoque exterior 
- Los revoques exteriores de antepechos serán en 3 capas (azotada, gruesa y fina).  El 
revoque grueso deberá quedar liso, con desniveles menores a 2 mm. Se terminaran 
con pintura para exteriores (ver apartado pinturas de la presente memoria).  
El revoque exterior se hará con una azotada de arena y portland 3 x 1 y 1 de mezcla. 
Se deja secar 24 hs como mínimo. Se da luego una gruesa fratasada y la fina en 
seguida. Se terminarán con pintura para exteriores (ver apartado pinturas de la 
presente memoria).  
El revoque grueso deberá ser fino y quedar liso, con desniveles menores a 2 mm.  
Previo al inicio de los trabajos de revoque se solicitará a la Supervisión de Obra la 
ubicación de buñas. 
 
-El comedor y cocina irán revocados con revoque plástico para exteriores con fina 
predosificada color blanco, con buñas. Donde sea necesario para que no fisure se 
colocará malla plástica 72grs o superior para revoque exteriores, de modo de evitar 
fisuras en los mismos. (Ver lámina A09). 
 

5.1.3. Revoques existentes 
En los pabellones existentes se deberá considerar la reparación de revoques 
existentes en un 20%. 
 

5.2. Cielorrasos 
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Cielorrasos de locales interiores de pabellones existentes: 
Se usará estructura metálica compuesta por perfiles omega de chapa de acero 
zincada por inmersión en caliente fijados a los clavadores, y soleras 35 mmn 
fijadas a los muros (con tacos expansivos n°8 y tornillos 6 mm) y vigas. 
Entre el cielorraso y la cubierta se colocará lana de roca de alta densidad e=50mm.  
Luego se colocarán las placas de 7 mm de forma transversal a los perfiles omega, 
fijadas mediante tornillos autoroscantes de acero tipo T2 punta aguja. Las uniones 
entre placas serán tomadas con cinta de papel micro perforada y masilla. Las 
improntas de los tornillos T2 recibirán, al igual que los perfiles de terminación 
(cantoneras, ángulos de ajuste o buñas), una mano de masilla. 
Se lijará la superficie luego del masillado de juntas, de manera quede una 
superficie lisa y sin asperezas. Se darán las capas de enduido necesarias para 
asegurar una superficie perfectamente lisa. 
Terminación enduido y 3 manos de pintura interiores  color blanco tiza 
 
Cielorrasos de comedor nuevo: (locales interiores de los pabellones existentes y 
comedor nuevo). 
Las placas serán de espesor 12.5mm, fijadas mediante tornillos autoroscantes de 
acero tipo T2 punta aguja. Las uniones entre placas serán tomadas con cinta de 
papel micro perforada y masilla. Las improntas de los tornillos T2 recibirán, al igual 
que los perfiles de terminación (cantoneras, ángulos de ajuste o buñas), una mano 
de masilla. 
El encuentro del cielorraso con los paramentos verticales, se resolverá mediante     
un perfil “omega” de 2cm, quedando así conformada una buña de separación entre 
ambos. 
Se lijará la superficie luego del masillado de juntas, de manera quede una 
superficie lisa y sin asperezas. 
Se darán las capas de enduido necesarias para asegurar una superficie 
perfectamente lisa. 
Entre el cielorraso y la cubierta se colocará lana de roca de alta densidad e=50mm. 
Terminación enduido y 3 manos de pintura interiores  color blanco tiza (ver detalles 
en lámina A06 corte integral).  
Los tubos de luz se colgarán de la estructura de cielorraso y techo por lo que se 
deberá coordinar su colocación. (ver eléctrica y estructura). 
 

 

5.3. Cantoneras 
Los cantos vivos (exteriores o interiores) de elementos revocados o revestidos  

llevarán cantoneras metálicas galvanizadas de 1,5m salvo que a juicio de la Dirección 
de Obra se indiquen otras alternativas.  
 

5.4. Contrapisos 
 

5.4.1. Contrapisos en hormigón armado interiores  
 

Con carácter general los contrapisos interiores serán en hormigón armado de 8cms de 
espesor.  
Se deberá prever barrera humídica como forma de detener el ascenso de humedad 
por capilaridad  
Se realizará un apisonado y nivelado del terreno previamente preparado más una capa 
de 8cms de hormigón con armadura de varilla de 6 cada 0,50m (o Mallalur 30).  
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5.5. Pisos 
 

5.5.1. Pisos Exteriores. 
Con carácter general los pisos exteriores (patios, galerías y veredas) tendrán 

una pendiente para desagüe de pluviales del 1,5% teniendo como terminación una 
cordoneta de 20 x 15cm. (ver lámina A02) 

A Pisos de hormigón exteriores (acceso, delante de comedor y en 
las galerías techadas). 

Deberán trabarse a elementos estructurales de fundación (sea por hierros de espera y 
un hormigón de segunda etapa). 
La armadura de contrapisos perimetrales exteriores deberá "engancharse" a la 
cordoneta de borde exterior (20 x 15cms armada con 4 varillas de  8 y estribos de  6 
cada 50cms). 
En el pavimento delante del comedor (huella casona demolida en Dictadura) (indicado 
en A02) se procederá al retiro del material suelto para posterior compactado con 
material inerte (balasto) con CBR 40 y  70% de compactación dispuesto en capas.  
En el comedor existente que se demuele, se retirarán las baldosas   
El paso siguiente será la ejecución del piso de hormigón armado de 8cm de espesor 
con armadura central (en paños no mayores a 1,50m x 3,00, con fajas de separación 
de 0.30m de ancho e igual composición) (ver láminas U02 y A01) y terminación 
superficial con endurecedor para pisos de hormigón tipo Sika Piso-40 o calidad 
superior. Sobre esta base y previo mezclado en seco de los componentes del 
endurecedor superficial (por volumen: dos partes del componente y una parte de 
cemento Portland) se procederá a espolvorear uniformemente un área establecida 
sobre el hormigón fresco y una vez desaparecida el agua de exudación. 
El hormigón  no deberá endurecerse demasiado para poder permitir una perfecta 
incorporación del producto a la capa superficial. El producto será  introducido a la base 
mediante un pasado de llana manual de forma de lograr una superficie uniforme. 
Cuando el hormigón permita caminar sobre él, con cierto grado de endurecimiento, se 
procederá a “peinarlo” en el sentido del escurrimiento. 
 
Se recomienda que estos contrapisos, como son de terminación, se ejecuten en las 
etapas finales de obra, de lo contrario deberá realizarse una carpeta de 3cms. para la 
terminación (ver ítem 5.3 de la presente memoria). 
 

B Piso de asfalto en cancha de deportes 

Se limpiará el terreno de vegetación, desechos o cualquier otro elemento que atente 
contra la trabajabilidad en el desmonte o relleno posterior. Se retirará la primera capa 
de tierra vegetal (12 a 15cms  como mínimo). Se limitara la caja así creada con una 
cordoneta de ladrillo colocado " de canto", altura 12cms. 
Convenientemente apisonado el terreno deberá ser tratado con el fin de asegurar el 
no-crecimiento de vegetales en el área a pavimentar (esto será de exclusiva 
responsabilidad del constructor quien dará garantía de tres años durante los cuales 
subsanará cualquier problema de este tipo que se genere a su costo). La preparación 
de la base  será  de tosca o balasto sucio a efectos de  obtener terreno firme y los 
niveles previstos en el proyecto.  
Imprimación: Se humedecerá y compactará dicha base  con un rodillo de 150k y 
realizará un riego de imprimación de la superficie limpia y libre de materiales sueltos, 
con Paviasfalt, o similar, diluido con agua.   (1 parte de Paviasfalt o similar y 3 partes 
de agua), 1,5lts por metro cuadrado será el mínimo  aceptado). Se dejará secar 24 
horas.  
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1° capa Posteriormente se conformara una capa de pavimento asfáltico (medidas en 
volumen: 3 partes de gravilla lavada, diámetro máximo 12 mm, 2 partes de arena 
terciada, y una de voladora, 1,2 partes de "Paviasfalt" o similar, 0.6 partes de agua). 
Se agregará un 3% del peso total de los áridos en cemento o filler calcáreo, 
extendiéndola con regla y con un espesor mínimo de 25mm. La etapa de secado será 
de aproximadamente 24 horas (deberá soportar el peso de una persona y haber 
perdido el brillo inicial). La compactación se hará en función de un rodillo de 150K  
como un mínimo y de quince pasadas por cada lugar. La terminación será a partir de 
una lechada asfáltica que también deberá ser compactada. 
 2° capa En la capa superficial, cuyo espesor mínimo será entre 2,3 y3cms, las 
dosificaciones deberán ser de 7lts/m2 de Paviasfalt, 14lts/m2 de gravilla de 5 a 10mm, 
14lts/m2 de polvo de piedra, 5Lts/m2 de arena fina y 1,5lts/m2 de cemento Portland  
La terminación deberá ser lisa  y lo más homogénea posible.  
La marcación  será hecha  con líneas de 8cm con pintura tipo acrílica de color blanco. 
El contratista presentará muestras del material a emplearse al director de Obra, 
pudiendo éste aceptar o rechazar ese material e indicar el tipo a emplearse. 
 

C Piso balasto compactado 

 
Se limpiará el terreno, de restos de bitumen, vegetación o cualquier otro elemento que 
atente contra la trabajabilidad en el desmonte o relleno posterior. Se retirará la primera 
capa de tierra vegetal (12 a 15cms  como mínimo). Se limitara la caja así creada con 
una cordoneta de ladrillo colocado " de canto", altura 12cms.Convenientemente 
apisonado el terreno deberá ser tratado con el fin de asegurar el no-crecimiento de 
vegetales. 
La preparación de la base será de tosca o balasto sucio a efectos de obtener terreno 
firme y los niveles previstos en el proyecto. Posteriormente se humedecerá y 
compactará dicha base (rodillo de 150k) y realizando una sucesión de vertido de capas 
de pedregullo clasificado de las capas superiores de forma de obtener una terminación 
lo más compacta posible. 
La compactación se hará en función de un rodillo de 150K como un mínimo y de 
quince pasadas por cada lugar y la terminación será a partir de un empastado de 
pedregullo y arena que también deberá ser compactada. 

 

 
5.5.2. Pisos interiores 

D Consideraciones Generales 

Para la colocación se tratara de mantener las líneas de los pisos preexistentes 
o tomar como arranque visible piezas enteras tratando de que todos los recortes se 
encuentren o produzcan en las zonas menos visibles. 
El nivel de piso terminado interior se encuentra elevado 10cms. respecto a los demás 
pisos exteriores. Esa diferencia se salva con el sector en rampa entre las pilastras. 
 

- Se deberá realizar la reparación y reemplazo de los pisos existentes de 
los pabellones existentes en un 10%. 

E Componentes y sustrato 

Se ejecutarán con baldosas de monolítico gris 30 x 30cms. de calidad y color 
análogos al del tipo JB Blangino Cód. OD 319 o desempeño superior. 



PROYECTO MECAEP – Componente Planta Física. 

 
MEMORIA CONSTRUCTIVA COMEDOR NUEVO Y REFORMA ESCUELA N°205 en LAS PIEDRAS 

 

25

Son recomendaciones inevitables como forma de prevenir roturas, fisuras o saltaduras 
en las placas el evitar manipuleos innecesarios, apilarlas “cara” vista con “cara” vista y 
contactos con líquidos pinturas, etc.  
Sobre un sustrato de balasto apisonado de 15cms con una superficie superior 
horizontal se dispondrá un contrapiso armado de 10cm de espesor (varilla de  6 c/25 
en ambos sentidos) correctamente nivelada.   

F Humedades 

Se deberá cuidar los porcentajes de humedad del suelo, napa freática y 
posibles puntos de infiltración de manera de impedir que la humedad suba y afecte el 
revestimiento. La Dirección de Obra verificará las nivelaciones que correspondan. 

G Sustrato 

Antes de iniciar la colocación se deberá dejar la superficie del contrapiso 
totalmente limpia; en las situaciones donde se presenten dudas sobre la firmeza de 
mismo se deberá proceder al retiro de la parte afectada. 

H Colocación  

Para dicho procedimiento se admitirá como mortero de liga adhesivos tipos 
Portokoll Super Liga, Perfecto Extra Impermeable, Binda Listo Super o calidad 
superior. Para estos se deberá usar una llana dentada de 8mm aplicando la pasta con 
el lado liso y en un ángulo de 30º. Posteriormente se retirara el exceso con el lado 
dentado de la llana. 
Para la colocación de cada pieza se deberá presionar la misma y acompañarla con un 
suave movimiento de torsión, ajustándola y nivelándola con golpes de cabo de maceta 
o martillo de goma. Para la alineación de las mismas se usarán separadores (de 
plástico) no admitiéndose el contacto directo entre cada una y siendo necesaria la 
alineación cada cinco filas de piezas colocadas. 
Las juntas deberán quedar bien limpias mientras el mortero de toma se encuentre 
fresco facilitando de esta forma el posterior rejuntado (tiempo de curado del piso 48 
horas).  

I Rejuntado 

  Para el mismo se deberá humedecer (no mojar) previamente las piezas y 
rellenar las juntas con un “lampazo de goma” pasado a 45º de inclinación con la 
superficie, trabajando en diagonal y con presión como forma de asegurar la 
adherencia a las mismas. Las juntas deberán quedar lisas y al mismo nivel de los 
bordes del revestimiento. 

J Limpieza 

Se iniciará luego de transcurrido un mínimo de 20 a 30 horas con esponja o 
trapo de algodón y agua limpia. Una vez que el piso se encuentre seco se retirará la 
película  formada sobre su superficie  con trapo seco y cepillo de cerda. 
Posteriormente se realizará un lavado final con agua y jabón neutro. 

K Juntas de separación entre piezas 

Son las juntas necesarias entre cada pieza y deberá ser de 2 a 3mmm. 

L Juntas de movimiento (piso) o desolidarización (pared/piso) 

Para aquellos ambientes en los cuales uno de sus lados tenga más de 6.5m (o por 
cada 32m2). Las mismas tendrán una dimensión mínima de 5 a 8mm de ancho y una 
profundidad que llegue al contrapiso armado debiéndose rellenar con sellador para 
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juntas de poliuretano tipo Sika 1ª Plus o calidad superior pintado con color análogo al 
piso. En encuentros con paramentos verticales (paredes, pilares, etc.) se deberá dejar 
un espacio de 5 a 8mm entre el piso y el paramento. Para los encuentros con zócalos 
se deberá dejar una junta de 5mm como mínimo sin rellenar (o rellena con sellador 
para juntas de poliuretano tipo Sika 1ª Plus o calidad superior análogo al color general 
del piso). 
 

5.6. Zócalo 
 

5.6.1. Consideraciones generales 
Los arranques visibles serán siempre de piezas enteras tratando de que los 

recortes se produzcan en las zonas menos visibles. 
En aulas no se colocarán zócalos, por lo que habrá que tener especial cuidado en la 
colocación de las baldosas contra el muro. Deberá haber una junta de terminación de 
5 mm en todo el perímetro. 
 

5.6.2. Componentes y sustrato 
Se colocaran zócalos de 10x30cms, color ídem pisos interiores. En los pabellones 
existentes se colocarán o reemplazarán el 10% de los zócalos. 
 

5.6.3. Colocación 
Ídem 5.5.2 Pisos interiores - colocación. 

En los encuentros con pisos se deberá dejar una junta de 5mm como mínimo sin 
rellenar (o rellena con juntas a base de poliuretano tipo Sikaflex 1ª Plus o calidad 
superior). Para el encuentro con azulejos se colocará un perfil “U” de aluminio de 
10mm 

5.6.4. Rejuntado 
Ídem 5.5.2 Pisos interiores – rejuntado. 

5.6.5. Limpieza 
Transcurrido un tiempo de 5 a 10 horas se limpiará la superficie con esponja o 

trapo de algodón y agua limpia. Una vez que el zócalo se encuentre seco se retirará la 
película formada sobre la superficie con trapo seco y cepillo de cerda.  
 
 

5.7. Revestimientos 
 
 

5.7.1. Cerámica 20 x 20cms. 

M Consideraciones generales 

En baño la altura de revestimiento será de acuerdo a las láminas de detalles de 
baños y cocina. Sobre cualquier duda se deberá consultar a la Dirección de Obra.  

N Componentes y sustrato 

En baños se revestirán con cerámicas blancas de primera tipo Olmos, o de 
performance superior (20cms x 20cms de primera calidad). Con un espesor mínimo de 
3,5mm deberá presentar superficies planas perfectamente terminadas sin alabeos, 
manchas, ralladuras, grietas o cualquier otro defecto. Al iniciar la colocación las piezas 
deberán permanecer lo suficientemente mojadas de manera de  permitir mantener el 
valor humídico del mortero de toma. 
Los paramentos verticales, para el caso del baño, en la zona de ducha serán azotados 
con arena y portland con hidrófugo 



PROYECTO MECAEP – Componente Planta Física. 

 
MEMORIA CONSTRUCTIVA COMEDOR NUEVO Y REFORMA ESCUELA N°205 en LAS PIEDRAS 

 

27

O Colocación  

Para dicho procedimiento se admitirá como mortero de liga mezcla fina 
reforzada (cemento, cal y arena fina en una relación 6lt-25lt-100lt) o adhesivos tipos 
Portokoll Super Liga, Bindafix o de calidad superior. Para estos se deberá usar una 
llana dentada de 8mm aplicando la pasta con el lado liso y en un ángulo de 30º. 
Posteriormente se retirara el exceso con el lado dentado de la llana. 
Para la colocación de azulejos, que estarán húmedos, se deberá presionar los mismos 
y acompañarlo con un suave movimiento de torsión, ajustándolo y nivelándolos con 
golpes de cabo de maceta o martillo de goma. La alineación de los mismos se hará a 
través de separadores (de plástico) no admitiéndose el contacto directo entre cada uno 
y de manera de mantener los plomos evitando cualquier "pecho de paloma" o 
"recalque de las puntas".  
Las juntas deberán quedar bien limpias mientras el mortero de toma se encuentre 
fresco facilitando de esta forma el posterior rejuntado (tiempo de curado del piso 48 
horas). 

P Limpieza 

Se iniciará luego de transcurrido un mínimo de 20 a 30 horas con esponja o 
trapo de algodón y agua limpia. Posteriormente y ya con el revestimiento seco se 
retirará la película formada sobre su superficie con trapo seco y cepillo de cerda. Con 
posterioridad se realizará un lavado final con agua y jabón neutro 
 

5.8. Umbrales y entrepuertas 
 

Los umbrales serán de pieza única prefabricada a medida e=35mm, del tipo JB 
Blangino Cód. OD 319 ídem pavimento.  

 
 

5.9. Escaleras 
 

5.9.1. Escalones exteriores  
Para la resolución de los escalones exteriores se realizará un contrapiso de 

hormigón armado terminación ídem resto del piso exterior, con nariz metálica de arista 
roma con el canto pulido. 
 

 
. 
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6. CUBIERTAS 
 

6.1. Cubierta comedor y cocina (paneles engrafados). 
 
Como solución de techo de comedor y cocina, se realizará cerramiento de panel de 
chapa de acero y aislación poliestireno expandido (tipo Isodec o de calidad superior) 
espesor 7,5cms, ancho de placa 1.12mts, engrafado. Se apoya en las vigas 
conformadas por 2 PNC20 según estructura y alzados. Como terminación lateral se 
dispondrá de chapa plegada de 0,70 mm de espesor, sellandose con silicona. (Ver 
detalle Y2 en lámina A09) 

 
El cielorraso de yeso 13 mm es completo, se suspende de perfiles de chapa 

doblada fijados a los PNI 10 cada 120 cms (ver ítem 5.1.1 cielorraso de yeso de esta 
memoria). Lleva 5 cms de lana de vidrio densidad mayor o igual a 16 kg/m3 como 
aislante acústico del ruido exterior (ver detalles en lámina A09) 

 
El cielorraso acústico absorbente va superpuesto al de yeso en determinadas 

áreas indicadas con un punteado en la “Planta de cielorrasos” de la lámina A07. Se 
cuelga de la misma estructura que el cielorraso de yeso. Es de chapa perforada 
espesor 1,5 mm y perforaciones entre 25 y 50 % del área, y contiene 5 cms de lana de 
vidrio densidad mayor o igual a 16 kg/m3 y un film de polietileno espesor 50 micras. 
Ver Memoria Acondicionamiento acústico de las Aulas y Comedor. 
 

6.2. Techos de fibrocemento existentes 
 

En el pabellón del sector 1, se retirarán todas las chapas, cuidándolas para 
reusarlas en el resto de los pabellones. Se revisarán los clavadores y las vigas, para 
sustituir los que se encuentren en mal estado. Se deberá considerar el reemplazo del 
20% de dicha estructura. En ese sector, se colocarán chapas nuevas de fibrocemento, 
tipo Eternit onduladas perfil 76 o de calidad similar o superior. 

En el resto de los pabellones existentes (sectores 2 a 4): se revisarán los 
clavadores y las vigas para sustituir los que se encuentren en mal estado 
(considerando para el presupuesto el reemplazo del 20% de dicha estructura).  

Se hidrolavarán todas las chapas de fibrocemento y se pintarán. (ver apartado 
pinturas de esta memoria). Se deberá considerar el reemplazo  del 20% de las chapas. 

Se colocarán cielorrasos de yeso 7 mm con perfiles omegas y aislación (ver 
Cielorrasos). 

 

6.3. Cubierta galería 
 
Se utilizarán chapas de policarbonato ondulado apoyadas en correas PNC 12 y vigas 
(2 PNC 20). Cuando las cubiertas se acercan a los edificios se usarán babetas de 
chapa galvanizada espesor 0,70 mm. 
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7. IMPERMEABILIZACIONES Y AISLACIONES 
 
 
 

7.1.1. Otras impermeabilizaciones: 
 
Se impermeabilizarán además los muros interiores de los baños en aquellos sectores 
donde existan duchas, como asimismo la cubeta correspondiente en el contrapiso, con 
morteros de arena, cemento, hidrófugo y emulsión asfáltica, una vez realizada la 
instalación sanitaria. 
 
 

7.2. Capa aisladora vertical y terminaciones 
 

7.2.1. Consideraciones generales 
En los muros exteriores que corresponda, el revoque exterior será hidrófugo, 

ver Revoques. 
 

7.2.2. Capa aisladora de cimientos (submuraciones). 
Absolutamente todos los muros y tabiques llevarán la correspondiente barrera 

antihumídica inferior al nivel de piso terminado interior, consistente en un alisado de 
arena y portland con hidrófugo y la extensión de emulsión asfáltica con velo de vidrio 
de terminación. 
El nivel general de vigas de fundación será –0,45m del N.P.T. Interior, salvo indicación 
en recaudos gráficos (ver láminas A02 a A06 y estructura). 
 
 

7.3. Junta de dilatación, junta de trabajo, etc. 
 

7.3.1. Juntas de dilatación 

Q Pavimentos interiores 

Los pisos interiores, en monolítico, tendrán juntas de dilatación que se 
ejecutarán en coincidencia con el despiezo de cada revestimiento debiendo coincidir 
con las del contrapiso si correspondiera. (Ver 5.5.2 –Pisos interiores) 
 

R Juntas de dilatación en verticales y horizontales 

Ver detalle en recaudos de albañilería. 

 
7.3.2. Juntas constructivas 

S Pavimentos y veredas perimetrales 

En los pavimentos se indican las juntas cada 1,12 mts, en las veredas se 
admitirá cada dos metros: en ambos casos se ejecutará la junta de 2cm de ancho con 
una profundidad de por lo menos 1cm en el contrapiso de hormigón armado.  
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T Encuentro de revestimientos en situaciones de trabajo distintas 

Para los revestimientos de baños y cocina en uniones de zócalo / revestimiento 
o revestimientos / revoques se colocará un perfil “U” de aluminio como junta 
constructiva y terminación. 

U Encuentro de zócalos y pisos en situaciones de trabajo 
distintas. 

En baños el encuentro de los zócalos y pisos de baldosa monolítica, se resolverá 
mediante una junta de 5mm abierta la cual deberá quedar perfectamente limpia de 
cualquier elemento extraño pudiéndose rellenar con poliuretano. En caso de dudas se 
deberá consultar la Dirección de Obra. 
 

7.4. Babetas, buñas, etc. 
 

7.4.1. Babetas 
 
  En los encuentros entre galería de policarbonato y paredes o perfilería metálica 
de cerramiento vidriado se dispondrá de babetas prepintadas  0.71mm de espesor. 
Las babetas se terminarán con espuma poliuretánica en puntos comprometidos entre 
placas de policarbonato y babeta. 
 

7.4.2. Buñas 

V Encuentro entre dos materiales distintos 

Los encuentros de materiales diferentes, interiores como exteriores (revoque / 
ladrillo visto, revestimiento / revoque, etc.) se resolverán mediante la construcción de 
una buña ejecutada en uno de los dos materiales con los cuales se está realizando la 
terminación del paramento considerado (para revoque será 1.5 x1.5cm) o incorporando 
un tercer elemento, perfil “U” de aluminio de 10mm o 15mm. En caso de duda se 
deberá consultar a la Dirección de Obra. 
 
 

8. MISCELÁNEAS. 
 

8.1. Juegos infantiles. 
 

Se cotizará el suministro y colocación de juegos infantiles según detalle indicado en 
ANEXOS.  
 
 

8.2. Escalera móvil de aluminio. 
Se deberá proveer una escalera del tipo tijera / telescópica en aluminio de largo no 

menor a 3,00m la cual se utilizará para tareas de mantenimiento y/o reposición de 
vidrios. 

8.3. Escudo nacional, nombre de la institución y placa 
identificadora. 

La empresa deberá prever la colocación del escudo nacional (suministrado por 
ANEP y ubicado en el acceso; el nombre de la escuela conformando una placa y la 
cerámica identificadora del Proyecto. Se deberá consultar a la Dirección de Obra sobre 
altura y orden  de colocación lo que no implicará cambios de costos.  
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8.4. Fuente existente en acceso 
 

Se deberá hidrolavar y reparar.  
 

9. PÉTREOS 
 

9.1. Granitos 
 

9.1.1. Consideraciones generales 
Todos los granitos se detallan en la planilla de pétreos. 
Se utilizará granito GRIS MARA 2cm de espesor, piezas únicas, con frontalín de 
distintas dimensiones según el caso. Ver planilla de pétreos lámina P01. 

 
9.1.2. Componentes y sustrato. 

Los granitos serán de la mejor calidad en su respectiva clase, sin trozos rotos o 
añadidos, no podrá presentar picaduras, riñones y otros defectos. Tampoco se 
aceptará que tenga pelos o grietas. 
 

9.1.3. Colocación 
Asentados sobre losa de hormigón armado de 7 cms. La colocación y 

nivelación se hará de acuerdo a la práctica corriente para cada tipo de material y 
trabajo, en perfectas reglas del arte del buen construir.  
En los puntos de toque con otros materiales se deberá dejar juntas abiertas de 5mm, 
selladas con sellador para juntas de poliuretano tipo Sikaflex 1ª Plus o de calidad 
superior. 

9.1.4. Rejuntado 
Las juntas en general se llenarán con cemento blanco c/ tierra de color mineral 

o silicona. La pieza se protegerá convenientemente hasta el momento  de la última 
limpieza   

9.1.5. Limpieza. 
Se quitaran grasas, mezclas y otras manchas; previa a la aceptación final se 

realizará un lavado  con esponja o trapo de algodón y agua limpia. 
 
 

10. CARPINTERÍA METALICA 
 

10.1. Herrería 
 

10.1.1. Consideraciones Generales. 
Bajo ninguna circunstancia la separación entre componente de una reja o una 

baranda podrá ser mayor a 15cms y de ser así será específicamente aclarado y con 
autorización expresa de la Dirección de Obra. 
Las rejas  se ubicaran a filo exterior, se colocarán con varilla de 16mm roscada con 
prisionero y sellada al muro con Sikadur. 
Todas las rejas se rectificarán en obra debiéndose además verificar la coincidencia 
vertical y horizontal de cada uno de los componentes de las mismas con las 
correspondientes a las aberturas (de aluminio o hierro) a cubrir, siempre y cuando 
correspondan a tal situación. 
Todas las rejas cuya ubicación implique riesgos de seguridad (por ejemplo vértices o 
aristas salientes del plomo de los paramentos por debajo de 2,00m) deberán contar 
con las medidas apropiadas para salvar tal riesgo (topes, protecciones de goma, color, 
etc.). 
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Todas las rejas llevarán dos manos de antióxido y terminación  2 manos de esmalte 
sintético color gris para exteriores. 
 

10.1.2. Tachos de basura. 
Se deberá cotizar el suministro y colocación de 4 tachos cilíndricos de basura 

según ANEXO 8. 
10.1.3. Bicicleteros. 

Se dispondrán 2 módulos para bicicletas en hierro redondo y angular "L". 
Llevarán dos manos de antióxido y dos manos de esmalte brillante (ver ANEXO 3) 

10.1.4. Estructura de apoyo (baño para usuarios con capacidades 
diferentes). 

Para el inodoro se dispondrán dos agarraderas, una fija con porta rollo en caño 
de 1 ½” cromado y la otra rebatible también en caño de 1 ½” pulgada cromado y 
ambos montados a 80cms del NPT. Ver anexo adjunto. 
El inodoro deberá ser tipo “Olmos –Nórdico” sobre un pedestal, altura sobre NPT 
50cms (pedestal de 30 x 60 x 13cms). 
Para el lavamanos se dispondrán de una agarradera en caño de 1 ½” cromado según 
gráficos adjuntos. 
 Se podrán presentar alternativas equivalentes siempre que contemplen los 
desempeños de funcionalidad, ergonometría y ser fácilmente higienizable. 

10.1.5. Estructura de apoyo para cancha 
Los arcos de fútbol serán de caño de 3” con pared de 3mm y se fundarán en dados de 
ciclópeo 50cm x50cm x60cm. Sobre el lado posterior a la cancha el caño deberá llevar 
ganchos cada 15cm para tomar la red. 
La estructura de apoyo de los tableros de básquetbol se detalla en gráficos (ver 
anexos y punto 11.1.2 Tableros de básquetbol). El aro del tablero deberá llevar un bajo 
aro para el enganche de la red. 
Todos los componentes metálicos deberán llegar a obra con dos manos de antióxido. 

10.1.6. Escalones exteriores. 
El revestimiento de los escalones exteriores se completa con nariz metálica (perfil “L” 
de 1½ “x3/16”) con dos grapas como mínimo.  

10.1.7. Acero inoxidable. 
Se realizarán en acero inoxidable de acuerdo a las siguientes especificaciones todos 
los elementos constitutivos de la cocina.  
Mesas de trabajo (cantidad 2).  Los módulos de mesa de trabajo serán construidos 
totalmente en acero inoxidable de primera calidad, AISI 304 de 1,5 mm de espesor, 
con soldaduras continuas en atmósfera de gas argón, prolijamente desbastados y 
pulidos al ras. 
La terminación será mate. La encimera de chapa lisa estará apoyada por refuerzos 
especiales de chapa doblada de acero inoxidable para evitar deformaciones. El zócalo 
posterior de 15 cm de altura forma una pieza única con la encimera, evitando 
filtraciones y resguardando el revestimiento de la pared de golpes y salpicaduras. 
Su estructura será en caño cuadrado de acero inoxidable AISI 304 de 40 x 40 mm y de 
1,5 mm de espesor de pared. Variante en u de hierro forrada en acero inoxidable. 
Deberá presentar regatones regulables en acero inoxidable de nivelación. 
Piletón.   
Será construido totalmente en acero inoxidable de primera calidad, AISI 304 de 1,5 
mm de espesor, con soldaduras continuas en atmósfera de gas argón, prolijamente 
desbastado y pulidos al ras. 
La terminación será mate. La encimera de chapa lisa estará apoyada por refuerzos 
especiales de chapa doblada de acero inoxidable para evitar deformaciones. El zócalo 
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posterior de 15 cm de altura forma una pieza única con la encimera, evitando 
filtraciones y resguardando el revestimiento de la pared de golpes y salpicaduras. 
Su estructura será en caño cuadrado de acero inoxidable AISI 304 de 40 x 40 mm y de 
1,5 mm de espesor de pared. Variante en u de hierro forrada en acero inoxidable. 
Deberá presentar regatones regulables en acero inoxidable de nivelación. 
Para los revestimientos de acero inoxidable se utilizará chapa AISI 304 calibre 20 
salvo indicación en láminas. 
Campana de extracción de humos. 

Se realizará en acero inoxidable AISI 304 o superior de 1,5 mm de espesor y 
plegada ídem especificaciones anteriores. Se le colocará un perfil de borde doblado 
que formará una canaleta perimetral colectora de grasas con una cupla para su 
drenaje y con tapón para desagotarla. 
En el interior llevará filtros que deberán ser fácilmente desmontables para su limpieza. 
Perimetralmente llevará una iluminación de tubos de 1x36  plegada la carcasa en la 
misma campana. Deberá llevar un equipo de extracción mecánica en la parte superior 
del ducto. 
Se terminará en pulido mate. 
Protecciones para puertas de madera: 

Para la hoja de la puerta del baño de usuarios con capacidades diferentes se 
deberá colocar una defensa en chapa de acero, AISI 304, de 40cms de altura, para el 
resto de 20cms de altura, por el ancho de la puerta en ambas caras atornilladas con 
ocho tornillos mínimos. 
 
 

11. CARPINTERÍA DE MADERA 
 

11.1. Consideraciones generales. 
 

Según planos y planillas todos los marcos se colocarán perfectamente aplomados, 
nivelados y amurados por 6 grapas como mínimo o tirafondos / tornillos cada 60cms. 
tomados con mortero de arena y cemento portland  al 3 x 1. 
Tanto para  preservación, medidas y defectos en la madera como para la carpintería 
en lo referente a medidas, estanqueidad, resistencia al viento, permeabilidad y 
ensayos mecánicos se regirán por las normas UNIT: 224:70, 428:75, 753:85, 926:93, 
940:94 y UNIT-ISO: 6612:94, 6613:94 y 8248:94. 
Como norma general regirán las especificaciones de planillas de carpintería. 
 
 
Marcos (Lapacho). 
Los marcos  serán de 12cm x 5,5cm y la  hoja de espesor 45mm. Todas las 
dimensiones establecidas en la memoria  y en los planos son las medidas finales de 
cada sección. 
En las puertas de placares y armarios, menores de 80 cm de luz, los marcos serán de 
7cm x 4,5cm y el espesor de la hoja de 35mm.  
 
 
Herrajes: 
De movimiento: cuatro bisagras de ruleman 4”X3” bronce cromado. 
De cierre: cerrojo Tipo “Star” 400 doble cilindro, con retén de bronce cilíndrico C07 se 
complementa con una manija tipo avión de bronce niquelado. 
La puerta C06 llevará, pomo de acero Inoxidable con llavín y regatón de goma con 
pasador libre/ocupado en baños y cierra puerta de varilla.  
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Equipamiento (obra blanca). 
Se colocaran retenes de goma en todas las puertas para evitar los golpes de las  
hojas. Todas las hojas de carpintería blanca tendrán pomelas standard bronce 
niquelado 80mm, cerradura de seguridad y tiradores tipo manija varal de 160mm o 
192mm (uno por cada hoja) en bronce cromado o níquel cepillado de reconocida 
calidad. 
 

11.1.1. Percheros. 
 Se dispondrán de 2 módulos de percheros en cada aula, 2 en sala de 
maestros, uno en la dirección. Ver detalles en planilla.  
 

11.1.2. Tableros de básquetbol 
Serán en madera dura, lapacho de 1”, atornillado en el perímetro, cepillado en 

ambas caras y con un milímetro de separación del marco de perfil ángulo “L” de 1”x 
3/16”. Terminación: ver  punto 13.6-Terminación cancha de deportes. 
 
 

11.1.3. Hojas para puerta de placares (batientes). 
Las hojas de placares en cocina se realizarán en MDF de 22mm con 

melamínico haya en ambas caras y aro perimetral cedriño. Las hojas de muebles de 
aulas irán pintados con 1 mano de fondo sellador y 2 manos de esmalte sintético 
semimate (colores según planillas). 

Herrajes: bisagras de codo de 80 mm en bronce niquelado (2 bisagras para 
hojas de hasta un metro), dos pasadores de canto, reten cilíndrico. 
 

11.1.4. Estantes interiores de placares. 
Los estantes interiores en despensa y cocina serán en MDF 18mm terminación 

melamínico haya y cantos también en melamínico. 
Los estantes de aulas irán pintados con 1 mano de fondo sellador y 2 manos 

de esmalte sintético semimate (colores según planillas). 
 

11.1.5. Aberturas existentes a reparar 
- En caso que las piezas de madera presenten grietas, roturas, perforaciones, etc. las 
mismas deberán ser tratadas previo al  lijado y terminación de las mismas. 
- Se verificará el estado de los componentes de madera que no se encuentran en 
buenas condiciones y se sustituirán por 
  otros de iguales características (misma sección, forma  y material). 
- Se hará una puesta a punto de las mismas. 
- Se deberán lijar previamente hasta lograr superficies homogeneas y se    
  terminarán con esmalte sintético semi-mate (color a definir en obra por Arquitecto 
  Proyectista). 
-Previo a pintar las aberturas, deberán presentar una superficie   limpia,  uniforme, sin 
salientes ni hendiduras. 
 
  VENTANAS: 
- Se deberá verificar el correcto desagûe del marco inferior de la abertura; en caso    
 de ser necesario se practicarán orificios de desagûe. 
- Se colocarán los herrajes indicados en gráficos. 
- Se sustituirán vidrios rotos, astillados o distintos del resto. 
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12. CARPINTERÍA DE ALUMINIO.   
 

12.1. Consideraciones generales. 
Para la realización e instalación del conjunto de aberturas, estructuras y cubiertas 

que comprendan la “Carpintería  de Aluminio” de esta Obra, se emplearan las 
tipologías, los perfiles, accesorios y vidrios y cristales ilustrados en los recaudos 
definidos especialmente (Planilla, detalles y Memoria Particular de Carpintería de 
Aluminio la que por su especificidad prevalecerá para aquellos casos en que existieran 
diferencias) para dar respuesta a los requerimientos del Proyecto. 
Los diseños en aluminio, la perfilería y detalles oportunamente suministrados 
constituyen documentación gráfica de referencia no excluyente pudiéndose dar otras 
respuestas presentes en el mercado siempre que mantengan o mejoren los 
desempeños de diseño (características geométricas, estéticas, etc.) desempeño 
tecnológico (técnico – geométrico) y/o funcionales. 
En caso de presentar una propuesta alternativa la misma deberá realizarse por escrito 
con todos los recaudos, en tiempo y forma y siempre que todos sus componentes 
correspondan a un único sistema alternativo.  
En cualquier instancia de discrepancia y/o contradicciones que se presenten en los 
recaudos anteriormente citados, el Contratista tendrá la obligación de informarlo por 
escrito a la Dirección de Obra, quien será la que defina la situación planteada. 
En todos los casos será de responsabilidad del Subcontratista obtener por medios 
fehacientes la aprobación de la Dirección de Obra. 
En lo referente a muestras y controles la Dirección de Obra podrá solicitar muestras de 
aberturas, así como realizar controles de aberturas en el taller del Subcontratista. 
Todas las aberturas se controlarán al llegar a obra. Estas no podrán ser posicionadas 
si el Subcontratista no obtiene la aprobación escrita por parte de la Dirección de Obra. 
Toda aquella abertura que no cumpla con las condiciones estipuladas en los recaudos 
será rechazada y devuelta al subcontratista para su reposición. En este caso los 
gastos de transporte y traslado serán por cuenta del Subcontratista. 
En lo referente a los materiales a utilizar y para todos los casos donde se indiquen o 
mencionen marcas comerciales y/o productos identificables como exclusivos de algún 
fabricante o representante los mismos se realizan a título ilustrativo de manera de 
precisar la intención del proyectista.  
En ningún caso implicará la exclusión de otros productos de calidad y prestaciones 
similares o superiores a las indicadas. 
En caso de presentar una variante esta se deberá ser presentada en tiempo y forma 
para su reconocimiento y aprobación a en Planta Física. 
PERFILES 
Aleación. 
Salvo indicación en contrario se utilizarán perfiles extruidos en aleación de aluminio 
UNIT 6063, en temple T6C, y que cumplan con las  siguientes características 
mecánicas: 
Resistencia a la tracción 2340 kg/cm2,. 
Límite elástico 1970 kg/cm2. 
Módulo elástico 700.000kg/cm2. 
En planillas se especifican tipos a modo ilustrativo, y deben considerarse como 
requerimientos mínimo. Se podrán ofrecer variantes que deberán respetar diseño, 
espesores, prestación y valores estructurales. 
Dichas variantes se presentarán debidamente documentadas a través de los folletos 
de los fabricantes, muestras, garantías, etc. 
Terminación. 
Salvo los premarcos y demás elementos de aluminio no expuestos, los perfiles que así 
se indiquen serán tratados mediante proceso de anodizado. 



PROYECTO MECAEP – Componente Planta Física. 

 
MEMORIA CONSTRUCTIVA COMEDOR NUEVO Y REFORMA ESCUELA N°205 en LAS PIEDRAS 

 

36

Se requerirá una capa anódica de 15 micras de espesor mínimo, con su correcto 
sellado y de acuerdo con la norma UNIT 1076. 
Color. 
Todos los componentes tendrán como proceso de terminación final anodizada o 
anolok no admitiéndose otras alternativas.  
No se permitirá el uso de pinturas electrostáticas en ningún componente ni se 
autorizaran mezclas de componentes de diferentes sistemas en cada unidad así como 
en la totalidad de la obra. 
El subcontratista de aluminio será quien responda por los vidrios que conforman sus 
aberturas. 
Todas las aberturas tendrán vidrios transparentes o cristales laminados según los 
casos de 6mm. 
Todas las aberturas llevarán premarco - marco guía sin anodizar 4570, porta-tapa 
junta 4573 y tapa junta 4574. 
Se deberá tener especial cuidado al posicionar las aberturas al premarco/ marco guía 
ya que no se admitirá ninguna separación entre estos y a la vez con los laterales del 
vano. 
Según planos y planillas y frente a dudas sobre calidad de los materiales (tipo, micras, 
etc.) el Director de Obra podrá pedir el retiro las mismas Por tratarse de aberturas 
importantes se tendrá especial cuidado en el transporte, posicionado y sellado de las 
mismas (entre sí y en el vano). Todos los accesorios (felpillas, ruedas, etc.) serán de 
primera  calidad no admitiéndose ningún fallo de montaje  y funcionamiento. 
Todas las ventanas cuyos movimientos de aperturas impliquen riesgos de seguridad 
(por ejemplo vértices o aristas salientes del plomo de los paramentos por debajo de 
2,00m) deberán contar con los mecanismos apropiados para salvar tal riesgo 
(escuadras, topes, retenes, etc.) 
Las aberturas del comedor deberán estar provistas de un canal para agua de 
condensación tipo 4551. 
Herrajes: 
De movimiento: tres pomelas de 120 mm o cuatro bisagras 120mm según planillas 
De cierre: cerradura Tipo “Star” 410 doble cilindro, dirección / sala de maestros, o 
cerrojo Tipo “Star” 400 para aulas / cocina. En ambos casos se complementan con 
manija o  manijón de acero inoxidable según anexo, pudiéndose complementar  con 
cierra puerta de varilla según consta en  planilla de carpintería. 
Para las puertas de las baterías de sanitarios se dispondrá de pomo “sólido” de acero 
inoxidable, cerrojo tipo “Star”400, reten cilíndrico y cierra puerta de varilla.  
 
-Se colocará pre-marco para todas las aberturas. 
 
 

12. VIDRIERIA Y ESPEJOS 
 
 

12.1. Consideraciones generales. 
Las medidas consignadas en las planillas de carpintería y planos son aproximadas 

debiéndose rectificarlas en obra. 
Los vidrios no deberán presentar defectos que desmerezcan su aspecto y/o grado de 
transparencia quedando limitados por los márgenes que admitan las muestras que 
oportunamente haya aprobado la Dirección de Obra. 
Los tipos y espesores serán de acuerdo a lo especificado en planillas, detalles o 
memoria particular de aluminio. 
Tanto para vidrios como para espejos se deberá cumplir con las normas UNIT 87:89, 
128:89 y 777:89 
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12.2. Espejo de baños comunes. 
Los baños a construir cuentan, sobre su mesada, con un espejo (ver medidas en 

planillas de carpintería) sobre bastidor de madera. 
Será siempre fabricado con cristales 6mm de la mejor calidad (sí corresponde tendrán 
los bordes pulidos y el canto a la vista matado con un ligero chanfle o bisel). En su 
parte posterior tendrá tres manos de pintura bituminosa o pintura de poliuretano 
transparente como protección. 
Como terminación de canto se dispondrá un marco / perfil de aluminio 2173 armado 
con escuadras. 
 

12.3. Vidriería. 
Serán de primera calidad no admitiéndose ningún tipo de deformaciones, caras 

perfectamente planas y paralelas, sin fallas, alabeos, burbujas, etc. Los espesores 
serán como mínimo 6mm y en todos los casos se admitirá silicona neutra o burletes 
microporosos  (para aluminio) o en ambos lados. 
Para su colocación los mismos deberán quedar apoyados sobre tacos y sus 
dimensiones permitir la dilatación normal. No se admitirá el uso de masilla vegetal.  
 
Para puertas - ventanas con espacios para vidrios por debajo de los 0.85 se deberán 
colocar cristales de doble  laminado de 3mm cada uno. 1 
En puertas que contengan espacios para vidrios, tanto en sus partes móviles como 
fijas, se colocarán cristales de doble laminado de 3mm c/u. 
Si el diseño de las ventanas por encima de antepechos presentara partes móviles 
superiores a 120 x  50cms las mismas llevaran cristales laminados dobles de 3mm c/u.  
 

13. PINTURA 
 
 

13.1. Consideraciones generales. 
El contratista queda obligado a proteger los pisos, revestimientos y todas aquellas 

superficies que puedan ser deterioradas al ejecutar los trabajos de pintura. 
En todos los casos se darán las manos necesarias, según el fabricante, o las que 
estime necesarias la Dirección de Obra. 
Los colores se pedirán preparados por computadora según catalogo “Inca Color 
Service” o de performance superior. 
Para la terminación vista de madera dura nueva se seguirá el procedimiento siguiente: 
se aplicara una primera mano de una barnizeta (al 20% de aguarrás mineral), una vez 
secado, se deberá lijar (con lija fina no mayor a 280) y limpiar la superficie de todo 
resto de polvo, luego se aplicarán cinco manos de barniz con una dilución normal (5 a 
10% de aguarrás mineral). 
Como forma de mejorar la terminación se deberá lijar suavemente las superficies  
entre cada mano o previo a la última mano. 
Todas las secciones de madera a reutilizar se lijaran en su totalidad, tratadas con 
fungicidas apropiados (tipo Bosan “C” o de performance superior) y la terminación se 
realizará con protector para madera tono a definir con la Dirección de Obra (no menos 
de tres manos). 
 
 

                                                            
1 Los vidrios laminados estarán formados por dos hojas de float incoloro unidas entre sí por la interposición de una  
lámina de Polivinil de Butiral (PVB=0.38mm) aplicada a presión y calor en un autoclave. 
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13.2. Albañilería 
 

13.2.1. Exteriores. 
 

Los revoques exteriores se terminaran con 1 mano de imprimación y 2 manos 
de esmalte sintético para exteriores tipo “Incalux” calidad similar o mejor. 

Las superficies a pintar deberán estar limpias, libres de suciedad, grasitud, 
manchas y sin polvo.  

Para los colores finales se deberá consultar a los proyectistas y realizar las 
muestras que se soliciten. 

 
13.2.2. Interiores. 

A Cielorrasos.  

Los cielorrasos de yeso se terminarán con pintura tipo látex no lavables de 
porosidad importante tipo INCA para cielorrasos / antihongo. 
Las superficies a pintar deberán estar limpias, libres de suciedad, grasitud, manchas y 
sin polvo. 
Las formas de aplicación serán las indicadas por los fabricantes sugiriéndose como 
aplicación mínima la de dos manos a rodillo o pincel siempre que no exista humedad 
relativa mayor al 85% o previsión de lluvias. No se aconseja incluir agregados que no 
sean lo específicamente indicados por el fabricante. 
Los colores se definirán con la Dirección de Obra y la Coordinación de Obras de 
PAEPU 

B Revoques, paredes y pilares. 

Todos los paramentos verticales (pilares pantallas y paredes revocadas) que se 
encuentren por debajo de los 2,10m se terminarán con pintura tipo látex formulada 
para interiores de óptimas propiedades de durabilidad, acabado, lavabilidad y de 
secado rápido tipo INCALEX o calidad superior. Las superficies a pintar deberán estar 
limpias, libres de suciedad, grasitud, manchas y sin polvo. 

Las superficies bajas que se encuentren con pintura al aceite (en general por 
debajo de los 1,50m) se terminarán con pintura basada en resina alquídica (tipo 
Satinca o de performance superior). Previamente se lavará la superficie, se lijará con 
lija fina para sacar el brillo y se eliminará el polvo con trapo húmedo.   

 
Las formas de aplicación serán las indicadas por los fabricantes sugiriéndose como 
aplicación mínima la de dos manos a rodillo o pincel siempre que no exista humedad 
relativa mayor al 85% o previsión de lluvias. No se aconseja incluir agregados que no 
sean lo específicamente indicados por el fabricante. 
Los carteles característicos de cada pabellón, pintados en letras negras 
(“CAZADORES”, “INVESTIGADORES”, etc) deberán ser mantenidos y pintados 
nuevamente. 
 

13.3. Terminación de estructura metálica. 
La estructura metálica deberá llegar a obra con dos manos de fondo anti oxido 

sintético de diferente color aplicado a pincel debiendo permitir la verificación de ambas 
capas a través del color. Se deberá destinar especial atención a los puntos de 
soldadura, aristas y cantos que serán retocados luego de terminados los trabajos de 
montaje. Transcurrido un cierto plazo (no menos de 12 horas y no más de 48 horas) se 
aplicaran dos manos de esmalte sintético (pincel / rodillo) color gris grafito previa 
verificación de la Dirección de Obra. 
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13.4. Terminación interior en madera 
Todas las puertas, ventanas, estantes, guardasillas, pasa platos (incluye estantes y 

revestimiento debajo de mesadas) tendrán terminación brillante transparente. Por lo 
cual se deberá tener las superficies a pintar limpias, libres de cualquier elemento 
extraño y seco, de manera de poder aplicar una imprimación de barniz poliuretánico 
diluido (tres partes de barniz y una parte de aguarrás mineral). 
Para la aplicación de la primera mano, una vez secado, se deberá lijar con lija fina (no 
mayor a 280) y limpiar la superficie de todo resto de polvo, luego se aplicarán cinco 
manos de barniz con una dilución normal (5 a 10% de aguarrás mineral). 
Como forma de mejorar la terminación se deberá lijar suavemente las superficies  
entre cada mano o previo a la última mano. 
 

13.5. Terminación de herrería 
Todos los componentes metálicos se terminaran con esmalte sintético elaborado a 

base de resinas alquídicas (una de ellas a pincel) y pigmentos de buena calidad para 
lo cual se deberá tener las superficies a pintar limpias, libres de polvo y de cualquier 
elemento extraño. 
Se aplicarán dos manos de fondo antióxido sintético, si existieran restos de oxido la 
Dirección de Obra podrá exigir el lijado, limpieza y posterior aplicación de convertidor 
para culminar con dos manos de esmalte sintético a rodillo y pincel. 
No se aconseja incluir agregados que no sean lo específicamente indicados por el 
fabricante. 
Los colores se definirán con la Dirección de Obra y la Coordinación de Obras de 
PAEPU 
 

13.6. Terminación cancha de deportes 
La marcación será hecha por líneas de 8 cm con pintura tipo acrílico de color blanco 

a definir por la Dirección de Obra.  
La pintura de terminación deberá ser de tipo acrílico (su aplicación estará sujeta a las 
recomendaciones del fabricante). 
Para los tableros, arcos y sostén de red de voleibol, la terminación se hará  según 
punto 13.5 terminación de herrería. 
 

13.7. Terminación chapa de techos de pabellones 
existentes 

Primero se hidrolavarán y luego se pintarán con 2 manos de pintura impermeabilizante 
elastomérica color blanco la totalidad de las chapas de las cubiertas de los pabellones 
existentes. 
 
 

14. INSTALACIÓN SANITARIA 
 

14.1. Consideraciones generales 
La instalación sanitaria deberá cumplir en un todo con la Memoria Constructiva 

General de ANEP, la presente Memoria Constructiva Particular, Memoria Técnica de 
Acondicionamiento Sanitario, con la Ordenanza Municipal de Instalaciones Sanitarias 
de la Intendencia Municipal correspondiente y las normas UNIT . 
El procedimiento constructivo además de cumplir con las Ordenanzas y recaudos 
particulares deberá contemplar los componentes respetando las recomendaciones de 
cada fabricante. 
Todos los recaudos, las tuberías, piezas especiales así como aparatos sanitarios y 
griferías que componen la instalación deberán estar certificados por UNIT (aquel 
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material que no estuviera normalizado por UNIT se aceptara la validez de la norma de 
origen siempre que la misma cuente con reconocimiento de validez internacional. 
Antes del inicio de obra el Subcontratista de Sanitaria deberá obtener de la 
Intendencia Municipal el correspondiente permiso para realizar la conexión, la 
confirmación de la profundidad de la misma y verificación de que la cota de conexión 
coincida con la prevista en el proyecto, en caso de que así no fuere, ponerlo en 
conocimiento de la Dirección de Obra junto con una propuesta de ajuste de las cotas 
de zampeado. 
La integración deberá entregarse debidamente probada y ajustada en TPAEPU de 
forma tal que no sean necesarias obras posteriores a la habilitación del edificio. 
Las obras de sanitarias serán entregadas limpias y libres de restos de materiales, 
cascotes, maderas, etc., en especial las tuberías de desagües y todos sus 
componentes. 
 

14.1.1. Obras comprendidas 
Sistema de desagüe de aguas servidas y pluviales, realización de canales abiertos. 
Abastecimiento de agua potable. 
Generación y distribución de agua caliente. 
Protección contra incendio. 
Cálculo de los depósitos de agua e incendios (incluídas las bombas para ese 
cometido) y conexión a colector. 
Instalación de gas. 
 

14.1.2. Materiales 
Todos los materiales así como los aparatos a utilizar serán de primera calidad 

dentro de su especie y procedencia y deberán cumplir con las normas UNIT o las 
normas del país de origen con reconocimiento internacional. 
Los artículos o productos depositados en obra en sus envases de origen y que no se 
empleen debidamente deberán ser retirados de obra y si se comprobara que parte de 
la instalación se realizó con dichos materiales la Dirección de Obra podrá exigir la 
demolición de la parte afectada y su reconstrucción en tiempo y forma no generando 
derecho a adicionales. 
El abastecimiento interno de la escuela será de polipropileno termofusión con 
uniones soldadas por termofusión con accesorios del mismo material, con insertos 
metálico en los puntos de conexión de griferías o colillas. 
Las cañerías de agua fría y caliente se les deberán forrar en su totalidad con fundas 
tubulares de polifón y los extremos de los tramos libres de modo de permitir una 
correcta dilatación. 
Las cañerías aparentes, por ejemplo subida/bajada  ventilaciones de tanques, bajadas 
de incendio, alimentos de bocas de incendio, serán de hierro galvanizado con 
accesorios del mismo material preferentemente “Tupy o “CK”. 
Las cañerías fuera del edificio bajo terreno natural serán de polipropileno roscado 
(apto para presión de trabajo de 10 kg/cm2. Su utilización será únicamente para agua 
fría y estará totalmente prohibido su doblado o modificación con cualquier fuente de 
calor. 
Se deberá tener presente la coordinación y concatenación de los trabajos con los 
rubros que tengan incidencia directa en obra y en la marcha general de la misma de 
manera de evitar atrasos e interrupciones innecesarias. Ver ventilaciones, tapas de 
inspección, protecciones, etc. 
El avance de obra deberá prever que una vez iniciada la ejecución de los trabajos y 
dentro de las etapas previstas se continúe los mismos sin interrupciones hasta su 
completa terminación. 
Las altimetrías, planimetrías, cotas de zampeado y demás detalles que no estén 
claramente especificados con sus anotaciones numéricas y notas en planos, así como 
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las situaciones que den lugar a doble interpretación o contradicciones, se tomarán 
como válida las soluciones más favorables para TPAEPU y deberán ser rediseñados y 
aclarados los puntos en contradicción graficándose en las escalas más adecuadas la 
alternativa más conveniente. 

14.1.3. De la instalación y la estructura 
Para el caso en que no exista otra alternativa que realizar pases en la 

estructura de fundación se verificarán los niveles de cada componente, debiéndose 
solicitar al Ingeniero Calculista sus modificaciones que correspondieren. 
La instalación sanitaria y en particular la referida a la evacuación en ningún caso 
deberá pasar por debajo de las vigas de fundación dado que en los recaudos 
estructurales y de sanitaria establece una distancia entre cara superior de vigas y 
contrapiso de 40cm para tal cometido en el sector afectado. 
En referencia a la protección contra el fuego se deberá cumplir con las normas de la 
dirección nacional de Bomberos (las instalaciones de prevención contra incendio 
deberán cumplir con el decreto 333/00, reglamento de los artículos 4º y 5º de la ley Nº 
15896 de la Prevención y Defensa contra Incendios) y de lo que se establezca en el 
dictamen de asesoramiento primario de dicha Dirección quedando sujetos a las 
revisiones o ampliaciones que dicho dictamen determine. 
 

14.1.4. Tapas de Inspección 
A Tapas de Inspección en cañerías verticales y suspendidas 

Los cambios de dirección, codos, tés, ramales, sifones, uniones de tubos horizontales 
con verticales y en el punto donde pudiera obstruirse la instalación se dispondrá de 
tapas de inspección. 

B Tapas de inspección en cañerías subterráneas 
La cañería que cambie de dirección o empalme con otra u otras y donde la 

longitud así lo exija, se le colocará una cámara de acceso que será según los casos, 
cámara de inspección, boca de desagüe o pileta de patio y tratara de darse una buena 
solución al problema. 

C Tapas de inspección en cañerías secundarias 
Las cañerías de secundaria en entrepisos y donde exista un cambio de 

dirección, empalme con otra u otras y donde la longitud lo exija se colocará un registro 
de inspección el cual se tratará de 

14.1.5. Ventilaciones 
A De la cañería primaria 

La aspiración en el punto más bajo y su correspondiente circulación de aire, en 
sentido contrario al de los líquidos, y evacuación por la columna en el punto más 
alejado y así en los ramales cuya longitud lo exija. 

14.1.6. El diseño gráfico de las instalaciones. 
Tiene un carácter esquemático (rejas de piso, tapas sifonadas de piletas de 

patio, bocas de desagües, tapajuntas, tapas de inspección, etc.), motivo por el cual se 
deberá coordinar su ubicación definitiva de forma de permitir su fácil funcionamiento e 
inspección así como evitar cortes inapropiados de las piezas que conforman los 
revestimientos y una visión estética desafortunada. Sobre cualquier duda se deberá 
consultar a la Dirección de Obra.  
Para aquellos casos en que se observare alternativas técnicas mejorables al sistema 
planteado las mismas deberán ser manifestadas mediante una solicitud en fecha y 
forma a la Dirección de Obra y a la Coordinación de Obras de TPAEPU 

14.1.7. Protecciones 
A Subterránea 

Los cambio de dirección en la instalación subterránea de PVC (bajo de 
inodoros, codos y sifones) se ahogarán con hormigón de espesor no inferior  a 5cm. 
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B Primaria y pluviales (columnas) 
Las cañerías en hierro fundido expuestas se sujetarán con grapas del tipo “cepo” 
planchuela de hierro de 3/4 x ·3/16” con separación no mayor a 10la cual deberá 
permitir la dilatación del mismo. 
En la primaria suspendida y existiendo cielorrasos, los materiales a utilizar serán PVC 
(o hierro fundido para aquellos casos en donde no exista cielorraso desmontable) 
siempre que se encuentren debidamente asegurada. 

C Abastecimiento 
Las cañerías de hierro galvanizado empotradas e muros se tomarán con arena 

y portland al 3 x 1 en todo su perímetro debiendo quedar amuradas a una profundidad 
no menor a 2,5cm de la cara terminada del paramento vertical. Las exteriores se 
sujetarán con grapas tipo “cepo” en planchuela de hierro de 1½”x1/8” dispuestas con 
una separación no mayor a 50 veces el diámetro de la cañería (las grapas deberán 
permitir la dilatación de la cañería según su generatriz). Se terminarán con dos manos 
de esmalte sintético de color a elección de la Dirección de Obra, diferenciándose los 
circuitos de incendio, agua fría y caliente. Se tratara de evitar el paso de las cañerías 
de hierro galvanizados por el  terreno natural o en contrapisos, en caso de que tales 
situaciones se dieran las cañerías deberán ser embebidas en asfalto caliente 
previéndose un recubrimiento no inferior a 2cm en todos los sentidos. 
Para las instalaciones en polipropileno termofusión, se colocarán con la marca a la 
vista prohibiéndose el doblado o modificación de las cañerías con cualquier fuente de 
calor. Todas las cañerías de abastecimiento se deberán probar a una carga 
hidrostática equivalente a 7 k/cm2 en toda su extensión durante una hora. 
 El posicionado de la instalación será envuelta en papel y tomadas con mortero de 
arena y portland al 3 x 1. Para los casos que se instalen expuestas las mismas 
deberán protegerse contra impacto y de la luz solar. 
Las cañerías bajo piso deberán quedar cubiertas por un hormigón pobre con un 
mínimo de 5cms referido a NPT. En el caso de cruzamiento por terreno natural las 
mismas quedarán cubiertas por un hormigón pobre de espesor no inferior a 10cms. 
El abastecimiento de agua caliente comprende los siguientes artefactos: lavabo y 
ducha de preescolares, lavabo, bidet y ducha en baño para maestras y personal de 
cocina, piletón y  piletas de cocina y baño para personas con capacidades diferentes. 
Toda la cañería de agua caliente embutida deberá revestirse con una capa de 1 cm de 
lana de vidrio envuelta en cartón acanalado y tomada con arena y portland.   
 

14.1.8. Drenajes 
Por el lado posterior de los muros de contención y en los lugares indicados en 

los recaudos gráficos, se construirán drenes para control de sub-presiones y captación 
de las aguas subterráneas los que tendrán un ancho de 0.60m y una altura mínima de 
1.00m. 
Centrado en su ancho y a 10cm del fondo, se colocarán los caños captadores de 
agua, en PVC de 110mmm, perforados, que conducirán el agua hacia registros de 
desagües, según se indica en los recaudos gráficos. 
Dicho caño estará rodeado de material inerte de granulometría (canto rodado) 
decreciente, tamaño no mayor a 2”, el cual quedará separado del terreno por medio de 
un geotextil de 200g. 

14.1.9. Pluviales 
Las columnas que reciban desagües de cubierta y azotea llevarán embudo de 

plomo de 50cm. de diámetro y 3mm de espesor. El embudo ira soldado al tubo forrado 
de unión con la columna de hierro fundido. Podrá ser de PVC con salida vertical u 
horizontal (tipo caldereta) cuando la columna de desagüe sea de PVC. 
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Todos los desagües de pluviales deberán tener globo de alambre como prevención de 
obstrucciones y desbordes de PVC ubicados 10cm sobre la toma de pluviales con 
terminación a ras del ladrillo visto con  reja de bronce. 
 

14.2. Bachas y piletas. 
Las bachas serán de acero inoxidable de 25cm de diámetro y 17 de profundidad, 

tipo Johnson o de mayor performance, integradas a las mesadas de granito Mara. 
 

14.3. Accesorios. 
En baños con ducha se deberá contar como mínimo cinco accesorios (porta rollo – 

altura de montaje 0,47m, percheros (2) – altura de montaje 1,57m, una jabonera y un 
toallero de barra 0,77m) de cerámica color a definir por la Dirección de Obra. 
Para baterías de baños en general se colocará un porta rollo y un percheros por cada 
cabina. 
 

14.4. Bebederos 
Según planos se cotizara la ejecución de 2 bebederos de uso colectivo. (Ver 

ANEXO 7). 

14.5. Grifería 
Toda la grifería y la valvulería, nacionales o importadas, deberán tener certificación 

de calidad y garantía de uso por dos años, para los artículos importados se deberá 
contar con servicio de asesoramiento, mantenimiento y reparación. 
Los bebederos y baños con acceso directo por parte de los escolares serán del tipo 
Docol-matic o de calidad superior de acción temporizada con cierre automático. 
Para el baño de alumnos con capacidades  diferentes  será de cruz tipo “Acerenza” o 
de calidad superior. 
En la cocina, las piletas dobles (2) y el piletón (1) en acero inoxidable tendrán 
mezcladora de pico móvil y volante en cruz con válvula del tipo cerámico. 
Las canillas de servicio ubicadas en los espacios exteriores serán del tipo esférico de 
bronce cromado con asiento de teflón de 13mm de diámetro, las ubicadas en los 
baños tendrán volante cromado, igual al de la grifería y rosca de 19mm para 
manguera. 
 

14.6. Válvulas 
Las válvulas serán de tipo pesado o industrial. 

Las llaves de paso de corte general, de los servicios serán de tipo colisas o tipo 
esféricas de bronce cromado con sellos de teflón. 
En general las llaves de paso tendrán dentro del edificio tendrán la siguiente ubicación: 
Entrada de abastecimiento a cada baño y bebedero de forma tal de anular el 
funcionamiento de esa unidad sin afectar a los demás componentes, una en el pileton 
de la cocina y otra para las piletas restantes, una para cada cisterna y una la entrada 
de  cada termo tanque. 
 

14.7. Aparatos 
Las conexiones de todos los aparatos se dispondrán simétricas respecto al eje de 

cada uno. En todos los casos se terminaran con tapajuntas cromados. 
Las colillas de conexión de los aparatos serán plásticas reforzadas con extremos 
metálicos debiéndose vincularse a la cañería sin interposición de pieza alguna, salvo 
para cisterna de baños que deberán llevar una llave de corte. 
Los marcos y rejillas de piso de los baños serán de bronce o de acero inoxidable 
marca “Sanjo” o de calidad superior debidamente posicionadas respecto al despiezo 
del piso y con las grapas correspondientes. 
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Todos los aparatos serán de color blanco de primera calidad, teniendo especial 
cuidado en su colocación y tratando de asegurar una perfecta hermeticidad e 
inamovilidad de los mismos. A estos efectos se colocarán tantos tacos y tornillos de 
bronce con arandela de goma, como orificios tenga el artefacto a colocar. 
Para las conexiones de inodoros se utilizara  un cono de acople rápido de manera de 
impedir que el quede allí. 
El sellado de la junta generada entre los aparatos y el pavimento se realizará con 
silicona neutra. 
Para la instalación de los inodoros, se deberá coordinar con Dirección de Obra, etapas 
de rústico y terminaciones, la ubicación del desagüe de manera de lograr las 
separaciones apropiadas a cada caso. 
Para la sujeción de los lavatorios se deberán utilizar grapas y en el punto de contacto 
con la pared se deberá pegarlo con silicona neutra. 
En referencia a las monocomando deberán tener un anclaje doble y una platina en 
chapa galvanizada consistente. Se recomienda que el cierre sea cerámico tipo los de  
Docol modelo Arte Attica. 
Para el baño de maestros el lavabo, el inodoro y el bidé serán blancos tipo“Olmos” 
modelo Nórdico o de calidad superior. 
Todas las baterías de baños así como las cabinas de preescolares tendrán inodoros 
color blanco tipo “Olmos” modelo Nórdico integrales o de calidad superior. 
Para el baño de alumnos con capacidades diferentes se dispondrá de aparato fijo a 
pared color blanco sin apoyo físico al piso. 
 

14.8. Cisternas 
Las cisternas exteriores deberán de ser tipo “Magya” con 10ts.de capacidad o de 

calidad superior y su instalación deberá realizarse lo más alta posible coordinándose 
con albañilería. 
La colocación de los tiradores de las cisternas deberá realizarse de manera 
coordinada con las etapas de rústico y terminaciones, teniendo en cuenta que el 
accionamiento lateral de cada tirador/ simplón deberá amortiguar la presión mecánica 
que se ejerza sobre el pulsador. Ver detalle en anexos. 
 

14.9. Cámaras de inspección, piletas de patio 
Construidas sobre base de hormigón armado de 10cm de espesor y con paredes de 

15cm de espesor, ladrillo de campo debidamente trabado, aplomado y tomados con 
cemento y arena gruesa terminación interior cemento y arena terciada lustrado con 
cemento Portland puro en su cara interior. 
Todas las cámaras de inspección llevarán tapa y contratapa de hormigón de cierre 
hermético. 
Las contratapas que no presenten un buen sellado deberán ser sustituidas o selladas 
con una mezcla de arena fina y cal. 
Las tapas de cámaras de hormigón serán lisas o para mosaico según el lugar donde 
estén emplazadas. 
 

14.10. Regueras, piletas de patio abiertas y bocas de 
desagüe. 

Todas las regueras, piletas de patio abiertas y bocas de desagüe deberán quedar 
perfectamente revocadas y lustradas en su interior así como presentar un claro 
descenso del nivel de piso entorno a su reja exterior de forma de permitir una mejor 
captación de las aguas. 
Las rejas superiores; en las regueras serán conformadas por tramos de 1.80 x 0.30cm 
y en ángulos “L” de 1 1/2” x 1/8” y varillas de hierro 16 cada 3.5cm sobre marco de 
ángulo”L” de 1 ½” x 1/8” 
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 (Ver gráfico Anexo y planos de sanitaria). 
 

14.11. Termotanque de agua (cocina)  
 

Se dispondrá de un calefón de 110lts (tanque de cobre) que deberán contar con 
sello de conformidad de la Norma UNIT y con reconocida trayectoria comercial. Cada 
termo tanque tendrá su llave de corte de tipo esférico de embutir en la conexión de 
agua fría. 

Se seguirá el mismo procedimiento para los calefones de 20lts en los baños 
indicados. 
 

14.12. Instalación de gas. (ver anexos y memoria de gas) 
Corresponde a una batería de garrafas (3 unidades) de 13kg. Detrás de ellas se ha 

previsto la construcción de un colector (manifold) de HG de 13mm que permite el corte 
de cada conexión y además la evaluación de la presión que aporta cada garrafa. Las 
válvulas reductoras de presión de las garrafas serán de tipo domiciliario. Se vincularán 
al colector mediante conexiones flexibles de PVC con reboses de latón o bronce en los 
extremos. La ventilación cruzada de la caseta se desarrollará a partir del diseño de la 
puerta, ver 9 Carpintería metálica- 9.1-Herrería, 9.1.5-Puerta caseta de gas y memoria 
de sanitaria. (Ver memoria de sanitaria). 

 

14.13. Instalación de incendios 
Ver Item 16 Seguridad de esta memoria. 

 

15. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 

15.1. Consideraciones generales 
La instalación deberá cumplir en un todo con la Memoria Constructiva General de 

ANEP, la presente Memoria Constructiva Particular, Memoria Particular de Instalación 
Eléctrica, con las reglamentaciones generales de UTE, las normas UNIT  e 
indicaciones que en cualquier momento pudiera formular la Dirección de Obra. 
En caso de discrepancia, entre los recaudos y las reglamentaciones de UTE regirán 
las prescripciones más exigentes. 
Se realizarán los trabajos e incluirán los materiales que dentro del conjunto no se 
hubieran expresamente especificado pero que sean necesarios para el buen 
funcionamiento de las instalaciones, así como el cumplimiento de las 
reglamentaciones vigentes 
El procedimiento constructivo además de cumplir con las Ordenanzas y recaudos 
particulares deberá contemplar los componentes respetando las recomendaciones de 
cada fabricante. 
Todo los recaudos que componen la instalación deberán estar certificados por UNIT 
(aquel material que no estuviera normalizado por UNIT se aceptara la validez de la 
norma de origen siempre que la misma cuente con reconocimiento de validez 
internacional. 
Se deberá tener presente la coordinación y concatenación de los trabajos con los 
rubros que tengan incidencia directa en obra y en la marcha general de la misma de 
manera de evitar atrasos e interrupciones innecesarias. Ver ventilaciones, tapas de 
inspección, protecciones, etc. 
El avance de obra deberá prever que una vez iniciada la ejecución de los trabajos y 
dentro de las etapas previstas se continúe los mismos sin interrupciones hasta su 
completa terminación. 
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El picado de canaletas deberá realizarse de forma prolija y ordenada teniendo 
presente que la terminación de algunos paramentos es el mismo componente (ladrillo 
visto) por el cual se sugiere el uso de máquina para realizar dichos trabajos.  
Los tendidos realizados por paredes, tabiques y contrapisos deberán ser tapados con 
arena y Portland al 4 x 1 considerando las terminaciones en cada situación, en caso 
de duda deberá consultarse a la Dirección de Obra 
En ningún caso las cajas de centro, registros, brazos, etc. deberán quedar rehundidas 
más de 5mm. 
Para las cajas de baños y cocina se deberá coordinar la terminación con albañilería 
por lo cual se sugiere que las mismas queden atadas y no amuradas.  
Todos los tableros, al momento de entrega de la obra,  llevarán en su contratapa un 
esquema especificándose todo lo que dicho tablero contiene de manera de lograr una 
fácil ubicación de posibles problemas.  
Materiales. 
Todos los materiales a utilizar serán de primera calidad dentro de su especie y 
procedencia y deberán cumplir con las normas UNIT o las normas del país de origen 
con reconocimiento internacional. 
Los artículos o productos depositados en obra en sus envases de origen y que no se 
empleen debidamente deberán ser retirados de obra y si se comprobará que parte de 
la instalación se realizó con dichos materiales la Dirección de Obra podrá exigir la 
demolición de la parte afectada y su reconstrucción en tiempo y forma no generando 
derecho a adicionales. 
Los caños a utilizar en muros, contra pisos y losas serán de PVC para electricidad y se 
unirán entre sí con cuplas realizadas en el mismo caño. No se admitirá la utilización de 
“codos” las curvas se deberán realizar en el mismo caño con núcleo helicoidal acorde 
a la medida. Se utilizarán bujes de terminación en todas las cajas. 
Todas las piezas de unión (uniones, bujes, etc.) irán cementadas, cemento tipo 000 o 
de mejor calidad. 
 

15.2. Iluminación 
Las instalaciones para iluminación se entregarán completas, con sus 

canalizaciones, conductores, impedancias, ignitores, lámparas y luminarias según de 
detalles de la Memoria Descriptiva Particular de Acondicionamiento Lumínico Eléctrico. 
Las lámparas serán del tipo Philips u Osram, color 83 o de calidad superior. 
Las impedancias serán para lámpara de 400w apta para mantener una corriente en la 
lámpara de 3.4 A, 125 V de marca reconocidas y contarán con un certificado de 
ensayos fotométricos y de calidad (ver ubicación en planos de eléctrica). 
 

15.3. Reflectores 
Según ubicación en plano general de eléctrica. 

 

15.4. Extracción Mecánica.  
16.4.1-COCINA.  

En campana se colocará un extractor para pared/ventana, extractor mural elicoidal tipo 
HCFT S&P MODELO HCBT/4-355/H o calidad igual o superior (ver DE-06 de planos 
de eléctrica). 
Ademas para extracción de ambiente se colocará un extractor helicoidal de cristal tipo 
HCM-225N S&P o calidad igual o superior (ver DE-07 de planos de eléctrica). 
 

15.5. Pararrayos 
El Contratista, proveerá un sistema de pararrayos ionizante mediante mecanismos 

electrostáticos que aprovechen el campo eléctrico que rodea el rayo (del tipo 
IONOCAPTOR o similar), descartándose el uso de elementos radiactivos. 
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Dicho sistema deberá cubrir totalmente el edificio y locales anexos, incluyendo sus 
partes salientes, para lo cual, contara con una o más puntas captoras a las alturas que 
se requieran para asegurar dicha exigencia. 
La provisión, instalación y garantía de dicho sistema, se hará a través de una 
EMPRESA ESPECIALIZADA que podrá coincidir con la Firma Instaladora de 
Eléctricas, pero que indefectiblemente deberá contar en este tema específico, con el 
respaldo de un Ingeniero con probados antecedentes en la materia. 
Todos los materiales utilizados deben ser concebidos específicamente para la 
instalación de protección contra caída de rayos. 

 
16.5.1-INSTALACIÓN DE PARARRAYOS. 
Instalación del mástil. 

Se ubicará sobre la cubierta superior (ver en planos y detalles de eléctrica). 
 
Instalación del cabezal. 
 
Canalización de protección. 
 
Ejecución de cámaras. 
 
Colocación de conductor de bajada a tierra. 
Su descarga a tierra será a través de un conductor de por lo menos  50mm en cobre 
estañado y realizada a 6cm como mínimo de la pared del edificio con 3 grapas cada 
metro. 
La base del conductor de bajada deberá ir protegida contra choques mecánicos y otros 
daños con una funda de acero galvanizada de 2.40m fijada al edificio 
 
Colocación de grapas. 
 
Ejecución de la tierra artificial. 
Las protecciones, cámaras y tierra artificial se regirán por las normas referente a 
protección contra el rayo (NF 17102, CEI1024 y NFPA 780) tipo IONOCAPTOR o de 
calidad superior. 
 

16. SEGURIDAD 
 

16.1. Instalación contra incendio. 
 

Se deberán suministrar 3 extintores portátiles manuales en base de polvo bajo 
presión según norma UNIT  598:1994. Dos se colocarán en la cocina y otro en el local 
para el rack del Plan CEIBAL.  

 
 

16.2. Instalación eléctrica. 
Ver Memoria Particular de Instalación Eléctrica 

 

16.3. Vidrios. 
 

Todos los componentes que tengan vidrios por debajo de los 0.85m los mismos 
deberán ser laminados de 6mm.pudiendose cotizar dos opciones (vidrio armado 6mm 
o MDF 22mm terminación cármica) previa consulta con la Coordinación de Obra de 
MCAEP. 
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Ningún vidrio podrá superar las siguientes medidas máximas de 50 x 130cms sobre 
cualquier duda se deberá consultar a la Coordinación de Obras de MECAEP. 
 
 

16.4. Nariz metálica en escalones exteriores. 
 

Las narices metálicas de los escalones exteriores se deberán matar sus aristas y 
pintadas en color amarillo (salvo indicación en gráficos, ver lámina A06) siguiendo 
indicaciones realizadas en el punto 13 Pintura. 
 

16.5. Barandas y pasamanos exteriores. 
En ningún caso las barandas ni los pasamanos podrán tener  altura inferior a 0,90m 

(medidos desde NPT a altura máxima de pasamano) y como mínimo en uno de los 
dos sentidos posible de desarrollo una distancia entre componentes no mayor a 
15cms. Todos los caños para barandas o pasamanos principales serán estos de 2” o 
de 1 ¼” tendrán como espesor mínimo de pared 1,6mm. 

Para las barandas y pasamanos interiores se tomará como altura mínima 0,90m 
pudiendo considerar aquellas situaciones que se estimen de riesgo y que 
oportunamente se hubiesen acordado con mayor altura. 
 
  
 

17. DEMOLICIONES  
 

Todos los elementos que se retiren (aberturas, rejas, loza sanitaria, griferías, 
cisternas, etc.) pertenece a la ANEP, por lo que deberá hacerse un inventario junto a 
la Dirección de Obra y coordinar la entrega de todo en un lugar que se acuerde con la 
ANEP (dentro del Depto de Canelones).  
 

17.1. Sector 3 
Se retirarán las rejas y aberturas de hierro y se demolerán las paredes de 

mampostería y la losa de cubierta. 

17.2. Sector 4 
En Comedor y cocina existentes: primero se retirarán las luminarias y ventiladores, 

que quedarán a disposición de la Dirección de la Escuela, y se retirarán los aparatos 
sanitarios que podrían reubicarse dentro del predio si la ANEP asi lo decide. Luego se 
retiran todas las aberturas y se demuele toda la construcción (paredes de bloques y 
cubierta de fibrocemento). 

 
 
 

18. TRATAMIENTO DE ESPACIOS EXTERIORES. 
 

18.1. Consideraciones generales 
 

18.1.1. Representante técnico 
Será el responsable de todos los trabajos y deberá asesorarse especialmente 

en la materia. 
 

18.2. Parquización 
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18.2.1. Preparación del terreno 
Antes de los trabajos de jardinería y/o forestación el Contratista procederá a la 

limpieza total de la superficie a actuar, eliminando troncos, raíces, desperdicios, latas y 
cualquier otro material que pudiere afectar desempeño del terreno como paseo / 
jardín. 
Para formar la capa portante, ver plano A01, se proveerá y distribuirá sobre el terreno  
una capa de tierra apta para la implantación de césped y para la forestación no mayor 
a 0,10m; la distribución será efectuada en forma tal que no se acumule agua de riego 
o de lluvia. 
Al realizar dichos trabajos, el Contratista deberá evitar la destrucción de la cobertura 
vegetal y las excavaciones de la misma fuera de la faja de dominio y acumular los 
suelos vegetales removidos para su reutilización, si correspondiere, en la 
recomposición de la cobertura vegetal. 

18.2.2. Césped en tepes. 
Se realizará una limpieza, nivelación, moldeo del terreno, rastrillaje y extracción 

de piedras y elementos extraños de acuerdo a recaudos. Posteriormente se colocará 
una capa de diez centímetros de tierra vegetal sobre la que se dispondrán los tepes de 
césped esparcido con tierra negra y un regado de lluvia fina. 
Dentro de lo posible las gramíneas a utilizar serán especies adaptadas a las 
condiciones ecológicas locales, de germinación rápida y raíces profundas 

18.2.3. Árboles y arbustos 
El predio de la Escuela cuenta con un gran conjunto de especies. Hay que eliminar 
algunas especies y podar otras. Ver Memoria de Paisajismo con el detalle de qué 
hacer en cada caso.  
 

18.3. Cercado exterior 
 

Al frente (sur) y costado (sureste), la escuela cuenta con un murete con reja. El 
murete se encuentra agrietado, deberá demolerse y construir otro. La reja se volverá a 
colocar, ver planilla H06. (Y en H05 el portón de acceso). 

En el lateral oeste hay un tramo con muro de bloques (a demoler), al SW 
murete a demoler con reja a retirar, y el resto es malla de alambre. Se sustituirá todo 
por un reja modular prefabricada (galvanizada en caliente, con pintura electroestática y 
sistema de ensamble antivandálico, altura 2 m).  

En el lateral este, excepto en el tramo con reja ya mencionado, se sustituirá el 
cerco de malla por la reja modular prefabricada. 

Finalmente, el tramo norte, entre la Escuela de Tiempo Completo y el pabellón 
de ladrillo visto, se colocará también la reja modular prefabricada.  


