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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR.

REFORMA Y AMPLIACION DE ESCUELA N°205 EN LAS PIEDRAS,
DEPARTAMENTO de CANELONES

1. GENERALIDADES

La presente Memoria refiere a la obra a realizarse en el predio ubicado en la calle
Wilson Ferreira Aldunate, entre calle Lavalleja y Daniel Ferndndez Crespo, de la
localidad de Las Piedras, departamento de Canelones.

Esta Memoria Constructiva Particular (MCP) complementa la informacién expresada
en planos, planillas, detalles y memoria constructiva general.
Las tareas previstas en esta memoria se deberan desarrollar en un todo de acuerdo
con la Direccion de Obras del Proyecto de Apoyo a la Escuela Pablica Uruguaya (en
adelante P.A.E.P.U.) teniendo presente que las mismas forman parte de un plan
general que son:
e 4 pabellones a mantener con restauracion de cubiertas, aberturas y
reforma de los servicios.
e Comedor y cocina a construir previa demolicion de comedor
existente.
¢ Adecuacion de los espacios exteriores. Construccion de galeria y
pavimento que conecta los 5 volumenes, eliminacién y poda de
parte de los arboles y arbustos, y construccion de cancha de fatbol.

Es ademéas complementaria de todas las especificaciones referentes a los
materiales y procedimientos constructivos de la Memoria Constructiva General de
ANEP y la Memoria Constructiva General del MTOP siempre y cuando no contradigan
lo expresado en los presentes recaudos. En caso de existir contradiccion se estara a lo
gue resuelva la Direccion de Obra.

Acceso y obras complementarias.- El acceso a las obras se coordinara con la
Direccion de Obras y con la Coordinacion de Obras del P.A.E.P.U.

Advertencia general.- El Contratista es responsable del cumplimiento de las leyes
gue rigen para todas las construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas
municipales, UTE, OSE, ANTEL, etc.
Corren por exclusiva cuenta del contratista, todos los impuestos, derechos,
conexiones, tasas, etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la obra publica, asi
como el mantenimiento y reposicion de las instalaciones exteriores de los servicios
publicos, en cuanto estos servicios generales pasen por el frente de la obra a
construirse.

Las observaciones e interrogantes surgidas del analisis de los recaudos solo
deberan haberse formulado en forma escrita y en el periodo de tiempo establecido en
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los pliegos y concedido para tal fin. No se admitiran bajo ningln concepto reclamacion
alguna aludiendo no haber comprendido el contenido de los recaudos.

Importante: Para aquellas situaciones que signifiquen modificaciones de los recaudos
graficos y una vez que los mismos fueran autorizados, el contratista debera
ACTUALIZAR los mismos dejando constancia de ello a través de envio de copia de
dichas modificaciones a la Direccién de Obra, por duplicado.

1.1 DISPOSICIONES GENERALES DE MITIGACION DE
RIESGO AMBIENTAL.

1.1.1. Afectaciones a terceros.
Se tendra especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o
comunidades).
e En caso de construcciones transitorias se debera avisar a los afectados y se
tomaran las medidas seguridad para cada caso.
e Se avisara en tiempo y forma la duracion de las afectaciones y se solicitaran los
permisos correspondientes.
e Se retiraran de obra todos los desechos de construccion y se tratara de evitar la
produccién de polvo y ruidos molestos.
e Se seguiran las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del
Banco de Seguro del Estado.

1.1.2. Materiales (no toxico).

e Se usaran materiales inocuos o neutros en especial los derivados de procesos
tradicionales regularmente verificados (ejemplo: ladrillos).

e No se usaran: pinturas téxicas, fibrocemento, aceites pesados y solventes.

1.1.1. Sequridad.
En el proceso de construccion se cumplira lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo

y Seguridad Social tomando y planificando las medidas con técnicos Prevencionistas
de acuerdo a las normativas del M T. S. y S. y del Banco de Seguros del Estado.

El PAEPU dara cumplimiento a los requerimientos ambientales planteados en el
Marco de Gestion Ambiental y Social a través de supervisiones implementadas
en el Plan de Monitoreo que se adjunta en Anexo 1, que ademas incluye
Formulario de analisis ambiental, Cartilla para el manejo de sustancias toxicas y
Requerimientos minimos para el manejo de residuos sélidos en obra.

1.2. Disposiciones para el Monitoreo.

Afectaciones a terceros.

Relevamiento Notarial con Escribano Publico de la Empresa y consulta a
vecinos.

Acta de medianeria: al inicio de la obra dado que existen construcciones
linderas muros divisorios y medianeras se deberan inspeccionar ocular y
fotograficamente toda la zona afectada (de ambos lados) labrando un acta de las
mismas certificadas por escribano publico y con participacion de todas las partes (
vecinos, Direccion de Escuela, Direccidn de obra y Contratista).
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Nota: De este relevamiento se desprenderan las eventuales responsabilidades del
Contratista durante el proceso de obra y pos-obra.

Materiales toxicos.
Inspecciones y analisis en laboratorios especializados.

Seguridad. Medidas de seguridad.

Difusion- colocacion de vallas, carteles, etc.

Dada las particularidades de cada obra, el contratista debera presentar un plan
de prevision de accidentes a terceros en acuerdo a las medidas que establecen los
organismos competentes.

1.3. Obligaciones del contratista y alcance de los
trabajos.

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipamiento
necesarios para completar todos los trabajos indicados en planos adjuntos, incluyendo
todos los detalles y trabajos que sin estar concretamente especificados en los
recaudos, sean de rigor para dar correcta terminacién y una construccion esmerada,
en un todo de acuerdo a las normas del arte del buen construir.

Se debera levantar, mantener y remover un sistema provisorio de cercos y vallados
apropiados y aprobados por la Direccion de obra para circular por las areas de trabajo.

Si las obras realizadas o a realizar no retinen las caracteristicas de ejecucién y
terminacién especificada en los recaudos la Direccion de Obra de P.A.E.P.U. podra
ordenar que las mismas se demuelan , reconstruyan total o parcialmente y en la forma
gue se crea mas conveniente sin que el Contratista tenga derecho de reclamaciéon o
indemnizacién alguna.

El contratista sera plenamente responsable de la adecuada estabilidad y
seguridad de las obras y los métodos constructivos.

1.4. Especificaciones técnicas

En las especificaciones se hace referencia a marcas de fabrica, nimero de
catalogo y tipo de equipos, elementos, productos y materiales de un determinado
fabricante.

Se establece que serdn también aceptables ofertas de equipos, articulos o
materiales alternativos que tengan caracteristicas similares, presten igual servicio y
sean de igual o superior calidad a la establecida en dichas especificaciones,
debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por la Direccion de Obras.

A los efectos de comprobar el nivel de calidad y performance de los equipos,
articulos o materiales alternativos, la Direccion de Obras designara técnicos que
emitiran los informes correspondientes resolviéndose en definitiva la admisién o no de
los mismos, en base a dichos dictamenes.

1.5. Organizacion de los trabajos.

El contratista serd responsable de la organizacion general de la obra, de la
oportuna iniciacién de los trabajos y de la realizaciéon de los mismos en plazos tales
que no produzcan interferencias. Se deberd determinar con claridad las diferentes
zonas de trabajo incluyéndose la planificacion de obradores, la organizacion de todas
las construcciones provisorias y depoésitos de materiales los que deberan ser
sometidos a la aprobacion de la Direccién de Obra del P.A.E.P.U.

9
MEMORIA CONSTRUCTIVA COMEDOR NUEVO Y REFORMA ESCUELA N°205 en LAS PIEDRAS



PROYECTO MECAEP — Componente Planta Fisica.

1.5.1. Lluvias.
El Contratista debera tomar las precauciones y medidas necesarias para evitar
que las aguas pluviales puedan perjudicar las obras existentes y los trabajos
realizados y/o a realizar.

1.5.2. Vigilancia.
Fuera de las horas de trabajo, el Contratista debera establecer vigilancia

permanente de la obra y materiales acopiados en la misma.

1.5.3. Limpieza de obra periodica.

El Contratista estara obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra,
deposito, etc.) y la obra en construccion, en adecuadas condiciones de higiene. Los
locales sanitarios deberan estar permanentemente limpios y desinfectados, teniendo
gue asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones.

1.5.4. Prevencion de accidentes de trabajo.

Durante los trabajos de construccién el Contratista estard obligado a velar por
la seguridad de los obreros y demas personal, tanto en el interior como en el exterior y
en la vecindad inmediata.
Se deberan cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del
Estado y el MTSS sobre prevencién de accidentes de trabajo y bajo la responsabilidad
del técnico Prevencionista dispuesto por el Contratista.
Plan de seguridad. En el inicio de la obra se debera presentar un plan de seguridad
firmado por el Prevencionista y al cual se cefiira la empresa.

1.5.5. Materiales a utilizar.

El contratista debera emplear materiales de primera calidad los cuales deberan
cumplir con las normas UNIT correspondientes o con las normas del pais de origen.
Para los casos de materiales alternativos a los especificados en esta memoria se
deberan presentar las normas que certifiquen la calidad del mismo o las aprobaciones
ante los organismos del Estado (para aquellas normas que no estén en idioma espafiol
el contratista debera presentar su traduccidn certificadas por traductor publico).

Los materiales no aprobados se deberan retirar de la obra antes de las 24 horas de
realizadas las observaciones.

1.6. PERSONAL TECNICO Y MANO DE OBRA.

1.6.1. Arguitecto Jefe de Obra.

El Contratista debera mantener a todos los efectos un arquitecto en obra (en un
tiempo minimo diario de dos horas y todas las veces que los trabajos asi lo requieran),
con titulo universitario habilitante para actuar como interlocutor con la Direccion de
Obra de forma de asegurar el correcto desarrollo de los trabajos.

1.6.2. Capataz.
El Contratista debera asimismo tener permanentemente en obra un capataz

competente el cual deberad estar perfectamente interiorizado de todos los planos,
planillas, pliegos y memorias que asegure una idea cabal de la disposicion y
naturaleza de las obras a construir.

1.6.3. Personal obrero.
El Contratista asegurara permanentemente el empleo en todos los casos y para
cada uno de los trabajos, mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los
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oficios actuando bajo las 6rdenes del capataz. La Direccion de Obra del P.A.E.P.U.
podra ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o comportamiento no se
considere satisfactorio.

1.6.4. Subcontratista.

La empresa constructora debera adjuntar en su oferta, en el momento de la
licitacién, némina de subcontratos minimo de tres firmas por subcontrato. La direccion
de obra podra rechazar el trabajo o solicitar cambio de subcontratista si el mismo no
es considerado de calidad satisfactoria.

2. IMPLANTACION DE OBRA

2.1. Trabajos preliminares

Cuando el Contratista tome posesion del inmueble debera levantar un Acta de
medianeria, con relevamiento fotografico y Certificacion notarial, sobre estado de
todos los predios linderos, de las construcciones y de los vegetales existentes. Ver 1.2
Disposiciones de monitoreo —Afectaciones a terceros.

2.1.1. Limpieza del terreno
Previo al replanteo se limpiara la totalidad del terreno afectado a cada etapa.
Se debera evitar la remocion de la cobertura vegetal en areas perimetrales a la obra.
La zona debera quedar fisicamente delimitada de manera de no interferir con el normal
funcionamiento de terceros.

2.1.2. Movimiento de tierra (rellenos, desmontes, etc.)

Dentro del sector delimitado en planos se retirara la capa de suelo con
contenidos organicos y se realizardn los rellenos, desmontes y nivelaciones
necesarios para cumplir con las cotas establecidas en gréaficos utilizando material
granular (balasto) compactado, en capa de 30cm, capas de 10 a 15cms., hasta
alcanzar los niveles previstos en el proyecto (ver laminas A02 a A06 ).

Todos los materiales que se encuentren dentro de dicho sector y que afecten el normal
desarrollo de los trabajos, (restos de cimentacion, de instalaciones, fosa séptica,
cafierias, camaras, etc., asi como raices y materiales inertes) deberan ser tratados,
rellenados o directamente retirados de obra.

El material extraido se retirara de obra pudiendo establecerse un lugar para la
disposicidn transitoria de los mismos y no se podra utilizar como relleno.

Las tareas de movimiento de tierra, aperturas de zanjas, ejecucion de desmontes y
terraplenes, etc. deberan llevarse a cabo de forma de no causar perturbaciones
innecesarias o0 perjuicios a los servicios publicos o privados, siendo el Contratista el
responsable respecto a las reclamaciones asi como los costos de recuperacion a
nuevo de todos los lugares afectados por la obra o que hayan sido utilizados para el
almacenamiento.

2.1.3. Excavaciones
Las excavaciones a realizar son las indicadas en los planos de albafiileria, asi
como también en estructura que se indican las caracteristicas de las sustituciones de
terreno.
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2.1.4. Replanteo
Para el inicio del replanteo el Contratista debera contar con personal idéneo para tal fin

por lo cual se entiende conveniente la presencia de un Ingeniero Agrimensor en obra.
La ubicacidn del origen altimétrico se describe en la lamina de mensura U0O1

(punto +-0.00 nivel de referencia). El nivel +-0.00 de albafiileria (nivel interior aulas
planta NIVEL 0 plano A0l se corresponde con el +5.05 de dicho plano)

La ubicacion del origen planimétrico se describe en las laminas U02, A0l y A02 (ejes
principales). El punto de origen 0,00 (punto 1) de los ejes de cotas planimétricas esta
definido a 6.384mts (x) y 9.934mts (y) del punto a (corresponde a un lindero de la
fachada sur del terreno), indicado en laminas U01 y U02.

En caso de dudas se debera consultar a la Direccion de Obra.

2.1.5. Sustituciones y Nivelaciones
En el sector delimitado en planos se retiraran o incorporaran las capas de suelo
que correspondan para alcanzar los planos de nivelacién necesarios y cumplir con las
cotas establecidas en gréaficos utilizando U(nicamente material granular inerte
compactado por capas de 10cms a 15cms como maximo (ver lamina A08 y
estructura).

2.1.6. Provisorio de obra

La empresa debera solicitar el provisorio de obra en tiempo y forma para el
comienzo de sus trabajos. El tramite y los costos que origine el mismo seran por
cuenta de la empresa, debiendo cumplir la instalacién con las normas del BSE vy el
MTSS.
Queda por cuenta de la empresa, el suministro la instalacién y mantenimiento de la
iluminacion y fuerza motriz provisoria que la obra necesite para su ejecucion, con los
tableros, alargues, puestas de iluminacién, toma corrientes, transformadores de
aislamiento, protecciones, etc.

2.2. Obrador

2.2.1. Organizacion del Obrador.-
Se debera coordinar con la Direccion de Obra del P.A.E.P.U. de forma de evitar
interferencias con terceros.

2.2.2. Carteles y cercado de obra
Se colocara cartel de obra, segln detalle adjunto en anexos.
Al iniciar los trabajos el contratista colocara un vallado que tendrd 2m de altura y que
podra ser de tablas de obras separadas entre si, un espacio igual al ancho de la tabla
(15cm. como maximo), o con un cerco de tejido de alambre, sin que ninguna de las
dos opciones signifiquen riesgo para terceros.
El vallado debera delimitar claramente el area de obra, como también el area de
acceso de materiales, construcciones auxiliares y demas componente del obrador.

2.2.3. Construcciones auxiliares
Las construcciones auxiliares, oficinas, servicios higiénicos, vestuarios, etc.,
deberan entenderse en absoluta independencia del resto del predio escolar no
generando ninguna agresion ambiental (basura, efluentes, desperdicios organicos,
etc.)

2.2.4. Acopio de materiales
El obrador de materiales serd ubicado en acuerdo con el plan general de
Organizacién de la Obra o en sus efectos con la Direccion de Obra, previendo el

12
MEMORIA CONSTRUCTIVA COMEDOR NUEVO Y REFORMA ESCUELA N°205 en LAS PIEDRAS



PROYECTO MECAEP — Componente Planta Fisica.

mantenimiento de las condiciones preexistentes del lugar (arboles, arbustos, bancos,
etc.).

Los almacenamientos de insumos y productos semiterminados se deberan realizar de
acuerdo a las singularidades de cada caso evitandose cualquier alteracion significativa
en sus caracteristicas.

2.2.5. Demoliciones vy etapabilidad:

En época de clases se debera intervenir en los pabellones de a uno, para mantener 9
aulas en funcionamiento, y no se podra demoler el comedor existente hasta no haber
dejado funcionando el nuevo.

Es necesario empezar por el sector 1, porque su pabellén es el que tiene chapas rotas
y se deberda arreglar primero.

Cada etapa deberd vallarse para impedir el paso de los nifios a la obra.

Las etapas se podran variar si cumplen con dichas premisas y de comun acuerdo con
la Direccién de Obra, la Supervisién de PAEPU y la Direccion de la Escuela.

Etapa 1: Reciclaje del Sector 1 (cubierta, piso, aberturas, construccion de servicios),
construccién de pavimento y cubierta de circulacion.

Etapa 2: Reciclaje del Sector 4 (cubierta, piso, aberturas, construccién de servicios),
construccién de pavimento y cubierta de circulacién, y acondicionamiento de espacio
exterior correspondiente. Construccion del sector 5 (comedor y cocina), cancha y
acondicionamiento de espacio exterior correspondiente. Como se vallara el sector del
acceso, se debera prever un acceso provisorio por la calle Fernandez Crespo,
entrando al sector 3.

Etapa 3: Demolicién del comedor preexistente, del area de Atencidn Odontoldgica y de
la ex Casa del Casero. Reciclaje del sector 3 (cubierta, piso, aberturas, construccion
de servicios), construccion de pavimento y cubierta de circulacion.

Etapa 4: Reciclaje del Sector 2 (cubierta, piso, aberturas, construccion de servicios),

construccién de pavimento y cubierta de circulacion, y acondicionamiento de espacio
exterior correspondiente.

3. ESTRUCTURA

3.1. Hormigén armado

3.1.1. Consideraciones Generales
Todos los procedimientos asi como los materiales a utilizar se realizaran en un todo de
acuerdo con los planos correspondientes y la Memoria Constructiva Particular.
Las estructuras y los elementos estructurales de hormigén, en masa o armado
se fabricaran con materiales que cumplan en su totalidad con la norma UNIT
1050:2005.

Nota: Estas normas tienen vigencia en cuanto no se opongan a lo indicado
expresamente en los planos y memorias de Estructura, en cuyo caso siempre valdran
estas Ultimas.
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A Materiales para hormigones

Se exigird un hormigén de la mejor calidad, que posea una granulometria
adecuada para su colocacién en los moldes, con la resistencia indicada.
El Contratista antes de iniciar los trabajos, presentard en obra, muestras de los
materiales componentes del hormigoén, los que deberan cumplir normas usuales
aplicables y propondra las dosificaciones a ensayar ajustando las relaciones agua /
cemento, contenido de cemento por m3 de hormigon y agregado grueso / arena, hasta
obtener hormigones que satisfagan los requisitos de resistencia y trabajabilidad
fijlados por el Ingeniero Estructural.
Se debera tener especial cuidado en el almacenaje y transporte de los distintos
componentes de manera tal que se evite cualquier alteracion significativa de su
composicion caracteristica.
El cemento se dosificara en peso y los agregados en peso o volumen debiéndose
garantizar una mezcla homogénea e uniforme.

Al Caracteristicas de los hormigones.
Las estructuras de hormigon simple o armado.-
Las caracteristicas de cada uno de los hormigones a utilizar se detallan con

claridad en los planos y memoria del asesor Estructural.
Para aquellos casos que no se encuentren claramente establecido en recaudos se
podra considera la siguiente especificacién, previa consulta a la coordinaciéon de
PAEPU.
Resistencia media a la compresion a los 28 dias en probetas cilindricas normalizadas
de 15cm de didmetro y 30cm de altura, C 30 segin norma UNIT 972, 3 a 5cm de
asentamiento cono de Abrams segun norma UNIT-NM67.

A.2. Recubrimiento de proteccion de las armaduras
Las armaduras de las estructuras tendran los siguientes recubrimientos:
1.5cm en vigas, pilares, etc., en el interior de edificios
2.0cm en vigas, pilares, etc., al aire libre
4.0cm en piezas en contacto con el suelo.
Para obtener dichas distancias de usaran separadores preferentemente plasticos.
Para hormigones vistos el recubrimiento se especifica en laminas de estructura.

A.3. Tomade muestray ensayo del hormigdn
El Contratista estara obligado a cumplir la dosificacion acordada rigurosamente
durante la ejecucion de toda la obra y a los efectos de su control, la Direccidon de Obra
indicara la oportunidad de ejecucion de los ensayos de asentamiento y los valores
maximos admitidos segun la parte de la obra que se esté ejecutando, rechazandose
toda canchada que acuse resultados no satisfactorios. Simultaneamente se
preparardn 3 probetas para el ensayo de resistencia compresiva, registrandose
debidamente: fecha de llenado, parte de la obra de colocacion del hormigén ensayado

y observaciones efectuadas y detalles que se considere pertinente.

A.4. Caracteristicas de los aceros
El acero a utilizar en las estructuras sera de 5000 Kg./cm? de tension segun
norma UNIT968:95(ADN420) o 843:95(ADN420)(tratado) de fluencia convencional.

A.5. Temperatura
Se deberan tomar las precauciones correspondientes en caso de doblar hierros

y hormigonear a temperaturas inferiores a 5° C y superiores a 30° C.
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A.6. Unidades
Todas las medidas de longitud salvo indicacion contraria se expresan en cm
exceptuandose los didmetros de las barras de acero que estan indicados en mm. Para
otras magnitudes se indica en cada caso la unidad tomada.

A.T. Distancias
Las distancias indicadas para los hierros se refieren a los ejes de las varillas.

A.8. Doblado de hierros

Para el doblado de armadura se deberan seguir los procedimientos
establecidos en los planos e indicaciones dadas por el proyecto estructural. La
ejecucion de los doblados, salvo indicacién en contrario, se realizara en frio y con los
cuidados necesarios (doblados en el banco por medios mecanicos, con temperaturas
razonables y en concordancia con los recaudos estructurales).
Los doblados en lo referente a los diametros interiores cumpliran con lo establecido en
la norma UNIT 1050:2005. Para las barras que no cumplan con lo antes establecido
no se admitird ningun enderezamiento “in situ”.
Para el caso de los estribos el didmetro interior no podra ser inferior a 3cms.
En las losas macizas y para los apoyos con continuidad los hierros que debieran
levantarse quedaran perfectamente alineados no admitiéndose ningln desplazamiento
incluyéndose todas aquellas que tengan un mismo nivel de encofrado y estén
separadas por vigas.

A.9. Empalmes
No se empalmaran las barras en partes dobladas.

En una misma seccién no puede realizar mas de un empalme cada 4 barras.

En una misma barra sélo puede haber a lo sumo dos empalmes distanciados no
menos de 4 metros.

Los empalmes se distribuiran de forma alternada. En el empalme las varillas se atan,
se proveen de ganchos terminales y se empalman 50 diametros.

A.10. Uso de caballetes y separadores-
Todas las armaduras de losas se mantendran en posicién mediante
dispositivos constructivos tipo “caballetes” de hierro o similares de modo de asegurar
su ubicacion.

A.11. Servidumbre de instalaciones
Cuando las cafierias u otros elementos de las instalaciones (eléctrica, sanitaria,
etc.) , deban ir dentro del hormigoén o crucen vigas, losas, etc. deberan colocarse antes
del llenado y contaran con la aprobacion del Director de Obra.

A.12. Movimiento de suelos
Se debera retirar siempre debajo de las edificaciones por lo menos 30cms de
tierra negra organica. Se rellenard hasta llegar a los niveles de bajo contrapiso con
material granular (arena o tosca). Se debera compactar por capas sucesivas de como
maximo 15 cm de espesor debidamente humedecidas (ver Memoria Particular de
Estructura).

B Procedimiento de llenado de encofrados

B.1. Encofrados
Los encofrados y sus elementos de sustentacion cumpliran con las normas de
resistencia y seguridad garantizando el llenado de los mismos sin presentar asientos ni
deformaciones de ningdn tipo.
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Las superficies interiores deben quedar perfectamente limpias y previo al llenado se
deberan humedecer para evitar que absorban el agua contenida en el hormigon.

El disefio de los moldes debera permitir el vertido del hormigén de la manera mas
directa posible en su posicion final y permitir las comprobaciones y limpiezas
necesarias de los mismos.

El nimero de ataduras, tensores marcos, bulones, etc. deberan ser los adecuados de
forma de garantizar el ajuste contra el hormigén colado y la permanencia asi durante
las demas operaciones de manera de asegurar que la totalidad de las superficies del
hormigén quede dentro de los limites y tolerancias especificadas en los recaudos de
estructura.

Las hoquedades de entidad que resulten en el hormigén armado al retirar tensores,
ataduras, separadores, etc., serdn rellenados cuidadosamente con morteros de
cemento con aditivo expansor tipo Sika-Grout y Sikadur 32 o de calidad superior y
prolijamente terminados.

Dado que se trata de luces importantes se deberan confirmar las contraflechas en los
recaudos correspondientes 0 en consulta por escrito con la Direcciéon de Obra o la
Coordinacién de Obras del P.A.E.P.U. El contratista sera responsable por el montaje y
mantenimiento de los moldes dentro de las tolerancias especificadas, se asegurara
gue la totalidad de las superficies del hormigén terminado queden dentro de los limites
previsto y que en caso de usar chapones fendlicos o encofrados metdlicos, una vez
realizado el desencofrado y la correspondiente limpieza de la superficie del hormigén
(quitado de objetos extrafos, rebarbas y cepillado) se debera aplicar un mejorador de
adherencia, tipo Sika Top Modul o de calidad superior, para posteriormente proceder
a realizar las capas de morteros de terminacion.

B.2. Colocacion de armaduras

La ubicacion de las armaduras estara en un todo de acuerdo con las
indicaciones del proyecto fijas entre si y al encofrado de forma de permitir un correcto
vertido y compactacion evitando los posibles huecos por desplazamientos.
Los aceros utilizados deberan ser del mismo tipo y calidad para toda la obra no
permitiéndose en ningln caso diferentes tipos de acero.
En referencia a los separadores para las armaduras Unicamente se podra usar de
hormigén, de calidad similar al empleado para el llenado de la pieza (“raviol”) o de
plastico siempre y cuando se asegure una adherencia al hormigén de la pieza.

B.3. Coladas

No se colocara hormigén hasta que las armaduras y los encofrados hayan sido
inspeccionados y aprobados por la Direccion de Obra. Se debera avisar a dicha
Direccion por lo menos un dia laborable antes que los encofrados y las armaduras
estan listas para la inspeccion.
Las separaciones y recubrimientos entre las barras deberan mantenerse en las
posiciones correctas en cada punto de llenado.
Se colara el hormigén en los encofrados, inmediatamente después de mezclado y de
una manera tal que evite la separacion de los ingredientes. Se estimara como plazo
maximo desde el mezclado a su colocacién de 15 minutos y con un tiempo entre
coladas de 10 minutos asegurando que se una al hormigén adn plastico de la colada
anterior.
La colocacion del hormigon debera efectuarse de forma tal de no deformar los
encofrados ni permitir que la parte superior de la colada empiece a endurecer antes de
la colada siguiente.
La empresa debera comunicar de manera anticipada a la direccion de Obra asi como
a la Coordinacion del PAEPU los dias de llenado de elementos de hormigén armado
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de manera de garantizar que los procedimientos estipulados en estos recaudos se
cumplan.

B.4. Colocacién y compactacion

El hormigdén debera ser apisonado en los rincones y angulos de los encofrados
y alrededor de todas las armaduras de refuerzo y elementos embebidos sin causar la
segregacion de los materiales. Se debera tener especial cuidado en el volcado del
hormigon dado que la altura de caida no superara los 50cm.
Las cantidades depositadas en cada sitio deberan ser tal que el material sea rapido y
totalmente compactado.
Cuando exista la necesidad de disponer juntas de hormigonado no previstas en el
proyecto el Director de Obra debera aprobar el lugar elegido y en lo posible se
realizara sobre los apoyos
En los planos de junta del hormigonado, las superficies de las mismas deberan
mantenerse limpia de toda suciedad o agregado que hubieran quedado sueltos y se
retirara la capa superficial de mortero dejando los agregados al descubierto. Si fuera
necesario una limpieza en mayor profundidad la misma se debera realizar a cepillo de
acero y chorro de agua.
NO se podra reanudar el hormigonado sin previo examen de la junta y aprobacién de
la misma por parte de la Direccién de Obra.
El hormigén se debera compactar hasta que refluya la pasta a la superficie para lo cual
se podra utilizar medios mecanicos o manuales (con pisones de metal o de madera y
asentadas con una regla pasada para nivelacion o con vibradores internos o
superficiales) acordandose con la Direccion de Obra el procedimiento a seguir.
La colocacion del hormigén no sera permitida cuando, en la opinién de la Direccién de
Obra, la situacién meteoroldgica no permita asegurar las condiciones de llenado.

B.5. Curado vy acabado
Se mantendran los moldes que contengan hormigén, mojados hasta que se
retiren los mismos. El hormigén debera estar himedo durante un lapso minimo de 72
horas después de su llenado, con una fina pulverizacion de agua hasta protegerlo con
material de curado.

3.1.2. Vigas de cimientos /excavacion y descalce de vigas.
Todas las vigas deberan quedar descalzadas. Una vez llenadas se procedera a retirar
la tierra alojada debajo de las mismas, generando un hueco no menor a 10cms. Ver
Lamina de Albafileria.
Las excavaciones seguiran lo establecido en la Memoria Constructiva General y en las
especificaciones establecidas en los recaudos de Estructura.

3.1.3. Dinteles y antepechos
Para los dinteles de bloque visto se llenara la hilada superior. Ver “4.1.4
Refuerzos horizontales”.

3.1.4. Escaleras y grada
Se regiran por lo indicado en los recaudos de Estructura y lamina A06.

3.1.5. Escalones exteriores
Para la resolucion de los escalones exteriores se realizard un contrapiso de
hormig6n armado sobre el que se dispondran las terminaciones correspondientes. (Ver
5.9 Terminaciones, escaleras)
Para todos los escalones se debera amurar una nariz metalica perfil “L” de arista roma
con el canto pulido. (Ver 10.1.6 Herreria, escalones exteriores).
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3.1.6. Losas de mesadas de bafios, pasa platos, placares, etc..
Se ejecutara una losa de hormigén armado apoyada en dos de sus lados y de
espesor igual a 8cms debiéndose prever los pases correspondientes para las piletas y
griferias que se deberan coordinar con el subcontrato de sanitaria.

3.1.7. Pases y reboses

Todos los pases (sanitaria, eléctrica, teléfono, etc) son los establecidos en los
recaudos (albafiileria, estructura y subcontratos) no admitiendo otro procedimiento sin
la consulta a la Direccién de Obra y a la Coordinacion del P.A.E.P.U.
Los pases en caso de omision deberan realizarse a maquina o con martillo eléctrico
supervisados por la Direccion de Obra o la Coordinacion del P.A.E.P.U.
Las columnas verticales deberan llevar dilatadores y los dos tramos considerados no
deberan quedar a tope bajo ninguna circunstancia.
Todos los canalones tendran reboses que seran de aluminio anodizado, tubular de
10x5x30cm, a una altura de 15cm sobre la toma de pluviales. La terminacién de los
mismos sera a ras del canalén con reja de bronce o PVC. Se recomienda dejar el pase
correspondiente.

3.1.8. Desagues libres
Todos los desagiies libres seran de aluminio anodizado, tubular de 10x5x30cm
con pendiente de 10% en el desarrollo perimetral correspondiente. La terminacion de
los mismos sera con un corte a 45°on saliente, desde el plomo exterior de 15¢cms.

3.1.9. Tanque de agua

El tanque de agua es prefabricado. Ver Memoria de Sanitaria.

3.2 Estructura metalica

El montaje de estructura se ejecutard de acuerdo a las normas vy
especificaciones técnicas establecidas por el proyecto.

Se debera contar con mano de obra calificada y equipos adecuados para
ejecutar el montaje en forma segura y controlada que se realizara de acuerdo a planos
y detalles de la lamina A0l y estructura.

Todas las uniones se realizaran con soldadura continua, garganta minima
6mm.

Debera ser verificado el alineamiento y la pendiente de la estructura metalica.
Las soldaduras deberan ser realizadas por obreros calificados.

Todas las piezas metdlicas llevaran como terminacién 2 manos de fondo
antiéxido y 2 manos de esmalte sintético para exteriores color negro.

3.2.1. Comedor (ver laminas albaiileria y estructura)

Pilares y vigas estan conformados por 2 PNC 20, las correas son PNI 10 cada
1,20 mts y varillas diagonales 12 mm. La cubierta son paneles térmicos y auto
estructurales de 7,5 cms., compuesto de dos laminas de acero galvanizado y zincado
con recubrimiento final de pintura poliéster y con ndcleo de poliestireno expandido tipo
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Il (16-20Kg/m3). Los paneles se unen entre si por el sistema de engrafado mediante
una maquina in situ.

3.2.2. Cubiertas de circulacion entre pabellones (ver laminas
albafileria y estructura)
La estructura metalica se compone por pilares y vigas (2 PNC 20) y correas
PNC 12. Las chapas son de policarbonato ondulado. Cuando las cubiertas se acercan
a los edificios se usaran babetas de chapa galvanizada espesor 0,70 mm.

4. ALBANILERIA

4.1. Elevacion de tabiques

4.1.1. Consideraciones Generales

Los muros y tabiques se levantaran rigurosamente a plomo con trabazon perfecta
y manteniendo limpias las juntas.

Las paredes se levantaran con reglas en las que se marcaran las hiladas que se
haran horizontalmente y de una altura uniforme.

Los ladrillos se mojaran perfectamente en pilas o sumergiéndolos completamente
en agua, de modo que al colocarlos estén empapados y no simplemente mojados.

Deberan asentarse sobre un lecho de mortero de toma y se aplastara hasta que
esta refluya por las juntas. Las juntas verticales se llenaran con el arrastre del ladrillo
sobre el mortero y si faltara material se rellenaran con la cuchara con el fin de obtener
mamposteria maciza. Transcurrido cierto tiempo se procedera a la limpieza y rejuntado
final.

Todos los muros que no sean portantes, se detendran antes de llegar a la losa,
viga o cubierta liviana para poder acufiarlos posteriormente (o en el caso de la cubierta
liviana) generar una junta que permita la dilatacion de la misma, en estos casos llevara
un tapa-junta en “L” igual a los existentes. Esta tarea se desarrollara una vez que
estos muros y la estructura del edificio se hayan asentado.

2.1. Rustico de albaiileria

2.1.1. Muros de ladrillos
Segun especificaciones de planos y planillas los muros seran de ladrillo de campo de
primera calidad. En los casos que se requieran piezas de tamafio menor, las mismas
se obtendran mediante cortes mecéanicos, descartandose el uso de chorizos.
Las paredes interiores, seran en ladrillo, revocadas, en general de 15 cm. para muros
simples 0 25 cm. para muros dobles. En exteriores, seran en ladrillo, revocadas en
muros dobles y macizos de 29 cm o segun se indique en la albaileria.

2.1.2. Muros de bloques de hormigdn.
Se utilizaran blogue hormigén para casetas, muretes y jardineras en espacios
exteriores, que se indique revocados, se construiran de acuerdo a los detalles
respectivos. Seran de primera calidad, del tipo vibrado y prensado, los muros seran
revocados ambas caras.
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2.1.3. Muros y elementos estructurales

A MUROS DOBLES

En general paredes de 25cm sin cdmara de aire y con uniones de varillas “Z” de hierro
¢ 6 mm (un gancho cada metro cuadrado). No obstante cuando corresponda se
debera igualar el espesor de los muros existentes segun se indicé en 4.2.1.

En la cara exterior del muro se terminard con una azotada de arena y portland con
hidroéfugo inorgéanico, aplanada con cuchara en sentido ascendente, conformando una
capa impermeabilizante continua, y con terminacion en revoque de dos capas. (Ver
Cap. 7.2 Capa aisladora vertical y terminaciones).

B MAMPUESTOS

Los ladrillos a emplear tendran color y tamafio uniforme, permitiéndose hasta un 20%
de ladrillos recocidos que se distribuyan en forma de matizar el paramento.

C TERMINACIONES CARAS DE MURO
La terminacién de ambas caras sera segun planilla de terminaciones.

D IMPERMEABILIZACION DE JAMBAS DE ABERTURAS EN
PAREDES AL EXTERIOR

Se realizara un corddén de mortero hidraulico e hidréfugo entre la capa impermeable
del revoque exterior y el amure de las aberturas prolongandose hasta debajo del
marco.

5. TERMINACIONES

5.1. Revogues

Todos los componentes para morteros se medirdn en volumen empleandose
recipientes en perfecto estado.

Las mezclas se batiran prolijamente para que resulten homogéneas y con consistencia
normal a cada uso no pudiendo contener cuerpos extrafios. Tanto las bateas como los
depositos de mezclas deberan estar perfectamente limpios de cualquier elemento
extrafio y protegido de agentes atmosféricos.

Los paramentos a revocar deberan poseer un sustrato homogéneo y firme. Para
aquellos casos en que existan diferentes adherencias se tratara de compensarla
ejecutando una azotada general (3 x1). En hormigones se debera realizar una limpieza
a fondo de la superficie a revocar quitando restos de madera, clavos, aceites,
desmoldantes, etc.

Si la Direccion de Obra de P.A.E.P.U. entiende necesario podra exigir el martelinado
y/lo lavado, de las superficies a revocar asi como el uso de mejoradores de
adherencia.

No se podra realizar ningun tipo de revoque sobre aquellos paramentos que tengan
menos de 72h. de acufiados.

Se cuidara que los planos y niveles de los revoques sean perfectos, que su acabado
sea uniforme sin granulos, ralladuras o cualquier otro tipo de imperfeccion derivada de
la mano de obra o de los materiales.

Para aquellos casos de paramentos revocados antes de aplacar cada capa se
remojara el paramento. En ningun caso se admitiran capas fisuradas por retraccion.
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5.1.1. Revoques interiores

A Conformacion de vanos

Todos los vanos conformados por muros de bloque visto poseeran entre el
contramarco de la abertura y dicho muro, una mocheta de ajuste realizada con mortero
con hidréfugo que ira, desde dicho marco hasta 2.5cm del plomo exterior, en un
espesor sobresaliente de 1,5cm y en un ancho maximo de 22cm.

Las carreras, antepechos y mochetas en general se terminaran con revoque fino y
pintura.

B Muros de banos

Se revocaran por encima del revestimiento hasta cielorraso teniendo como
terminacién una bufia en perfil “C” de aluminio de 10mm.

C Placares
Se revocaran en 2 capas.

D Cortes y canaletas

Para tabiques revocados, el fratasado se hara después de terminadas todas las
instalaciones consideradas.

E Revoques existentes

En los pabellones se debera considerar la reparacion de revoques existentes en un
20% .

5.1.2. Revoque exterior
- Los revoques exteriores de antepechos seran en 3 capas (azotada, gruesa y fina). El
revoque grueso deberd quedar liso, con desniveles menores a 2 mm. Se terminaran
con pintura para exteriores (ver apartado pinturas de la presente memoria).
El revoque exterior se hara con una azotada de arena y portland 3 x 1 y 1 de mezcla.
Se deja secar 24 hs como minimo. Se da luego una gruesa fratasada y la fina en
seguida. Se terminardn con pintura para exteriores (ver apartado pinturas de la
presente memoria).
El revoque grueso debera ser fino y quedar liso, con desniveles menores a 2 mm.
Previo al inicio de los trabajos de revoque se solicitar4 a la Supervision de Obra la
ubicacién de bufias.

-El comedor y cocina irdn revocados con revoque plastico para exteriores con fina
predosificada color blanco, con bufias. Donde sea necesario para que no fisure se
colocara malla plastica 72grs o superior para revoque exteriores, de modo de evitar
fisuras en los mismos. (Ver lamina AQ09).

5.1.3. Revoques existentes
En los pabellones existentes se debera considerar la reparacion de revoques
existentes en un 20%.

5.2. Cielorrasos
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Cielorrasos de locales interiores de pabellones existentes:

Se usara estructura metélica compuesta por perfiles omega de chapa de acero
zincada por inmersion en caliente fijados a los clavadores, y soleras 35 mmn
fijadas a los muros (con tacos expansivos n°8 y tornillos 6 mm) y vigas.

Entre el cielorraso y la cubierta se colocara lana de roca de alta densidad e=50mm.
Luego se colocaran las placas de 7 mm de forma transversal a los perfiles omega,
fijadas mediante tornillos autoroscantes de acero tipo T2 punta aguja. Las uniones
entre placas seran tomadas con cinta de papel micro perforada y masilla. Las
improntas de los tornillos T2 recibiran, al igual que los perfiles de terminacion
(cantoneras, angulos de ajuste o bufias), una mano de masilla.

Se lijara la superficie luego del masillado de juntas, de manera quede una
superficie lisa y sin asperezas. Se daran las capas de enduido necesarias para
asegurar una superficie perfectamente lisa.

Terminacion enduido y 3 manos de pintura interiores color blanco tiza

Cielorrasos de comedor nuevo: (locales interiores de los pabellones existentes y
comedor nuevo).

Las placas seran de espesor 12.5mm, fijjadas mediante tornillos autoroscantes de
acero tipo T2 punta aguja. Las uniones entre placas seran tomadas con cinta de
papel micro perforada y masilla. Las improntas de los tornillos T2 recibiran, al igual
gue los perfiles de terminacion (cantoneras, angulos de ajuste o bufias), una mano
de masilla.

El encuentro del cielorraso con los paramentos verticales, se resolvera mediante
un perfil “omega” de 2cm, quedando asi conformada una bufia de separacién entre
ambos.

Se lijara la superficie luego del masillado de juntas, de manera quede una
superficie lisa y sin asperezas.

Se daran las capas de enduido necesarias para asegurar una superficie
perfectamente lisa.

Entre el cielorraso y la cubierta se colocara lana de roca de alta densidad e=50mm.
Terminacion enduido y 3 manos de pintura interiores color blanco tiza (ver detalles
en lamina AQ6 corte integral).

Los tubos de luz se colgaran de la estructura de cielorraso y techo por lo que se
debera coordinar su colocacion. (ver eléctrica y estructura).

5.3. Cantoneras

Los cantos vivos (exteriores o interiores) de elementos revocados o revestidos
llevaran cantoneras metdlicas galvanizadas de 1,5m salvo que a juicio de la Direccion
de Obra se indiquen otras alternativas.

5.4. Contrapisos

5.4.1. Contrapisos en hormigdn armado interiores

Con caracter general los contrapisos interiores seran en hormigdén armado de 8cms de
espesor.

Se debera prever barrera humidica como forma de detener el ascenso de humedad
por capilaridad

Se realizara un apisonado y nivelado del terreno previamente preparado mas una capa
de 8cms de hormigdn con armadura de varilla de ¢6 cada 0,50m (o Mallalur 30).
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5.5. Pisos

5.5.1. Pisos Exteriores.
Con caracter general los pisos exteriores (patios, galerias y veredas) tendran
una pendiente para desaglie de pluviales del 1,5% teniendo como terminacion una
cordoneta de 20 x 15cm. (ver lamina A02)

A Pisos de hormigén exteriores (acceso, delante de comedor y en
las galerias techadas).

Deberan trabarse a elementos estructurales de fundacién (sea por hierros de espera y
un hormigén de segunda etapa).

La armadura de contrapisos perimetrales exteriores debera "engancharse" a la
cordoneta de borde exterior (20 x 15cms armada con 4 varillas de ¢ 8 y estribos de ¢ 6
cada 50cms).

En el pavimento delante del comedor (huella casona demolida en Dictadura) (indicado
en A02) se procedera al retiro del material suelto para posterior compactado con
material inerte (balasto) con CBR 40y 70% de compactacion dispuesto en capas.

En el comedor existente que se demuele, se retiraran las baldosas

El paso siguiente serd la ejecucién del piso de hormigén armado de 8cm de espesor
con armadura central (en pafios no mayores a 1,50m x 3,00, con fajas de separacién
de 0.30m de ancho e igual composicién) (ver laminas U02 y AOl) y terminacién
superficial con endurecedor para pisos de hormigén tipo Sika Piso-40 o calidad
superior. Sobre esta base y previo mezclado en seco de los componentes del
endurecedor superficial (por volumen: dos partes del componente y una parte de
cemento Portland) se procedera a espolvorear uniformemente un area establecida
sobre el hormigon fresco y una vez desaparecida el agua de exudacion.

El hormigon no debera endurecerse demasiado para poder permitir una perfecta
incorporacioén del producto a la capa superficial. El producto sera introducido a la base
mediante un pasado de llana manual de forma de lograr una superficie uniforme.
Cuando el hormigén permita caminar sobre él, con cierto grado de endurecimiento, se
procedera a “peinarlo” en el sentido del escurrimiento.

Se recomienda que estos contrapisos, como son de terminacion, se ejecuten en las
etapas finales de obra, de lo contrario deberd realizarse una carpeta de 3cms. para la
terminacion (ver item 5.3 de la presente memoria).

B Piso de asfalto en cancha de deportes

Se limpiara el terreno de vegetacion, desechos o cualquier otro elemento que atente
contra la trabajabilidad en el desmonte o relleno posterior. Se retirara la primera capa
de tierra vegetal (12 a 15cms como minimo). Se limitara la caja asi creada con una
cordoneta de ladrillo colocado " de canto”, altura 12cms.

Convenientemente apisonado el terreno debera ser tratado con el fin de asegurar el
no-crecimiento de vegetales en el area a pavimentar (esto serd de exclusiva
responsabilidad del constructor quien dara garantia de tres afios durante los cuales
subsanara cualquier problema de este tipo que se genere a su costo). La preparacion
de la base sera de tosca o balasto sucio a efectos de obtener terreno firme y los
niveles previstos en el proyecto.

Imprimaciéon: Se humedecerd y compactara dicha base con un rodillo de 150k y
realizara un riego de imprimacién de la superficie limpia y libre de materiales sueltos,
con Paviasfalt, o similar, diluido con agua. (1 parte de Paviasfalt o similar y 3 partes
de agua), 1,5lts por metro cuadrado sera el minimo aceptado). Se dejara secar 24
horas.
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1° capa Posteriormente se conformara una capa de pavimento asfaltico (medidas en
volumen: 3 partes de gravilla lavada, diametro maximo 12 mm, 2 partes de arena
terciada, y una de voladora, 1,2 partes de "Paviasfalt" o similar, 0.6 partes de agua).
Se agregara un 3% del peso total de los aridos en cemento o filler calcareo,
extendiéndola con regla y con un espesor minimo de 25mm. La etapa de secado sera
de aproximadamente 24 horas (deberad soportar el peso de una persona y haber
perdido el brillo inicial). La compactacién se hara en funcién de un rodillo de 150K
como un minimo y de quince pasadas por cada lugar. La terminacion seré a partir de
una lechada asfaltica que también debera ser compactada.

2° capa En la capa superficial, cuyo espesor minimo sera entre 2,3 y3cms, las
dosificaciones deberan ser de 7Its/m2 de Paviasfalt, 14lts/m2 de gravilla de 5 a 10mm,
14lts/m2 de polvo de piedra, 5Lts/m2 de arena fina y 1,5lts/m2 de cemento Portland
La terminacién debera ser lisa y lo mas homogénea posible.

La marcacion sera hecha con lineas de 8cm con pintura tipo acrilica de color blanco.
El contratista presentard muestras del material a emplearse al director de Obra,
pudiendo éste aceptar o rechazar ese material e indicar el tipo a emplearse.

C Piso balasto compactado

Se limpiara el terreno, de restos de bitumen, vegetacién o cualquier otro elemento que
atente contra la trabajabilidad en el desmonte o relleno posterior. Se retirara la primera
capa de tierra vegetal (12 a 15cms como minimo). Se limitara la caja asi creada con
una cordoneta de ladrillo colocado " de canto", altura 12cms.Convenientemente
apisonado el terreno debera ser tratado con el fin de asegurar el no-crecimiento de
vegetales.

La preparacién de la base sera de tosca o balasto sucio a efectos de obtener terreno
firme y los niveles previstos en el proyecto. Posteriormente se humedecera y
compactara dicha base (rodillo de 150k) y realizando una sucesion de vertido de capas
de pedregullo clasificado de las capas superiores de forma de obtener una terminacién
lo mas compacta posible.

La compactacién se hara en funcion de un rodillo de 150K como un minimo y de
guince pasadas por cada lugar y la terminacién sera a partir de un empastado de
pedregullo y arena que también debera ser compactada.

5.5.2. Pisos interiores

D Consideraciones Generales

Para la colocacion se tratara de mantener las lineas de los pisos preexistentes
o tomar como arranque visible piezas enteras tratando de que todos los recortes se
encuentren o produzcan en las zonas menos visibles.
El nivel de piso terminado interior se encuentra elevado 10cms. respecto a los demas
pisos exteriores. Esa diferencia se salva con el sector en rampa entre las pilastras.

- Se debera realizar la reparaciéon y reemplazo de los pisos existentes de
los pabellones existentes en un 10%.

E Componentes y sustrato

Se ejecutaran con baldosas de monolitico gris 30 x 30cms. de calidad y color
analogos al del tipo JB Blangino Cod. OD 319 o desempefio superior.
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Son recomendaciones inevitables como forma de prevenir roturas, fisuras o saltaduras
en las placas el evitar manipuleos innecesarios, apilarlas “cara” vista con “cara” vista y
contactos con liquidos pinturas, etc.

Sobre un sustrato de balasto apisonado de 15cms con una superficie superior
horizontal se dispondra un contrapiso armado de 10cm de espesor (varilla de ¢ 6 c/25
en ambos sentidos) correctamente nivelada.

F Humedades

Se debera cuidar los porcentajes de humedad del suelo, napa freatica y
posibles puntos de infiltracién de manera de impedir que la humedad suba y afecte el
revestimiento. La Direccion de Obra verificara las nivelaciones que correspondan.

G Sustrato

Antes de iniciar la colocacion se debera dejar la superficie del contrapiso
totalmente limpia; en las situaciones donde se presenten dudas sobre la firmeza de
mismo se deberda proceder al retiro de la parte afectada.

H Colocacién

Para dicho procedimiento se admitira como mortero de liga adhesivos tipos
Portokoll Super Liga, Perfecto Extra Impermeable, Binda Listo Super o calidad
superior. Para estos se debera usar una llana dentada de 8mm aplicando la pasta con
el lado liso y en un angulo de 30°. Posteriormente se retirara el exceso con el lado
dentado de la llana.

Para la colocacion de cada pieza se debera presionar la misma y acompafarla con un
suave movimiento de torsién, ajustandola y nivelandola con golpes de cabo de maceta
o martillo de goma. Para la alineacién de las mismas se usaran separadores (de
plastico) no admitiéndose el contacto directo entre cada una y siendo necesaria la
alineacion cada cinco filas de piezas colocadas.

Las juntas deberan quedar bien limpias mientras el mortero de toma se encuentre
fresco facilitando de esta forma el posterior rejuntado (tiempo de curado del piso 48
horas).

I Rejuntado
Para el mismo se debera humedecer (no mojar) previamente las piezas y
rellenar las juntas con un “lampazo de goma” pasado a 45° de inclinaciéon con la
superficie, trabajando en diagonal y con presibn como forma de asegurar la
adherencia a las mismas. Las juntas deberan quedar lisas y al mismo nivel de los
bordes del revestimiento.

J Limpieza
Se iniciara luego de transcurrido un minimo de 20 a 30 horas con esponja o
trapo de algoddén y agua limpia. Una vez que el piso se encuentre seco se retirara la
pelicula formada sobre su superficie con trapo seco y cepillo de cerda.
Posteriormente se realizara un lavado final con agua y jab6n neutro.

K Juntas de separacion entre piezas
Son las juntas necesarias entre cada pieza y debera ser de 2 a 3mmm.

L Juntas de movimiento (piso) o desolidarizacion (pared/piso

Para aquellos ambientes en los cuales uno de sus lados tenga méas de 6.5m (o por
cada 32mz2). Las mismas tendran una dimension minima de 5 a 8mm de ancho y una
profundidad que llegue al contrapiso armado debiéndose rellenar con sellador para
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juntas de poliuretano tipo Sika 12 Plus o calidad superior pintado con color analogo al
piso. En encuentros con paramentos verticales (paredes, pilares, etc.) se debera dejar
un espacio de 5 a 8mm entre el piso y el paramento. Para los encuentros con zécalos
se debera dejar una junta de 5mm como minimo sin rellenar (o rellena con sellador
para juntas de poliuretano tipo Sika 12 Plus o calidad superior analogo al color general
del piso).

5.6. Zocalo

5.6.1. Consideraciones generales
Los arranques visibles seran siempre de piezas enteras tratando de que los
recortes se produzcan en las zonas menos visibles.
En aulas no se colocaran zocalos, por lo que habra que tener especial cuidado en la
colocacion de las baldosas contra el muro. Debera haber una junta de terminacién de
5 mm en todo el perimetro.

5.6.2. Componentes y sustrato
Se colocaran zd6calos de 10x30cms, color idem pisos interiores. En los pabellones
existentes se colocaran o reemplazaran el 10% de los z4calos.

5.6.3. Colocacion
dem 5.5.2 Pisos interiores - colocacion.
En los encuentros con pisos se debera dejar una junta de 5mm como minimo sin
rellenar (o rellena con juntas a base de poliuretano tipo Sikaflex 12 Plus o calidad
superior). Para el encuentro con azulejos se colocara un perfil “U” de aluminio de
10mm

5.6.4. Rejuntado
dem 5.5.2 Pisos interiores — rejuntado.

5.6.5. Limpieza
Transcurrido un tiempo de 5 a 10 horas se limpiara la superficie con esponja o
trapo de algodén y agua limpia. Una vez que el zécalo se encuentre seco se retirara la
pelicula formada sobre la superficie con trapo seco y cepillo de cerda.

5.7. Revestimientos

5.7.1. Ceramica 20 x 20cms.

M Consideraciones generales

En bafio la altura de revestimiento sera de acuerdo a las laminas de detalles de
bafios y cocina. Sobre cualquier duda se debera consultar a la Direccién de Obra.

N Componentes y sustrato

En bafios se revestirdn con ceramicas blancas de primera tipo Olmos, o de
performance superior (20cms x 20cms de primera calidad). Con un espesor minimo de
3,5mm debera presentar superficies planas perfectamente terminadas sin alabeos,
manchas, ralladuras, grietas o cualquier otro defecto. Al iniciar la colocacion las piezas
deberan permanecer lo suficientemente mojadas de manera de permitir mantener el
valor humidico del mortero de toma.

Los paramentos verticales, para el caso del bafio, en la zona de ducha seran azotados
con arena y portland con hidréfugo
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O  Colocacién

Para dicho procedimiento se admitirdA como mortero de liga mezcla fina
reforzada (cemento, cal y arena fina en una relacion 6lt-25It-100It) o adhesivos tipos
Portokoll Super Liga, Bindafix o de calidad superior. Para estos se debera usar una
llana dentada de 8mm aplicando la pasta con el lado liso y en un angulo de 30°.
Posteriormente se retirara el exceso con el lado dentado de la llana.

Para la colocacion de azulejos, que estaran hiumedos, se debera presionar los mismos
y acompanfarlo con un suave movimiento de torsion, ajustandolo y nivelandolos con
golpes de cabo de maceta o martillo de goma. La alineacién de los mismos se hara a
través de separadores (de plastico) no admitiéndose el contacto directo entre cada uno
y de manera de mantener los plomos evitando cualquier "pecho de paloma" o
"recalque de las puntas".

Las juntas deberan quedar bien limpias mientras el mortero de toma se encuentre
fresco facilitando de esta forma el posterior rejuntado (tiempo de curado del piso 48
horas).

P Limpieza
Se iniciara luego de transcurrido un minimo de 20 a 30 horas con esponja o
trapo de algoddn y agua limpia. Posteriormente y ya con el revestimiento seco se
retirara la pelicula formada sobre su superficie con trapo seco y cepillo de cerda. Con
posterioridad se realizara un lavado final con agua y jab6n neutro

5.8. Umbrales y entrepuertas

Los umbrales seran de pieza Unica prefabricada a medida e=35mm, del tipo JB
Blangino C4d. OD 319 idem pavimento.

5.9. Escaleras

5.9.1. Escalones exteriores
Para la resolucion de los escalones exteriores se realizard un contrapiso de
hormigdn armado terminacién idem resto del piso exterior, con nariz metalica de arista
roma con el canto pulido.
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6. CUBIERTAS

6.1. Cubierta comedor y cocina (paneles engrafados).

Como solucién de techo de comedor y cocina, se realizara cerramiento de panel de
chapa de acero y aislacion poliestireno expandido (tipo Isodec o de calidad superior)
espesor 7,5cms, ancho de placa 1.12mts, engrafado. Se apoya en las vigas
conformadas por 2 PNC20 segun estructura y alzados. Como terminacion lateral se
dispondra de chapa plegada de 0,70 mm de espesor, sellandose con silicona. (Ver
detalle Y2 en lamina AQ9)

El cielorraso de yeso 13 mm es completo, se suspende de perfiles de chapa
doblada fijados a los PNI 10 cada 120 cms (ver item 5.1.1 cielorraso de yeso de esta
memoria). Lleva 5 cms de lana de vidrio densidad mayor o igual a 16 kg/m3 como
aislante acustico del ruido exterior (ver detalles en lamina A09)

El cielorraso acustico absorbente va superpuesto al de yeso en determinadas
areas indicadas con un punteado en la “Planta de cielorrasos” de la lamina A07. Se
cuelga de la misma estructura que el cielorraso de yeso. Es de chapa perforada
espesor 1,5 mm y perforaciones entre 25y 50 % del area, y contiene 5 cms de lana de
vidrio densidad mayor o igual a 16 kg/m3 y un film de polietileno espesor 50 micras.
Ver Memoria Acondicionamiento acustico de las Aulas y Comedor.

6.2. Techos de fibrocemento existentes

En el pabellon del sector 1, se retiraran todas las chapas, cuidandolas para
reusarlas en el resto de los pabellones. Se revisaran los clavadores y las vigas, para
sustituir los que se encuentren en mal estado. Se debera considerar el reemplazo del
20% de dicha estructura. En ese sector, se colocaran chapas nuevas de fibrocemento,
tipo Eternit onduladas perfil 76 o de calidad similar o superior.

En el resto de los pabellones existentes (sectores 2 a 4). se revisaran los
clavadores y las vigas para sustituir los que se encuentren en mal estado
(considerando para el presupuesto el reemplazo del 20% de dicha estructura).

Se hidrolavaran todas las chapas de fibrocemento y se pintaran. (ver apartado
pinturas de esta memoria). Se debera considerar el reemplazo del 20% de las chapas.

Se colocaran cielorrasos de yeso 7 mm con perfiles omegas y aislacién (ver
Cielorrasos).

6.3. Cubierta galeria

Se utilizaran chapas de policarbonato ondulado apoyadas en correas PNC 12 y vigas
(2 PNC 20). Cuando las cubiertas se acercan a los edificios se usaran babetas de
chapa galvanizada espesor 0,70 mm.
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7. IMPERMEABILIZACIONES Y AISLACIONES

7.1.1. Otras impermeabilizaciones:

Se impermeabilizaran ademas los muros interiores de los bafios en aquellos sectores
donde existan duchas, como asimismo la cubeta correspondiente en el contrapiso, con
morteros de arena, cemento, hidréfugo y emulsion asfaltica, una vez realizada la
instalacion sanitaria.

7.2. Capa aisladora vertical y terminaciones

7.2.1. Consideraciones generales
En los muros exteriores que corresponda, el revoque exterior sera hidréfugo,
ver Revoques.

7.2.2. Capa aisladora de cimientos (submuraciones).

Absolutamente todos los muros y tabiques llevaran la correspondiente barrera
antihumidica inferior al nivel de piso terminado interior, consistente en un alisado de
arena y portland con hidrofugo y la extensién de emulsion asfaltica con velo de vidrio
de terminacion.

El nivel general de vigas de fundacion serd —0,45m del N.P.T. Interior, salvo indicacion
en recaudos graficos (ver laminas A02 a A06 y estructura).

7.3. Junta de dilatacion, junta de trabajo, etc.

7.3.1. Juntas de dilatacion

Q Pavimentos interiores
Los pisos interiores, en monolitico, tendran juntas de dilataciébn que se
ejecutaran en coincidencia con el despiezo de cada revestimiento debiendo coincidir
con las del contrapiso si correspondiera. (Ver 5.5.2 —Pisos interiores)

R Juntas de dilatacidon en verticales y horizontales

Ver detalle en recaudos de albaiileria.

7.3.2. Juntas constructivas

S Pavimentos y veredas perimetrales

En los pavimentos se indican las juntas cada 1,12 mts, en las veredas se
admitira cada dos metros: en ambos casos se ejecutara la junta de 2cm de ancho con
una profundidad de por lo menos 1cm en el contrapiso de hormigén armado.
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T Encuentro de revestimientos en situaciones de trabajo distintas

Para los revestimientos de bafios y cocina en uniones de zécalo / revestimiento
o revestimientos / revoques se colocara un perfil “U” de aluminio como junta
constructiva y terminacion.

U Encuentro de zécalos y pisos en situaciones de trabajo
distintas.

En bafios el encuentro de los zAcalos y pisos de baldosa monolitica, se resolvera
mediante una junta de 5mm abierta la cual deberd quedar perfectamente limpia de
cualquier elemento extrafio pudiéndose rellenar con poliuretano. En caso de dudas se
debera consultar la Direccion de Obra.

7.4. Babetas, buias, etc.

7.4.1. Babetas

En los encuentros entre galeria de policarbonato y paredes o perfileria metélica
de cerramiento vidriado se dispondra de babetas prepintadas 0.71mm de espesor.
Las babetas se terminardn con espuma poliuretanica en puntos comprometidos entre
placas de policarbonato y babeta.

7.4.2. Buias

\"/ Encuentro entre dos materiales distintos

Los encuentros de materiales diferentes, interiores como exteriores (revoque /
ladrillo visto, revestimiento / revoque, etc.) se resolveran mediante la construcciéon de
una bufia ejecutada en uno de los dos materiales con los cuales se esta realizando la
terminacioén del paramento considerado (para revoque sera 1.5 x1.5cm) o incorporando
un tercer elemento, perfil “U” de aluminio de 10mm o 15mm. En caso de duda se
debera consultar a la Direccion de Obra.

8. MISCELANEAS.

8.1. Juegos infantiles.

Se cotizara el suministro y colocacién de juegos infantiles segin detalle indicado en
ANEXOS.

8.2. Escalera mévil de aluminio.

Se debera proveer una escalera del tipo tijera / telescopica en aluminio de largo no
menor a 3,00m la cual se utilizara para tareas de mantenimiento y/o reposicion de
vidrios.

8.3. Escudo nacional, nombre de la institucion y placa

identificadora.

La empresa debera prever la colocacion del escudo nacional (suministrado por
ANEP y ubicado en el acceso; el nombre de la escuela conformando una placay la
ceramica identificadora del Proyecto. Se debera consultar a la Direccién de Obra sobre
altura y orden de colocacion lo que no implicara cambios de costos.
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8.4. Fuente existente en acceso

Se debera hidrolavar y reparar.

9. PETREOS

9.1. Granitos

9.1.1. Consideraciones generales
Todos los granitos se detallan en la planilla de pétreos.
Se utilizara granito GRIS MARA 2cm de espesor, piezas Unicas, con frontalin de
distintas dimensiones segun el caso. Ver planilla de pétreos lamina PO1.

9.1.2. Componentes y sustrato.
Los granitos seran de la mejor calidad en su respectiva clase, sin trozos rotos o
afadidos, no podrd presentar picaduras, rifiones y otros defectos. Tampoco se
aceptara gue tenga pelos o grietas.

9.1.3. Colocacion
Asentados sobre losa de hormigbn armado de 7 cms. La colocacion y
nivelacion se hara de acuerdo a la practica corriente para cada tipo de material y
trabajo, en perfectas reglas del arte del buen construir.
En los puntos de toque con otros materiales se debera dejar juntas abiertas de 5mm,
selladas con sellador para juntas de poliuretano tipo Sikaflex 12 Plus o de calidad
superior.
9.1.4. Rejuntado
Las juntas en general se llenardn con cemento blanco ¢/ tierra de color mineral
o silicona. La pieza se protegera convenientemente hasta el momento de la dltima
limpieza
9.1.5. Limpieza.
Se quitaran grasas, mezclas y otras manchas; previa a la aceptacién final se
realizara un lavado con esponja o trapo de algodon y agua limpia.

10. CARPINTERIA METALICA

10.1. Herreria

10.1.1. Consideraciones Generales.

Bajo ninguna circunstancia la separacién entre componente de una reja 0 una
baranda podra ser mayor a 15cms y de ser asi sera especificamente aclarado y con
autorizacion expresa de la Direccién de Obra.

Las rejas se ubicaran a filo exterior, se colocaran con varilla de 16mm roscada con
prisionero y sellada al muro con Sikadur.

Todas las rejas se rectificardn en obra debiéndose ademas verificar la coincidencia
vertical y horizontal de cada uno de los componentes de las mismas con las
correspondientes a las aberturas (de aluminio o hierro) a cubrir, siempre y cuando
correspondan a tal situacion.

Todas las rejas cuya ubicacién implique riesgos de seguridad (por ejemplo vértices o
aristas salientes del plomo de los paramentos por debajo de 2,00m) deberan contar
con las medidas apropiadas para salvar tal riesgo (topes, protecciones de goma, color,
etc.).
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Todas las rejas llevaran dos manos de antiéxido y terminacion 2 manos de esmalte
sintético color gris para exteriores.

10.1.2. Tachos de basura.
Se debera cotizar el suministro y colocacion de 4 tachos cilindricos de basura
segln ANEXO 8.
10.1.3. Bicicleteros.
Se dispondran 2 médulos para bicicletas en hierro redondo y angular "L".
Llevaran dos manos de antiéxido y dos manos de esmalte brillante (ver ANEXO 3)
10.1.4. Estructura de apoyo (bafio para usuarios con capacidades
diferentes).
Para el inodoro se dispondran dos agarraderas, una fija con porta rollo en cafio
de 1 %" cromado y la otra rebatible también en cafio de 1 %" pulgada cromado y
ambos montados a 80cms del NPT. Ver anexo adjunto.
El inodoro debera ser tipo “Olmos —Nérdico” sobre un pedestal, altura sobre NPT
50cms (pedestal de 30 x 60 x 13cms).
Para el lavamanos se dispondran de una agarradera en cafio de 1 %" cromado segln
graficos adjuntos.
Se podran presentar alternativas equivalentes siempre que contemplen los
desempeiios de funcionalidad, ergonometria y ser facilmente higienizable.
10.1.5. Estructura de apoyo para cancha
Los arcos de futbol seran de cafio de 3" con pared de 3mm y se fundaran en dados de
ciclopeo 50cm x50cm x60cm. Sobre el lado posterior a la cancha el cafio debera llevar
ganchos cada 15cm para tomar la red.
La estructura de apoyo de los tableros de basquetbol se detalla en graficos (ver
anexos y punto 11.1.2 Tableros de basquetbol). El aro del tablero debera llevar un bajo
aro para el enganche de la red.
Todos los componentes metalicos deberan llegar a obra con dos manos de antiéxido.
10.1.6. Escalones exteriores.
El revestimiento de los escalones exteriores se completa con nariz metélica (perfil “L”
de 1% “x3/16") con dos grapas como minimo.
10.1.7. Acero inoxidable.
Se realizaran en acero inoxidable de acuerdo a las siguientes especificaciones todos
los elementos constitutivos de la cocina.
Mesas de trabajo (cantidad 2). Los mddulos de mesa de trabajo seran construidos
totalmente en acero inoxidable de primera calidad, AISI 304 de 1,5 mm de espesor,
con soldaduras continuas en atmosfera de gas argoén, prolijamente desbastados y
pulidos al ras.
La terminacién serd mate. La encimera de chapa lisa estara apoyada por refuerzos
especiales de chapa doblada de acero inoxidable para evitar deformaciones. El zécalo
posterior de 15 cm de altura forma una pieza Unica con la encimera, evitando
filtraciones y resguardando el revestimiento de la pared de golpes y salpicaduras.
Su estructura sera en cafio cuadrado de acero inoxidable AISI 304 de 40 x 40 mm y de
1,5 mm de espesor de pared. Variante en u de hierro forrada en acero inoxidable.
Deberé presentar regatones regulables en acero inoxidable de nivelacion.
Pileton.
Seré construido totalmente en acero inoxidable de primera calidad, AlSI 304 de 1,5
mm de espesor, con soldaduras continuas en atmésfera de gas argén, prolijamente
desbastado y pulidos al ras.
La terminacién sera mate. La encimera de chapa lisa estara apoyada por refuerzos
especiales de chapa doblada de acero inoxidable para evitar deformaciones. El z6calo
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posterior de 15 cm de altura forma una pieza Unica con la encimera, evitando
filtraciones y resguardando el revestimiento de la pared de golpes y salpicaduras.

Su estructura seréa en cafio cuadrado de acero inoxidable AlISI 304 de 40 x 40 mm y de
1,5 mm de espesor de pared. Variante en u de hierro forrada en acero inoxidable.
Debera presentar regatones regulables en acero inoxidable de nivelacion.

Para los revestimientos de acero inoxidable se utilizara chapa AISI 304 calibre 20
salvo indicacion en laminas.

Campana de extraccion de humos.

Se realizara en acero inoxidable AISI 304 o superior de 1,5 mm de espesor y
plegada idem especificaciones anteriores. Se le colocara un perfil de borde doblado
qgue formara una canaleta perimetral colectora de grasas con una cupla para su
drenaje y con tapon para desagotarla.

En el interior llevara filtros que deberan ser facilmente desmontables para su limpieza.
Perimetralmente llevara una iluminacion de tubos de 1x36 plegada la carcasa en la
misma campana. Debera llevar un equipo de extraccién mecanica en la parte superior
del ducto.

Se terminara en pulido mate.

Protecciones para puertas de madera:

Para la hoja de la puerta del bafio de usuarios con capacidades diferentes se
debera colocar una defensa en chapa de acero, AlISI 304, de 40cms de altura, para el
resto de 20cms de altura, por el ancho de la puerta en ambas caras atornilladas con
ocho tornillos minimos.

11. CARPINTERIA DE MADERA

11.1. Consideraciones generales.

Segun planos y planillas todos los marcos se colocaran perfectamente aplomados,
nivelados y amurados por 6 grapas como minimo o tirafondos / tornillos cada 60cms.
tomados con mortero de arena y cemento portland al 3 x 1.

Tanto para preservacion, medidas y defectos en la madera como para la carpinteria
en lo referente a medidas, estanqueidad, resistencia al viento, permeabilidad y
ensayos mecanicos se regirdn por las normas UNIT: 224:70, 428:75, 753:85, 926:93,
940:94 y UNIT-1SO: 6612:94, 6613:94 y 8248:94.

Como norma general regiran las especificaciones de planillas de carpinteria.

Marcos (Lapacho).

Los marcos seran de 12cm x 55cm y la hoja de espesor 45mm. Todas las
dimensiones establecidas en la memoria y en los planos son las medidas finales de
cada seccion.

En las puertas de placares y armarios, menores de 80 cm de luz, los marcos seran de
7cm x 4,5cm y el espesor de la hoja de 35mm.

Herrajes:
De movimiento: cuatro bisagras de ruleman 4"X3” bronce cromado.

De cierre: cerrojo Tipo “Star” 400 doble cilindro, con retén de bronce cilindrico C07 se
complementa con una manija tipo avién de bronce niquelado.

La puerta CO6 llevara, pomo de acero Inoxidable con llavin y regaton de goma con
pasador libre/ocupado en bafios y cierra puerta de varilla.
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Equipamiento (obra blanca).

Se colocaran retenes de goma en todas las puertas para evitar los golpes de las
hojas. Todas las hojas de carpinteria blanca tendran pomelas standard bronce
niquelado 80mm, cerradura de seguridad y tiradores tipo manija varal de 160mm o
192mm (uno por cada hoja) en bronce cromado o niquel cepillado de reconocida
calidad.

11.1.1. Percheros.
Se dispondran de 2 moédulos de percheros en cada aula, 2 en sala de
maestros, uno en la direccion. Ver detalles en planilla.

11.1.2. Tableros de basquetbol
Seran en madera dura, lapacho de 1", atornillado en el perimetro, cepillado en
ambas caras y con un milimetro de separacién del marco de perfil angulo “L” de 1"x
3/16". Terminacion: ver punto 13.6-Terminacién cancha de deportes.

11.1.3. Hojas para puerta de placares (batientes).

Las hojas de placares en cocina se realizaran en MDF de 22mm con
melaminico haya en ambas caras y aro perimetral cedrifio. Las hojas de muebles de
aulas iran pintados con 1 mano de fondo sellador y 2 manos de esmalte sintético
semimate (colores segun planillas).

Herrajes: bisagras de codo de 80 mm en bronce niquelado (2 bisagras para
hojas de hasta un metro), dos pasadores de canto, reten cilindrico.

11.1.4. Estantes interiores de placares.
Los estantes interiores en despensa y cocina seran en MDF 18mm terminacion
melaminico haya y cantos también en melaminico.
Los estantes de aulas iran pintados con 1 mano de fondo sellador y 2 manos
de esmalte sintético semimate (colores segun planillas).

11.1.5. Aberturas existentes a reparar

- En caso que las piezas de madera presenten grietas, roturas, perforaciones, etc. las
mismas deberdan ser tratadas previo al lijado y terminacién de las mismas.
- Se verificara el estado de los componentes de madera que no se encuentran en
buenas condiciones y se sustituiran por

otros de iguales caracteristicas (misma seccion, forma y material).
- Se hara una puesta a punto de las mismas.
- Se deberan lijar previamente hasta lograr superficies homogeneas y se

terminaran con esmalte sintético semi-mate (color a definir en obra por Arquitecto

Proyectista).
-Previo a pintar las aberturas, deberan presentar una superficie limpia, uniforme, sin
salientes ni hendiduras.

VENTANAS:
- Se debera verificar el correcto desagle del marco inferior de la abertura; en caso
de ser necesario se practicaran orificios de desag(e.
- Se colocaran los herrajes indicados en graficos.
- Se sustituiran vidrios rotos, astillados o distintos del resto.
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12. CARPINTERIA DE ALUMINIO.

12.1. Consideraciones generales.

Para la realizacion e instalacion del conjunto de aberturas, estructuras y cubiertas
qgque comprendan la “Carpinteria de Aluminio” de esta Obra, se emplearan las
tipologias, los perfiles, accesorios y vidrios y cristales ilustrados en los recaudos
definidos especialmente (Planilla, detalles y Memoria Particular de Carpinteria de
Aluminio la que por su especificidad prevalecera para aquellos casos en que existieran
diferencias) para dar respuesta a los requerimientos del Proyecto.

Los disefios en aluminio, la perfileria y detalles oportunamente suministrados
constituyen documentacion grafica de referencia no_excluyente pudiéndose dar otras
respuestas presentes en el mercado siempre que mantengan 0 mejoren los
desempefios de disefio (caracteristicas geomeétricas, estéticas, etc.) desempefio
tecnolégico (técnico — geométrico) y/o funcionales.

En caso de presentar una propuesta alternativa la misma debera realizarse por escrito
con todos los recaudos, en tiempo y forma y siempre que todos sus componentes
correspondan a un Unico sistema alternativo.

En cualquier instancia de discrepancia y/o contradicciones que se presenten en los
recaudos anteriormente citados, el Contratista tendra la obligacion de informarlo por
escrito a la Direccidn de Obra, quien sera la que defina la situacién planteada.

En todos los casos sera de responsabilidad del Subcontratista obtener por medios
fehacientes la aprobacion de la Direccion de Obra.

En lo referente a muestras y controles la Direccion de Obra podra solicitar muestras de
aberturas, asi como realizar controles de aberturas en el taller del Subcontratista.
Todas las aberturas se controlaran al llegar a obra. Estas no podran ser posicionadas
si el Subcontratista no obtiene la aprobacién escrita por parte de la Direccién de Obra.
Toda aquella abertura que no cumpla con las condiciones estipuladas en los recaudos
sera rechazada y devuelta al subcontratista para su reposicion. En este caso los
gastos de transporte y traslado seran por cuenta del Subcontratista.

En lo referente a los materiales a utilizar y para todos los casos donde se indiquen o
mencionen marcas comerciales y/o productos identificables como exclusivos de algin
fabricante o representante los mismos se realizan a titulo ilustrativo de manera de
precisar la intencion del proyectista.

En ninglin caso implicara la exclusién de otros productos de calidad y prestaciones
similares o superiores a las indicadas.

En caso de presentar una variante esta se debera ser presentada en tiempo y forma
para su reconocimiento y aprobacion a en Planta Fisica.

PERFILES

Aleacién.

Salvo indicacién en contrario se utilizaran perfiles extruidos en aleacién de aluminio
UNIT 6063, en temple T6C, y que cumplan con las siguientes caracteristicas
mecanicas:

Resistencia a la traccién 2340 kg/cm2,.

Limite elastico 1970 kg/cm2.

Modulo elastico 700.000kg/cm?2.

En planillas se especifican tipos a modo ilustrativo, y deben considerarse como
requerimientos minimo. Se podran ofrecer variantes que deberan respetar disefio,
espesores, prestacion y valores estructurales.

Dichas variantes se presentaran debidamente documentadas a través de los folletos
de los fabricantes, muestras, garantias, etc.

Terminacion.

Salvo los premarcos y demas elementos de aluminio no expuestos, los perfiles que asi
se indiquen seran tratados mediante proceso de anodizado.
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Se requerird una capa anddica de 15 micras de espesor minimo, con su correcto
sellado y de acuerdo con la norma UNIT 1076.

Color.

Todos los componentes tendran como proceso de terminacion final anodizada o
anolok no admitiéndose otras alternativas.

No se permitira el uso de pinturas electrostaticas en ningdn componente ni se
autorizaran mezclas de componentes de diferentes sistemas en cada unidad asi como
en la totalidad de la obra.

El subcontratista de aluminio sera quien responda por los vidrios que conforman sus
aberturas.

Todas las aberturas tendran vidrios transparentes o cristales laminados segun los
casos de 6mm.

Todas las aberturas llevaran premarco - marco guia sin anodizar 4570, porta-tapa
junta 4573 y tapa junta 4574.

Se debera tener especial cuidado al posicionar las aberturas al premarco/ marco guia
ya que no se admitird ninguna separacion entre estos y a la vez con los laterales del
vano.

Segun planos y planillas y frente a dudas sobre calidad de los materiales (tipo, micras,
etc.) el Director de Obra podra pedir el retiro las mismas Por tratarse de aberturas
importantes se tendra especial cuidado en el transporte, posicionado y sellado de las
mismas (entre si y en el vano). Todos los accesorios (felpillas, ruedas, etc.) seran de
primera calidad no admitiéndose ningun fallo de montaje y funcionamiento.

Todas las ventanas cuyos movimientos de aperturas impliquen riesgos de seguridad
(por ejemplo vértices o aristas salientes del plomo de los paramentos por debajo de
2,00m) deberan contar con los mecanismos apropiados para salvar tal riesgo
(escuadras, topes, retenes, etc.)

Las aberturas del comedor deberan estar provistas de un canal para agua de
condensacion tipo 4551.

Herrajes:

De movimiento: tres pomelas de 120 mm o cuatro bisagras 120mm segun planillas

De cierre: cerradura Tipo “Star” 410 doble cilindro, direccion / sala de maestros, o
cerrojo Tipo “Star” 400 para aulas / cocina. En ambos casos se complementan con
manija o0 manijén de acero inoxidable segln anexo, pudiéndose complementar con
cierra puerta de varilla segun consta en planilla de carpinteria.

Para las puertas de las baterias de sanitarios se dispondra de pomo “s6lido” de acero
inoxidable, cerrojo tipo “Star”"400, reten cilindrico y cierra puerta de varilla.

-Se colocara pre-marco para todas las aberturas.

12. VIDRIERIA'Y ESPEJOS

12.1. Consideraciones generales.

Las medidas consignadas en las planillas de carpinteria y planos son aproximadas
debiéndose rectificarlas en obra.
Los vidrios no deberan presentar defectos que desmerezcan su aspecto y/o grado de
transparencia quedando limitados por los margenes que admitan las muestras que
oportunamente haya aprobado la Direccion de Obra.
Los tipos y espesores seran de acuerdo a lo especificado en planillas, detalles o
memoria particular de aluminio.
Tanto para vidrios como para espejos se debera cumplir con las normas UNIT 87:89,
128:89y 777:89
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12.2. Espejo de bafios comunes.

Los bafios a construir cuentan, sobre su mesada, con un espejo (ver medidas en
planillas de carpinteria) sobre bastidor de madera.
Seré siempre fabricado con cristales 6mm de la mejor calidad (si corresponde tendran
los bordes pulidos y el canto a la vista matado con un ligero chanfle o bisel). En su
parte posterior tendra tres manos de pintura bituminosa o pintura de poliuretano
transparente como proteccion.
Como terminacion de canto se dispondra un marco / perfil de aluminio 2173 armado
con escuadras.

12.3. Vidrieria.

Seran de primera calidad no admitiéndose ningln tipo de deformaciones, caras
perfectamente planas y paralelas, sin fallas, alabeos, burbujas, etc. Los espesores
seran como minimo 6mm y en todos los casos se admitira silicona neutra o burletes
microporosos (para aluminio) o en ambos lados.

Para su colocacion los mismos deberan quedar apoyados sobre tacos y sus
dimensiones permitir la dilatacién normal. No se admitira el uso de masilla vegetal.

Para puertas - ventanas con espacios para vidrios por debajo de los 0.85 se deberan
colocar cristales de doble laminado de 3mm cada uno. !

En puertas que contengan espacios para vidrios, tanto en sus partes moviles como
fijas, se colocaran cristales de doble laminado de 3mm c/u.

Si el disefio de las ventanas por encima de antepechos presentara partes moviles
superiores a 120 x 50cms las mismas llevaran cristales laminados dobles de 3mm c/u.

13. PINTURA

13.1. Consideraciones generales.

El contratista queda obligado a proteger los pisos, revestimientos y todas aquellas
superficies que puedan ser deterioradas al ejecutar los trabajos de pintura.
En todos los casos se daran las manos necesarias, segun el fabricante, o las que
estime necesarias la Direccion de Obra.
Los colores se pediran preparados por computadora segun catalogo “Inca Color
Service” o de performance superior.
Para la terminacién vista de madera dura nueva se seguira el procedimiento siguiente:
se aplicara una primera mano de una barnizeta (al 20% de aguarras mineral), una vez
secado, se debera lijar (con lija fina no mayor a 280) y limpiar la superficie de todo
resto de polvo, luego se aplicaran cinco manos de barniz con una diluciéon normal (5 a
10% de aguarras mineral).
Como forma de mejorar la terminacién se deberda lijar suavemente las superficies
entre cada mano o previo a la dltima mano.
Todas las secciones de madera a reutilizar se lijaran en su totalidad, tratadas con
fungicidas apropiados (tipo Bosan “C” o de performance superior) y la terminacion se
realizara con protector para madera tono a definir con la Direccién de Obra (no menos
de tres manos).

1 Los vidrios laminados estaran formados por dos hojas de float incoloro unidas entre si por la interposiciéon de una
lamina de Polivinil de Butiral (PVB=0.38mm) aplicada a presion y calor en un autoclave.
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13.2. Albaiileria
13.2.1. Exteriores.

Los revoques exteriores se terminaran con 1 mano de imprimacién y 2 manos
de esmalte sintético para exteriores tipo “Incalux” calidad similar o mejor.

Las superficies a pintar deberan estar limpias, libres de suciedad, grasitud,
manchas y sin polvo.

Para los colores finales se debera consultar a los proyectistas y realizar las
muestras que se soliciten.

13.2.2. Interiores.

A Cielorrasos.

Los cielorrasos de yeso se terminardn con pintura tipo latex no lavables de
porosidad importante tipo INCA para cielorrasos / antihongo.
Las superficies a pintar deberan estar limpias, libres de suciedad, grasitud, manchas y
sin polvo.
Las formas de aplicacién seran las indicadas por los fabricantes sugiriéndose como
aplicacion minima la de dos manos a rodillo o pincel siempre que no exista humedad
relativa mayor al 85% o previsién de lluvias. No se aconseja incluir agregados que no
sean lo especificamente indicados por el fabricante.
Los colores se definiran con la Direccion de Obra y la Coordinacién de Obras de
PAEPU

B Revoques, paredes y pilares.

Todos los paramentos verticales (pilares pantallas y paredes revocadas) que se
encuentren por debajo de los 2,10m se terminaran con pintura tipo latex formulada
para interiores de oOptimas propiedades de durabilidad, acabado, lavabilidad y de
secado rapido tipo INCALEX o calidad superior. Las superficies a pintar deberan estar
limpias, libres de suciedad, grasitud, manchas y sin polvo.

Las superficies bajas que se encuentren con pintura al aceite (en general por
debajo de los 1,50m) se terminaran con pintura basada en resina alquidica (tipo
Satinca o de performance superior). Previamente se lavara la superficie, se lijara con
lija fina para sacar el brillo y se eliminara el polvo con trapo humedo.

Las formas de aplicacién seran las indicadas por los fabricantes sugiriéndose como
aplicacion minima la de dos manos a rodillo o pincel siempre que no exista humedad
relativa mayor al 85% o previsién de lluvias. No se aconseja incluir agregados que no
sean lo especificamente indicados por el fabricante.

Los carteles caracteristicos de cada pabellébn, pintados en letras negras
(“CAZADORES”, “INVESTIGADORES", etc) deberan ser mantenidos y pintados
nuevamente.

13.3. Terminacion de estructura metdlica.

La estructura metdalica deberd llegar a obra con dos manos de fondo anti oxido
sintético de diferente color aplicado a pincel debiendo permitir la verificacion de ambas
capas a través del color. Se deberd destinar especial atencion a los puntos de
soldadura, aristas y cantos que seran retocados luego de terminados los trabajos de
montaje. Transcurrido un cierto plazo (no menos de 12 horas y no mas de 48 horas) se
aplicaran dos manos de esmalte sintético (pincel / rodillo) color gris grafito previa
verificacion de la Direccién de Obra.
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13.4. Terminacion interior en madera

Todas las puertas, ventanas, estantes, guardasillas, pasa platos (incluye estantes y
revestimiento debajo de mesadas) tendran terminacion brillante transparente. Por lo
cual se debera tener las superficies a pintar limpias, libres de cualquier elemento
extrafio y seco, de manera de poder aplicar una imprimacion de barniz poliuretanico
diluido (tres partes de barniz y una parte de aguarras mineral).
Para la aplicacién de la primera mano, una vez secado, se debera lijar con lija fina (no
mayor a 280) y limpiar la superficie de todo resto de polvo, luego se aplicaran cinco
manos de barniz con una dilucién normal (5 a 10% de aguarras mineral).
Como forma de mejorar la terminacién se deberd lijar suavemente las superficies
entre cada mano o previo a la ultima mano.

13.5. Terminacion de herreria

Todos los componentes metalicos se terminaran con esmalte sintético elaborado a
base de resinas alquidicas (una de ellas a pincel) y pigmentos de buena calidad para
lo cual se debera tener las superficies a pintar limpias, libres de polvo y de cualquier
elemento extrafio.
Se aplicaran dos manos de fondo antioxido sintético, si existieran restos de oxido la
Direccion de Obra podréa exigir el lijado, limpieza y posterior aplicacion de convertidor
para culminar con dos manos de esmalte sintético a rodillo y pincel.
No se aconseja incluir agregados que no sean lo especificamente indicados por el
fabricante.
Los colores se definiran con la Direccién de Obra y la Coordinacién de Obras de
PAEPU

13.6. Terminacidon cancha de deportes

La marcacién sera hecha por lineas de 8 cm con pintura tipo acrilico de color blanco
a definir por la Direccién de Obra.
La pintura de terminacion debera ser de tipo acrilico (su aplicacién estara sujeta a las
recomendaciones del fabricante).
Para los tableros, arcos y sostén de red de voleibol, la terminaciéon se hara segun
punto 13.5 terminacién de herreria.

13.7. Terminacion chapa de techos de pabellones

existentes
Primero se hidrolavaran y luego se pintaran con 2 manos de pintura impermeabilizante
elastomérica color blanco la totalidad de las chapas de las cubiertas de los pabellones
existentes.

14. INSTALACION SANITARIA

14.1. Consideraciones generales

La instalacion sanitaria debera cumplir en un todo con la Memoria Constructiva
General de ANEP, la presente Memoria Constructiva Particular, Memoria Técnica de
Acondicionamiento Sanitario, con la Ordenanza Municipal de Instalaciones Sanitarias
de la Intendencia Municipal correspondiente y las normas UNIT .
El procedimiento constructivo ademas de cumplir con las Ordenanzas y recaudos
particulares debera contemplar los componentes respetando las recomendaciones de
cada fabricante.
Todos los recaudos, las tuberias, piezas especiales asi como aparatos sanitarios y
griferias que componen la instalacion deberan estar certificados por UNIT (aquel
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material que no estuviera normalizado por UNIT se aceptara la validez de la norma de
origen siempre que la misma cuente con reconocimiento de validez internacional.
Antes del inicio de obra el Subcontratista de Sanitaria debera obtener de la
Intendencia Municipal el correspondiente permiso para realizar la conexion, la
confirmacion de la profundidad de la misma y verificacion de que la cota de conexion
coincida con la prevista en el proyecto, en caso de que asi no fuere, ponerlo en
conocimiento de la Direccién de Obra junto con una propuesta de ajuste de las cotas
de zampeado.

La integracién debera entregarse debidamente probada y ajustada en TPAEPU de
forma tal que no sean necesarias obras posteriores a la habilitacién del edificio.

Las obras de sanitarias seran entregadas limpias y libres de restos de materiales,
cascotes, maderas, etc., en especial las tuberias de desagiies y todos sus
componentes.

14.1.1. Obras comprendidas
Sistema de desaglie de aguas servidas y pluviales, realizacion de canales abiertos.
Abastecimiento de agua potable.
Generacion y distribucidon de agua caliente.
Proteccion contra incendio.
Célculo de los depésitos de agua e incendios (incluidas las bombas para ese
cometido) y conexion a colector.
Instalacién de gas.

14.1.2. Materiales

Todos los materiales asi como los aparatos a utilizar seran de primera calidad
dentro de su especie y procedencia y deberdn cumplir con las normas UNIT o las
normas del pais de origen con reconocimiento internacional.
Los articulos o productos depositados en obra en sus envases de origen y que no se
empleen debidamente deberan ser retirados de obra y si se comprobara que parte de
la instalacion se realizdé con dichos materiales la Direccién de Obra podra exigir la
demolicién de la parte afectada y su reconstruccién en tiempo y forma no generando
derecho a adicionales.
El abastecimiento interno de la escuela sera de polipropileno termofusion con
uniones soldadas por termofusion con accesorios del mismo material, con insertos
metalico en los puntos de conexion de griferias o colillas.
Las caferias de agua fria y caliente se les deberan forrar en su totalidad con fundas
tubulares de polifén y los extremos de los tramos libres de modo de permitir una
correcta dilatacion.
Las cafierias aparentes, por ejemplo subida/bajada ventilaciones de tanques, bajadas
de incendio, alimentos de bocas de incendio, seran de hierro galvanizado con
accesorios del mismo material preferentemente “Tupy o “CK".
Las cafierias fuera del edificio bajo terreno natural seran de polipropileno roscado
(apto para presion de trabajo de 10 kg/cm2. Su utilizacion serd Unicamente para agua
fria y estara totalmente prohibido su doblado o modificacién con cualquier fuente de
calor.
Se debera tener presente la_coordinacion y concatenacion de los trabajos con los
rubros que tengan incidencia directa en obra y en la marcha general de la misma de
manera de evitar atrasos e interrupciones innecesarias. Ver ventilaciones, tapas de
inspeccion, protecciones, etc.
El avance de obra debera prever que una vez iniciada la ejecucion de los trabajos y
dentro de las etapas previstas se continde los mismos sin interrupciones hasta su
completa terminacion.
Las altimetrias, planimetrias, cotas de zampeado y demas detalles que no estén
claramente especificados con sus anotaciones numeéricas y notas en planos, asi como
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las situaciones que den lugar a doble interpretacion o contradicciones, se tomaran
como valida las soluciones mas favorables para TPAEPU y deberan ser redisefiados y
aclarados los puntos en contradiccion graficAndose en las escalas mas adecuadas la
alternativa mas conveniente.
14.1.3. De la instalacion vy la estructura

Para el caso en que no exista otra alternativa que realizar pases en la
estructura de fundacién se verificaran los niveles de cada componente, debiéndose
solicitar al Ingeniero Calculista sus modificaciones que correspondieren.
La instalacion sanitaria y en particular la referida a la_evacuacién en ningin caso
debera pasar por debajo de las vigas de fundacion dado que en los recaudos
estructurales y de sanitaria establece una distancia entre cara superior de vigas y
contrapiso de 40cm para tal cometido en el sector afectado.
En referencia a la proteccion contra el fuego se debera cumplir con las normas de la
direccion nacional de Bomberos (las instalaciones de prevencion contra incendio
deberan cumplir con el decreto 333/00, reglamento de los articulos 4° y 5° de la ley N°
15896 de la Prevencion y Defensa contra Incendios) y de lo que se establezca en el
dictamen de asesoramiento primario de dicha Direcciébn quedando sujetos a las
revisiones o ampliaciones que dicho dictamen determine.

14.1.4. Tapas de Inspeccion
A Tapas de Inspeccion en cafierias verticales y suspendidas
Los cambios de direccidn, codos, tés, ramales, sifones, uniones de tubos horizontales
con verticales y en el punto donde pudiera obstruirse la instalacién se dispondra de
tapas de inspeccion.
B Tapas de inspeccion en cafierias subterraneas

La cafieria que cambie de direccion o empalme con otra u otras y donde la
longitud asi lo exija, se le colocara una camara de acceso que sera segun los casos,
camara de inspeccion, boca de desagiie o pileta de patio y tratara de darse una buena
solucion al problema.

C Tapas de inspeccion en cafierias secundarias

Las cafierias de secundaria en entrepisos y donde exista un cambio de
direccién, empalme con otra u otras y donde la longitud lo exija se colocara un registro
de inspeccion el cual se tratara de

14.1.5. Ventilaciones
A De la cafieria primaria

La aspiracion en el punto mas bajo y su correspondiente circulacién de aire, en
sentido contrario al de los liquidos, y evacuacion por la columna en el punto mas
alejado y asi en los ramales cuya longitud lo exija.

14.1.6. El disefio grafico de las instalaciones.

Tiene un caracter esquematico (rejas de piso, tapas sifonadas de piletas de
patio, bocas de desaglies, tapajuntas, tapas de inspeccion, etc.), motivo por el cual se
debera coordinar su ubicacion definitiva de forma de permitir su facil funcionamiento e
inspeccion asi como evitar cortes inapropiados de las piezas que conforman los
revestimientos y una vision estética desafortunada. Sobre cualquier duda se debera
consultar a la Direccion de Obra.

Para aquellos casos en que se observare alternativas técnicas mejorables al sistema
planteado las mismas deberan ser manifestadas mediante una solicitud en fecha y
forma a la Direccion de Obra y a la Coordinacion de Obras de TPAEPU
14.1.7. Protecciones
A Subterranea

Los cambio de direccion en la instalacion subterranea de PVC (bajo de

inodoros, codos y sifones) se ahogaran con hormigén de espesor no inferior a 5¢cm.
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B Primaria y pluviales (columnas)
Las cafierias en hierro fundido expuestas se sujetaran con grapas del tipo “cepo”
planchuela de hierro de 3/4 x -3/16" con separacion no mayor a 10¢ la cual debera
permitir la dilatacion del mismo.
En la primaria suspendida y existiendo cielorrasos, los materiales a utilizar seran PVC
(o hierro fundido para aquellos casos en donde no exista cielorraso desmontable)
siempre que se encuentren debidamente asegurada.
C Abastecimiento

Las cafierias de hierro galvanizado empotradas e muros se tomaran con arena
y portland al 3 x 1 en todo su perimetro debiendo quedar amuradas a una profundidad
no menor a 2,5cm de la cara terminada del paramento vertical. Las exteriores se
sujetaran con grapas tipo “cepo” en planchuela de hierro de 1%"x1/8" dispuestas con
una separacion no mayor a 50 veces el diametro de la cafieria (las grapas deberan
permitir la dilatacion de la cafieria segln su generatriz). Se terminaran con dos manos
de esmalte sintético de color a eleccion de la Direccion de Obra, diferenciandose los
circuitos de incendio, agua fria y caliente. Se tratara de evitar el paso de las cafierias
de hierro galvanizados por el terreno natural o en contrapisos, en caso de que tales
situaciones se dieran las caferias deberdn ser embebidas en asfalto caliente
previéndose un recubrimiento no inferior a 2cm en todos los sentidos.
Para las instalaciones en polipropileno termofusién, se colocaran con la marca a la
vista prohibiéndose el doblado o modificacion de las caferias con cualquier fuente de
calor. Todas las cafierias de abastecimiento se deberan probar a una carga
hidrostéatica equivalente a 7 k/cm2 en toda su extension durante una hora.
El posicionado de la instalaciéon sera envuelta en papel y tomadas con mortero de
arena y portland al 3 x 1. Para los casos que se instalen expuestas las mismas
deberan protegerse contra impacto y de la luz solar.
Las caferias bajo piso deberan quedar cubiertas por un hormigdén pobre con un
minimo de 5cms referido a NPT. En el caso de cruzamiento por terreno natural las
mismas quedaran cubiertas por un hormigén pobre de espesor no inferior a 10cms.
El abastecimiento de agua caliente comprende los siguientes artefactos: lavabo vy
ducha de preescolares, lavabo, bidet y ducha en bafio para maestras y personal de
cocina, pileton y piletas de cocina y bafio para personas con capacidades diferentes.
Toda la cafieria de agua caliente embutida debera revestirse con una capa de 1 cm de
lana de vidrio envuelta en cartén acanalado y tomada con arena y portland.

14.1.8. Drenajes
Por el lado posterior de los muros de contencién y en los lugares indicados en
los recaudos graficos, se construirdn drenes para control de sub-presiones y captacion
de las aguas subterrdaneas los que tendran un ancho de 0.60m y una altura minima de
1.00m.
Centrado en su ancho y a 10cm del fondo, se colocaran los cafios captadores de
agua, en PVC de 110mmm, perforados, que conducirdn el agua hacia registros de
desagiies, segun se indica en los recaudos graficos.
Dicho cafio estara rodeado de material inerte de granulometria (canto rodado)
decreciente, tamafio no mayor a 2", el cual quedara separado del terreno por medio de
un geotextil de 200g.
14.1.9. Pluviales
Las columnas que reciban desaglies de cubierta y azotea llevaran embudo de
plomo de 50cm. de didmetro y 3mm de espesor. El embudo ira soldado al tubo forrado
de unién con la columna de hierro fundido. Podra ser de PVC con salida vertical u
horizontal (tipo caldereta) cuando la columna de desagiie sea de PVC.
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Todos los desaglies de pluviales deberan tener globo de alambre como prevencién de
obstrucciones y desbordes de PVC ubicados 10cm sobre la toma de pluviales con
terminacion a ras del ladrillo visto con reja de bronce.

14.2. Bachas vy piletas.
Las bachas seran de acero inoxidable de 25cm de diametro y 17 de profundidad,
tipo Johnson o de mayor performance, integradas a las mesadas de granito Mara.

14.3. Accesorios.

En bafios con ducha se debera contar como minimo cinco accesorios (porta rollo —
altura de montaje 0,47m, percheros (2) — altura de montaje 1,57m, una jabonera y un
toallero de barra 0,77m) de ceramica color a definir por la Direccién de Obra.

Para baterias de bafios en general se colocara un porta rollo y un percheros por cada
cabina.

14.4. Bebederos
Segun planos se cotizara la ejecucion de 2 bebederos de uso colectivo. (Ver
ANEXO 7).

14.5. Griferia

Toda la griferia y la valvuleria, nacionales o importadas, deberan tener certificacion
de calidad y garantia de uso por dos afios, para los articulos importados se debera
contar con servicio de asesoramiento, mantenimiento y reparacion.

Los bebederos y bafios con acceso directo por parte de los escolares seran del tipo
Docol-matic o de calidad superior de accion temporizada con cierre automatico.

Para el bafo de alumnos con capacidades diferentes sera de cruz tipo “Acerenza” o
de calidad superior.

En la cocina, las piletas dobles (2) y el pileton (1) en acero inoxidable tendran
mezcladora de pico movil y volante en cruz con valvula del tipo ceramico.

Las canillas de servicio ubicadas en los espacios exteriores seran del tipo esférico de
bronce cromado con asiento de teflon de 13mm de didmetro, las ubicadas en los
bafios tendran volante cromado, igual al de la griferia y rosca de 19mm para
manguera.

14.6. Valvulas

Las valvulas seran de tipo pesado o industrial.
Las llaves de paso de corte general, de los servicios seran de tipo colisas o tipo
esféricas de bronce cromado con sellos de teflon.
En general las llaves de paso tendran dentro del edificio tendran la siguiente ubicacion:
Entrada de abastecimiento a cada bafio y bebedero de forma tal de anular el
funcionamiento de esa unidad sin afectar a los demas componentes, una en el pileton
de la cocina y otra para las piletas restantes, una para cada cisterna y una la entrada
de cada termo tanque.

14.7. Aparatos

Las conexiones de todos los aparatos se dispondran simétricas respecto al eje de
cada uno. En todos los casos se terminaran con tapajuntas cromados.
Las colillas de conexién de los aparatos seran plasticas reforzadas con extremos
metalicos debiéndose vincularse a la cafieria sin interposicidon de pieza alguna, salvo
para cisterna de bafios que deberan llevar una llave de corte.
Los marcos vy rejillas de piso de los bafios seran de bronce o de acero inoxidable
marca “Sanjo” o de calidad superior debidamente posicionadas respecto al despiezo
del piso y con las grapas correspondientes.
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Todos los aparatos seran de color blanco de primera calidad, teniendo especial
cuidado en su colocacién y tratando de asegurar una perfecta hermeticidad e
inamovilidad de los mismos. A estos efectos se colocaran tantos tacos y tornillos de
bronce con arandela de goma, como orificios tenga el artefacto a colocar.

Para las conexiones de inodoros se utilizara un cono de acople rapido de manera de
impedir que el quede alli.

El sellado de la junta generada entre los aparatos y el pavimento se realizara con
silicona neutra.

Para la instalacién de los inodoros, se debera coordinar con Direccion de Obra, etapas
de rastico y terminaciones, la ubicacion del desaglie de manera de lograr las
separaciones apropiadas a cada caso.

Para la sujecidn de los lavatorios se deberan utilizar grapas y en el punto de contacto
con la pared se debera pegarlo con silicona neutra.

En referencia a las monocomando deberan tener un anclaje doble y una platina en
chapa galvanizada consistente. Se recomienda que el cierre sea ceramico tipo los de
Docol modelo Arte Attica.

Para el bafio de maestros el lavabo, el inodoro y el bidé seran blancos tipo“Olmos”
modelo Nordico o de calidad superior.

Todas las baterias de bafios asi como las cabinas de preescolares tendran inodoros
color blanco tipo “Olmos” modelo Nérdico integrales o de calidad superior.

Para el bafio de alumnos con capacidades diferentes se dispondra de aparato fijo a
pared color blanco sin apoyo fisico al piso.

14.8. Cisternas

Las cisternas exteriores deberan de ser tipo “Magya” con 10ts.de capacidad o de
calidad superior y su instalacion debera realizarse lo mas alta posible coordinandose
con albafileria.
La colocacion de los tiradores de las cisternas debera realizarse de manera
coordinada con las etapas de rastico y terminaciones, teniendo en cuenta que el
accionamiento lateral de cada tirador/ simplon debera amortiguar la presién mecéanica
gue se ejerza sobre el pulsador. Ver detalle en anexos.

14.9. Céamaras de inspeccion, piletas de patio

Construidas sobre base de hormigén armado de 10cm de espesor y con paredes de
15cm de espesor, ladrillo de campo debidamente trabado, aplomado y tomados con
cemento y arena gruesa terminacion interior cemento y arena terciada lustrado con
cemento Portland puro en su cara interior.
Todas las camaras de inspeccion llevaran tapa y contratapa de hormigon de cierre
hermético.
Las contratapas que no presenten un buen sellado deberan ser sustituidas o selladas
con una mezcla de arena fina y cal.
Las tapas de camaras de hormigén seran lisas o para mosaico segun el lugar donde
estén emplazadas.

14.10. Requeras, piletas de patio abiertas y bocas de
desague.

Todas las regueras, piletas de patio abiertas y bocas de desagiie deberan quedar
perfectamente revocadas y lustradas en su interior asi como presentar un claro
descenso del nivel de piso entorno a su reja exterior de forma de permitir una mejor
captacion de las aguas.

Las rejas superiores; en las regueras seran conformadas por tramos de 1.80 x 0.30cm
y en angulos “L” de 1 1/2" x 1/8" y varillas de hierro 16 cada 3.5cm sobre marco de
angulo”L" de 1 ¥2" x 1/8”
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(Ver grafico Anexo y planos de sanitaria).

14.11. Termotangue de aqua (cocina)

Se dispondra de un calefén de 110lts (tanque de cobre) que deberan contar con
sello de conformidad de la Norma UNIT y con reconocida trayectoria comercial. Cada
termo tanque tendra su llave de corte de tipo esférico de embutir en la conexién de
agua fria.

Se seguird el mismo procedimiento para los calefones de 20lts en los bafios
indicados.

14.12. Instalacion de gas. (ver anexos y memoria de gas)

Corresponde a una bateria de garrafas (3 unidades) de 13kg. Detras de ellas se ha
previsto la construccién de un colector (manifold) de HG de 13mm que permite el corte
de cada conexién y ademas la evaluacion de la presién que aporta cada garrafa. Las
valvulas reductoras de presién de las garrafas seran de tipo domiciliario. Se vincularan
al colector mediante conexiones flexibles de PVC con reboses de latén o bronce en los
extremos. La ventilacién cruzada de la caseta se desarrollara a partir del disefio de la
puerta, ver 9 Carpinteria metalica- 9.1-Herreria, 9.1.5-Puerta caseta de gas y memoria
de sanitaria. (Ver memoria de sanitaria).

14.13. Instalacién de incendios
Ver Item 16 Seguridad de esta memoria.

15. INSTALACION ELECTRICA

15.1. Consideraciones generales

La instalacion debera cumplir en un todo con la Memoria Constructiva General de
ANEP, la presente Memoria Constructiva Particular, Memoria Particular de Instalacion
Eléctrica, con las reglamentaciones generales de UTE, las normas UNIT e
indicaciones que en cualquier momento pudiera formular la Direccién de Obra.
En caso de discrepancia, entre los recaudos y las reglamentaciones de UTE regiran
las prescripciones mas exigentes.
Se realizaran los trabajos e incluiran los materiales que dentro del conjunto no se
hubieran expresamente especificado pero que sean necesarios para el buen
funcionamiento de las instalaciones, asi como el cumplimiento de las
reglamentaciones vigentes
El procedimiento constructivo ademas de cumplir con las Ordenanzas y recaudos
particulares debera contemplar los componentes respetando las recomendaciones de
cada fabricante.
Todo los recaudos que componen la instalacion deberan estar certificados por UNIT
(aquel material que no estuviera normalizado por UNIT se aceptara la validez de la
norma de origen siempre que la misma cuente con reconocimiento de validez
internacional.
Se debera tener presente la_coordinacion y concatenacion de los trabajos con los
rubros que tengan incidencia directa en obra y en la marcha general de la misma de
manera de evitar atrasos e interrupciones innecesarias. Ver ventilaciones, tapas de
inspeccion, protecciones, etc.
El avance de obra debera prever que una vez iniciada la ejecucion de los trabajos y
dentro de las etapas previstas se continde los mismos sin interrupciones hasta su
completa terminacion.
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El picado de canaletas debera realizarse de forma prolija y ordenada teniendo
presente que la terminacidon de algunos paramentos es el mismo componente (ladrillo
visto) por el cual se sugiere el uso de maquina para realizar dichos trabajos.

Los tendidos realizados por paredes, tabiques y contrapisos deberan ser tapados con
arena y Portland al 4 x 1 considerando las terminaciones en cada situacion, en caso
de duda deberéa consultarse a la Direccion de Obra

En ningln caso las cajas de centro, registros, brazos, etc. deberan quedar rehundidas
mas de 5mm.

Para las cajas de bafios y cocina se debera coordinar la terminacion con albafileria
por lo cual se sugiere que las mismas queden atadas y no amuradas.

Todos los tableros, al momento de entrega de la obra, llevaran en su contratapa un
esquema especificandose todo lo que dicho tablero contiene de manera de lograr una
facil ubicacion de posibles problemas.

Materiales.

Todos los materiales a utilizar seran de primera calidad dentro de su especie y
procedencia y deberan cumplir con las normas UNIT o las normas del pais de origen
con reconocimiento internacional.

Los articulos o productos depositados en obra en sus envases de origen y que no se
empleen debidamente deberan ser retirados de obra y si se comprobara que parte de
la instalacion se realizdé con dichos materiales la Direccién de Obra podra exigir la
demolicién de la parte afectada y su reconstruccién en tiempo y forma no generando
derecho a adicionales.

Los cafos a utilizar en muros, contra pisos y losas seran de PVC para electricidad y se
uniran entre si con cuplas realizadas en el mismo cafo. No se admitira la utilizacién de
“codos” las curvas se deberan realizar en el mismo cafio con nucleo helicoidal acorde
a la medida. Se utilizaran bujes de terminacion en todas las cajas.

Todas las piezas de union (uniones, bujes, etc.) irdn cementadas, cemento tipo 000 o
de mejor calidad.

15.2. lluminacion

Las instalaciones para iluminacion se entregaran completas, con sus
canalizaciones, conductores, impedancias, ignitores, lamparas y luminarias segun de
detalles de la Memoria Descriptiva Particular de Acondicionamiento Luminico Eléctrico.
Las lamparas seran del tipo Philips u Osram, color 83 o de calidad superior.
Las impedancias seran para lampara de 400w apta para mantener una corriente en la
lampara de 3.4 A, 125 V de marca reconocidas y contaran con un certificado de
ensayos fotométricos y de calidad (ver ubicacion en planos de eléctrica).

15.3. Reflectores
Segun ubicacidén en plano general de eléctrica.

15.4. Extraccién Mecéanica.

16.4.1-COCINA.
En campana se colocara un extractor para pared/ventana, extractor mural elicoidal tipo
HCFT S&P MODELO HCBT/4-355/H o calidad igual o superior (ver DE-06 de planos
de eléctrica).
Ademas para extraccion de ambiente se colocara un extractor helicoidal de cristal tipo
HCM-225N S&P o calidad igual o superior (ver DE-07 de planos de eléctrica).

15.5. Pararrayos

El Contratista, proveera un sistema de pararrayos ionizante mediante mecanismos
electrostaticos que aprovechen el campo eléctrico que rodea el rayo (del tipo
IONOCAPTOR o similar), descartdndose el uso de elementos radiactivos.
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Dicho sistema debera cubrir totalmente el edificio y locales anexos, incluyendo sus
partes salientes, para lo cual, contara con una 0 mas puntas captoras a las alturas que
se requieran para asegurar dicha exigencia.

La provisién, instalacion y garantia de dicho sistema, se hara a través de una
EMPRESA ESPECIALIZADA que podra coincidir con la Firma Instaladora de
Eléctricas, pero que indefectiblemente debera contar en este tema especifico, con el
respaldo de un Ingeniero con probados antecedentes en la materia.

Todos los materiales utilizados deben ser concebidos especificamente para la
instalacion de proteccién contra caida de rayos.

16.5.1-INSTALACION DE PARARRAYOS.
Instalacion del mastil.
Se ubicard sobre la cubierta superior (ver en planos y detalles de eléctrica).

Instalacion del cabezal.
Canalizacion de proteccion.
Ejecucion de camaras.

Colocacién de conductor de bajada a tierra.

Su descarga a tierra sera a través de un conductor de por lo menos 50mm en cobre
estafiado y realizada a 6cm como minimo de la pared del edificio con 3 grapas cada
metro.

La base del conductor de bajada debera ir protegida contra choques mecanicos y otros
dafios con una funda de acero galvanizada de 2.40m fijada al edificio

Colocacién de grapas.
Ejecucion de la tierra artificial.
Las protecciones, camaras y tierra artificial se regiran por las normas referente a

proteccion contra el rayo (NF 17102, CEI1024 y NFPA 780) tipo IONOCAPTOR o de
calidad superior.

16. SEGURIDAD

16.1. Instalacion contra incendio.

Se deberan suministrar 3 extintores portatiles manuales en base de polvo bajo
presion seguin norma UNIT 598:1994. Dos se colocaran en la cocina y otro en el local
para el rack del Plan CEIBAL.

16.2. Instalacion eléctrica.
Ver Memoria Particular de Instalacién Eléctrica

16.3. Vidrios.

Todos los componentes que tengan vidrios por debajo de los 0.85m los mismos
deberan ser laminados de 6mm.pudiendose cotizar dos opciones (vidrio armado 6mm
o MDF 22mm terminacion carmica) previa consulta con la Coordinacién de Obra de
MCAEP.
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Ningun vidrio podra superar las siguientes medidas maximas de 50 x 130cms sobre
cualquier duda se debera consultar a la Coordinacion de Obras de MECAEP.

16.4. Nariz metalica en escalones exteriores.

Las narices metélicas de los escalones exteriores se deberan matar sus aristas y
pintadas en color amarillo (salvo indicacién en gréficos, ver lamina A06) siguiendo
indicaciones realizadas en el punto 13 Pintura.

16.5. Barandas y pasamanos exteriores.

En ningun caso las barandas ni los pasamanos podran tener altura inferior a 0,90m
(medidos desde NPT a altura maxima de pasamano) y como minimo en uno de los
dos sentidos posible de desarrollo una distancia entre componentes no mayor a
15cms. Todos los cafos para barandas o pasamanos principales seran estos de 2" o
de 1 %" tendran como espesor minimo de pared 1,6mm.

Para las barandas y pasamanos interiores se tomara como altura minima 0,90m
pudiendo considerar aquellas situaciones que se estimen de riesgo y que
oportunamente se hubiesen acordado con mayor altura.

17. DEMOLICIONES

Todos los elementos que se retiren (aberturas, rejas, loza sanitaria, griferias,
cisternas, etc.) pertenece a la ANEP, por lo que debera hacerse un inventario junto a
la Direccién de Obra y coordinar la entrega de todo en un lugar que se acuerde con la
ANEP (dentro del Depto de Canelones).

17.1. Sector 3
Se retiraran las rejas y aberturas de hierro y se demoleran las paredes de
mamposteria y la losa de cubierta.

17.2. Sector 4

En Comedor y cocina existentes: primero se retirardn las luminarias y ventiladores,
gue quedaran a disposicidon de la Direccion de la Escuela, y se retiraran los aparatos
sanitarios que podrian reubicarse dentro del predio si la ANEP asi lo decide. Luego se
retiran todas las aberturas y se demuele toda la construccion (paredes de bloques y
cubierta de fibrocemento).

18. TRATAMIENTO DE ESPACIOS EXTERIORES.

18.1. Consideraciones generales

18.1.1. Representante técnico
Sera el responsable de todos los trabajos y debera asesorarse especialmente
en la materia.

18.2. Parquizacion
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18.2.1. Preparacion del terreno

Antes de los trabajos de jardineria y/o forestacion el Contratista procedera a la
limpieza total de la superficie a actuar, eliminando troncos, raices, desperdicios, latas y
cualquier otro material que pudiere afectar desempefio del terreno como paseo /
jardin.

Para formar la capa portante, ver plano A01, se proveera y distribuird sobre el terreno
una capa de tierra apta para la implantacion de césped y para la forestaciéon no mayor
a 0,10m; la distribucién seréa efectuada en forma tal que no se acumule agua de riego
o de lluvia.

Al realizar dichos trabajos, el Contratista debera evitar la destruccién de la cobertura
vegetal y las excavaciones de la misma fuera de la faja de dominio y acumular los
suelos vegetales removidos para su reutilizacion, si correspondiere, en la
recomposicion de la cobertura vegetal.

18.2.2. Césped en tepes.

Se realizara una limpieza, nivelacion, moldeo del terreno, rastrillaje y extraccién
de piedras y elementos extrafios de acuerdo a recaudos. Posteriormente se colocara
una capa de diez centimetros de tierra vegetal sobre la que se dispondran los tepes de
césped esparcido con tierra negra y un regado de lluvia fina.

Dentro de lo posible las gramineas a utilizar seran especies adaptadas a las
condiciones ecologicas locales, de germinacion rapida y raices profundas

18.2.3. Arboles y arbustos
El predio de la Escuela cuenta con un gran conjunto de especies. Hay que eliminar
algunas especies y podar otras. Ver Memoria de Paisajismo con el detalle de qué
hacer en cada caso.

18.3. Cercado exterior

Al frente (sur) y costado (sureste), la escuela cuenta con un murete con reja. El
murete se encuentra agrietado, debera demolerse y construir otro. La reja se volvera a
colocar, ver planilla HO6. (Y en HO5 el portén de acceso).

En el lateral oeste hay un tramo con muro de bloques (a demoler), al SW
murete a demoler con reja a retirar, y el resto es malla de alambre. Se sustituira todo
por un reja modular prefabricada (galvanizada en caliente, con pintura electroestatica y
sistema de ensamble antivandalico, altura 2 m).

En el lateral este, excepto en el tramo con reja ya mencionado, se sustituira el
cerco de malla por la reja modular prefabricada.

Finalmente, el tramo norte, entre la Escuela de Tiempo Completo y el pabellon
de ladrillo visto, se colocara también la reja modular prefabricada.
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