
DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA
(PROYECTO ELABORADO EN PAEPU)

TIPO Y NUMERO:  ESCUELA EXPERIMENAL DE LAS PIEDRAS (N° 205 y 235)

DEPARTAMENTO: CANELONES

OBJETO DE LAS OBRAS
Construcción nueva: comedor, cocina y circulación techada.

Acondicionamiento de cuatro pabellones existentes. Acondicionamiento exterior en general. Fecha: Montevideo, 19 de setiembre 2018 

RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO P. TOTAL TOTAL RUBRO

1 IMPLANTACION DE OBRA 2,47%
1.1 Construcciones provisorias global 1,00              0,5783% 0,58%
1.2 Replanteo global 1,00              0,2107% 0,21%
1.3 Vallado global 1,00              0,6591% 0,66%
1.4 Cartel de obra unidad 1,00              0,0592% 0,06%
1.5 Solicitud de provisorio de UTE global 1,00              0,3227% 0,32%
1.6 Consumo de UTE días 300,00           0,0009% 0,28%
1.7 Provisorio de OSE global 1,00              0,1050% 0,11%
1.8 Consumo de OSE dias 300,00           0,0005% 0,14%
1.9 Prevencionista unidad 1,00              0,0140% 0,01%

1.10 Descarga de materiales de implantación global 1,00              0,0485% 0,05%
1.11 Montaje de maquinaria-andamios global 1,00              0,0108% 0,01%
1.12 Fletes de implantación global 1,00              0,0434% 0,04%

-                

2 MOVIMIENTO DE TIERRA - DEMOLICIONES 5,37%
2.1 Excavaciones a realizar para bases y vigas m3 65,85             0,0052% 0,34%
2.2 Aportes a realizar y compactación - Apisonado balasto CBR 40 Y 70% - acceso, galería delante del comedor y galerías techadas m2 850,00           0,0011% 0,91%
2.3 Balasto compactado - patio entre sector 3 y comedor m2 820,00           0,0011% 0,88%
2.4 Aporte y nivelación de tierra para césped - Retiro 20cm terreno natural para pavimento en acceso, galería delante del comedor y galerías techadas m3 170,00           0,0024% 0,41%
2.5 Demolición de pavimentos y contrapisos - comedor existente y consultorio odontológico m3 31,01             0,0042% 0,13%
2.6 Demolición de muros m2 128,84           0,0050% 0,64%
2.7 Demolición cubierta losa HA consultorio odontológico m3 10,54             0,0183% 0,19%
2.8 Retiro de baldosas comedor demolido m2 220,00           0,0003% 0,06%
2.9 Retiro de bitumen patio entre sector 3 y comedor m2 820,00           0,0003% 0,24%

2.10 Retiro de cubierta de chapa de fibrocemento - comedor existente y casa casero m2 270,00           0,0015% 0,39%
2.11 Retiro de cielorraso - 6 aulas pabellones existentes m2 317,73           0,0006% 0,19%
2.12 Retiro de bebederos existentes global 1,00              0,0126% 0,01%
2.13 Retiro de piletas y mesadas global 1,00              0,0217% 0,02%
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2.14 Retiro de luminarias y ventiladores - comedor existente global 1,00              0,0046% 0,00%
2.15 Retiro de aberturas u 54,00             0,0004% 0,02%
2.16 Retiro rejas consultorio odontológico u 8,00              0,0005% 0,00%
2.17 Retiro de rejas perímetro predio m2 297,70           0,0007% 0,22%
2.18 Retiro de instalacion sanitaria y eléctrica global 1,00              0,0698% 0,07%
2.19 Retiro de zócalos, loza sanitaria y grifería global 1,00              0,0296% 0,03%
2.20 Retiro de revestimientos sector SSHH y cocina m2 241,92           0,0003% 0,07%
2.21 Retiro capa vegetal, apisonado y cordoneta perimetral de ladrillos - Cancha de deportes m3 37,19             0,0024% 0,09%
2.22 Retiro de escombros de demolición (más volquetas) m3 222,71           0,0016% 0,37%
2.23 Retiro del material sobreante de excavaciones m3 65,85             0,0012% 0,08%

3 ESTRUCTURA 18,91%
3.1 Bases para galería m3 12,56             0,0497% 0,62%
3.2 Bases comedor m3 8,39              0,0497% 0,42%
3.3 Pilares de fundación - galería m3 5,52              0,0739% 0,41%
3.4 Pilares de fundación - comedor m3 4,88              0,0739% 0,36%
3.5 Vigas de fundación pabellones existentes m3 2,87              0,0637% 0,18%
3.6 Vigas de fundación comedor m3 12,31             0,0637% 0,78%
3.7 Vigas carrera m3 1,45              0,0802% 0,12%
3.8 Pilares de traba m3 0,16              0,0739% 0,01%
3.9 Losas de mesadas - Carpetas nicho de garrafa m2 7,39              0,0020% 0,01%

Cubiertas livianas
3.10   - Estructura nueva - 2 PNC 20 ml 256,21           0,0092% 2,36%
3.11   - Estructura nueva - 2 PNC 10 ml 23,19             0,0044% 0,10%
3.12   - Estructura nueva - PNI 10 estructual cielorraso cada 1.20m ml 154,21           0,0037% 0,57%
3.13   - Estructura nueva - Diagonales Ø 12mm ml 79,94             0,0024% 0,19%
3.14   - Estructura existente - 2 PNC 12 - pabellones existentes ml 300,00           0,0073% 2,19%
3.15 Galerías (incluye pilares y vigas 2 PNC 20, correas PNC 12, platinas, chapas de policarbonato ondulado y babetas galv.) global 1,00              7,8509% 7,85%
3.16 Hormigón pobre compactado bajo contrapiso armado m3 84,51             0,0021% 0,17%
3.17 Contrapiso armado - interior comedor m2 187,80           0,0020% 0,38%
3.18 Piso HA 8cm pavimentos - exteriores - acceso, galería delante del comedor y galerías techadas y comedor demolido m2 1.070,00        0,0020% 2,15%
3.19 Juntas de contracción Sikaflex 1-A Plus contrapiso ml 67,20             0,0005% 0,03%

4 ALBAÑILERIA 24,92%
4.1 Reparación y sustitución de clavadores y vigas en pabellones existentes - 20% gl 1,00              1,0088% 1,01%
4.2 Sustitución y reparación de chapas de fibrocemento existentes (incluye retiro, hidrolavado) - 20% m2 311,98           0,0046% 1,42%
4.3 Chapa fibrocemento ondulada tipo Eternit - pabellon existente 1 m2 389,98           0,0029% 1,14%
4.4 PANEL ENGRAFADO ESPESOR 7,5 cms TIPO ISODEC (incluye canalón y chapas plegadas) gl 1,00              1,5488% 1,55%
4.5 Polietileno e=50 micras m2 54,07             0,0002% 0,01%
4.6 Reboses y desagues libres de 10x5x30cm ml 2,40              0,0011% 0,00%
4.7 Perfil de aluminio de terminación ml 91,32             0,0003% 0,03%

Cielorrasos  
4.8   - Sustitución de cielorraso existente - 6 aulas de los pabellones donde se retiraron los existentes m2 317,73           0,0018% 0,57%
4.9   - Suministro e instalación de cielorraso yeso - comedor nuevo + 6 aulas de pabellones existentes restantes m2 785,41           0,0018% 1,40%

4.10   - Colocación de aislante acústico - MANTOS DE LANA DE VIDRIO 50 mm DENSIDAD MAYOR O IGUAL A 16 kg/m3 m2 1.142,95        0,0006% 0,67%
4.11 Enduído m2 1.103,14        0,0007% 0,82%
4.12 Cielorrasos acústico - chapa perforada e=1,5mm m2 54,07             0,0026% 0,14%

Muros
4.13 M1, M2, M3 y M4 - 30cm doble de ladrillo de campo - no visto ambas caras m2 157,21           0,0068% 1,07%
4.14 M5 - 25cm doble de ladrillo de campo - visto una cara m2 14,48             0,0060% 0,09%
4.15 M6 y M9- 20cm doble de ladrillo de campo - visto una cara m2 31,03             0,0054% 0,17%
4.16 M7 y M8 - 15cm - no visto ambas caras (incluye muros pabellones) m2 120,63           0,0039% 0,47%
4.17 M10 - con cámara - visto una cara m2 11,40             0,0090% 0,10%
4.18 Muro nicho garrafas m2 8,16              0,0039% 0,03%

Revoques
4.19   - Cimentación - Submuración: arena y portland c/hidrófugo y emulsión asfáltica m2 285,88           0,0017% 0,48%
4.20   - Exteriores - 30% pabellones existentes y comedor nuevo m2 271,43           0,0015% 0,41%
4.21   - Interiores - 20% pabellones existentes y comedor nuevo m2 480,39           0,0016% 0,78%
4.22   - Mochetas y dinteles ml 236,22           0,0008% 0,20%
4.23   - Impermeabilización vertical en muros con arena y portland c/hidrófugo y emulsión asfáltica m2 202,72           0,0017% 0,34%
4.24   - Impermeabilización ducheros m2 10,04             0,0017% 0,02%
4.25   - Cantonera de aluminio tipo flecha en aristas verticales baños ml 30,00             0,0007% 0,02%



4.26   - Cantonera metalica galvanizada - aristas interiores y exteriores ml 123,30           0,0022% 0,27%
Pisos

4.27  - Interiores - Baldosa monolítica tipo BLANGINO JB monocapa 30x30 pulida m2 272,16           0,0028% 0,76%
4.28  - Exteriores - Cancha de deportes - Pavimento asfáltico m2 247,96           0,0020% 0,50%
4.29  - Exteriores - Terminacion superficial Sika Piso-40 y Peinado (acceso, galería delante del comedor y galerías techadas y comedor demolido) m2 1.070,00        0,0015% 1,57%
4.30  - Exteriores - Rampa - hormigón estampado m3 0,79              0,0258% 0,02%
4.31  - Exteriores - Junta de dilatación pavimento ext. c/6cm con mastic asfáltico m2 594,62           0,0005% 0,31%
4.32  - Exteriores - Cordoneta de borde exterior 15x20cm ml 258,30           0,0007% 0,19%
4.33  - Reparación de existentes - Baldosa gres quebracho 30x30 p. existentes: reparación 10% y lavado con agua y jabón m2 754,50           0,0037% 2,76%
4.34  - Impermeabilización de contrapiso interior - barrera humídica nylon m2 187,80           0,0002% 0,03%

Zocalos
4.35  - Interiores - Zócalo monolítico tipo BLANGINO JB monocapa h:10cm ml 78,96             0,0011% 0,08%
4.36  - Interiores - Zócalo sanitario (incluye baños pab. existentes) ml 140,29           0,0032% 0,45%
4.37  - Reparación de existentes - Zócalo gres- se repara 10% m2 3,19              0,0037% 0,01%

Revestimientos
4.38  - Revestimiento cerámico 20x20 blanco (incluye baños pab. existentes) m2 288,05           0,0024% 0,70%
4.39  - Buña U de aluminio en baños ml 147,49           0,0003% 0,04%
4.40  - Buñas fachadas comedor ml 182,70           0,0004% 0,07%

Aberturas y rejas
4.41  - Instalación de aberturas m2 261,49           0,0028% 0,74%

Delimitación del predio
4.42  - Construcción de murete (con reja superior) m2 127,00           0,0054% 0,69%
4.43  - Construcción de reja modular prefabricada m2 715,00           0,0032% 2,32%

Ayudas a subcontratos
4.44 Ayuda a instalación sanitaria global 1,00              0,2334% 0,23%
4.45 Ayuda a instalación eléctrica global 1,00              0,2171% 0,22%

5 INSTALACION SANITARIA 7,69%
Desagües

5.1  - Primarios y Secundarios (incluye ventilación) global 1,00              1,3981% 1,40%
5.2  - CI 60x60 global 1,00              0,4761% 0,48%
5.3  - CI 40x40 global 1,00              0,4575% 0,46%
5.4  - PP, BD, IG 200lts, RP, Neutralizador de ácidos global 1,00              0,0794% 0,08%
5.5  - Ventilaciones global 1,00              0,1167% 0,12%

Colector
5.6   - Conexión a colector gobal 1,00              0,0584% 0,06%

Pluviales
5.7  - Desagües pluviales global 1,00              1,5685% 1,57%
5.8  - Regueras ml 167,98           0,0075% 1,26%

Abastecimiento
5.9  - Agua fría y caliente global 1,00              0,9943% 0,99%

Varios
5.10 Inodoro y bidet completo con accesorios tipo Ferrum modelo Espacio global 1,00              0,1236% 0,12%
5.11 Cisternas unidad 8,00              0,0118% 0,09%
5.12 Lavatorios de acero inoxidable unidad 13,00             0,0077% 0,10%
5.13 Lavatorio de cerámica tipo Ferrum modelo Espacio para discapacitados unidad 1,00              0,0336% 0,03%
5.14 Accesorios (portarrollos y perchas) global 1,00              0,0277% 0,03%
5.15 Grifería (incluye ducha con teléfono y rejillas) global 1,00              0,2148% 0,21%
5.16 Calefón 100lts unidad 5,00              0,0509% 0,25%
5.17 Tanque de agua prefabricado 10mil lts (suministro y conexión) unidad 1,00              0,3432% 0,34%
5.18 Planos conformes a obra global 1,00              0,0467% 0,05%
5.19 Tramitaciones ante OSE o Intendencia global 1,00              0,0502% 0,05%

6 INSTALACION DE GAS 0,16%
6.1 Instalación de gas global 1,00              0,1330% 0,13%
6.2 Planos conformes a obras global 1,00              0,0233% 0,02%

7 INSTALACION ELECTRICA 8,73%
7.1 Tablero General global 1,00              0,1912% 0,19%
7.2 Entrada General global 1,00              0,2868% 0,29%
7.3 Tableros Secundarios global 1,00              0,6961% 0,70%
7.4 Líneas generales global 1,00              0,3286% 0,33%



7.5 Sistema de descarga a tierra global 1,00              0,2067% 0,21%
7.6 Pararrayos global 1,00              0,0517% 0,05%

Enhebrado derivaciones: 
7.7    - Luces - iluminación exterior global 1,00              0,3227% 0,32%
7.8    - Red de Datos (cableado estructurado y tomas categoría 6) global 1,00              0,2554% 0,26%

Cañerías
7.9     - Subterráneas global 1,00              0,7947% 0,79%

    - Aparente
7.10           - Hierro global 1,00              0,7095% 0,71%

     - Embutida
7.11           - PVC global 1,00              0,3361% 0,34%
7.12     - Bandejas portacables Potencia y Corrientes débiles global 1,00              0,5617% 0,56%

Luminarias 
7.13     - Tipo Columnas de iluminación 9mts  (incluye suministro e instalación) unidad 18,00             0,0657% 1,18%
7.14     - Tipo vial IP65 60 Watts leds  (incluye suministro e instalación) unidad 9,00              0,0314% 0,28%
7.15     - Tipo proyector simétrico IP65 100 Watts leds  (incluye suministro e instalación) unidad 18,00             0,0134% 0,24%
7.16     - Tipo L5 IP65 2 tubos leds x 11 Watts instaladas unidad 168,00           0,0021% 0,35%
7.17     - Tipo L4 2 tubos leds x 11 Watts con louver instaladas unidad 62,00             0,0024% 0,15%
7.18     - Tipo L2 2 tubos leds x 6 Watts con louver instaladas unidad 6,00              0,0021% 0,01%
7.19     - Tipo Luminarias de emergencia salida unidad 36,00             0,0031% 0,11%

Terminaciones
7.20     - Tomas global 1,00              0,1613% 0,16%
7.21 Seguridad 
7.22   - Alarmas global 1,00              0,2822% 0,28%
7.23   - Sistema de detección de incendio (cableado, central direccionable, detectores, jaladoras, sirenas, etc.) global 1,00              0,5422% 0,54%
7.24   - Portero eléctrico y sistema de timbre global 1,00              0,1389% 0,14%

Planos y tramitaciones
7.25 Planos, esquemas unifilares y planillas de derivaciones conformes a obras global 1,00              0,0728% 0,07%
7.26 Trámites global 1,00              0,1273% 0,13%

Varios
7.27 Extractores de aire para campana global 1,00              0,0333% 0,03%
7.28 Extractores de aire para cocina global 1,00              0,0102% 0,01%
7.29 Calefactores unidad 30,00             0,0097% 0,29%

8 ALUMINIO 2,68%
8.1     - Tipo Al1  (incluye suministro y colocación) unidad 6,00              0,0620% 0,37%
8.2     - Tipo Al2  (incluye suministro y colocación) unidad 6,00              0,0650% 0,39%
8.3     - Tipo Al3  (incluye suministro y colocación) unidad 1,00              0,0518% 0,05%
8.4     - Tipo Al4  (incluye suministro y colocación) unidad 2,00              0,0401% 0,08%
8.5     - Tipo Al5  (incluye suministro y colocación) unidad 1,00              0,0532% 0,05%
8.6     - Tipo Al6  (incluye suministro y colocación) unidad 8,00              0,0205% 0,16%
8.7     - Tipo Al7  (incluye suministro y colocación) unidad 4,00              0,0283% 0,11%
8.8     - Tipo Al8  (incluye suministro y colocación) unidad 1,00              0,0650% 0,07%
8.9     - Tipo Al9  (incluye suministro y colocación) unidad 1,00              0,0650% 0,07%

8.10     - Tipo Al10  (incluye suministro y colocación) unidad 1,00              0,1360% 0,14%
8.11     - Tipo Al11  (incluye suministro a pie de obra) unidad 1,00              0,1355% 0,14%
8.12     - Tipo Al12  (incluye suministro a pie de obra) unidad 1,00              0,1306% 0,13%
8.13     - Tipo Al13  (incluye suministro a pie de obra) unidad 1,00              0,1113% 0,11%
8.14     - Tipo Al14  (incluye suministro a pie de obra) unidad 1,00              0,1263% 0,13%
8.15     - Tipo Al15  (incluye suministro a pie de obra) unidad 1,00              0,4271% 0,43%
8.16     - Tipo Al16  (incluye suministro a pie de obra) unidad 2,00              0,0439% 0,09%
8.17     - Tipo Al17  (incluye suministro a pie de obra) unidad 1,00              0,0439% 0,04%
8.18     - Tipo Al18  (incluye suministro) unidad 1,00              0,0423% 0,04%
8.19     - Tipo Al19  (incluye suministro) unidad 1,00              0,0845% 0,08%

9 CARPINTERIA 4,42%
9.1     - Tipo C1  (incluye suministro e instalación) unidad 1,00              0,0878% 0,09%
9.2     - Tipo C2  (incluye suministro e instalación) unidad 13,00             0,0801% 1,04%
9.3     - Tipo C3  (incluye suministro e instalación) unidad 1,00              0,0869% 0,09%
9.4     - Tipo C4  (incluye suministro e instalación) unidad 2,00              0,0878% 0,18%
9.5     - Tipo C5  (incluye suministro e instalación) unidad 12,00             0,0388% 0,47%
9.6     - Tipo C6  (incluye suministro e instalación) unidad 24,00             0,0208% 0,50%



9.7     - Tipo C7  (incluye suministro e instalación) unidad 3,00              0,0615% 0,18%
9.8     - Tipo C8  (incluye suministro e instalación) unidad 8,00              0,0615% 0,49%
9.9     - Tipo C9  (incluye suministro e instalación) unidad 8,00              0,0615% 0,49%

9.10     - Tipo C10  (incluye suministro e instalación) unidad 8,00              0,0615% 0,49%
9.11     - Tipo C11  (incluye suministro e instalación) unidad 3,00              0,0923% 0,28%
9.12     - Tipo C12  (incluye suministro e instalación) unidad 2,00              0,0210% 0,04%
9.13     - Tipo C13  (incluye suministro e instalación) unidad 1,00              0,0420% 0,04%
9.14     - Tipo C14  (incluye suministro e instalación) unidad 16,80             0,0022% 0,04%

10 HERRERIA 2,39%
10.1     - Tipo H1  (incluye suministro e instalación) - se repara unidad 12,00             0,0962% 1,15%
10.2     - Tipo H2  (incluye suministro e instalación) - se repara unidad 8,00              0,0273% 0,22%
10.3     - Tipo H3  (incluye suministro e instalación) - se repara unidad 12,00             0,0071% 0,09%
10.4     - Tipo H4  (incluye suministro e instalación) - se repara unidad 12,00             0,0093% 0,11%
10.5     - Tipo H5  (incluye suministro e instalación) - se repara unidad 1,00              0,0145% 0,01%
10.6     - Tipo H6  (incluye suministro e instalación) - se repara unidad 85,00             0,0035% 0,30%
10.7     - Tipo H7  (incluye suministro) unidad 1,00              0,2194% 0,22%
10.8     - Tipo H8  (incluye suministro) unidad 1,00              0,0855% 0,09%
10.9     - Tipo H9  (incluye suministro) unidad 1,00              0,0547% 0,05%
10.10     - Tipo H10  (incluye suministro e instalación) unidad 1,00              0,0667% 0,07%
10.11     - Tipo H11  (incluye suministro e instalación) unidad 1,00              0,0783% 0,08%

11 PETREOS  0,21%
11.1     - Tipo P1  (incluye suministro e instalación) unidad 2,00              0,0149% 0,03%
11.2     - Tipo P2  (incluye suministro e instalación) unidad 1,00              0,0138% 0,01%
11.3     - Tipo P3  (incluye suministro e instalación) unidad 4,00              0,0403% 0,16%

12 ACERO INOXIDABLE  1,03%
12.1     - Tipo Ai1  (incluye suministro e instalación) unidad 7,00              0,0627% 0,44%
12.2     - Tipo Ai2  (incluye suministro e instalación) unidad 2,00              0,1132% 0,23%
12.3     - Tipo Ai3  (incluye suministro e instalación) unidad 1,00              0,0941% 0,09%
12.4     - Tipo Ai4  (incluye suministro e instalación) unidad 1,00              0,1195% 0,12%
12.5     - Tipo Ai5  (incluye suministro e instalación) unidad 1,00              0,0859% 0,09%
12.6     - Tipo: Barrales acero inoxidable para discapacitados (2 fijos, 1 con portarrollos y 1 rebatible) global 1,00              0,0617% 0,06%

13 ESPEJOS  0,09%
13.1     - Tipo E01  (incluye suministro e instalación) unidad 4,00              0,0054% 0,02%
13.2     - Tipo E02  (incluye suministro e instalación) unidad 4,00              0,0168% 0,07%
13.3     - Tipo E03  (incluye suministro e instalación) unidad 1,00              0,0052% 0,01%

14 PINTURA 6,90%
14.1 Pintura interior p. existentes y comedor nuevo: tipo Incalex m2 1.612,11        0,0007% 1,19%
14.2 Pintura para cielorraso p. existentes y comedor nuevo: tipo Inca para cielorrasos antihongo m2 1.110,95        0,0006% 0,65%
14.3 Pintura exterior p. existentes y comedor nuevo: 1 mano de imprimación + 2 manos de esmalte sintético tipo Incalux m2 535,17           0,0011% 0,60%
14.4 Pintura impermeabilizante elastomérica en chapas de fibrocemento existentes m2 1.559,92        0,0021% 3,23%
14.5 Esmalte en madera - Sellador y esmalte sintético semimate carpintería m2 349,34           0,0014% 0,48%
14.6 Esmalte en hierro - herrería nueva m2 58,74             0,0013% 0,08%
14.7 Esmalte en hierro - estr. metálica galería m2 422,21           0,0013% 0,55%
14.8 Marcado de cancha m2 290,48           0,0004% 0,12%

15 VARIOS 1,76%
15.1 Suministro e instalación de garrafas unidad 8,00              0,0085% 0,07%
15.2 Fletes global 1,00              0,2147% 0,21%
15.3 Vegetales, tepes de césped, plantas, etc. global 1,00              0,6274% 0,63%
15.4 Retiro de arboles - palmera global 1,00              0,0226% 0,02%
15.5 Limpieza diaria, general y final de obra global 1,00              0,1730% 0,17%
15.6 Cesto de residuos unidad 3,00              0,0062% 0,02%
15.7 Soportes volleyball (incluye red)- Cantidad: 2 unidad 2,00              0,0192% 0,04%
15.8 Aro y tablero de basquet - Cantidad: 2 unidad 2,00              0,0598% 0,12%
15.9 Hamacas unidad 2,00              0,0369% 0,07%
15.10 Puente curvo unidad 1,00              0,0636% 0,06%



15.11 sube-baja unidad 3,00              0,0182% 0,05%
15.12 Trepamonos unidad 1,00              0,0789% 0,08%
15.13 Tachos de basura unidad 4,00              0,0239% 0,10%
15.14 Bicicletero unidad 2,00              0,0373% 0,07%
15.15 Fuente (hidrolavado y reparación) global 1,00              0,0350% 0,04%

16 GASTOS GENERALES 3,64%
16.1 Capatáz y sereno global 1,00              2,2173% 2,22%
16.2 Gastos admin. y dirección de obra global 1,00              1,4214% 1,42%

17 BENEFICIO 8,64%
17.1 Beneficio global 1,00              8,6358% 8,64%

A MONTO de OBRAS 100%
sin impuestos, sin leyes sociales y sin imprevistos.

Firma
Arquitecto Residente


