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|PROGRAMA

OBJETO DE LAS OBRAS

Construccion nueva: comedor, cocina y circulacion techada.
Acondicionamiento de cuatro pabellones existentes. Acondicionamiento exterior en general.

(ireerion seclorl de

WF 1 infraestructura

Fecha: Montevideo, 19 de setiembre 2018

| RUBRADO
| RUBRO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO | P. TOTAL | TOTAL RUBRO |
1 IMPLANTACION DE OBRA 2,47%|
1.1 Construcciones provisorias global 1,00 0,5783% 0,58%
1.2 Replanteo global 1,00 0,2107% 0,21%
1.3 Vallado global 1,00 0,6591% 0,66%
1.4 Cartel de obra unidad 1,00 0,0592% 0,06%
1.5 Solicitud de provisorio de UTE global 1,00 0,3227% 0,32%
1.6 Consumo de UTE dias 300,00 0,0009% 0,28%
1.7 Provisorio de OSE global 1,00 0,1050% 0,11%
1.8 Consumo de OSE dias 300,00 0,0005% 0,14%
1.9 Prevencionista unidad 1,00 0,0140% 0,01%
1.10 Descarga de materiales de implantacion global 1,00 0,0485% 0,05%
1.11 Montaje de maquinaria-andamios global 1,00 0,0108% 0,01%
1.12 Fletes de implantacion global 1,00 0,0434% 0,04%
2 MOVIMIENTO DE TIERRA - DEMOLICIONES 5,37%|
2.1 Excavaciones a realizar para bases y vigas m3 65,85 0,0052% 0,34%
2.2 Aportes a realizar y compactacion - Apisonado balasto CBR 40 Y 70% - acceso, galeria delante del comedor y galerias techadas m2 850,00 0,0011% 0,91%
2.3 Balasto compactado - patio entre sector 3 y comedor m2 820,00 0,0011% 0,88%
2.4 Aporte y nivelacion de tierra para césped - Retiro 20cm terreno natural para pavimento en acceso, galeria delante del comedor y galerias techadas m3 170,00 0,0024% 0,41%
2.5 Demolicién de pavimentos y contrapisos - comedor existente y consultorio odontolégico m3 31,01 0,0042% 0,13%
2.6 Demolicién de muros m2 128,84 0,0050% 0,64%
2.7 Demolicién cubierta losa HA consultorio odontolégico m3 10,54 0,0183% 0,19%
2.8 Retiro de baldosas comedor demolido m2 220,00 0,0003% 0,06%
2.9 Retiro de bitumen patio entre sector 3 y comedor m2 820,00 0,0003% 0,24%
2.10 Retiro de cubierta de chapa de fibrocemento - comedor existente y casa casero m2 270,00 0,0015% 0,39%
2.11 Retiro de cielorraso - 6 aulas pabellones existentes m2 317,73 0,0006% 0,19%
2.12 Retiro de bebederos existentes global 1,00 0,0126% 0,01%
2.13 Retiro de piletas y mesadas global 1,00 0,0217% 0,02%




2.14 Retiro de luminarias y ventiladores - comedor existente global 1,00 0,0046% 0,00%
2.15 Retiro de aberturas u 54,00 0,0004% 0,02%
2.16 Retiro rejas consultorio odontolégico u 8,00 0,0005% 0,00%
217 Retiro de rejas perimetro predio m2 297,70 0,0007% 0,22%
2.18 Retiro de instalacion sanitaria y eléctrica global 1,00 0,0698% 0,07%
2.19 Retiro de z6calos, loza sanitaria y griferia global 1,00 0,0296% 0,03%
2.20 Retiro de revestimientos sector SSHH y cocina m2 241,92 0,0003% 0,07%
2.21 Retiro capa vegetal, apisonado y cordoneta perimetral de ladrillos - Cancha de deportes m3 37,19 0,0024% 0,09%
2.22 Retiro de escombros de demolicion (mas volquetas) m3 222,71 0,0016% 0,37%
2.23 Retiro del material sobreante de excavaciones m3 65,85 0,0012% 0,08%
3 ESTRUCTURA 18,91%|
3.1 Bases para galeria m3 12,56 0,0497% 0,62%
3.2 Bases comedor m3 8,39 0,0497% 0,42%
3.3 Pilares de fundacion - galeria m3 5,52 0,0739% 0,41%
3.4 Pilares de fundacién - comedor m3 4,88 0,0739% 0,36%
3.5 Vigas de fundacion pabellones existentes m3 2,87 0,0637% 0,18%
3.6 Vigas de fundacion comedor m3 12,31 0,0637% 0,78%
3.7 Vigas carrera m3 1,45 0,0802% 0,12%
3.8 Pilares de traba m3 0,16 0,0739% 0,01%
3.9 Losas de mesadas - Carpetas nicho de garrafa m2 7,39 0,0020% 0,01%
Cubiertas livianas
3.10 - Estructura nueva - 2 PNC 20 ml 256,21 0,0092% 2,36%
3.1 - Estructura nueva - 2 PNC 10 ml 23,19 0,0044% 0,10%
3.12 - Estructura nueva - PNI 10 estructual cielorraso cada 1.20m ml 154,21 0,0037% 0,57%
3.13 - Estructura nueva - Diagonales @ 12mm ml 79,94 0,0024% 0,19%
3.14 - Estructura existente - 2 PNC 12 - pabellones existentes ml 300,00 0,0073% 2,19%
3.15 Galerias (incluye pilares y vigas 2 PNC 20, correas PNC 12, platinas, chapas de policarbonato ondulado y babetas galv.) global 1,00 7,8509% 7,85%
3.16 Hormigon pobre compactado bajo contrapiso armado m3 84,51 0,0021% 0,17%
3.17 Contrapiso armado - interior comedor m2 187,80 0,0020% 0,38%
3.18 Piso HA 8cm pavimentos - exteriores - acceso, galeria delante del comedor y galerias techadas y comedor demolido m2 1.070,00 0,0020% 2,15%
3.19 Juntas de contraccion Sikaflex 1-A Plus contrapiso ml 67,20 0,0005% 0,03%
4 ALBANILERIA 24,92%|
4.1 Reparacion y sustitucion de clavadores y vigas en pabellones existentes - 20% gl 1,00 1,0088% 1,01%
4.2 Sustitucion y reparacion de chapas de fibrocemento existentes (incluye retiro, hidrolavado) - 20% m2 311,98 0,0046% 1,42%
4.3 Chapa fibrocemento ondulada tipo Eternit - pabellon existente 1 m2 389,98 0,0029% 1,14%
4.4 PANEL ENGRAFADO ESPESOR 7,5 cms TIPO ISODEC (incluye canalén y chapas plegadas) gl 1,00 1,5488% 1,55%
4.5 Polietileno e=50 micras m2 54,07 0,0002% 0,01%
4.6 Reboses y desagues libres de 10x5x30cm ml 2,40 0,0011% 0,00%
4.7 Perfil de aluminio de terminacién ml 91,32 0,0003% 0,03%
Cielorrasos
4.8 - Sustitucion de cielorraso existente - 6 aulas de los pabellones donde se retiraron los existentes m2 317,73 0,0018% 0,57%
4.9 - Suministro e instalacién de cielorraso yeso - comedor nuevo + 6 aulas de pabellones existentes restantes m2 785,41 0,0018% 1,40%
4.10 - Colocacién de aislante actstico - MANTOS DE LANA DE VIDRIO 50 mm DENSIDAD MAYOR O IGUAL A 16 kg/m3 m2 1.142,95 0,0006% 0,67%
4.11 Enduido m2 1.103,14 0,0007% 0,82%
4.12 Cielorrasos acustico - chapa perforada e=1,5mm m2 54,07 0,0026% 0,14%
Muros
4.13 M1, M2, M3 y M4 - 30cm doble de ladrillo de campo - no visto ambas caras m2 157,21 0,0068% 1,07%
4.14 M5 - 25cm doble de ladrillo de campo - visto una cara m2 14,48 0,0060% 0,09%
4.15 M6 y M9- 20cm doble de ladrillo de campo - visto una cara m2 31,03 0,0054% 0,17%
4.16 M7 y M8 - 15cm - no visto ambas caras (incluye muros pabellones) m2 120,63 0,0039% 0,47%
417 M10 - con camara - visto una cara m2 11,40 0,0090% 0,10%
4.18 Muro nicho garrafas m2 8,16 0,0039% 0,03%
Revoques
4.19 - Cimentacién - Submuracion: arena y portland c/hidréfugo y emulsion asféltica m2 285,88 0,0017% 0,48%
4.20 - Exteriores - 30% pabellones existentes y comedor nuevo m2 271,43 0,0015% 0,41%
4.21 - Interiores - 20% pabellones existentes y comedor nuevo m2 480,39 0,0016% 0,78%
4.22 - Mochetas y dinteles ml 236,22 0,0008% 0,20%
4.23 - Impermeabilizacién vertical en muros con arena y portland c/hidréfugo y emulsion asféltica m2 202,72 0,0017% 0,34%
4.24 - Impermeabilizacién ducheros m2 10,04 0,0017% 0,02%
4.25 - Cantonera de aluminio tipo flecha en aristas verticales bafhos ml 30,00 0,0007% 0,02%




4.26 - Cantonera metalica galvanizada - aristas interiores y exteriores ml | 123,30 0,0022%| 0,27%
Pisos
4.27 - Interiores - Baldosa monolitica tipo BLANGINO JB monocapa 30x30 pulida m2 272,16 0,0028% 0,76%
4.28 - Exteriores - Cancha de deportes - Pavimento asfaltico m2 247,96 0,0020% 0,50%
4.29 - Exteriores - Terminacion superficial Sika Piso-40 y Peinado (acceso, galeria delante del comedor y galerias techadas y comedor demolido) m2 1.070,00 0,0015% 1,57%
4.30 - Exteriores - Rampa - hormigén estampado m3 0,79 0,0258% 0,02%
4.31 - Exteriores - Junta de dilatacion pavimento ext. c/6cm con mastic asfaltico m2 594,62 0,0005% 0,31%
4.32 - Exteriores - Cordoneta de borde exterior 15x20cm ml 258,30 0,0007% 0,19%
4.33 - Reparacion de existentes - Baldosa gres quebracho 30x30 p. existentes: reparacién 10% y lavado con agua y jabén m2 754,50 0,0037% 2,76%
4.34 - Impermeabilizacién de contrapiso interior - barrera humidica nylon m2 187,80 0,0002% 0,03%
Zocalos
4.35 - Interiores - Zécalo monolitico tipo BLANGINO JB monocapa h:10cm ml 78,96 0,0011% 0,08%
4.36 - Interiores - Zécalo sanitario (incluye bafos pab. existentes) ml 140,29 0,0032% 0,45%
4.37 - Reparacion de existentes - Zécalo gres- se repara 10% m2 3,19 0,0037% 0,01%
Revestimientos
4.38 - Revestimiento cerdmico 20x20 blanco (incluye bafios pab. existentes) m2 288,05 0,0024% 0,70%
4.39 - Bufia U de aluminio en banos ml 147,49 0,0003% 0,04%
4.40 - Bunfas fachadas comedor ml 182,70 0,0004% 0,07%
Aberturas y rejas
4.41 - Instalacién de aberturas m2 [ 261,49 0,0028%] 0,74%
Delimitacion del predio
4.42 - Construccion de murete (con reja superior) m2 [ 127,00 0,0054%] 0,69%
4.43 - Construccion de reja modular prefabricada m2 | 715,00 0,0032%| 2,32%
Ayudas a subcontratos
4.44 Ayuda a instalacion sanitaria global | 1,00 0,2334%| 0,23%
4.45 Ayuda a instalacion eléctrica global | 1,00 0,2171%| 0,22%
5 INSTALACION SANITARIA 7,69%|
Desaglies
5.1 - Primarios y Secundarios (incluye ventilacion) global 1,00 1,3981% 1,40%
5.2 - Cl 60x60 global 1,00 0,4761% 0,48%
5.3 - Cl 40x40 global 1,00 0,4575% 0,46%
5.4 - PP, BD, IG 200lts, RP, Neutralizador de acidos global 1,00 0,0794% 0,08%
5.5 - Ventilaciones global 1,00 0,1167% 0,12%
Colector
5.6 - Conexion a colector gobal [ 1,00 0,0584%] 0,06%
Pluviales
57 - Desaglies pluviales global [ 1,00 1,5685%] 1,57%
5.8 - Regueras ml [ 167,98 0,0075%] 1,26%
Abastecimiento
5.9 - Agua fria y caliente global 1,00 0,9943%] 0,99%
Varios
5.10 Inodoro y bidet completo con accesorios tipo Ferrum modelo Espacio global 1,00 0,1236% 0,12%
5.11 Cisternas unidad 8,00 0,0118% 0,09%
5.12 Lavatorios de acero inoxidable unidad 13,00 0,0077% 0,10%
5.13 Lavatorio de ceramica tipo Ferrum modelo Espacio para discapacitados unidad 1,00 0,0336% 0,03%
5.14 Accesorios (portarrollos y perchas) global 1,00 0,0277% 0,03%
5.15 Griferia (incluye ducha con teléfono y rejillas) global 1,00 0,2148% 0,21%
5.16 Calefon 100lts unidad 5,00 0,0509% 0,25%
5.17 Tanque de agua prefabricado 10mil Its (suministro y conexion) unidad 1,00 0,3432% 0,34%
5.18 Planos conformes a obra global 1,00 0,0467% 0,05%
5.19 Tramitaciones ante OSE o Intendencia global 1,00 0,0502% 0,05%
6 INSTALACION DE GAS 0,16%|
6.1 |Instalacion de gas global | 1,00 0,1330%| 0,13%
6.2 |Planos conformes a obras global | 1,00 0,0233%] 0,02%
7 INSTALACION ELECTRICA 8,73%|
7.1 ‘Tablero General global ,00 0,1912% 0,19%
7.2 Entrada General global 1,00 0,2868% 0,29%
7.3 Tableros Secundarios global 1,00 0,6961% 0,70%
7.4 Lineas generales global 1,00 0,3286% 0,33%




7.5 Sistema de descarga a tierra global 1,00 0,2067%| 0,21%
7.6 Pararrayos global 1,00 0,0517% | 0,05%
Enhebrado derivaciones:
7.7 - Luces - iluminacién exterior global 1,00 0,3227%| 0,32%
7.8 - Red de Datos (cableado estructurado y tomas categoria 6) global 1,00 0,2554%| 0,26%
Canerias
79 - Subterraneas global 1,00 0,7947%| 0,79%
- Aparente
7.10 - Hierro global 1,00 0,7095%] 0,71%
- Embutida
7.11 - PVC global 1,00 0,3361%] 0,34%
7.12 - Bandejas portacables Potencia y Corrientes débiles global 1,00 0,5617%] 0,56%
Luminarias
7.13 - Tipo Columnas de iluminacién 9mts (incluye suministro e instalacion) unidad 18,00 0,0657% 1,18%
7.14 - Tipo vial IP65 60 Watts leds (incluye suministro e instalacion) unidad 9,00 0,0314% 0,28%
7.15 - Tipo proyector simétrico IP65 100 Watts leds (incluye suministro e instalacion) unidad 18,00 0,0134% 0,24%
7.16 - Tipo L5 IP65 2 tubos leds x 11 Watts instaladas unidad 168,00 0,0021% 0,35%
717 - Tipo L4 2 tubos leds x 11 Watts con louver instaladas unidad 62,00 0,0024% 0,15%
7.18 - Tipo L2 2 tubos leds x 6 Watts con louver instaladas unidad 6,00 0,0021% 0,01%
7.19 - Tipo Luminarias de emergencia salida unidad 36,00 0,0031% 0,11%
Terminaciones
7.20 - Tomas global 1,00 0,1613%] 0,16%
7.21 Seguridad
7.22 - Alarmas global 1,00 0,2822% 0,28%
7.23 - Sistema de deteccién de incendio (cableado, central direccionable, detectores, jaladoras, sirenas, etc.) global 1,00 0,5422% 0,54%
7.24 - Portero eléctrico y sistema de timbre global 1,00 0,1389% 0,14%
Planos y tramitaciones
7.25 Planos, esquemas unifilares y planillas de derivaciones conformes a obras global 1,00 0,0728%] 0,07%
7.26 Tramites global 1,00 0,1273%| 0,13%
Varios
7.27 Extractores de aire para campana global 1,00 0,0333% 0,03%
7.28 Extractores de aire para cocina global 1,00 0,0102% 0,01%
7.29 Calefactores unidad 30,00 0,0097% 0,29%
8 ALUMINIO 2,68%|
8.1 - Tipo Al1 (incluye suministro y colocacion) unidad 6,00 0,0620% 0,37%
8.2 - Tipo A2 (incluye suministro y colocacion) unidad 6,00 0,0650% 0,39%
8.3 - Tipo AI3 (incluye suministro y colocacion) unidad 1,00 0,0518% 0,05%
8.4 - Tipo Al4 (incluye suministro y colocacion) unidad 2,00 0,0401% 0,08%
8.5 - Tipo AI5 (incluye suministro y colocacion) unidad 1,00 0,0532% 0,05%
8.6 - Tipo AI6 (incluye suministro y colocacion) unidad 8,00 0,0205% 0,16%
8.7 - Tipo A7 (incluye suministro y colocacion) unidad 4,00 0,0283% 0,11%
8.8 - Tipo AI8 (incluye suministro y colocacion) unidad 1,00 0,0650% 0,07%
8.9 - Tipo AI9 (incluye suministro y colocacion) unidad 1,00 0,0650% 0,07%
8.10 - Tipo AI10 (incluye suministro y colocacion) unidad 1,00 0,1360% 0,14%
8.11 - Tipo Al11 (incluye suministro a pie de obra) unidad 1,00 0,1355% 0,14%
8.12 - Tipo Al12 (incluye suministro a pie de obra) unidad 1,00 0,1306% 0,13%
8.13 - Tipo Al13 (incluye suministro a pie de obra) unidad 1,00 0,1113% 0,11%
8.14 - Tipo Al14 (incluye suministro a pie de obra) unidad 1,00 0,1263% 0,13%
8.15 - Tipo Al15 (incluye suministro a pie de obra) unidad 1,00 0,4271% 0,43%
8.16 - Tipo Al16 (incluye suministro a pie de obra) unidad 2,00 0,0439% 0,09%
8.17 - Tipo Al17 (incluye suministro a pie de obra) unidad 1,00 0,0439% 0,04%
8.18 - Tipo Al18 (incluye suministro) unidad 1,00 0,0423% 0,04%
8.19 - Tipo AI19 (incluye suministro) unidad 1,00 0,0845% 0,08%
9 CARPINTERIA 4,42%|
9.1 - Tipo C1 (incluye suministro e instalacién) unidad 1,00 0,0878% 0,09%
9.2 - Tipo C2 (incluye suministro e instalacion) unidad 13,00 0,0801% 1,04%
9.3 - Tipo C3 (incluye suministro e instalacion) unidad 1,00 0,0869% 0,09%
9.4 - Tipo C4 (incluye suministro e instalacion) unidad 2,00 0,0878% 0,18%
9.5 - Tipo C5 (incluye suministro e instalacion) unidad 12,00 0,0388% 0,47%
9.6 - Tipo C6 (incluye suministro e instalacion) unidad 24,00 0,0208% 0,50%




9.7 - Tipo C7 (incluye suministro e instalacion unidad 3,00 0,0615% 0,18%
9.8 - Tipo C8 (incluye suministro e instalacion) unidad 8,00 0,0615% 0,49%
9.9 - Tipo C9 (incluye suministro e instalacion unidad 8,00 0,0615% 0,49%
9.10 - Tipo C10 (incluye suministro e instalacion) unidad 8,00 0,0615% 0,49%
9.11 - Tipo C11 (incluye suministro e instalacion) unidad 3,00 0,0923% 0,28%
9.12 - Tipo C12 (incluye suministro e instalacion) unidad 2,00 0,0210% 0,04%
9.13 - Tipo C13 (incluye suministro e instalacion) unidad 1,00 0,0420% 0,04%
9.14 - Tipo C14 (incluye suministro e instalacion) unidad 16,80 0,0022% 0,04%
10 HERRERIA 2,39%]
10.1 - Tipo H1 (incluye suministro e instalacion) - se repara unidad 12,00 0,0962% 1,15%
10.2 - Tipo H2 (incluye suministro e instalacion) - se repara unidad 8,00 0,0273% 0,22%
10.3 - Tipo H3 (incluye suministro e instalacion) - se repara unidad 12,00 0,0071% 0,09%
10.4 - Tipo H4 (incluye suministro e instalacion) - se repara unidad 12,00 0,0093% 0,11%
10.5 - Tipo H5 (incluye suministro e instalacion) - se repara unidad 1,00 0,0145% 0,01%
10.6 - Tipo H6 (incluye suministro e instalacion) - se repara unidad 85,00 0,0035% 0,30%
10.7 - Tipo H7 (incluye suministro) unidad 1,00 0,2194% 0,22%
10.8 - Tipo H8 (incluye suministro) unidad 1,00 0,0855% 0,09%
10.9 - Tipo H9 (incluye suministro) unidad 1,00 0,0547% 0,05%
10.10 - Tipo H10 (incluye suministro e instalacion) unidad 1,00 0,0667% 0,07%
10.11 - Tipo H11 (incluye suministro e instalacion) unidad 1,00 0,0783% 0,08%
11 PETREOS 0,21%|
11.1 - Tipo P1 (incluye suministro e instalacion) unidad 2,00 0,0149% 0,03%
11.2 - Tipo P2 (incluye suministro e instalacion) unidad 1,00 0,0138% 0,01%
11.3 - Tipo P3 (incluye suministro e instalacion) unidad 4,00 0,0403% 0,16%
12 ACERO INOXIDABLE 1,03%|
12.1 - Tipo Ai1 (incluye suministro e instalacion) unidad 7,00 0,0627% 0,44%
12.2 - Tipo Ai2 (incluye suministro e instalacion) unidad 2,00 0,1132% 0,23%
12.3 - Tipo Ai3 (incluye suministro e instalacion) unidad 1,00 0,0941% 0,09%
12.4 - Tipo Ai4 (incluye suministro e instalacion) unidad 1,00 0,1195% 0,12%
12.5 - Tipo Ai5 (incluye suministro e instalacion) unidad 1,00 0,0859% 0,09%
12.6 - Tipo: Barrales acero inoxidable para discapacitados (2 fijos, 1 con portarrollos y 1 rebatible) global 1,00 0,0617% 0,06%
13 ESPEJOS 0,09%|
13.1 - Tipo EO1 (incluye suministro e instalacion) unidad 4,00 0,0054% 0,02%
13.2 - Tipo E02 (incluye suministro e instalacion) unidad 4,00 0,0168% 0,07%
13.3 - Tipo EO3 (incluye suministro e instalacion) unidad 1,00 0,0052% 0,01%
14 PINTURA 6,90%|
14.1 Pintura interior p. existentes y comedor nuevo: tipo Incalex m2 1.612,11 0,0007% 1,19%
14.2 Pintura para cielorraso p. existentes y comedor nuevo: tipo Inca para cielorrasos antihongo m2 1.110,95 0,0006% 0,65%
14.3 Pintura exterior p. existentes y comedor nuevo: 1 mano de imprimacion + 2 manos de esmalte sintético tipo Incalux m2 535,17 0,0011% 0,60%
14.4 Pintura impermeabilizante elastomérica en chapas de fibrocemento existentes m2 1.559,92 0,0021% 3,23%
14.5 Esmalte en madera - Sellador y esmalte sintético semimate carpinteria m2 349,34 0,0014% 0,48%
14.6 Esmalte en hierro - herreria nueva m2 58,74 0,0013% 0,08%
14.7 Esmalte en hierro - estr. metdlica galeria m2 422,21 0,0013% 0,55%
14.8 Marcado de cancha m2 290,48 0,0004% 0,12%
15  VARIOS 1,76%]
15.1 Suministro e instalacién de garrafas unidad 8,00 0,0085% 0,07%
15.2 Fletes global 1,00 0,2147% 0,21%
15.3 Vegetales, tepes de césped, plantas, etc. global 1,00 0,6274% 0,63%
15.4 Retiro de arboles - palmera global 1,00 0,0226% 0,02%
15.5 Limpieza diaria, general y final de obra global 1,00 0,1730% 0,17%
15.6 Cesto de residuos unidad 3,00 0,0062% 0,02%
15.7 Soportes volleyball (incluye red)- Cantidad: 2 unidad 2,00 0,0192% 0,04%
15.8 Aro y tablero de basquet - Cantidad: 2 unidad 2,00 0,0598% 0,12%
15.9 Hamacas unidad 2,00 0,0369% 0,07%
15.10 Puente curvo unidad 1,00 0,0636% 0,06%




15.11 sube-baja unidad 3,00 0,0182% 0,05%
15.12 Trepamonos unidad 1,00 0,0789% 0,08%
15.13 Tachos de basura unidad 4,00 0,0239% 0,10%
15.14 Bicicletero unidad 2,00 0,0373% 0,07%
15.15 Fuente (hidrolavado y reparacion) global 1,00 0,0350% 0,04%

16 GASTOS GENERALES 3,64%]
16.1 |Capataz y sereno global | 1,00 | 2,2173%| 2,22%
16.2  |Gastos admin. y direccion de obra global [ 1,00 | 1,4214%| 1,42%

17 BENEFICIO 8,64%|
17.1 |Beneficio global | 1,00 | 8,6358%| 8,64%

A [MONTO de OBRAS 100%

sin impuestos, sin leyes sociales y sin imprevistos.
Firma

Arquitecto Residente



