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1.- CONDICIONES GENERALES

1.1 - INTRODUCCION

Esta memoria se refiere a los trabajos y suministros necesarios para la Instalacion Eléctrica y
Luminica correspondiente a la remodelacion de la instalacion eléctrica de la Escuela N° 43
ubicada en la calle Baltasar Brum en la ciudad de Young en el Departamento de Rio Negro.

RECAUDOS:

Los recaudos estan integrados por esta Memoria y por Planos, Diagramas y Detalles que se
especificaran. Cada parte es independiente y complementaria de las demas, debiéndose
considerar valido lo indicado en cada uno de ellas.

En caso de discrepancias entre los recaudos, se tomard en cuenta el orden siguiente:
1) La especificacién mas exigente
2) Lo especificado en la Memoria
3) Lo especificado en Diagramas Unifilares
4) Lo especificado en otros recaudos (planos, detalles, etc.)

De existir un Pliego General y en caso de discrepancia con esta Memoria, se consideraran los
siguientes 6rdenes de prioridad:

Referente a Indicaciones de orden administrativo:
1) Pliego General
2) Memoria Particular

Referente a Indicaciones de orden técnico:

1) Memoria Particular
2) Pliego General

En caso de duda se adoptara la decisién de la Supervisién de Obra.
PROPUESTA DEL OFERENTE:

Previo a entregar su propuesta, el oferente debera considerar el lugar donde seran realizadas
las obras, las facilidades de acceso de material y personal y realizar un analisis del proyecto a
fin de manifestar los inconvenientes que puedan presentarse para la obra.

Toda modificacion en la realizacién de los trabajos que difiera con lo expresado en los
recaudos debera tener la aprobacion del Supervisor de Obra. Una vez aprobada la misma se
procedera a efectuarla corrigiéndose los planos de acuerdo a Obra.
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CONDICION "LLAVE EN MANO":

Todas las instalaciones seran del tipo "Llave en Mano", o sea ejecutadas, probadas y
funcionando, debiéndose agregar todos los elementos y trabajos necesarios para lograr
un correcto funcionamiento, sin que ello signifique aumento de costo.

1.2 - MATERIALES Y MANO DE OBRA
MATERIALES:

El Contratista sera responsable del traslado, recepcion y almacenamiento de los materiales que
lleguen a Obra; contando para ello con los elementos de traslado e izaje y personal necesarios.
Solo se admitirAn materiales nuevos, sin uso, de primera calidad y marcas reconocidas.
Cuando se citen modelos o marcas comerciales es a efectos de fijar pautas sobre sus
caracteristicas, montaje y de los aspectos preseleccionados, pero salvo que se especifique lo
contrario no implicara el compromiso de adoptar dichas marcas.

Cuando se exprese "similar" implicara siempre similitud en el aspecto pero manteniéndose
calidad igual o superior, quedando esto a criterio de la Supervision de Obra.

Se dara preferencia a materiales de marcas reconocidas, especificandose la marca y modelo
de cada material y presentandose catalogos con caracteristicas técnicas completas y de ser
posible muestras a fin de poder evaluarlas, y que cumplan con normas nacionales e
internacionales aplicables en cada caso, en especial las referidas a control de calidad 1SO
9000/9001, UL, ULC y CE.

Todos los suministros deberan figurar en el registro de marcas autorizadas por U.T.E.,
distribuidor o ente regulador correspondiente.

Todo material rechazado en obra sera retirado de la misma en un plazo no mayor a 24 horas y
sustituido por material aprobado, de modo de no retrasar el cronograma previsto.

El Subcontratista sera el Unico responsable de la calidad de los materiales suministrados, no
pudiendo deslindar la misma a terceros; a esos efectos tomara las medidas que estime
necesarias, efectuando los controles de calidad que entienda convenientes.

Todos los materiales eléctricos deberan ser para tensién nominal de 400 V en trifasica, con
una toleranciade — 10 % y + 6 %. A titulo de ejemplo, todas las lamparas y equipos auxiliares
de las luminarias, bobinas de contactores, bobinas de disparo, etc., deberan ser aptas para
trabajar en dichas tensiones nominales.

MANO DE OBRA:

Dadas las caracteristicas de la Obra, los trabajos seran ejecutados por personal experimentado
bajo la supervisién de un Técnico especializado, el que ademas sera el representante técnico
de la empresa instaladora, de acuerdo a las reglas del arte y del buen constructor.

Los trabajos presentaran una vez terminados un aspecto correcto y con buena resistencia
mecanica, de acuerdo a los esfuerzos a los que puedan verse sometidos.

Todas las ubicaciones y alturas de puestas propuestas fue previamente coordinada y figura en
los planos correspondientes, debiéndose chequear la ubicacion y alturas definitivas en obra y
coordinando con la Supervision de Obra.

En especial, en la cocina se debera realizar una coordinacién especifica con la ubicacién del
equipamiento de la misma.

Si en obra se solicitara el corrimiento de cualquiera de las puestas dentro de un mismo
local, ello no implicara aumento de costo alguno, a menos que implique deshacer trabajo
ya ejecutado.
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Asimismo, no se reconoceran aumentos de costo si en la globalidad de la obra no se
aumenta la cantidad de puestas.

1.3 - REGLAMENTACIONES Y TRAMITES
Se aplicaran las normas nacionales e internacionales y reglamentos vigentes en la materia.

En particular se aplicaran cuando corresponda:

* Reglamento de Baja Tension y Normas de Instalaciones Eléctricas de U.T.E. (Edicion
1995 y sus Circulares Modificativas)

* Reglamento de Baja Tension y Normas de Instalaciones de Enlace de la U.R.S.E.A. 0
Ente Regulador correspondiente

* Reglamento de A.N.TEL.

* Ordenanzas de la o las Intendencias Municipales correspondientes

* Reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado

*  Normas de U.N.I.T.

* Normas de |.E.E.E.

* Normas de N.F.P.A.

La Empresa Instaladora reconocida como Categoria D o superior del Reglamento de U.T.E. o
su correspondiente de la Reglamentacion vigente del ente regulador, se responsabilizara por el
cumplimiento de las Normas vigentes, debiendo adaptar en cada caso el proyecto si es
necesario a efectos de cumplir con las reglamentaciones citadas, sin costo alguno. Toda
modificacién debera ser aprobada previamente por el Supervisor de Obras.

1.4 - CARGA PREVISTA Y PROVISORIO DE OBRA

Se solicitard un aumento de carga a 30kW .

Esta carga contempla el consumo total, debiendo ajustarse la misma en caso de que la
Supervisién de Obras lo solicite previo a realizarse el tramite definitivo. En el momento del
tramite definitivo se solicitar4 a la Supervision de Obras la documentacién necesaria a fin de
exonerar del pago de la carga correspondiente a la calefaccién, calentadores de agua, y todo
otro dispositivo que corresponda.

Se realizard la regularizacion de todas las instalaciones ante U.T.E. o el ente regulador
correspondiente, quedando este tramite y todos los costos que origine a cargo del Contratista.

Se coordinara con U.T.E., distribuidor o el ente regulador la instalacion en el lugar previsto del
medidor trifasico de energia activa y reactiva, debiendo suministrar los correspondientes
gabinetes reglamentarios para los medidores para el Interruptor de Control de Potencia (I.C.P.).

El Contratista sera el responsable de las eventuales multas a demoras en sus obligaciones
ante U.T.E., distribuidor o ente regulador, no reconociéndose ningln aumento de costo. El
Propietario s6lo se hara cargo del presupuesto que elabore U.T.E., distribuidor o ente
regulador.

También debera incluirse todos los costos originados para la obtencion de los
certificados correspondientes solicitados por U.T.E. o el distribuidor (Ensayos y Medidas
en Baja Tension y de Sistema de Tierras, Avances Parciales, Ejecucién de Cafieria
Eléctrica, Carga Instalada, Final de Obra, etc.).

PROVISORIO DE OBRA
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La energia eléctrica necesaria para los trabajos sera tomada de la entrada de UTE existente y
se alimentaran alargues y sistemas de luces totalmente independientes a la instalacion
eléctrica de la escuela.

Se tomaran las precauciones para que estos consumos no sobrepasen la carga autorizada y
comprometan el normal funcionamiento de la escuela. Si asi fuera el Supervisor de Obra podra
solicitar (sin que esto genere sobrecostos) que se proceda al aumento de carga como primera
tarea o se coloque un generador portatil, suficientemente alejado de los salones de clase como
para que el mismo no perturbe el normal dictado de las clases.

Los alargues y sistemas de luces que se utlicen para trabajar deberan ajustarse a las
Normativas de U.T.E., distribuidor o ente regulador y cumplir ademas con las Normativas del
Banco de Seguros del Estado y de Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

En cualquier caso las instalaciones que se utilicen para realizar los trabajos deberan quedar
fuera del alcance de la mano del personal docente y alumnos de la escuela.

1.5-VISITA AL LUGAR

Sera obligatoria la visita al lugar por parte de los oferentes previo a su presupuestacion.

Junto con la oferta se debera presentar la constancia de la visita al lugar, la que debera ser
firmada por la Directora de la Escuela.

Con dicha visita y con su experiencia en obras similares, deberan manifestar las observaciones
que tiendan a mejorar el proyecto o los inconvenientes que se les puedan presentar, para una
buena ejecucién de la instalacion en tiempo y forma necesarios, y de acuerdo con las reglas
del arte y del buen constructor.

En caso de que no se realicen observaciones, se asumir4 que el proyecto y memoria son
aceptables no aceptandose sobrecostos por tareas o materiales no previstos en su oferta.

1.6 - PLANOS

Ademas de esta Memoria, el proyecto incluye un juego de planos, ver listado y ANEXO 1. La
Empresa Instaladora debera confeccionar los planos, calculos y diagramas unifilares a escalas
adecuadas, necesarios para la eventual tramitacién ante U.T.E., distribuidor o ente regulador,
incluyendo en los mismos las modificaciones que surjan durante el desarrollo de la Obra. Para
esto se entregara una copia de los Planos y una copia de la Memoria; toda otra copia
necesaria para la obra o tramitaciones ante organismos quedara a cargo del Contratista.

Al finalizar la obra el Contratista entregara dos juegos de copias de los planos y diagramas
debidamente actualizados (cada uno compuesto por una copia en papel, ademas de los
archivos correspondientes en Autocad versién 2005 o posterior) correspondientes una
para la Escuela y otro para CODICEN.

En forma anéloga se entregaran 2 juegos de Documentaciones Técnicas, con folletos y
caracteristicas Técnicas, ademas de los Manuales de Uso y Mantenimiento de todos los
componentes del Sistema.

Toda la documentacion a entregar sera en espaiiol.

Cada copia se entregara completa, directamente a cada destinatario, debiéndose
presentar los recibos correspondientes firmados por cada parte.

Los planos y las planillas que se adjuntan se listan en Anexos.
1.7 - PLAZOS
El plazo maximo para la realizacion de los trabajos sera de 60 dias calendario.

1.8 - COORDINACIONES EN OBRA
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Si bien ya se han realizado coordinaciones previas, el Contratista de eléctrica debera coordinar
en obra con la Supervisién de Obra para solucionar posibles problemas que puedan surgir
durante el transcurso de la obra, modificando el proyecto base si es necesario, sin que ello
impliqgue aumento de costos.

1.9 - COTIZACION

Se cotizara la ejecucién con materiales de las instalaciones que figuran en estos recaudos. En
cualquier caso el oferente serd el Unico responsable de que en obra no falten materiales.

En caso de dudas sobre el cumplimiento de las normas solicitadas para los materiales, los
mismos podran ser probados, siendo de cargo del Sub-contratista todos los costos que dichos
ensayos o el rechazo de dichos elementos signifique.

Quedara a criterio de cada Director la posibilidad de que se trabaje durante el horario de clase.

1.10 - RECEPCIONES Y GARANTIA

Se entregardn las instalaciones en perfecto estado y se debera reemplazar sin cargo todo
material o trabajo que presente defectos de fabricacién o instalacion. Los reemplazos de los
materiales o trabajos no deberan afectar los plazos del cronograma de obra.

La conservacion y mantenimiento de las instalaciones eléctricas serdn responsabilidad del
Contratista de eléctrica hasta que se haya realizado la recepcion definitiva.

RECEPCION PROVISORIA

Las instalaciones seran inspeccionadas parcialmente durante el transcurso de los
trabajos, debiendo el Instalador realizar a su exclusivo cargo todos los ajustes que le
sean exigidos por la Supervision de Obra.

La Recepciéon Provisoria de las Obras de Eléctrica se realizard una vez probadas las
instalaciones y estando éstas en perfectas condiciones de funcionamiento y una vez que se
hayan recibido todos los planos y documentaciones solicitadas. Se podran efectuar
recepciones parciales, debidamente documentadas.

En estas instancias la empresa realizard a su costo los siguientes ensayos de las instalaciones:

- Ensayo de funcionamiento de todas los elementos activos o pasivos, cableados, etc.

- Se entregard la documentacion de verificacion de Puestas a Tierra Artificiales, con
medida de resistencia, con resultados satisfactorios.

- Se habra realizado satisfactoriamente la prueba de luminarias, entregandose la
documentacion comprobatoria.

- Se entregaran las planillas con las medidas de aislacién con resultados satisfactorios
de todas las derivaciones.

- Todo otro ensayo que la Supervision de Obras solicite a fin de verificar el fiel
cumplimiento de lo solicitado.

Se elaborara un acta en el cual figuren las observaciones que resulten de los ensayos e
inspecciones, comprometiéndose en la misma a solucionarlos en un plazo que se fijara.
Cumplido dicho plazo se procedera a verificar que se hayan solucionado las observaciones
mencionadas, documentandose por escrito en una nueva acta.
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RECEPCION DEFINITIVA

La Recepcion Definitiva de las obras de eléctrica ser4 dada a solicitud del Contratista
una vez transcurrido el periodo de garantia y siempre y cuando el Instalador haya
corregido todos los defectos detectados en dicho periodo.

2 .- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

2.1 - INTRODUCCION

La obra de referencia comprende las obras eléctricas segun planos adjuntos.
Se tramitara ante UTE un aumento de carga a 30kW,.

La obra se hard en la modalidad "Llave en Mano", es decir con todos los elementos
instalados, funcionando, probados y aprobados por la Supervision de Obra. Seran de cargo del
contratista todos aquellos suministros que aun no estando explicitamente mencionados en las
presentes especificaciones sean necesarios para una correcta ejecucion de los trabajos y un
buen funcionamiento de la instalacion.

2.2 - TRABAJOS A REALIZAR

Para la Instalacién Eléctrica y Luminica de las Obras de referencia se realizaran todas las
instalaciones, montajes y suministros necesarios. En todos los trabajos se incluirdn las obras
civiles, montajes electromecanicos, materiales, elementos accesorios, etc. segun los planos
correspondientes. Se dejara constancia de toda modificacion que difiera de lo expresado en los
planos, diagramas y memoria adjuntos, confeccionando los planos con los trazados de lineas y
ubicacion de puestas definitivos, para que se pueda contar con planos actualizados de la
Instalacion y para su presentacion ante U.T.E., distribuidor o ente regulador.

Todas las alturas y ubicaciones definitivas de las puestas se coordinaran en obra con la
Supervisiéon de Obras.

Se incluye el suministro de materiales y trabajos de montaje de todas las instalaciones de
lluminacién Interior y Exterior, las de Fuerza Motriz, Telefonia, suministro y montaje de
luminarias, suministro y montaje del Sistema de Descargas Atmosféricas, suministro y montaje
de extractores y las instalaciones de Seguridad.

Se incluird el desmontaje de todas las instalaciones que queden en desuso, las que
seran entregadas a la Direccidn de la Escuela.

2.3 —= ALIMENTACION

El suministro de energia sera coordinado con UTE.

En el Plano ELO1 se indica la ubicacion del gabinete de medidores de energia y la CGP.

El suministro en baja tensién debera ser coordinado con UTE.

Sera responsabilidad del Contratista de Eléctrica coordinar la ejecucién del nicho para la CGP
si correspondiera, gabinetes de Medida e ICP.

Sera de cuenta del Contratista de Eléctrica el suministro e instalacion en el nicho antes
mencionado de:

* Gabinete de poliéster de medidas reglamentarias para los medidores de energia.

* Gabinete de poliéster de medidas reglamentarias para el interruptor limitador de carga
ICP.
* Puesta atierra para la descarga a tierra de la puerta metdlica del nicho de medidores.
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* Cableado entre el gabinete de medidores y el ICP con cables unipolares de cobre de
16mmz2 de seccion.

Sera también de cuenta del Contratista de Eléctrica la instalacion de los cafios de acometida al
nicho de medidores de acuerdo a lo que indique UTE.

2.4 - ACOMETIDAS

La acometida al Tablero General se hara con cafios de PVC rigidos, utilizando conductores
aprobados por U.T.E. o ente regulador, de cobre electrolitico con aislacién tipo superplastica
de la seccién que se indica.

Todas las lineas llevaran colores reglamentarios (Rojo para fase R, Blanco para fase S, Marron
para fase T, Azul Claro para la prevision de neutro y Verde o Verde-Amarillo para la Tierra.
Todos los conductores serdn clase 0,6/1kV y se identificardn en sus extremos mediante
carteles indelebles.

2.5-TABLERO GENERAL

El Tablero General serd ubicado en el hall de acceso.
El presente tablero serd para instalacion aparente y tendra las siguientes caracteristicas:
* El gabinete sera construido totalmente en chapa de hierro calibre 16.
* Frente muerto abisagrado con bisagras de perno, construido en chapa calibre 16 y
cierres de media vuelta metélicos.
* Puerta ciega de chapa calibre 16 con cerradura tipo START.

* Tendra porta rétulos de acrilico junto a cada interruptor.
* Junto a cada interruptor se colocara un cartel de acrilico con huecograbado en negro

indicando a que derivacion corresponde.

* En la puerta del tablero se colocara un cartel de acrilico de 150x30mm con la leyenda
“TABLERO G”

* Se soldara al gabinete un tornillo de bronce para la conexién de la descarga a tierra.

* La salida del interruptor general serd llevada a un blogue de distribucién con barras de

cobre escalonadas, el cual sera de marca reconocida y para una corriente nominal
minima de 100 A y una corriente dindmica de cortocircuito de 25kA. EI mismo contara
con una pantalla de proteccion transparente de policarbonato.

* El acabado de la chapa sera realizado de la siguiente manera:

a) Desengrasado quimico de la chapa.

b) Granallado.

) Aplicacién de pintura en polvo epoxi mediante sistema electrostatico, de color gris, con

un espesor minimo de 70um.

2.6 = TABLEROS DERIVADOS.
2.6.1 - TABLERO DERIVADO TA.

Este tablero serd de adosar y sus caracteristicas seran las siguientes:

* Gabinete realizado totalmente en chapa calibre 16.
* Junto a cada interruptor se colocara un cartel de acrilico con huecograbado en negro

indicando el N° de derivacién y a que salén o local corresponde.
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* Enlapuerta se colocard un cartel de acrilico de 150x30mm con la leyenda “TABLERO
TA”
* La salida del interruptor general sera llevada a un bloque de distribucion para riel

(In=125 A), desde el cual se saldra con cable a cada uno de los interruptores. Para la
alimentacion de conjuntos de interruptores se utilizaran puentes preaislados para 100
A.

* El acabado de la chapa sera realizado de la forma ya indicada para el Tablero TG.

El equipamiento de los tableros estara de acuerdo a lo indicado en diagrama unifilar EU-
01.

Se tendran en cuenta las condiciones generales indicadas en el numeral 3.1.
2.7 — ENERGIA REACTIVA

Las luminarias de descarga seran compensadas localmente.

Para el resto de los equipos se prevé una compensacion en el Tablero General mediante un
banco de de condensadores conectado en forma fija, de modo de ajustar el Factor de potencia
para que se mantenga entre 0,92 y 1.

El banco de condensadores a instalar seran para 230 V, 50 Hz, Trifasico.

BANCOS DE CONDENSADORES

El banco de condensadores a instalar sera para 230 V, 50 Hz, Ill.

Todos los condensadores a utilizar seran en aislacién seca (por ejemplo polipropileno), con
proteccion de desconexién por sobrepresion interna.

Deberan tener doble aislamiento o bien un conector de tierra conectado a la tierra general.
Ademas tendran las resistencias de proteccién de drenaje adecuadas, y proteccién interna por
fusible. Las caracteristicas seran:

* Normas aplicables: IEC 831, VDE 0560, NF C 54-104
* Dieléctrico: Polipropileno Metalizado

*  Tensién Nominal: 230 V (-10% +6%)

* Sobretensién Admisible: >115% Vn

* Nivel de Aislamiento: > 6 kV durante 1 minuto

* Sobrecorriente Admisible: >130% In

*  Frecuencia Nominal: 50 Hz

* Tolerancia en Capacidad: +/-5 %

* Temperatura Admisible: Maxima: 55°, Media Diaria: 45°

* Pérdidas Maximas: 0,5W /kVAR

* Protecciones: Contra Cortocircuito mediante Fusibles internos

Contra sobrepresion interna

Este banco de condensadores se instalara en la parte superior del Tablero General en un
sector destinado para estos.

2.8 - DERIVACIONES

En los planos se indican los recorridos de todas las canalizaciones y la ubicacion de las
puestas y Tableros. La ubicacion y alturas definitivas de éstas, en caso de diferir, se
coordinaran previamente con la Supervision de Obra. El corrimiento de una puesta dentro de
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un mismo local no generard aumento de costo alguno, a menos que signifique deshacer
trabajo ya realizado, y siempre y cuando su instalacién haya sido previamente coordinada con
la Supervision de Obras.

La seccion de los conductores y diametro de las cafierias son valores minimos, pudiendo
aumentarse si es requerido por razones constructivas, o por exigencias de nuevas
reglamentaciones de U.T.E. o el ente regulador correspondiente. No se admitiran cambios de
seccion en los recorridos ni empalmes.

CANERIAS

Todas las instalaciones interiores en los edificios seran realizadas en forma aparente con
cafios de hierro galvanizado del tipo liviano y ductos de chapa.

En caso de que se requiera realizar algin tramo embutido en pared o por contrapiso, los
mismos seran realizados con cafio de PVC.

Las canalizaciones en pared y por contrapisos seran protegidas con arena y Pértland 3 x 1.
Los accesorios para las cafierias hierro galvanizado seran marca DAISA o similar.

En todos los tramos que vayan por piso o que formen bolsas de agua, se emplearan
conductores con aislacion tipo Superplastico, entendiéndose como tal a la doble aislacion
formada por doble extrusion en caliente, no aceptandose bajo ninglin concepto los
conductores con aislamiento bajo goma. Como minimo se instalaran en cafios de ¢ = 25
mm.

En lugares hiumedos aparentes (si correspondiera) se ejecutaran utilizando cafierias de hierro
galvanizado o ductos, y tableros de material inoxidable, y los conductores empleados en estos
casos seran con aislamiento de tipo superplastico.

Toda duda o indefinicidon respecto a recorrido de canalizaciones o ubicacion de elementos
debera ser consultada con la Supervisién de Obra.

Las instalaciones subterraneas, (si corresponden), se ejecutaran utilizando el tipo de cafio
especificado, debiendo en todos los casos tenderse las canalizaciones perfectamente
alineadas manteniendo una pendiente uniforme, de manera de impedir la formacion de bolsas
de agua intermedias entre camaras.

Todo tendido de cafio subterraneo sera inmediatamente protegido de solicitaciones mecénicas
mediante una capa de hormigdn. Para el proceso de tendido se alisara y nivelara el fondo de la
zanja y se colocara un lecho de arena de no menos de 10 cm de espesor. Luego se tenderan
los cafios manteniéndose la pendiente solicitada, y se colocara otra capa de arena de 10 cm de
espesor. En caso de colocarse mas de una capa de cafos, se continuara intercalandose capas
de arena de igual espesor hasta terminar en arena. Para el caso de zonas que puedan ser
transitadas por vehiculos, se cubrird con una capa de hormigén que cubra todo el lecho de
arena y lo sobrepase a cada lado al menos en 10 cm.

Todas las canalizaciones tendran pendientes de por lo menos 1 % hacia las camaras
exteriores, las cuales seran de fondo perdido con paredes de mamposteria lustradas
interiormente con arena y Pdrtland. La pendiente de las canalizaciones se hard mediante
mediciones de los niveles del terreno. La entrada de los cafios a dichas camaras se hara en
todos los casos a no menos de 15 cm del fondo (deberd coordinarse con otras camaras y
canalizaciones, en especial de sanitaria) y a ras de las paredes, terminandose el empalme con
las mismas de forma que no ofrezcan aristas vivas que puedan dafiar la aislacién de los
conductores durante el enhebrado.

No se admitiran empalmes en el interior de los cafios ni, salvo especificacion contraria, en las
camaras.

Todas las camaras estaran dotadas de tapa y marco de hormigén prefabricado con terminacion
como piso en el interior del edificio; las que resulten ubicadas al exterior, deberan poseer tapa
y contratapa con junta que impida la entrada de agua al interior de las mismas. Todas las
lineas dentro de camaras estaran enhebradas en conductor Superplastico.

Cuando figuren camaras y/o registros en los planos de lluminacién y Fuerza Motriz que
coinciden en su ubicacion, se entendera que se podra utilizar una Gnica camara y/o registro
compartido. De igual forma no se permite compartir camaras y/o registros que contengan
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cables con diferentes tensiones, en particular iluminacién y fuerza motriz no podra compartir las
camaras y/o registros con Datos, Teléfonos y/o Seguridad, por lo que aunque coincidan en los
planos se entendera como camaras y/o registros diferentes.

El tapado de zanjas correspondientes a canalizaciones eléctricas se efectuara siempre bajo el
directo control del Instalador.

CAJAS Y REGISTROS

Seran realizadas en fundicién de Aluminio y tendran las dimensiones indicadas en cada caso.
Las mismas serdn Marca DAISA o similar.

2.9 - ILUMINACION AUTONOMA

Se instalaran bloques autbnomos (con y sin cartel de SALIDA) con autonomia minima 2 horas.
Las luminarias de emergencia y las fuentes auténomas deberan contar con
homologacién de la Direccion Nacional de Bomberos.

2.11 - ILUMINACION EXTERIOR COMANDADA CON FOTO CELULA

El comando de las derivaciones de iluminacion exterior sera realizado mediante una foto
celula, cuya ubicacién se indica.

2.12 - TELEFONIAY TV CABLE

Se mantienen inalteradas las entradas de estos servicios. Simplemente se realiza la instalacion
desde el terminal telefénico de un multipar telefénico de 5” hasta las centrales de deteccién de
intrusos y de incendio.

También se mantiene la linea de ANTEL al teléfono publico.

2.13- CANALIZACIONES PARA LOGICA
Se mantendran incambiadas las canalizaciones y cableados del Plan Ceibal.
2.14- SISTEMA DE TIERRA

El sistema de tierra del edificio estard compuesto por jabalinas tipo Copperweld (3/4”
x2400mm) y conductores de cobre desnudo de 50mm?2 de seccién, los cuales se instalaran a
una profundidad de 0,80m por debajo del nivel del terreno. Todas las uniones entre
conductores y entre conductores y jabalinas se realizaran con soldadura exotérmica. Los
sistemas de descarga a tierra de cada captor se uniran entre si.

Se instalard ademas un sistema de tierra para el conjunto de medidores el que se
interconectara con el otro sistema de tierra a instalar.

2.15- SISTEMA DE PROTECCION ATMOSFERICA

El Contratista de Eléctrica suministrara, montara y conectara un sistema de proteccion
atmosférica en base a lo proyectado. La empresa debera acreditar experiencia de al menos 5
afios en el rubro, o bien presentar un subcontrato que lo acredite.

Todo el sistema debe ofrecer una correcta cobertura de las edificaciones e instalaciones
proyectadas, de modo de ofrecer una proteccién de Nivel 1, conforme al anexo B de la norma
NF C 17-102.

MASTILES
Se instalara un pararrayo, el cual estard montado en un mastil de hierro sobre una columna de
hormigon de 7,5m de altura libre.
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El mastil a utilizar sera de hierro galvanizado en caliente y estara dimensionado de forma de
asegurar un correcto funcionamiento del sistema, aln con vientos de 130 km/h, y factor de
rafaga de 1,3. La altura del mastil se ajustara de modo que el captor quede al menos 3 m mas
alto que cualquiera de los puntos a proteger.

CAPTORES

El captor de pararrayos tendran un radio de accién de no menos de 60 m, medidos en el plano
horizontal ubicados a 3 m por debajo del captor. Seran del tipo Franklin ionizante con
dispositivo de cebado, construido en material inoxidable, y cumplira con el Articulo 15, Capitulo
I, de las Instalaciones de Enlace, del Tomo de Norma de Instalaciones del Reglamento de
U.T.E., y con la norma francesa NF C 17-102, tanto para su disefio como para su montaje.
Junto con los captores se entregard la informacion del fabricante donde consten las
caracteristicas del captor (modelo, N° de serie, avance de cebado, etc.), los ensayos realizados
y el certificado de garantia.

BAJADAS

Para cada captor se haran dos bajadas en conductor de cobre de 50 mm2 en los puntos
indicados. El recorrido descendente de cada conductor deberd ser lo mas recto posible,
evitando angulos agudos de modo que el radio de curvatura sea siempre mayor que 20 cm. En
cualquier caso, ademas, la distancia d a salvar por una curva de longitud L, debera cumplir que
d > L / 20. Se evitaran ademés las curvas hacia arriba. Como excepcion y para sobrepasar
muretes de hasta 40 cm de altura, se admitiran angulos hacia arriba siempre que éstos sean
inferiores a 45° respecto a la horizontal. Se evitar4 también el pasaje cercano con lineas
eléctricas, datos, sefiales o teléfonos. En caso de ser imposible el cruce con este tipo de
lineas, las mismas se protegeran con cafieria metdlica al menos a 1 m a cada lado del cruce
con la bajada del pararrayos y dicha caferia metalica se conectara al cable de bajada, con un
cable de cobre de 25 mm?2 soldado al cafio y al cable. En el caso de la bajada exterior, la
misma sera fijada con al menos 3 soportes por metro.

ATERRAMIENTO

El Sistema se conectara a un par de descargas de puesta a tierra especificos para este
sistema. Todas las uniones entre jabalinas y cables se realizaran mediante soldaduras
exotérmicas como se definieron mas arriba. Cada PAT individual presentara una resistencia a
tierra inferior a 10 ohms previo a su vinculacién entre ellas.

GARANTIA DE BUEN FUNCIONAMIENTO

Se garantizara el correcto funcionamiento de todo el sistema por el plazo de 12 meses a partir
de la recepcion provisoria. Se entregara toda la informacién técnica, asi como las medidas de
conductividad y de resistencia a tierra, realizadas en el Punto de Prueba de cada bajada.
Dichas medidas se repetirdn a los seis y doce meses, entregandose en cada caso los
correspondientes reportes, que demuestren que las medidas cumplen con las normas
solicitadas. En estas ocasiones ademéas se corregirdn todos los defectos que presente la
instalaciéon, cambidndose sin costo todas las partes defectuosas, y documentandose dichos
cambios en los reportes citados.

2.16- TIMBRES

Se suministrardn e instalardn dos timbres, los cuales se comandaran desde un pulsador
ubicado en la Direccién.

La alimentacion del timbre serd realizada en 230V.

Los timbres a utilizar tendran una potencia sonora minima de 110 dBA a 1m, de forma tal
que pueda ser escuchado claramente desde el interior de cualquier aula.

La llave de comando sera un médulo bipolar de linea AVE de CONATEL o similar el cual se
instalara en una caja de llave honda.

La ubicacién de este elemento se indica en el plano ELO1.

2.17- EXTRACTOR DE COCINA
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Se mantendra el actual extractor de aire existente en Cocina, al cual se le realizara una nueva
instalacion. El comando del extractor se realizara desde un interruptor bipolar préximo al
mismo.

2.18- SISTEMA DE PLAN CEIBAL

Se realizara una nueva alimentacién para el equipamiento del plan ceibal, el cual permanecera
en el lugar existente. El cableado del plan Ceibal se mantendra integramente asi como su
tablero.

2.19- VENTILADORES

Se eliminaran los ventiladores de techo existentes, excepto los del SUM y Sala de Maestros.

En las aulas se eliminan y se instala la previsién para equipos de aire tipo minisplit ya
adquiridos por la escuela.

3 .- DESCRIPCION DE MATERIALES

3.1- TABLEROS

Todos los tableros seran para corriente alterna trifasica de 230V, 50 Hz.

Los mismos se ubicaran de modo que la parte superior quede a 2m.

Todos los cableados seran realizados dentro de ductos ranurados.

Todos los tableros y paneles de control serdn construidos como minimo en chapa N° 16,
plegada con bordes romos, sin aristas ni &ngulos vivos. Las medidas se proyectaran en funcién
del espacio disponible y de las marcas y modelos de los elementos.

Todos los gabinetes de tableros y toda parte metdlica de ductos o registros, etc. se conectaran
al Sistema de Tierra.

En el caso de unidon de ductos, registros, tableros y cafios, frentes muertos y puertas, y toda
otra parte metalica segun lo requiera la Reglamentacion vigente, se deberan efectuar "puentes"
con cables multifilares de cobre de 10mmz2, de modo de asegurar la continuidad eléctrica.

Los equipos deben estar aislados para una tensién de hasta 1000 V y dimensionados y
amarrados de forma de tolerar los esfuerzos electrodindmicos.

Las alimentaciones a grupos de interruptores de riel se realizardn con puentes preaislados
para una corriente de 100 A. Se proveeran todos los cableados, borneras y accesorios de
modo de lograr un perfecto funcionamiento.

Los empalmes y conexion de bornes se hardn con terminales de cobre estafiados para
compresién. Todos los accesorios de fijacion (arandelas tuercas, etc) seran cadmiados.

Los tableros contaran con un cerrojo de seguridad tipo STAR y tendran una Unica
combinacion.

BARRAS Y CONDUCTORES

Las barras, cuando sea el caso, asi como toda superficie de contacto eléctrico, seran de cobre
estafiadas, plateadas o niqueladas y dimensionadas para llevar la corriente térmica
correspondiente a la potencia asignada al tablero mas un 50 %, asi como para soportar los
esfuerzos electrodindmicos de las corrientes de cortocircuito que puedan presentarse. Las
uniones se haran con bulones de hierro cadmiados.

Estas barras se sujetaran con aisladores soporte de resina epoxi.

En el caso de barras para los polos vivos, las mismas se cubrirdn con material policarbonato o
vidrio templado transparente, que impida el contacto accidental al abrir el frente muerto.
Asimismo todos los terminales y partes vivas de conductores se cubriran con material aislante
termocontraible. Cada barra y en general cada conductor se identificara con los colores
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reglamentarios (Rojo, Blanco y Marrén para las fases R, Sy T y Azul Claro para el Neutro),
reservandose el color Verde o verdeamarillo para las barras y conductores de Tierra.

Todas las derivaciones se numeraran de acuerdo a los Diagramas Unifilares, tanto en las
borneras de neutro como en los conductores y junto a cada interruptor.

El conexionado se llevara prolijamente dentro de electroductos de P.V.C. ranurados con tapas
desmontables.

En todos los casos la densidad de corriente maxima dentro del Tablero seré inferior a 4
A/ mmz2,

FRENTES MUERTOS Y PUERTAS

Todos los Tableros dispondran de frentes muertos, los que deberan cubrir las partes que
puedan tener tension y tendran calados que permitan operar los interruptores. Sobre los
mismos Yy junto a cada derivacion se colocara un rétulo de acrilico con hueco grabado en negro
con la indicacion de la derivacion.

Ademas se contara con identificacion interior al frente muerto de cada interruptor (en lo posible
esta identificacion no estaré ubicada en el interruptor).

Para el aterramiento del frente muerto y las puertas se efectuaran "puentes" con cables
multifilares de cobre de 10 mm2. Estos puentes se conectaran mediante terminales de ojalillo
cerrado a bulones cadmiados sin pintar previamente soldados al nicho del tablero y al frente
muerto. De utilizarse conexiones “en salto” para el aterramiento, el conductor no podra ser
cortado, sino que entrara y saldra del “salto” con un Unico terminal, a fin de asegurar la
continuidad eléctrica de todo el aterramiento, en caso de desconexion de un punto intermedio.
En el interior de la Puerta del Tablero se colocara una Lista de las derivaciones con la
indicacion de las puestas que comandan, la cual reflejara lo expresado en los rotulos
individuales de las derivaciones, y una copia reducida del diagrama unifilar del tablero donde
figuren los nombres de los locales, y otra a escala 1:100 del plano del &rea cubierta por el
tablero, con ubicacién de cada puesta indicada con su correspondiente nimero de derivacion.
Tanto la lista como el Diagrama Unifilar y el plano deberadn estar plastificados antes de
pegarlos.

Todos los Tableros y nichos seran pintados con pintura al horno en polvo hibrida (epoxi y
poliéster) de color a eleccion de la Supervision de Obra, debiéndose disponer al menos de toda
la linea de colores norma RAL.

BISAGRAS

Todas las bisagras a utilizar en frentes muertos o puertas seran del tipo pomela desmontable,
debiendo las mismas quedar ocultas al cerrar el frente muerto o puerta correspondiente. Las
bisagras deben permitir el facil desmontaje de la puerta o frente muerto, sin necesidad de
herramientas. En ningin caso se admitiran las bisagras del tipo piano.

CERROJOS
Estos frentes llevaran cerrojos con ranura de 1/4 de vuelta tipo Legrand, mientras que las
puertas llevaran cerrojos tipo Star.

3.2 - INTERRUPTORES GENERALES Y DE DERIVACIONES DE BAJA TENSION

Los interruptores serdn unipolares, bipolares, tripolares o tetrapolares segun se indique,
automaticos con proteccion termomagnética en todos sus polos vivos y neutro, para 230 V, 50
Hz.

INTERRUPTORES PARA RIEL DIN

Para corrientes nominales hasta 40 A seran para montaje en riel omega (DIN de 35 mm) tipo
LEGRAND, MERLIN GERIN, o calidad similar, con intensidades de servicio y Poderes de Corte
gue se indican en los diagramas unifilares y Planillas correspondientes.
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El Riel DIN cubrird todas las derivaciones conectadas y de reserva, ademas de las posibles
llaves futuras previstas, y en el frente muerto se dejara el correspondiente calado con tapas
individuales ciegas por médulo.

Los interruptores bipolares para montaje en riel DIN ocuparan un médulo y tendran
proteccién en la fase y corte en neutro y fase.

INTERRUPTORES TIPO MONOBLOCK

Cuando se empleen tipo Monoblock para intensidades superiores a 40 A, o segun sea
necesario por el poder de corte requerido, los mismos podran ser ABB, GENERAL ELECTRIC,
EATON, MERLIN GERIN o de calidad similar.

PODERES DE CORTE

Los Poderes de Corte en general se indican en los diagramas unifilares, y en caso contrario se
instalaran como minimo Pc = 16 kA para los interruptores generales (segun IEC 947-2) y Pc =
6 kA para las derivaciones (segin Norma IEC 898).

El Contratista de Eléctrica serd el tnico responsable de calcular las corrientes de cortocircuito
simétrico que puedan ocurrirse en cada punto de la instalacion, debiendo aumentar los valores
propuestos en caso de ser insuficientes.

3.3- CABLES DISTRIBUIDORES DE BAJA TENSION

Los cables de potencia serdn tetrapolares, aislados en P.V.C., admitiéndose también
Polietileno Reticulado, X.L.P.E. para tensién 0,6/1 kV.

Los cables estaran formados por conductores cableados de formaciéon concéntrica de cobre
electrolitico recocido, aislados en XLPE formando un ndcleo cilindrico de material no
higroscdpico. Tendran colores y numeros de identificaciones. Seran del tipo no propagadores
de llama y resistentes a la humedad, aceites y otros agentes corrosivos.

En lugares hiumedos, ductos y cafierias por piso se colocaran conductores con aislacion
tipo superpléstico, entendiéndose como tal a la doble aislacion formada por doble
extrusion en caliente. En ningln caso se admitiradn cables con aislamiento de goma o
bajo goma.

3.4 - CANOS

En los planos y diagramas se indican los diametros de las cafierias (en general ¢ = 20 mm
para derivaciones de iluminacion y tomacorrientes, ¢ = 25 mm para canalizaciones de
Telefonia y Seguridad).

CANOS DE PVC

Los cafios embutidos en losas seran de PVC rigido de marca reconocida, aprobados por
U.T.E., no admitiéndose cafios corrugados, excepto en paredes o0 contrapisos.

Los cafios de PVC rigidos seran fabricados de acuerdo con la norma UNIT 147. Las curvas
estaran constituidas por elementos prefabricados del mismo material.

CANOS DE HIERRO

En las instalaciones aparentes seran de hierro pintado tipo pesado y hierro galvanizado para
exteriores y locales humedos. Seran de hierro pesado y fabricados segun la norma UNIT 146.
Las uniones se hardn mediante piezas roscadas de similares caracteristicas y su unién a cajas,
ductos o tableros se hard utilizando tuerca y contratuerca.

CANOS FLEXIBLES

En las instalaciones aparentes, si corresponden, para conexion de equipos, se utilizaran
cafierias metalicas flexibles estancas IP66, para uso exterior. Seran construidos con un fleje de
acero laminado en frio y galvanizado en caliente de ambos lados, unido entre cada vuelta y la
siguiente, mediante pestafiado simple para diametros hasta 40 mm, y pestafiado doble para
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diametros superiores. Llevaran cubierta de PVC aislante extruida en caliente, resistente a los
liquidos y vapores habituales en la industria. Los radios de curvatura no deben ser superiores a
10 veces el diametro del cafio. Se instalardn con todos sus accesorios, codos, uniones,
terminaciones, etc. con sus sellos, aislaciones interiores y contratuercas, de modo de lograr la
estanqueidad citada y de proteger la cubierta de los conductores a enhebrar.

3.5 - CONDUCTORES DE DERIVACIONES

Todos los conductores para uso interior seran de cobre electrolitico con 98 % de conductividad
y aislacion de P.V.C. tipo antillama, y deberan cumplir con las Normas UNIT en vigencia
correspondientes.

Hasta secciones de 4 mm?2 inclusive, se podra emplear alambre forrado; para secciones
superiores se emplearan cables.

En todos los casos los conductores tendran marcas de identificacion a lo largo de su cubierta,
indicando marca, tipo y seccion. Para baja tension la aislacion seréd al menos 600 V.

Los conductores en cafios por piso y/o que formen bolsas de agua, o en lugares
humedos, deberan tener aislacion tipo Superplastico, entendiéndose como tal a la doble
aislacion formada por doble extrusidn en caliente, no admitiéndose los conductores con
aislacion de goma o bajo goma.

El enhebrado so6lo debera ser efectuado una vez que fueron terminados todos los tramos
integrantes de la canalizacién y colocadas las cajas de registro, tableros, etc. y se compruebe
que la cafieria estd libre de humedades o restos de material de obra.

La manipulacién de los conductores se realizara de forma tal de no dafar la cubierta de los
mismos, en caso de comprobarse la existencia de conductores dafiados la Supervision de Obra
podra solicitar su inmediato reemplazo.

3.6 - CAJAS DE SALIDA

Las cajas para centros, brazos, tomacorrientes y llaves seran construidas en fundicién de
Aluminio y serdn marca DAISA o similar.

3.7-LLAVES Y TOMACORRIENTES

Seran de la cantidad de polos indicados en los Diagramas Unifilares y todos los tomacorrientes
llevardn conexién de Tierra, tipo linea AVE de CONATEL o similar, colores a eleccion de la
Supervision de Obras. Se colocaran siempre plaquetas para 3 modulos, completandose los
huecos con mddulos ciegos, ubicadas en posicién horizontal.

Cada llave de corte, tomacorriente o equipo (calefactor, extractor, etc.) tendra pegado
un rétulo indeleble con la identificacion de la derivacién a la cual pertenece.

LLAVES

Las llaves unipolares, bipolares y de combinacion de extremo e intermedias, seran para 10 A
minimo. Los médulos de corte para paneles de control seran bipolares y tendran piloto
luminoso incorporado.

TOMACORRIENTES MONOFASICOS
Los tomacorrientes monofasicos serédn tipo Schuko con tierra lateral y central, o del tipo linea
italiana modular “3 en linea, con tierra central”, para 16 A minimo.

CAJAS TERMINALES

Las cajas terminales seran cajas de llave hondas construidas en fundicion de Aluminio (marca
DAISA o similar) instaladas en forma vertical, a las alturas que se indicaran, en general 0,4 m
para tomacorrientes y 1,20 m para llaves (excepto sobre mesadas).
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3.8 - REGISTROS

REGISTROS EN PAREDES
Los registros de adosar seran construidos en fundicion de Aluminio. Los que se ubiquen al
exterior llevaran junta de goma para su estanqueidad.

3.9 - TERMINALES

Los terminales a emplear seran para compresion, de cobre estafiado y adecuados a la seccion
del cable en el cual se utilicen.

3.10 - FOTOCELULA

Seran disefiadas para trabajar en 230 V (-10% +6%) 50Hz.

Su envolvente sera apta para uso a la intemperie y no degradable por agentes atmosféricos.
Tendra una ventana para el acceso de la luz, la cual sera orientable.

Sera insensible a relampagos y/o destellos de luz, debiendo tener un retardo al encendido y
apagado de 20 a 30mseg.

3.11 - LUMINARIAS

Todas las luminarias seran suministradas e instaladas por el Subcontratista de Eléctrica,
completas, con todos sus elementos accesorios, y con su respectiva lampara o tubo.

La especificacion técnica y de las luminarias a colocarse se encuentran en el ANEXO 1 de los
recaudos PLANILLAS DE LUMINARIAS.

ACCESORIOS ELECTRICOS

En el caso de tubos fluorescentes, lamparas fluorescentes compactas o de Halogenuro
Metalico o Sodio, sera con su impedancia, arrancador y condensador. Todas las luminarias
tendrédn portalamparas de porcelana, tornillos de bronce, y colillas de cable siliconado con
aislacion de amianto de al menos 50 cm de longitud, con pieza de unién de porcelana.

Todas las lAmparas y equipos auxiliares seran disefiados para trabajar en 230 V (-10%
+6%).

ACCESORIOS PARA MONTAJE

Se suministrardn con sus correspondientes brazos y elementos de fijacién adecuados para el
tipo de material en el cual van a estar instalados, para su peso y para las condiciones
climaticas a las que pueden estar expuestos.

Para las luminarias colgantes, se proveeran soportes, varillas colgantes, cadenas, cafios u otro
tipo de amarre para la instalacién de luminarias a la altura que se indique.

La luminaria conformara un Unico elemento, con su difusor o louver montado con ganchos a la
misma, de modo que pueda ser extraido y quedar soportado sin que se caiga, para el
reemplazo de la lampara o tubo, sin necesidad de desmontar la luminaria, ni el cielorraso.
Todas las luminarias con louver seran suministradas con un par de guantes de nylon que evite
ensuciar el reflector durante su montaje.

EQUIPOS AUTONOMOS

Las luminarias indicadas con fuente autonoma en uno de sus tubos o los bloques de
iluminacién, contaran con una bateria que proporcione una autonomia minima de 2 horas.
Deberan estar homologadas por la Direccién Nacional de Bomberos.

CARACTERISTICAS
Los datos suministrados de las luminarias son a efectos de ilustrar sobre cada una de las
luminarias deseadas segun su forma o caracteristicas.
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INFORMACION TECNICA

En la obra, y previo a su colocacion, se entregaran folletos con caracteristicas técnicas, curvas
polares, dimensiones y materiales de cada componente, programas de calculos (si son
necesarios), catalogos, etc.. En cada catélogo se indicara claramente cada luminaria solicitada
con la notacién solicitada, con sus item especificos y accesorios opcionales.

Con cada luminaria se entregaran las instrucciones de instalacion y los esquemas de
conexionado, indicando claramente todos los accesorios a conectar necesarios.

USO EXTERIOR

Las luminarias para uso exterior tendran como minimo (salvo especificacién contraria) Grado
de Proteccion de IP 54, segun IEC 529, y seran totalmente inoxidables, asi como los tornillos
para su montaje, los cuales seran de acero inoxidable.

CORRECCION DE ENERGIA REACTIVA

Todas las lamparas de descarga dispondran de elementos de correccién local de energia
reactiva, de modo que el factor de potencia individual de cada luminaria sea como minimo 0,95.
En el caso de tubos fluorescentes conectados de a pares, se conectard el respectivo
condensador de modo de corregir ademas el efecto estroboscépico (sistema duo).

RECEPCION DE MERCADERIA

Los materiales se entregaran con la envoltura original de fabrica, con el nombre del fabricante,
marca y producto contenido, asi como la cantidad de item incluidos.

El subcontratista de eléctrica recibira, almacenara y protegera del clima y dafios de terceros el
material y equipo requerido.

Cuando se soliciten dos o mas unidades de un mismo tipo, se suministraran todas las unidades
de la misma marca y modelo.

PRUEBAS Y ENSAYOS

Se orientaran las luminarias y se limpiardn las mismas, en especial sus difusores y louvers
luego de completado el trabajo. Se realizardn mediciones con luxémetro, reorientandolas segun
indique la Supervision de Obra, a fin de lograr los efectos deseados.

La ubicacion y posicionado de luces indicadoras de salida de emergencia se ajustaran a las
disposiciones establecidas por la Direccion Nacional de Bomberos, Normas de la NFPA y
segun lo proyectado.

Una vez completados los trabajos se encenderan todas las luminarias y se dejaran prendidas
durante 24 horas en forma continua. Luego de dicho lapso, se repondran sin costo las
lamparas y componentes eléctricos que hubieran fallado, corrigiéndose ademés todos los
defectos de instalacién que se detecten.

Se realizaran sucesivas maniobras de encendido y apagado de las distintas derivaciones de
iluminacién. Se repondra o reparara cualquier elemento de comando o de equipo auxiliar de
encendido que falle.

Se probaran todos los automatismos de encendido y apagado, generandose actuaciones de los
mismos.

GARANTIA DE BUEN FUNCIONAMIENTO

Se garantizara el correcto funcionamiento de todas las luminarias y accesorios a suministrar,
asi como de la inalterabilidad de sus materiales, se deberan corregir los defectos y sustituir las
partes que presenten fallas durante las Pruebas y Ensayos mencionados.

CONDICION "LLAVE EN MANO"

Todas las instalaciones seran del tipo "Llave en Mano", o sea ejecutadas, probadas y
funcionando, debiéndose agregar todos los elementos, materiales y trabajos sin que
ello signifique aumento de costo, aun cuando no figuren explicitamente en los recaudos
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pero sean necesarios para una correcta ejecucién de los trabajos y/o un buen
funcionamiento de la instalacion.

SISTEMA FLEXIBLE

Debe permitir aumentar su capacidad al menos hasta un 30 % sin el agregado de
equipos. Todos los equipos deberan ser de marcas reconocidas y el sistema completo
se debera entregar instalado, probado y funcionando correctamente.

PROPUESTA DEL OFERENTE

Previo a entregar su propuesta, el oferente debera considerar el lugar donde seran realizadas
las obras, las facilidades de acceso de material y personal, y realizar un analisis del proyecto
a fin de manifestar los inconvenientes que puedan presentarse para la obra.

Toda posible modificacion en la realizacién de los trabajos que difiera con lo expresado en los
recaudos debera tener la aprobacién del Supervisor de Obras. Una vez aprobada la misma se
procedera a efectuarla corrigiéndose los planos de acuerdo a Obra.
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